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45320000-6 – Roboty izolacyjne 
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I. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA: 

1. CEL SPORZĄDZENIA OPRACOWANIA  

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) dla 
przedsięwzięcia pt. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – 
rowerowymi w Chojnicach”. 
Będzie on służył jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, określenia planowanych 
kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania ofert na zaprojektowanie 
i wykonanie  przedsięwzięcia. 
Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego wraz 
z poprawą sprawności jego funkcjonowania. 
Uporządkowanie infrastruktury i przestrzeni dworcowej (kolejowej i autobusowej) oraz doprowadzenie 
do niej sieci ścieżek rowerowych spowoduje, że dzięki temu stanie się ona miejscem kompleksowej 
obsługi podróżnych. 
 
W obecnie funkcjonującym systemie transportu zbiorowego utrudniony jest dostęp do ośrodków 
miejskich i wyższych usług publicznych, cechuje go niski stopień integracji i koordynacji przewoźników, 
niski poziom bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług, a także niedopasowanie oferty do realnych 
potrzeb mieszkańców. 
Planuje się zastąpić go sprawnym i efektywnie funkcjonującym publicznym transportem zbiorowym, 
poprzez rozwój infrastruktury i koordynację systemu transportu zbiorowego (transportu szynowego 
i autobusowego). 
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury 
transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres ofertowanych usług.  
W efekcie przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury dworcowej powstanie kompleks (dworzec 
autobusowy i dworzec kolejowy) odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do 
dzisiejszych realiów i potrzeb oraz trendów w rozwoju transportu publicznego a także do mody 
i obserwowanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego. 
 

Projektowany węzeł integrujący pozwoli na uporządkowanie istniejącej przestrzeni oraz 
komunikacji kolejowej i autobusowej.  
Projektowane zmiany wpłyną pozytywnie na zdewastowany obecnie krajobraz i podniosą 
estetykę zarówno  przestrzeni jak i obiektów się tam znajdujących.  
Projektowane ścieżki rowerowe oraz Stacje Rowerów Miejskich będą sprzyjały turystyce 
rowerowej oraz komunikacji rowerowej. 
Program funkcjonalno –  użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania 
przedmiotu zamówienia.  
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują 
zapisy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego, przy czym Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz 
osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów 
zagospodarowania terenu. 
 
Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno –  
użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.2072, z późniejszymi  zmianami) 
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Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy  
 przygotowania oferty przez Wykonawcę 
 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych 

Aktualizację programu funkcjonalno – użytkowego sporządzono w związku z wpisaniem zespołu stacji 
kolejowej w Chojnicach do Rejestru Zabytków. Po dokonaniu wpisu Przedsięwzięcie jest w części 
realizowane na terenie objętym ochroną konserwatorską ( zadania I, II, III i część zadania IV).  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA: 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania  
(inwestycja typu zaprojektuj – wykonaj) pt. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze 
ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach”. 

2.1. PRZEDSIĘWZIĘCIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA OBEJMUJE 
NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: 

ZADANIE I  

I. PRZEJŚCIE PODZIEMNE DLA PIESZYCH 

A. CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH   
B. CZĘŚĆ DOBUDOWANA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH W KIERUNKU DWORCA 
AUTOBUSOWEGO 
C. POZOSTAŁE PRACE W OBU CZĘŚCIACH PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO  

II.  PERONY 

A. PERON NR 1 I NR 2 
B. PERON NR 3  
C. PERONY NR 4 I NR 5 
D. WYPOSAŻENIE PERONÓW 

III. ROBOTY TOROWE 

A. TORY NR 1 I NR 2 I NR 3 
B. TOR NR 12 
C. TORY NR 11 I NR 15 I NR 17  
D. TOR 21 

IV. BUDOWA DOJAZDU DO NASTAWNI „CH” NA ODCINKU ZLIKWIDOWANEJ 
CZĘŚCI PERONU NR 2 

V. BUDOWA OGRODZENIA 

ZADANIE II  

TEREN MIĘDZY ULICĄ NAD DWORCEM I TOROWISKIEM, A ULICĄ TOWAROWĄ  

A. PRZEBUDOWA ULICY NAD DWORCEM   
B. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO 
C. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

10 
 

 

ZADANIE III  

TEREN DWORCA KOLEJOWEGO  

A. PLAC PRZED BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO 
B. BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO  
C. TEREN PRZY BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO 
D. TEREN ZA BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO  
E. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU  

ZADANIE IV  

I. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH  

A. ALEJA BRZOZOWA  
B. ULICA DWORCOWA I ULICA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  
C. ULICA WARSZAWSKA 
D. ULICA TOWAROWA 
E. ULICA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 

II. TEREN PRZY ULICY TOWAROWEJ  

A. PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ  
B. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU 

III. STACJE ROWERÓW MIEJSKICH  

SRM1. W OKOLICY STAROSTWA POWIATOWEGO  
SRM2. OKOLICE PARKU 1000 – LECIA 
SRM3. PRZY SZPITALU SPECJALISTYCZNYM  
SRM4. PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM 
SRM5. PRZY ULICY JANA PAWŁA II I ULICY OBROŃCÓW CHOJNIC. 

IV. WYPOSAŻENIE SYSTEMOWE 

A.WYPOSAŻENIE SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO  
B.WYPOSAŻENIE SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 
ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Program „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi 
w Chojnicach” ma na celu zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego wraz 
z poprawą sprawności ich funkcjonowania. 
Wszystkie zmiany mają przyczynić się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej 
infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynąć na jakość i zakres ofertowanych usług. 
 
Wszystkie działania związane z infrastrukturą techniczną wykonywać zgodnie z warunkami właściwych 
gestorów sieci. 
 
Poniżej zestawiono zakresy robót przewidziane w ramach zadania.  
Szczegółowe informacje dotyczące poniższego zakresu znajdują się w opisie w części informacyjnej. 
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ZADANIE I  

I. PRZEJŚCIE PODZIEMNE DLA PIESZYCH 

A. CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH   

Przedmiotem tego zakresu jest modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych (tunelu) pod torami 
przebiegającego od peronu nr 1 do peronu nr 5, o długości 85 m i szerokości 4 m. 
Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Dostosowanie obiektu do nośności 221 kN/oś i uzyskanie normatywnego światła 
pionowego 2,4 m 

 Budowa odwodnienia liniowego  
 Izolacja konstrukcji przejścia podziemnego  
 Wykończenie ścian i posadzki przejścia podziemnego z zachowaniem oryginalnych elementów 

wystroju  
 Klatki schodowe 
 Budowa wind 

B. CZĘŚĆ DOBUDOWANA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH W KIERUNKU DWORCA 
AUTOBUSOWEGO 

Przedmiotem tego zakresu jest przedłużenia przejścia dla pieszych (tunelu) pod torami w kierunku 
projektowanego dworca autobusowego, o długości 20 m i szerokości 4 m. 
Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Wykonanie konstrukcji przejścia podziemnego wraz z wykończeniem wewnętrznym 
nawiązującym do oryginalnych elementów wystroju 

 Budowa windy przy wyjściu na plac dworca autobusowego  

C. POZOSTAŁE PRACE W OBU CZĘŚCIACH PRZEJSCIA PODZIEMNEGO  

II.  PERONY 

Zakłada się przebudowę peronów w celu przystosowania ich do obowiązujących standardów oraz 
istniejącego taboru szynowego. Należy przebudować je do wysokości 76,0 /55,0 cm nad główkę szyny. 

A. PERONY NR 1 I NR 2 

Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Przebudowa istniejącego peronu nr 1 (dwukrawędziowego) do długości użytecznej 200,0 m 
i wysokości 76,0 cm nad główkę szyny 

 Przebudowa istniejącego peronu nr 2 (jednokrawędziowego) do długości użytecznej 200,0 m, 
szerokości minimum 5,0 m i wysokości 55,0 cm  nad główkę szyny 

 Prace konserwatorskie przy żurawiach wodnych usytuowanych na peronach. 

B. PERON NR 3  

Zakres robót/przedsięwzięć: 
 Przebudowa peronu nr 3 (jednokrawędziowego) do długości użytecznej 125,0 m, szerokości 

minimum 5,0 m i wysokości 55,0 cm nad główkę szyny 
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C. PERONY NR 4 I NR 5 

Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Przebudowa istniejącego peronu nr 4 (dwukrawędziowego) do długości użytecznej 200,0 m 
i wysokości 76,0 cm nad główkę szyny 

 Prace konserwatorskie przy żurawiu wodnym usytuowanym w międzytorzu torów nr 11 i 12 
 Przebudowa istniejącego peronu nr 5 (dwukrawędziowego) do długości użytecznej 200,0 m 

i wysokości 76,0 cm nad główkę szyny 

D. WYPOSAŻENIE PERONÓW 

Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Remont wiat (zadaszeń) nad peronami nr 1, nr 4 i nr 5 
 Budowa nowych wiat (zadaszeń) nad peronami nr 2 i nr 3  
 Wyposażenie peronów  

III. ROBOTY TOROWE 

Przebudowa peronów w celu przystosowania ich do obowiązujących standardów wymaga wykonania 
regulacji położenia w planie i profilu torów przyległych do krawędzi peronowych – zakłada się regulację 
osi torów nr 1, nr 2, nr 3, nr 11, nr 12, nr 15, nr 17 i nr 21 na długości peronów i odcinkach 
przejściowych.  

A. TORY NR 1 I NR 2 I NR 3 

Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Regulacja osi torów  (na długości 300,0 m każdy) 

B. TOR NR 12 

Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Regulacja osi toru   (na długości 300,0 m) 

C. TORY NR 11 I NR 15 I NR 17  

Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Regulacja osi torów  (na długości 230,0 m każdy) 

D. TOR NR 21 

Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Regulacja osi toru   (na długości 230,0 m) 

 

IV. BUDOWA DOJAZDU DO NASTAWNI „CH” NA ODCINKU ZLIKWIDOWANEJ 
CZĘŚCI PERONU NR 2 

Planuje się zmodernizować dojazd od strony drezynowni (km 96,300 linii kolejowej nr 203 Tczew – 
Kostrzyn) poprzez poszerzenie istniejącego przejazdu w poziomie szyn i budowę drogi w miejscu 
zlikwidowanej części peronu nr 2 oraz od strony dojazdu do budynku dworca (w miejscu przewidzianym 
na miejsca postojowe K+D). 

V. BUDOWA OGRODZENIA 

Od strony toru nr 12 na długości dojazdu do budynku stacyjnego zakłada się wykonać ogrodzenie 
z odzyskanego ogrodzenia z międzytorza torów nr 15/17 i nr 11/12. 
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ZADANIE II  

TEREN MIĘDZY ULICĄ NAD DWORCEM I TOROWISKIEM, A ULICĄ TOWAROWĄ  

Planuje się przeniesienie ruchu autobusowego spod budynku dworca kolejowego na działki 
zlokalizowane przy ulicy Towarowej i ulicy Nad Dworcem. 

A. PRZEBUDOWA ULICY NAD DWORCEM   

Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Rozbiórka ogrodzeń i nawierzchni 
 Przebudowa istniejącej nawierzchni  
 Budowa nawierzchni  
 Budowa WC publicznego  
 Budowa ogrodzeń 
 Montaż elementów małej architektury  
 Stacja roweru miejskiego  

B. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO 

Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Rozbiórka budynków wraz z urządzeniami budowlanymi 
 Budowa nawierzchni  
 Budowa wiaty dworca autobusowego  
 Montaż elementów małej architektury i urządzeń  

C. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU  

(Teren między ulicą Nad Dworcem i torowiskiem, a ulicą Towarową)  
Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Wykonanie lub wymiana nowych, wymaganych instalacji, sieci, przyłączy dla zakresu 
przedsięwzięcia  

 Budowa kanalizacji teletechnicznej/światłowodowej   

ZADANIE III  

TEREN  DWORCA KOLEJOWEGO  

A. PLAC PRZED BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO 

Plac przed budynkiem dworca kolejowego planuje się przeznaczyć na drogę dojazdową do budynku i 
terenu za budynkiem, ścieżkę rowerową, chodniki oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
(w tym Kiss & Drive oraz TAXI) oraz parking dla rowerów. 
Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Przebudowa istniejącej nawierzchni  
 Przebudowa murków oporowych  
 Montaż elementów małej architektury i urządzeń  
 Parking rowerowy ze stacją roweru miejskiego  

B. BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO  

Przewiduje się renowację elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową. Renowacja 
elewacji (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi) ma na celu przywrócenie świetności zewnętrznej 
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budynkowi. Planowana przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ma na celu 
dostosowanie walorów użytkowych budynku do aktualnych potrzeb oraz przepisów. 
Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Konserwacja elewacji budynku dworca kolejowego oraz elementów wystroju wnętrza 
 Przebudowa budynku dworca kolejowego 

C. TEREN PRZY BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO 

Teren przy budynku dworca kolejowego na odcinku zlikwidowanej części peronu nr 3 planuje się 
przeznaczyć pod dalszy ciąg drogi dojazdowej prowadzącej na przestrzeń na terenie tzw. międzytorza 
między peronami nr 2 i nr 3. Należy uwzględnić projektowane zwiększenie wysokości peronów do 
poziomu 55,0 cm ponad główkę szyny. 
Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Przebudowa istniejącej nawierzchni  
 Montaż elementów małej architektury  
 Budowa ścianki oporowej 
 Budowa ogrodzenia od strony toru nr 12 

D. TEREN ZA BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO  

Teren za budynkiem dworca kolejowego powstanie w wyniku rozbiórki budynku administracyjnego, 
budynku hali. Przewiduje się na nim nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Elewację 
stacji transformatorowej należy poddać renowacji. Do miejsc postojowych będzie prowadził ciąg pieszo 
– jezdny pozwalający na dokonanie nawrotu i ewentualny dojazd do dalszych terenów. Należy 
uwzględnić projektowane zwiększenie wysokości peronów do poziomu 55,0 cm ponad główkę szyny. 
Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Rozbiórka budynków wraz z urządzeniami budowlanymi 
 Przebudowa istniejącej nawierzchni  
 Budowa nowej nawierzchni  
 Montaż elementów małej architektury  
 Renowacja elewacji stacji transformatorowej  

E. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU  

(Teren dworca kolejowego) 
Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Iluminacja budynku dworca kolejowego 
 Oświetlenie parkingów i jezdni 
 Wykonanie lub wymiana nowych, wymaganych instalacji, sieci, przyłączy dla zakresu 

przedsięwzięcia  
 System sygnalizacji zajęcia miejsc postojowych   
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ZADANIE IV  

I. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH  

Planuje się połączenie projektowanego węzła integrującego z główną arterią komunikacyjną miasta 
Chojnice i znajdującymi się w jej przebiegu ścieżkami rowerowymi poprzez budowę nowych ścieżek 
rowerowych. Przewiduje się doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów tam, gdzie 
oświetlenie użytkownika jest niedostateczne ze względu na bezpieczeństwo ruchu. 

A. ALEJA BRZOZOWA  

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Chodniki udostępnione dla ruchu rowerowego 
 Ścieżka pieszo – rowerowa 
 Oznakowanie poziome i pionowe 

B. ULICA DWORCOWA I ULICA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Chodniki udostępnione dla ruchu rowerowego 
 Poszerzenie chodnika 
 Przebudowa skrzyżowań 
 Oznakowanie poziome i pionowe 
 Doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów  

C. ULICA WARSZAWSKA 

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Chodniki udostępnione dla ruchu  
 Poszerzenie chodnika   
 Oznakowanie poziome i pionowe  

D. ULICA TOWAROWA  

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Chodniki udostępnione dla ruchu rowerowego   
 Budowa chodnika 
 Budowa ścieżki rowerowej 
 Oznakowanie pionowe i poziome  
 Doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów  
 Kanalizacja deszczowa  
 Kanalizacja teletechniczna 

E. ULICA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Ścieżka rowerowa   
 Chodnik   
 Ścieżka pieszo – rowerowa   
 Mur oporowy (ściana oporowa przy sklepie ABC) 
 Oznakowanie pionowe i poziome  
 Doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów  
 Kanalizacja deszczowa  
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II. TEREN PRZY ULICY TOWAROWEJ  

A. PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ  

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Chodniki udostępnione dla ruchu rowerowego  
 Rozbiórka budynków oraz urządzeń związanych z budynkami  
 Budowa zatok BUS 
 Budowa ścieżki rowerowej 
 Budowa chodnika 
 Przebudowa nawierzchni i krawędzi jezdni oraz skrzyżowań 
 Budowa nawierzchni jezdni, zjazdu i skrzyżowania  
 Budowa wiaty przystankowej  
 Montaż elementów małej architektury i urządzeń  
 Oznakowanie pionowe i poziome  
 Doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów  

B. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU  
(Teren przy ulicy Towarowej)  
Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Wykonanie nowych lub wymiana instalacji, sieci, przyłączy wymaganych dla zakresu 
przedsięwzięcia  

 Budowa kanalizacji deszczowej   
 Budowa kanalizacji teletechnicznej/światłowodowej do dworca autobusowego.  

III. STACJE ROWERÓW MIEJSKICH  

Oprócz stacji przed budynkiem dworca kolejowego i na terenie projektowanego dworca autobusowego 
projektuje się 5 Stacji Rowerów Miejskich (SRM) w następujących rejonach miasta: 

SRM1. W OKOLICY STAROSTWA POWIATOWEGO 

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Budowa nawierzchni  
 Montaż elementów małej architektury  

SRM2. OKOLICE PARKU 1000 – LECIA 

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Budowa nawierzchni  
 Montaż elementów małej  

SRM3. PRZY SZPITALU SPECJALISTYCZNYM 

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Budowa nawierzchni  
 Montaż elementów małej architektury  

SRM4. PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM 

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Budowa nawierzchni  
 Montaż elementów małej architektury  
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SRM5. PRZY ULICY JANA PAWŁA II I ULICY OBROŃCÓW CHOJNIC. 

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Budowa nawierzchni  
 Montaż elementów małej architektury 

IV. WYPOSAŻENIE SYSTEMOWE 

A.WYPOSAŻENIE SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO  

 Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Montaż urządzeń - moduły ze stojakami dokującymi do mocowania rowerów systemowych z 
panelem sterującym 

 Rowery systemowe 

B.WYPOSAŻENIE SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW 

Zakres robót/przedsięwzięć: 

 Montaż urządzeń – biletomaty  

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamówienia wynikają z: 
 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 
 decyzji znak RD.5140.63-13.2017.JP z dnia 23.11.2017r. Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków sprostowanej postanowieniem z dn.3.01.2018r.  o wpisaniu zespołu 
stacji do Rejestru Zabytków pod numerem rejestru A-1376  

 inwentaryzacji i ekspertyz  
 warunków technicznych przyłączenia właściwych gestorów sieci 
 mapy zasadniczej pozostałego terenu inwestycji oraz mapy kolejowej działek nr 660/47 i nr 

660/27  
 dokumentacji geotechnicznych  
 wypisu i wyrysu z rejestru gruntów 
 podstawowych przepisów prawnych, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać 

dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne  

Materiały będące w posiadaniu Zamawiającego i wykorzystane do opracowania niniejszego programu 
funkcjonalno – użytkowego to m.in.: 

 Rysunek „Koncepcja zagospodarowania węzła integracyjnego – aktualizacja” J. Marczewski, 
luty 2018 r.  

 Koncepcja pt. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika na Al..Brzozowej w Chojnicach”, 
wykonana przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 11.04.2018r. 

 Koncepcja pt. „Koncepcja szczegółowa ścieżek pieszo – rowerowych - aktualizacja”, wykonana 
przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 08.02.2018r. 

 Inwentaryzacja budynku administracyjnego, wykonana przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, wrzesień 2014 r.   

 Inwentaryzacja budynku dworca kolejowego, wykonana przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, wrzesień 2014 r. 

 Ekspertyza techniczna budynku administracyjnego, wykonana przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, kwiecień 2016 r. 

 Wytyczne konserwatorskie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku 
dotyczące przedsięwzięcia  
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 Program prac konserwatorskich dla elementów zabytkowych budynku administracyjnego, 
wykonany przez „PROLITHOS” Konserwacja Zabytków, L. Zakrzewski, Gdańsk 2016 r. 

 Pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opinii na temat 
rozbiórki noclegowni i budynku administracyjnego w zespole dworca kolejowego w Chojnicach 
nr RD.5140.51.2016.AK.2 z dnia 10.06.2016 r. 

 Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu – Odziaływanie przedsięwzięcia pn. 
„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w 
Chojnicach” na stan powietrza atmosferycznego, wykonana przez EKOTER biuro projektowo – 
konsultingowe, kwiecień 2015 r.   

 Analizę akustyczną – Odziaływanie przedsięwzięcia pn. „Utworzenie transportowego węzła 
integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach” na klimat akustyczny, 
wykonana przez EKOTER biuro projektowo – konsultingowe, kwiecień 2015 r. 

 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-
WOO.4210.5.2016.ASP.15 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze 
ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach” z dnia  31.05.2016 r. 

 Wstępne warunki przyłączeniowe wydane przez odpowiednich gestorów sieci 

 
Wykonawca podejmując się realizacji zadania zobowiązany jest do: 

 opracowania wszelkich dokumentów konserwatorskich w wymaganym zakresie, w tym 
programów prac konserwatorskich  

 wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, ekspertyz itp. potrzebnych do wykonania 
robót  

 wykonania mapy do celów projektowych dla całego przedmiotu inwestycji 
 opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami i decyzjami 
 opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej zgodnie z przepisami technicznymi, 

normami  
 opracowania Specyfikacji technicznych i odbioru robót 
 opracowania charakterystyki energetycznej wszystkich obiektów objętych zakresem dla stanu 

projektowanego budynku dworca kolejowego (po renowacji i przebudowie) oraz ustępu 
publicznego (WC) na dworcu autobusowym  

 realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem 
 opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją wykonanych 

robót i mapą geodezyjna powykonawczą 
 opracowania i przekazania dokumentacji niezbędnej do użytkowania obiektu, w tym uzyskania 

wymaganych pozwoleń na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Wszelkie elementy muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami obowiązującej w Polsce 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w 
zakresie uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych tą ustawą, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno –  
użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.2072, z późniejszymi  zmianami), Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późniejszymi zmianami) i innymi 
dokumentami prawnymi określającymi zakres inwestycji oraz przepisami i instrukcjami wewnętrznymi 
obowiązującymi w PKP PLK S.A. 
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Dokumentacja projektowa powinna spełniać także wymagania określone w TSI PRM (w zakresie 
obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się) oraz wszystkie niezbędne warunki 
dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych. 

2.3.1. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE   

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie PP.6724.19.2016 z dnia 30 marca 2016 r. Burmistrza 
Miasta Chojnie, działki, na których przewidziano realizację przedmiotowej inwestycji nie są objęte 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
W promieniu ok. 325,0 m od lokalizacji inwestycji obowiązują plany miejscowe:  

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi 
pomiędzy ulicami Gdańską, Kasztanową, Targową, Drzymały, Subisława i Łanową w 
Chojnicach zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/436/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 
marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 78 z 2010 r., poz. 1385), w którym tereny przeznaczone 
są pod: 

 zabudowę usługową i komunikacyjną 

 zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową  
i usługi przy ul. Lichnowskiej i ul. Grunowo w Chojnicach zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/180/96 
Rady  

 Miejskiej w Chojnicach z dnia 15 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 12 z 1996 r., poz. 58), 
zmieniony uchwałą Nr XI/156/99 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 września 1999 r. (Dz. 
Urz. Woj. Pom. Nr 113 z 1999 r., poz. 1030), w którym tereny przeznaczone są pod: 

 zabudowę mieszkaniową 

 boiska sportowe z zapleczem 

 usługi handlu 

 zieleń 

 drogi 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Czarna Droga  
w Chojnicach zatwierdzony uchwałą Nr VI/73/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 maja 
2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Z dnia 17 czerwca 2015 r., poz. 1890), w którym tereny 
przeznaczone są pod: 

 drogi publiczne 

 obiekty produkcyjne, składu i magazynów oraz zabudowy usługowej 

 
Działka nr 660/47 (położona w granicach projektowanego węzła integrującego), zgodnie z Decyzją Nr 3 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które 
przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
27 marca 2014 r., poz. 25), uznana jest jako teren zamknięty. 
 
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić do 
odpowiedniego Urzędu o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów 
przedmiotowej inwestycji.  
 
Przeprowadzenie inwestycji wymaga od Wykonawcy w szczególności: 

 wykonania mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych obejmującej cały zakres 
opracowania 
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 wykonania przed pracami projektowymi badań geologicznych jeżeli wymaga tego przedmiot 
zamówienia 

 wykonania inwentaryzacji, ekspertyz w wymaganym zakresie 
 wykonania wszelkich dokumentacji konserwatorskich w wymaganym zakresie  
 wykonania na podstawie niniejszego programu  funkcjonalno – użytkowego oraz KONCEPCJI  

WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO, PROJEKTU BUDOWLANEGO oraz  
PROJEKTU WYKONAWCZEGO zawierającego wszystkie branże budowlane planowanego 
zadania inwestycyjnego.  

KONCEPCJA WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO podlega uzgodnieniu 
Zamawiającego i jest podstawą do sporządzenia projektu budowlanego i projektu wykonawczego. 
KONCEPCJA WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO powinna mieć dokładność 
wystarczającą do oceny przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań 
Projekty muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w 
odpowiednich specjalnościach oraz będące członkami odpowiednich Izb Samorządu Zawodowego. 

 opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
 uzyskania wszelkich dokumentów, opinii i uzgodnień podmiotów wymaganych przepisami (m.in. 

PKP PLK S.A., Urząd Miejski w Chojnicach, ZUD, gestorzy urządzeń podziemnych, 
rzeczoznawcy w zakresie higieniczno – sanitarnych, BHP i przeciwpożarowym, wytycznych 
właściwego Konserwatora Zabytków oraz innych instytucji i organów, dla których konieczność 
dokonania uzgodnień wystąpi w trakcie prac projektowych  

 uzyskania wszelkich decyzji pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym: 

 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów przedmiotowej 
inwestycji  

 decyzji o pozwoleniu na budowę,  

 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do części ulicy 
Towarowej,  

 przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko 
zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
lokalizacji celu publicznego, a w przypadku takiej potrzeby, również uzyskania decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  

 uzyskania wszelkich decyzji pozwalających na przekazanie przedmiotu zamówienia do 
zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych i pozwolenia na użytkowanie  

 wykonania harmonogramu realizacji inwestycji 
 przejęcia terenu budowy 
 realizacji robót budowlanych zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem 
 opracowania i przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą 

robót i mapa geodezyjną powykonawczą 

2.3.2. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANIE Z UZBROJENIEM TERENU 

 Elementy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego, które związane są z uzbrojeniem 
terenu:  

 przebudowa oraz rozbudowa przejścia podziemnego dla pieszych 

 przebudowa peronów wraz z robotami torowymi  

 przebudowa ulicy Nad Dworcem  

 budowa dworca autobusowego  

 budowa ustępu publicznego (WC publicznego)  

 przebudowa ulicy Towarowej  

 przebudowa terenu przed, przy i za dworcem kolejowym  
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 przebudowa budynku dworca kolejowego  

 roboty rozbiórkowe (budynek istniejącej hali i budynek administracyjny) 

 renowacja elewacji stacji transformatorowej  

 budowa Stacji Rowerów Miejskich 

 budowa ścieżek rowerowych  

 Tereny i obiekty są wyposażone w sieci i urządzenia:  

 instalacje PKP PLK S.A. 

 wodociągową i kanalizacji sanitarnej w eksploatacji Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.  

 elektroenergetyczną i oświetleniową w eksploatacji ENEA S.A. 

 gazowniczą w eksploatacji Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Bydgoszczy. 

 telewizji kablowej w eksploatacji Petrus Sp. z o.o. w Chojnicach 

 telekomunikacyjną w eksploatacji Orange Polska S.A. 

 centralnego ogrzewania w eksploatacji PKP S.A. / Rindipol S.A. / ZEC Sp. z o.o. w 
Chojnicach / 

 kanalizacji deszczowej w eksploatacji Urząd Miejski w Chojnicach 

 wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w eksploatacji PKP S.A. 

 telekomunikacyjną w eksploatacji PKP Utrzymanie Sp. z o.o. 

 rozgłoszeniową i sygnalizacji czasu w eksploatacji PKP Utrzymanie Sp. z o.o. 

 elektroenergetyczną w eksploatacji PKP Energetyka S.A. 

 mogą istnieć instalacje, które nie zostały naniesione na mapach nienaniesione na mapie 
zasadniczej  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód odpowiednich gestorów sieci w zakresie usunięcia 
kolizji i koniecznych przebudów instalacji i urządzeń sieci. 

2.3.3. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIEM NA 
TERENACH PRAC GÓRNICZNYCH  

Zespół stacji kolejowej w Chojnicach jest wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem rejestru A-1376,  
Wpis obejmuje objęte niniejszym PFU działki: 660/25, 660/26, 660/27, 660/28, 660/37, 660/38, 660/39, 
660/47,  
Na terenie objętym PFU ochronie obiektowej podlegają jedynie obiekty na działce 660/47 za wyjątkiem: 
budynku schronu artyleryjskiego, budynku administracyjno-biurowego, budynku „przy noclegowni”- przy 
peronie 2, hali przy peronie 3 i budynku szatniowo – socjalnego. 
Ochronie podlegają dwie lipy na działce 660/47 (na peronie 2) i jesion na działce 660/25. 
Ochronie obiektowej nie podlegają budynki na działkach: 660/25, 660/26, 660/27, 660/28, 660/37, 
660/38, 660/39. 
Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie zespołu dworca kolejowego wymagają uzgodnienia lub 
pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków.  
 
Na obszarze nie występują tereny górnicze ani obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się 
mas ziemnych. 

2.3.4. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

Teren lokalizacji projektowanego przedsięwzięcia nie leży w obszarach objętych prawnymi formami 
ochrony przyrody (tj. parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu). Planowane 
przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. 
Na przedmiotowym terenie nie znajdują się również pomniki przyrody jak i też inne obiekty chronione, 
czy planowane do wpisu do Rejestru Regionalnego Konserwatora Przyrody w Gdańsku. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

22 
 

 

W czasie prac terenowych nie stwierdzono występowania stanowisk roślin chronionych lub objętych 
częściową ochroną. 
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2016.ASP.15 z 
dnia  31.05.2016 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia pn. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – 
rowerowymi w Chojnicach”. 

2.3.5. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z POSTĘPEM PRAC (STAN ISTNIEJĄCY) 

Budynek dworca kolejowego zbudowany w 1871 roku znajduje się w środkowej części stacji pomiędzy 
peronem 2, a peronem 3.  Budynek dworca to piętrowa budowla murowana z cegły. Podziały elewacji i 
detale (gzymsy, fryzy, akroteriony) swobodnie nawiązują do budowli renesansowych.  
Układ funkcjonalny dworca  przystosowano do potokowej obsługi ruchu pasażerskiego. Poczekalnia dla 
podróżnych umieszczona została w wielobocznej „absydzie” zapewniającej możliwość obserwacji 
obszaru całej stacji. Ściana frontowa budynku, po wybudowaniu dworca była jednopłaszczyznowa, a w 
latach późniejszych została znacznie przebudowana poprzez dobudowę  wysuniętej części parterowej 
mieszczącej kasy i hall. Część dobudowana nawiązuje charakterem do zasadniczej bryły budynku, 
jednak poziome pasy gzymsów nie zostały już ozdobione ceramicznymi rozetami. W zależności od 
potrzeb przez lata dobudowywano lub rozbierano liczne wiaty przylegające do budynku od strony 
peronów i wznoszono też liczne, techniczne budynki na terenie stacji.  

 
Budynek dworca usytuowany jest między torami na szerokim peronie środkowym tzw. wyspowym. Jest 
to układ dworcowo – stacyjny (5 peronów, 8 krawędzi peronowych). Jest on nietypowy, ponieważ 
dworzec zlokalizowany pomiędzy peronami. Jest to układ charakterystyczny dla kilku innych dużych 
„poniemieckich” stacji przesiadkowych. Zagospodarowanie takie niestety jest niekorzystne, ogranicza 
bowiem możliwość modyfikacji i rozwoju stacji. 
 
Oprócz budynku dworca kolejowego na peronie środkowym znajdują się: 

 budynek trafostacji 

 budynek dawnej noclegowni wraz z dobudówką 

 wieża ciśnień  

 budynek administracyjny i schron artyleryjski 

 budynek szatniowo – socjalny 

 hala  

Przy podjeździe dworcowym stoi budynek starego dworca autobusowego, a od strony miasta druga 
wieża ciśnień. Wymienione budynki powstawały w zależności od potrzeb na przestrzeni pomiędzy  1900 
– 1970 rokiem. 
 
Na stacji znajduje się pięć niskich peronów o wysokości 30,0 cm nad główką szyny. Część peronów ma 
nawierzchnię z płyt chodnikowych, a część nawierzchnię brukowaną kamienną. Perony są połączone 
przejściem podziemnym. 
 
Budynek dworcowy obecnie wykorzystany jest tylko w niewielkiej części, pozostałe budynki na peronie 
środkowym w większości są opuszczone i podobnie jak dwie wieże ciśnień popadają w ruinę.  
Istniejący dworzec kolejowy i autobusowy oraz ich otoczenie jest nieestetyczne i zaniedbane. 
Zrealizowana tam zabudowa rozmieszczona jest często w sposób nieprzemyślany. Komunikacja 
samochodowa i autobusowa mieszają się ze sobą, brakuje również miejsc parkingowych.  
Teren gdzie projektuje się nowy dworzec autobusowy jest zabudowany. Istnieją tam budynki mieszkalne 
z urządzeniami, budynki gospodarcze, podwórka, ogródki. 
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Dokumentacja fotograficzna terenu dworca kolejowego ilustrująca stan obecny jest załączona w części 
informacyjnej. 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Przedmiotem opracowania jest określenie podstawowego i niezbędnego zakresu działań na 
przedmiotowych terenach. 
Zasadniczą kwestią przedsięwzięcia pt. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze 
ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach”. jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu 
zbiorowego wraz z poprawą sprawności ich funkcjonowania. 
 
Budowa węzła integrującego zakłada umożliwienie kompleksowego korzystania ze wszystkich 
dostępnych środków transportu (transport szynowy, kołowy i rowerowy). 
W ramach projektowanego obszaru podróżny ma możliwość dokonania przesiadki z jednego środka 
transportowego na inny z zachowaniem czasu przejścia między platformami do 5 minut. 
 
Założenia projektowe realizują główne zasady: 

 Park&Ride (parkuj i jedź komunikacją publiczną). Podróżny ma możliwość skorzystania z 
parkingu i przesiadki do środków komunikacji masowej. Po pozostawieniu pojazdu w przeciągu 
5 minut dojdzie do wybranego środka transportu.  

 Bike&Ride (podróżuj komunikacją i jedź rowerem). Po dotarciu do węzła integrującego rowerem 
można zostawić go na stojaku i przesiąść się na komunikację masową. Natomiast po dotarciu 
komunikacją masową można przesiąść się na rower własny (ze stojaka rowerowego) albo 
wybrać rower ze Stacji Rowerów Miejskich (projektowanych jest 7 stacji).  

 
Przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy:  

Węzeł integrujący 

Planuje się przeniesienie ruchu autobusowego spod budynku dworca kolejowego na działki 
zlokalizowane przy ulicy Towarowej i ulicy Nad Dworcowej. 
 
Planowana jest przebudowa ulicy Nad Dworcem z lokalizacją przy niej miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych. Zakłada się przy niej stanowiska Kiss and Drive i stanowiska dla taksówek 
oraz elementy małej architektury. Ulica będzie wykonana od skrzyżowania ulic Towarowa – 
Warszawska do skrzyżowania ulic Towarowa – Łanowa. Planuje się także wybudowanie nowych 
ogrodzeń oddzielających projektowaną przestrzeń od torowiska i od zabudowy mieszkaniowej. Wzdłuż 
przebudowywanej ulicy Towarowej zakłada się ciąg pieszo – rowerowy będący częścią inwestycji 
polegającej na budowie ścieżek pieszo – rowerowych na długości –  Skrzyżowanie Dworcowa – 
Towarowa z włączeniem w ulicę Tucholską. W celu realizacji dworca autobusowego należy wykonać 
rozbiórkę budynków mieszkalnych leżących na przedmiotowym terenie. 
Planowany dworzec autobusowy będzie się składał z 6 stanowisk autobusowych oraz zatok 
autobusowych w ciągu ulicy Towarowej. Nad zatokami autobusowymi i zejściem do tunelu łączącego 
dworzec autobusowy z dworcem kolejowym zakłada się zadaszenie. W pobliżu planuje się 
umiejscowienie WC publicznego. Przy dworcu autobusowym projektuje się parking rowerowy, w tym 
zespół stojaków na rowery, punkt ładowania rowerów elektrycznych oraz stację roweru miejskiego.  
Dojazd do placu manewrowego dworca autobusowego projektuje się za pomocą drogi od ulicy 
Towarowej. Przy placu manewrowym planuje się umiejscowienie parkingu na samochody podróżnych. 
Na terenie dworca autobusowego planuje się elementy małej architektury oraz SIP. Dworzec 
autobusowy należy wyposażyć w niezbędną do jego funkcjonowania infrastrukturę techniczną.  
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Zakłada się przebudowę peronów dworca kolejowego w celu przystosowania ich do obowiązujących 
standardów oraz istniejącego taboru szynowego. Co za tym idzie planuje się niezbędną regulację torów 
przy peronach. Przy przebudowie peronów należy poddać renowacji istniejące zadaszenia. 
W celu połączenia transportu szynowego z kołowym należy przedłużyć istniejące przejście podziemne 
w kierunku planowanego dworca autobusowego oraz wykonać przy ulicy Nad Dworcem nowe zejście 
oraz dźwig osobowy. Istniejącą część tunelu wraz z klatkami schodowymi i pawilonami planuje się 
poddać przebudowie i renowacji z zachowaniem zabytkowego charakteru. Przewiduje się obrócenie 

zejścia na peronie o 180 w związku z budową drogi dojazdowej na teren za budynkiem dworca. 
W celu obsługi niepełnosprawnych wykonane będą windy dla osób niepełnosprawnych łączące poziom 
terenu z poziomem tunelu i umożliwiające transport rowerów (usytuowane przy klatkach schodowych 
peronów oraz przy wyjściu przy projektowanym dworcu autobusowym). 
Planuje się zmodernizować dojazd od strony drezynowni do nastawni „Ch” poprzez poszerzenie 
istniejącego przejazdu w poziomie szyn i budowę drogi w miejscu zlikwidowanej części peronu nr 2. 
 
Plac przed budynkiem dworca kolejowego planuje się przeznaczyć na drogę dojazdową do budynku 
oraz terenu za nim. Przy jezdni zakłada się wykonanie parkingu dla samochodów osobowych . Przy 
budynku dworca planuje się wykonać także stanowiska Kiss and Drive oraz stanowiska dla taksówek. 
Ścieżka rowerowa będzie prowadziła od ulicy Dworcowej, aż po sam budynek dworca kolejowego. 
Projektuje się przy nim parking rowerowy, w tym: stojaki rowerowe, punkt ładowania rowerów 
elektrycznych, samoobsługowe stanowisko naprawy rowerów i stację roweru miejskiego. Istniejące 
skarpy zakłada się wzmocnić geokratą i wprowadzić zieleń krzewów płożących pokrzywowych (nie 
wymagających dużej pielęgnacji). Od strony zlikwidowanego peronu nr 2, na długości 
zmodernizowanego dojazdu do nastawni „Ch”, planuje się rozebranie istniejącego betonowego płotu i 
na jego miejsce zamontowanie nowego ogrodzenia. 
 
Przewiduje się konserwację i restaurację zabytkowego budynku dworca kolejowego wraz z jego 
przebudową.  
Renowacja (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi) ma na celu przywrócenie świetności budynkowi. 
Planowana przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ma na celu dostosowanie  
budynku do aktualnych potrzeb i warunków ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony 
przeciwpożarowej po uzyskaniu wytycznych oraz pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków.. 
Przebudowie poddaje się układ komunikacji wewnętrznej wprowadzając windę osobową oraz klatkę 
schodową łączącą parter z kondygnacją I piętra. Planuje się zmiany konstrukcyjne tj. usunięcie słupów, 
wprowadzenie podciągów o konstrukcji stalowej w celu powiększenia się strefy komunikacji – hallu 
głównego z poczekalnią. 
Zakłada się wymianę drewnianego  stropu nad I piętrem oraz konstrukcji więźby dachowej. Planuje się 
także wykonać izolację pionową i poziomą piwnicy. Odcięcia lub uszczelnienia wymagają stare 
instalacje dworcowe, które są prawdopodobną przyczyną zalewania piwnic. Planuje się zmianą pokrycie 
dachu na tytanowo – cynkowe oraz ocieplenie się budynku od wewnątrz. Zakłada się wykonanie 
instalacji w budynku. 
Teren przy budynku dworca kolejowego na odcinku zlikwidowanej części peronu nr 3 oraz przestrzeń 
łączącą perony nr 2 i nr 3 planuje się przeznaczyć pod dalszy ciąg drogi dojazdowej prowadzącej do 
nowoprojektowanych miejsc postojowych na terenie tzw. międzytorza. Przedmiotowy teren planuje się 
odgrodzić od torów ogrodzeniem stalowym ozdobnym (na wzór ogrodzeń rozdzielających tory). 
Wzdłuż budynku dworca przy peronie 2 planuje się przeprowadzić ścieżkę przeznaczoną do ruchu 
wózków inwalidzkich i pieszych z elementami małej architektury.  
Należy uwzględnić projektowane zwiększenie wysokości peronów do poziomu 55,0 cm ponad główkę 
szyny. Na wolnym terenie za budynkiem dworca kolejowego, który powstanie w wyniku rozbiórki 
budynku schronu artyleryjskiego i budynku administracyjno-biurowego przewiduje się budowę parkingu. 
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Parking za budynkiem dworca należy wyposażyć w system sygnalizacji zajęcia miejsc postojowych z 
tablicą sygnalizacyjną umieszczoną przed budynkiem dworca.  
 
Do miejsc postojowych będzie prowadził ciąg pieszo – jezdny pozwalający na dokonanie nawrotu i 
dojazd do dalszych terenów. Parking planuje się oddzielić od peronów nr 2 i nr 3 przy pomocy szykan 
zapobiegających przejechaniu samochodu. Oddzielenie od terenu stacyjnego od strony północnej 
ogrodzeniem systemowym. 
 
Remont elewacji stacji transformatorowej planuje się ze względu na konieczność podniesienia jej 
estetyki, która obecnie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

Ścieżki rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe i przebudowa ulicy Towarowej  

Planuje się połączenie projektowanego węzła integrującego z główną arterią komunikacyjną miasta 
Chojnice i znajdującymi się w jej przebiegu ścieżkami rowerowymi poprzez budowę nowych ścieżek 
rowerowych w ciągach ulic: 

 Aleja Brzozowa (od ul.Dworcowej) -  ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego (do ulicy 
Człuchowskiej) 

 ulica Dworcowa (od wiaduktu kolejowego nad ulicą Dworcową) – ulica Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (do Placu Świętego Jerzego)  

 ulica Warszawska (od ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego do ulicy Towarowej)  
 ulica Towarowa (od ulicy Dworcowej do ulicy Tucholskiej) 

Ponadto planowana jest przebudowa odcinka ul. Towarowej od ulicy Warszawskiej do projektowanego 
zjazdu do dworca autobusowego (na działce 660/25) oraz w związku z budową skrzyżowań z ulicą Nad 
Dworcem, zjazdu do dworca autobusowego i zatok autobusowych przy ulicy Towarowej i chodnika. 

Stacje Rowerów Miejskich (SRM) 

Stacja Roweru Miejskiego będzie bezobsługową wypożyczalnią rowerów, stanowiącą część systemu 
roweru miejskiego. Stacje Roweru Miejskiego w okresie funkcjonowania czynne będą przez całą dobę, 
7 dni w tygodniu. Stacja wyposażona będzie w moduły ze stojakami dokującymi do mocowania rowerów 
oraz panel sterujący. Odblokowanie/wypożyczenie roweru nastąpi po dokonaniu płatności. Stacja 
będzie oświetlona, wyposażona w zasilanie elektryczne oraz łączność z Internetem. Cały proces 
wypożyczenia będzie samoobsługowy, płatny przy pomocy kart płatniczych, przy czym stan 
wypożyczalni będzie monitorowany przez system komputerowy za pośrednictwem Internetu.  
 
Projektuje się 7 stacji Stacji Rowerów Miejskich w następujących rejonach: 

 przed budynkiem dworca kolejowego  
 przy projektowanym dworcu autobusowym  
 w okolicy Starostwa Powiatowego  
 okolice Parku 1000 – Lecia 
 przy Szpitalu Specjalistycznym  
 przy cmentarzu komunalnym 
 przy ulicy Jana Pawła II I ulicy Obrońców Chojnic. 

Ogólne założenia przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie ma na celu uporządkowanie przestrzeni i komunikacji w celu wprowadzenia 
ładu przestrzennego i podniesienia estetyki w obszarze przedsięwzięcia. 
Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób aby zminimalizować zakłócenia 
funkcjonowania obiektu/terenu. Wykonawca wykona projekt organizacji robót do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego.  
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Program funkcjonalno – użytkowy stanowi opis celów i zasad rozwiązań projektowych i 
technologicznych wraz z rekomendacjami Zamawiającego co do poszczególnych zagadnień.  
Wykonawca w ramach koncepcji projektu wielobranżowego, projektu budowlanego i wykonawczego jest 
zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, może także zaproponować inne, jeśli w ten sposób uzyskane 
mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów eksploatacyjnych lub poprawy walorów użytkowych 
obiektów.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzania lub odrzucania takich zmian w okresie 
projektowania.  
Dane liczbowe (ilościowe) podane w niniejszym programie należy traktować jako przybliżone. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w naturze zakresu podstawowych robót. 
 
(Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zakresu znajdują się w opisie w części informacyjnej) 

2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE   

2.5.1. POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z 
OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI / ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZEDMIOTOWEGO TERENU 

Szczegółowe informacje dotyczące poniższego zakresu znajdują się w opisie w części informacyjnej. 

ZADANIE I 

I. PRZEJŚCIE PODZIEMNE DLA PIESZYCH 

A. CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH   

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres Ilość  

1 Dostosowanie obiektu do nośności 221 kN/oś i uzyskanie normatywnego światła 
pionowego 2,4 m 

 Przebudowa konstrukcji przejścia pod 
torami nr 1, 2, 12, 11, 15, 17  

zgodnie z opisem 6 kpl. 

    

2 Budowa odwodnienia liniowego 

 Odwodnienie liniowe zgodnie z opisem 1 kpl. 

    

3 Wykonanie posadzki 

 Posadzka przejścia podziemnego zgodnie z opisem   340 m2 

    

4 Izolacja konstrukcji przejścia podziemnego 

 Zewnętrzna izolacja całości konstrukcji 
przejścia  

zgodnie z opisem 1 kpl. 

    

5 Wykończenie ścian przejścia podziemnego 

 Wykończenie całości ścian przejścia 
podziemnego okładziną ceramiczną   

zgodnie z opisem 1 kpl.  

 Tynkowanie, malowanie stropu  345 m2 

    

6 Klatki schodowe 
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 Peron 1 

 Likwidacja biegu schodowego 
 Budowa szybu/montaż windy – 

1 szt. 
 Wykończenie ścian 
 Przebudowa istniejącego biegu 

schodowego 
 Renowacja balustrady  

 
zgodnie z opisem  

 
1 komplet 

 Peron 2 

 Budowa szybu/montaż windy – 
1 szt. 

 Wykończenie ścian 
 Przebudowa istniejącego biegu 

schodowego 
 Renowacja balustrady 
 Renowacja pawilonu  

 
zgodnie z opisem 

 
1 komplet 

 Peron 3 

 Likwidacja biegu schodowego 
 Budowa nowego biegu 

schodowego 
 Budowa szybu/montaż windy – 

1 szt. 
 Wykończenie ścian 
 Przebudowa istniejącego biegu 

schodowego 
 Montaż/renowacja balustrady 
 Demontaż/montaż pawilonu 

(po obróceniu) 
 Renowacja pawilonu 

 
zgodnie z opisem 

 
1 komplet 

 Peron 4 

 Budowa szybu/montaż windy – 
1 szt. 

 Wykończenie ścian 
 Przebudowa istniejącego biegu 

schodowego 
 Renowacja balustrady 

 
zgodnie z opisem 

 
1 komplet 

 Peron 5 

 Budowa szybu/montaż windy – 
1 szt. 

 Wykończenie ścian 
 Przebudowa istniejącego biegu 

schodowego 
 Renowacja balustrady 

 
zgodnie z opisem 

 
1 komplet 

B. CZĘŚĆ DOBUDOWANA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH W KIERUNKU DWORCA 
AUTOBUSOWEGO 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres  Ilość  
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1 Wykonanie konstrukcji przejścia podziemnego wraz z wykończeniem wewnętrznym 

 Konstrukcja przejścia  zgodnie z opisem  20 mb  

 Odwodnienie liniowe  1 kpl. 

 Winda   1 szt.  

 Posadzka przejścia podziemnego  zgodnie z opisem 100 m2  

 Wykończenie ścian przejścia 
podziemnego okładziną ceramiczną   

 1 kpl. 

 Tynkowanie, malowanie stropu  100 m2 

 

C. POZOSTAŁE PRACE W OBU CZĘŚCIACH PRZEJSCIA PODZIEMNEGO 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres  Ilość  

 Instalacje elektryczne: 

 Oświetlenie tunelu LED 
 Zasilanie wind 

  
1 kpl. 
 

 Wyposażenie: 

 Zegary 
 Gabloty informacyjne 
 Głośniki  

  
  6 sztuk 
12 sztuk 
  6 sztuk  

  Kanalizacja kablowa: 
 - wykonanie kanałów i 

przepustów technologicznych 
do przeprowadzenia kabli 
instalacji oświetleniowej, 
elektroenergetycznej , 
niskoprądowej, światłowodowej 

 - przygotowanie połączenia z 
kanalizacją kablową miejskiego 
monitoringu, sytemu informacji 
podróżnych i rozgłoszeniową 

 - wykonanie połączeń z 
kanalizacją kablową 
realizowaną w ramach zadania 
II i III  

 1 kpl. 

II.  PERONY 

A. PERONY NR 1 I NR 2 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres  Ilość 

1 Przebudowa istniejącego peronu nr 1 (dwukrawędziowego) 

 Nawierzchnia peronu zgodnie z opisem  1000,0 m2 

 Krawędź peronu (płyta krawędziowa P i 
ścianka krawędziowa L1)  

zgodnie z opisem 450 mb 

 Prace konserwatorskie przy żurawiu 
wodnym 

zgodnie z opisem 1 kpl. 
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2 Przebudowa istniejącego peronu nr 2 (jednokrawędziowego) 

 Nawierzchnia peronu zgodnie z opisem  1000 m2 

 Krawędź peronu (płyta krawędziowa P i 
ścianka krawędziowa L2)  

zgodnie z opisem 220,0 mb 

 Prace konserwatorskie przy żurawiu 
wodnym 

zgodnie z opisem 1 kpl. 

B. PERON NR 3  

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres Ilość  

1 Przebudowa peronu nr 3 (jednokrawędziowy) 

 Nawierzchnia peronu zgodnie z opisem  700,0 m2 

 Krawędź peronu (płyta krawędziowa P i 
ścianka krawędziowa L2)  

zgodnie z opisem 135 mb 

    

C. PERONY NR 4 I NR 5 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres Ilość  

1 Przebudowa istniejącego peronu nr 4 (dwukrawędziowego) 

 Nawierzchnia peronu zgodnie z opisem  880,0 m2 

 Krawędź peronu (płyta krawędziowa P i 
ścianka krawędziowa L1)  

zgodnie z opisem 420,0 m2 

    

2 Przebudowa istniejącego peronu nr 5 (dwukrawędziowego) 

 Nawierzchnia peronu zgodnie z opisem  880,0 m2 

 Krawędź peronu (płyta krawędziowa P i 
ścianka krawędziowa L1)  

zgodnie z opisem 420,0 m2 

    

D. WYPOSAŻENIE PERONÓW 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres Ilość  

1 Remont wiat (zadaszeń) nad peronami nr 1, nr 4 i nr 5 

 Wiata (zadaszenie) nad peronem nr 1 zgodnie z opisem 1 sztuka  

 Wiata (zadaszenie) nad peronem nr 4 zgodnie z opisem 1 sztuka  

 Wiata (zadaszenie) nad peronem nr 5 zgodnie z opisem 1 sztuka  

2 Budowa nowych wiat (zadaszeń) nad peronami nr 2 i nr 3 

 Wiata (zadaszenie) nad peronem nr 2 zgodnie z opisem 1 sztuka  

 Wiata (zadaszenie) nad peronem nr 3 zgodnie z opisem 1 sztuka  

3 Wyposażenie peronów 

 Ławki  60 sztuk  

 Kosze na śmieci   30 sztuk 

 Donice  16 sztuk 

 Tablice informacyjne   20 sztuk  

 Gabloty informacyjne   20 sztuk  

 Głośniki   20 sztuk 

 Zegary peronowe  10 sztuk  

 Lampy pojedyncze LED  1 kpl. 
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 Lampy podwójne LED  1 kpl. 

 Oświetlenie pod zadaszeniami LED  1 kpl. 

III. ROBOTY TOROWE 

A. TORY NR 1 I NR 2 I NR 3 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres Ilość  

1 Regulacja osi torów 

 Tor nr 1 zgodnie z opisem 300,0 m 

 Tor nr 2 zgodnie z opisem 300,0 m 

 Tor nr 3 zgodnie z opisem 300,0 m 

B. TOR NR 12 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres Ilość  

1 Regulacja osi torów 

 Tor nr 12 zgodnie z opisem 230,0 m 

C. TORY NR 11 I NR 15 I NR 17 

  

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres Ilość  

1 Regulacja osi torów 

 Tor nr 11 zgodnie z opisem 230,0 m 

 Tor nr 15 zgodnie z opisem 230,0 m 

 Tor nr 17 zgodnie z opisem 230,0 m 

D. TOR 21 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres Ilość  

1 Regulacja osi torów 

 Tor nr 21 zgodnie z opisem 230,0 m 

IV. BUDOWA DOJAZDU DO NASTAWNI „CH” NA ODCINKU ZLIKWIDOWANEJ 
CZĘŚCI PERONU NR 2 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres Ilość  

 Nawierzchnia dojazdu  zgodnie z opisem 420,0 m2 

 Ścianka krawędziowa systemowa zgodnie z opisem 120,0 m 

 Barierka energochłonna  zgodnie z opisem 120,0 m 

V. BUDOWA OGRODZENIA 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Zakres  Ilość  

 Płot ozdobny częściowo z odzysku  zgodnie z opisem 130,0 m 

. 
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ZADANIE II 

TEREN MIĘDZY ULICĄ NAD DWORCEM I TOROWISKIEM, A ULICĄ TOWAROWĄ 

A. PRZEBUDOWA ULICY NAD DWORCEM  

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

0 Rozbiórka 

 Rozbiórka ogrodzeń i urządzeń 
związanych z budynkami 

 1komplet. 

1 Przebudowa istniejącej nawierzchni i budowa nowych nawierzchni 

 Nawierzchnia jezdni (ulica Nad 
Dworcem) 

Asfalt 905,0 m2 

 Nawierzchnia miejsc 
postojowych/parkingów (Kiss and Drive 
oraz postój taksówek)  

Kostka brukowa kamienna 8/11 
 

397 m2 

 Nawierzchnia chodnika, ścieżki 
rowerowej i parkingu rowerowego 
 

Płytki z betonu niebarwionego w 
masie, z powierzchnią z naturalnego 
żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm  
gr. 6,0 cm 

1071,0 m2 

 Tereny zieleni urządzonej  Trawa  50,0 m2 

 Ścianka krawędziowa systemowa L2  180,0 m 

 Oznakowanie poziome i pionowe  1 komplet 

2 Budowa WC publicznego 

 WC publiczne  zgodnie z opisem 1 sztuka 

3 Budowa ogrodzeń 

 Płot stalowy ozdobny h=1,20m  180,0 m 

 Ogrodzenie systemowe,pełne h=1,80m  231,0 m  

4 Montaż elementów małej architektury 

 Ławki  1 sztuki 

 Kosze na śmieci  1 sztuki 

 Tablice informacyjne   2 sztuki 

 Stojaki rowerowe  25 sztuk 

 Stacja naprawcza rowerowa  1 sztuka 

5 Stacja roweru miejskiego  

 Stacja roweru miejskiego   zgodnie z opisem 1 sztuka  

6 Punkt ładowania rowerów elektrycznych  

 Punkt ładowania rowerów 
elektrycznych  

 1 komplet  

B. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO  

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

0 Rozbiórka 

 Rozbiórka  2 budynków mieszkalnych i  
2 budynków garażowych oraz urządzeń 
budowlanych związanych z budynkami 

 4 szt. 

1 Budowa nawierzchni  
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 Nawierzchnia placu manewrowego Asfalt 1088,0 m2 

 Zatoki BUS Fibrobeton 507 m2 

 Nawierzchnia zjazdów i dojazdów do 
miejsc postojowych/parkingowych 

Asfalt 555 m2 

 Nawierzchnia miejsc 
postojowych/parkingowych 

Kostka brukowa kamienna 8/11 825,0 m2 

 Nawierzchnia chodnika, ścieżki 
rowerowej i parkingu rowerowego 
 

Płytki z betonu niebarwionego w 
masie, z powierzchnią z naturalnego 
żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm 
gr. 6,0 cm   

882,0 m2 

 Tereny zieleni urządzonej  Trawa  61,0 m2 

 Oznakowanie poziome i pionowe  1 komplet 

2 Budowa wiaty dworca autobusowego 

 Wiata dworca autobusowego zgodnie z opisem 1 sztuka  

3 Montaż elementów małej architektury i urządzeń 

 Ławki  18 sztuki 

 Kosze na śmieci  9 sztuk 

 Donice  4 sztuki 

 Tablice informacyjne   18 sztuki 

 Tablice informacyjne/wyświetlacze LED 
(SIP) 

 6 sztuk 

 Głośnik instalacji rozgłoszeniowej  6 sztuk 

C. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU  

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

1 Wymiana lub wykonanie przyłączy wodociągowych  
 

 Sieć wodociągowa zgodnie z warunkami 
technicznymi  

1 komplet 

2 Wymiana lub wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 

 Kanalizacja sanitarna  zgodnie z warunkami 
technicznymi  

1 komplet 

3 Wymiana lub wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachów 
budynków i terenów objętych zadaniem 

 Kanalizacja deszczowa  zgodnie z warunkami 
technicznymi  

1 komplet 

4 W zakresie infrastruktury elektroenergetycznej 

 Instalacje infrastruktury 
elektroenergetycznej 

zgodnie z warunkami 
technicznymi  
zgodnie z opisem  

1 komplet 

 Latarnie uliczne LED  1 komplet 

5 W zakresie infrastruktury niskoprądowej  

 Kanalizacja 
teletechniczna/światłowodowa 

Od ul. Towarowej do przejścia 
podziemnego dla pieszych oraz 
rozprowadzenie po terenie  

1 komplet 

 Instalacje infrastruktury 
niskoprądowej 

zgodnie z warunkami 
technicznymi  
zgodnie z opisem 

1 komplet 

 Kamery monitoringu   11 sztuk  
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ZADANIE III 

TEREN DWORCA KOLEJOWEGO 

A. PLAC PRZED BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

1 Przebudowa istniejącej nawierzchni  

 Nawierzchnia jezdni i miejsc 
postojowych / parkingów 

 Z istniejącej kostki bazaltowej z 
uzupełnieniem materiałem 
identycznym z pasami dzielącymi z 
kostki granitowej szarej 8/11 

2081,0 m2 

 Nawierzchnia chodnika przy ścieżce 
rowerowej i ścieżki rowerowej 

Płytki z betonu niebarwionego w 
masie, z powierzchnią z naturalnego 
żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm 
gr. 6,0 cm   

1572,0 m2 

 Zieleń urządzona  Geokrata wypełniona trawą, krzewy 
płożące pokrzywowe 

2031,0 m2 

 Oznakowanie poziome i pionowe  1 komplet 

2 Montaż elementów małej architektury i urządzeń 

 Kosze na śmieci  4 sztuki 

 Stojaki rowerowe  25 sztuk 

3 Stacja roweru miejskiego  

 Stacja roweru miejskiego zgodnie z opisem 1 sztuka 

4 Punkt ładowania rowerów elektrycznych 

 Punkt ładowania rowerów 
elektrycznych 

 1 komplet 

B. BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO 

Poniżej zestawiono wymogi zamawiającego w odniesieniu do przeznaczenia, wyposażenia, 
wykończenia i powierzchni pomieszczeń oraz budynku dworca.  
Dopuszcza się zmiany bilansu na etapie opracowywania projektu budowlanego wynikające z 
uwarunkowań technicznych i przepisów budowlanych, po uzgodnieniu właściwego Konserwatora 
Zabytków oraz pod warunkiem akceptacji Zamawiającego.  
 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Wytyczne wykonania ilość 

1 Renowacja budynku dworca kolejowego   

 Renowacja budynku dworca 
kolejowego   

zgodnie z wytycznymi właściwego 
Konserwatora Zabytków 

1 komplet 

2 Przebudowa budynku dworca kolejowego  

 Przebudowa budynku dworca 
kolejowego  

zgodnie z rysunkami koncepcyjnymi i 
opisem 

1 komplet 
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Wymogi dotyczące przebudowy budynku dworca kolejowego (kondygnacje ulegające przebudowie) 

Planowane zestawienie powierzchni oraz wykończenie pomieszczeń budynku dworca kolejowego po 
przebudowie.  
Szczególne wymogi dotyczące wyposażenia pomieszczeń określono w części informacyjnej. 

Nr Pomieszczenie Posadzka Ściany 
Pow. netto 
pomiesz-
czeń [m2] 

 BUDYNEK OGÓŁEM  1383,83 

 PARTER RAZEM   893,31 

0/1 Kasy płytki ceramiczne tynk 24,27 

0/2 Kasy płytki ceramiczne tynk 24,22 

0/3 
Pom.  
magazynowo warsztatowe 
 (rowery) 

beton tynk 58,75 

0/4 WC  płytki ceramiczne glazura 5,20 

0/5 Pom. socjalne płytki ceramiczne tynk 8,68 

0/6 WC niepełnosprawnych płytki ceramiczne glazura 5,29 

0/7 WC damskie ogólno-dostępne płytki ceramiczne glazura 14,56 

0/8 WC męskie ogólno-dostępne płytki ceramiczne glazura 10,83 

0/9 Pom. dla matki z dzieckiem płytki ceramiczne glazura 5,54 

0/10 Pom. pomocnicze płytki ceramiczne tynk 10,18 

0/11 Punkt gastronomiczny. płytki ceramiczne tynk 40,41 

0/12 Zaplecze płytki ceramiczne  33,43 

0/13 Pomieszczenie ochrony węzła płytki ceramiczne tynk 21,86 

0/14 
Szatnia męska ogólno-
dostępna 

płytki ceramiczne glazura 8,59 

0/15 Natryski męskie płytki ceramiczne glazura 11,79 

0/16 
Szatnia damska ogólno-
dostępna 

płytki ceramiczne glazura 8,59 

0/17 Natryski damskie płytki ceramiczne glazura 12,35 

0/18 Klatka schodowa   tynk 4,24 

0/19 Salonik prasowy płytki ceramiczne tynk 38,47 

0/20 Przechowalnia bagażu płytki ceramiczne tynk 24,30 

0/21 
Pomieszczenie biurowe, 
informacja turystyczna  

płytki ceramiczne tynk 23,91 

0/22 
Poczekalnie Komunikacja  
Klatka schodowa 

konserwacja i odtworzenie 
oryginalnych  
okładzin ceramicznych na 
posadzkach i cokole. 

ookładziny cera-
miczne  
na ścianach  
zastąpić ceramiką 
historyczną.  

485,30 

 Winda    

0/23 Pom. techniczne/ Kotłownia  płytki ceramiczne glazura 12,55 

 PIĘTRO RAZEM  489,52 

1/1 Pom. socjalne kolejarze  płytki ceramiczne tynk 24,60 

1/2 Szatnia damska płytki ceramiczne glazura 5,40 

1/3 
Pom. higieniczno –  sanitarne 
damskie  

płytki ceramiczne glazura 8,23 

1/4 Szatnia męska  płytki ceramiczne tynk 5,86 
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1/5 
Pom. higieniczno – sanitarne 
męskie  

płytki ceramiczne glazura 8,98 

1/6 Pom. obsługa węzła płytki ceramiczne tynk 42,11 

1/7 Pom. socjalne obsługa węzła płytki ceramiczne tynk 16,57 

1/8 Szatnia damska  płytki ceramiczne tynk 6,47 

1/9 
Pom. higieniczno –  sanitarne 
damskie 

płytki ceramiczne glazura 9,47 

1/10 Szatnia męska płytki ceramiczne tynk 6,47 

1/11 
Pom. higieniczno – sanitarne 
męskie 

płytki ceramiczne glazura 9,47 

1/12 WC damskie ogólno-dostępne płytki ceramiczne glazura 14,75 

1/13 WC męskie ogólno-dostępne płytki ceramiczne glazura 13,99 

1/14 Pom. koordynator ruchu płytki ceramiczne tynk 32,93 

1/15 Klatka schodowa  płytki ceramiczne tynk 10,09 

1/16 
Pom. magazynowe (ekipy 
sprzątające) 

płytki ceramiczne tynk 58,40 

1/17 Klatka schodowa   tynk 3,47 

1/18 
Pom. zarządcy budynku 
(węzła) 

płytki ceramiczne tynk 36,67 

1/19 Pom. pomocnicze  płytki ceramiczne tynk 5,56 

1/20 Pom. socjalne kierowcy płytki ceramiczne tynk 25,58 

1/21 Komunikacja Klatka schodowa płytki ceramiczne tynk 144,45 

W granicach opracowania Wykonawca powinien przewidzieć: 

 pomieszczenie gospodarcze ekipy sprzątającej  
 miejsce do gromadzenia  odpadów stałych 

Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe (w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 
powierzchni netto): 

 Planowana powierzchnia netto budynku 1382,83 m2. 
 Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto wynosi 46,61%. 

C. TEREN PRZY BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO    

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

1 Przebudowa istniejącej nawierzchni  

 Nawierzchnia jezdni, chodników i 
terenu przy ogrodzeniu przy torze 12 

Z istniejącej kostki granitowej typu 
bałtyckiego z uzupełnieniem 
materiałem identycznym  

1237,0 m2 

 Nawierzchnia  ścieżki dla wózków 
inwalidzkich i pieszych przy peronie 2 

Płytki z betonu niebarwionego w 
masie, z powierzchnią z naturalnego 
żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm 
gr. 6,0 cm   

226,0 m2 

 Płot stalowy ozdobny przy torze nr 12  87,0 m 

 Ścianki krawędziowe L2 przy torze nr 
12 

 107,0 m 

 Oznakowanie poziome i pionowe  1 komplet 

2 Montaż elementów małej architektury 

 Ławki  8 sztuk 
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 Kosze na śmieci  6 sztuk 

 Stojaki rowerowe  14 sztuk 

 Donice  4 sztuki 

 Tablice informacyjne  4 sztuki  

D. TEREN ZA BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO  

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

0 Rozbiórka 

 Rozbiórka hali, budynku 
administracyjno – biurowego i schronu 
artyleryjskiego oraz rozbiórka urządzeń 
budowlanych związanych z budynkami 

  

1 Przebudowa istniejącej nawierzchni  

 Nawierzchnia ciągu pieszo – jezdnego 
miejsc postojowych/parkingów   

Z istniejącej kostki granitowej typu 
bałtyckiego z uzupełnieniem 
materiałem identycznym, z pasami 
dzielącym stanowiska postojowe z 
kostki bazaltowej 

1920,0 m2 

 Szykany  131,0 mb 

 Ogrodzenie systemowe   125,0 mb 

 Tereny zieleni urządzonej  Trawa  40,0 m2 

2 Renowacja elewacji stacji transformatorowej  

 Renowacja elewacji stacji 
transformatorowej  

zgodnie z warunkami technicznymi  1 sztuka  

E. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU  DWORCA KOLEJOWEGO  

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

1 Wykonanie przyłączy wodociągowych  

 Sieć wodociągowa zgodnie z warunkami technicznymi 1 komplet 

2 Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 

 Kanalizacja sanitarna zgodnie z warunkami technicznymi 1 komplet 

3 Wymiana lub wykonanie przyłączy gazowych 

 Sieć gazowa zgodnie z warunkami technicznymi 1 komplet 

4 Wymiana lub wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachów budynków i 
terenów objętych zadaniem 

 Kanalizacja deszczowa  zgodnie z warunkami technicznymi 1 komplet 

5 W zakresie infrastruktury elektroenergetycznej 

 Instalacje infrastruktury 
elektroenergetycznej  

zgodnie z warunkami technicznymi 
zgodnie z opisem 

1 komplet 

 Latarnie uliczne LED zgodnie z opisem 1 komplet 

 Oprawy doziemne oświetleniowe LED zgodnie z opisem 4 sztuki 

 Oprawy projektorowe oświetleniowe 
LED 

zgodnie z opisem 12 sztuk  

6 W zakresie infrastruktury niskoprądowej  

 Kanalizacja 
teletechniczna/światłowodowa 

 1 komplet 

 Instalacje infrastruktury niskoprądowej  zgodnie z warunkami technicznymi 
zgodnie z opisem 

1 komplet 
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 Kamery monitoringu  zgodnie z opisem 34 sztuki  

 System sygnalizacji zajęcia miejsc 
postojowych 

 1 komplet 

ZADANIE IV  

I. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH  

A. ALEJA BRZOZOWA  

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

 Chodniki udostępnione dla ruchu 
rowerowego  

  

 Chodnik kostka betonowa bezfazowa  812 m2 

 Scieżka rowerowa kostka betonowa bezfazowa  791 m2 

 Ciąg pieszo -rowerowy  kostka betonowa bezfazowa   1885 m2 

 Oznakowanie poziome i pionowe  1 komplet 

 Lampy doświetlające skrzyżowania    wg potrzeb 

B. ULICA DWORCOWA I ULICA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

UL.DWORCOWA 

 Chodniki udostępnione dla ruchu 
rowerowego  

  

 Poszerzenie chodnika kostka betonowa bezfazowa 140 m2 

 Oznakowanie poziome i pionowe  1 komplet 

 Lampy doświetlające skrzyżowania   wg potrzeb 

UL.MARSZAŁKA J.PIŁSUDSKIEGO 

 Chodniki udostępnione dla ruchu 
rowerowego  

  

 Przebudowa skrzyżowania   

 Poszerzenie chodnika kostka betonowa bezfazowa 100 m2 

 Oznakowanie poziome i pionowe  1 komplet 

 Lampy doświetlające skrzyżowania   wg potrzeb 
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C. ULICA WARSZAWSKA 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

 Chodniki udostępnione dla ruchu 
rowerowego  

  

 Poszerzenie chodnika kostka betonowa bezfazowa 171 m2 

 Oznakowanie poziome i pionowe   1 komplet 

 Lampy doświetlające skrzyżowania   wg potrzeb 

D. ULICA TOWAROWA  

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

 Chodniki udostępnione dla ruchu 
rowerowego  

  

 Ścieżka pieszo rowerowa kostka betonowa bezfazowa …,0 m2 

 Nawierzchnia ulicy Asfalt ….,0 m2 

 Przebudowa kanalizacji deszczowej  1 komplet 

 Oznakowanie pionowe i poziome   1 komplet 

 Lampy doświetlające skrzyżowania   wg potrzeb 

 
Kanalizacja 
teletechniczna/światłowodowa 

od ul. Subisława do projektowanego 
dworca autobusowego  

320mb 

E. ULICA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 

  

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

 Ścieżka rowerowa  kostka betonowa bezfazowa 1600,0 m2 

 Chodnik  kostka betonowa bezfazowa 1610,0 m2 

 Zatoka autobusowa  fibrobeton 114 m2 

 Skrzyżowanie z ul.Armii Krajowej Kostka betonowa fazowana  85,0 m2 

 Oznakowanie pionowe i poziome  1 komplet 

 Lampy doświetlające skrzyżowania   wg potrzeb 

II. TEREN PRZY ULICY TOWAROWEJ  

A. PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

0 Rozbiórka 

 Rozbiórka budynków gospodarczych i  
urządzeń budowlanych związanych z 
budynkami 

 7 szt. 

1 Budowa i przebudowa istniejącej nawierzchni  

 Nawierzchnia jezdni (ulica Towarowa) Asfalt 1750 m2 

 Chodnik po zachodniej stronie ulicy 
(strona L)  

kostka betonowa bezfazowa 580 m2 

 Nawierzchnia zjazdów z ulicy 
Towarowej do dworca autobusowego i 
do ulicy Nad Dworcem 

Asfalt 355,0 m2 

 Budowa zatok BUS Fibrobeton 300 m2 
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 Chodnik, ścieżka rowerowa i parking 
rowerowy po wschodniej stronie ulicy 

Płytki z betonu niebarwionego w 
masie, z powierzchnią z naturalnego 
żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm 
gr. 6,0 cm   

1250,0 m2 

 Tereny zieleni urządzonej Trawa 560 m2 

 Oznakowanie poziome i pionowe  1 komplet 

2 Budowa wiaty przystankowej  

 Wiata przystankowa  zgodnie z opisem 1 sztuka  

3 Montaż elementów małej architektury i urządzeń 

 Ławki zgodnie z opisem 1 sztuki 

 Kosze na śmieci zgodnie z opisem 1 sztuki 

 Stojaki rowerowe  zgodnie z opisem 30 sztuk 

 Tablice informacyjne  zgodnie z opisem 1 sztuka 

 Tablice informacyjne/wyświetlacze LED 
(SIP) 

zgodnie z opisem 1 sztuka 

B. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU 

 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

1 Wymiana lub wykonanie przyłączy wodociągowych  

 Sieć wodociągowa zgodnie z warunkami 
technicznymi  

1 komplet 

2 Wymiana lub wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 

 Kanalizacja sanitarna  zgodnie z warunkami 
technicznymi  

1 komplet 

3 Wymiana lub wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachów 
budynków i terenów objętych zadaniem 

 Kanalizacja deszczowa  zgodnie z warunkami 
technicznymi  

1 komplet 

4 W zakresie infrastruktury elektroenergetycznej 

 Instalacje infrastruktury 
elektroenergetycznej 

zgodnie z warunkami 
technicznymi  
zgodnie z opisem  

1 komplet 

 Latarnie uliczne LED  1 komplet 

5 W zakresie infrastruktury niskoprądowej  

 Kanalizacja 
teletechniczna/światłowodowa 

Od zjazdu do dworca 
autobusowego do skrzyżowania 
ulic Nad Dworcem, Warszawskiej 
Towarowej oraz rozprowadzenie 
po terenie  

1 komplet 

 Instalacje infrastruktury 
niskoprądowej 

zgodnie z warunkami 
technicznymi  
zgodnie z opisem 

1 komplet 

 Kamery monitoringu   10 sztuk  

III. STACJE ROWERÓW MIEJSKICH  

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

1 Budowa nawierzchni  

 Parking rowerowy kostka betonowa bezfazowa  5 x 45 m2 
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2 Montaż elementów małej architektury  

 Stojaki rowerowe na rowery 
niesystemowe 

 5 x 5 sztuk  

Rozbiórki, wywóz, wycinki oraz wszelkie kolizje należy uwzględnić w kosztach zadania. 

IV. WYPOSAŻENIE SYSTEMOWE 

lp. Nazwa elementu/wyposażenia Nawierzchnia ilość 

1 Montaż urządzeń 

 Stacje rowerów miejskich (każda na 15 
stanowisk + 10 rowerów systemowych) 

zgodnie z opisem 7 x 1 sztuka 

2.5.2. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA 
PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 

Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów i powierzchni określonych w niniejszym opracowaniu w 
granicach +/- 10 %.  
W przypadku przebudowy budynku dworca kolejowego +/- 20 % (gdyż przedmiotem inwestycji jest 
modernizacja istniejącego budynku, a podane wskaźniki powierzchniowe są wynikowe). Istnieje 
możliwość zamiany miejscami pomieszczeń – w szczególności ze względu na uwarunkowania 
techniczne wynikłe w trakcie opracowania projektu budowlanego. 
Odstępstwa są takie możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów funkcjonalnych oraz zachowania 
zgodności z obowiązującymi przepisami. 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych oraz warunki wykonania i odbioru 
robót.  

3.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Przygotowanie terenu budowy: 

 przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze  
 obiekty przeznaczone do demontażu – rozebrać, zdemontować w całości łącznie z elementami 

podziemnymi, drogi – należy rozebrać zgodnie z technologią prowadzenia robót 
nawierzchniowych, tory – należy rozebrać zgodnie z technologią prowadzenia robót torowych. 

 Całość gruzu i elementów nie potrzebnych (nie nadających się do ponownego wykorzystania) 
należy zutylizować i przedstawić kartę odpadu 

 obiekty przeznaczone do rozbiórki – przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy 
opracować dokumentację projektową prac rozbiórkowych  

 prace przy obiektach przeznaczone do rozbiórki będących pod ochroną konserwatorską należy 
wykonywać zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi  

 istniejące drzewa i krzewy – uzyskać stosowne decyzje administracyjne (jeżeli są wymagane) 
pozwalające na wycięcie drzew i krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia. Wycięte 
drzewa i krzewy należy wywieźć do zakładu zagospodarowania odpadów. 

 zagospodarowanie placu budowy i zaplecze placu budowy –  przed przystąpieniem do realizacji 
inwestycji należy przygotować projekt organizacji terenu budowy uwzględniający wszystkie 
niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy: 

 organizację robót budowlanych 

 rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy 
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 zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 tymczasową i docelową organizację ruchu (zgodnie z projektem organizacji ruchu) 

 wygrodzenie terenu budowy (zabezpieczenie przed wstępem osób niepowołanych) 

 zabezpieczenie przed zniszczeniem drzew na terenie (osłonięcie szalunkiem) 
Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ. 
 
Wykonawca dostarczy kontenery do gromadzenia gruzu (z wyburzeń) oraz doprowadzi do nich z 
wyższych kondygnacji rynnę do usuwania gruzu, a także zabezpieczy przed wydostawaniem się 
pyłów.z terenu budowy i rozbiórki  
Należy wyznaczyć miejsca pracy murarzy, tynkarzy, cieśli, zbrojarzy, ekip instalacyjnych itp. 
W trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu obszar na którym prowadzone 
są prace powinien zostać również ogrodzony i zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych. 
Drzewa znajdujące się w pobliżu dróg dojazdowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Drzewa na terenie przeznaczonym pod niwelację należy zabezpieczyć ochraniając je 
szalunkiem. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały itp., wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności mieszkającej oraz innych osób. 
Wykonawca będzie przestrzegać ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie budowy. 
Należy uzyskać stosowne decyzje administracyjne na wycięcie drzew i krzewów kolidujących z 
przedmiotem zamówienia. 
Wykonawca w trakcie robót budowlanych musi przewidzieć funkcjonowanie dworca, peronów i 
infrastruktury w zakresie obsługi podróżnych. Dopuszcza się etapowanie realizacji zadania oraz budowę  
tymczasowego dworca (lub adaptacji innego budynku na te cele) i kładek do komunikacji pomiędzy 
peronami. 
Koordynacja prac jest konieczna dla zapewnienia właściwego etapowania prac przy utrzymaniu 
ciągłości obsługi ruchu kolejowego.  
Wykonawca odpowiada za wpływ prowadzonych prac na stan nawierzchni torowej.  

3.2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY  

Szczegółowe wymagania zgodnie z opisem w części informacyjnej. 
Rozwiązania w zakresie architektury dla całego przedmiotu inwestycji  – dostosować do lokalnych 
warunków krajobrazowych. Szczegółowe rozwiązania projektowe, dobór materiałów, kolorystyka musi 
być każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. 

Budynek dworca kolejowego  

W ramach inwestycji należy przeprowadzić przebudowę zgodnie z wytycznymi niniejszego programu 
funkcjonalno – użytkowego tak, aby zapewnić możliwość użytkowania poszczególnych pomieszczeń i 
całego obiektu zgodnie z założeniami zilustrowanymi na schematach rzutów (w załączeniu) i w wykazie 
pomieszczeń.  
Budynek dworca wraz z nowo projektowaną funkcją należy wykonać na podstawie programu prac 
konserwatorskich i restauratorskich, na które pozwolenie wyda Pomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. 
Zakres robót budowlanych zgodnie z rysunkami koncepcyjnymi – w załączeniu. 
Przyjęte materiały (posadzki, ściany) przyjąć zgodnie z Projektowanym zestawieniem pomieszczeń.  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

42 
 

 

3.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI   

Szczegółowe wymagania zgodnie z opisem w części informacyjnej. 

Budynek dworca kolejowego  

Rozwiązania konstrukcyjne w zakresie przebudowy budynku dworca kolejowego należy realizować w 
oparciu o dokumentację branży konstrukcyjnej po sprawdzeniu elementów konstrukcyjnych na 
podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej (konstrukcyjnej) do celów projektowych.  
 
W ramach działań modernizacyjnych (przebudowa) przewiduje się zmiany w konstrukcji budynku 
polegające na: 

 wyburzeniu części ścian ze wzmocnieniem konstrukcji 
 rozbiórce schodów wewnętrznych z uzupełnieniem stropu  
  strop nad I piętrem (należy zbadać, poddać konserwacji i zastosować odpowiednie rozwiązania 

techniczne), należy przewidzieć konieczność rozbiórki stropu nad I piętrem i wykonaniu nowej  
konstrukcji 

  konstrukcja dachowa (konstrukcje należy zbadać i poddać konserwacji lub zastosować 
odpowiednie rozwiązania techniczne zamienne), należy przewidzieć konieczność rozbiórki 
więźby dachowej i wykonaniu nowej konstrukcji 

 wprowadzeniu dźwigu osobowo – towarowego  przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych oraz rowerów 

 wprowadzeniu nowej, otwartej klatki schodowej  
 
Elementy przeznaczone do wyburzenia i rozbiórki oraz wymurowania/montażu zostały oznaczone na 
rysunkach koncepcyjnych (załączonych do części informacyjnej). 

Wiaty 

Wiaty na peronach 2 i 3 projektuje się w nawiązaniu do konstrukcji i wyglądu wiat istniejących na 
peronach nr 1, 4 i 5..  
Wiaty na dworcu autobusowym projektuje się w konstrukcji ramowej – jednosłupowej. Planuje przykryć 
się je szkłem hartowanym, laminowanym z powłoką samoczyszczącą. Część zadaszenia zakłada się 
wykonać z paneli fotowoltaicznych o wysokim stopniu przezierności. 

Nawierzchnie  

Nawierzchnie powinny zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie 
niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.  

3.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI 

Szczegółowe wymagania zgodnie z opisem w części informacyjnej. 

Sieć wodociągowa 

 Wymiana  lub wykonanie nowej sieci i przyłączy wodociągowych do budynków:  

 dworca kolejowego 

 projektowanego dworca autobusowego 

Do budynku dworca kolejowego należy wykonać przyłącze z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej w 
ulicy Towarowej lub ulicy Dworcowej.  
Na projektowanej sieci wodociągowej w otoczeniu budynków wykonane będą również odpowiednie 
hydranty. 
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Przyłącza powinny być wykonane, zgodnie z warunkami podłączenia do sieci wodociągowej wydanymi 
Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach. 
 
Do projektowanego WC publicznego należy wykonać przyłącze z istniejącej miejskiej sieci 
wodociągowej w ulicy Towarowej. 
Na projektowanej sieci wodociągowej wykonać również odpowiednie hydranty. 
Przyłącza powinny być wykonane, zgodnie z warunkami podłączenia do sieci wodociągowej wydanymi 
Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach.  

Kanalizacja sanitarna 

 Wymiana lub wykonanie nowej sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków: 

 dworca kolejowego 

 projektowanego dworca autobusowego 
 
Do budynku dworca kolejowego należy wykonać przyłącze do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
znajdującej się w ulicy Towarowej lub Dworcowej (początek kanalizacji na wysokości budynku przy ulicy 
Dworcowej 30). 
W obu przypadkach w uwagi na rzędne posadowienia infrastruktury należy zwrócić uwagę czy jest 
możliwość odprowadzenia ścieków w sposób grawitacyjny. 
Przyłącza powinny być wykonane, zgodnie z warunkami podłączenia do sieci wodociągowej wydanymi 
Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach.  
 
Do projektowanego ustępu publicznego (WC publiczne) należy wykonać przyłącze do istniejącej 
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Towarowej. 
Przyłącza powinny być wykonane, zgodnie z wstępnymi warunkami podłączenia do sieci wodociągowej 
wydanymi Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach. 
W celu przygotowania infrastruktury budynku dworca kolejowego do ewentualnej realizacji restauracji 
bądź baru zastosowany będzie separator tłuszczów przy odprowadzaniu ścieków technologicznych z 
kuchni, przed włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Sieć gazowa 

 Wykonanie nowych przyłączy gazowych do budynku dworca kolejowego 

Do budynku dworca kolejowego wykonać przyłącze do istniejącej sieci gazowniczej wg warunków 
wydanych przez Zakład Gazowniczy. 
Instalacja gazu przeznaczona będzie dla zasilenia kotłów gazowych do ogrzewania budynku oraz 
zasilania urządzeń technologicznych w budynku głównym dworca kolejowego. 

Kanalizacja deszczowa  

 Prace skoordynować z realizacją projektu „ Poprawa gospodarki wodami opadowymi i 
roztopowymi  na terenie  MOF Chojnice – Człuchów ”   

 Wymiana lub wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachów  budynków i 
terenów objętych zadaniem:  

 dworca kolejowego oraz zadaszeń nad zejściami do tunelu istniejącego  

 odwodnienia liniowego tunelu istniejącego i projektowanego  

 odwodnienia liniowego przebudowywanych peronów 

 projektowanego dworca autobusowego i zadaszenia przy nim 

 placu projektowanego dworca autobusowego oraz parkingów przy dworcu autobusowym 

 innych terenów utwardzonych w obrębie zadania 

 projektowanych terenów komunikacji pieszej i rowerowej 
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Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że 
istnieje możliwość odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z: 

 terenu inwestycji obejmującej przebudowę dworca kolejowego do projektowanego kolektora 
deszczowego Ø 500 posadowionego  w ulicy Dworcowej na działce nr 2211/2 

 terenu inwestycji obejmującej projektowany dworzec autobusowy do projektowanego kolektora 
deszczowego Ø 500 posadowionego  w ulicy Towarowej na działce nr 2048/2 

W celu prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych należy zastosować rury z tworzyw sztucznych 
o właściwym przekroju, studnie z rur żelbetowych oraz włazy żeliwne klasy D400. Wpusty deszczowe 
winny posiadać osadniki o głębokości 1,0 m, kraty wpustów na zawiasach. Włazy wyregulować do 
poziomu nawierzchni. 
Dla prawidłowej obsługi i eksploatacji sieci należy posadowić studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne mogą 
być wykonane z PCV, za wyjątkiem  studni rewizyjnych na skrzyżowaniach sieci, które winny być 
wykonane z rur żelbetowych Ø 1200. 

Infrastruktura elektroenergetyczna  

Planowana jest adaptacja linii energetycznych terenu dworca kolejowego oraz budowa nowych 
elektroenergetycznych linii kablowych zasilających oświetlenie zewnętrzne terenu oraz iluminacyjne, 
zasilania monitoringu oraz urządzeń dla potrzeb obsługi podróżnych (tablice informacyjne, rower 
miejski, windy dla niepełnosprawnych, itp.).  
Zapewnione będzie zasilanie dla budynków nie objętych przedsięwzięciem węzła integrującego, na 
które będą miały wpływ zmiany związane z planowaną inwestycją (likwidacja kolizji). 
 
Renowację elewacji stacji transformatorowej planuje się ze względu na konieczność podniesienia jej 
estetyki, która obecnie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
 
Zakładana jest budowa nowych przyłączy do budynku dworca, dworca autobusowego, a także  
do punktu ładowania rowerów elektrycznych. 

Infrastruktura oświetleniowa  

Projektowana jest instalacja oświetlenia terenu, z oprawami oświetleniowymi w technologii LED na 
słupach stalowych. Przewiduje się oświetlenie parkingów i dróg oprawami w technologii LED o mocach i 
wysokościach zawieszenia wynikających z obliczeń oświetleniowych. Oświetlenie pod zadaszeniami i 
pawilonami oraz w tunelu  z zastosowaniem opraw w technologii LED. 
 
Iluminacja budynku dworca kolejowego wykonana będzie z zastosowaniem opraw oświetleniowych w 
technologii LED instalowanych w gruncie i na budynku. 

Instalacja fotowoltaiczna 

Planuje się budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w postaci mikroinstalacji 
fotowoltaicznych. Część zadaszeniu nad dworcem autobusowym wykonać z przezroczystych paneli 
fotowoltaicznych o możliwie wysokim stopniu przezroczystości. Do instalacji fotowoltaicznych dobrane 
będą odpowiednie inwertery fotowoltaiczne. Zakłada się pracę instalacji fotowoltaicznej na sieć 
elektroenergetyczną (on-grid). 
Wykonać instalację modułów PV monokrystalicznych, płaskich o nominalnej mocy energetycznej nie 
mniej niż 10kWp.  
Panele powinny zastać zamocowane do tych połaci wiaty, których kierunek i nachylenie  zapewnia 
uzyskanie lepszego wyniku energetycznego instalacji. Panele będą stanowić przekrycie i pokrycie 
dachowe. Powinny mieć odpowiednią nośność ze względu na obciążenia klimatyczne i obciążenia 
obsługą. Należy zapewnić szczelność połaci wykonanej z paneli i odprowadzenie wód opadowych do 
rynien. 
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Wymagania stawiane instalacji: 

 sprawność panelu nie mniejsza niż 16%, 
 panele w technologii  monokrystalicznej z optimizerami mocy,  
 dwustopniowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla części DC i AC. 

Układ sterowania: 

 zapewni pomiar energii pomiędzy urządzeniami AC i DC, 
 umożliwi zdalną kontrolę pracy paneli, regulację mocy i przepływu w polach na poziomie panelu 

i wizualizację pracy instalacji-spełni wymagania przeciwpożarowe i umożliwi odłączenie paneli 
w wypadku zagrożenia pożarowego. 

 będzie podłączony do serwera w pomieszczeniu Zarządcy Budynku 

Infrastruktura niskoprądowa  

Planowana jest adaptacja linii teletechnicznych terenu dworca kolejowego oraz budowa nowych linii 
miedzianych i światłowodowych dla potrzeb sterowania, monitoringu, nagłośnienia, sieci strukturalnej i 
systemu informacji pasażerskiej. Instalacje niskoprądowe układane będą  
w kanalizacji teletechnicznej z osłon rurowych i studni kablowych. Sygnały niskoprądowe monitoringu, 
nagłośnienia, przesyłania danych i głosu wprowadzone będą do dedykowanych szaf dystrybucyjnych. 

System Informacji Pasażerskiej 

 Składniki systemu 

 serwer sterujący systemem; 
 oprogramowanie systemu; 
 tablice informacji pasażerskiej; 
 instalacja teleinformatyczna i zasilająca    
 telefon stacjonarny 

 Właściwości i sposób działania systemu  

 system umożliwi obsłużenie zmian rozkładów jazdy (w tym zmiany i dodawanie nowych 
przystanków); 

 system zapewni odrębne uprawnienia dla administratora i dla innych użytkowników,  
 system pozwoli na przesyłanie dowolnie wybranych danych do dowolnie wybranych tablic  
 system zapewni przetwarzanie, przechowywanie i wykonanie kopii zapasowych danych; 
 system umożliwi diagnostykę wyświetlaczy oraz podgląd treści wyświetlanych na każdym 

wyświetlaczu. 
 system umożliwi prezentację informacji z tablic na stronie internetowej Zamawiającego; 
 dynamiczna aktualizacja informacji o odjazdach i przyjazdach będzie realizowana przez 

Koordynatora Ruchu na podstawie informacji telefonicznej od dyspozytora ruchu przewoźnika 
lub kierowcy autobusu.  

 w przypadku opóźnienia autobusu i zajęcia jego stanowiska przez następny autobus 
Koordynator Ruchu powiadomi kierowcę o zamiennym stanowisku i zamieści odpowiedni 
komunikat w systemie; 

 Tablice informacyjne o odjazdach autobusów:  

 Na wyświetlaczu, w formie tabelarycznej, będą wyświetlane następujące informacje: 

 numer linii autobusowej lub/i skrót nazwy przewoźnika (min 6 znaków) 

 rozkładowa godzina odjazdu MM:HH (minimum 5 znaków), 

 opóźnienie H:MM (minimum 4 znaki),  

 kierunek jazdy/przystanek docelowy (minimum 12 znaków);  

 numer stanowiska /informacja o zmianie stanowiska (1 znak) 
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 w dowolnym wierszu będzie możliwe wyświetlanie/przewijanie dowolnych komunikatów 
tekstowych 

 w przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu, tablice mają 
wyświetlać informację rozkładową.  

 informacja o każdym odjeździe będzie w osobnym wierszu.  

 po odjeździe pojazdu z przystanku prezentowany na tablicy rozkład zostanie przesunięty o 
wiersz, który dotyczył pojazdu.  

 informacje będą wyświetlane chronologicznie, najkrótszy czas do odjazdu u góry 

 zapewniona zostanie możliwość wyświetlania na tablicach tekstów składających z dużych i 
małych liter, polskich znaków oraz dowolnych obrazów i symboli, 

 możliwe będzie wyświetlanie komunikatów i obrazów pełnoekranowych 

 na obudowie nad wyświetlaczem powinny być umieszczone, wyśrodkowane nad kolumnami, 
oświetlone opisy poszczególnych kolumn rozkładu  

 zapewniona będzie czytelność informacji z odległości 13 m niezależnie do natężenia 
oświetlenia zewnętrznego.  

 Parametry wyświetlacza LED: 

 jasność pojedynczej diody minimum 600 mcd,  

 układ automatycznej regulacji jasności świecenia 

 czas ciągłej pracy minimum 80 000 godzin, 

 wyświetlanie minimum 32 znaków o wysokości minimalnej 60 mm 

 matryca łączona bezszwowo. 

 Tablica przystankowa powinna  zawierać następujące informacje: 

 nazwę tablicy i numer stanowiska autobusu umieszczony na obudowie nad wyświetlaczem 

 informację o 5 najbliższych odjazdach,  

 Tablica zbiorcza powinna zawierać informacje następujące informacje:  

 nazwę tablicy umieszczoną na obudowie, nad wyświetlaczem z informacją, że dotyczy 
odjazdów autobusów z dworca autobusowego i przystanków przy ul.Nad 
Dworcem/Towarowa”; 

 informację o 12 najbliższych odjazdach; 

 Na osobnym wyświetlaczu ma być wyświetlany czas - powinien być to czas kolejowy.  

 Tablice informacyjne o przyjazdach i odjazdach pociągów: 

 przewiduje się wykonanie tablic zbiorczych stacyjnych zgodnie z uchwałą nr 574 Zarządu PKP 
S.A. z dnia 05.08.2011r. Wytyczne w sprawie Wyświetlaczy Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej: 

 o odjazdach pociągów zgodnie z przykładem 6 Wytycznych 

 o przyjazdach pociągów zgodnie z przykładem 7 Wytycznych 

Instalacja Rozgłoszeniowa 

 Składniki systemu 

 Centrala systemu rozgłoszeniowego w pomieszczeniu Koordynatora Ruchu w budynku dworca 
kolejowego) powinna być wyposażona w:  

 mikrofon,  

 wzmacniacz miksujący, umożliwiający  nadawanie komunikatów głosowych a także 
odtwarzanie dźwięku z dowolnego źródła: radio, CD, mp3, z możliwością przyszłej 
rozbudowy,  
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 głośnik. 

 złącze instalacji rozgłoszeniowej PLK włączone do systemu rozgłoszeniowego. 

 zrządzenia łączności z nastawnią PLK. 

 Głośniki na terenie dworca kolejowego.  
 Głośniki na terenie dworca autobusowego, przystanku autobusowego oraz w ustępie (WC) 

publicznym 
 Instalacja kablowa w kanalizacji teletechnicznej 

 Właściwości i sposób działania systemu  

 System rozgłoszeniowy ma służyć przekazywaniu komunikatów: 

 o ruchu pociągów, nadawanych przez dyspozytora PLK  

 o ruchu autobusów nadawanych Koordynatora Ruchu.  

 Komunikaty nie powinny być nadawane jednocześnie.  
 Priorytet będą mieć komunikaty o ruchu pociągów.  

Monitoring wizyjny 

Wewnątrz budynku dworca kolejowego i na terenie zewnętrznym zlokalizowane będą kamery stałe i 
obrotowe zlokalizowane na słupach oświetleniowych, konstrukcjach wiat i zadaszeń oraz na obiektach.  
Instalacja monitoringu wykonana będzie w technologii IP, jako inteligentna z funkcjami rozpoznawania 
zdarzeń jak np. pozostawienie bagażu. W celu połączenia z miejską siecią monitoringu wizyjnego 
wykonać kanalizację teletechniczną/światłowodową od skrzyżowania ul.Towarowej do ul.Subisława do 
przejścia podziemnego dla pieszych realizowanego 

 Składniki systemu 

 Centrum monitoringu wizyjnego w pomieszczeniu Obsługi Węzła: 

 Panel sterowania kamerami obrotowymi z dużych odległości,  

 Urządzenia do nadawania, odbioru i przetwarzania sygnału światłowodowego, panele 
krosownicze  

 Multipleksery 

 Rejestratory IP  

 Urządzenia rejestracji i przetwarzania sygnału powinny być zainstalowane w szafie rackowej 
i połączone za pośrednictwem paneli krosowniczych 

 4 monitory 27” 4K 

 Stanowisko podglądu w pomieszczeniu Koordynatora Ruchu 

 Multiplekser 

 2 monitory 27”4K z podglądem z kamer stacjonarnych skierowanych na stanowiska 
autobusów na dworcu autobusowym  i przystankach. 

 Kamery  

 Kamery stacjonarne tubowe z matrycą 4Mpx 

 Kamery stacjonarne kopułkowe z matrycą 4Mpx 

 Kamery szybkoobrotowe zoom 30X z matrycą 3Mpx 

 Kamery szybkoobrotowe zoom 20X z matrycą 2Mpx  

 Instalacja światłowodowa w kanalizacji teletechnicznej   

 Właściwości i sposób działania systemu  
 wszystkie kamery powinny posiadać oświetlacz IR z zasięgiem min. 50 m.  
 kamery zewnętrzne muszę być wyposażone w obudowy IP66. 
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 system powinien umożliwiać rejestrację sygnału jednocześnie ze 100 kamer o min. 
rozdzielczości 3000x2000 przy 25 kl/s oraz umożliwiać rozbudowę do 200 kamer 

 system monitoringu wizyjnego powinien być kompatybilny z istniejącym miejskim systemem 
monitoringu wizyjnego obsługiwanym przez Straż Miejską w Chojnicach,  

 system powinien umożliwiać obsługę przez funkcjonujący obecnie program kliencki. 

Budynek dworca kolejowego  

Do budynku dworca kolejowego planuje się wykonać instalacje: 

 elektryczna (gniazd, wypustów zasilających oraz oświetlenia podstawowego i awaryjnego w 
technologii LED) a  w WC dla niepełnosprawnych wyposażone w instalacje przyzywowe 

 odgromowa na dachu budynku w postaci zwodów poziomych i pionowych oraz przewodów 
odprowadzających, na dedykowanych wspornikach oraz uziom otokowy 

 niskoprądowe: teletechniczna/światłowodowa, sygnalizacji włamania, strukturalna oraz 
sygnalizacji pożaru) 

 rozgłoszeniową 
 monitoringu wizyjnego 
 instalacja i tablice informacyjne Systemu Informacji Pasażerskiej 
 centrum zarządzania systemami: monitoringu wizyjnego, informacji pasażerskiej   
 instalacja alarmowa - dla potrzeb alarmowania należy zachować istniejącą syrenę alarmową 
 wodno – kanalizacyjna 
 wentylacja  grawitacyjna  
 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
 instalację klimatyzacji (skraplacze na strychu)  
 centralne ogrzewanie z kotłownią gazową (rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w 

taki sposób, aby było możliwe opomiarowanie dla każdego z ewentualnych odbiorców 
oddzielnie) 

Obiekt dworca autobusowego i ustęp publiczny (WC publiczne) 

Do obiektu planuje się wykonać instalacje: 

 wodno – kanalizacyjna dla pomieszczeń sanitarnych z opomiarowaniem instalacji wody 
 wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem wentylatorami wyciągowymi łazienkowymi 
 ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych 
 elektryczna dwu i trzyfazowa (gniazda, oświetlenie oraz wypusty zasilające) 
 rozgłoszeniową 
 monitoringu wizyjnego 
 instalacja i tablice informacyjne Systemu Informacji Pasażerskiej  
 pomieszczenia dla niepełnosprawnych zaopatrzyć w instalacje przyzywowe 
 fotowoltaiczna w postaci paneli na połaciach dachowych wiat wraz z inwerterami, 

opomiarowaniem oraz urządzeniami pomocniczymi 

Wykonanie instalacji oraz przyłączy według wskazań gestorów sieci i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz normami prawnymi. 

3.5. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA 

Elementy drewniane: 

 zabezpieczyć przed działaniem korozji biologicznej metodą impregnacji ciśnieniowo – 
próżniowej 

 pomalować dwukrotnie za pomocą impregnatu do malowania drewna 

Elementy metalowe: 
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 zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe i dodatkowo malowanie proszkowe. 

Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego powinny być wandaloodporne. 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykończenia elementów opracowania zgodnie z opisem w części 
informacyjnej. 

3.5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

Budynek dworca kolejowego 

Prace należy poprzedzić wykonaniem wykonywać zgodnie z programem konserwatorskim 
zatwierdzonym przez właściwego Konserwatora Zabytków. Należy zachować elementy zabytkowe.  
Materiały użyte w pomieszczeniach budynku dworca powinny być odpowiednie do natężenia ruchu i 
przeznaczone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.  
Budynek powinien być wykończony w sposób zapewniający funkcjonalność i trwałość rozwiązań. 
Pomieszczenia powinny spełniać aktualne wymagania przeciwpożarowe (zgodne z klasą obiektu) oraz 
dotyczące oświetlenia, ergonomii, akustyki i dostępu dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązania 
wykończeniowe powinny być ergonomiczne i  wygodne w eksploatacji a w pomieszczeniach sanitarnych 
odporne na działanie wilgoci. Pomieszczenia przebudowanego dworca kolejowego powinien cechować 
wysoki standard wykończenia wewnętrznego z użyciem materiałów nowoczesnych o dużej trwałości, 
walorach estetycznych i użytkowych oraz odpowiednio wysokiej klasie odporności ogniowej. 
Jeżeli właściwy Konserwator Zabytków nie zadecyduje inaczej, dla prowadzonych prac budowlanych 
należy przyjąć założenia i parametry nie gorsze niż następujące: 

 balustrady wewnętrzne 

 wysokości 110,0 cm 

 konstrukcja (słupki, poręcze, pochwyty) ze stali nierdzewnej, 

 wypełnienie szkłem (szkło bezpieczne, hartowane) lub elementy ze stali nierdzewnej 

 nowe ścianki działowe 

 z płyt włóknisto – cementowych na stelażu metalowym.  

 systemy ścian dedykowanych pomieszczeniom higieniczno – sanitarnym  

Ściany wydzielające pomieszczenia w budynku muszą spełniać wymagania dotyczące 
dźwiękoszczelności i odporności ogniowej 
Na etapie projektu przeprowadzić ekspertyzy i obliczenia dotyczące nośności stropów. 

 tynki wewnętrzne 

 trójwarstwowe kategorii III, cementowo – wapienne, gipsowe lub dekoracyjne 

 ściany i sufity 

 farba akrylowa odporna na zabrudzenia  

 płytki ceramiczne w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych  narażonych na wysoki 
stopień wilgotności w powietrzu  

 docieplenie zewnętrznych ścian pomieszczeń metodą od wewnątrz z zastosowaniem 
materiałów systemowych oddychających – np. płyty klimatyczne. (Płyty klimatyczne to 
materiał, który można stosować do ocieplania ścian od wewnątrz dostępny jest w postaci 
płyt samonośnych, nie wymagających usztywnień montażowych, a jedynie przyklejenia do 
ocieplanej powierzchni. Płyty o wymiarach 125 x 100 cm i grubości od 2,5 do 5 cm 
produkowane są z silikatu wapiennego na bazie mineralnej –  kryształki silikatu tworzą 
mikroporowaty szkielet, co umożliwia uzyskanie wysokich właściwości kapilaryzacyjnych 
materiału. W przypadku wytworzenia się wilgoci pod warstwą ocieplenia nie ma ryzyka 
wystąpienia zagrzybienia muru i degradacji izolacji. Płyta klimatyczna, dzięki swojej 
aktywności kapilarnej natychmiast pochłania wilgoć i rozmieszcza ją na całej swojej 
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powierzchni, skąd zostaje ona w bardzo krótkim czasie odparowana. Materiał ten nie traci 
przy tym swoich właściwości termoizolacyjnych, jest niepalny, bezemisyjny i w naturalny 
sposób, dzięki pH = 10 ma właściwości antygrzybiczne. Podobnymi właściwościami 
charakteryzuje się klej służący do mocowania płyt do ścian i wzajemnych połączeń między 
nimi.) 

 podłogi - płytki ceramiczne: 

 grubość – minimalnie 8,0 mm 

 proponowane wymiary 30 x 30 cm  

 – korytarze, poczekalnie, punkt gastronomiczny –klasa odporności na ścieranie V 

 –  inne pomieszczenia - klasa odporności na ścieranie IV 

 współczynnik antypoślizgowości – min. R9 

 przy remoncie remontu lub wymianie posadzek: 

 demontaż istniejącej posadzki 

 wyrównanie powierzchni przez frezowanie 

 wykonanie samopoziomującej wylewki korygująco – wyrównującej, gr. ok. 2,0 mm 

 wykonanie właściwej posadzki  

 ceramika sanitarna 

 pełne wyposażenie sanitariatów 

 pochwyty i poręcze w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej 

 winda o wymiarach odpowiednich dla osoby na wózku inwalidzkim z osobą towarzyszącą  

 konstrukcja - stalowa, malowana proszkowo  

 obudowa konstrukcji - panele szklane ze szkła przeźroczystego  

 schody wewnętrzne  

 konstrukcja żelbetowa  

 stopnice i spocznik - płytki ceramiczne  

 balustrada - stal nierdzewna, wypełnienie – szkło bezpieczne 

 stolarka drzwiowa i okienna (zgodnie z wytycznymi programu konserwatorskiego) 

 stolarka okienna – drewniana  

 stolarka drzwiowa – drewniana i aluminiowa  

Dopuszczalne jest zastosowanie innego wykończenia pomieszczeń, po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego oraz właściwego Konserwatora Zabytków. 
Kondygnację piwnicy ze względu na stan budynku dworca kolejowego należy poddać osuszeniu 
poprzez wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowych i poziomych tej części. Należy też wykonać 
drenaż opaskowy i podposadzkowy. 
Ze względu na duże zużycie należy wymienić strop nad I piętrem oraz całą konstrukcję dachową. Nowa 
więźba dachowa poddasza powinna zachować układ istniejących połaci dachowych. 
Funkcje kondygnacji poddasza i piwnicy pozostają bez zmian. 

3.5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA 

 Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi. Powinny być wykonane z 
bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne 
oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z 
obowiązującymi normami oraz z warunkami  określonym w szczególności w przepisach o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów. 
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Wyposażenie budynku dworca kolejowego powinno nadać wnętrzu wyraz estetyczny, współgrający z 
historycznym wnętrzem. 
Elementy wyposażenia peronów (tj. rodzaj konstrukcji, wygląd, kolorystyka itp.) zgodnie z instrukcjami 
wewnętrznymi PKP PLK S.A. oraz wymaganiami właściwego Konserwatora Zabytków.. 

3.6. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zagospodarowanie terenu należy zrealizować zgodnie z uzgodnioną koncepcją i wytycznymi zawartymi 
w programie funkcjonalno – użytkowym. Dobór materiałów i szczegółowe rozwiązania projektowe 
należy każdorazowo przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić do 
odpowiedniego Urzędu o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów 
przedmiotowej inwestycji.  

3.6.1. PRZYSTOSOWANIE ZAGOSPODAROWANIA DLA POTRZEB OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W projekcie należy uwzględnić niezbędne warunki dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.  
 
Budynek dworca kolejowego obiekt planuje się przystosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Poza windą i rozwiązaniami komunikacyjnymi należy stosować również inne rozwiązania poprawiające 
dostępność obiektu. Projektuje się wejście z poziomu terenu  
(podniesienie nawierzchni terenu przy wyjściach na perony) oraz sanitariaty dla osób 
niepełnosprawnych wyposażone w elementy (poręcze, przyciski, klamki itp. – na odpowiedniej 
wysokości) przystosowane do tego typu użytkowników oraz instalację przyzywową.  
 
Projektowane zagospodarowanie terenu przystosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  
W celu obsługi niepełnosprawnych wykonane będą windy dla osób niepełnosprawnych łączące poziom 
terenu z poziomem tunelu (usytuowane przy klatkach schodowych peronów oraz przy wyjściu przy 
projektowanym dworcu autobusowym). 
Wśród projektowanych miejsc parkingowych należy wykonać miejsca dla osób niepełnosprawnych.   
 

Nawierzchnia peronów i tunelu musi uwzględniać wymogi TSI – PRM (Techniczna Specyfikacja 
Interoperacyjności) w zakresie obsługi pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się  (pasy 
dotykowe, ścieżki dotykowe składające się z pasów prowadzących i pól uwagi). 
 
Nawierzchnia peronów i tunelu zgodna z wymogami obowiązujących przepisów – materiał, faktury, 
spadki, z wyznaczeniem wymaganych stref bezpieczeństwa i zagrożenia, wolnych pasów ruchu i innych 
wymogów takich jak płyty z wypustkami lub rowkami (dla osób słabo widzący). W nawierzchniach 
zastosować oznakowanie dotykowe dla niewidomych i niedowidzących. Trasy te muszą prowadzić 
najbliżej środka peronu. Oznakowanie dla niewidomych składa się z tras kierunkowych o powierzchni 
rowkowanej („rowki”) oraz elementów z oznakowaniem punktowym („guzki”) na załamaniach i 
skrzyżowaniach tras. Miejsca niebezpieczne, jak krawędzie schodów, peronów, jezdni muszą być 
oznakowane pasem elementów typu „rowki” ułożonych poprzecznie do kierunku ruchu pieszych. Mogą 
być one poprzedzone pasem elementów typu „guzki”. Trasy umożliwiają niewidomym zachowanie 
właściwego kierunku przy pomocy trzymanej laski. Ruch osoby niewidomej nie odbywa się w osi trasy, 
tylko po jej lewej stronie (dla osób praworęcznych). Dlatego też trasy nie powinny prowadzić w oś drzwi 
w windach, tylko po jej prawej stronie i nakierowywać na przycisk przywoławczy windy. 
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3.7. WYMAGANIA W ZAKRESIE WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

3.7.1. PRAWNE UWARUNOWANIA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 
późniejszymi  zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.,  
poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1999 r., Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 
462 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz  
programu funkcjonalno –  użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.2072, z późniejszymi  
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133 z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w 
spawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r, poz. 1789 z późniejszymi zmianami) 

 Przepisami i wewnętrznymi instrukcjami PKP PLK S.A 
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3.7.2. ORGANIZACJA BUDOWY I WARUNKI WYKONAWSTWA: 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 przedłożenia Zamawiającemu do uzgodnienia KONCEPCJI WIELOBRANŻOWEGO 
PROJEKTU BUDOWLANEGO. Pisemne uzgodnienie koncepcji  przez Zamawiającego będzie 
podstawą do sporządzenia projektu budowlanego i projektów wykonawczych. 

 przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu do akceptacji przed 
złożeniem jej wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej decyzji pozwalającej na wykonie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami 

 uzgodnienia wszelkich inwestycji w obrębie zespołu dworca kolejowego z właściwym terenowo 
Konserwatorem Zabytków 

 uzyskania decyzji właściwego Konserwatora Zabytków zezwalających na prowadzenie prac 
budowlanych i prac konserwatorskich 

 przejęcia terenu budowy od Zamawiającego 
 zabezpieczenia (wygrodzenia, odpowiedniego oznakowania) placu budowy na czas 

prowadzenia robót 
 wykonania robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia (roboty 

rozbiórkowe i porządkowe) 
 utrzymania zaplecza budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefonu, 

dozorowania) 
 dostarczenia, montażu i demontażu oraz wykorzystania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i 

urządzeń w celu wykonania przedmiotu zamówienia 
 uzyskania zgód na zajęcie pasa drogowego (chodnika, pobocza, jezdni itp.), jeżeli zajdzie taka 

konieczność dla zrealizowania przedmiotu zamówienia (zgodnie z projektem organizacji ruchu)  
 zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
 utrzymywania terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych 
 wykonania wszelkich prac porządkowych związanych z zakończeniem budowy 

(uporządkowanie terenu budowy, terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez 
Wykonawcę) oraz dokonania renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych robót fragmentów nawierzchni, instalacji itp.) 

 kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego  

 przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze 
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych itp. na 

terenie budowy  
 zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie 

Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy, kierownicy 
robót branżowych) w stosunku do wykazu zawartego w ofercie i w trakcie trwania budowy wymaga 
każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 zapewnienia w ramach zespołu Wykonawcy kierownika prac konserwatorskich oraz osoby 
spełniającej wymogi co do kierowania robotami budowlanymi na obiektach / obszarze 
wpisanych do rejestru zabytków .  

 przed rozpoczęciem robót na obszarze kolejowym zarządzanym przez PKP PLK S.A. 
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy z Zarządcą terenu – Zakładem Linii 
Kolejowych w Gdyni, ulica Morska 24 

 prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy (kierowników robót) 
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 transportu na własny koszt odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji  

Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
dotyczących odpadów i ochrony środowiska. 

 prowadzenia robót budowlanych zgodnie z prawem i warunkami umowy oraz będzie opowiadać 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót (zgodność z dokumentacją 
projektową oraz zaleceniami inspektora nadzoru) 

Wykonawca przy wykonywaniu robót może stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów 
odpowiadających wymagania Prawa budowlanego.  
Na żądanie Zamawiającego musi okazać certyfikaty i atesty zgodności z Polskimi normami i 
obowiązującymi przepisami, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. każdego używanego 
na budowie wyrobu budowlanego. 
Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.  

 zapewnienia kompleksowej  obsługi geodezyjnej budowy (wznowienie punktów granicznych na 
dzień  przekazania budowy, wyznaczenie punktów sytuacyjno – wysokościowych, wykonywanie 
pomiarów bieżących, prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzację powykonawczą, 
odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia) 

 przeprowadzenia odbiorów częściowych i końcowego 
 wykonania wszelkich dokumentacji konserwatorskich w wymaganym zakresie  
 uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia przedmiotu zamówienia do użytkowania (zakończenie 

budowy) 
 prowadzenia prac pielęgnacyjnych związanych z utrzymaniem nawierzchni trawiastych przez 12 

miesięcy od dnia odbioru końcowego robót 

3.7.3. KONTROLA ZAMAWIAJĄCEGO 

Kontroli przez Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

 rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym i wykonawczym (przed złożeniem 
dokumentacji), uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami umowy 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w stosunku do dokumentów 
 harmonogram realizacji inwestycji 

Wymagania w zakresie warunków wykonania i odbioru robót muszą odpowiadać zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty będą realizowane w oparciu o: 

 odpowiednie decyzje pozwalające na wykonanie zamówienia 
 specyfikacje techniczne i odbioru robót 
 harmonogramy realizacji inwestycji 
 obowiązujące przepisy techniczno – budowlane, obowiązujące normy, zasady wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej 

4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych odnoszą się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pt. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze 
ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach”. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wytycznymi zawartymi w pozostałej 
części opisowej niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.  
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Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych należy rozpatrywać łącznie z rysunkami oraz innymi 
dokumentami opisującymi inwestycję. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową 
realizacją budowy i przekazaniem obiektu Zamawiającemu, a nie zawarte w dokumentacji winne być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i wiedzą techniczną. Zmiany w 
przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 

4.1. PRZEDMIOT ROBÓT OBJETYCH WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU  

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU  

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmują wymagania ogólne dla 
poszczególnych zadań w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w warunkach wykonania i odbioru wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

 Kontrakt/dokumenty kontraktowe  – umowa 
 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
 Inżynier kontraktu/Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego 

(Zamawiającego) upoważniona do nadzorowania robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu 

 Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru 

 Wykonawca – gdziekolwiek w tekście niniejszej specyfikacji użyty zostaje termin „wykonawca” 
oznacza on również wszelkich podwykonawców, oraz dostawców materiałów i usług. 

4.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
 Przekazanie terenu budowy 
W terminie określonym w dokumentach kontraktowych Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 
budowy. 
 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji robót uwzględniający kolejność 
realizacji. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany na 
bieżąco przez Wykonawcę. Wykona ponadto i przedłoży Zamawiającemu inwentaryzację 
fotograficzną terenu budowy. 

 na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. w 
zależności od specyfiki wykonywanych robót. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe 
całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i 
urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone  przed ich ustawieniem. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem socjalnym nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 Ochrona środowiska podczas wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu dostosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie oraz wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania, a także dostosować się do postanowień odpowiednich decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić m.in. następujące warunki:  

 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 
wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym 

 plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca 
 istniejący drzewostan w pobliżu prowadzenia robót musi być zabezpieczony przed 

uszkodzeniem 
 muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

 możliwością powstania pożaru.  

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej,  a w związku z tym na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
sprzęcie będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca musi zapewnić dojazd dla wozów Straży Pożarnej do posesji przylegających do 
prowadzonych robót w każdym momencie prowadzenia robót. Wykonawca zabezpieczy i będzie 
utrzymywał w sprawności istniejące hydranty pożarowe na całym terenie robót. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
niż dopuszczalne, określone odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, aprobatę 
techniczną wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami. Dokumenty 
potwierdzające te czynności stanowią element dokumentacji powykonawczej. 

 Bezpieczeństwa i higieny pracy 
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego 
na terenie budowy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenie kontraktowej. 
Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do  bezpieczeństwa 
i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich 
osób upoważnionych do przebywania na budowie.  
Kierownik budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 
robót. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne 
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie robót. Wykonawca będzie współpracował w 
zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 
Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub 
będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inżyniera/Inspektora nadzoru. Wykonawca 
będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Może on polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
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budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i sprzęt oraz urządzenia 
używany do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót, ostatecznego 
odbioru robót przez Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie może on natychmiast zatrzymać roboty. 
W zakresie od przekazania terenu budowy do przejęcia robót Wykonawca odpowiada za właściwe 
utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy 
na własny koszt. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją robót lub mogą wpływać na roboty. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje i stosować się do 
nich. 
Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień odbioru robót przez Zamawiającego.  
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 
stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 
Wymagania te powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają 
zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca będzie informować 
Inżyniera/Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeżeli niedotrzymanie tych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą 
one Wykonawcę. 

4.5. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

Należy stosować materiały nowe, nieuszkodzone ani niezabrudzone, posiadające odpowiednie,  
wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu 
oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
Zamawiający zasadniczo nie dopuszcza stosowania materiałów staroużytecznych z wyjątkiem tych 
materiałów, o których jest mowa w wytycznych programu funkcjonalno – użytkowego (kostka kamienna  
brukowa, szyny, podkłady torowe, okładziny ścienne, cegła klinkierowa itp.). Przy pracach przy 
obiektach zabytkowych zamawiający wykorzystuje materiały historyczne, a w przypadku zniszczonych 
fragmentów nowo użyte elementy wykonuje z użyciem tradycyjnych materiałów. Stosowanie materiałów 
staroużytecznych musi być uzgodnione z Zamawiającym. 

 Źródła uzyskiwania Materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania szczegółowych specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi jemu do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich 
materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora nadzoru 
składowisko Wykonawcy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru miejscu.  
Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem, nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych 
robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania 
materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

4.6. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
warunkach kontraktu i wskazaniach Inżyniera/Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu które nie spełniają tych warunków, będą na polecenie 
Inżyniera/Inspektora nadzoru usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.8. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materiałów lub elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas 
produkcji i prób materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na roboty. 
Polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

4.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera/Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości dla robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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 Część ogólną podającą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 zasady BHP 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 
także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Inspektorowi 
nadzoru 

 Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót następujące dane: 

 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, które nie odpowiadają wymaganiom 

 Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 
procedury badań. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w 
pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
 Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez niego. 

 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego 
akceptacji. 

 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

 Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu 
przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inżynier/Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 Atesty jakości materiałów i sprzętu 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru. 
Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami dokumentacji kontraktowej. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

 Dokumenty budowy 

 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na terenu budowy. 
Każdy wpis do dziennika budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

 datę przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej 

 datę akceptacji przez Inżyniera/Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót 

 terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru 

 daty i przyczyny wstrzymania robót 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 
końcowych 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

 warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 

 dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera/Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska.  

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora nadzoru. 

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych – dziennika budowy i badań laboratoryjnych 
w szczególności następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego  

 protokoły przekazania terenu budowy 

 umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 

 świadectwa przejęcia robót 

 protokoły z narad i ustaleń  

 protokoły konieczności wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych 

 korespondencja na budowie 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie 
przewidzianej prawem. 
Inżynier/Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także 
je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

4.10. ODBIÓR ROBÓT 

 Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera/Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy/ eksploatacyjny 

 odbiór końcowy  

 odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Gotowość do takiego odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier/Inspektor nadzoru.  

 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Wykonawca celem 
przeprowadzenia czynności odbioru częściowego, zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego z 7 – 
dniowym terminem wyprzedzającym fakt gotowości do odbioru częściowego w formie wpisu do 
dziennika budowy jak również pisemnie. W tym samym terminie Wykonawca przedłoży niezbędne do 
odbioru dokumenty, w tym projekt protokołu odbioru. 

 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Zamawiający o terminie odbioru końcowego informuje Wykonawcę w formie pisemnej. 
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie badań i pomiarów oraz oceny 
wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową.  
Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy niezbędne wymagane prawem dokumenty, w 
szczególności:  

 dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnie zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne) 

 protokoły odbiorów 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń 

 recepty i ustalenia technologiczne 

 dziennik budowy, księgę obmiaru 
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 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznym i programem zapewnienia jakości, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznym i programem zapewnienia jakości 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości 

 sprawozdanie techniczne 

 instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

 dokumentację powykonawczą (ze wszelkimi dokumentami, uzgodnieniami itp.) w tym 
dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej 
w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

 protokoły odbiorów 

 dokumenty gwarancyjne 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

4.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa oraz warunki płatności zostaną sprecyzowane w dokumentach kontraktowych, które stanowić 
będą integralną część dokumentacji przetargowej. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

5. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić do 
odpowiedniego Urzędu o wydanie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów 
przedmiotowej inwestycji.  

6. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE   

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
terenu do niżej wymienionych nieruchomości, w odniesieniu do terenów, na których będzie realizowany 
przedmiot zamówienia. 
Zamawiający dostarczy oświadczenie o posiadanym prawie oraz dokumenty potwierdzającymi to 
prawo. 

WĘZEŁ INTEGRUJĄCY 

============================================================== 
Działka numer: 660/25 
1 SKARB PAŃSTWA 1/1 Właściciel   
2 PKP SA WARSZAWA 1/1 Użytk. wieczyste 
    OFU       Pow[ha] 
       Tk           0,1875 
============================================================== 
Działka numer: 660/26 
1 SKARB PAŃSTWA-STAROSTA CHOJNICKI 1/1 Właściciel   
2 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 314/1000 Użytk. wieczyste 
3 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 329/1000 Użytk. wieczyste 
4 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 357/1000 Użytk. wieczyste 
    OFU       Pow[ha] 
       Tk           0,0069 
============================================================== 
Działka numer: 660/27 
1 SKARB PAŃSTWA 1/1 Właściciel   
2 PKP SA WARSZAWA 1/1 Użytk. wieczyste 
    OFU       Pow[ha] 
       Tk           0,0207 
============================================================== 
Działka numer: 660/28 
1 SKARB PAŃSTWA-STAROSTA CHOJNICKI 1/1 Właściciel   
2 GMINA MIASTA CHOJNICE 1/1 Użytk. wieczyste 
    OFU       Pow[ha] 
       Tk           0,5411 
============================================================== 
Działka numer: 660/37 
1 SKARB PAŃSTWA 1/1 Właściciel   
2 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1997/10000 Użytk. wieczyste 
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3 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 2647/10000 Użytk. wieczyste 
4 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 2878/10000 Użytk. wieczyste 
5 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 2478/10000 Użytk. wieczyste 
    OFU       Pow[ha] 
        B           0,0821 
============================================================== 
Działka numer: 660/38 
1 SKARB PAŃSTWA 1/1 Właściciel   
2 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1496/10000 Użytk. wieczyste 
3 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 2335/10000 Użytk. wieczyste 
4 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 2399/10000 Użytk. wieczyste 
5 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 2884/10000 Użytk. wieczyste 
6 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNO�CIĽ 
886/10000 Użytk. wieczyste 
    OFU       Pow[ha] 
        B           0,1499 
============================================================== 
Działka numer: 660/39 
1 SKARB PAŃSTWA 1/1 Właściciel   
2 PKP SA WARSZAWA 1/1 Użytk. wieczyste 
    OFU       Pow[ha] 
        B           0,3300 
============================================================== 
Działka numer: 660/47 
1 SKARB PAŃSTWA 1/1 Właściciel   
2 PKP SA WARSZAWA 1/1 Użytk. wieczyste 
    OFU       Pow[ha] 
       Tk          36,8607 
============================================================== 

ŚCIEŻKI ROWEROWE 

============================================================== 
Działka numer: 1040/15 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,3105 
============================================================== 
Działka numer: 1595/5 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0988 
============================================================== 
Działka numer: 1595/6 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,2267 
============================================================== 
Działka numer: 1980 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
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       dr           0,4070 
============================================================== 
Działka numer: 1989/1 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0123 
============================================================== 
Działka numer: 1989/3 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0038 
============================================================== 
Działka numer: 1992/1 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0289 
============================================================== 
Działka numer: 1994/5 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0020 
============================================================== 
Działka numer: 2/2 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0638 
============================================================== 
Działka numer: 2211/2 
SKARB PAŃSTWA-POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,6543 
============================================================== 
Działka numer: 237/614 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           1,8556 
============================================================== 
Działka numer: 241/3 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,3692 
============================================================== 
Działka numer: 2950 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,2211 
============================================================== 
Działka numer: 6/2 
GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
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       dr           4,0690 
============================================================== 
Działka numer: 1040/16 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0183 
============================================================== 
Działka numer: 1062/10 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,2217 
============================================================== 
Działka numer: 1062/8 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0114 
============================================================== 
Działka numer: 1571 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,2634 
============================================================== 
Działka numer: 1740/5 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,7751 
============================================================== 
Działka numer: 1752/64 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0223 
============================================================== 
Działka numer: 1755 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           1,1781 
============================================================== 
Działka numer: 1979/15 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0369 
============================================================== 
Działka numer: 1979/16 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0219 
============================================================== 
Działka numer: 1979/6 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
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       dr           0,0094 
============================================================== 
Działka numer: 2211/3 
SKARB PAŃSTWA-POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0088 
============================================================== 
Działka numer: 2221/11 
SKARB PAŃSTWA-POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
        B           0,0881 
============================================================== 
Działka numer: 2041/8 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,1763 
============================================================== 
Działka numer: 2048/1 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,3185 
============================================================== 
Działka numer: 2048/2 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,6698 
============================================================== 
Działka numer: 2050/2 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0086 
============================================================== 
Działka numer: 2101/3 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0112 
============================================================== 
Działka numer: 2112/3 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0126 
============================================================== 
Działka numer: 2113/3 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0025 
============================================================== 
Działka numer: 2115/1 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
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       dr           0,0020 
============================================================== 
Działka numer: 2116/1 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
Nazwa pełna: POWIAT CHOJNICKI 
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0019 
============================================================== 
Działka numer: 2117 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           1,2358 
============================================================== 
Działka numer: 2211/1 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0375 
============================================================== 
Działka numer: 2211/4 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0232 
============================================================== 
Działka numer: 2211/5 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0431 
============================================================== 
Działka numer: 2250/1 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0126 
============================================================== 
Działka numer: 2250/2 
POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel  
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,4909 
============================================================== 

STACJE ROWERU MIEJSKIEGO (POZA TERENEM WĘZLA INTEGRUJĄCEGO) 

============================================================== 
Działka numer: 1549/2 
1 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0502 
============================================================== 
Działka numer: 1549/3 
1 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0622 
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============================================================== 
Działka numer: 1549/5 
1 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,2470 
============================================================== 
Działka numer: 1553/1 
1 POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,0345 
============================================================== 
Działka numer: 1553/2 
Obręb: 1 - CHOJNICE 
1 POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,1779 
============================================================== 
Działka numer: 1752/126 
1 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,8143 
============================================================== 
Działka numer: 4282/1 
1 POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,1236 
============================================================== 
Działka numer: 4282/2 
1 POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,7743 
============================================================== 
Działka numer: 4283 
1 POWIAT CHOJNICKI 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       Bi           5,5757 
============================================================== 
Działka numer: 502/9 
1 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       dr           0,6586 
============================================================== 
Działka numer: 506/226 
1 GMINA MIEJSKA CHOJNICE 1/1 Właściciel   
    OFU       Pow[ha] 
       Bz           0,3425 

 
W przypadku konieczności wykonania robót na działce, która nie została wymieniona w programie 
funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. 
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7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiot zamierzenia budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w 
szczególności z: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z 
późniejszymi  zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r., poz. 883 z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 
1380, z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późniejszymi 
zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 
 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789, z 

późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520) 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1446, z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 

późniejszymi zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1999 r., Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 109, poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 
462 z późniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz.401 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz programu funkcjonalno –  użytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.2072, z późniejszymi  
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133 z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 
r., Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w 
spawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r, poz. 1789 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi 
zmianami) 

 Normy, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych 

 Instrukcje, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych aktualnych na dzień wykonywania opracowań projektowych  

 Inne ustawy i rozporządzenia oraz akty prawne odpowiadające przedmiotowi zamówienia 
 Instrukcje PKP PLK S.A. 
 Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej  

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów oraz uwzględniać 
je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

8. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ TERENU INWESTYCJI 

Zamawiający posiada licencję na mapę zasadniczą w formacie .dxf obejmującą prawo jej udostępnienia 
Wykonawcy w celu realizacji zadania publicznego - sporządzanie dokumentacji koncepcyjnych oraz 
aktualizacji Program funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Utworzenie transportowego węzła 
integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach”.  
Kopia mapy zasadniczej jest nie przeznaczona do sporządzenia dokumentacji projektowej.  
Mapa zasadnicza nie obejmuje działki nr 660/47 i działki 660/27 leżących na obszarze kolejowym. 
Dla obszaru kolejowego Zamawiający posiada mapę do celów informacyjnych w wersji papierowej. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

75 
 

 

Wykonawca w celu zrealizowania przedmiotu inwestycji zobowiązany jest do wykonania mapy 
sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu. 
Podstawą do opracowania map do celów projektowych są przepisy Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami). 

8.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA 
POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

Zamawiający  posiada:  

 Dokumentację Geotechniczną terenu przeznaczonego pod budowę węzła integrującego w 
Chojnicach, którą wykonał inż.Krzysztof Szyłański upr.geolog.Nr VII-1191w listopadzie 2014 r.  

W razie potrzeby wykonania dodatkowych badań gruntowo – wodnych (w zakresie, którego nie 
obejmuje przedmiotowa Dokumentacja Geotechniczna) będą one realizowane przez Wykonawcę. 

8.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW    

Zespół stacji kolejowej w Chojnicach jest wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem rejestru A-1376,  
Wpis obejmuje objęte niniejszym PFU działki: 660/25, 660/26, 660/27, 660/28, 660/37, 660/38, 660/39, 
660/47. 
Na terenie objętym PFU ochronie obiektowej podlegają obiekty na działce 660/47 za wyjątkiem: 
budynku schronu artyleryjskiego, budynku administracyjno-biurowego, budynku „przy noclegowni”-przy 
peronie 2, hali przy peronie 3 i budynku szatniowo – socjalnego. 
Ochronie podlegają dwie lipy na działce 660/47 (na peronie 2) i jesion na działce 660/25. 
Ochronie obiektowej nie podlegają budynki: na działkach 660/25, 660/26, 660/27, 660/28, 660/37, 
660/38, 660/39. 
Wszelkie prace projektowe w obrębie zespołu dworca kolejowego wymagają uzgodnienia, 
zaakceptowania przez właściwego Konserwatora Zabytków. 
 
Zamawiający  posiada:  

 Wytyczne konserwatorskie – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo 
PWKZ.5183.1.2018.AK. z 25.1.2018r. 

 Inwentaryzację budynku administracyjnego, wykonaną przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, wrzesień 2014 r.   

 Inwentaryzację budynku dworca kolejowego, wykonaną przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, wrzesień 2014 r. 

 Ekspertyzę techniczną budynku administracyjnego, wykonaną przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, kwiecień 2016 r. 

 Program prac konserwatorskich dla elementów zabytkowych budynku administracyjnego, 
wykonany przez „PROLITHOS” Konserwacja Zabytków, L. Zakrzewski, Gdańsk 2016 r. 

 Pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opinii na temat 
rozbiórki noclegowni i budynku administracyjnego w zespole dworca kolejowego w Chojnicach 
nr RD.5140.51.2016.AK.2 z dnia 10.06.2016 r. 

WYTYCZNE KONSERWATORSKIE – POMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA 
ZABYTKÓW DANE PISMEM PWKZ.5183.1.2018.AK. Z 25.1.2018R. 

1. BUDYNEK DWORCA 

      Stan zachowania wszystkich elewacji i wnętrz zabytkowego budynku dworca, w tym także detali 
architektonicznych i elementów jego wystroju jest niezadawalający. Podjęcie prac konserwatorskich  
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konieczne jest ze względów technicznych i estetycznych. Planując prace remontowo-konserwatorskie     
i adaptacyjne należy uwzględnić poniższy, uzgodniony wstępnie zakres prac:  
 

A. Elewacje budynku dworca: 

 konserwacja ceglanej elewacji -według programu prac konserwatorskich    
 odtworzenie oryginalnej kolorystyki budynku  - na podstawie badań stratygraficznych  
 wykonanie konserwacji i restauracji płycin podokiennych i detali architektonicznych - według 

programu prac konserwatorskich  
 odtworzenie pierwotnego wystroju architektonicznego elewacji w tym odtworzenie zegara  

na szczycie elewacji frontowej - według archiwalnej dokumentacji zdjęciowej:   
 demontaż wtórnych krat w oknach,   
 konserwacja  zabytkowych krat okiennych - według programu prac konserwatorskich    
 konserwacja oryginalnej stolarki okiennej  - na podstawie programu prac konserwatorskich  

z ewentualną wymianą okien po ocenie mykologa i konstruktora,. 
 wykonanie nowych okien – rekonstrukcja adekwatna do czasu powstania budynku według 

archiwalnej dokumentacji fotograficznej:  

 - okna drewniane z odtworzeniem oryginalnych profili i podziałów 

 - szyby zespolone termiczne o podwyższonych walorach wytrzymałościowych i normatywnej 
przenikalności cieplnej, szyby zewnętrzne antywłamaniowe (na parterze), przekładki między-
szybowe (listwy, dystansowe) w kolorze okien, 

 konserwacja oryginalnej stolarki drzwiowej  - na podstawie programu prac konserwatorskich  
 wykonanie i montaż nowych drzwi: 

 drzwi elewacji frontowej parteru odtworzyć według archiwalnej dokumentacji zdjęciowej 

 zastosować szyby zespolone termiczne o podwyższonych walorach wytrzymałościowych  
i normatywnej przenikalności cieplnej, szyby zewnętrzne antywłamaniowe 

 zastosować samozamykacze 

 przekładki międzyszybowe w kolorze drzwi 

 konserwacja 2 zabytkowych zegarów  - elewacje boczne budynku,  według programu prac 
konserwatorskich    

 należy zachować oryginalnie nawierzchnie z kostki granitowej wokół budynku, także  płyty 
granitowe /balastowe/  w otoczeniu  budynku dworca, przed wejściami;  

 konserwacja, rekonstrukcja lub usunięcie zdroju przylegającego do elewacji północno – 
wschodniej głównego budynku dworcowego (decyzja po przeprowadzeniu kwerendy 
archiwalnej -  obecnie istniejąca forma zdroju jest wtórna) 

 izolacja budynku - pionowa i pozioma  -wykonać w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków  
 wymiana papowego pokrycia dachowego -  papa kolor czarny, dopuszczenie fotowoltaiki 
 wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych na nowe , blacha cynkowo-tytanowa 
 zachować granitową nawierzchnię peronów, ubytki należy wykonać z wielobarwnej kostki 

granitowej –typ bałtycki, wymiar dostosowany do istniejącego. 

   
B. Wnętrze budynku dworca: 

Należy zachować i poddać konserwacji oryginalne elementy wyposażenia  i wystroju wnętrza budynku 
dworca, odtworzyć kasy biletowe w miejscu pierwotnym. W przypadku wymiany zniszczonych 
elementów, nowe powinny stanowić odtworzenie elementów historycznych zgodnie  
z programem prac konserwatorskich i restauratorskich, wybór lokalizacji i materiałów dla koniecznych 
nowych rozwiązań funkcjonalnych np. windy należy uzgadniać z PWKZ.  

 konserwacja ścian i sufitów, 
 odtworzenie oryginalnej kolorystyki wnętrza-  na podstawie badań stratygraficznych  
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 konserwacja płycin sufitowych / kasetonowych 
 konserwacja żeliwnej klatki schodowej 
 konserwacja i/lub wymiana zachowanej okładziny ceramicznej na posadzkach według 

programu prac konserwatorskich (nowy materiał musi zostać zaakceptowany przez 
konserwatora zabytków) 

 okładziny ceramiczne na ścianach do wysokości obecnie występującej należy poddać 
konserwacji lub np. obłożyć drewnianą boazerią wg projektu uzgodnionego z konserwatorem 
zabytków  

 wybór materiałów oraz rozwiązań funkcjonalnych zgodnie z programem prac konserwatorskich 
 i restauratorskich 

 docieplenie budynku: pierwszego piętra, stropów oraz połaci dachowych metodą od wewnątrz  
z zastosowaniem materiałów systemowych oddychających. 

 oświetlenie  -uzgodnić z PWKZ 
 lokalizację windy należy uzgodnić z PWKZ.                                                                        

2. PAWILONY OSŁANIAJĄCE WEJŚCIA DO TUNELI DWORCA: 

 pawilony należy zdemontować, poddać  ocenie konstruktora, następnie odtworzyć brakujące 
detale i wymienić elementy  skoordynowane  - według programu prac konserwatorskich 

 w trakcie prac wykonać badania stratygraficzne w górnych partiach konstrukcji w celu 
określenia pierwotnej ich kolorystyki, 

 szklenie pawilonów wymienić na nowe zgodnie z programem prac konserwatorskich 
 i restauratorskich  

 wymiana papowego pokrycia dachowego -  papa kolor czarny 

 
Wybór materiałów oraz rozwiązań funkcjonalnych zgodnie z programem prac konserwatorskich 
 i restauratorskich,  

3. TUNELE DWORCA: 

 konserwacja, restauracja i  odtworzenie oryginalnych okładzin ceramicznych na ścianach 
 i posadzkach 

 w nowo budowanym tunelu należy ściany i posadzki wyłożyć nową okładziną ceramiczną 
dopasowaną do istniejącej okładziny historycznej (zaakceptowanej przez konserwatora 
zabytków) 

 wybór materiałów oraz rozwiązań funkcjonalnych zgodnie z programem prac konserwatorskich 
 i restauratorskich  

4. NAWIERZCHNIE PRZED BUDYNKIEM DWORCA PKP: 

 drogę przed budynkiem Dworca PKP wraz z miejscami parkingowymi należy wykonać  
z istniejącej kostki bazaltowej, a brakującą  nawierzchnię  bazaltową pozyskać z peronu  
2 lub uzupełnić nową 

 pasy rozdzielające miejsca parkingowe rozdzielić kostką granitową rzędową szarą  
(wym. 8/11 cm) 

 zachować materiał oryginalnych krawężników granitowych o szer. 24 cm.  
 ścieżkę rowerową przed budynkiem dworca oraz na peronie 2 wykonać z płytek betonowych 

/bez barwienia betonu w masie/ naturalny kolor kruszywa, frakcja żwirowa /uziarnienie od 2 mm 
do 40 mm/ rozmiar 30x30 

 nawierzchnie chodników przed budynkiem Dworca PKP  wykonać z płytek betonowych /bez 
barwienia betonu w masie/ naturalny kolor kruszywa, frakcja żwirowa /uziarnienie od 2 mm do 
40 mm/ rozmiar 30x30 

 należy zachować oryginalnie płyty granitowe otaczające budynek dworca,  
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5. NAWIERZCHNIE PERONÓW: 

 na peronach przyległych do budynku dworca należy uzupełnić istniejącą kostką granitową typ 
bałtycki o materiał identyczny  

 nawierzchnie bezpośrednio przy torach  (krawędzie peronów )wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w uzgodnieniu z PLK i  Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków 

 nawierzchnie parkingów (za budynkiem dworca) uzupełnić nową kostką granitową typ bałtycki, 
pasy rozdzielające miejsca parkingowe rozdzielić kostką granitową rzędową szarą (wym. 8/11 
cm) 

6. NAWIERZCHNIE NOWO PROJEKTOWANEGO DWORCA PKS: 

 nawierzchnia chodników z płytek betonowych /bez barwienia betonu w masie/ naturalny kolor 
kruszywa, frakcja żwirowa /uziarnienie od 2 mm do 40 mm/ rozmiar 30x30 

 nawierzchnia placu manewrowego asfalt 
 materiał parkingów kostka granitowa rzędowa szara przedzielona pasami z kostki bazaltowej 

czarnej (wym. 8/11 cm), krawężniki granitowe 
 ul. Nad Dworcem nawierzchnia asfalt, chyba że w toku prowadzonych prac odkryta zostanie 

historyczna nawierzchnia z materiału kamiennego 
 należy uczytelnić granice wpisu do rejestru zabytków 

ZALECENIA PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEMENTÓW ZABYTKOWYCH 
BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO 

 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków obliguje Zamawiającego prac do 
sporządzenia inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej i programu prac konserwatorskich dla 
elementów zabytkowych budynku administracyjnego, jakimi są stolarka okienna, stolarka 
drzwiowa, drewniane elementy klatki schodowej czy elementy metalowe 

 Przed planowaną rozbiórką budynku należy opracować dokumentację projektową prac 
rozbiórkowych uwzględniająca konieczność wymontowania i zabezpieczenia elementów 
oryginalnej stolarki 

 Przed rozbiórką budynku należy przygotować powierzchnie magazynowe (przestronne i 
suche) oraz palety drewniane względnie krawędziaki i deski   

 Zdemontowane elementy należy zinwentaryzować opisowo i fotograficznie w celu 
ewentualnego wykorzystania niektórych z nich w remontowanych obiektach zabytkowych na 
terenie dworca Chojnice, czy w innych budynkach w mieście.   

 Wykonawca jest zobowiązany do przewiezienia i złożenia zdemontowanych elementów w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego wraz z koniecznością odpowiedniego 
przystosowania w tym celu wskazanego pomieszczenia magazynowego.  

 Powstała inwentaryzacja zasobów „składnicy” mogłaby zostać udostępniona np. na stronie 
internetowej miasta, PKP SA czy Urzędu Konserwatorskiego 

 Zakres i kolejność prac zabezpieczających:  

 Zdemontować stolarkę okienną, drzwiową łącznie z ościeżnicami oraz schody drewniane; 
demontaż prowadzić ostrożnie, z użyciem narzędzi ręcznych pod nadzorem stolarza i 
konserwatora zabytków. Prace dokumentować fotograficznie 

 Każdy element oznaczyć numerem /trwale np. farbą olejną/ i zaopatrzyć w „metryczkę” 
informująca o miejscu pochodzenia, użytym materiale i jego podstawowych wymiarach  

 Komisyjnie ocenić stan zachowania zdemontowanych elementów, najbardziej zniszczone i 
zagrzybione elementy stolarki przeznaczyć do utylizacji, przedtem należy wymontować z 
nich metalowe okucia, klamki, szyldy i zawiasy 

 Pozostałe elementy poddać dezynfekcji i dezynsekcji 
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 Złożyć je w suchym magazynie w pozycji zapobiegającej paczeniu się czyli na płaskiej, 
równej powierzchni z zachowaniem dopływu powietrza –przekładki. Nie należy przykrywać 
drewna folią 

 Zdemontowane elementy metalowe posegregować, opisać i złożyć w pojemnikach np. 
opisanych wiadrach czy kartonach  

 Elementy, które przeznaczone zostaną do ponownego użycia poddać pracom 
konserwatorskim wg technologii opisanej w programie konserwatorskim  

 Zdemontować podłogowe płytki ceramiczne z sieni głównego wejścia  

 Kwalifikacje wykonawcy  

 Wykonawca prac remontowo – konserwatorskich budowlanych oraz prac konserwatorskich 
powinien posiadać doświadczenie w pracach przy obiektach zabytkowych i stosowne 
uprawnienia do ich prowadzenia. W zespole powinien znaleźć się Konserwator detalu 
architektonicznego oraz osoba posiadająca doświadczenie w pracach związanych z 
konserwacją stolarki. Kierownik budowy / kierownik robót powinien również mieć 
doświadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi w obiektach zabytkowych wpisanych 
do Rejestru zabytków.  

 Prace powinny być prowadzone pod nadzorem Komisji Konserwatorskiej z udziałem 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Nadzoru Konserwatorskiego.  

 Przebieg wszystkich prac należy udokumentować opisowo i fotograficznie. 

W razie konieczności przeprowadzenia badań związanych z ochroną konserwatorską będą one 
obowiązkiem Wykonawcy. 

8.4. INWENTARYZACJA ZIELENI 

Zamawiający posiada: 

  Inwentaryzacje drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia dotyczące: ścieżek pieszo-
rowerowych, dworca autobusowego, dworca kolejowego w Ch-cach - W.Spichalski, 2.3.2018r. 

Wykonawca powinien sporządzić uzupełniającą inwentaryzację zieleni i uwzględnić ją w projekcie.   

8.5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY 
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB 
EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Zamawiający  posiada 

 Analizę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu – Odziaływanie przedsięwzięcia pn. 
„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w 
Chojnicach” na stan powietrza atmosferycznego, wykonaną przez EKOTER biuro projektowo – 
konsultingowe, kwiecień 2015 r.   

W razie potrzeby wykonania dodatkowych analiz i badań zanieczyszczeń sporządzi je Wykonawca. 

8.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

Zamawiający  posiada:  
 Analizę akustyczną – Odziaływanie przedsięwzięcia pn. „Utworzenie transportowego węzła 

integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach” na klimat akustyczny, 
wykonaną przez EKOTER biuro projektowo – konsultingowe, kwiecień 2015 r.  

 
W razie potrzeby wykonania dodatkowych pomiarów i badań akustycznych będą one realizowane przez 
Wykonawcę. 
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8.7. INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, 
JEŻELI PODLEGAJĄ ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, 
NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE 
ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
DOTYCZĄCE ZACHOWANIA URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH 
ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI I EWENTUALNE 
UWARUNKOWANIE TYCH ROZBIÓREK 

Zamawiający  posiada:  

 Wytyczne konserwatorskie – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo 
PWKZ.5183.1.2018.AK. z 25.1.2018r. 

 Inwentaryzację budynku administracyjnego, wykonaną przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, wrzesień 2014 r.   

 Inwentaryzację budynku dworca kolejowego, wykonaną przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, wrzesień 2014 r. 

 Ekspertyzę techniczną budynku administracyjnego, wykonaną przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, kwiecień 2016 r. 

 Program prac konserwatorskich dla elementów zabytkowych budynku administracyjnego, 
wykonany przez „PROLITHOS” Konserwacja Zabytków, L. Zakrzewski, Gdańsk 2016 r. 

 Pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opinii na temat 
rozbiórki noclegowni i budynku administracyjnego w zespole dworca kolejowego w Chojnicach 
nr RD.5140.51.2016.AK.2 z dnia 10.06.2016 r. 

Wskaźniki powierzchniowe zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym mają charakter orientacyjny 
i nie stanową podstawy obmiaru w projekcie budowlanym. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy do celów projektowych jako podstawy do wykonania 
dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zapewnia kompleksową  obsługę geodezyjną budowy (wznowienie punktów granicznych 
na dzień przekazania budowy, wyznaczenie punktów sytuacyjno – wysokościowych, wykonywanie 
pomiarów bieżących, prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzację powykonawczą, 
odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia). 

8.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI 
TECHNICZNE I REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO 
ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 
ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

Zamawiający  posiada wstępne warunki przyłączeniowe wydane przez odpowiednich gestorów sieci: 

 kanalizacji deszczowej  
 sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
 sieci gazowej  
 sieci energetycznej    

Wykonawca zobowiązany jest do: 
 uzyskania wszelkich dokumentów, uzgodnień i opinii z podmiotami wymaganymi przepisami 
 uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wydania decyzji pozwalającej 

na wykonanie przedmiotu zamówienia  
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 uzyskania wszelkich uzgodnień rzeczoznawców, dodatkowych analiz i opracowań 
pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia 

 uzyskania od odpowiednich gestorów sieci warunków przyłączenia do sieci i odpowiednich 
uzgodnień  

8.9. DODATKOWE WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO I UWARUNKOWANIA 
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 

8.9.1. PROJEKTOWANIE 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót projektowych i budowlanych zobowiązany jest na podstawie 
niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego uzgadniać z Zamawiającym wszystkie materiały 
wyjściowe do projektowania. W szczególności winien uzgodnić badania geologiczne, sondaże, opinie i 
ekspertyzy dotyczące przedmiotu zamówienia. 
Projektowanie powinno być wykonane w następującej kolejności: 

 KONCEPCJA WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO, która powinna   zawierać 
wszystkie branże budowlane planowanego zadania inwestycyjnego oraz powinna mieć 
dokładność wystarczającą do oceny przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań.  

 Uzgodnienie koncepcji przez Zamawiającego, które będzie podstawą do sporządzenia 
PROJEKTU BUDOWLANEGO i PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 

 PROJEKT BUDOWLANY podlega uzgodnieniu Zamawiającego, 
 PROJEKT WYKONAWCZY, w tym DOBÓR URZĄDZEŃ, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I 

MAŁEJ ARCHITEKTURY podlega uzgodnieniu Zamawiającego. 

 Wykonawca opracowuje projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, plan BIOZ 
oraz wszelkie inne projekty i dokumenty wynikające z przedmiotu zamówienia zgodnie z uzgodnioną 
pisemnie przez Zamawiającego  KONCEPCJĄ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, wniosek zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub 
zgłoszenie wraz z załącznikami Wykonawca winien złożyć do akceptacji Zamawiającego przed 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub 
zgłoszeniem. 
Uzgodnienia/akceptacje Zamawiającego powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
Stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu w budownictwie. 
Korespondencja otrzymywana na etapie projektowym i wykonawczym (wszelkie opinie, uzgodnienia, 
wymogi itp.) winna być przekazywana  do wiadomości Zamawiającego. 
 
Wytyczne do sporządzenia KONCEPCJI WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
stanowią dokumenty posiadane przez Zamawiającego, wymienione jako załączniki do programu 
funkcjonalno - użytkowego.  
Wytyczne zawarte w koncepcjach, programach, inwentaryzacjach i ekspertyzach, uzgodnieniach  
stanowią podstawę zaleceń zawartych w programie funkcjonalno – użytkowym.  

8.9.2. KOORDYNACJA I ORGANIZACJA ROBÓT 

 Przedsięwzięcie obejmuje obiekty, których wyłączenie w całości z użytkowania na czas budowy 
nie będzie możliwe.  

 Roboty w ramach Zadanie III A.Plac przed budynkiem dworca kolejowego oraz roboty 
wykonywane w ramach Zadanie II Teren przy ulicy Nad Dworcem i ulicy Towarowej 
B.Budowa dworca autobusowego - powinny być zorganizowane w taki sposób, żeby 
podróżni mogli korzystać z peronów stacji kolejowej. 
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 Do czasu oddania do użytku przejścia podziemnego oraz miejsc postojowych dla autobusów 
w okolicy ul.Nad Dworcem Wykonawca zapewni działanie przystanku autobusowego na 
placu przed dworcem kolejowym lub w pobliżu.  

 Roboty w ramach Zadanie III B.Budynek dworca kolejowego  
W okresie wyłączenia dworca kolejowego z użytkowania Wykonawca urządzi ogrzewane 
pomieszczenia, w których będzie zlokalizowana poczekalnia dla pasażerów, kasa biletowa 
oraz WC. Odległość dojścia od tych pomieszczeń do peronów dworca kolejowego oraz 
przystanku autobusowego nie powinna przekraczać 300 m.  

 Roboty w ramach Zadanie III C.Teren przy budynku dworca kolejowego oraz D.Teren za 
budynkiem dworca kolejowego - powinny być realizowane w koordynacji z robotami w 
ramach Zadanie I. I.Przejście podziemne dla pieszych oraz robotami Zadanie I. II.Perony 
A.Perony nr 1 i nr 2   

 Roboty w ramach Zadanie II. Teren między ulicą Nad Dworcem i torowiskiem, a ulicą 
Towarową - powinny być realizowane w koordynacji z robotami w ramach Zadanie I 
I.Przejście podziemne dla pieszych B.Część dobudowana przejścia podziemnego w 
kierunku dworca autobusowego. 

  Roboty w ramach Zadanie II Teren przy ul.nad Dworcem i ulicy Towarowej A. Przebudowa 
ulicy Nad Dworcem powinny uwzględniać konieczność przejazdu ciężkiego sprzętu w 
związku z wykonaniem robót w ramach zadania I. na odcinku od ul.Towarowej do przejazdu 
przez tory do peronu 1. 

 Przedsięwzięcie obejmuje roboty, których wykonanie pozostaje w kolizji z robotami 
wykonywanym oparciu o odrębne pozwolenie na budowę. 

 Roboty w ramach Zadanie IV II.Teren przy ulicy Towarowej .A.Przebudowa ulicy Towarowej,  
obejmujące budowę chodnika i ścieżki rowerowej powinny być realizowane przy 
uwzględnieniu realizacji przez Zamawiającego budowy kanalizacji deszczowej na podstawie 
odrębnego pozwolenia na budowę uzyskanego w ramach Programu gospodarki wodami 
opadowymi. 

 Roboty w ramach zadania IV. powinny być realizowane przy uwzględnieniu faktu realizacji 
przez Zamawiającego budowy kanalizacji deszczowej w ramach Programu gospodarki 
wodami opadowymi. 

8.9.3. ZGODNOŚĆ PROJEKTU I ROBÓT Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO – 
UŻYTKOWYM I DOKUMENTACJĄ 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w programie funkcjonalno – użytkowym, 
projektach lub innych dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego 
lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

8.10. DOBÓR MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Program funkcjonalno – użytkowy należy traktować jako wytyczne dotyczące zakresu rzeczowego, 
wymagań i sposobu wykonania robót podstawowych oraz czynności niezbędnych do ich wykonania. 
Brak opisu jakichkolwiek czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku jej wykonania. Warunki i zakres wykonania robót określi dokumentacja projektowa, która 
będzie podlegała przyjęciu do realizacji przez Zamawiającego. 
Dane ilościowe podane w programie funkcjonalno – użytkowym należy traktować jako przybliżone. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w naturze zakresu podstawowych robót rozbiórkowych 
budowlanych, instalacyjnych i drogowych, torowych, urządzenia zieleni i budowy i przebudowy 
urządzeń podziemnych.  
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Podstawę zaleceń zawartych w programie funkcjonalno – użytkowym stanowią wytyczne zawarte 
w koncepcjach, programach, inwentaryzacjach i ekspertyzach i uzgodnieniach. 
Dobór materiałów i urządzeń oraz ich wymiary są elementami i wartościami proponowanymi. Wygląd ich 
i wielkość zależy od wybranego producenta produktu. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują 
zapisy niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 

9. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ZADANIE I  

(Zakres rzeczowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) 
 
Zamawiający  posiada: 

 Rysunek „Koncepcja zagospodarowania węzła integracyjnego – aktualizacja” J. Marczewski, 
luty 2018 r.  

I. PRZEJŚCIE PODZIEMNE DLA PIESZYCH 

Działania podjęte na tym terenie składają się z następujących części: 
 
A. CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH   
B. CZĘŚĆ DOBUDOWANA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH W KIERUNKU DWORCA   
AUTOBUSOWEGO 
C. POZOSTAŁE PRACE W OBU CZĘŚCIACH PRZEJSCIA PODZIEMNEGO  

A. CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH   

Część istniejąca przejścia podziemnego przebiegająca od peronu nr 1 do peronu nr 5 posiada długość 
85,0 m i szerokość w świetle 4,0 m. 
Planuje się przebudowę istniejącego przejścia w celu uzyskania nośności 221 kN/oś, uzyskania 
normatywnego światła pionowego 2,40 m, zabezpieczenia przeciwwodnego konstrukcji oraz 
przystosowania do dostępności dla osób niepełnosprawnych (windy, wymagania TSI – PRM w zakresie 
obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się). 
Ze względu na przebudowę całej infrastruktury peronowej zakłada się także przebudowę klatek 
schodowych wraz z pawilonami nad nimi.  

1. Dostosowanie obiektu do nośności 221 kN/oś, uzyskania normatywnego światła pionowego 2,40 m  

Zakres robót: 

 przebudowanie płyt podtorowych pod torami nr 1, nr 2, nr 12, nr 11, nr 15, nr 17 na stacji 
Chojnice 

 
Dane projektowe: 

 płyt podtorowe podlegająca przebudowie  – powierzchnia 3 razy 8,0 m x 5,0 m 

2. Budowa odwodnienia liniowego  

Projektuje się budowę odwodnienia liniowego systemowego, w celu zebrania i odprowadzenia wód 
z poziomu posadzki przejścia podziemnego.  
 
Zakres robót:  
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 budowa odwodnienia liniowego systemowego, na całej długości przejścia podziemnego 
z odprowadzeniem wód opadowych do przepompowni w nowej części tunelu.  

, 
Dane projektowe: 

 odwodnienie liniowe –  długość 85,0 m  

 

3. Wykonanie posadzki  

Planuje się wykonanie posadzki na całej powierzchni tunelu Nawierzchnia przejścia podziemnego musi 
uwzględniać wymogi TSI – PRM (Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności) w zakresie obsługi 
pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się (pasy dotykowe, ścieżki dotykowe składające się z 
pasów prowadzących i pól uwagi).Zgodnie z zaleceniami Nadzoru konserwatorskiego istniejąca 
posadzka powinna podlegać zachowaniu i konserwacji. 
  
Zakres robót: 

 rozbiórka istniejącej posadzki przeprowadzona w sposób umożliwiający odzyskanie 
w maksymalnym stopniu oryginalnych elementów 

 naprawa płyty podposadzkowej wraz z jej izolacją  
 ułożenie / montaż odzyskanych elementów posadzki (po uprzedniej renowacji) z uzupełnieniem 

nowymi elementami stanowiącymi odtworzenie elementów historycznych – na całej długości 
tunelu 

 montaż ścieżek prowadzących (pasy prowadzące, pola uwagi – elementy ze stali nierdzewnej), 
uwzględniających  wymogi TSI – PRM w zakresie obsługi osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się   

Dane projektowe: 

 nawierzchnia (posadzka) przejścia podziemnego – 340,0 m2 

4. Izolacja konstrukcji przejścia podziemnego  

W celu zabezpieczenia konstrukcji przejścia podziemnego należy wykonać izolację zewnętrzną ścian 
zewnętrznych i płyt stropowych przejścia podziemnego.  
 
Zakres robót: 

 izolacja ścian zewnętrznych 

 demontaż torowiska w miejscu wykonania izolacji 

 odkopanie odcinkami oraz zabezpieczenie przed osuwaniem się gruntu ścian przejścia 
podziemnego (od poziomu gruntu do poziomu płyty fundamentowej). Dno wykopu powinno 
być równe, nie wolno dopuścić do zagłębienia wykopu poniżej posadowienia ławy 
fundamentowej oraz do rozluźnienia się podłoża rodzimego w dnie wykopu 

 usunięcie ze ścian tunelu istniejącej warstwy   

 osuszenie powierzchni ścian 

 oczyszczenie powierzchni ścian z nieczystości  

 uzupełnienie ubytków (w przypadku ich wystąpienia) oraz wypełnienie ich zaprawą 
cementową 

 zagruntowanie ścian masą dypersyjną rozcieńczoną wodą (o pH>7) w proporcji 
maksymalnie 1:2 (masa do wody) 

 położenie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS 

 położenie termoizolacji – płyty z polistyrenu ekstrudowanego, gr. 5,0 cm, mocowane metodą 
klejenia (płyty ponad poziomem terenu dodatkowo domocować mechanicznie) 
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 położenie folii kubełkowej 

 zasypanie wykopu 

 montaż istniejącego torowiska  

 izolacja płyt stropowych  

 położenie izolacji przeciwwilgociowej z 2 x papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS 

 
Dane projektowe: 

 ściany zewnętrzne – długość 170,0 m  
 płyty stropowe – powierzchnia około 440 m2 

 

5. Wykończenie ścian przejścia podziemnego  

W przejściu podziemnym przeprowadzić konserwację i odtworzenie oryginalnych okładzin 
ceramicznych. 
 
Zakres robót: 

 część ścian z okładziną ceramiczną: 

 zachowanie i konserwacja istniejących płytek ceramicznych 

 uzupełnienie ubytków materiałem rozbiórkowym stanowiącymi odtworzenie elementów 
historycznych lub nowym (w wypadku braku lub złego stanu materiału rozbiórkowego),  

 pozostała część ścian (bez okładziny ceramicznej): 

 odbicie i skucie tynków wraz z istniejącą farbą  

 oczyszczenie istniejących powierzchni 

 położenie płytek ceramicznych stanowiących odtworzenie elementów historycznych 

 rozmieszczenie tabliczek z informacjami w alfabecie Braille'a (przy windach i schodach) 

 sufit 

 odbicie i skucie tynków wraz z istniejącą farbą – dotyczy płyt nieprzebudowywanych 

 oczyszczenie istniejących powierzchni – dotyczy płyt nieprzebudowywanych 

 wykonanie tynku na gładko – dotyczy wszystkich płyt  

 malowanie i zabezpieczenie farbą antygraffiti – dotyczy wszystkich płyt 

 
Dane projektowe: 

 ściany część glazurowana istniejąca –  powierzchnia ok. 275,0 m2  
 ściany część bez płytek ceramicznych – powierzchnia ok. 275,0 m2 
 sufity – powierzchnia 345,0 m2 

 

6. Klatki schodowe 

W przejściu podziemnym przeprowadzić konserwację i odtworzenie oryginalnych okładzin 
ceramicznych. Pawilony (zadaszenia nad klatkami schodowymi) należy poddać konserwacji i 
odtworzeniu brakujących detali (szklane elementy wymienić na szkło klejone hartowane). Zadaszenie 
wykonać z blachy cynkowo – tytanowej patynowanej. 
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Peron 1 

Z peronu nr 1 do przejścia podziemnego prowadzą dwa biegi schodowe. Planowana przebudowa 
peronu i przejścia podziemnego zakłada likwidację jednego biegu schodowego oraz rozbiórkę ściany 
czołowej tunelu w związku z dobudową nowej części prowadzonej do dworca autobusowego. 
 
Zakres robót: 

 likwidacja jednego biegu schodów (wyjścia na peron) 

 demontaż istniejących schodów  

 zasypanie terenu po zlikwidowanym biegu schodowym zagęszczonym piaskiem  

 budowa szybu windowego 

 wykonanie żelbetowego szybu windowego od poziomu posadzki w przejściu podziemnym 
(część nadziemna szybu windowego wykończona okładzina ceramiczną) 

 montaż windy  
Winda powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych i posiadać takie wymiary aby była 
możliwość wprowadzenia roweru. 

 wykończenie ścian istniejącej klatki schodowej: 

 zachowanie i konserwacja istniejących płytek ceramicznych 

 uzupełnienie ubytków materiałem rozbiórkowym lub nowym (w wypadku braku lub złego 
stanu materiału rozbiórkowego), stanowiącymi odtworzenie elementów historycznych 

 rozmieszczenie tabliczek z informacjami w alfabecie Braille'a (przy windach i schodach) 

 

 istniejący, zachowany bieg schodowy: 

 przebudowa schodów z wykorzystaniem materiałów istniejących  

 uzupełnienie stopni w związku ze zmianą wysokości peronu (schody kamienne) 

 renowacja istniejącej balustrady  

 
Dane projektowe: 

 wymiary szybu windy ok. 1,50 x 2,50 m 

 

Peron 2 

Istniejący pawilon (zadaszenie) poddać zabiegom remontowo – konserwacyjnym. 
 
Zakres robót: 

 budowa szybu windowego 

 wykonanie żelbetowego szybu windowego od poziomu posadzki w przejściu podziemnym 
(część nadziemna szybu windowego wykończona okładzina ceramiczną) 

 montaż windy  

Winda powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych i posiadać takie wymiary aby była 
możliwość wprowadzenia roweru. 

 wykończenie ścian istniejącej klatki schodowej: 

 odbicie i skucie tynków wraz z istniejącą farbą  

 oczyszczenie i naprawa istniejących powierzchni 

 położenie płytek ceramicznych stanowiących odtworzenie elementów historycznych 
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 rozmieszczenie tabliczek z informacjami w alfabecie Braille'a (przy windach i schodach) 

 istniejący bieg schodowy: 

 przebudowa schodów z wykorzystaniem materiałów istniejących  

 uzupełnienie stopni w związku ze zmianą wysokości peronu (schody kamienne) 

 renowacja pawilonu  

 oczyszczenie konstrukcji stalowej  

 zdemontowanie istniejącego oszklenia  

 piaskowanie konstrukcji stalowej  

 ponowne malowanie konstrukcji pawilonu  

 oszklenie konstrukcji stalowej szkłem odpornym na zbicie (szkło klejone hartowane) 

 wymiana  pokrycia dachowego z papowego na blachę cynkowo – tytanową patynowaną  

 wymiana orynnowania i rur spustowych  

 
Dane projektowe: 

 pawilon (zadaszenie) – powierzchnia 58,0 m2 
 wymiary szybu windy ok. 1,50 x 2,50 m 

 

Peron 3 

Planowana przebudowa zakłada się likwidację istniejącego biegu schodowego i wykonanie nowego po 
przeciwnej stronie przejścia podziemnego.   
Istniejący pawilon (zadaszenie) poddać zabiegom remontowo – konserwacyjnym. Ze względu na 
budowę nowych schodów należy go zdemontować i obrócić o 180 stopni. 
 
Zakres robót: 

 likwidacja jednego biegu schodów (wyjścia na peron) 

 demontaż istniejących schodów  

 zasypanie terenu po zlikwidowanym biegu schodowym zagęszczonym piaskiem  

 wykonanie ściany oporowej w miejscu zdemontowanych schodów   

 budowa szybu windowego 

 wykonanie żelbetowego szybu windowego od poziomu posadzki w przejściu podziemnym 
(część nadziemna szybu windowego wykończona okładzina ceramiczną) 

 montaż windy 

Winda powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych i posiadać takie wymiary aby była 
możliwość wprowadzenia roweru. 

 budowa nowego biegu schodowego (identycznego jak ten likwidowany) 

 wykonanie wykopu  

 montaż ścian nowej klatki schodowej 

 montaż schodów (schody kamienne z odzysku) 

 położenie płytek ceramicznych stanowiących odtworzenie elementów historycznych 

 renowacja pawilonu 

 demontaż pawilonu w celu obrotu go o 180 stopni  

 oczyszczenie konstrukcji stalowej  

 zdemontowanie istniejącego oszklenia  
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 piaskowanie konstrukcji stalowej  

 ponowne malowanie konstrukcji pawilonu  

 oszklenie konstrukcji stalowej szkłem odpornym na zbicie (szkło klejone hartowane) 

 wymiana  pokrycia dachowego z papy na blachę cynkowo – tytanową patynowaną  

 wymiana orynnowania i rur spustowych 

 montaż pawilonu w nowym miejscu 

 
Dane projektowe: 

 pawilon (zadaszenie) – powierzchnia 58,0 m2 
 wymiary szybu windy ok. 1,50 x 2,50 m 

 

Peron 4 

Zakres robót: 

 budowa szybu windowego 

 wykonanie żelbetowego szybu windowego od poziomu posadzki w przejściu podziemnym 
(część nadziemna szybu windowego wykończona okładzina ceramiczną) 

 montaż windy  

Winda powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych i posiadać takie wymiary aby była 
możliwość wprowadzenia roweru. 

 wykończenie ścian istniejącej klatki schodowej: 
 odbicie i skucie tynków wraz z istniejącą farbą  
 oczyszczenie i naprawa istniejących powierzchni 
 położenie płytek ceramicznych stanowiących odtworzenie elementów historycznych 
 istniejący bieg schodowy: 

 przebudowa schodów z wykorzystaniem materiałów istniejących  

 uzupełnienie stopni w związku ze zmianą wysokości peronu (schody kamienne) 

 renowacja istniejącej balustrady  

 
Dane projektowe: 

 wymiary szybu windy ok. 1,50 x 2,50 m 
 
Peron 5 

Zakres robót: 

 budowa szybu windowego 

 wykonanie żelbetowego szybu windowego od poziomu posadzki w przejściu podziemnym 
(część nadziemna szybu windowego wykończona okładzina ceramiczną) 

 montaż windy  

Winda powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych i posiadać takie wymiary aby była 
możliwość wprowadzenia roweru. 

 wykończenie ścian istniejącej klatki schodowej: 

 odbicie i skucie tynków wraz z istniejącą farbą  

 oczyszczenie i naprawa istniejących powierzchni 

 położenie płytek ceramicznych stanowiących odtworzenie elementów historycznych 
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 istniejący bieg schodowy: 

 przebudowa schodów z wykorzystaniem materiałów istniejących  

 uzupełnienie stopni w związku ze zmianą wysokości peronu (schody kamienne) 

 renowacja istniejącej balustrady  

 
Dane projektowe: 

 wymiary windy ok. 1,5 x 2,5 m 

B. CZĘŚĆ DOBUDOWANA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO DLA PIESZYCH W KIERUNKU DWORCA 
AUTOBUSOWEGO 

 
Projektuje się  przedłużenie przejścia podziemnego dla pieszych w  kierunku dworca autobusowego. Ma 
to na celu połączenie ze sobą (zintegrowanie) środków transportu autobusowego i szynowego.  
Planowane roboty będą wykonywane w wykopie otwartym. 
Dobudowaną konstrukcję przejścia podziemnego zakłada się w formie żelbetowych ram zamkniętych 
połączonych z wyjściem schodowym w postaci ram żelbetowych otwartych od góry. 
 

1.  Wykonanie konstrukcji przejścia podziemnego wraz z wykończeniem wewnętrznym  

Zakres robót: 

 demontaż torowiska w miejscu wykonywania przejścia podziemnego 
 wykonanie konstrukcji tunelu 

 żelbetowe ramy zamknięte 

 wykonanie izolacji ścian zewnętrznych: 

 zagruntowanie ściany masą dyspersyjną rozcieńczoną wodą (o pH>7) w proporcji 
maksymalnie 1:2 (masa do wody) 

 położenie izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS 

 położenie termoizolacji – płyty z polistyrenu ekstrudowanego, gr. 5 cm, mocowanej metodą 
klejenia (płyty ponad poziomem terenu dodatkowo domocować mechanicznie) 

 położenie folii kubełkowej 

 wykonanie izolacji płyt stropowych  

 położenie izolacji przeciwwilgociowej z 2 x papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS 

 budowa odwodnienia liniowego systemowego (kontynuacja odwodnienia liniowego z istniejącej 
części przejścia podziemnego)  

 system odwodnienia liniowego należy przeprowadzić na całej długości przejścia 
podziemnego  

 budowa przepompowni wód deszczowych (kanalizacja deszczowa nie posiada takiej 
głębokości aby grawitacyjnie odprowadzić do niej wody z poziomu posadzki przejścia, w 
związku z tym dla prawidłowego spływu wód z posadzki przejścia, nie zalewaniu tego 
poziomu w okresie intensywnych opadów trzeba przyjąć, że odprowadzenie wód z 
odwodnienia liniowego przejścia poprzez przepompownię wód deszczowych) 

 posadzki  

 ułożenie / montaż elementów posadzki nowymi elementami stanowiącymi odtworzenie 
elementów historycznych – jak na całej długości tunelu 
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 montaż ścieżek prowadzących (pasy prowadzące, pola uwagi – elementy ze stali 
nierdzewnej), uwzględniających  wymogi TSI – PRM w zakresie obsługi osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się 

 wykończenie ścian  

 położenie płytek ceramicznych stanowiących odtworzenie elementów historycznych 

 rozmieszczenie tabliczek z informacjami w alfabecie Braille'a (przy windzie i schodach) 

 wykończenie stropu  

 wykonanie tynku na gładko  

 malowanie i zabezpieczenie stropu farbą antygraffiti 

 budowa nowego biegu schodowego  

 wykonanie wykopu  

 montaż ścian nowej klatki schodowej 

 wykonanie schodów żelbetowych z okładziną kamienną  

 położenie płytek ceramicznych stanowiących odtworzenie elementów historycznych  

 montaż balustrady  

 budowa szybu windowego 

 wykonanie żelbetowego szybu windowego od poziomu posadzki w przejściu podziemnym 
(część nadziemna szybu windowego wykończona okładzina ceramiczną) 

 montaż windy  

 winda powinna być przystosowana dla osób niepełnosprawnych i posiadać takie wymiary 
aby była możliwość wprowadzenia roweru 

Nawierzchnia przejścia podziemnego musi uwzględniać wymogi TSI – PRM (Techniczna Specyfikacja 
Interoperacyjności) w zakresie obsługi pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się (pasy 
dotykowe, ścieżki dotykowe składające się z pasów prowadzących i pól uwagi). 
 
Dane projektowe: 

 odwodnienie liniowe –  długość 20,0 m  
 przepompownia – studzienka kanalizacyjna o średnicy ok. 1,20 m zlokalizowana w przejściu 

podziemnym, wejście z poziomu posadzki, automatyczne sterowanie pompą zatapialną, praca 
w systemie bezobsługowym (przepompowywanie wód deszczowych np. rurociągiem tłocznym 
o śr. 50 mm do pobliskiej kanalizacji deszczowej) 

 konstrukcja tunelu – szerokość w świetle 4,0 m, wysokość w świetle min. 2,40 m, długość 20,0 
m  

 wymiary szybu windy ok. 1,50 x 2,50 m 

C. POZOSTAŁE PRACE W OBU CZĘŚCIACH PRZEJSCIA PODZIEMNEGO  

Ilość elementów zagospodarowania jest wartością proponowaną. Jej liczba może ulec zmianie 
w zależności od wybranych założeń projektowych. 
Podane wymiary są wymiarami proponowanymi. Ich dokładna wartość zależy od producenta produktu. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

Instalacje elektryczne  

Przewiduje się przebudowę i wykonanie nowej instalacji oświetlenia tunelu. Oświetlenie pod 
zadaszeniami z zastosowaniem opraw w technologii LED oraz budowę instalacji zasilającej 
projektowane windy  
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Zakres robót: 

 modernizacja instalacji oświetlenia tunelu (przebudowa i wykonanie nowej w części 
dobudowanej) 

 demontaż istniejącego oświetlenia 

 montaż oświetlenia w tunelu  –  1 kpl.   

 montaż szafek zasilających 
 budowa instalacji zasilającej windy (6 sztuk)  

Oprawy i źródła światła 
Przewiduje się zastosować oprawę ze źródłem LED o białej barwie światła. 
Oprawę oświetleniową wyposażyć w sterownik – czujnik zmierzchu. 

 materiały, z których wykonane są oprawy oświetleniowe muszą gwarantować ich eksploatacje 
przez minimum 15 lat 

 czujnik zmierzchu (automat zmierzchowy) służy do automatycznego załączania oświetlenia o 
zmierzchu i wyłączania go o świcie 

Elementy wyposażenia  

Zakres robót: 

 montaż nowych elementów wyposażenia: 

 zegary – 6 szt.  

 informacje dla pasażerów (gabloty) – 12 szt. 

 instalacja rozgłoszeniowa –  1 kpl.   

Kanalizacja kablowa 

Zakres robót: 

 wykonanie kanałów, studzienek i przepustów technologicznych do przeprowadzenia kabli 
instalacji oświetleniowej, elektroenergetycznej, niskoprądowej, światłowodowej 

 wykonanie połączeń z kanalizacją kablową/technologiczną/teletechniczną realizowaną w 
ramach zadania II i III   

 

II.  PERONY 

Zakłada się przebudowę peronów w celu przystosowania ich do obowiązujących standardów oraz 
istniejącego taboru szynowego. Należy przebudować je do wysokości 76,0 cm nad główkę szyny. 
 
Nawierzchnia peronów musi uwzględniać wymogi: 

 TSI – PRM (Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności) w zakresie obsługi pasażerów o 
ograniczonej możliwości poruszania się  (pasy dotykowe, ścieżki dotykowe składające się z 
pasów prowadzących i pól uwagi). 

Nawierzchnia peronów powinna być zgodna z powyższymi wymogami dotyczącymi materiału i jego 
faktury, spadków, wymaganych stref bezpieczeństwa i zagrożenia, wolnych pasów ruchu i innych 
wymogów takich jak płyty z wypustkami lub rowkami (dla osób słabo widzących). W nawierzchniach 
należy zastosować oznakowanie dotykowe dla niewidomych i niedowidzących. Trasy te muszą 
prowadzić najbliżej środka peronu. Oznakowanie dla niewidomych składa się z tras kierunkowych o 
powierzchni rowkowanej („rowki”) oraz elementów z oznakowaniem punktowym („guzki”) na 
załamaniach i skrzyżowaniach tras. Miejsca niebezpieczne, jak krawędzie schodów, peronów, jezdni 
muszą być oznakowane pasem elementów typu „rowki” ułożonych poprzecznie do kierunku ruchu 
pieszych. Mogą być one poprzedzone pasem elementów typu „guzki”. Trasy umożliwiają niewidomym 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

92 
 

 

zachowanie właściwego kierunku przy pomocy trzymanej laski. Ruch osoby niewidomej nie odbywa się 
w osi trasy, tylko po jej lewej stronie (dla osób praworęcznych). Dlatego też trasy nie powinny prowadzić 
w oś drzwi w windach, tylko po jej prawej stronie i nakierowywać na przycisk przywoławczy windy. 

 Nadzoru konserwatorskiego co do konieczności zachowania historycznych nawierzchni, 
a w przypadku ich zniszczenia bądź wtórnego uzupełnienia, wykonania ich z użyciem 
materiałów tradycyjnych (kostki kamiennej) 

 
Działania podjęte na tym terenie składają się z następujących części: 
A. PERON NR 1 I NR 2 
B. PERON NR 3  
C. PERONY NR 4 I NR 5 
D. WYPOSAŻENIE PERONÓW 

A. PERONY NR 1 I NR 2 

Projektuje się przebudowę peronu nr 1 (peron dwukrawędziowy) i peronu nr 2 (peron 
jednokrawędziowy) do długości użytecznej 200,0 m i wysokości 76,0 cm (peron nr 1) i 55,0 cm (peron 
nr 2) nad główkę szyny. Peron nr 2 wykonać szerokości minimum 5,0 m. 

1. Przebudowa istniejącego peronu nr 1 (dwukrawędziowego) 

Zakres robót: 

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych i nawierzchni peronu 

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych na całej długości (w większości betonowe 
ścianki) 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni peronu wraz z podbudową (w większości nawierzchnia 
z kostki kamiennej zamknięta betonową ścianką) 

Rozebranie i demontaż polegać będzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości oprócz kostki 
kamiennej. 

 rozbiórka istniejącego budynku na peronie  
 budowa nowych krawędzi peronu dostosowanych do standardów technicznych linii kolejowej 

o wysokości 76,0 cm nad główką szyny  

 typowa ścianka peronowa prefabrykowana typu L1 (160 x 105 x 99,5 cm) (kątowa 
żelbetowa) przeznaczona do peronu wysokości 0,76 m nad główkę szyny  

 wylewka cementowa, gr. 3,0 cm  

 podkład z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 15,0 cm  

Wykonać izolację ochronną i przeciwwilgociową ścianki peronowej. 

 ułożenie nowych płyt peronowych z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu P (200 x 10 x 99,5 
cm)  

 typowa rozbieralna krawędziowa płyta peronowa typu P (200 x 10 x 99,5 cm), 
antypoślizgowa o fakturze wypukłej, mrozoodporna z linią ostrzegawczą w strefie zagrożenia 
(kolor) oraz dodatkowym pasem ostrzegawczym dotykowym dla osób niewidomych i słabo 
widzących 

 na krawędzi wykonać pasy prowadzące i pasy uwagi 

Wymiana istniejącej nawierzchni peronu na nawierzchnię z kostki kamiennej z wykorzystaniem 
odzyskanego materiału z rozbiórki 
 
Prace konserwatorskie przy żurawiu wodnym usytuowanym na końcu peronu zgodnie z programem 
konserwatorskim 
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Konstrukcja warstw peronu: 

 kostka brukowa kamienna 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm 
 podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15,0 cm 
 pospółka, gr. 12,0 cm  

 
Odwodnienie peronu wykonać za pomocą odwodnienia liniowego z odprowadzeniem wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej. 
 
Przebudowa peronu zgodnie z Warunkami technicznymi budowy i odbioru peronów pasażerskich; 
aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu – Id – 22. 
 
Dane projektowe: 

 ścianki krawędziowe typu L1 (160 x 105 x 99,5 cm) – długość 450,0 mb  
 płyta krawędziowa P (200 x 10 x 99,5) – powierzchnia 900,0 m2 
 nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej – powierzchnia 1000,0 m2 

2. Przebudowa istniejącego peronu nr 2 (jednokrawędziowego) 

Z uwagi na skrócenie peronu nr 2 od strony wiaduktu kolejowego dla potrzeb modernizowanej drogi 
dojazdowej do nastawni „Ch” oraz konieczności dostosowania zmienionej wysokości peronu do 
istniejącego poziomu wejścia do budynku dworca kolejowego, dokładna lokalizacja peronu zostanie 
określona na etapie w trakcie wykonywania prac projektowych. 
Projektuje się przebudowę peronu nr 2 (peron jednokrawędziowy) do długości użytecznej 200,0 m 
i wysokości 55,0 cm nad główkę szyny. Peron nr 2 wykonać szerokości minimum 5,0 m.. 
 
Zakres robót: 

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych i nawierzchni peronu 

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych na całej długości (w większości betonowe 
ścianki) 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni peronu wraz z podbudową (w większości nawierzchnia z 
kostki kamiennej zamknięta betonową ścianką ) 

Rozebranie i demontaż polegać będzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości oprócz kostki 
kamiennej. 

 budowa nowych krawędzi peronu dostosowanych do standardów technicznych linii kolejowej o 
wysokości 55,0 cm nad główką szyny  

 typowa ścianka peronowa prefabrykowana typu L2 (139 x 90 x 99,5 cm) przeznaczona do 
peronu wysokości 0,55 m nad główkę szyny 

 wylewka cementowa, gr. 3,0 cm  

 podkład z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 15,0 cm  

Wykonać izolację ochronną i przeciwwilgociową ścianki peronowej. 

 ułożenie nowych płyt peronowych z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu P (200 x 10 x 99,5 
cm)  

 typowa rozbieralna krawędziowa płyta peronowa typu P (200 x 10 x 99,5 cm), 
antypoślizgowa o fakturze wypukłej, mrozoodporna z linią ostrzegawczą w strefie zagrożenia 
(kolor) oraz dodatkowym pasem ostrzegawczym dotykowym dla osób niewidomych i słabo 
widzących 
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 na krawędzi wykonać pasy prowadzące i pasy uwagi (elementy ze stali nierdzewnej)  

 wymiana  istniejącej nawierzchni peronu na nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej z 
wykorzystaniem odzyskanego materiału z rozbiórki 

Prace konserwatorskie przy żurawiu wodnym usytuowanym na końcu peronu zgodnie z programem 
konserwatorskim 
 
Konstrukcja warstw peronu: 

 kostka brukowa kamienna 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm 
 podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15,0 cm 
 pospółka, gr. 12,0 cm  

Odwodnienie peronu wykonać za pomocą odwodnienia liniowego z odprowadzeniem wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej. 
 
Przebudowa peronu zgodnie z Warunkami technicznymi budowy i odbioru peronów pasażerskich; 
aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu – Id – 22. 
 
Dane projektowe: 

 ścianki krawędziowe typu L2 (139 x 90 x 99,5 cm) – długość 220,0 mb  
 płyta krawędziowa P (200 x 10 x 99,5) – powierzchnia 440,0 m2 
 nawierzchnia z kostki kamiennej – powierzchnia 1000,0 m2 

B. PERON NR 3  

Z uwagi na konieczność wprowadzenia dojazdu do terenu za budynkiem dworca kolejowego zakłada 
się przeniesienie peronu nr 3 w kierunku budynku hali naprawczej (który to będzie przeznaczony do 
rozbiórki). Dokładna lokalizacja peronu zostanie określona na etapie w trakcie wykonywania prac 
projektowych. 
Projektuje się przebudowę peronu nr 3 (peron jednokrawędziowy) do długości użytecznej 125,0 m i 
wysokości 55,0 cm nad główkę szyny. Peron nr 3 wykonać szerokości minimum 5,0 m. 
 

1. Przebudowa peronu nr 3 (jednokrawędziowy) 

Zakres robót: 

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych i nawierzchni peronu 

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych na całej długości (w większości betonowe 
ścianki) 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni peronu wraz z podbudową (w większości nawierzchnia z 
kostki kamiennej zamknięta betonową ścianką ) 

Rozebranie i demontaż polegać będzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości oprócz kostki 
kamiennej. 

 budowa nowych krawędzi peronu dostosowanych do standardów technicznych linii kolejowej o 
wysokości 55,0 cm nad główką szyny  

 typowa ścianka peronowa prefabrykowana typu L2 (139 x 90 x 99,5 cm) 

 wylewka cementowa, gr. 3,0 cm  

 podkład z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 15,0 cm  

Wykonać izolację ochronną i przeciwwilgociową ścianki peronowej. 
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 ułożenie nowych płyt peronowych z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu P (200 x 10 x 99,5 
cm)  

 typowa rozbieralna krawędziowa płyta peronowa typu P (200 x 10 x 99,5 cm), 
antypoślizgowa o fakturze wypukłej, mrozoodporna z linią ostrzegawczą w strefie zagrożenia 
(kolor) oraz dodatkowym pasem ostrzegawczym dotykowym dla osób niewidomych i słabo 
widzących 

 na krawędzi wykonać pasy prowadzące i pasy uwagi 

 wymiana  istniejącej nawierzchni peronu na nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej z 
wykorzystaniem odzyskanego materiału z rozbiórki 

 
Konstrukcja warstw peronu: 

 kostka brukowa kamienna  
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm 
 podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15,0 cm 
 pospółka, gr. 12,0 cm  

Odwodnienie peronu wykonać za pomocą odwodnienia liniowego z odprowadzeniem wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej. 
 
Przebudowa peronu zgodnie z Warunkami technicznymi budowy i odbioru peronów pasażerskich; 
aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu – Id – 22. 
 
Dane projektowe: 

 ścianki krawędziowe typu L2 (139 x 90 x 99,5 cm – długość 135,0 mb 
 płyta krawędziowa P (200 x 10 x 99,5) – powierzchnia 270,0 m2 
 nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej – powierzchnia 700,0 m2 

 

C. PERONY NR 4 I NR 5 

Projektuje się przebudowę peronu nr 4 (peron dwukrawędziowy) i peronu nr 5 (peron dwukrawędziowy) 
do długości użytecznej 200,0 m i wysokości 76,0 cm nad główkę szyny.  

1. Przebudowa istniejącego peronu nr 4 (dwukrawędziowego) 

Zakres robót: 

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych i nawierzchni peronu 

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych na całej długości (w większości betonowe 
ścianki) 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni peronu wraz z podbudową (w większości nawierzchnia 
z kostki kamiennej zamknięta betonową ścianką ) 

Rozebranie i demontaż polegać będzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości oprócz kostki 
kamiennej. 

 budowa nowych krawędzi peronu dostosowanych do standardów technicznych linii kolejowej o 
wysokości 76,0 cm nad główką szyny  

 typowa ścianka peronowa prefabrykowana typu L1 (160 x 105 x 99,5 cm) (kątowa 
żelbetowa) przeznaczona do peronu wysokości 0,76 m nad główkę szyny  

 wylewka cementowa, gr. 3,0 cm  

 podkład z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 15,0 cm  
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Wykonać izolację ochronną i przeciwwilgociową ścianki peronowej. 

 ułożenie nowych płyt peronowych z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu P (200 x 10 x 99,5 
cm)  

 typowa rozbieralna krawędziowa płyta peronowa typu P (200 x 10 x 99,5 cm), 
antypoślizgowa o fakturze wypukłej, mrozoodporna z linią ostrzegawczą w strefie zagrożenia 
(kolor) oraz dodatkowym pasem ostrzegawczym dotykowym dla osób niewidomych i słabo 
widzących 

 na krawędzi wykonać pasy prowadzące i pasy uwagi  

 wymiana  istniejącej nawierzchni peronu na nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej z 
wykorzystaniem odzyskanego materiału z rozbiórki 

 
Prace konserwatorskie przy żurawiu wodnym usytuowanym na końcu peronu zgodnie z programem 
konserwatorskim 
 
Konstrukcja warstw peronu: 

 kostka brukowa kamienna 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm 
 podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15,0 cm 
 pospółka, gr. 12,0 cm  

 
Odwodnienie peronu wykonać za pomocą odwodnienia liniowego z odprowadzeniem wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej. 
 
Przebudowa peronu zgodnie z Warunkami technicznymi budowy i odbioru peronów pasażerskich; 
aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu – Id – 22. 
 
Dane projektowe: 

 ścianki krawędziowe typu L1 (160 x 105 x 99,5 cm) – długość 420,0 mb  
 płyta krawędziowa P (200 x 10 x 99,5) – powierzchnia 840,0 m2 
 nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej  – powierzchnia   640,0 m2 

 

2. Przebudowa istniejącego peronu nr 5 (dwukrawędziowego) 

Zakres robót: 

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych i nawierzchni peronu 

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych na całej długości (w większości betonowe 
ścianki) 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni peronu wraz z podbudową (w większości nawierzchnia z 
kostki kamiennej zamknięta betonową ścianką ) 

Rozebranie i demontaż polegać będzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości oprócz kostki 
kamiennej. 

 budowa nowych krawędzi peronu dostosowanych do standardów technicznych linii kolejowej o 
wysokości 76,0 cm nad główką szyny  

 typowa ścianka peronowa prefabrykowana typu L1 (160 x 105 x 99,5 cm) (kątowa 
żelbetowa) przeznaczona do peronu wysokości 0,76 m nad główkę szyny  

 wylewka cementowa, gr. 3,0 cm  

 podkład z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 15,0 cm  
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Wykonać izolację ochronną i przeciwwilgociową ścianki peronowej. 

 ułożenie nowych płyt peronowych z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu P (200 x 10 x 99,5 
cm)  

 typowa rozbieralna krawędziowa płyta peronowa typu P (200 x 10 x 99,5 cm), 
antypoślizgowa o fakturze wypukłej, mrozoodporna z linią ostrzegawczą w strefie zagrożenia 
(kolor) oraz dodatkowym pasem ostrzegawczym dotykowym dla osób niewidomych i słabo 
widzących 

 na krawędzi wykonać pasy prowadzące i pasy uwagi  

 wymiana  istniejącej nawierzchni peronu na nawierzchnię z kostki brukowej kamiennej z 
wykorzystaniem odzyskanego materiału z rozbiórki 

Konstrukcja warstw peronu: 

 kostka brukowa kamienna 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm 
 podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15,0 cm 
 pospółka, gr. 12,0 cm  

 

Odwodnienie peronu wykonać za pomocą odwodnienia liniowego z odprowadzeniem wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej. 
 
Przebudowa peronu zgodnie z Warunkami technicznymi budowy i odbioru peronów pasażerskich; 
aspekty: peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu – Id – 22. 
 
Dane projektowe: 

 nowe ścianki krawędziowe typu L1 (160 x 105 x 99,5 cm) – długość 420,0 mb  
 płyta krawędziowa P (200 x 10 x 99,5) – powierzchnia 840,0 m2 
 nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej – powierzchnia 640,0 m2 

 

D. WYPOSAŻENIE PERONÓW 

1. Remont wiat (zadaszeń) nad peronami nr 1, nr 4 i nr 5 

Wiata (zadaszenie) nad peronem nr 1 

Zakres robót: 

 wymiana części drewnianych stropu 
 wymiana pokrycia papowego stropu 
 konserwacja konstrukcji stalowej (bez demontażu): 

 oczyszczenie konstrukcji stalowej  

 piaskowanie konstrukcji stalowej  

 malowanie konstrukcji zadaszenia 

 balustrady wokół zejść do tuneli:  

 demontaż balustrad   

 konserwacja balustrad (oczyszczenie, piaskowanie, malowanie) 

 ponowny montaż   

 wymiana, obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych  (włączenie do istniejącej lub 
nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej) 

Dane projektowe: 
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 wiata (zadaszenie) – powierzchnia 420,0 m2 

Wiata (zadaszenie) nad peronem nr 4 

Zakres robót: 

 wymiana części drewnianych stropu 
 wymiana pokrycia papowego stropu 
 konserwacja konstrukcji stalowej (bez demontażu): 

 oczyszczenie konstrukcji stalowej  

 piaskowanie konstrukcji stalowej  

 malowanie konstrukcji zadaszenia 

 balustrady wokół zejść do tuneli:  

 demontaż balustrad   

 konserwacja balustrad (oczyszczenie, piaskowanie, malowanie) 

 ponowny montaż   

 wymiana, obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych (włączenie do istniejącej lub 
nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej) 

Dane projektowe: 

 wiata (zadaszenie) – powierzchnia 420,0 m2 

Wiata (zadaszenie) nad peronem nr 5 

Zakres robót: 

 wymiana części drewnianych stropu 
 wymiana pokrycia papowego stropu 
 konserwacja konstrukcji stalowej (bez demontażu): 

 oczyszczenie konstrukcji stalowej  

 piaskowanie konstrukcji stalowej  

 malowanie konstrukcji zadaszenia 

 balustrady wokół zejść do tuneli:  

 demontaż balustrad   

 konserwacja balustrad (oczyszczenie, piaskowanie, malowanie) 

 ponowny montaż   

 wymiana, obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych  (włączenie do istniejącej lub 
nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej) 

Dane projektowe: 

 wiata (zadaszenie) – powierzchnia 560,0 m2 

 

2. Budowa nowych wiat (zadaszeń) nad peronami nr 2 i nr 3  

Wiata (zadaszenie) nad peronem nr 2 

Nad peronem 2 projektuje się zadaszenie w formie wiaty nawiązującej architekturą do wiat istniejących 
na peronach nr 1 nr 4 i nr 5. Planuje się wykonanie oświetlenia wiat i odprowadzenie opadowych do 
istniejącej lub nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej.  Lokalizacja wiaty uzależniona jest 
lokalizacji peronu i od stanowiska Nadzoru konserwatorskiego, co do ustawienia niewystępującego 
wcześniej elementu infrastruktury, przy zabytkowym budynku dworca.  
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Dane projektowe: 

 wiata (zadaszenie) – powierzchnia 650,0 m  

Wiata (zadaszenie) nad peronem nr 3 

Nad peronem 3 projektuje się zadaszenie w formie wiaty nawiązującej architekturą do wiat istniejących 
na peronach nr 1 nr 4 i nr 5.  
Planuje się wykonanie oświetlenia wiat i odprowadzenie opadowych do istniejącej lub 
nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 
 
Dane projektowe: 

 wiata (zadaszenie) – powierzchnia 350,0 m2 

 
3. Wyposażenie peronów  

Ilość elementów zagospodarowania peronów jest wartością proponowaną. Jej liczba może ulec zmianie 
w zależności od wybranych założeń projektowych standardowego wyposażenia peronów. 
Podane wymiary są wymiarami proponowanymi. Ich dokładna wartość zależy od producenta produktu. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
W ramach zadania należy wykonać nowe połączenie kablowe pomiędzy nastawią „Ch” - peronami - 
przejściem podziemnym wraz z odgałęzieniem do Centrum Zarządzania Systemem Informacji 
Pasażerskiej zlokalizowanym w budynku dworca. 
 
Zakres robót: 

 montaż nowych elementów wyposażenia: 

 ławki  

 kosze na śmieci 

 zegary 

 donice 

 tablice informacyjne  

 informacje dla pasażerów (gabloty) 

 głośniki (instalacja rozgłoszeniowa – modernizacja) 

 oświetlenie terenu (instalacja oświetleniowa) 

Ławka z oparciem, nawiązujące do zabytkowego charakteru dworca – 60 sztuki  

 wymiary ogólne ławki: 

 szerokość ławki – ok. 45,0 cm 

 długość ławki – ok. 196,0 cm 

 wysokość ławki – ok. 45,0 cm   

 montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących 

 
Kosze na śmieci nawiązujące do zabytkowego charakteru dworca – 30 sztuk  

 wymiary ogólne kosza na śmieci: 

 szerokość kosza – ok. 38,0 cm  

 wysokość kosza – ok. 82,0 cm  

 materiały: 
 montaż –poprzez zabetonowanie elementów kotwiących  
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Donica w formie prostopadłościanu – 16 sztuk  
 wymiary ogólne donicy: 

 szerokość donicy – ok. 113,0 cm 

 głębokość donicy – ok. 113,0 cm 

 wysokość donicy – ok. 62,0 cm  

 materiały: 

 misa betonowa z wykończeniem nawiązująca do zabytkowego charakteru dworca 

 wkład stalowy ocynkowany  

 montaż – wolnostojąca (możliwość przenoszenia, transportu) 

 
Donice obsadzić drzewami o koronie wąskokolumnowej lub kulistej. 
 
Tablice informacyjne zwykłe – 20 sztuk  
 
Informacja dla pasażerów (gabloty) – 20 sztuk  

Instalacja rozgłoszeniowa (głośniki) – 20 sztuk  

Zegary peronowe – 10 sztuk 
 

Modernizacja oświetlenia 

Przewiduje się przebudowę instalacji oświetlenia terenu, z oprawami oświetleniowymi w technologii LED 
na słupach i z oprawami nawiązującymi do zabytkowego charakteru dworca. Planuje się oświetlenie w 
technologii LED o mocach i wysokościach zawieszenia wynikających z obliczeń oświetleniowych. 
Oświetlenie pod zadaszeniami z zastosowaniem opraw w technologii LED. 
 
Zakres robót: 

 modernizacja instalacji oświetlenia terenu 
 demontaż istniejącego oświetlenia 
 montaż nowych lamp z oprawami ze źródłem LED: 

 lampy pojedyncze – 15 sztuk  

 lampy podwójne – 15 sztuki 

 montaż oświetlenia pod zadaszeniami – 80 sztuk  
 montaż szafek zasilających  

 
Oprawy i źródła światła 
Przewiduje się zastosować oprawę lapową ze źródłem LED o białej barwie światła. 
Oprawę oświetleniową wyposażyć w sterownik – czujnik zmierzchu. 

 materiały, z których wykonane są oprawy oświetleniowe muszą gwarantować ich eksploatacje 
przez minimum 15 lat 

 czujnik zmierzchu (automat zmierzchowy) służy do automatycznego załączania oświetlenia 
o zmierzchu i wyłączania go o świcie. 

III. ROBOTY TOROWE 

Przebudowa peronów w celu przystosowania ich do obowiązujących standardów wymaga wykonania 
regulacji położenia w planie i profilu torów przyległych do krawędzi peronowych – zakłada się regulację 
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osi torów nr 1, nr 2, nr 3, nr 11, nr 12, nr 15, nr 17 i nr 21 na długości peronów i odcinkach 
przejściowych.  
 
Działania podjęte na tym terenie składają się z następujących części: 
 
A. TORY NR 1 I NR 2 I NR 3 
B. TOR NR 12 
C. TORY NR 11 I NR 15 I NR 17  
D. TOR 21 

A. TORY NR 1 I NR 2 I NR 3 

1. Regulacja osi torów 

Tor nr 1 

Zakres robót: 

 wymiana istniejącej podsypki na długości 300,0 m  

 rozbiórka toru  

 wybranie podsypki 

 wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża 

 ułożenie podsypki 

 montaż toru z materiałów rozbiórkowych (szyna S49, podkład betonowy) 

 obsypanie i podbicie (regulacja w planie i profilu) 

Dane projektowe: 
 tor podlegający regulacji – długość 300,0 m 

 
Tor nr 2 

Zakres robót: 

 wymiana istniejącej podsypki na długości 300,0 m  

 rozbiórka toru  

 wybranie podsypki 

 wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża 

 ułożenie podsypki 

 montaż toru z materiałów rozbiórkowych (szyna S49, podkład betonowy) 

 obsypanie i podbicie (regulacja w planie i profilu) 
 

Dane projektowe: 

 tor podlegający regulacji – długość 300,0 m 

Tor nr 3 

Zakres robót: 

 wymiana istniejącej podsypki na długości 300,0 m  

 rozbiórka toru  

 wybranie podsypki 

 wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża 

 ułożenie podsypki 
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 montaż toru z materiałów rozbiórkowych (szyna S49, podkład betonowy) 

 obsypanie i podbicie (regulacja w planie i profilu) 

Dane projektowe: 

 tor podlegający regulacji – długość 300,0 m 

B. TOR NR 12 

1. Regulacja osi toru  

Zakres robót: 

 wymiana istniejącej podsypki na długości 230,0 m  

 rozbiórka toru  

 wybranie podsypki 

 wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża 

 ułożenie podsypki 

 montaż toru z materiałów rozbiórkowych (szyna S49, podkład betonowy) 

 obsypanie i podbicie (regulacja w planie i profilu) 

Dane projektowe: 
 tor podlegający regulacji – długość 230,0 m 

C. TORY NR 11 I NR 15 I NR 17  

1. Regulacja osi torów 

Tor nr 11 

Zakres robót: 

 wymiana istniejącej podsypki na długości 230,0 m   

 rozbiórka toru 

 wybranie podsypki 

 wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża 

 ułożenie podsypki 

 montaż toru z materiałów staroużytecznych (szyna S49, podład INKB7(8)) 

 obsypanie i podbicie (regulacja w planie i profilu) 

 
Dane projektowe: 

 tor podlegający regulacji – długość 230,0 m 

Tor nr 15 

Zakres robót: 

 wymiana istniejącej podsypki na długości 230,0 m   

 rozbiórka toru 

 wybranie podsypki 

 wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża 

 ułożenie podsypki 

 montaż toru z materiałów staroużytecznych (szyna S49, podład INKB7(8)) 

 obsypanie i podbicie (regulacja w planie i profilu) 

Dane projektowe: 
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 tor podlegający regulacji – długość 230,0 m 

Tor nr 17 

Zakres robót: 

 wymiana istniejącej podsypki na długości 230,0 m   

 rozbiórka toru 

 wybranie podsypki 

 wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża 

 ułożenie podsypki 

 montaż toru z materiałów staroużytecznych (szyna S49, podład INKB7(8)) 

 obsypanie i podbicie (regulacja w planie i profilu) 

 
Dane projektowe: 

 tor podlegający regulacji – długość 230,0 m 

D. TOR 21 

Regulacja osi toru  

Zakres robót: 

 obsypanie i podbicie (regulacja w planie i profilu) 

Dane projektowe: 

 tor podlegający regulacji – długość 230,0 m 

IV. BUDOWA DOJAZDU DO NASTAWNI „CH” NA ODCINKU ZLIKWIDOWANEJ 
CZĘŚCI PERONU NR 2 

Planuje się zmodernizować dojazd od strony drezynowni (km 96,300 linii kolejowej nr 203 Tczew – 
Kostrzyn) poprzez poszerzenie istniejącego przejazdu w poziomie szyn i budowę drogi w miejscu 
zlikwidowanej części peronu nr 2 oraz od strony dojazdu do budynku dworca (w miejscu przewidzianym 
na miejsca postojowe K+D).. 
 
Zakres robót: 

 poszerzenie istniejącego przejazdu przez tory z płyt CBP  

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych i nawierzchni peronu  

 rozbiórka istniejących ścianek peronowych na całej długości (w większości betonowe 
ścianki) 

 rozbiórka istniejącej nawierzchni peronu wraz z podbudową (nawierzchnia z trylinki 
zamknięta betonową ścianką ) 

 rozbiórka murku kamiennego – wys. ok. 30,0 cm 

Rozebranie i demontaż polegać będzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości. 

 budowa nowej krawędzi dojazdu 

 typowa ścianka krawędziowa systemowa do wysokości główki szyny  

 wylewka cementowa, gr. 3,0 cm  

 podkład z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 15,0 cm  

Wykonać izolację ochronną i przeciwwilgociową ścianki krawędziowej. 

 wykonanie nowej nawierzchni z kostki kamiennej z  
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 montaż barierek energochłonnych  

 
Konstrukcja warstw dojazdu: 

 kostka kamienna  
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm 
 podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15,0 cm 
 pospółka, gr. 12,0 cm  

 
Odwodnienie dojazdu wykonać za pomocą spadków. 
 
Dane projektowe: 

 ścianki krawędziowe systemowe – długość 120,0 mb  
 nawierzchnia z kostki kamiennej – powierzchnia 420,0 m2 
 barierka energochłonna – długość 120,0 mb 

V. BUDOWA OGRODZENIA  

Od strony toru nr 12 na długości dojazdu do budynku stacyjnego zakłada się wykonać ogrodzenie z 
odzyskanego ogrodzenia z międzytorza torów nr 15/17 i nr 11/12. 
 
Zakres robót: 

 demontaż istniejącego płotu betonowego  
 montaż nowego ogrodzenia: 

 ogrodzenie – płot stalowy ozdobny wykonać z odzyskanego ogrodzenia z międzytorza torów 
nr 15/17 i nr 11/12,  na fundamencie betonowym 

 konserwacja odzyskanych słupków ogrodzeniowych (oczyszczenie, malowanie) 

 nowe wypełnienie  

Dane projektowe: 

 ogrodzenie – długość 130,0 m. 

ZADANIE II  

(Zakres rzeczowy Gmina Miejska Chojnice) 
 
Zamawiający  posiada: 

 Rysunek „Koncepcja zagospodarowania węzła integracyjnego – aktualizacja” J. Marczewski, 
luty 2018 r.  

 Warunki przyłączeniowe wydane przez odpowiednich gestorów sieci 

TEREN MIĘDZY ULICĄ NAD DWORCEM I TOROWISKIEM, A ULICĄ TOWAROWĄ  

W ramach utworzenia węzła integracyjnego w oparciu o pasażerski dworzec kolejowy planuje się 
przeniesienie ruchu autobusowego spod budynku dworca kolejowego na teren zlokalizowany przy ulicy 
Towarowej i ulicy Nad Dworcem. 
 
Działania podjęte na tym terenie składają się z następujących części: 
 
A. PRZEBUDOWA ULICY NAD DWORCEM   
B. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO 
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C. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU  

A. PRZEBUDOWA ULICY NAD DWORCEM   

Zakres projektu obejmuje przebudowę ulicy Nad Dworcem od skrzyżowania ulic Towarowa i 
Warszawska do skrzyżowania ulic Towarowa i Łanowa. 
Projektowaną ulicę zakłada się jako jednokierunkową od skrzyżowania ulic Warszawskiej – Towarowej 
do zejścia do tunelu oraz dwukierunkową na pozostałym odcinku do skrzyżowania z Łanowej – 
Towarowej z obustronnymi chodnikami. W ciągu ulicy planuje się wykonać 15 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, w tym: 2 stanowiska Kiss and Drive i 4 stanowiska dla taksówek. Przy ulicy 
Nad Dworcem projektuje się parking dla rowerów wyposażony w 25 sztuk stojaków na rowery, 
Samoobsługowe Stanowisko Naprawy Rowerów, Punkt Ładowania Rowerów Elektrycznych oraz Stację 
Roweru Miejskiego na 25 stanowisk. Przy skrzyżowaniach z ulicą Towarową zlokalizować przejścia dla 
pieszych i przejazdy dla rowerów. 
Planuje się wybudowanie nowych ogrodzeń oddzielających projektowaną przestrzeń od torowiska i od 
zabudowy mieszkaniowej. 

 1. Przebudowa istniejącej nawierzchni  

Zakres robót: 

 rozbiórka istniejących ogrodzeń (zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym) 
Rozbiórkę należy przeprowadzić do poziomu podłoża gruntowego pod fundamentami. 
Pozostałości należy zutylizować.. 

 demontaż obiektów tj. oznakowanie pionowe, ogrodzenie betonowe 
 rozebranie istniejących podbudowy i nawierzchni: 

 jezdnia – nawierzchnia asfaltowa 

 chodniki – bruki i wylewki betonowe 

 tereny zielone  

 korytowanie podłoża gruntowego do rzędnych projektowych  
 wykonanie nowej  podbudowy i nawierzchni: 

 jezdnia (ulica Nad Dworcem)– nawierzchnia asfaltowa  

 miejsca postojowe/parkingi – nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej   

 ciąg rowerowy/parking rowerowy – płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z 
naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm  gr.6 cm  

 chodnik – płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 
2-40mm o wym.30x30cm gr.6 cm  

 szerokości (zgodnie z rysunkiem koncepcji - nie mniej niż wymagane przepisami)  
 ułożenie krawężników betonowych, obrzeży betonowych: 

 krawężniki betonowe, wymiary 15/30 cm (przy miejscach postojowych/parkingach wykonać 
jako obniżone) 

 obrzeża betonowe, wymiary 8/30 cm  

 typowa ścianka peronowa prefabrykowana (kątowa żelbetowa) (od strony istniejącego 
torowiska) 

 montaż nowych obiektów tj. oznakowanie (poziome i pionowe), nowe ogrodzenie oddzielające 
torowisko od projektowanej przestrzeni oraz nowe ogrodzenie terenów mieszkaniowych po 
wykonaniu regulacji granic:  

 ogrodzenie oddzielające torowisko od nowej przestrzeni publicznej – płot stalowy ozdobny 
(stylizacja ogrodzenia na wzór ogrodzenia pomiędzy torami między peronem nr 3 i peronem 
nr 4) na fundamencie betonowym, wysokość 1,20 m 
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 ogrodzenie od terenów zabudowy mieszkaniowej – ogrodzenie pełne, systemowe na 
fundamencie betonowym, wysokość ok. 1,80 m   

 oznakowanie pionowe (znaki drogowe – wymagane), oznakowanie poziome (malowanie linii 
i znaków poziomych) zgodnie z wymaganymi warunkami projektowanymi 

 uporządkowanie istniejącej zieleni  

 istniejąca zieleń przeznaczona do wycinki 

 założenie zieleni urządzonej (trawników)  

 skorygowanie robót związanych z przebudową ulicy z robotami związanymi z modernizacją 
sieci i robotami przyłączeniowymi  

Konstrukcja warstw jezdni: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 20cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm 

 
Konstrukcja warstw miejsc postojowych/parkingów/:  

 kostka granitowa regularna 8/11 cm, 
 podsypka cem.-piask. gr. 5 cm, 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 20cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm 

 
Konstrukcja warstw ciągu rowerowego/teren pod stojaki na rowery:  

 płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o 
wym.30x30cm gr.6 cm  

 podsypka cem.-piask. gr. 3 cm, 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 10cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm 

 
Konstrukcja warstw chodnika:  

 płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o 
wym.30x30cm gr.6 cm 

 podsypka cem.-piask. gr. 3 cm, 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 10cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm 

Krawężnik betonowy: 

 krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 
 podsypka piaskowa, gr. 5,0 cm  
 

Krawężnik granitowy: 

 krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 
 podsypka piaskowa, gr. 5,0 cm  
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Na załamaniach linii krawężnika stosować elementy łukowe. 
Krawędzie krawężnika granitowego zaokrąglić lub fazować. 
 
Spadki nawierzchni projektuje się dostosować do rzędnych ulicy Towarowej, zejścia do tunelu - 
podziemnego przejścia dla pieszych. 
 
Planuje się wykonać ogrodzenie oddzielające torowisko od terenów nowej przestrzeni publicznej  – płot 
stalowy ozdobny (stylizacja ogrodzenia na wzór ogrodzenia między torami peron nr 3 i 4) na 
fundamencie betonowym o wysokości 1,20 m od poziomu terenu.  
Od terenów zabudowy mieszkaniowej zakłada się natomiast systemowe ogrodzenie pełne na 
fundamencie betonowym o wysokości 1,80 m. 
 
Dane projektowe: 

 nawierzchnia jezdni asfaltowa (ulica Nad Dworcem) – powierzchnia 905,0 m2 
 nawierzchnia miejsc postojowych/parkingów (w tym Kiss and Drive oraz postój taksówek) z 

kostki brukowej kamiennej – powierzchnia 397,0 m2  
 nawierzchnia chodnika, ścieżki rowerowej i terenu pod stojaki rowerowe - płytki z betonu 

niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm 
gr.6 cm – powierzchnia 1071,0 m2 

 krawężniki granitowe, wymiary 15/30 cm – długość 360,0 m 
 krawężniki betonowe wtopione, wymiary 15/30 cm – długość 117,0 m 
 płot stalowy ozdobny na fundamencie betonowym (od strony torowiska) – długość 180,0 m 
 ścianka krawędziowa systemowa (od strony torowiska) – długość 180,0 m 
 ogrodzenie pełne, systemowe (od strony terenów mieszkaniowych) – długość 231,0 m 
 tereny zieleni urządzonej (trawniki) – 50,0 m2  

2. Budowa WC publicznego  

W pobliżu zejścia do tunelu łączącego dworzec autobusowy z dworcem kolejowym projektuje się 
budynek WC publicznego wyposażonego we wszelkie niezbędne instalacje.  
WC powinno składać się z dwóch osobnych kabin z bezpośrednimi wyjściami na zewnątrz. Każda z 
kabin powinna być przystosowana do korzystania przez kobiety oraz mężczyzn, w tym osoby 
niepełnosprawne. WC publiczne może być budynkiem systemowym. 
WC publiczne wyposażyć należy w instalację elektryczną (gniazda, oświetlenie oraz wypusty 
zasilające), głośnik instalacji rozgłoszeniowej oraz w instalacje przyzywowe.  
Dla WC publicznego planuje się wykonać instalacje tj.: 

 wodno – kanalizacyjna dla pomieszczeń sanitarnych z opomiarowaniem instalacji wody 

 wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem wentylatorami wyciągowymi łazienkowymi 

 ogrzewanie za pomocą grzejników elektrycznych lub kotła na paliwo gazowe 

 rozgłoszeniowa  

3. Montaż elementów małej architektury i urządzeń  

Na terenie przy przebudowywanej ulicy Nad Dworcem przewiduje się ustawienie elementów małej 
architektury tj. ławki metalowo – drewniane, kosze betonowe oraz stojaki na rowery, ujednoliconych ze 
sobą kolorystycznie i materiałowo.  
Przy ciągu pieszym wyznaczono miejsce na 25 sztuk stojaków na rowery z punktem ładowania rowerów 
elektrycznych.  
Przy wiacie przystankowej zakłada się montaż tablic informacyjnych zwykłych i tablic/wyświetlaczy LED. 
Podane wymiary są wymiarami proponowanymi. Ich dokładna wartość zależy od producenta produktu. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
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Zakres robót: 

 montaż nowych elementów małej architektury: 

 ławki 

 kosze na śmieci 

 stojaki na rowery  

 tablice informacyjne zwykłe 

 tablice informacyjne/wyświetlacze LED  

 
Ławka z oparciem nawiązująca do zabytkowego charakteru dworca – 2 sztuki  

 wymiary ogólne ławki: 

 szerokość ławki – ok. 45,0 cm 

 długość ławki – ok. 196,0 cm 

 wysokość ławki – ok. 45,0 cm   

 materiały: 

 drewno twarde, impregnowane  

 profile ze stali nierdzewnej  

 montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących lub wolnostojąca  

 
Kosze na śmieci – 2 sztuki  

 wymiary ogólne kosza na śmieci: 

 szerokość kosza – ok. 38,0 cm  

 wysokość kosza – ok. 82,0 cm  

 materiały: 

 beton płukany niebarwiony 

 wkład z blachy ocynkowanej 

 montaż – wolnostojący lub z możliwością zakotwienia poprzez zabetonowanie elementów 
kotwiących  

 
Stojaki rowerowe – 25 sztuk  

 wymiary ogólne stojaka: 

 wysokość stojaka nad powierzchnią ziemi – ok. 80,0 cm 

 długość stojaka – ok. 80,0 cm   

 materiały: 

 profil stal nierdzewna  

 montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących  

 
Tablice informacyjne (różne) – 3 sztuki  

B. BUDOWA DWORCA AUTOBUSOWEGO   

Pomiędzy ulicą Towarową i torowiskiem na przedłużeniu tunelu projektuje się lokalizację nowego 
dworca autobusowego. Planowany dworzec autobusowy będzie się składał z 6 stanowisk 
autobusowych. Dojazd do placu manewrowego dworca autobusowego projektuje się od ulicy 
Towarowej zjazdem o nawierzchni z asfaltu. Przewidziano oznakowanie poziome i pionowe. Między 
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ul.Nad Dworcem, a dworcem autobusowym planuje się umiejscowienie parkingu dla 60 samochodów 
osobowych podróżnych. 
Nad zatokami autobusowymi i dojściem do tunelu łączącego dworzec autobusowy z dworcem 
kolejowym planuje się zadaszenie (wiatę dworca autobusowego). W pobliżu zejścia do tunelu planuje 
się umiejscowienie WC publicznego wyposażonego we wszelkie niezbędne instalacje.  
Pomiędzy przebudowywaną ulicą Nad Dworcem, a zadaszeniem zatok projektuje się plac postojowy na 
minimum 60 samochodów osobowych. Zadaszony chodnik będzie łączył ulicę Towarową, przejście 
podziemne dla pieszych (tunel), perony autobusowe oraz parkingi dla samochodów osobowych oraz 
parking przy ul.Nad Dworcem bez konieczności przechodzenia przez jezdnie lub plac manewrowy dla 
autobusów. 
Na terenie dworca autobusowego planuje się wprowadzenie Systemu Informacji Pasażerskiej wraz z 
urządzeniami tj. elektroniczne rozkłady jazdy przy każdym ze stanowisk (tablice/wyświetlacze LED). 
Wiatę dworca autobusowego należy wyposażyć w głośniki systemu rozgłoszeniowego. Planuje się 
wykonanie systemu Monitoringu Wizyjnego połączonego z miejską siecią monitoringu wizyjnego. 
Centrum Zarządzania Systemem Informacji Pasażerskiej łącznie z serwerem sterującym pracą systemu 
z systemem rozgłoszeniowym oraz dostępem do Systemu monitoringu wizyjnego planuje się 
umiejscowić w budynku dworca kolejowego .  
 
Na terenie dworca autobusowego projektuje się elementy małej architektury tj. ławki, tablice, donice z 
nasadzeniami, znaki  informacyjne zwykłe i podświetlane oraz kosze na śmieci. 

1. Przebudowa istniejącej nawierzchni.   

Zakres robót: 

 rozbiórka istniejących 2 budynków mieszkalnych i 2 budynków garażowych oraz urządzeń 
związanych z budynkami  (zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym)  

Rozbiórkę należy przeprowadzić do poziomu podłoża gruntowego pod fundamentami. Pozostałości 
należy zutylizować.  

 
 demontaż obiektów tj. oznakowanie  
 rozebranie istniejących podbudów i nawierzchni: 

 nawierzchnia asfaltowa 

 nawierzchnia kostka brukowa betonowa bezfazowa  

 tereny zielone   

 korytowanie podłoża gruntowego do rzędnych projektowych  
 wykonanie nowej  podbudowy i nawierzchni: 

 plac manewrowy i zjazd z ulicy Towarowej – nawierzchnia asfaltowa  

 zatoki BUS - fibrobeton 

 miejsca postojowe/parkingi – nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej  

 chodnik – płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 
2-40mm o wym.30x30cm gr.6 cm  

 ciąg rowerowy/teren pod rowery – płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z 
naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm gr.6 cm   

 ułożenie krawężników betonowych, obrzeży betonowych: 

 krawężniki granitowe, wymiary 15/30 cm (przy miejscach postojowych wykonać jako 
obniżone do 12 cm) 

 obrzeża betonowe, wymiary 8/30 cm  

 montaż nowych obiektów tj. oznakowanie (poziome i pionowe): 
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  oznakowanie pionowe (znaki drogowe – wymagane),  

 znakowanie poziome (malowanie linii i znaków poziomych) zgodnie z wymaganymi 
warunkami projektowanymi  

 uporządkowanie istniejącej zieleni  

 istniejąca zieleń przeznaczona do wycinki 

 założenie zieleni urządzonej (trawników)  

 skoordynowanie robót związanych z przebudową z robotami związanymi z modernizacją sieci i 
robotami przyłączeniowymi  

 
Konstrukcja jezdni na parkingach i na placu manewrowym: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 20cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm 

 
Konstrukcja zatoki BUS. 

 w-wa ścieralna z betonu C35/45 XF4 XM2 F150 (FIBROBETON); gr. 20 cm 
 podbudowa z bet. C30/37 XF4 XM2 F150 15cm 
  wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm 

 
Konstrukcja miejsc postojowych na parkingach: 

 kostka granitowa regularna 8/11 cm 
 podsypka cem.-piask. gr. 5 cm, 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 20cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm 

 
Konstrukcja warstw ciągu rowerowego/terenu pod rowery:   

 warstwa ścieralna - płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru 
frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm 

 podsypka cem.-piask. gr. 3 cm, 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 10cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm 

 
Konstrukcja warstw chodnika:  

 warstwa ścieralna - płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru 
frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm 

 podsypka cem.-piask. gr. 3 cm, 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 10cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm 

 
Obrzeże betonowe: 

 obrzeże betonowe 8 x 20 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 

 

Krawężnik betonowy: 
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 krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 
 podsypka piaskowa, gr. 5,0 cm  
 

Krawężnik granitowy: 

 krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 
 podsypka piaskowa, gr. 5,0 cm  

 
Na załamaniach linii krawężnika stosować elementy łukowe. 
Krawędzie krawężnika granitowego zaokrąglić lub fazować. 

 

Spadki nawierzchni projektuje się dostosować do rzędnych ulicy Towarowej, ulicy Nad Dworcem, zjazdu 
do nieruchomości na działce 660/25. 
 
Planuje się wykonać ogrodzenie oddzielające torowisko od terenów nowej przestrzeni publicznej  – płot 
stalowy ozdobny o wysokości 1,20 m od poziomu terenu na fundamencie betonowym (stylizacja 
ogrodzenia na wzór ogrodzenia między torami peron nr 3 i 4).  
Od terenów zabudowy mieszkaniowej zakłada się natomiast systemowe ogrodzenie pełne o wysokości 
1,80 m na fundamencie betonowym. 
 
Spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni należy dostosować do istniejącego terenu oraz 
projektowanych rzędnych schodów zejścia do przejścia podziemnego dla pieszych. Układ spadków 
nawierzchni oraz kanalizacji powinien zabezpieczać przejście przed zalaniem przy nawalnych 
deszczach (poziom zejścia nad poziomem zjazdu z ul.Towarowej. 
 
Dane projektowe: 

 nawierzchnia placu manewrowego asfaltowego  – powierzchnia 1088,0 m2 
 zatoki BUS z fibrobetonu – powierzchnia 507 m2 
 nawierzchnia jezdni asfaltowa zjazdów do miejsc parkingowych  – powierzchnia 555,0 m2 
 nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki granitowej regularnej – powierzchnia 825,0 m2  
 nawierzchnia chodnika, ścieżki rowerowej i terenu pod rowery - płytki z betonu niebarwionego w 

masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm – 
powierzchnia 882,0 m2 

 obrzeża betonowe, wymiary 8/30 cm – długość 80,0 m 
 krawężniki granitowe, wymiary 15/30 cm – długość 322,0 m 
 krawężniki betonowe, wymiary 15/30 cm – długość 45,0 m 
 krawężniki betonowe wtopione, wymiary 15/30 cm – długość 213,0 m 
 tereny zieleni urządzonej (trawniki) – powierzchnia 61,0 m2 

3. Budowa wiaty dworca autobusowego   

Nad zatokami autobusowymi i zejściem do tunelu łączącego dworzec autobusowy z dworcem 
kolejowym projektuje się zadaszenie jako wiatę dwuwspornikową o konstrukcji stalowej. Wiatę planuje 
się jako konstrukcję ramową – jednosłupową w formie nawiązującej do wiat istniejących na peronach 
stacji kolejowej. Wiata przykryta zostanie szkłem hartowanym, laminowanym z powłoką 
samoczyszczącą. Część  zadaszenia planuje się wykonać z paneli fotowoltaicznych o wysokim stopniu 
przezierności. 
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Pod zadaszeniem projektuje się instalację oświetleniową, a przy słupach rury spustowe w celu 
odwodnienia połaci dachowej. 
Wiata będzie zaopatrzona w pionowe przegrody dające osłonę przed wiatrem. 
 
Dane projektowe: 

 wiata dworca autobusowego oraz zadaszenie dojścia do zejścia podziemnego – powierzchnia 
ok. 560,0 m2 

4. Montaż elementów małej architektury i urządzeń  

Na projektowanym terenie dworca autobusowego przewiduje się ustawienie elementów małej 
architektury tj. ławki stalowo – drewniane, donice z nasadzeniami, kosze na śmieci i stojaki na rowery, 
ujednoliconych ze sobą kolorystycznie i materiałowo. Przy wiacie planuje się 14 miejsc parkowania 
rowerów z możliwością wykonania drobnych napraw, pompowania kół lub naładowania roweru 
elektrycznego. W tym celu zaplanowano ustawienie samoobsługowej stacji naprawczej rowerów oraz 
punktu ładowania rowerów elektrycznych. 
Przy każdym ze stanowisk zakłada się montaż tablic informacyjnych zwykłych i tablic 
przystankowych/wyświetlaczy LED (System Informacji Pasażerskiej). 
 
Podane wymiary są wymiarami proponowanymi. Ich dokładna wartość zależy od producenta produktu. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
 
Zakres robót: 

 montaż nowych elementów małej architektury: 

 ławki 

 kosze na śmieci 

 stojaki na rowery  

 stacja naprawcza  

 donice 

 tablice informacyjne  

 tablice informacyjne/wyświetlacze LED  

Ławka z oparciem nawiązująca do zabytkowego charakteru dworca – 18 sztuk 

 wymiary ogólne ławki: 

 szerokość ławki – ok. 45,0 cm 

 długość ławki – ok. 196,0 cm 

 wysokość ławki – ok. 45,0 cm   

 materiały: 

 drewno twarde, impregnowane  

 montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących lub wolnostojąca  

 
Kosze na śmieci – 9 sztuki  

 wymiary ogólne kosza na śmieci: 

 szerokość kosza – ok. 38,0 cm  

 wysokość kosza – ok. 82,0 cm  

 materiały: 

 beton płukany niebarwiony 

 wkład z blachy ocynkowanej 
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 montaż – wolnostojący lub z możliwością zakotwienia poprzez zabetonowanie elementów 
kotwiących  

 
Stojaki rowerowe – 25 sztuk  

 wymiary ogólne stojaka: 

 wysokość stojaka nad powierzchnią ziemi – ok. 80,0 cm 

 długość stojaka – ok. 80,0 cm   

 materiały: 

 profil stal nierdzewna  

 montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących  

 
Samoobsługowa stacja naprawcza dla rowerów – 1 sztuka.  

 wymiary ogólne stacji: 

 szerokość stacji – ok. 18,0 cm 

 długość stacji – ok. 77,0 cm 

 wysokość stacji – ok. 147,0 cm  

 materiały: 

 blacha nierdzewna  

 montaż – poprzez przykręcenie do nawierzchni  

 
Punkt ładowania roweru elektrycznego – 1 komplet.  
 
Donice w formie prostopadłościanu – 4 sztuki  

 wymiary ogólne donicy: 

 szerokość donicy – ok. 113,0 cm 

 głębokość donicy – ok. 113,0 cm 

 wysokość donicy – ok. 62,0 cm  

 materiały: 

 beton płukany niebarwiony 

 wkład stalowy ocynkowany  

 montaż – wolnostojąca (możliwość przenoszenia, transportu) 

 
Tablice informacyjne zwykłe – 18 sztuk  
 
Tablice informacyjne/wyświetlacze LED – 6 sztuk (powiązane z Systemem Informacji Pasażerskiej) 

C. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU  

(Teren między ulicą Nad Dworcem i torowiskiem, a ulicą Towarową)  
W ramach przebudowy ulicy Nad Dworcem, ulicy Towarowej i budowy dworca autobusowego  
projektuje się przebudowę istniejącej lub wykonanie nowej infrastruktury technicznej (kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej, a 
także budowę kanalizacji teletechnicznej/światłowodowej).  
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Roboty projektowe i wykonawcze wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi odpowiednich 
gestorów sieci. 

1. Wymiana lub wykonanie przyłączy wodociągowych  

Projektuje się wymianę lub wykonanie nowych przyłączy wodociągowych do projektowanego dworca 
autobusowego. 
 
Do projektowanego WC Publicznego należy wykonać przyłącze z istniejącej miejskiej sieci 
wodociągowej w ulicy Towarowej. 
Na projektowanej sieci wodociągowej wykonane będą również odpowiednie hydranty. 
 
Przyłącza powinny być wykonane, zgodnie z wstępnymi warunkami podłączenia do sieci wodociągowej 
wydanymi Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach. 
Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach zapewnią dostawę wody na cele bytowo – socjalne po 
uprzednim wybudowaniu przyłączy wody, odbiorze technicznym, podpisaniu umowy i dostarczeniu 
inwentaryzacji powykonawczej. 
Na podłączenie się do sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy należy opracować projekt techniczny i 
przedłożyć w celu uzgodnienia. 
Przyłącze wodociągowe należy opomiarować w miejscu łatwo dostępnym (za pierwszą ścianą 
budynku/ów), dopuszcza się zamontowanie zestawu wodomierzowego w szczelnej studni z 
wodomierzem założonym poziomo, przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające, ponadto 
od strony instalacji wewnętrznej zastosować zawór antyskażeniowy. 
 
Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. zalecają wykonanie przyłącza wodociągowego z wykorzystaniem 
armatury, podlegającej systemowi jakości zgodnie z normą ISO 9000 oraz spełniającą wytyczne 
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK). 
 
Należy uzyskać uzgodnienia i opinie wszystkich gestorów sieci oraz zgodę właścicieli nieruchomości 
gruntowych na posadowienie przewodów. 
Miejsce włączenia i posadowienia projektowanych przewodów należy uzgodnić na etapie projektowym. 
Podłączenie przed zasypaniem należy zgłosić do uprawnionego geodety celem wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

2. Wymiana lub wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się wymianę lub wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do projektowanego 
dworca autobusowego. 
 
Do projektowanego WC publicznego należy wykonać przyłącze do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Towarowej. 
 
Przyłącza powinny być wykonane, zgodnie z wstępnymi warunkami podłączenia do sieci wodociągowej 
wydanymi Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach 
Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach zapewnią odbiór ścieków po uprzednim wybudowaniu 
przyłączy kanalizacji sanitarnej, odbiorze technicznym, podpisaniu umowy i dostarczeniu inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 
Zabrania się wprowadzania wód opadowych do kolektorów sanitarnych. 
Na podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie przyłączy należy opracować projekt 
techniczny i przedłożyć w celu uzgodnienia. 
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Niezależnie od posadowienia budynku/ów (podpiwniczonego/ych) względem terenu i istniejących sieci 
kanalizacyjnych na przykanaliku sanitarnym na granicy działki nr 660/39 należy zaprojektować i 
zainstalować studnię rewizyjną z urządzeniem przeciwzalewowym. 
Włączenie do przewodu kanalizacji sanitarnej dokonać za pomocą siodła lub przez wmontowanie 
trójnika. 
 
Należy uzyskać uzgodnienia i opinie wszystkich gestorów sieci oraz zgodę właścicieli nieruchomości 
gruntowych na posadowienie przewodów. 
Miejsce włączenia i posadowienia projektowanych przewodów należy uzgodnić na etapie projektowym. 
Podłączenie przed zasypaniem należy zgłosić do uprawnionego geodety celem wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Nad Dworcem oraz wykonanie przyłączy kanalizacji 
deszczowej dla odwodnienia dachów budynków i terenów objętych zadaniem:     

 
Projektuje się: 

 budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Nad Dworcem z wpustami ulicznymi 
  wymianę lub wykonanie nowych przyłączy kanalizacji deszczowej w celu: 

 odwodnienia dachu wiaty projektowanego dworca autobusowego i WC publicznego  

 odwodnienia zadaszenia zejścia do tunelu  

 odwodnienia placu projektowanego dworca autobusowego oraz parkingów przy dworcu 

 odwodnienia tunelu (przepompownia ścieków deszczowych planowana w zadaniu I)  

 odwodnienia terenów utwardzonych w obrębie zadania 

 odwodnienia projektowanych terenów komunikacji pieszej i rowerowej 

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że 
istnieje możliwość odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji obejmującej 
projektowany dworzec autobusowy do projektowanego kolektora deszczowego Ø 500 posadowionego  
w ulicy Towarowej na działce nr 2048/2. Harmonogram robót powinien uwzględniać budowę 
projektowanego kolektora deszczowego Ø 500 posadowionego  w ulicy Towarowej na działce nr 
2048/2, która jest realizowana w ramach odrębnej inwestycji Zamawiającego. 
W celu podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z terenu podlegającemu odwodnieniu należy 
uwzględnić przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). 
W celu prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych należy zastosować rury z tworzyw sztucznych 
o właściwym przekroju, studnie z rur żelbetowych oraz włazy żeliwne klasy D400. Wpusty deszczowe 
winny posiadać osadniki o głębokości 1,0 m, kraty wpustów na zawiasach. Włazy wyregulować do 
poziomu nawierzchni. 
Dla prawidłowej obsługi i eksploatacji sieci należy posadowić studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne 
zlokalizowane w linii ciągłej mogą być wykonane z PCV, natomiast studnie rewizyjne na 
skrzyżowaniach sieci winny być wykonane z rur żelbetowych Ø 1200. 
Włazy winny spełniać wymogi: 

 wytrzymałość na obciążenie ruchem kołowym, bez ryzyka chybotania 
 duża wydajność odprowadzania ścieków 
 odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą 

Należy zwrócić uwagę, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowalnych nie zostały 
naruszone prawa i zobowiązania osób trzecich. 
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Zobowiązuje się Zamawiającego i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający 
uszkodzenia wszelkich urządzeń i powstania awarii na czynnym kolektorze deszczowym oraz pokrycia 
wszelkich kosztów związanych z ich usunięciem. 
Projekt techniczny z naniesioną trasą kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w  Urzędzie Miejskim w 
Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
 
Zabrania się wprowadzania wód opadowych do kolektorów sanitarnych. 

4. W zakresie infrastruktury elektroenergetycznej   

Projektuje się budowę nowych elektroenergetycznych linii kablowych zasilających: 

 oświetlenie zewnętrzne terenu  
 obiekt dworca autobusowego (w tym WC publiczne) 
 zasilanie monitoringu  
 zasilanie urządzeń dla potrzeb obsługi podróżnych 

 tablice informacyjne/wyświetlacze LED 

 stacja roweru miejskiego 

 punkt ładowania rowerów elektrycznych 

 zasilanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w postaci mikroinstalacji 
fotowoltaicznych na wiacie nad dworcem autobusowym 

Zapewnione będzie zasilanie dla budynków nie włączonych do koncepcji węzła integrującego, na które 
będą miały wpływ zmiany związane z planowaną inwestycją (likwidacja kolizji).  

Oświetlenie zewnętrzne terenu  

Przewiduje się budowę instalacji oświetlenia terenu, z oprawami oświetleniowymi w technologii LED na 
słupach stalowych. Planuje się oświetlenie parkingów i dróg oprawami w technologii LED o mocach i 
wysokościach zawieszenia wynikających z obliczeń oświetleniowych. Oświetlenie pod zadaszeniami z 
zastosowaniem opraw w technologii LED. 
 
Zakres robót: 

 budowa instalacji oświetlenia terenu 
 montaż nowych lamp ulicznych z oprawami ze źródłem LED: 

 latarnie uliczne – ilość odpowiednia do potrzeb  

 montaż oświetlenia pod wiatą – ilość opraw odpowiednia do potrzeb  
 montaż szafek zasilających  

 
Oprawy i źródła światła 
Przewiduje się zastosować oprawę uliczną ze źródłem LED o białej barwie światła. 
Oprawę oświetleniową wyposażyć w sterownik – czujnik zmierzchu. 

 materiały, z których wykonane są oprawy oświetleniowe muszą gwarantować ich eksploatacje 
przez minimum 15 lat 

 czujnik zmierzchu (automat zmierzchowy) służy do automatycznego załączania oświetlenia o 
zmierzchu i wyłączania go o świcie 

Instalacja wykorzystująca odnawialne źródła energii w postaci mikroinstalacji fotowoltaicznych 

Zadaszenie nad dworcem autobusowym planuje się wykonać z przezroczystych paneli fotowoltaicznych 
o możliwie wysokim stopniu przezroczystości. Do instalacji fotowoltaicznych dobrane będą odpowiednie 
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inwertery fotowoltaiczne. Zakłada się pracę instalacji fotowoltaicznej na sieć elektroenergetyczną (on-
grid).  
 
Zakres robót 

 Wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów PV jako części połaci wiat 
 Montaż modułów fotowoltaicznych  
 Wykonanie okablowania do podłączenia paneli PV, 
 Zamontowania inwerterów dla obsługi paneli PV, 
 Podłączenia inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora, 
 Wykonanie systemu sterowania i monitorowania instalacji 
 Szkolenie personelu zamawiającego 

5. W zakresie infrastruktury niskoprądowej 

Projektuje się budowę nowych linii miedzianych i światłowodowych dla potrzeb sterowania 

 monitoringu,  
 nagłośnienia  
 sieci strukturalnej 
 Systemu Informacji Pasażerskiej 

Sygnały niskoprądowe monitoringu, nagłośnienia, przesyłania danych wprowadzone będą do 
dedykowanych szaf dystrybucyjnych. Instalacje niskoprądowe układane będą w kanalizacji 
teletechnicznej z osłon rurowych i studni kablowych.  

Kanalizacja teletechniczna 

Projektuje się budowę kanalizacji teletechnicznej do prowadzenia światłowodów oraz innych kabli 
teleinformatycznych. 

 kanalizacja światłowodowa/teletechniczna od studzienki połączeniowej pod wiatą autobusową 
przy ul.Towarowej zakończona studzienką połączeniową i połączeniem z kanalizacją w 
przejściu podziemnym dla pieszych wraz z rozprowadzeniem po terenie.  

Monitoring 

Zakres robót: 

 montaż  kamer: 10 szt. stacjonarnych i 1 kamera szybkoobrotowa 
 wykonanie instalacji światłowodowej od kamer do centrum obserwacji w pomieszczeniu 

Koordynatora Ruchu oraz Zarządcy Budynku 

Na terenie zewnętrznym należy zlokalizować kamery zewnętrzne stałe i obrotowe na słupach 
oświetleniowych i konstrukcjach zadaszeń. 

 na obszarze – parking przy ul. Nad Dworcem 4 kamery stacjonarne tubowe z matrycą 4Mpx, 

 na obszarze - dworzec autobusowy i przyległy parking 6 kamer stacjonarnych tubowych z . 
matrycą 4Mpx oraz 1 kamera szybkoobrotowe zoom 30X z matrycą 3Mpx. 

 
Instalacja monitoringu wykonana będzie w technologii IP, jako inteligentna, z funkcjami rozpoznawania 
zdarzeń jak np. pozostawienie bagażu.  
System powinien umożliwiać obserwację oznaczeń autobusów (nr linii, kierunek jazdy, nr rejestracyjny) 
na wszystkich stanowiskach BUS i BUS MZK.  
Rozmieszczenie układu rur i studzienek powinno zapewnić racjonalną możliwość dalszej rozbudowy 
systemu w przyszłości. 
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Sieć strukturalna  

Projektuje się stworzenie system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidzianego do 
szerokiej gamy zastosowań. Umożliwia ono tworzenie sieci komputerowych lub dołączanie telefonów i 
innych urządzeń pracujących w sieci. 

System Informacji Pasażerskiej  

Projektuje się  rozkład tablic informacyjnych (wyświetlaczy LED) na terenie dworca autobusowego. 
Zapewniać one będą zakres informacji oczekującym na pojazd pasażerom. Na bieżąco będą na nich 
wyświetlane informacje tj. aktualna godzina, rozkładowy czas odjazdu i rodzaj pojazdu obsługującego 
daną linię. Sterowanie systemem będzie się odbywać za pośrednictwem sieci światłowodowej z 
serwera zlokalizowanego w pomieszczeniu Koordynatora Ruchu, w budynku dworca kolejowego. 
 
Zakres robót: 

 montaż tablic informacyjnych elektronicznych/wyświetlaczy LED 
 wykonanie kanalizacji teletechnicznej/światłowodowej od studzienki połączeniowej pod wiatą 

przystanku autobusowego do połączenia z kanalizacją przejścia podziemnego dla pieszych. 
 wykonanie światłowodowej instalacji teleinformatycznej oraz instalacji elektroenergetycznej   

 Wykaz lokalizacji tablic LED Systemu informacji pasażerskiej na dworcu autobusowym 

Lokalizacja 
ogólna  tablic 

Rodzaj  
tablicy 

Ilość 
tablic 

Rodzaj tablicy 
Wyświetlacz / 

obudowa 
Położenie 

Wiata dworca 
autobusowego  

Odjazdy 
autobusów 

6 
5 wierszowa 

 
Żółto – czarny/  

żółta 
Przy każdym 
stanowisku 

Wiata przystanku 
przy ul.Towarowej 

Odjazdy 
autobusów 

1 
5 wierszowa 

 
Żółto – czarny/  

żółta 
Przy 

stanowisku 

Wiata dworca 
autobusowego 

Odjazdy 
pociągów 

1 12 wierszowa  
Standard 

PKP 
 

Wiata dworca 
autobusowego 

Przyjazdy 
pociągów 

1 12 wierszowa  
Standard 

PKP 
 

System rozgłoszeniowy  

Dworzec autobusowy należy wyposażyć głośniki systemu rozgłoszeniowego. System musi zapewniać 
dobrą słyszalność oraz prawidłową zrozumiałość komunikatów na całej powierzchni dworca 
autobusowego. Przewiduje się montaż 4 głośników pod wiatą dworca autobusowego i 2 głośników w 
WC publicznym. System nie powinien emitować hałasu na teren nieruchomości mieszkalnych. 
Sterowanie systemem rozgłoszeniowym musi odbywać się z Centrum  Sterowania w sposób 
zintegrowany ze sterowaniem informacją wizualną.  
Komunikaty powinny być nadawane w języku polskim i angielskim z możliwością dodawania kolejnych 
języków. 
 
Zakres robót: 

 montaż  głośników – 6 sztuk  
 wykonanie instalacji kablowej doprowadzenia sygnału od centrali na dworcu kolejowym do 

głośników 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telefon
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ZADANIE III  

TEREN DWORCA KOLEJOWEGO  

(Zakres rzeczowy Gmina Miejska Chojnice)  
 
Zespół stacji kolejowej w Chojnicach jest wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem rejestru A-1376,  
Wpis obejmuje objęte niniejszym PFU działki: 660/25, 660/26, 660/27, 660/28, 660/37, 660/38, 660/39, 
660/47.  
Na terenie objętym PFU ochronie obiektowej podlegają obiekty na działce 660/47 za wyjątkiem: 
budynku schronu artyleryjskiego, budynku administracyjno-biurowego, budynku „przy noclegowni” 
położonym przy peronie 2, hali przy peronie 3 i budynku szatniowo – socjalnego. 
Ochronie podlegają dwie lipy na działce 660/47 (na peronie II) i jesion na działce 660/25. 
Ochronie obiektowej nie podlegają budynki: na działkach 660/25, 660/26, 660/27, 660/28, 660/37, 
660/38, 660/39. 
 
Zamawiający  posiada:  

 Wytyczne konserwatorskie – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo 
PWKZ.5183.1.2018.AK. z 25.1.2018r. 

 Inwentaryzację budynku administracyjnego, wykonaną przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, wrzesień 2014 r.   

 Inwentaryzację budynku dworca kolejowego, wykonaną przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, wrzesień 2014 r. 

 Ekspertyzę techniczną budynku administracyjnego, wykonaną przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, kwiecień 2016 r. 

 Program prac konserwatorskich dla elementów zabytkowych budynku administracyjnego, 
wykonany przez „PROLITHOS” Konserwacja Zabytków, L. Zakrzewski, Gdańsk 2016 r. 

 Pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opinii na temat 
rozbiórki noclegowni i budynku administracyjnego w zespole dworca kolejowego w Chojnicach 
nr RD.5140.51.2016.AK.2 z dnia 10.06.2016 r. 

 Rysunek „Koncepcja zagospodarowania węzła integracyjnego – aktualizacja” J. Marczewski, 
luty 2018 r.  

 Warunki przyłączeniowe wydane przez odpowiednich gestorów sieci 

Działania podjęte na tym terenie składają się z następujących części: 
 
A. PLAC PRZED BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO 
B. BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO  
C. TEREN PRZY BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO 
D. TEREN ZA BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO  
E. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU  

A. PLAC PRZED BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO 

W ramach utworzenia węzła integracyjnego w oparciu o pasażerski dworzec kolejowy planuje się 
przeniesienie ruchu autobusowego spod budynku dworca kolejowego na teren zlokalizowany przy ulicy 
Towarowej i Nad Dworcem. 
Plac przed budynkiem dworca kolejowego planuje się przeznaczyć na drogę dojazdową do budynku 
oraz terenu za nim o szerokości 5,0 m. 
Przewiduje się dostosowanie terenu placu przed budynkiem dworca dla zapewniania dostępu dla osób 
niepełnosprawnych do drzwi frontowych dworca. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

120 
 

 

Przy jezdni zakłada się wykonanie parkingu (minimum 50 miejsc postojowych w tym miejsca dla 
niepełnosprawnych). Planuje się wykonać także 5 stanowisk Kiss & Drive przed wejściem głównym i 7 
stanowisk TAXI.  
Zintegrowany ciąg pieszo – rowerowy będzie prowadził od ulicy Dworcowej do parkingu dla rowerów 
przed budynkiem dworca kolejowego. Projektuje się przy nim stojaki rowerowe 40 sztuk, punkt 
ładowania rowerów elektrycznych samoobsługowy punkt naprawy rowerów oraz stację roweru 
miejskiego na 25 stanowisk z 10 rowerami. 
Istniejące skarpy zakłada się wzmocnić geokratą i obsadzić krzewami płożącymi pokrywowymi nie 
wymagającymi dużej pielęgnacji. Oddzielenie skarp od chodników projektuje się w postaci murków  
oporowych, obłożonych cegłą klinkierową (wymiana murków istniejących)  

1. Przebudowa istniejącej nawierzchni   

Historyczne nawierzchnie i krawężniki kamienne wymagają zachowania z możliwością dostosowania do 
projektowanych wymagań w zakresie  rzędnych, urządzenia miejsc postojowych i przejazdów.  
 
Odtworzenie zniszczonych fragmentów z użyciem tradycyjnych materiałów. 
 
Zakres robót: 

 demontaż obiektów tj. oznakowanie, wiata przystanku autobusowego, wiata przy starym dworcu 
autobusowym, słupki odgradzające, płot betonowy, murki oporowe u podnóża skarp    

 rozebranie istniejących podbudowy i nawierzchni: 

 jezdnia (plac) – nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 

 chodniki – nawierzchnia z płyt chodnikowych  

Rozebranie i demontaż polegać będzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości po rozebranych 
elementach oprócz nawierzchni z kostki brukowej kamiennej, która to zostanie wykorzystana powtórnie. 

 korytowanie podłoża gruntowego do rzędnych projektowych  
 wykonanie nowej  podbudowy i nawierzchni: 

 jezdnia (dojazd od ulicy Dworcowej), szer. 7,0 m – z istniejącej kostki bazaltowej z 
uzupełnieniem materiałem nowym, 

 miejsca postojowe/parkingi z miejscami o wymiarach 2,5x4,5m – z istniejącej kostki 
bazaltowej z uzupełnieniem materiałem nowym, z pasami rozdzielającymi miejsca 
parkingowe z kostki granitowej, rzędowej, szarej 8/11 

 chodnik szerokości 2 – 3 m (od strony wschodniej) - płytki z betonu niebarwionego w masie, 
z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm  

 ścieżka rowerowa szerokości 2 m (od strony zachodniej) - płytki z betonu niebarwionego w 
masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm 

 chodnik szerokości 1,5 - 2 m (od strony zachodniej) - płytki z betonu niebarwionego w 
masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm  

 parking dla rowerów szerokości 6 m (od strony zachodniej) - płytki z betonu niebarwionego 
w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm 

 wykonanie krawężników kamiennych, obrzeży chodnikowych oraz murków oporowych: 

 krawężniki kamienne – należy zachować materiał oryginalnych krawężników granitowych 
(przy miejscach postojowych o wysokości nie więcej niż 12cm) 

 obrzeża chodnikowe dostosowane do rodzaju nawierzchni, wymiary 8/30 cm  

 murki oporowe oddzielające skarpy nasypu kolejowego od ścieżki rowerowej i chodników  

  montaż nowych obiektów tj. oznakowanie (poziome i pionowe) 
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 oznakowanie pionowe (znaki drogowe – wymagane), oznakowanie poziome (malowanie linii 
i znaków poziomych) zgodnie z wymaganymi warunkami projektowanymi 

 uporządkowanie terenów zielonych 

 wzmocnienie istniejących skarp za pomocą geokraty   

 wprowadzenie na skarpach nowych trawników w formie zieleni z nasadzeniami z krzewów 
płożących pokrzywowych  

 wprowadzenie nowych trawników przed budynkiem dworca kolejowego  

 skorygowanie robót związanych z przebudową placu z robotami związanymi z modernizacją sieci i 
robotami przyłączeniowymi  
 
Konstrukcja warstw jezdni:   

 z istniejącej kostki bazaltowej z uzupełnieniem materiałem podobnym 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm 
 podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0/31,5 mm), gr. 20,0 cm 
 piasek średnioziarnisty po zagęszczeniu, gr. 10,0 cm  

 

Konstrukcja warstw miejsc postojowych/parkingów: 

 z istniejącej kostki bazaltowej z uzupełnieniem materiałem podobnym, z pasami rozdzielającymi 
miejsca parkingowe z kostki granitowej, rzędowej, szarej 8/11 cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm 
 podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0/31,5 mm), gr. 20,0 cm 
 piasek średnioziarnisty po zagęszczeniu, gr. 10,0 cm  

 

Konstrukcja warstw ciągu rowerowego oraz chodnika: 

 warstwa ścieralna - płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru 
frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm 

 warstwa wyrównawcza - podsypka cementowo – piaskowa, gr.3 cm 
 podbudowa - mieszanka niezwiązana kruszywa c 90/3, gr.10 cm 
 platforma robocza - mieszanka kruszywa związana spoiwem c ¾, gr.10 cm 

Nawierzchnie chodnika od ścieżki rowerowej oddzielić pasem z kostki brukowej  
 
Obrzeże: 

 obrzeże dostosowane do rodzaju nawierzchni 8 x 20 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 

Krawężnik kamienny: 

 krawężnik kamienny szerokości 24 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 
 podsypka piaskowa, gr. 5,0 cm  

 
Na załamaniach linii krawężnika stosować elementy łukowe. 
Krawędzie krawężnika granitowego zaokrąglić lub fazować. 
 
Spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni projektuje się dostosować do istniejącego terenu. 
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Teren przed wejściami bocznymi do budynku dworca kolejowego zakłada się dostosować do posadzki 
budynku dworca w celu wyeliminowania barier dla osób niepełnosprawnych (zlikwidowanie różnicy 
terenu pomiędzy wejściem do budynku a projektowanym terenem). 
 
Murki oporowe oddzielające skarpy od ścieżki rowerowej i chodnika (po rozebraniu istniejących) planuje  
się jako żelbetowe poniżej poziomu terenu. Powyżej poziomu terenu z cegły klinkierowej pełnej o małym 
współczynniku nasiąkliwości.  
 
Planuje się istniejące skarpy wzmocnić geokratą o wysokości ok. 10,0 cm i wprowadzić na nich zieleń z 
krzewów płożących pokrywowych nie wymagających dużej pielęgnacji.  
 
Dane projektowe:  

 nawierzchnia jezdni oraz miejsc postojowych/parkingów z kostki bazaltowej z pasami 
dzielącymi z kostki rzędowej szarej – powierzchnia 2081 m2 

 nawierzchnia chodników i ścieżki rowerowej z płytek z betonu niebarwionego w masie, z 
powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm - powierzchnia 
1572m2 

 obrzeża betonowe, wymiary 8/30 cm – długość 165,0 m  
 krawężniki granitowe, wymiary szerokość 24 cm – długość 395,0 m  
 murki oporowe oddzielające skarpy od chodników – długość 243,0 m 
 zieleń urządzona  –  powierzchnia 2031,0 m2 

2. Montaż elementów małej architektury i urządzeń  

Na terenie przed dworcem kolejowym przewiduje się ustawienie elementów małej architektury oraz 
stojaki rowerowe, ujednoliconych ze sobą kolorystycznie i materiałowo. Przy ciągu rowerowym 
zlokalizowano 25 sztuk stojaków rowerowych. Należy zaprojektować punkt ładowania rowerów 
elektrycznych. 
 
Ilość elementów zagospodarowania terenu jest wartością  minimalną. Ich liczba może ulec zmianie w 
zależności od wybranych założeń projektowych.  
Podane wymiary są wymiarami proponowanymi. Ich dokładna wartość zależy od producenta produktu. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
 
Zakres robót: 

 rozbiórka i demontaż istniejących elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.) 
 montaż nowych elementów małej architektury: 

 kosze na śmieci  

 stojaki rowerowe  

Kosze na śmieci nawiązujące do zabytkowego charakteru dworca – 4 sztuki  

 wymiary ogólne kosza na śmieci: 

 szerokość kosza – ok. 38,0 cm  

 wysokość kosza – ok. 82,0 cm  

 materiały: 

 kosz betonowy wykończeniem nawiązujący do zabytkowego charakteru dworca 

 wkład z blachy ocynkowanej 

 montaż – wolnostojący lub z możliwością zakotwienia poprzez zabetonowanie elementów 
kotwiących  
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Stojaki rowerowe – 40 sztuk  

 wymiary ogólne stojaka: 

 wysokość stojaka nad powierzchnią ziemi – ok. 80,0 cm 

 długość stojaka – ok. 80,0 cm   

 materiały: 

 profil stal nierdzewna  

 montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących  

 
Punkt ładowania rowerów elektrycznych – 1 kpl 

 przyłącze elektroenergetyczne. 

3. Stacja roweru miejskiego  

Na terenie dworca kolejowego planuje się uruchomić jedną z siedmiu stacji systemu roweru 
miejskiego(SRM 7). Stację usytuować na parkingu dla rowerów połączonym ze ścieżką rowerową.  
 
Stacja Roweru Miejskiego składać się będzie z: 

 modułów ze stojakami dokującymi do mocowania 25 rowerów z panelem sterującym 
 przewiduje się wyposażenie stacji w 10 rowerów systemowych 

Projekt powinien uwzględniać możliwość zwiększenia ilości stanowisk roweru miejskiego oraz ilości 
miejsc postojowych (stojaków rowerowych). 

B. BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO 

Jeżeli właściwy Konserwator Zabytków nie zadecyduje inaczej: 

 zakres robót budowlanych wykonać zgodnie z rysunkami koncepcyjnymi przebudowy 
budynku dworca kolejowego 

 materiały (posadzki, ściany) przyjąć zgodnie z Projektowanym zestawieniem pomieszczeń.  

1.  Renowacja budynku dworca kolejowego 

W celu wyboru materiałów i rozwiązań funkcjonalnych budynku dworca Wykonawca sporządzi program 
prac konserwatorskich i restauratorskich, który podlega zatwierdzeniu przez właściwego Konserwatora 
Zabytków. 
 
Zakres robót: 

 

 A.Elewacje budynku dworca: 
 

 konserwacja ceglanej elewacji -według programu prac konserwatorskich    
 odtworzenie oryginalnej kolorystyki budynku  - na podstawie badań stratygraficznych  
 wykonanie konserwacji i restauracji płycin podokiennych i detali architektonicznych                                                 

- według programu prac konserwatorskich    
 odtworzenie pierwotnego wystroju architektonicznego elewacji w tym odtworzenie zegara  

na szczycie elewacji frontowej - według archiwalnej dokumentacji zdjęciowej:   
 demontaż wtórnych krat w oknach,   
 konserwacja  zabytkowych krat okiennych - według programu prac konserwatorskich    
 konserwacja oryginalnej stolarki okiennej  - na podstawie programu prac konserwatorskich  

z ewentualną wymianą okien po ocenie mykologa i konstruktora,. 
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 wykonanie nowych okien – rekonstrukcja adekwatna do czasu powstania budynku według 
archiwalnej dokumentacji fotograficznej:  

                - okna drewniane z odtworzeniem oryginalnych profili i podziałów 
   - szyby zespolone termiczne o podwyższonych walorach wytrzymałościowych i normatywnej 

przenikalności cieplnej, szyby zewnętrzne antywłamaniowe (na parterze), przekładki między-
szybowe (listwy, dystansowe) w kolorze okien, 

 konserwacja oryginalnej stolarki drzwiowej  - na podstawie programu prac konserwatorskich  
 wykonanie i montaż nowych drzwi: 
 -  drzwi elewacji frontowej parteru odtworzyć według archiwalnej dokumentacji zdjęciowej 
 - zastosować szyby zespolone termiczne o podwyższonych walorach wytrzymałościowych  

i normatywnej przenikalności cieplnej, szyby zewnętrzne antywłamaniowe 
              -  zastosować samozamykacze 
              -  przekładki międzyszybowe w kolorze drzwi 
 konserwacja 2 zabytkowych zegarów  - elewacje boczne budynku,  według programu prac 

konserwatorskich    
 należy zachować oryginalnie nawierzchnie z kostki granitowej wokół budynku, także  płyty 

granitowe /balastowe/  w otoczeniu  budynku dworca, przed wejściami;  
 konserwacja, rekonstrukcja lub usunięcie zdroju przylegającego do elewacji północno – 

wschodniej głównego budynku dworcowego ( decyzja po przeprowadzeniu kwerendy 
archiwalnej -  obecnie istniejąca forma zdroju jest wtórna) 

 izolacja budynku - pionowa i pozioma  -wykonać w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków  
 wymiana papowego pokrycia dachowego -  papa kolor czarny, dopuszczenie fotowoltaiki 
 wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien spustowych na nowe , blacha cynkowo-tytanowa 
 zachować granitową nawierzchnię peronów, ubytki należy wykonać z wielobarwnej kostki 

granitowej –typ bałtycki, wymiar dostosowany do istniejącego. 

 

 B.Wnętrze budynku dworca: 
 
Należy zachować i poddać konserwacji oryginalne elementy wyposażenia  i wystroju wnętrza budynku 
dworca, odtworzyć kasy biletowe w miejscu pierwotnym. W przypadku wymiany zniszczonych 
elementów, nowe powinny stanowić odtworzenie elementów historycznych zgodnie  
z programem prac konserwatorskich i restauratorskich, wybór lokalizacji i materiałów dla koniecznych 
nowych rozwiązań funkcjonalnych np. windy należy uzgadniać z PWKZ. 

 

 konserwacja ścian i sufitów, 
 odtworzenie oryginalnej kolorystyki wnętrza-  na podstawie badań stratygraficznych  
 konserwacja płycin sufitowych / kasetonowych 
 konserwacja żeliwnej klatki schodowej 
 konserwacja i/lub wymiana zachowanej okładziny ceramicznej na posadzkach według 

programu prac konserwatorskich (nowy materiał musi zostać zaakceptowany przez 
konserwatora zabytków) 

 okładziny ceramiczne na ścianach do wysokości obecnie występującej należy poddać 
konserwacji lub np. obłożyć drewnianą boazerią wg projektu uzgodnionego z konserwatorem 
zabytków  

 wybór materiałów oraz rozwiązań funkcjonalnych zgodnie z programem prac konserwatorskich 
 i restauratorskich 

 docieplenie budynku: pierwszego piętra, stropów oraz połaci dachowych metodą od wewnątrz  
z zastosowaniem materiałów systemowych oddychających. 

 oświetlenie  -uzgodnić z PWKZ 
 lokalizację windy należy uzgodnić z PWKZ.                                                                        
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Wszystkie niezbędne obróbki zakłada się z blachy tytanowo – cynkowej, arkuszowej (obróbki 
blacharskie, rynny i rury spustowe). 
Wszystkie nowe drewniane elementy więźby dachowej i poszycia dachu musza być impregnowane 
ciśnieniowo bakterio i grzybobójczo oraz do odpowiedniej odporności na działanie ognia.  

2. Przebudowa budynku dworca kolejowego 

Planowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ma na celu  dostosowanie walorów użytkowych 
budynku do aktualnych przepisów oraz potrzeb, w tym zapewnienia dostępu osobom 
niepełnosprawnym. 
 
Inwestycja obejmuje przebudowę w zakresie: 

 zmiany układu ścian i pomieszczeń  
 zmiany funkcji pomieszczeń  
 wykończenia wewnętrznego 
 instalacji wewnętrznych  

 
Zakres robót budowlanych i przyjętych materiałów oraz małej architektury należy wykonać na podstawie 
programu prac konserwatorskich i restauratorskich na podstawie pozwolenia właściwego Konserwatora 
Zabytków. 
 
W ramach przebudowy przewiduje się zmiany polegające na: 

 wykonaniu windy osobowo/towarowej łączącą piwnicę, parter i I piętro (możliwość przewozu 
roweru) 

 wykonania automatycznych drzwi zewnętrznych do korytarza i holu głównego. 
 wykonaniu  schodów o  konstrukcji żelbetowej łączących piwnicę, parter i I piętro  
 powiększeniu holu głównego z usunięciem słupków i wprowadzenie w zamian podciągów o 

konstrukcji stalowej (hol główny z poczekalnią) (wzmocnienie konstrukcji) 
 dostosowanie kondygnacji parteru do planowanych funkcji 
 dostosowanie kondygnacji I piętra do planowanych funkcji 
 wymianie stropu nad I piętrem ze wzmocnieniem konstrukcji 
 wymianie konstrukcji dachowej z uwagi na duże zużycie techniczne 

 więźba dachowa wymieniona będzie z zachowaniem układu połaci dachowych 

 
Funkcja pomieszczeń 
 
Rozkład oraz funkcja pomieszczeń, opracowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, pokazane 
zostały na rysunkach konstrukcyjnych i w punkcie – Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
Kondygnacja piwnicy i poddasza nie zmienia swojej funkcji. 
 
Wykończenie wewnętrzne budynku: 
 
Dla prowadzonych prac budowlanych należy przyjąć parametry nie gorsze niż przyjęte w części – 
Wymagania w zakresie wyposażenia i wykończenia  
 
Elementy wykończenia: 

 balustrady 
 ścianki działowe 
 tynki i okładziny wewnętrzne 
 ściany i sufity 
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 podłogi 
 ceramika sanitarna 
 winda 
 schody wewnętrzne – otwarta klatka schodowa 
 stolarka drzwiowa 

 

Wnętrze budynku dworca: 

 oczyszczenie ścian i sufitów, 
 docieplenie budynku metodą od wewnątrz z zastosowaniem materiałów systemowych 

oddychających – np. płyty klimatyczne  
 odtworzenie i konserwacja płycin sufitowych 
 konserwacja schodów żeliwnych 
  konserwacja i odtworzenie oryginalnych okładzin ceramicznych na posadzkach i ścianach 

 

W hallu budynku dworca kolejowego:  

  zainstalować tablice/wyświetlacze LED (powiązane z Systemem Informacji Pasażerskiej).– 3 
sztuki. 

 przygotować miejsce i instalacje do zainstalowania biletomatu – 1 sztuka 

 
Automat biletowy (biletomat) przeznaczony jest do samoobsługowej sprzedaży biletów. Powinien 
charakteryzować się zwartą konstrukcją przyjazną dla użytkownika. Konstrukcja oraz użyte materiały 
dobrać pod kątem odporności na zniszczenia (wandalizm) a także powinny zapewniać szczelność. 
Podświetlane elementy obudowy w połączeniu z intuicyjnym panelem przednim (wandaloodporny 
ekran) oraz obsługą wszystkich rodzajów płatności umożliwiają wygodny zakup biletów. 
Podstawowa charakterystyka biletomatu: 

 przemysłowy komputer pokładowy 
 ekran dotykowy 
 moduł do obsługi monet  
 moduł do obsługi banknotów 
 czytnik do obsługi kart bezstykowych 
 zestaw do obsługi kart płatniczych 
 drukarki termiczne 
 interfejsy komunikacyjne do przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych 
 wizualne, głosowe i dotykowe wspomaganie procesu obsługi automatu 
 czytnik kodów 

 
Instalacje  
W ramach remontu obiektu przeprowadzić wymianę lub adaptację istniejących instalacji wewnętrznych 
oraz budowę nowych, tak aby zapewnić doprowadzenie mediów do pomieszczeń zgodnie z ich nową 
funkcją.  Wykonać kanały technologiczne na wszystkie media, w tym kanały służące połączeniu 
budynku dworca z przebudowanymi peronami i przejściem podziemnym. 
Zakres robót instalacyjnych w budynku dostosować do wymogów okreeślonych w punkcie „Szczególne 
wytyczne wyposażenia pomieszczeń budynku dworca kolejowego”. 
 

 instalacja wewnętrzna wodno – kanalizacyjna  

 zimna i ciepła woda użytkowa 

 przeciwpożarowa (hydranty) 

 kanalizacja sanitarna 
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 centralne ogrzewanie z kotłownią gazową (rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w 
taki sposób, aby było możliwe opomiarowanie dla każdego z ewentualnych odbiorców 
oddzielnie) 

 wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna z odzyskiem ciepła  
 klimatyzacyjna w wybranych pomieszczeniach 
 instalacje elektryczne i teletechniczne 

 oświetlenie podstawowe i awaryjne w technologii LED 

 gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia 

 gniazda wtyczkowe dedykowane do poszczególnych urządzeń 

 wpusty zasilające  

 instalacja przyzywowa w WC dla niepełnosprawnych 

 instalacja alarmowa - dla potrzeb alarmowania należy zachować istniejącą syrenę alarmową 

 instalacji sygnalizacji włamania 

 instalacja telefoniczna  

 instalacja przeciwpożarowa (wykrywania i sygnalizacji pożaru) 

 instalacja nagłaśniająca (rozgłoszeniowa) 

 sieć komputerowa  

 instalacja strukturalna  

 System Informacji Pasażerskiej  

 instalacja monitoringu wizyjnego 

 instalacja ochrony od porażeń 

 instalacja ochrony przepięciowej  

 instalacja odgromowa budynku  

3. Szczególne wytyczne wyposażenia pomieszczeń budynku dworca kolejowego 

Nr Pomieszczenie Posadzka Ściany 
Pow. 
netto 
[m2] 

Pow. 
kwal. 

Wyposażenie  

 BUDYNEK OGÓŁEM  1383,83   

 PARTER RAZEM   893,31   

0/1 Kasy 
płytki 
cera-
miczne 

tynk 24,27 tak 

4 gniazda 230V (1 na każdej ścianie) z 
osobnym pomiarem energii elektrycznej, 
umywalka, 2 gniazda sieci Internet, 
Klimatyzacja 

0/2 Kasy 
płytki 
cera-
miczne 

tynk 24,22 tak 

4 gniazda 230V (1 na każdej ścianie) z 
osobnym pomiarem energii elektrycznej, 
umywalka, 2 gniazda sieci Internet 
Klimatyzacja 

0/3 

Pom.  
magazynowo 
warsztatowe 
 (rowery) 

beton tynk 58,75 tak 

8 gniazd 230V (2 na każdej ścianie) z 
osobnym pomiarem energii elektrycznej, 1 
gniazdo siły, umywalka i zlewozmywak  z 
separatorem tłuszczów, 2 gniazda sieci 
Internet 

0/4 WC  
płytki 
cera-
miczne 

glazura 5,20 tak 
Kabina ustępowa - szt. 1 
Pisuar – szt.1 
Umywalka -szt.1 

0/5 Pom. socjalne 
płytki 
cera-
miczne 

tynk 8,68 tak 

4 gniazda 230V (1 na każdej ścianie), 1 
gniazdo siły, umywalka o wymiarach …, 
zlewozmywak 2 komorowy, kuchenka 
indukcyjna 2 palnikowa  
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0/6 
WC niepełno-
sprawnych 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 5,29 tak 

Kabina ustępowa - szt. 1 
Pisuar – szt.1 
Umywalka -szt.1 
Urządzenia dostosowane do potrzeb osoby 
niepełnosprawnej.  

0/7 
WC damskie 
ogólno-
dostępne 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 14,56 tak 
Kabina ustępowa - szt. 3 
Umywalki -szt.2 

0/8 
WC męskie 
ogólno-
dostępne 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 10,83 tak 
Kabina ustępowa - szt.2  
Pisuary – szt.2 
Umywalki –szt.2 

0/9 
Pom. dla matki 
z dzieckiem 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 5,54 tak 

Przewijak naścienny, fotel do karmienia 
piersią, umywalka z automatyczną wylewką z 
ciepłą wodą, lustro nad umywalką,  zamykany 
kosz na śmiecie, drzwi blokowane od 
wewnątrz z podwójnym wieszakiem na 
ubranie, głośnik systemu rozgłoszeniowego, 
suszarka elektryczna do rąk, Klimatyzacja, 
gniazdo podwójne 230V 

0/10 
Pom. 
pomocnicze 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 10,18 nie Gniazdo podwójne 230V 

0/11 
Punkt 
gastronomiczn
y. 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 40,41 nie 

Instalacja elektroenergetyczna siły i światła , 
instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem 
wyposażonym w separator tłuszczów, kanał 
nawiewno - wywiewny instalacji wentylacji 
mechanicznej,  

0/12 Zaplecze 
płytki 
cera-
miczne 

 33,43 nie 

Instalacja elektroenergetyczna siły i światła, 
instalacja wodno – kanalizacyjna z odpływem 
wyposażonym w separator tłuszczów, kanał 
nawiewno - wywiewny instalacji wentylacji 
mechanicznej, 

0/13 
Pomieszczenie 
ochrony węzła 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 21,86 tak 

8 gniazd 230V (2 na każdej ścianie), 4 gniazda 
sieci internetowej, modem wifi,  głośnik 
systemu rozgłoszeniowego,  monitory –szt.4, 
rejestrator IP (serwer) monitoringu wizyjnego,  
2 gniazda sieci Internet ,Telefon stacjonarny, 
Klimatyzacja.  

0/14 
Szatnia męska 
ogólno-
dostępna 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 8,59 tak 
Szafki odzieży wierzchniej 4 komory 
30x50x180cm, głośnik systemu 
rozgłoszeniowego   

0/15 
Natryski 
męskie 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 11,79 tak 

Kabina natryskowa - szt. 2 
Kabina ustępowa – szt.1 
Pisuar – szt.1 
Umywalka -szt.2 

0/16 

Szatnia 
damska 
ogólno-
dostępna 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 8,59 tak 
Szafki odzieży wierzchniej 4 komory 
30x50x180cm, głośnik systemu 
rozgłoszeniowego   

0/17 
Natryski 
damskie 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 12,35 tak 
Kabina natryskowa - szt. 2 
Kabina ustępowa – szt.1 
Umywalka -szt.2 

0/18 
Klatka 
schodowa  

 tynk 4,24 tak  

0/19 
Salonik 
prasowy 

płytki 
cera-

tynk 38,47 nie 
8 gniazd 230V (2 na każdej ścianie), 1 
umywalka o wymiarach, 4 gniazda sieci 
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miczne internetowej, modem wifi, głośnik systemu 
rozgłoszeniowego.   

0/20 
Przechowalnia 
bagażu 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 24,30 tak 8 gniazd 230V (2 na każdej ścianie) 

0/21 

Pomieszczenie 
biurowe, 
informacja 
turystyczna  

płytki 
cera-
miczne 

tynk 23,91 nie 
8 gniazd 230V (2 na każdej ścianie), 4 gniazda 
sieci Internet, modem wifi, głośnik systemu 
rozgłoszeniowego  Telefon stacjonarny 

0/22 

Poczekalnie 
Komunikacja  
Klatka 
schodowa 

Konserwa
cja,i 
odtworzen
ie 
oryginalny
ch  
okładzin 
ceramiczn
ych na 
posadzka
ch i 
cokole. 

Okładzin
y cera-
miczne  
na 
ścianach  
zastąpić 
ceramik
ą 
historycz
ną.  

485,30 tak 

W hallu wejściowym tablice LED SDIP: 
odjazdy pociągów – lewa ściana hallu, 
przyjazdy pociągów - lewa ściana hallu, 
odjazdy autobusów - prawa ściana hallu. 
Poniżej podświetlone gabloty/tablice 
odpowiednio z rozkładem jazdy pociągów i 
autobusów.  
Zegary pokazujące czas kolejowy – szt.4. 
Głośniki systemu rozgłoszeniowego –szt.4 
Gabloty istniejące we wnękach korytarza 
zaopatrzyć w oświetlenie LED.  
Wykonać tabliczki informacyjne  wskazujące 
dojścia do pomieszczeń sanitarnych i 
socjalnych, peronów kolejowych, dworca 
autobusowego, poczekalni, kas informacji, 
straży, biletomatu oraz oznaczenie drzwi 
pomieszczeń od strony korytarze.  
Zapewnić bezprzewodowy  dostęp do 
Internetu. 
Kamery monitoringu  wizyjnego - kamer 
stacjonarne kopułkowe z matrycą 4Mpx- szt.8, 
kamery szybkoobrotowe  zoom. 20X z matrycą 
2Mpx – szt.2.  
Ławki z oparciem, nawiązujące do 
zabytkowego charakteru dworca – szt.20. 
Drzwi zewnętrzne na plac dworcowy i perony 
automatyczne. 

 Winda     
Dostosowana do przewozu osoby na wózku 
inwalidzkim z osobą towarzyszącą.  

0/23 
Pom. 
techniczne/ 
Kotłownia  

płytki 
cera-
miczne 

glazura 12,55 tak 

Kotłownia gazowa – kocioł o mocy 40kW. 
Rozdział instalacji na obwody grzewcze.. 
Sterowanie kotłem i obwodami z 
pomieszczenia obsługi dworca.  

 PIĘTRO RAZEM  489,52   

1/1 
Pom. socjalne 
kolejarze  

płytki 
cera-
miczne 

tynk 24,60 tak 

4 gniazda 230V (1 na każdej ścianie), 1 
gniazdo siły, umywalka o wymiarach, 
zlewozmywak 2 komorowy, kuchenka 
indukcyjna 2 palnikowa 

1/2 
Szatnia 
damska 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 5,40 tak 
Szafki odzieży roboczej/wierzchniej 5 komór 
40x50x180cm 

1/3 

Pom. 
higieniczno –  
sanitarne 
damskie  

płytki 
cera-
miczne 

glazura 8,23 tak 
Kabina natryskowa - szt. 1 
Kabina ustępowa – szt.1 
Umywalka -szt.1 

1/4 Szatnia męska  
płytki 
cera-
miczne 

tynk 5,86 tak 
Szafki odzieży roboczej/wierzchniej 5 komór 
40x50x180cm 
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1/5 

Pom. 
higieniczno – 
sanitarne 
męskie  

płytki 
cera-
miczne 

glazura 8,98 tak 

Kabina natryskowa - szt.1  
Kabina ustępowa – szt.1 
Pisuar – szt.1 
Umywalka -szt.1 

1/6 
Pom. obsługa 
węzła 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 42,11 tak 

8 gniazd 230V (2 na każdej ścianie), 4 gniazda 
sieci Internet, modem wifi, głośnik systemu 
rozgłoszeniowego,  podłączenie obwodów 
sterowania ogrzewaniem, instalacją 
fotowoltaiczną, komputer-serwer sterujący, 
Klimatyzacja.  

1/7 
Pom. socjalne 
obsługa węzła 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 16,57 tak 

4 gniazda 230V (1 na każdej ścianie), 1 
gniazdo siły, umywalka –szt.1 zlewozmywak 2 
komorowy-szt.1., kuchenka indukcyjna 2 
palnikowa 

1/8 
Szatnia 
damska  

płytki 
cera-
miczne 

tynk 6,47 tak 
Szafki odzieży roboczej/wierzchniej ……komór 
40x50x180cm 

1/9 

Pom. 
higieniczno –  
sanitarne 
damskie 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 9,47 tak 
Kabina natryskowa - szt. 1 
Kabina ustępowa – szt.1 
Umywalka -szt.1 

1/10 Szatnia męska 
płytki 
cera-
miczne 

tynk 6,47 tak 
Szafki odzieży roboczej/wierzchniej ……komór 
40x50x180cm 

1/11 

Pom. 
higieniczno – 
sanitarne 
męskie 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 9,47 tak 

Kabina natryskowa - szt.1  
Kabina ustępowa – szt.1 
Pisuar – szt.1 
Umywalka -szt.1. 

1/12 
WC damskie 
ogólno-
dostępne 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 14,75 tak 
Kabina ustępowa – szt.2 
Umywalka -szt.2 

1/13 
WC męskie 
ogólno-
dostępne 

płytki 
cera-
miczne 

glazura 13,99 tak 
Kabina ustępowa – szt.2 
Pisuar – szt.1 
Umywalka -szt.2 

1/14 
Pom. 
koordynator 
ruchu 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 32,93  

Gniazda 230V w ilości koniecznej do 
włączenia planowanych urządzeń oraz 
dodatkowo 8 szt. (2 na każdej ścianie), 2 
gniazda sieci Internet, Komputer/Serwer 
Systemu Informacji Pasażerskiej z 
oprogramowaniem,   
2 monitory 27”4K Systemu Informacji 
Pasażerskiej.  
Centrala systemu rozgłoszeniowego: mikrofon, 
wzmacniacz miksujący, umożliwiający  
nadawanie komunikatów głosowych a także 
odtwarzanie dźwięku z dowolnego źródła: 
radio, CD, mp3, z możliwością przyszłej 
rozbudowy., głośnik. 
Złącze instalacji rozgłoszeniowej PLK.  
Urządzenia łączności z nastawnią PLK.  
Telefon stacjonarny,   
Zegar pokazujący czas kolejowy – 1 szt.  

Multiplekser wizyjny, 2 monitory 27”4K  
monitoringu wizyjnego . 
Niezbędne wyposażenie stanowiska 
koordynatora ruchu szafy, biurko, fotel 
obrotowy. 
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Wentylacja grawitacyjna wspomagana 
mechanicznie i klimatyzacja 

1/15 
Klatka 
schodowa  

płytki 
cera-
miczne 

tynk 10,09 tak  

1/16 

Pom. 
magazynowe 
(ekipy 
sprzątające) 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 58,40 tak 
4 gniazda 230V (1 na każdej ścianie), 1 
gniazdo siły, umywalka, zlewozmywak 2- 
komorowy, kuchenka indukcyjna 2 palnikowa 

1/17 
Klatka 
schodowa  

 tynk 3,47 tak  

1/18 
Pom. zarządcy 
budynku 
(węzła) 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 36,67 tak 

8 gniazd 230V (2 na każdej ścianie), 2 gniazda 
sieci Internet,  głośnik systemu 
rozgłoszeniowego, serwer do zarządzania 
instalacjami obiektów w tym fotowoltaiczną,    
Telefon stacjonarny Klimatyzacja 

1/19 
Pom. 
pomocnicze  

płytki 
cera-
miczne 

tynk 5,56 tak  

1/20 
Pom. socjalne 
kierowcy 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 25,58 tak 
4 gniazda 230V (1 na każdej ścianie), 1 
gniazdo siły, umywalka, zlewozmywak 2 
komorowy, kuchenka indukcyjna 2 palnikowa 

1/21 
Komunikacja 
Klatka 
schodowa 

płytki 
cera-
miczne 

tynk 144,45 tak 
Głośnik systemu rozgłoszeniowego – szt.1. 
Kamery monitoringu wizyjnego, stacjonarne, 
kopułkowe z matrycą 4Mpx – szt.2. 

 RAZEM      

Ponadto w granicach Zadania III Wykonawca powinien wykonać: 

  miejsce do gromadzenia odpadów stałych 
 pomieszczenie gospodarcze ekipy sprzątającej zaopatrzone w  

 wydzielony licznik energii, gniazdo elektryczne podwójne 230V, 
 wodociąg i kanalizację  
 zlew na wysokości 50 cm z doprowadzeniem wody,  
 umywalka o wymiarach 40x60 cm. 

 Wymagania ogólne dotyczące wykończenia pomieszczeń budynku dworca kolejowego. 

 Posadzki: 

 antypoślizgowość na sucho i mokro min. R10, klasa ścieralności V, fugi epoksydowe w kolorze 
ciemnym.   

 rozmieszczenie elementów wyposażenie rozwiązane w sposób pozwalający dojechać maszyną 
czyszczącą, bądź urządzeniem podobnym, 

 cokoły o wysokości minimum 10 cm, 

 przy wejściach do obiektu wycieraczki w zagłębieniach. 

 Ściany działowe i sufity 

 projektowane ściany działowe wykonać z płyt włóknisto – cementowych na stelażu metalowym. 

 podsufitki wykonać z płyt gipsowo - kartonowych na stelażu metalowym. 
 powierzchnie ścian, tam gdzie nie zostało to opisane, malować emulsją akrylową w kolorach 

jasnych …..  
 Powierzchnie ścian pomieszczeń publicznych - ogólnodostępnych: zabezpieczyć antygraffiti 

 nie należy używać profili aluminiowych lub plastikowych do wykończenia wklęsłych lub 
wypukłych narożników okładzin i tynków,  
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 powierzchnie sufitów, tam gdzie nie zostało to opisane inaczej, malować w kolorze białym. 

 Stolarka (w tym gabloty): 

 szyby oklejone pasami ostrzegawczymi, szyby P4, 

 drzwi wejściowe do budynku na trzech zawiasach – przystosowane do użytkowania w 
obiektach o dużym natężeniu ruchu, szyby P4. 

 Posadowienie i podłączenie urządzeń: 

 Dla urządzeń wolnostojących (bankomaty, biletomat, infomat, vendingi, skrytki bagażowe, itd.) 
należy przewidzieć wzmocnienie stropu. Wskazane lokalizacje pod urządzenia muszą spełniać 
warunki w zakresie dopuszczalnych obciążeń. Np. standardowy bankomat waży ok. 1500kG. 
Dokładna lokalizacja urządzeń zostanie zatwierdzona przez Zamawiającego na podstawie 
koncepcji projektu.  

 Zasilanie oraz łącze internetowe doprowadzone do urządzeń wolnostojących  mają zostać 
wykonane w wodoodpornych kasetach podłogowych.  

 Do urządzeń typu vending  wykonać przyłącze wod-kan.  

 Dla nośników reklamowych wykonać gniazda na słupach/przegrodach pionowych - typ gniazd 
do akceptacji Zamawiającego  

 Lokalizacje automatów / nośników cyfrowych skoordynować pod względem kolizji z innymi 
zaprojektowanymi urządzeniami oraz ścieżkami dla osób niewidomych. Uwzględnić 
mocowanie urządzeń wolnostojących do posadzki z uwagi na kolizję  kotew z instalacjami 
podposadzkowymi. 

 Zasilanie 230V jednofazowe, moc przyłączeniowa 1,5 kW + 2 skrętki 4 parowe (najwyższa 
kategoria) – gniazda we florboksie podłogowym (florbox z 2 lub 4 gniazdami elektrycznymi + 2 
gniazda IT) 

 Instalacje (wymóg ogólny): 

 we wszystkich pomieszczeniach wykonać instalacje wymagane przepisami w zakresie 
natężenia oświetlenia, temperatury pomieszczeń, wentylacji, ewakuacji,  

 przewody prowadzić w kanałach  lub w inny sposób, który w razie konieczności wymiany lub 
uzupełnienia przewodu nie wymaga  wykonywania bruzd w ścianach 

 Oświetlenie dworca kolejowego  wymagania dla oświetlenia wewnętrznego: 

 oświetlenie LED 

 sterowanie (strumień świetlny zależny od ilości światła zewnętrznego) 

 możliwość wyłączania źródeł światła grupami (np. oświetlenie gablot w korytarzu, oświetlenie 
korytarza na piętrze) oraz przełączanie oświetlenia pomieszczeń mało używanych lub w porze 
nocnej na czujki ruchu,   

 oświetlenie nocne pomieszczeń zamykanych w godzinach nocnych 

 Energetyka: 

 wydzielone obwody opomiarowane w RG: administracyjne, powierzchnie ogólno-dostępne, 
oświetlenie zewnętrzne, lokale komercyjne, 

 odpłatne automaty do pobierania prądu elektrycznego dla podróżnych, 

 zamawiający dopuszcza możliwość montażu alternatywnych źródeł energii. 

 zapewnienie zasilania rezerwowego (w uzasadnionych przypadkach) 

 jeżeli w opisie pomieszczenia nie opisano inaczej, w każdym pomieszczeniu wykonać co 
najmniej 1 gniazdo 230V na 10 m2 powierzchni   

 Ogrzewanie: 

 unikać typów grzejników umożliwiających gromadzenie w nich śmieci 
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 grzejniki bez głowic termostatycznych w przestrzeniach publicznych,  

 regulacja ogrzewania centralna z zastosowaniem automatyki pogodowej, 

 rozważenie możliwości zastosowania odzysku energii z instalacji wentylacji (rekuperatory), 

 wprowadzenie stref ogrzewania, umożliwiających wyłączenie części instalacji oraz 
zróżnicowanie mocy. 

 Klimatyzacja: 

 Skraplacze wykonać na strychu jako niewidoczne z zewnątrz, 

 Przewidzieć odprowadzenie skroplin z parowników do kanalizacji, 

 Pomieszczenia higienicznosanitarne: 

 osprzęt biały wiszący, 

 ścianki działowe między kabinami łatwo zmywalne z materiału typ HPL nie dochodzące do 
poziomu posadzki i sufitu  

 drzwi kabin blokowane od wewnątrz z podwójnym wieszakiem na ubranie 

 wylewki umywalek bezdotykowe z ciepłą wodą,  

 spłukiwanie pisuarów bezdotykowe 

 Wyposażenie przedsionka: umywalki, lustro nad każdą umywalką wklejone w płaszczyźnie płytek, 
pojemnik na mydło, suszarka elektryczna do rąk, (podłączenie suszarki do rąk 230V ukryte), kosz 
na śmieci,  głośnik systemu rozgłoszeniowego,   

 Wyposażenie kabiny ustępowej: ustęp wiszący ( z deską ustępowa o długości otworu nie mniej niż 
31,5 cm), pojemnik na papier toaletowy, szczotka do mycia miski ustępowej wisząca - na stałe 
zamontowana do ściany, kosz na śmieci hak podwójny do zawieszania odzieży i bagażu 
podręcznego 

 Wyposażenie kabiny prysznicowej: natrysk bez brodzika, ze spadkiem posadzki „od” użytkownika, 
pojemnik na mydło,  hak podwójny do zawieszania odzieży i bagażu podręcznego 

 Umywalki o wymiarach 40x60 cm 

C. TEREN PRZY BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO 

Teren przy budynku dworca kolejowego na odcinku zlikwidowanej części peronu nr 3 oraz przestrzeń 
łączącą perony nr 2 i nr 3 planuje się przeznaczyć na dojazd o szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki 
granitowej typ bałtycki (identyczna z istniejącą) prowadzący do projektowanych miejsc postojowych na 
terenie między peronem 2 i peronem 3 (droga jest jednocześnie drogą przeciwpożarową).  
Wzdłuż budynku dworca projektuje się chodnik z elementami małej architektury tj. ławki, kosze na 
śmieci oraz z małymi enklawami zieleni dekoracyjnej (donice z nasadzeniami). 
Należy zachować oryginalne płyty granitowe otaczające budynek dworca.  
Przedmiotowy teren planuje się odgrodzić od torów ogrodzeniem wysokości 1,20 m, o konstrukcji 
stalowej ozdobnej. Ogrodzenie powinno mieć wytrzymałość odpowiednią do zabezpieczenia przed 
zjechaniem na torowisko samochodu o DMC 3,5t. Teren przy ogrodzeniu utwardzić przy pomocy kostki 
granitowej typ bałtycki (identyczna z istniejącą).  
Należy uwzględnić projektowane zwiększenie wysokości peronów do poziomu 0,55 m ponad główkę 
szyny.  

1. Przebudowa istniejącej nawierzchni  

Zakres robót: 

 demontaż obiektów tj. oznakowanie 
 rozbiórka istniejących ścianek peronowych i nawierzchni peronów (miejsce zlikwidowanego 

peronu nr 3): 
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 rozbiórka istniejących ścianek peronowych na całej długości (w większości betonowe 
ścianki) 

 rozbiórka istniejących nawierzchni peronu wraz z podbudową – nawierzchnia z kostki 
brukowej kamiennej oraz trylinki zamknięta betonową ścianką  

Rozebranie i demontaż polegać będzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości po rozebranych 
elementach oprócz nawierzchni z kostki brukowej kamiennej, która to zostanie wykorzystana powtórnie. 

 budowa nowej krawędzi terenu (przy torze nr 12) – ścianki systemowe  

 typowa ścianka peronowa prefabrykowana typu L2 (139x90x99,5 cm) (kątowa żelbetowa) 

 wylewka cementowa, gr. 3,0 cm  

 podkład z chudego betonu C8/10 (B10), gr. 15,0 cm  

 korytowanie podłoża gruntowego do rzędnych projektowych  
 wykonanie nowej  podbudowy i nawierzchni: 

 jezdnia o szerokości 5 m - dojazd do placu za dworcem (od strony peronu 3, po wschodniej 
stronie dworca) – nawierzchnia z istniejącej kostki brukowej kamiennej typ bałtycki 

 ścieżka dla wózków inwalidzkich i pieszych o szerokości 3,0 m (od strony peronu 2 po 
zachodniej i północnej stronie dworca do windy peronowej) – płytki z betonu niebarwionego 
w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm 

 pozostały teren (między torami, a budynkiem dworca) – nawierzchnia z istniejącej kostki 
brukowej kamiennej typ bałtycki  

 zachować oryginalne płyty granitowe przy ścianach budynku dworca   

 szerokości (zgodnie z rysunkiem koncepcji - nie mniej niż wymagane przepisami) 
 ułożenie krawężników kamiennych: 

 krawężniki kamienne, wymiary 15/30 cm  

 montaż nowych obiektów tj. oznakowanie dróg, płot stalowy na fundamencie betonowym  

 ogrodzenie oddzielające torowisko od przejazdu na teren za dworcem – płot stalowy 
ozdobny (stylizacja ogrodzenia na wzór ogrodzenia pomiędzy torami między peronem nr 3 i 
peronem nr 4) na fundamencie betonowym, wysokość 1,20 m 

 oznakowanie pionowe (znaki drogowe – wymagane), oznakowanie poziome (malowanie linii 
i znaków poziomych) zgodnie z wymaganymi warunkami projektowanymi 

 uporządkowanie zieleni  

 wycinka kolidujących drzew – 1 sztuka  

 skorygowanie robót związanych z przebudową placu z robotami związanymi z modernizacją 
sieci i robotami przyłączeniowymi  

 
Konstrukcja warstw jezdni: 

 nawierzchnia ścieralna z kostki kamiennej 8/11 cm  
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0/31,5 mm), 

gr. 20,0 cm  
 grunt stabilizowany cementem (Rm = 2,5 MPa), gr. 10,0 cm  
 podsypka piaskowa, gr. 10,0 cm  

 
Konstrukcja warstw ścieżki dla wózków inwalidzkich/chodnika:  

 warstwa ścieralna - płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru 
frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm 
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 warstwa wyrównawcza - podsypka cementowo – piaskowa, gr.3 cm 
 podbudowa - mieszanka niezwiązana kruszywa c 90/3, gr.15 cm 
 platforma robocza - mieszanka kruszywa związana spoiwem c ¾, gr.10 cm 

 
Krawężnik kamienny: 

 krawężnik granitowy 15x30 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem z betonu klasy C12/15 
 podsypka piaskowa, gr. 5,0 cm  

 

Na załamaniach linii krawężnika stosować elementy łukowe. 
Krawędzie krawężnika granitowego zaokrąglić lub fazować. 
 
Spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni projektuje się dostosować do rzędnych posadzki budynku 
dworca kolejowego oraz projektowanych rzędnych peronów (podniesienie do 55 cm ponad główkę 
szyny).  
 
Od strony torów planuje się wykonać ogrodzenie – płot stalowy ozdobny (stylizacja ogrodzenia na wzór 
ogrodzenia między torami peron nr 3 i 4) na fundamencie betonowym o wysokości 1,20 m od poziomu 
terenu.  Odległość ogrodzenia od drogi i od skrajnych krawędzi peronu wynosi 50,0 cm. 
 
Dane projektowe: 

 nawierzchnia jezdni z kostki granitowej typ bałtycki  – powierzchnia 1237,0 m2 
 nawierzchnia ścieżka przeznaczona dla wózków inwalidzkich i pieszych o szerokości 3,0 m (od 

strony peronu 2 po zachodniej i północnej stronie dworca do windy peronowej) – płytki z betonu 
niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, 
gr.6 cm – powierzchnia 226,0 m2  

 krawężniki granitowe, wymiary 15/30 cm – długość 176,0 m 
 nowe ścianki krawędziowe typu L2 (139x90x99,5 cm) – długość ok. 107,0 m 
 płot stalowy ozdobny na fundamencie betonowym – długość 87`,0 m  

2. Montaż elementów małej architektury  

Na projektowanym terenie przewiduje się ustawienie elementów małej architektury tj. ławki stalowo – 
drewniane, donice z nasadzeniami, kosze na śmieci i stojaki na rowery, ujednoliconych ze sobą 
kolorystycznie i materiałowo. Przy ciągu pieszym od północnej strony dworca wyznacza się parking dla 
rowerów wyposażony w 14 stojaków rowerowych.  
Zakłada się montaż tablic informacyjnych zwykłych i podświetlanych. 
 
Ilość elementów zagospodarowania terenu jest wartością proponowaną, która może ulec zamianie na 
inne elementy obiektu po uzgodnieniu z zamawiającym. 
Podane wymiary są wymiarami proponowanymi. Ich dokładna wartość zależy od producenta produktu. 
Dopuszcza się rozwiązania równoważne. 
 
Zakres robót: 

 rozbiórka i demontaż istniejących elementów małej architektury  
 montaż nowych elementów małej architektury: 

 ławki 

 kosze na śmieci 

 donice 
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 stojaki rowerowe 

 tablice informacyjne zwykłe 

 
Ławka z oparciem nawiązująca do zabytkowego charakteru dworca – 8 sztuk 

 wymiary ogólne ławki: 

 szerokość ławki – ok. 45,0 cm 

 długość ławki – ok. 196,0 cm 

 wysokość ławki – ok. 45,0 cm   

 materiały: 

 drewno twarde, impregnowane  

 profile ze stali nierdzewnej  

 montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących lub wolnostojąca  

 
Kosze na śmieci nawiązujące do zabytkowego charakteru dworca – 6 sztuk 

 wymiary ogólne kosza na śmieci: 

 szerokość kosza – ok. 38,0 cm  

 wysokość kosza – ok. 82,0 cm  

 materiały: 

 kosz betonowy wykończeniem nawiązujący do zabytkowego charakteru dworca 

 wkład z blachy ocynkowanej 

 montaż – wolnostojący lub z możliwością zakotwienia poprzez zabetonowanie elementów 
kotwiących  

 
Stojaki rowerowe – 14 sztuk  

 wymiary ogólne stojaka: 

 wysokość stojaka nad powierzchnią ziemi – ok. 80,0 cm 

 długość stojaka – ok. 80,0 cm   

 materiały: 

 profil stal nierdzewna  

 montaż – poprzez zabetonowanie elementów kotwiących  

 
Donice w formie prostopadłościanu – 4 sztuki  

 wymiary ogólne donicy: 

 szerokość donicy – ok. 113,0 cm 

 głębokość donicy – ok. 113,0 cm 

 wysokość donicy – ok. 62,0 cm  

 materiały: 

 misa betonowa z wykończeniem nawiązująca do zabytkowego charakteru dworca 

 wkład stalowy ocynkowany  

 montaż – wolnostojąca (możliwość przenoszenia, transportu) 

 
Tablice informacyjne zwykłe – 4 sztuki  
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D. TEREN ZA BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO  

 
Ze względu na zaistniałą kolizję z projektowanym zagospodarowaniem terenu zakłada się rozbiórkę 
budynku administracyjnego oraz budynku hali. 
Renowację elewacji stacji transformatorowej planuje się ze względu na konieczność podniesienia jej 
estetyki, która obecnie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
 
Na przedmiotowym terenie projektuje się parking (55 miejsc postojowych). Parking ma służyć 
podróżnym korzystającym z komunikacji kolejowej. Do miejsc postojowych będzie prowadził ciąg pieszo 
– jezdny o szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki granitowej typu bałtyckiego, pozwalający na 
dokonanie nawrotu i ewentualny dojazd do dalszych terenów. 
Należy uwzględnić projektowane zwiększenie wysokości peronów do poziomu 0,55 m ponad główkę 
szyny.  
Miejsca postojowe utwardzić kostką granitową typu bałtyckiego, pasy rozdzielające miejsca postojowe  
wykonać z kostki granitowej, rzędowej. szarej 8/11cm.  
Parking oddzielić od peronów nr 2 i nr 3 przy pomocy szykan uniemożliwiających przejazd 
samochodem.  
Znajdujące się na terenie drzewa, które nie kolidują z projektowaną komunikacją  planuje się 
pozostawić (drzewa w kolizji przeznaczone zostaną do wycinki).  
Renowację elewacji istniejącej stacji transformatorowej planuje się ze względu na konieczność 
podniesienia jej estetyki, która obecnie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu.  
Teren objęty przebudową oddzielić ogrodzeniem systemowym od pozostałego terenu stacyjnego od 
strony północnej . 

1. Przebudowa istniejącej nawierzchni  

 
Zakres robót: 

 rozbiórka budynków wraz z uporządkowaniem terenu: 

 budynek administracyjny (zachowaniu i zmagazynowaniu podlegają zabytkowe elementy 
budynku zgodnie z programem prac konserwatorskich) 

 budynek hali 

 demontaż obiektów tj. oznakowanie 
 rozebranie istniejących podbudowy i nawierzchni: 

 jezdnia (plac) – nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej 

 chodniki – nawierzchnia z płyt chodnikowych kwadratowych  

Rozebranie i demontaż polegać będzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości po rozebranych 
elementach i obiektach oprócz nawierzchni z kostki brukowej kamiennej, która to zostanie wykorzystana 
powtórnie i elementów zabytkowych budynków administracyjnego (zgodnie z wytycznymi programu 
konserwatorskiego). 

 korytowanie podłoża gruntowego do rzędnych projektowych (nawierzchnia parkingu na 
identycznym poziomie jak nawierzchnia peronów) 

 wykonanie nowej  podbudowy i nawierzchni: 

 ciąg pieszo – jezdny – z istniejącej kostki granitowej typu bałtyckiego  

 miejsca postojowe/parkingi – z istniejącej kostki granitowej typu bałtyckiego, z pasami 
rozdzielającymi z kostki granitowej, rzędowej. szarej 8/11cm.  

 szerokości (zgodnie z rysunkiem koncepcji - nie mniej niż wymagane przepisami) 
 ułożenie krawężników kamiennych: 
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 krawężniki kamienne, wymiary 15/30 cm (w miejscach miejsc postojowych wykonać jako 
obniżone) 

 montaż szykan oddzielających teren parkingu od peronów 
 montaż ogrodzenia systemowego oddzielającego teren od pozostałej zabudowy 
 uporządkowanie zieleni  

 wycinka kolidujących drzew – 4 sztuki   

 wprowadzenie nowych nasadzeń w formie trawników  

 skorygowanie robót związanych z przebudową placu z robotami związanymi z modernizacją sieci i 
robotami przyłączeniowymi  
 
Konstrukcja warstw ciągu pieszo – jezdnego: 

 warstwa ścieralna - z kostki granitowej typu bałtyckiego 8/11 
 warstwa wyrównawcza - podsypka cementowo – piaskowa, gr.3 cm 
 podbudowa - mieszanka niezwiązana kruszywa c 90/3, gr.10 cm 
 platforma robocza - mieszanka kruszywa związana spoiwem c ¾, gr.10 cm 

 
Konstrukcja warstw miejsc postojowych/parkingów: 

 kostka granitowa typu bałtyckiego, pasy rozdzielające miejsca postojowe z kostki granitowej, 
rzędowej. szarej 8/11cm 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm 
 podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0/31,5 mm), gr. 20,0 cm 
 piasek średnioziarnisty po zagęszczeniu, gr. 10,0 cm  

 
Krawężnik kamienny: 

 krawężnik kamienny15 x 30 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 
 podsypka piaskowa, gr. 5,0 cm  

  
Na załamaniach linii krawężnika stosować elementy łukowe. 
Krawędzie krawężnika granitowego zaokrąglić lub fazować. 
 
Spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni dostosować do nowej rzędnej peronów nr 2 i nr 3 
 
Rozbiórka budynku administracyjnego musi być poprzedzona opracowaniem dokumentacji projektowej 
prac rozbiórkowych uwzględniającą konieczność wymontowania i zabezpieczenia elementów 
oryginalnej stolarki, elementów drewnianych klatki schodowej czy elementów metalowych.  Roboty przy 
tych elementach należy wykonywać zgodnie z programem prac konserwatorskich.  
 
Dane projektowe: 

 nawierzchnia ciągu pieszo – jezdnego oraz miejsc postojowych/parkingów z kostki granitowej 
typu bałtyckiego pozyskanej z rozebranej nawierzchni lub identycznej z pasami rozdzielającymi 
miejsca postojowe z kostki granitowej, rzędowej. szarej 8/11cm - powierzchnia 1920,0 m2 

 krawężniki granitowe, wymiary 15/30 cm – długość 184,0 m  
 szykany oddzielające miejsca postojowe od peronów – długość 131,0 m 
 nowe nasadzenia w formie trawników – powierzchnia  40,0 m2  
 ogrodzenie systemowe oddzielające teren od pozostałej zabudowy – 125,0 m 
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2. Renowacja elewacji stacji transformatorowej  

Renowację elewacji stacji transformatorowej planuje się ze względu na konieczność podniesienia jej 
estetyki, która obecnie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
Elewacyjnie budynek dopasować do ceglanej elewacji budynku dworca.  

E. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU DWORCA KOLEJOWEGO 

 (Teren dworca kolejowego) 
 
W ramach przebudowy terenu dworca kolejowego oraz remontu i przebudowy budynku dworca 
kolejowego projektuje się przebudowę istniejącej lub wykonanie nowej infrastruktury technicznej 
(kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej oraz 
sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji teletechniczne/światłowodowej).  
 
Roboty projektowe i wykonawcze wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi odpowiednich 
gestorów sieci. 
 
W celu realizacji zadań zakłada się wykonać następujące instalacje: 

1. Wykonanie przyłączy wodociągowych  

Projektuje się wykonanie nowych przyłączy wodociągowych do budynku dworca kolejowego. 
 
Do budynku dworca kolejowego należy wykonać przyłącze z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej w 
ulicy Towarowej lub ulicy Dworcowej.  
Na projektowanej sieci wodociągowej w otoczeniu budynków wykonać odpowiednie hydranty. 
Przyłącze pod torowiskiem (w przypadku włączenia się do sieci w ulicy Towarowej) proponuje się 
wykonać przy wykorzystaniu technologii przewiertu sterowanego. 
Przyłącza powinny być wykonane, zgodnie z wstępnymi warunkami podłączenia do sieci wodociągowej 
wydanymi Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach.. 
Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach zapewnią dostawę wody na cele bytowo – socjalne po 
uprzednim wybudowaniu przyłączy wody, odbiorze technicznym, podpisaniu umowy i dostarczeniu 
inwentaryzacji powykonawczej. 
Na podłączenie się do sieci wodociągowej i wykonanie przyłączy należy opracować projekt techniczny i 
przedłożyć w celu uzgodnienia. 
Przyłącze wodociągowe należy opomiarować w miejscu łatwo dostępnym (za pierwszą ścianą 
budynku/ów), dopuszcza się zamontowanie zestawu wodomierzowego w szczelnej studni z 
wodomierzem założonym poziomo, przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające, ponadto 
od strony instalacji wewnętrznej zastosować zawór antyskażeniowy. 
 
W przypadku konieczności wykonania instalacji przeznaczonej na zapotrzebowania wody do gaszenia 
pożaru sugerowany jest podział przyłącza i niezależne opomiarowanie do celów ppoż. Należy 
wykluczyć montaż wodomierza sprzężonego. 
 
Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. zalecają wykonanie przyłącza wodociągowego z wykorzystaniem 
armatury, podlegającej systemowi jakości zgodnie z normą ISO 9000 oraz spełniającą wytyczne 
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK). 
 
Należy uzyskać uzgodnienia i opinie wszystkich gestorów sieci oraz zgodę właścicieli nieruchomości 
gruntowych na posadowienie przewodów. 
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Miejsce włączenia i posadowienia projektowanych przewodów należy uzgodnić na etapie projektowym. 
Podłączenie przed zasypaniem należy zgłosić do uprawnionego geodety celem wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

2. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się wykonanie nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku dworca kolejowego. 
 
Do budynku dworca kolejowego należy wykonać przyłącze do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
znajdującej się w ulicy Towarowej lub Dworcowej (początek kanalizacji na wysokości budynku przy ulicy 
Dworcowej 30). 
W obu przypadkach w uwagi na rzędne posadowienia infrastruktury należy zwrócić uwagę czy jest 
możliwość odprowadzenia ścieków w sposób grawitacyjny. 
 
Przyłącze pod torowiskiem (w przypadku włączenia się do sieci w ulicy Towarowej) proponuje się 
wykonać przy wykorzystaniu technologii przewiertu sterowanego. 
 
Przyłącza powinny być wykonane, zgodnie z wstępnymi warunkami podłączenia do sieci wodociągowej 
wydanymi Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach. 
Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach zapewnią odbiór ścieków po uprzednim wybudowaniu 
przyłączy kanalizacji sanitarnej, odbiorze technicznym, podpisaniu umowy i dostarczeniu inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W celu przygotowania infrastruktury budynku dworca kolejowego do ewentualnej realizacji restauracji 
lub baru lub punktu gastronomicznego zastosowany będzie separator tłuszczów przy odprowadzaniu 
ścieków technologicznych z pomieszczeń kuchennych, przed włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Zabrania się wprowadzania wód opadowych do kolektorów sanitarnych. 
Na podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie przyłączy należy opracować projekt 
techniczny i przedłożyć w celu uzgodnienia. 
Niezależnie od posadowienia budynku/ów (podpiwniczonego/ych) względem terenu i istniejących sieci 
kanalizacyjnych na przykanaliku sanitarnym na granicy działki nr 660/39 należy zaprojektować i 
zainstalować studnię rewizyjną z urządzeniem przeciwzalewowym. 
Włączenie do przewodu kanalizacji sanitarnej dokonać za pomocą siodła lub przez wmontowanie 
trójnika. 
 
Należy uzyskać uzgodnienia i opinie wszystkich gestorów sieci oraz zgodę właścicieli nieruchomości 
gruntowych na posadowienie przewodów. 
Miejsce włączenia i posadowienia projektowanych przewodów należy uzgodnić na etapie projektowym. 
Podłączenie przed zasypaniem należy zgłosić do uprawnionego geodety celem wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej. 

3. Wykonanie przyłączy gazowych  

Projektuje się wykonanie nowych przyłączy gazowych do budynku dworca kolejowego. 
 
Do budynku dworca kolejowego wykonane będzie przyłącze do sieci gazowej z istniejącej miejskiej sieci 
gazowej w ulicy Dworcowej.  
Instalacja gazu przeznaczona będzie dla zasilenia kotłów gazowych do ogrzewania budynku oraz 
zasilania urządzeń technologicznych w budynku dworca kolejowego. 

4. Wymiana lub wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachów budynków i 
terenów objętych zadaniem 

Projektuje się wymianę lub wykonanie nowych przyłączy kanalizacji deszczowej w celu: 
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 odwodnienia dachu budynku dworca kolejowego  
 odwodnienia peronów  
 odwodnienia terenów utwardzonych w obrębie zadania 
 odwodnienia projektowanych terenów komunikacji pieszej i rowerowej 

 
Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że 
istnieje możliwość odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji obejmującej 
przebudowę dworca kolejowego do projektowanego kolektora deszczowego Ø 500 posadowionego  w 
ulicy Dworcowej na działce nr 2211/2. 
W celu podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z terenu podlegającemu odwodnieniu należy 
uwzględnić przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). 
W celu prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych należy zastosować rury z tworzyw sztucznych 
o właściwym przekroju, studnie z rur żelbetowych oraz włazy żeliwne klasy D400. Wpusty deszczowe 
winny posiadać osadniki o głębokości 1,0 m, kraty wpustów na zawiasach. Włazy wyregulować do 
poziomu nawierzchni. 
Dla prawidłowej obsługi i eksploatacji sieci należy posadowić studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne 
zlokalizowane w linii ciągłej mogą być wykonane z PCV, natomiast studnie rewizyjne na 
skrzyżowaniach sieci winny być wykonane z rur żelbetowych Ø 1200. 
Włazy winny spełniać wymogi: 

 wytrzymałość na obciążenie ruchem kołowym, bez ryzyka chybotania 
 duża wydajność odprowadzania ścieków 
 odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą 

Należy zwrócić uwagę, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowalnych nie zostały 
naruszone prawa i zobowiązania osób trzecich. 
Zobowiązuje się Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający uszkodzenia wszelkich 
urządzeń i powstania awarii na czynnym kolektorze deszczowym oraz pokrycia wszelkich kosztów 
związanych z ich usunięciem. 
Projekt techniczny z naniesioną trasą kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w  Urzędzie Miejskim w 
Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

5. W zakresie infrastruktury elektroenergetycznej 

Projektuje się adaptację istniejących linii energetycznych terenu dworca kolejowego oraz budowę 
nowych energetycznych linii kablowych zasilających: 

 oświetlenie zewnętrzne terenu  
 oświetlenie iluminacyjne budynku dworca kolejowego 
 budynek dworca kolejowego 
 zasilanie monitoringu  
 zasilanie urządzeń dla potrzeb obsługi podróżnych 

 tablice informacyjne/wyświetlacze LED 

 stacja roweru miejskiego 

 punkt ładowania rowerów elektrycznych 

 biletomat (w budynku dworca kolejowego) 

 zasilanie nowej stacji transformatorowej  

 przebudowa istniejącej stacji transformatorowej na kontenerową, dostosowaną do nowego 
poboru mocy 
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Zapewnione będzie zasilanie dla budynków nie włączonych do koncepcji węzła integrującego, na które 
będą miały wpływ zmiany związane z planowaną inwestycją (likwidacja kolizji). 

Oświetlenie zewnętrzne terenu  

Przewiduje się budowę instalacji oświetlenia terenu, z oprawami oświetleniowymi w technologii LED na 
słupach metalowych. Planuje się oświetlenie parkingów i dróg oprawami w technologii LED o mocach i 
wysokościach zawieszenia wynikających z obliczeń oświetleniowych.  
 
Zakres robót: 

 budowa lub modernizacja istniejących przewodów oświetleniowych ulicznych  
 montaż nowych latarni: 

 latarnie uliczne – ilość odpowiednia do potrzeb 

 montaż szafek zasilających  

 
Oprawy i źródła światła 
Przewiduje się zastosować oprawę uliczną ze źródłem LED o białej barwie światła. 
Oprawę oświetleniową wyposażyć w sterownik – czujnik zmierzchu. 

 materiały, z których wykonane są oprawy oświetleniowe muszą gwarantować ich eksploatacje 
przez minimum 15 lat 

 czujnik zmierzchu (automat zmierzchowy) służy do automatycznego załączania oświetlenia o 
zmierzchu i wyłączania go o świcie 

Oświetlenie iluminacyjne budynku dworca kolejowego 

Projektuje się wykonać iluminację w technologii LED z zastosowaniem opraw oświetleniowych 
doziemnych do oświetlenia elewacji budynku dworca kolejowego oraz za pomocą opraw instalowanych 
na budynku. 
 
Podstawowym celem iluminacji jest: 

 ekspozycja walorów oświetlanego obiektu  
 
W celu iluminacji obiektu przyjęto następujące grupy opraw oświetleniowych: 

 oprawy doziemne odpowiedzialne za iluminację zasadniczych płaszczyzn elewacji emitujące 
światło białe (zróżnicowana temperatura barwowa 3000 – 4000 K)  

 oprawy typu projektorowego umieszczone na dachu odpowiedzialne za iluminację płaszczyzn 
ścian oraz elementów dachu emitujące światło białe (zróżnicowana temperatura barwowa 3000 
– 4000 K) 

 
Zakres robót: 

 montaż doziemnych opraw oświetleniowych (oprawy źródła LED o temperaturze barwowej 3000 
– 4000 K) – 4 sztuki  

 montaż projektorowych opraw oświetleniowych (oprawy źródła LED o temperaturze barwowej 
3000 – 4000 K) – 12 sztuk  

 montaż przyłącza oświetlenia  
 montaż szafki oświetleniowej  

 
Oprawy doziemne oświetleniowe wyposażone w źródła światła LED: 

 montaż w podłożu 
 obudowa – aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo  
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 kolor oprawy – czarny 
 klosz – szyba hartowana 
 rozsył światła – soczewkowy, kierunkowy  

 szczelność IP 67 
 
Oprawy projektorowe oświetleniowe wyposażone w źródła światła LED (naświetlacze): 

 montaż na regulowanym uchwycie do podłoża 
 obudowa – aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo  
 kolor oprawy – szary 
 klosz – szyba hartowana 
 rozsył światła – od oświetlenia zalewowego do subtelnych efektów akcentujących (szeroki kąt 

rozsyłu) 

Zasilanie iluminacji wykonywać zgodnie z warunkami przyłączenia oświetlenia. Obwody oświetleniowe 
iluminacji zasilane będą poprzez systemy zegarowo – stycznikowe umieszczone w szafce 
oświetleniowej. System iluminacji załączany będzie samoczynnie zegarem astronomicznym. 
Oprawy oświetleniowe doziemne należy montować w otworach montażowych dostosowanych do 
średnicy i kształtu oprawy. Głębokość otworu montażowego powinna być większa niż wysokość oprawy. 
Otwór montażowy przed umieszczeniem oprawy wypełnić materiałem przepuszczającym wodę np. 
grubym żwirem lub równoważnym systemem drenażowym zapewniającym sprawne odprowadzenie 
wody. Grubość warstwy drenażowej nie powinna być mniejsza niż 30,0 cm. 
Oprawy oświetleniowe projektorowe montować na dachu budynku. 
Podczas montażu opraw przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji producenta opraw 
oświetleniowych. 

6. W zakresie infrastruktury niskoprądowej 

Projektuje się budowę nowych linii miedzianych i światłowodowych dla potrzeb sterowania 

 monitoringu wizyjnego,  
 nagłośnienia  
 sieci strukturalnej 
 Systemu Informacji Pasażerskiej  

Instalacje niskoprądowe układane będą w kanalizacji teletechnicznej z osłon rurowych i studni 
kablowych.  
Sygnały niskoprądowe monitoringu, nagłośnienia, przesyłania danych i głosu wprowadzone będą do 
dedykowanych szaf dystrybucyjnych. 

Kanalizacja teletechniczna 

Projektuje się budowę kanalizacji teletechnicznej do prowadzenia światłowodów oraz innych kabli 
teleinformatycznych. 

 kanalizacja światłowodowa/teletechniczna od studzienki połączeniowej przy budynku dworca 
kolejowego zakończona studzienką połączeniową i połączeniem z kanalizacją w przejściu 
podziemnym dla pieszych wraz z rozprowadzeniem po terenie.  

Monitoring 

Zakres robót: 
 montaż  kamer – 21 kamer stacjonarnych i 2 kamery szybkoobrotowe 

 
W budynku dworca kolejowego  należy zlokalizować 10 kamer stacjonarnych kopułkowych z min. 
matrycą 4Mpx oraz 2 kamery szybkoobrotowe z min. zoom. 20X i matrycą 2Mpx. 
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Na terenie zewnętrznym należy zlokalizować kamery zewnętrzne stałe i obrotowe na słupach 
oświetleniowych i konstrukcjach zadaszeń. 

 na placu przed dworcem - dojazdu do dworca kolejowego i parkingu przed nim:7 kamer 
stacjonarnych tubowych z matrycą 4Mpx oraz 1 kamera szybkoobrotowe  zoom. 30X i 
matrycą 3Mpx 

 na zewnątrz budynku dworca-  8 kamer stacjonarnych tubowych z min. matrycą 4Mpx, 

 na terenie za dworcem kolejowym -  6 kamer stacjonarnych tubowych z min. matrycą 4Mpx 
oraz 1 kamera szybkoobrotowe z min. zoom. 30X i matrycą 3Mpx. 

 
Instalacja monitoringu wykonana będzie w technologii IP, jako inteligentna, z funkcjami rozpoznawania 
zdarzeń jak np. pozostawienie bagażu.  
Rozmieszczenie układu rur i studzienek powinno zapewnić racjonalną możliwość dalszej rozbudowy 
systemu w przyszłości. 

Sieć strukturalna  

Projektuje się stworzenie systemu uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidzianego do 
szerokiej gamy zastosowań. Umożliwia ono tworzenie sieci komputerowych lub dołączanie telefonów i 
innych urządzeń pracujących w sieci. 

System Informacji Pasażerskiej  

Projektuje się  tablice informacyjne (wyświetlacze LED) na terenie dworca kolejowego. Zapewniać one 
będą informację wizualną oczekującym na pojazd pasażerom. Na bieżąco będą na nich wyświetlane 
informacje tj. aktualna godzina, rozkładowy czas odjazdu i rodzaj pojazdu obsługującego daną linię.  
 
Zakres robót: 

 urządzenie Centrum Zarządzania Systemem Informacji Pasażerskiej łącznie z serwerem 
sterującym pracą systemu w budynku dworca kolejowego  (pomieszczenie koordynatora ruchu)  

 Wykonanie światłowodowej instalacji teleinformatycznej oraz elektroenergetycznej   
 montaż tablic informacyjnych elektronicznych/wyświetlacze LED (na bieżąco wyświetlane 

informacje na przystankach o rozkładowym czasie odjazdu dla obsługujących linii) 

Wykaz tablic LED Systemu informacji pasażerskiej na dworcu kolejowym 

Lokalizacja 
ogólna  tablic 

Rodzaj  
tablicy 

Ilość 
tablic 

Rodzaj tablicy 
Wyświetlacz / 

obudowa 
Położenie 

Hall wejściowy 
dworca 

kolejowego 

Odjazdy 
autobusów 

1 
12 wierszowa 
jednostronna 

Żółto – czarny/  
żółta 

Prawa ściana 
hallu 

Hall wejściowy 
dworca 

kolejowego 

Odjazdy 
pociągów 

1 
12 wierszowa 
jednostronna  

Standard 
PKP 

Lewa ściana 
hallu po lewej 

Hall wejściowy 
dworca 

kolejowego 

Przyjazdy 
pociągów 

1 
12 wierszowa 
jednostronna  

Standard 
PKP 

Lewa ściana 
hallu po 
prawej 

 zakup sprzętu komputerowego, sieciowego, transmisyjnego i oprogramowania użytkowego dla 
systemu wraz z licencjami 

 zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania serwerowego; 
 integracja ze stroną internetową Zamawiającego; 
 przeszkolenie personelu Zamawiającego; 

System rozgłoszeniowy  

Dworzec kolejowy należy wyposażyć głośniki systemu rozgłoszeniowego.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telefon
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System musi zapewniać dobrą słyszalność oraz prawidłową zrozumiałość komunikatów na całej 
powierzchni dworca autobusowego. 
Sterowanie systemem rozgłoszeniowym musi odbywać się z Centrum Zarządzania SIP w sposób 
zintegrowany ze sterowaniem informacją wizualną.  
Komunikaty muszą być nadawane w języku polskim i angielskim z możliwością dodawania kolejnych 
języków. 
 
Zakres robót: 

  montaż centrali systemu rozgłoszeniowego w pomieszczeniu koordynatora ruchu: mikrofon, 
wzmacniacz miksujący, umożliwiający  nadawanie komunikatów głosowych a także odtwarzanie 
dźwięku z dowolnego źródła: radio, cd, mp3, z możliwością przyszłej rozbudowy., głośnik. 

  doprowadzenie złącza instalacji rozgłoszeniowej PLK.  
 urządzenia łączności z nastawnią PLK.  
 wykonanie instalacji kablowej doprowadzenia sygnału od centrali do glośników 
 montaż  głośników – 14 szt. rozmieszczenie wg tabeli „Planowane zestawienie powierzchni 

oraz wykończenie i wyposażenie pomieszczeń budynku dworca kolejowego po przebudowie”. 

System sygnalizacji zajęcia miejsc postojowych 

Parking za budynkiem dworca (teren D) należy wyposażyć w system sygnalizacji zajęcia miejsc 
postojowych z tablicą sygnalizacyjną umieszczoną przed budynkiem dworca. 

 montaż czujników na miejscach postojowych 
 montaż tablicy systemu przed budynkiem dworca 
 wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej system  

ZADANIE IV  

(Zakres rzeczowy Powiat Chojnicki i Gmina Miejska Chojnice)  
 
Zamawiający  posiada: 

 Koncepcja pt. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika na Al..Brzozowej w Chojnicach”, 
wykonana przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 11.04.2018r. 

 Koncepcja pt. „Koncepcja szczegółowa ścieżek pieszo – rowerowych - aktualizacja”, wykonana 
przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 08.02.2018r. 

I. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH  

Projektuje się połączenie projektowanego węzła integrującego z główną arterią miasta Chojnice i 
znajdującymi się w przebiegu ścieżkami rowerowymi poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych.  
Planuje się budowę ścieżek pieszo – rowerowych w ciągach dróg powiatowych: ulica Dworcowa, Aleja 
Brzozowa, ulica Towarowa, ulica Warszawska, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego.  
Przewiduje się doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów tam, gdzie oświetlenie 
użytkownika jest niedostateczne ze względu na bezpieczeństwo ruchu. 

Rozwiązania techniczne, kolorystyka i oznakowanie  dla całego zadania IV. 

 Montaż na całej długości nowych inwestycji wymaganego oznakowania  poziomego  i 
pionowego 

 oznakowanie pionowe (znaki drogowe) 

 oznakowanie poziome (malowanie linii i znaków poziomych)  

 Przejazd i przejście przez jezdnie – malowanie kolor czerwony  
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 Kolorystyka nawierzchni: 

 Chodnik – kolor szary  

 Ścieżka rowerowa – kolor czerwony 

 Ciąg pieszo–rowerowy – kolor szaro–czerwony 

 Przejazd przez chodnik, ścieżkę lub ciąg pieszo–rowerowy – wg przeznaczenia jw. 

 
Konstrukcja chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo rowerowego:  

 warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej 20x10cm, gr. 6,0 cm  
 warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr.  3,0 cm 
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3,  gr. 10,0 cm 
 platforma robocza z mieszanki związanej spoiwem C 3/4, gr. 10,0 cm 

 
Konstrukcja zjazdu do nieruchomości w przebiegu ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, 
chodnika: 

 warstwa ścieralna (kolor wg przeznaczenia) z kostki betonowej bezfazowej, 20x10cm, gr. 6,0 
cm  

 warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr.  3,0 cm 
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3,  gr. 15,0 cm 
 platforma robocza z mieszanki związanej spoiwem C 3/4, gr. 10,0 cm 

 
Konstrukcja wyspy kanalizującej na skrzyżowaniu z ul.Angowicką: 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej, kolor szary 20x10cm, gr. 6,0 cm  
 warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr.  3,0 cm 
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3,  gr. 10,0 cm 
 platforma robocza z mieszanki związanej spoiwem C 3/4, gr. 10,0 cm 

 
Konstrukcja skrzyżowania ścieżki w Al.Stefana Kardynała Wyszyńskiego z ul.Armii Krajowej : 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej fazowanej, kolor grafit 20x10cm, gr. 8,0 cm  
 warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr.  3,0 cm 
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3,  gr. 20,0 cm 
 platforma robocza z mieszanki związanej spoiwem C 3/4, gr. 10,0 cm 

 
Obrzeże betonowe: 

 obrzeże betonowe 8 x 20 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 

Krawężnik betonowy: 

 obrzeże betonowe 15 x 30 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 
 podsypka piaskowa, gr. 5,0 cm  

 
Działania podjęte na tym terenie obejmują ulice: 
A. ALEJA BRZOZOWA  
B. ULICA DWORCOWA I ULICA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  
C. ULICA WARSZAWSKA 
D. ULICA TOWAROWA  
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E. ULICA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO    

A. ALEJA BRZOZOWA  

(Zakres rzeczowy Powiat Chojnicki) 
Zakres robót zgodnie z koncepcją pt. „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika na Al..Brzozowej w 
Chojnicach”, wykonana przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 11.04.2018r.: 
 

 Przebieg ścieżki wzdłuż ulicy Brzozowej (skrzyżowanie Dworcowa – Aleja Brzozowa – Rondo 
Kardynała Wyszyńskiego).  

 Planuje się nieznaczną ingerencję w szerokość jezdni i wykorzystanie maksymalnie terenu 
pomiędzy jezdnią, a przylegającymi nieruchomościami.  

 Skorygować skrzyżowanie Alei Brzozowej z ulicą Sędzickiego (poprawiono łuki oraz 
zwężono szerokość Alei Brzozowej do 7,0 m aby zmieścić ciąg pieszo – rowerowy) oraz 
skrzyżowanie Alei Brzozowej z ulicą Prochową gdzie ze względu na duży obszar 
skrzyżowania postanowiono go przebudować (zawęzić). Nie uwzględniono przesunięcia 
ogrodzeń na granice działek.  

 Zaprojektować i wybudować ciąg pieszo – rowerowy dwukierunkowy na odcinku od ulicy 
Dworcowej do ulicy Angowickiej (około 70,0 m za skrzyżowanie) o szerokości zmiennej 
(minimum 3,0 m). Od tego miejsca do ulicy Parkowej oraz od ulicy Nowotki do ulicy 
Prochowej zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m i przylegający do niej 
chodnik o szerokości 1,5 m odcinkowo odsunięte od jezdni drogi. 

 Przy Parku 1000 – lecia pomiędzy ulicami Parkową, a Nowotki istniejący odcinek ścieżki 
rowerowej i chodnika nie wchodzi w zakres prac. 

 Od ulicy Prochowej do ulicy Waryńskiego zaprojektować i wybudować ciąg pieszo – 
rowerowy przy jezdni o szerokości zmiennej (minimum 3,0 m).  

 Zaprojektować i wykonać organizację ruchu na odcinku do ulicy 14 Lutego do 
ul.Waryńskiego. 

Spadki poprzeczne zostały zaprojektowane jako jednostronne, o nachyleniu 2,0%.  
 
Dane projektowe: 

 dopuszczenie ruchu rowerowego na chodnikach wg opisu j.w. 
 budowa chodnika - ok. 812 m2 
 budowa ścieżki rowerowej – ok.791 m2 
 budowa ciągu pieszo – rowerowego – 1885 m2 
 oznakowanie pionowe – 1 komplet 
 oznakowanie poziome – 1 komplet 
 lampy doświetlające przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów – wg potrzeb 

B. ULICA DWORCOWA I ULICA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

(Zakres rzeczowy Powiat Chojnicki 
Zakres robót zgodnie z koncepcją pt. „Koncepcja szczegółowa ścieżek pieszo – rowerowych - 
aktualizacja”, wykonana przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 08.02.2018r.: 
UL.DWORCOWA: 

 dopuszczenie ruchu rowerowego na chodnikach po obu stronach ulicy od ul. Towarowej do 
skrzyżowania z Warszawską i Piłsudskiego za pomocą oznakowania. 

 zaprojektować i wykonać poszerzenie chodnika na odcinku od Łużyckiej do Brzozowej str.lewa 
 zaprojektować i wykonać przejazdy dla rowerzystów na czerwonym tle 
 zaprojektować i wykonać dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla 

rowerzystów w technologii LED 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

148 
 

 

 oznakować chodniki na których dopuszczono ruch rowerowy przy skrzyżowaniach za pomocą 
znaków C-16 z tabliczką T-22 „Nie dotyczy rowerów” 

Dane projektowe: 

 przebudowa chodnika  - ok.140 m2 
 oznakowanie pionowe – 1 komplet 
 oznakowanie poziome – 1 komplet 
 lampy doświetlające przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów – wg potrzeb 

UL. PIŁSUDSKIEGO: 

 dopuszczenie ruchu rowerowego na chodnikach po obu stronach ulicy od skrzyżowania z 
Warszawską i Dworcową do Swarożyca za pomocą oznakowania. 

 zaprojektować i przebudować skrzyżowanie z ul. Mestwina (zwężenie jezdni ul Mestwina i 
poszerzenie chodnika w celu uzyskania lepszej widoczności na skrzyżowaniu, korekta łuku 
Piłsudskiego - Mestwina). 

 zaprojektować i przebudować wyspę trójkątną i wykonać poszerzenie chodnika przy ul. 
Swarożyca. 

 zaprojektować i wykonać przejazdy dla rowerzystów na czerwonym tle i przejścia dla pieszych 
 zaprojektować i wykonać dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla 

rowerzystów 
 zaprojektować i poszerzyć chodnik oraz wyznaczyć przejście dla pieszych obok skrzyżowania z 

ul. Angowicką 
 oznakować chodniki na których dopuszczono ruch rowerowy przy skrzyżowaniach za pomocą 

znaków C-16 z tabliczką T-22 „Nie dotyczy rowerów”. 

Dane projektowe: 

 przebudowa chodnika  - ok.100 m2 
 oznakowanie pionowe – 1 komplet 
 oznakowanie poziome – 1 komplet 
 lampy doświetlające przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów – wg potrzeb 

C. ULICA WARSZAWSKA 

(Zakres rzeczowy Powiat Chojnicki 
Zakres robót zgodnie z koncepcją pt. „Koncepcja szczegółowa ścieżek pieszo – rowerowych - 
aktualizacja”, wykonana przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 08.02.2018r.: 

 dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku od Towarowej do skrzyżowania z Dworcową i 
Piłsudskiego po str. lewa za pomocą oznakowania.  

 zaprojektować i wykonać poszerzenie chodnika na odcinku od Towarowej do Drzymały oraz na 
łuku przy w/w skrzyżowaniu  

 oznakować chodniki na których dopuszczono ruch rowerowy przy skrzyżowaniach za pomocą 
znaków C-16 z tabliczką T-22 „Nie dotyczy rowerów”.  

Dane projektowe: 

 przebudowa chodnika  - ok.171 m2 
 oznakowanie pionowe – 1 komplet 
 oznakowanie poziome – 1 komplet 
 Lampy doświetlające przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów – wg potrzeb 

D. ULICA TOWAROWA   

(Zakres rzeczowy Powiat Chojnicki i Gmina Miejska Chojnice)  
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Zakres robót obejmuje ulicę Towarową, za wyjątkiem robót objętych Zadaniem IV.-II.Teren przy 
ulicyTowarowej. Granicę zakresu stanowi wschodnia krawędź jezdni ul.Towarowej wyznaczona przez  
lico krawężników i krawężników wtopionych.).  
W ul.Towarowej, na odcinku od ul.Dworcowej do ul.Subisława, w ramach odrębnej inwestycji 
Zamawiającego będzie realizowany kolektor deszczowy wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi 
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Towarowej od ul.Dworcowej do ul.Warszawskiej oraz od 
projektowanego zjazdu do placu manewrowego dworca autobusowego do Subisława.  
 
Zgodnie z koncepcją pt. „Koncepcja szczegółowa ścieżek pieszo – rowerowych - aktualizacja”, 
wykonana przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 08.02.2018r.: 

Ul. Towarowa –od ul.Tucholskiej do ul.Subisława  

Po stronie wschodniej ulicy wybudować stronie ciąg pieszo – rowerowy wspólny dla pieszych i 
rowerzystów oznakowany znakami C16/13 (podział poziomy) o szerokości min.3,0m. W dalszych 
pracach projektowych należy poszerzyć pas drogowy w ramach ZRID w miejscach pokazanych na rys. 
nr 3. Uwzględniono zwężenie istniejącej jezdni ulicy do szerokości min. 7,0m (lokalnie do 6,0m) z 
pasem postojowym od strony PKP. Na przebiegu ciągu pieszo - rowerowego należy m.in. dokonać 
wycinki drzew wraz z karczowaniem pni. Zaprojektować i wykonać odwodnienie w postaci wpustów 
deszczowych w odstępach ok. 25m z przykanalikami odprowadzającymi wodę do istniejącego kolektora 
deszczowego z odtworzeniem konstrukcji jezdni po przekopach.  

Ul.Towarowa - od projektowanego zjazdu do dworca autobusowego na działce nr 660/25 do 
ul.Warszawskiej  

 stanowi odrębną część zadania IV. jako  II.TEREN PRZY ULICY TOWAROWEJ. 

Ul. Towarowa – od ul.Subisława do projektowanego zjazdu do dworca autobusowego na działce nr 
660/25.  

Planuje się jezdnię drogi o szerokości ok. 7,0m, ciąg pieszo - rowerowy od strony wschodniej z 
przejściem i przejazdem po obydwu stronach skrzyżowania przy ul.Subislawa, które należy połączyć z 
ciągami pieszo – rowerowymi zaprojektowanymi w koncepcji budowy ulicy Subisława.  
Istniejącą warstwę ścieralną drogi należy sfrezować w celu wstępnego jej wyrównania i nadania jej 
odpowiednich pochyleń. Należy zaprojektować profil podłużny drogi w celu wskazania lokalizacji 
wpustów deszczowych.  
Odwodnienie drogi (wpusty deszczowe i kolektor deszczowy) oraz  odtworzenie nawierzchni drogi 
zostanie wykonane przez Zamawiającego w ramach zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodami 
opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” na podstawie odrębnego pozwolenia 
znak  AB.6740.1.723.2016 na budowę sieci kanalizacji deszczowej 
 
W dalszych pracach projektowych w związku z zaprojektowanym ciągiem pieszo - rowerowym należy 
poszerzyć pas drogowy do potrzebnej szerokości w ramach ZRID.  

Ul. Towarowa –od ul.Dworcowej do ul.Warszawskiej  

Planuje się ścieżkę rowerową po stronie L patrząc od strony Dworcowej. Ścieżka ta w początkowym 
biegu ma być dobudowana do istniejącego chodnik, a na dalszym odcinku ma stanowić samodzielny 
ciąg rowerowy. Należy przebudować istniejące ogrodzenie z prefabrykatów betonowych, wyciąć drzewa 
oraz przebudować schody prowadzące do pobliskich zabudowań. Dostosować przejazdy dla 
rowerzystów oraz przejścia dla pieszych do wymogów warunków technicznych (krawężniki mogą 
wystawać na max 1cm od nawierzchni jezdni). Przy przejściach dla pieszych na chodnikach należy 
zaprojektować dotykowe wskaźniki fakturowe dla pieszych w postaci płytek kierunkowych podłużnie 
ryflowanych i płytek ostrzegawczych bąbelkowych, jako informację dla osób niewidomych, słabo 
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widzących i starszych. Założono konieczny remont nawierzchni jezdni polegający na sfrezowaniu 
istniejącej nawierzchni, wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego. 
 
Odwodnienie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przewidziano powierzchniowo na jezdnię drogi do 
wpustów deszczowych i następnie do sieci kanalizacji deszczowej lub w kierunku pasa zieleni wzdłuż 
drogi. Spadki poprzeczne ścieżek rowerowych i chodników zostały zaprojektowane jako jednostronne o 
nachyleniu 2,0%. 
 
Konstrukcja warstw jezdni – odtworzenie nawierzchni ul.Towarowej:   

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm  
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6cm  
 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm; - gr. 8cm  

 podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3 – gr. 20cm  
 platforma robocza z mieszanki związanej spoiwem C ¾ – gr. 15 cm  

 
Konstrukcja warstw jezdni – nakładka ul.Towarowej:   

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm  
 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 150kg/m2 - śr. gr. 6cm  

 
Dane projektowe: 
(Zakres rzeczowy Powiat Chojnicki)  

 przebudowa jezdni drogi (nakładka) – powierzchnia ok.380 m2  
 frezowanie nawierzchni jezdni drogi – powierzchnia ok.1420 m2 
 budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych  
 ciąg pieszo – rowerowy – powierzchnia ok.3855 m2 
 ściana oporowa (mur oporowy) – długość ok.56 mb 
 wycinka drzew – ok.81 szt 
 zieleń – urządzić lub odtworzyć trawniki w granicach działek objętych zadaniem 
 przebudowa ogrodzenia z prefabrykatów betonowych – długość ok.50 mb 
 oznakowanie pionowe – 1 komplet 
 oznakowanie poziome – 1 komplet 
 lampy doświetlające przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów – wg potrzeb  
 budowa przykanalików i wpustów kanalizacji deszczowej – 1 komplet  

 (Zakres rzeczowy Gmina Miejska Chojnice)  

 kanalizacja teletechniczna/światłowodowa od studzienki połączeniowej przy ul. Subisława 
zakończona studzienką połączeniową przy projektowanym zjeździe z ul.Towarowej do dworca 
autobusowego – długość ok.320 mb 

E. ULICA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 

(Zakres rzeczowy Gmina Miejska Chojnice)  
Zakres robót zgodnie z koncepcją pt. „Koncepcja szczegółowa ścieżek pieszo – rowerowych - 
aktualizacja”, wykonana przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 08.02.2018r.: 

 zaprojektować i wykonać ścieżkę rowerową od ronda Wyszyńskiego do Człuchowskiej  
 zaprojektować i wykonać chodnik od zjazdu do przedszkola do Człuchowskiej  
 przebudować zjazdy publiczne i zjazdy do nieruchomości 
 zaprojektować i wykonać mur oporowy przy sklepie ABC  
 oznakować zaprojektowane ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  
 zaprojektować i wykonać zjazdy do nieruchomości oraz skrzyżowanie z Armii Krajowej  
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 zaprojektować i wykonać przejazdy dla rowerzystów na czerwonym tle i przejścia dla pieszych  
 zaprojektować i wykonać dodatkowe doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla 

rowerzystów  
 przy przejściach dla pieszych na chodnikach należy zaprojektować dotykowe wskaźniki 

fakturowe dla pieszych w postaci płytek kierunkowych podłużnie ryflowanych i płytek 
ostrzegawczych bąbelkowych 

 na Al. Wyszyńskiego na odcinku od Al. Fatimskiej do Człuchowskiej należy zaprojektować 
wpusty deszczowe z przykanalikami, które należy podłączyć do istniejącego kolektora 
deszczowego (z odtworzeniem nawierzchni). 

 odtworzyć tereny zielone w ramach działania. 

Spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni projektuje się dostosować do istniejącego terenu. 
 
Dane projektowe: 

 chodniki i ścieżki rowerowe – powierzchnia ok.3180 m2 
 ściana oporowa (mur oporowy) – długość ok.76 mb  
 skrzyżowanie z ul.Armii Krajowej – powierzchnia ok.85 m2 
 wycinka drzew – ok.19 szt. 
 zieleń – urządzić lub odtworzyć trawniki w granicach działek objętych zadaniem 
 oznakowanie pionowe – 1 komplet 
 oznakowanie poziome – 1 komplet 
 lampy doświetlające przejścia dla pieszych – wg potrzeb 

II. TEREN PRZY ULICY TOWAROWEJ  

(Zakres rzeczowy Gmina Miejska Chojnice)  
Zakres robót obejmuje część ulicy Towarowej, po stronie wschodniej, przylegającą do terenów objętych 
Zadaniem II - za wyjątkiem robót objętych Zadaniem IV.-I.Budowa ścieżek rowerowych.  
Granicę zakresu stanowi wschodnia krawędź jezdni ul.Towarowej wyznaczona przez lico krawężników i 
krawężników wtopionych.).  

A. PRZEBUDOWA ULICY TOWAROWEJ  

Ulicę Towarową na długości od skrzyżowania z ulicą Warszawską do skrzyżowania do projektowanego 
zjazdu do dworca autobusowego należy przebudować, ze względu na przebudowę ulicy Nad Dworcem 
oraz budowę dworca autobusowego. Po wschodniej stronie ul.Towarowej zaplanowano 
przystanek/zatokę BUS MZK oraz zatokę BUS 7. Przystanek MZK zostanie zadaszony wiatą. Przy 
przystanku MZK zostanie zamontowany biletomat.  
Miejsce oczekiwania dla podróżnych przy zatoce BUS 7 obejmie częściowo wiata dworca 
autobusowego. 
Przebudowa obejmuje budowę skrzyżowań z ul.Nad Dworcem, niezbędną przebudowę skrzyżowań z 
ul.Warszawską i ul.Łanową oraz zjazdu do placu manewrowego dworca autobusowego, wykonanie 
ciągu pieszo - rowerowego po zachodniej stronie ul.Towarowej oraz chodnika, ścieżki rowerowej i 
parkingu dla rowerów po wschodniej stronie.  
 
Ponadto wzdłuż przebudowywanej ulicy Towarowej na długości –  od skrzyżowania Dworcowa – 
Towarowa do włączenia w ulicę Tucholską zakłada się ciąg pieszo – rowerowy będący częścią 
inwestycji polegającej na budowie ścieżek pieszo – rowerowych.  
 
Harmonogram robót powinien uwzględniać budowę projektowanego kolektora deszczowego Ø 500 
wraz z przykanalikami, posadowionego  w ulicy Towarowej na odcinku od ul.Dworcowej do 
ul.Subisława, która jest realizowana w ramach odrębnej inwestycji Zamawiającego. 
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1. Budowa nawierzchni i przebudowa istniejącej nawierzchni  

Zakres robót: 

 rozbiórka istniejących 7 budynków gospodarczych i urządzeń związanych z budynkami 
(zgodnie z rysunkiem koncepcyjnym)  

Rozbiórkę należy przeprowadzić do poziomu podłoża gruntowego pod fundamentami. Pozostałości 
należy zutylizować.   
 

 demontaż obiektów tj. oznakowanie pionowe 
 rozebranie istniejących podbudowy i nawierzchni: 

 jezdnia – nawierzchnia asfaltowa 

 chodniki – nawierzchnia kostka brukowa betonowa 

 zieleń niska (trawnik) 

Rozebranie i demontaż polegać będzie na zgruzowaniu i zutylizowaniu pozostałości po rozebranych 
elementach. 

 korytowanie podłoża gruntowego do rzędnych projektowych  
 wykonanie nowej  podbudowy i nawierzchni: 

 jezdnia (ulica Towarowa) – nawierzchnia asfaltowa  

 chodnik i ścieżka rowerowa po stronie wschodniej – nawierzchnia z kostki betonowej 
bezfazowej  

 chodnik, ścieżka rowerowa, parking dla rowerów po stronie zachodniej (przy dworcu 
autobusowym)- płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru 
frakcji 2-40mm o wym.30x30cm gr.6 cm  

 zatoki postojowe BUS – nawierzchnia z fibrobetonu   

 szerokości (zgodnie z rysunkiem koncepcji - nie mniej niż wymagane przepisami) 
 ułożenie krawężników betonowych: 

 krawężniki betonowe, wymiary 15/30 cm (w miejscach miejsc postojowych wykonać jako 
obniżone) 

 montaż nowych obiektów tj. oznakowanie (poziome i pionowe) 

 oznakowanie pionowe (znaki drogowe – wymagane), oznakowanie poziome (malowanie linii 
i znaków poziomych) 

 uporządkowanie zieleni  

 istniejąca zieleń przeznaczona do wycinki 

 skorygowanie robót związanych z przebudową z robotami związanymi z modernizacją sieci i 
robotami przyłączeniowymi  
 

Konstrukcja jezdni asfaltowej na zjazdach, dojazdach i na placu manewrowym: 

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm 
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 20cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm 

 
Konstrukcja zatoki BUS. 

 w-wa ścieralna z betonu C35/45 XF4 XM2 F150 (FIBROBETON); gr. 20 cm 
 podbudowa z bet. C30/37 XF4 XM2 F150 15cm 
  wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm 
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Konstrukcja miejsc postojowych na parkingach: 

 kostka granitowa regularna 8/11 cm 
 podsypka cem.-piask. gr. 5 cm, 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 20cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm 

 
Konstrukcja warstw chodnika, ścieżki rowerowej rowerowego/terenu pod rowery po wschodniej stronie 
ul.Towarowej:   

 warstwa ścieralna - płytki z betonu niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru 
frakcji 2-40mm o wym.30x30cm, gr.6 cm 

 podsypka cem.-piask. gr. 3 cm, 
 podbudowa z Mieszanki Kruszyw Łamanych niezwiązanych 0/31,5mm gr. 10 cm 
 wzmocnione podłoże z gruntocementu o Rm=1,5Mpa gr. 10cm 

 
Konstrukcja chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo rowerowego po zachodniej stronie ul.Towarowej:  

 warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej 20x10cm, gr. 6,0 cm  
 warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr.  3,0 cm 
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3,  gr. 10,0 cm 
 platforma robocza z mieszanki związanej spoiwem C 3/4, gr. 10,0 cm 

 
Konstrukcja zjazdu do nieruchomości w przebiegu ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, 
chodnika: 

 warstwa ścieralna (kolor wg przeznaczenia) z kostki betonowej bezfazowej, 20x10cm, gr. 6,0 
cm  

 warstwa wyrównawcza z podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr.  3,0 cm 
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3,  gr. 15,0 cm 
 platforma robocza z mieszanki związanej spoiwem C 3/4, gr. 10,0 cm 

 
Konstrukcja warstw jezdni - poszerzenie ul.Towarowej:   

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm  
 w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6cm  
 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm; - gr. 8cm  

 podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C 90/3 – gr. 20cm  
 platforma robocza z mieszanki związanej spoiwem C ¾ – gr. 15 cm  

 

Konstrukcja warstw jezdni – nakładka ul.Towarowej:   

 w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm  
 w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 150kg/m2 - śr. gr. 6cm  

 
Obrzeże betonowe: 

 obrzeże betonowe 8 x 20 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 

 

Krawężnik betonowy: 

 krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm 
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 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 
 podsypka piaskowa, gr. 5,0 cm  
 

Krawężnik granitowy: 

 krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm 
 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 , gr. 3,0 cm 
 ława betonowa z oporem klasy C12/15 
 podsypka piaskowa, gr. 5,0 cm  
  

Spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni ulicy Towarowej dostosować do istniejących ulic. 
 
Na załamaniach linii krawężnika stosować elementy łukowe. 
 
Dane projektowe: 

 nawierzchnia jezdni asfaltowa (ulica Towarowa) – powierzchnia 1750,0 m2 
 chodnik po stronie zachodniej (ulica Towarowa – strona L) - nawierzchnia kostka brukowa 

betonowa bezfazowa – powierzchnia 580,0 m2 
 nawierzchnia asfaltowa zjazdu z ulicy Towarowej do dworca autobusowego i skrzyżowań z ulicą 

Nad Dworcem – powierzchnia 355 m2 
 chodnik, ścieżka rowerowa i parking rowerowy po wschodniej stronie ulicy – płytki z betonu 

niebarwionego w masie, z powierzchnią z naturalnego żwiru frakcji 2-40mm o wym.30x30cm gr. 
6,0 cm  - powierzchnia 1250,0 m2 

 nawierzchnia zatok BUS z fibrobetonu – powierzchnia 300 m2 
 obrzeża betonowe, wymiary 8/30 cm – długość 200,0 m 
 krawężniki betonowe, wymiary 15/30 cm – długość 245,0 m 
 krawężniki betonowe wtopione, wymiary 15/30 cm – długość 140,0 m 

2. Budowa wiaty przystankowej (MZK) 

Przystanek miejski (MZK), czyli element infrastruktury systemu transportu zbiorowego w postaci 
wyznaczonego miejsca oczekiwania projektuje się jako wiatę o konstrukcji stalowej. Wiatę 
przystankową planuje się jako konstrukcję ramową – jednosłupową, w formie nawiązującej do wiat 
istniejących na peronach stacji kolejowej. Zostanie ona przekryta szkłem hartowanym, laminowanym z 
powłoką samoczyszczącą. Wiata będzie miała przegrody pionowe dające osłonę przed wiatrem. 
 
Przy przystanku zakłada się lokalizację biletomatu (automatu biletowego). 
 
Dane projektowe: 

 wiata przystankowa – powierzchnia 20,0 m2  

B. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU  

(Teren przy ulicy Towarowej) 
W ramach przebudowy ulicy Towarowej projektuje się przebudowę istniejącej lub wykonanie nowej 
infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej oraz budowę kanalizacji 
teletechnicznej/światłowodowej.  
Wykonawca powinien usunąć kolizje z istniejącymi urządzeniami podziemnymi oraz uwzględnić 
konieczność przeprowadzenia przez teren budowy urządzeń Zamawiającego nie związanych z 
wykonywaną przez Wykonawcę budową.  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

155 
 

 

Wykonawca w harmonogramie robót uwzględni wykonanie przyłączy projektowanych do 
projektowanego dworca autobusowego, WC publicznego oraz ul.Nad Dworcem. 
 
Roboty projektowe i wykonawcze wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi odpowiednich 
gestorów sieci. 

1. Wymiana lub wykonanie instalacji. 

Wykonawca przełoży lub wymieni istniejące przyłącza i instalacje będące w kolizji z budową.  
Zapewnione będzie zasilanie w media oraz dostęp do obiektów nie stanowiących przedmiotu robót, na 
które będą miały wpływ zmiany związane z planowaną inwestycją.  

2. Wymiana lub wykonanie przyłączy lub odcinków kanalizacji deszczowej:     

Projektuje się wykonanie nowych kanałów, przykanalików i wpustów kanalizacji deszczowej w celu: 

 odwodnienia nawierzchni utwardzonych w obrębie zadania 
 odwodnienia nawierzchni projektowanego dworca autobusowego  

Należy uwzględnić odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenu inwestycji obejmującej 
projektowany dworzec autobusowy oraz przejście podziemne dla pieszych do kolektora deszczowego Ø 
500 projektowanego w ulicy Towarowej na działce nr 2048/2. Harmonogram robót powinien 
uwzględniać budowę kolektora deszczowego Ø 500 projektowanego  w ulicy Towarowej na działce nr 
2048/2, która jest realizowana w ramach odrębnej inwestycji Zamawiającego. 
W celu podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z terenu podlegającemu odwodnieniu należy 
uwzględnić przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). 
W celu prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych należy zastosować rury z tworzyw sztucznych 
o właściwym przekroju, studnie z rur żelbetowych oraz włazy żeliwne klasy D400. Wpusty deszczowe 
winny posiadać osadniki o głębokości 1,0 m, kraty wpustów na zawiasach. Włazy wyregulować do 
poziomu nawierzchni. 
Dla prawidłowej obsługi i eksploatacji sieci należy posadowić studnie rewizyjne. Studnie rewizyjne 
zlokalizowane w linii ciągłej mogą być wykonane z PCV, natomiast studnie rewizyjne na 
skrzyżowaniach sieci winny być wykonane z rur żelbetowych Ø 1200. 
Włazy winny spełniać wymogi: 

 wytrzymałość na obciążenie ruchem kołowym, bez ryzyka chybotania 
 duża wydajność odprowadzania ścieków 
 odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą 

Należy zwrócić uwagę, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowalnych nie zostały 
naruszone prawa i zobowiązania osób trzecich. 
Zobowiązuje się Zamawiającego i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający 
uszkodzenia wszelkich urządzeń i powstania awarii na czynnym kolektorze deszczowym oraz pokrycia 
wszelkich kosztów związanych z ich usunięciem. 
Projekt techniczny z naniesioną trasą kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w  Urzędzie Miejskim w 
Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
 
Zabrania się wprowadzania wód opadowych do kolektorów sanitarnych. 

3. Kanalizacja teletechniczne/światłowodowa 

Projektuje się budowę kanalizacji teletechnicznej do prowadzenia światłowodów oraz innych kabli 
teleinformatycznych. 
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 kanalizacja teletechniczna/światłowodowa od studzienki połączeniowej przy zjeździe z 
ul.Towarowej do projektowanego dworca autobusowego, do studzienek połączeniowych pod 
wiatą dworca autobusowego, pod wiatą przystanku autobusowego, przy skrzyżowaniu ulic 
Towarowa – Łanowa – Nad Dworcem, skrzyżowania ulic Towarowa – Warszawska – Nad 
Dworcem 

4. Monitoring 

Zakres robót: 

 montaż  kamer: 8 szt.stacjonarnych i 2 kamer szybkoobrotowych 
 wykonanie instalacji światłowodowej od kamer do studzienki połączeniowej pod wiatą 

autobusową 

Na terenie zewnętrznym należy zlokalizować kamery zewnętrzne stałe i obrotowe na słupach 
oświetleniowych i konstrukcjach zadaszeń. 

 na skrzyżowaniu ulic Towarowa – Łanowa – Nad Dworcem - 4 kamery stacjonarne tubowe z 
matrycą 4Mpx oraz 1 kamera szybkoobrotowa zoom 30X z matrycą 3Mpx 

  na skrzyżowaniu ulic Towarowa – Warszawska – Nad Dworcem - 3 kamery stacjonarne 
tubowe z matrycą 4Mpx oraz 1 kamera szybkoobrotowa zoom 30X z matrycą 3Mpx 

  przy zjeżdzie z ul.Towarowej do placu manewrowego dworca autobusowego - 1 kamera 
stacjonarna tubowa z matrycą 4Mpx 

III. STACJE ROWERU MIEJSKIEGO  

Oprócz stacji systemu rowerowego na terenie przed budynkiem dworca kolejowego (SRM6) i na przy 
ulicy Nad Dworcem (SRM7) planuje się jeszcze pięć stacji systemu roweru miejskiego (SRM) w 
następujących rejonach: 

 SRM1. W OKOLICY STAROSTWA POWIATOWEGO  
 SRM2. OKOLICE PARKU 1000 – LECIA 
 SRM3. PRZY SZPITALU SPECJALISTYCZNYM  
 SRM4. PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM 
 SRM5. PRZY ULICY JANA PAWŁA II I ULICY OBROŃCÓW CHOJNIC. 

Dane projektowe dla każdej, pojedynczej Stacji Roweru Miejskiego: 

 plac utwardzony kostką bezfazową, szarą otoczony obrzeżem, połączony ze ścieżką rowerową 
lub ciągiem pieszo-rowerowym przygotowanego do ustawienia modułów ze stojakami 
dokującymi do mocowania 15 rowerów z panelem sterującym oraz biletomatu – powierzchnia 
ok.45 m2  

 stojaki rowerowe (przeznaczonych dla rowerów nie będących częścią systemu roweru 
miejskiego) -  5 szt. 

Projekt Stacji powinien uwzględniać możliwość zwiększenia ilości stojaków dokujących roweru 
miejskiego oraz ilości miejsc postojowych (stojaków rowerowych). 

IV. WYPOSAŻENIE SYSTEMOWE 

A. WYPOSAŻENIE SYSTEMU ROWERU MIEJSKIEGO  

 SRM1. W OKOLICY STAROSTWA POWIATOWEGO  

 moduły ze stojakami dokującymi do mocowania 15 rowerów z panelem sterującym 

 10 rowerów systemowych 

 SRM2. OKOLICE PARKU 1000 – LECIA 

 moduły ze stojakami dokującymi do mocowania 15 rowerów z panelem sterującym 
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 10 rowerów systemowych 

 SRM3. PRZY SZPITALU SPECJALISTYCZNYM  

 moduły ze stojakami dokującymi do mocowania 15 rowerów z panelem sterującym 

 10 rowerów systemowych 

 SRM4. PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM 

 moduły ze stojakami dokującymi do mocowania 15 rowerów z panelem sterującym 

 10 rowerów systemowych 

 SRM5. PRZY ULICY JANA PAWŁA II I ULICY OBROŃCÓW CHOJNIC. 

 moduły ze stojakami dokującymi do mocowania 15 rowerów z panelem sterującym 

 10 rowerów systemowych 

 SRM6. PRZED BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO . 

 moduły ze stojakami dokującymi do mocowania 15 rowerów z panelem sterującym 

 10 rowerów systemowych 

 SRM7. PRZY ULICY NAD DWORCEM. 

 moduły ze stojakami dokującymi do mocowania 15 rowerów z panelem sterującym 

 10 rowerów systemowych 

B. WYPOSAŻENIE SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW 

System sprzedaży biletów będzie się składa z biletomatów połączonych do systemu Zamawiającego za 
pośrednictwem sieci Internet.  
Automat biletowy (biletomat) przeznaczony jest do samoobsługowej sprzedaży biletów. Powinien 
charakteryzować się zwartą konstrukcją, przyjazną dla użytkownika. Konstrukcja oraz użyte materiały 
dobrać pod kątem odporności na zniszczenia (wandalizm) a także powinny zapewniać szczelność. 
Podświetlane elementy obudowy w połączeniu z intuicyjnym panelem przednim (wandaloodporny 
ekran) oraz obsługą wszystkich rodzajów płatności umożliwiają wygodny zakup biletów. 
 
Podstawowa charakterystyka biletomatu: 

 przemysłowy komputer pokładowy 
 ekran dotykowy 
 moduł do obsługi monet  
 moduł do obsługi banknotów 
 czytnik do obsługi kart bezstykowych 
 zestaw do obsługi kart płatniczych 
 drukarki termiczne 
 interfejsy komunikacyjne do przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych 
 łączność z siecią Internet 
 wizualne, głosowe i dotykowe wspomaganie procesu obsługi automatu 
 czytnik kodów 

 

Planuje się wyposażenie systemu w biletomaty – 7 szt. 
 
Przewidziano następujące lokalizacje biletomatów: 

 SRM1. W OKOLICY STAROSTWA POWIATOWEGO  

 biletomat - 1 sztuka 

 SRM2. OKOLICE PARKU 1000 – LECIA 
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 biletomat. - 1 sztuka 

 SRM3. PRZY SZPITALU SPECJALISTYCZNYM  

 biletomat. - 1 sztuka 

 SRM4. PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM 

 biletomat. - 1 sztuka 

 SRM5. PRZY ULICY JANA PAWŁA II I ULICY OBROŃCÓW CHOJNIC. 

 biletomat. - 1 sztuka 

 BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO ( ZADANIE III B) 

 biletomat. - 1 sztuka 

 TEREN PRZY ULICY TOWAROWEJ – przystanek MZK ( ZADANIE IV II.) 

 biletomat – 1 sztuka  

10. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO 

10.1. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 Teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie – schemat nr 1 
 Teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie – schemat nr 2 

10.2. LOKALIZACJA STACJI ROWERÓW MIEJSKICH 

 Rozmieszczenie stacji roweru miejskiego, skala 1 : 50000 
 Teren lokalizacji SRM nr 1 
 Teren lokalizacji SRM nr 2 
 Teren lokalizacji SRM nr 3 
 Teren lokalizacji SRM nr 4 
 Teren lokalizacji SRM nr 5 

10.3. KONCEPCJE 

 Rysunek „Koncepcja zagospodarowania węzła integracyjnego – aktualizacja” J. Marczewski, 
luty 2018 r.  

 Koncepcja pt. „Koncepcja ścieżki rowerowej i chodnika na Al..Brzozowej w Chojnicach”, 
wykonana przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 11.04.2018r. 

 Koncepcja pt. „Koncepcja szczegółowa ścieżek pieszo – rowerowych - aktualizacja”, wykonana 
przez Barbara Nitka Usługi Projektowe Nadzory i Wykonawstwo 08.02.2018r. 

 Rysunki koncepcyjne przebudowy budynku dworca kolejowego 

 rzut parteru, skala 1:100 

 rzut i piętra, skala 1:100 

 schematy wyburzeń – rzut parteru, skala 1:200 

 rzut i piętra, skala 1:200 

 schematy wymurowań – rzut parteru, skala 1:200 

 schematy wymurowań – rzut i piętra, skala 1:200 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

159 
 

 

 

11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
1 

11.1. FORMALNO – PRAWNE 

11.1.1. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31.05.2016 r. znak: 
RDOŚ-Gd-WOO.4210.5.2016.ASP.15 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie transportowego węzła 
integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” (wydana na wniosek Gminy 
Miejskiej Chojnice) oraz załączniki do postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej): 

 Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu – Odziaływanie przedsięwzięcia pn. 
„Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w 
Chojnicach” na stan powietrza atmosferycznego, wykonaną przez EKOTER biuro projektowo – 
konsultingowe, kwiecień 2015 r.   

 Analiza akustyczna – Odziaływanie przedsięwzięcia pn. „Utworzenie transportowego węzła 
integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach” na klimat akustyczny, 
wykonaną przez EKOTER biuro projektowo – konsultingowe, kwiecień 2015 r.  

11.1.2. KONSERWATOR ZABYTKÓW. 

 Decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 23.11.2017 r. 
znak: RD.5140.63-12.2017.JP w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa 
pomorskiego pod numerem rejestru A-1376 zespołu stacji kolejowej w Chojnicach 

 Pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opinii na temat 
rozbiórki budynków przy ul. Nad Dworcem 10 i Nad Dworcem 12, budynków oznaczonych 
symbolami 2,5 i 10 w zespole dworca kolejowego w Chojnicach z dnia 18.12.2015 r. nr 
PWKZ.5183.32.2015.DC 

 Pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opinii na temat 
rozbiórki budynku przy noclegowni (oznaczony symbolem 3a) w zespole dworca kolejowego w 
Chojnicach z dnia 02.03.2016 r. znak RD.5140.51.2016.AK  

 Pismo Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opinii na temat 
rozbiórki noclegowni i budynku administracyjnego w zespole dworca kolejowego w Chojnicach z 
dnia 10.06.2016 r. znak: RD.5140.51.2016.AK.11.1.1  

 Wytyczne konserwatorskie – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo 
PWKZ.5183.1.2018.AK. z 25.1.2018r. 

11.1.3. LOKALIZACYJNE 

 Decyzja Burmistrza Miasta Chojnice Nr PP.6733.1.2016 z dnia 20.12.2016 r. o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego (dworzec autobusowy) 

11.2. WARUNKI GESTORÓW SIECI 

11.2.1. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ: 

 pozwolenie AB.6740.1.723.2016 na budowę sieci kanalizacji deszczowej 

 warunki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Chojnicach z dnia 
21.06.2016 r. znak: KM.7021.4.82.2016 (dworzec autobusowy) 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

160 
 

 

 warunki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Chojnicach z dnia 
21.06.2016 r. znak: KM.7021.4.83.2016 (dworzec kolejowy) 

 warunki Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Chojnicach z dnia 
23.11.2017 r. znak: KM.7021.6.114.2017 (ścieżki rowerowe) 

11.2.2. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ: 

 warunki Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. z dnia 09.06.2016 r. znak: NI-67/4413/W/16 
(budynek dworca kolejowego) 

 warunki Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. z dnia 09.06.2016 r. znak: NI-66/4412/W/16 
(działka nr 660/39 – WC publiczne) 

11.2.3. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ: 

 warunki Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku z 
12.01.2018r. znak WG00/0000002875/00001/2018/00000 (dworzec kolejowy)  

11.2.4. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ: 

 warunki PKP Energetyka z dnia 06.05.2016 r. znak: ERDm-2-073/009/16 (infrastruktura, 
stacja trafo) + e-mail z Kujawskiego Rejonu Dystrybucji PKP Energetyka z dnia 29.01.2016 
r. (stacja trafo) 

 warunki ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 30.11.2017 r. znak: 44013/2017/OD1/ZR3 
(budynek toalety publicznej, ul. Nad Dworcem 10) 

 warunki ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 30.11.2017 r. znak: 44016/2017/OD1/ZR3 
(dworzec autobusowy, parking, ul. Nad Dworcem 10-12 – oświetlenie) 

 warunki ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 30.11.2017 r. znak: 44012/2017/OD1/ZR3 
(parkingi przed i za budynkiem dworca kolejowego – oświetlenie) 

 warunki ENEA Operator Sp. z o.o. z dnia 30.11.2017 r. znak: 44010/2017/OD1/ZR3 
(budynek usługowy – dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 27) 

11.3. INWENTARYZACJE, MAPY I EKSPERTYZY 

 Mapa zasadnicza w formacie dxf – m. Chojnice (do celów opiniodawczych) 
 Licencja Powiatu Chojnickiego z dnia 21.11.2017 r. nr 6642.1.37.2017_2202_N na mapę 

zasadniczą w formacie dxf – m. Chojnice (do celów opiniodawczych) - 
 Mapa obszaru kolejowego do celów informacyjnych w wersji papierowej. 
 Inwentaryzacja budynku administracyjnego, wykonaną przez Pracownię Projektową 

Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, wrzesień 2014 r.   
 Rysunki z inwentaryzacji budynku dworca kolejowego, wykonane przez Pracownię Projektową 

Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, wrzesień 2014 r. 

 rzut piwnicy 

 rzut parteru 

 rzut i piętra  

 rzut poddasza  

 elewacje 

 Ekspertyza techniczna budynku administracyjnego, wykonaną przez Pracownię Projektową 
Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel, kwiecień 2016 r. 

 Program prac konserwatorskich dla elementów zabytkowych budynku administracyjnego, 
wykonany przez „PROLITHOS” Konserwacja Zabytków, L. Zakrzewski, Gdańsk 2016 r. 
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 Dokumentacja Geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę węzła integrującego w 
Chojnicach, inż.Krzysztof Szyłański upr.geolog.Nr VII-1191w listopadzie 2014 r.  

 Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia dotycząca „Koncepcji 
szczegółowej ścieżek pieszo-rowerowych w chojnicach” z 2 marca 2018r. wykonana przez 
W.Spichalskiego 

 Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia dotycząca „Projektu dworca 
autobusowego w Chojnicach” z 2 marca 2018r. wykonana przez W.Spichalskiego 

 Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia dotycząca „Projektu dworca 
kolejowego w Chojnicach” z 2 marca 2018r. wykonana przez W.Spichalskiego  

 

12. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

1. Przejście podziemne dla pieszych  
2. Przejście podziemne dla pieszych  
3. Przejscie podziemne dla pieszych  
4. Przejscie podziemne dla pieszych  
5. Peron nr 1 
6. Peron nr 1 
7. Peron nr 2 
8. Peron nr 2 
9. Peron nr 3 
10. Peron nr 3 
11. Peron nr 4 i 5 
12. Peron nr 4 
13. Peron nr 5 
14. Dojazd do nastawni „Ch” 
15. Ogodzenie betonowe  
16. Ulica Nad Dworcem 
17. Ulica Nad Dworcem  
18. Ulica Nad Dworcem  
19. Teren pomiędzy ulicą Nad Dworcem i ulicą Towarową 
20. Teren przed budynkiem dworca kolejowego  
21. Budynek dworca kolejowego 
22. Budynek dworca kolejowego 
23. Budynek dworca kolejowego 
24. Budynek dworca kolejowego 
25. Budynek dworca kolejowego 
26. Budynek dworca kolejowego 
27. Budynek dworca kolejowego 
28. Budynek dworca kolejowego 
29. Budynek dworca kolejowego – parter  
30. Budynek dworca kolejowego – parter  
31. Budynek dworca kolejowego – parter  
32. Budynek dworca kolejowego – parter  
33. Budynek dworca kolejowego – parter  
34. Budynek dworca kolejowego – parter  
35. Budynek dworca kolejowego – I piętro  
36. Budynek dworca kolejowego – I piętro  
37. Budynek dworca kolejowego – I piętro  
38. Budynek dworca kolejowego – piwnica  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY – „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz 
ze ścieżkami pieszo – rowerowymi w Chojnicach" 

162 
 

 

39. Budynek dworca kolejowego – piwnica  
40. Teren za budynkiem dworca kolejowego 
41. Teren za budynkiem dworca kolejowego  
42. Budynek administracyjny  
43. Budynek administracyjny  
44. Budynek trafostacji 
45. Budynek trafostacji  

 


