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Załącznik nr 8 

Projektowane postanowienia umowy 

 

Umowa nr………….. 

  

Niniejsza umowa zawarta w dniu……………. pomiędzy:  

Województwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 

531412421 - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 127, 45-231 

Opole, REGON 000126528  

Zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ZDW w Opolu”,  

reprezentowanym przez:   

1. ……………………………………………………….. - Dyrektora   

Na podstawie uchwały Nr…………… Zarządu Województwa Opolskiego z dnia…………………. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu    

a  

…………………………………………………………………………………………………… NIP  ……………..;     KRS  

………………;  REGON ………………. 

 

reprezentowanym przez:  

1 . …………………………………………….  

zwanym dalej  „Wykonawcą”.  

  

§ 1 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 

r., poz. 1605 tekst jednolity ze zmianami; dalej również ustawa Pzp lub Pzp) w trybie 

podstawowym bez negocjacji, została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn.:  

 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowy Dwór Prudnicki” 

 

- w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej również SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwaną dalej STWiORB), które stanowią 

integralną część umowy. 
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§ 3 Termin wykonania 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zawarcia 

umowy.  

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od 

daty przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót 

wskazanego w § 4 ust. 8 umowy.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on 

przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością niedotrzymania terminu 

określonego w ust. 2 powyżej, może nastąpić zmiana terminu zakończenia robót 

wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. Termin ten może ulec zmianie nie więcej jednak niż o 

czas trwania tych okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana 

umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spełnieniu 

warunków określonych w § 19 umowy.   

4. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w 

postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  

§ 4 Wartość umowy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z 

kosztorysem ofertowym na kwotę:  

netto:  …………………….PLN  

podatek VAT23%………………….PLN 

brutto: ……….…………… PLN  

(słownie brutto: ………………………………………..…………………. …../100PLN).  

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami 

określonymi w § 4 i § 13 umowy.  

3. Rozliczenie końcowe w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, w zakresie dot. 

ust. 1 powyżej, może ulec zmianie i będzie zgodne z obmiarem końcowym wykonanym 

po zrealizowaniu przedmiotu umowy.   

4. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany 

rok. 

5. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy zgodnie z § 5 umowy.  

6. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy na rok następny 

oraz zmiany wartości robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach mogą 

zostać wprowadzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w 

§ 20 umowy. 

7. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne:  

W przypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu 

dofinansowanie, z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy:  

1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w 

terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta środków finansowych,  
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2) Zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy na wskazany okres; po upływie 60 

dni zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca może odstąpić od umowy 

zawiadamiając o tym Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Okres 

zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez  

Zamawiającego w protokole z  inwentaryzacji robót lub w terminie późniejszym,  

3) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

inwentaryzacji rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na dzień zawieszenia 

wykonywania umowy; inwentaryzację robót przeprowadzają przedstawiciele stron 

przy udziale Koordynatora Inspektorów Nadzoru,  

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym 

kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy uwzględnieniu 

inwentaryzacji robót, to w przypadku zaistnienia powyższej okoliczności (tj. informacja 

o zawieszeniu finansowania) może od umowy odstąpić zawiadamiając o tym 

Zamawiającego  z 14 – dniowym wyprzedzeniem,  

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia 

wykonywania umowy  ponosi  Zamawiający.  

Prawo odstąpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyżej Wykonawca może 

wykonać nie później niż do 30 dni od czasu zaistnienia okoliczności uprawniających do 

odstąpienia od umowy. Strony oświadczają, że odstąpienie z tej przyczyny uznają za 

okoliczność niezależną od stron.   

8. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót budowlanych oraz 

złożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla dokonania odbioru 

końcowego robót oraz wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych 

zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy w terminie: do 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy;  

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. 

przedmiotu umowy) którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie 

upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, wówczas termin wymieniony w ust. 8  powyżej może zostać przedłużony o czas 

trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do 

załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów 

Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczące inwentaryzacji wykonanych robót 

przez Konsorcjum, według stanu na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, stosuje 

się odpowiednio. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach 

określonych w § 20 umowy. 

10. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

Harmonogram ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi być uzasadniona. 
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§ 5 Zasady zapłaty wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 – 6 umowy, rozliczane będzie 

zgodnie z zaawansowaniem prac, nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie faktur 

wystawianych przez Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż 3 % wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, ustaloną w dołączonym do faktury 

zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, 

pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  

Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie zbiorcze) 

musi być sprawdzone przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru i zatwierdzone przez 

Naczelnika Wydziału Budowy ZDW w Opolu lub osobę upoważnioną i winno być złożone 

wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych faktur, tabelą elementów rozliczeniowych 

(Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badań i 

sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim 

dokumenty te będą niezbędne.  

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia 

wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo 

sporządzone dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie. 

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura końcowa) 

załączone będą następujące dokumenty:   

a) Do drugiej i kolejnych faktur częściowych: zestawienie należności dla wszystkich 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 11 umowy, podwykonawców robót 

budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, należy 

przez to rozumieć również dalszych podwykonawców) wraz z kopiami wystawionych 

przez zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 11 umowy, 

podwykonawców, faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz 

tych podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur 

wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż 

wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany 

dzień w pełni wykonane;  

b) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, których 

umowy zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 11 ust. 15 niniejszej umowy, 

wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawców dostaw lub usług faktur 

wraz z protokołami odbioru dostaw lub usług, będących podstawą do wystawienia 

faktury częściowej przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz 

tych podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu faktur, dla których upłynął już 

termin płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, 

stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony Wykonawcy 

zostały na dany dzień w pełni wykonane.  

1.2 Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru Częściowego 

Robót, wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na 
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rzecz podwykonawców robót oraz podwykonawców dostaw lub usług, o czym mowa w 

ust. 1.1 powyżej, za wykonane roboty, dostawy lub usługi w poprzednim okresie 

rozliczeniowym.  

1.3.W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz 

podwykonawców robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, dostawy, 

usługi lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z drugą i kolejnymi 

fakturami częściowymi lub fakturą końcową dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 i 

1.2 powyżej, Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktur częściowych lub faktury końcowej 

w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, do 

czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

przedłożenia cesji wymagalnej należności. 

1.4 Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy.  

1.5 Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego 

Robót Inwestycyjnych, o którym mowa w § 15 umowy.  

  Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:  

- w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem 

podwykonawców: pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich 

podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty 

budowlane, dostawy lub usługi zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę,  

- w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione przez 

Wykonawcę na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców robót 

budowlanych, w zakresie należnych i wymagalnych płatności za wykonane roboty 

budowlane, wynikające z zatwierdzonych przez Zamawiającego umów 

podwykonawczych, zawartych między Wykonawcą a podwykonawcami 

(odpowiednio cesje wymagalnych płatności, na rzecz podwykonawców dostaw lub 

usług, o których mowa w ust. 1.1 lit. b) powyżej).   

1.6  W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyżej) 

przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców, suma wartości ww. cesji nie może być 

wyższa od wartości końcowej płatności (kwoty faktury końcowej) należnej Wykonawcy. 

Należności wobec podwykonawców które wykraczają poza wartość końcową należną 

Wykonawcy, muszą być uregulowane przez Wykonawcę  przed wystawieniem  faktury 

końcowej.    

1.7 W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do dokumentów lub oświadczeń 

przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 1.1. powyżej, Zamawiający jest 

uprawniony do żądania od Wykonawcy dalszych dokumentów, w tym faktur i dowodów 

zapłaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców.  

2. Faktury (zarówno częściowe, jak i końcowa) powinny zawierać następujące dane:  

Nabywca  

Województwo Opolskie  

Ul. Piastowska 14  

45-082 Opole  

Odbiorca  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  

Ul. Oleska 127  

45-231 Opole  
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NIP 7543077565  

3. Termin płatności wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.  

4. Należności za wykonane roboty będą regulowane przez Zamawiającego tj. Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze. 

5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo (w tym niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy) zostaną zwrócone Wykonawcy.  

6. Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

7. Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz zatwierdzonych przez 

Zamawiającego podwykonawców w formie cesji płatności.  

Warunkiem płatności takiej cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym 

Zamawiający może zaakceptować taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność będzie 

dotyczyła należności za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesją 

przedłoży rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcą uprzednio  zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew 

wierzytelności) za wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 5 ust.7 niniejszej umowy.   

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowić będzie wynik 

iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach 

ofertowych stanowiących załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych 

wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy.   

10. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych 

podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 

podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej 

umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 Pzp i 

potrącenia kwoty równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem 

Zamawiającego, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

11. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub 

związaną z niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej, należnej 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę 

lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej 

Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu 

umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 6 Dokumenty umowy 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy)  
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2) załącznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,  

3) Karta Gwarancyjna, stanowiąca załącznik do umowy,  

4) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz zmianami 

wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej,  

5) Dokumentacja projektowa, w tym: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB) wraz ze zmianami  

6) harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami.  

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów:  

1) umowa wraz ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz 

oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  

2) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB) wraz ze zmianami,  

3) inne dokumenty wynikające z umowy wraz ze zmianami.  

 

§ 7 Obowiązki stron 

1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy, w 

celu należytej realizacji przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  robót objętych niniejszą umową z należytą 

starannością, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z:  

1) postanowień niniejszej umowy,  

2) specyfikacji warunków zamówienia,   

3) zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,   

4) obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a 

w przypadku braku Polskich Norm  przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605 tekst jednolity ze zmianami),  

5) przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

6) Dokumentacji projektowej, w tym STWiORB.  

3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) przekazanie terenu budowy, w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy,  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

3) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego i pogwarancyjnego,  

4) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym,  

5) organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru, Wykonawcy i podwykonawców w celu bieżącej analizy i oceny postępu 

robót, płatności za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwiązywania, w 

razie potrzeby, zagadnień techniczno-wykonawczych zgłaszanych przez uczestników 

procesu budowlanego lub organizowanie spotkań w innym celu, wskazanym przez 

Zamawiającego, a niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  
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4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 

terenie budowy.  

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo- finansowego przedmiotu 

umowy (harmonogram roboczy aktualizowany na bieżąco i opiniowany przez 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru),  

2) wykonanie czynności wymienionych w ustawie z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami), w tym w art. 22 ww. ustawy,  

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 

STWiORB oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,  

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, SWZ 

oraz przedmiarów robót z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB i 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa,  

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, i 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa,  

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,  

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 

końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i 

wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a także zgłaszanie Zamawiającemu i 

Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru gotowości do odbioru częściowego 

wykonanych robót, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru 

końcowego robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie 

udziału podwykonawcy/ podwykonawców (odpowiednio również dalszego 

podwykonawcy/ podwykonawców) w odbiorach częściowych i końcowym.  

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

9) informowanie Zamawiającego (Inspektorów Nadzoru) oraz Koordynatora Inspektów 

Nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających i ulegających zakryciu. Terminy i 

zakres muszą być zgodne z określonymi w STWiORB i ustalone z Koordynatorem 

Inspektorów Nadzoru. Powiadomienia, o których mowa powyżej następują poprzez 

dokonywanie stosownych wpisów w dziennikach budowy,  

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) i Koordynatora 

Inspektów Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót,  

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach,  

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 

wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy,  
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13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili przekazania placu budowy 

do zakończenia realizacji przedmiotu umowy,  

14) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie 

od przyczyn ich powstania,  

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń 

określonych w § 11 niniejszej umowy,  

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i jej 

zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 11 niniejszej umowy.  

17) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedłożenie 

Inspektorowi Nadzoru,  

18) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ),  

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu 

odbioru końcowego,  

20) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,  

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót,  

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż wojewódzkie w 

trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od 

zarządców wyznaczone odcinki dróg, utrzyma je w stanie umożliwiającym bezpieczne 

korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywróci je do stanu 

poprzedniego i protokolarnie przekaże zarządcom,  

23) powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia organizacji 

ruchu zastępczego,   

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej organizacji 

ruchu zastępczego,  

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej 

zatwierdzenia, a następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. 

projektem,  

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWiORB,  

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą użytków 

zajętych pod pas drogowy i zgłoszenie zmian do właściwego ODGiK - Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych 

potwierdzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej oraz wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy 

zmiany sposobu użytkowania gruntu),  
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28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,  

29) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawców,  

30) wykonanie obowiązków określonych w § 4 ust. 10 umowy oraz innych 

postanowieniach niniejszej umowy,  

31) Wykonawca winien tak zaplanować roboty by zajęcie pasa drogowego pod 

realizowane roboty, w tym nieprzejezdność drogi lub ograniczenia w przejezdności 

drogi, były możliwie jak najkrótsze.  

6. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 

3 ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz 

przedłoży do akceptacji Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 17 i 

18 umowy.  

7. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 

3 ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 5 w pkt 21 umowy.   

8. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów i ich 

zaakceptowania, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Zwłoka z tego tytułu nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłącznie 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający.  

10.  Wykonawca zobowiązany jest, przy wykonywaniu zadania objętego niniejszym 

zamówieniem zapewnić udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym na poziomie wymaganym ustawą 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 875 z późn. 

zm.). 

 

§ 8 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 

zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity 

Dz.U. z 2022 r., poz. 1510; dalej Kodeks pracy) osób wykonujących czynności wymienione 

w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15. specyfikacji warunków zamówienia.  

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowiązany przedstawić 

Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy oświadczenie 

o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, co do których 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 

1 ustawy Kodeks pracy lub oświadczenie zatrudnionych pracowników.  
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4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu 

dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest 

wykonywany przez osoby będące pracownikami, wykonujące czynności wymienione w 

tabeli przedstawionej w pkt. 9.15. specyfikacji warunków zamówienia, w tym również 

kopie umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących 

czynności, które zostały wymienione w tabeli w pkt. 9.15  specyfikacji warunków 

zamówienia (Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 

zakres obowiązków pracownika. Wykonawca zobowiązany jest do ukrycia 

(zanonimizowania) danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu takiej 

weryfikacji przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać dane osobowe 

pracowników). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu 

dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 

dni na przedstawienie wymaganych dokumentów.  

4a) Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, w tym nieprzedstawienie 

przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń zgodnie z ust. 3 powyżej oraz dokumentów 

zgodnie z ust. 4 powyżej, może stanowić podstawę:  

a) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części niewykonanej, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy 

Zamawiający może wykonać w terminie  

60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy 

bądź 

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 11 umowy 

lub § 19 ust. 1 pkt 12 umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 

branżowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy i w 

wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca 

wyznacza Panią/Pana do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, który 

zrzeszony jest we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa i posiada ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej.  

6. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 powyżej w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i w 

wykazie osób), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 

5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych 

osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 

postanowieniami SWZ na etapie postępowania przetargowego. Brak oświadczenia 

Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza akceptację.  
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7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 

powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót. 

8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

ust. 5 powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu 

do niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany kierownika budowy – taka zmiana wymaga 

zawarcia aneksu do umowy, na zasadach określonych w § 20 umowy oraz załączniku nr 1 

do umowy. 

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych 

osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu niniejszej umowy może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego (w części niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do 

odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy.  

  

§ 9 Inspektor nadzoru 

1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią……………………………..… jako Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru, który zrzeszony jest w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Osoba wskazana w § 9 ust.1 umowy będzie działać w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo Budowlane.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 9 ust. 1 umowy. O 

dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli 

jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do 

niniejszej umowy.  

 

§ 10 Nadzór nad realizacją umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy.  

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji niniejszej umowy:  

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich miejsc, z 

których są pozyskiwane naturalne materiały;  

2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) 

będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób materiałów 
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i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu robót oraz pozyskiwania i wyrobów i 

materiałów;  

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich wyżej 

opisanych  czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do placu budowy, urządzeń, 

pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa. 

Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 

odpowiedzialności.  

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały i 

stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie są konieczne do 

sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. Wykonawca uzgodni z 

Koordynatorem Inspektorów Nadzoru/Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania 

prób każdego z urządzeń, materiałów oraz części robót.  

5. Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru może zmienić miejsce lub 

szczegóły wyspecyfikowanych prób lub polecić Wykonawcy przeprowadzenie 

dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby pokażą, że poddawane 

próbom urządzenia, materiały lub wykonawstwo nie są zgodne  

z umową, to koszt przeprowadzenia tej zmiany będzie poniesiony przez Wykonawcę bez 

względu na inne postanowienia umowy.   

6. Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę z co 

najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze obecności przy próbach. Jeżeli 

Koordynator Inspektów Nadzoru nie będzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz 

nie poleci inaczej, to Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą one wtedy 

uważane za wykonane w obecności Koordynatora Inspektorów Nadzoru.  

7. Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które odpowiedzialny 

jest Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca da powiadomienie 

Zamawiającemu i będzie uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia  realizacji 

przedmiotu umowy wymienionego w § 4 ust. 8 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w 

formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy.  

8. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru/Inspektorowi 

Nadzoru należycie poświadczone sprawozdania z prób. Gdy próby zostaną 

przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna świadectwo 

przeprowadzonych prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli Koordynator Inspektorów 

Nadzoru sam nie był obecny przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne. 

9. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób 

niezgodne z niniejszą umową, to Koordynator Inspektorów Nadzoru/ Inspektor Nadzoru 

będzie mógł takie urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym 

Wykonawcę z podaniem powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie miał 

obowiązek usunięcia wad i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać 

wymaganiom umowy. Jeżeli Koordynator Inspektorów Nadzoru będzie wymagał, aby te 
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urządzenia, materiały lub wykonawstwo były ponownie poddane próbom, to próby będą 

powtórzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie odrzucenie i 

powtórne dokonanie prób spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to 

Wykonawca zapłaci za te koszty Zamawiającemu.  

10. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, Koordynator 

Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy:  

1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub materiały, 

które nie są zgodne z umową;  

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna z umową;  

3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót z 

powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu.  

Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym Koordynator Inspektorów 

Nadzoru/Inspektor Nadzoru określi czas wykonania. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do 

takiego polecenia, to Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia i opłacenia innych 

osób dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie koszty 

wynikłe z tego niezastosowania się lub Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie  

kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 4 ust.1 umowy o odpowiednią kwotę a 

Wykonawca wyraża zgodę na takie pomniejszenie. Celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację 

z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.   

11. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty dzierżawne 

i inne płatności za:  

1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy,  

2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych 

materiałów (zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez człowieka), za 

wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie podane są obszary składowania w obrębie placu 

budowy.  

12. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią 

własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i 

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. Wykonawcę obciążają wszystkie 

działania i obowiązki związane z ich usunięciem.  

13. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje 

wynikające z aktów prawnych wskazanych w ust. 12 powyżej w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu umowy.  

14. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca.  

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy.   
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§ 11 Podwykonawcy 

1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych (odpowiednio 

dalszego podwykonawcę robót budowlanych) pod warunkiem niezgłoszenia przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, 

pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy (odpowiednio 

dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych.   

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy 

podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim 

obowiązki określone w art. 463-464 ustawy Prawo zamówień publicznych przy 

odpowiednim zastosowaniu art. 6471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszej umowy.   

3. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 

Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 

niniejszej umowy.  

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców:  

a) .………………………………………………………............................................ 

(rodzaj robót i nazwa firmy)  

b) ……………………………………………………………………..…………........... 

(rodzaj robót i nazwa firmy)  

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw 

podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub 

Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w niniejszym § 11 

umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania części 

wykonania robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, 

kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, 

określonego szczegółowo w niniejszym § 11 umowy. 

5.2 Jeżeli Zamawiający żądał zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych 

podwykonawców zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, 

wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.  

6. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą 

(odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, 

kolejnym dalszym podwykonawcą, etc. każdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o 
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dalszym podwykonawcy, należy przez to rozumieć również kolejnego dalszego 

podwykonawcę, etc.) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót 

budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych, których 

szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do 

wykonywania tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia, 

Zamawiający złożył Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy (odpowiednio również 

dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw wobec 

wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę (odpowiednio dalszego 

podwykonawcę).   

7. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 

dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót budowlanych (lub 

odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu:  

a) projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź 

projekt zmiany umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co 

do której nie wniósł on sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do 

podpisania przez strony, określający w szczególności: wysokość wynagrodzenia 

podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz  

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany jest 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 

dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

9. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy (odpowiednio dalszego 

podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio 

dalszego podwykonawcy) niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy.  

10. Każdorazowo Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z ust. 7 

powyżej dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 6 powyżej (30 dni od dnia 

przedłożenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). Zastrzeżenia skutkują 

jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie 

podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego 

podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych. 
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Niezgłoszenie zastrzeżeń, zgodnie z ust. 6 i 7 powyżej, w terminie tam określonym, uważa 

się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10 powyżej, w 

szczególności w sytuacji, gdy:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 

przewidziany w przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub 

w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) będzie dłuższy niż 

określony w ust. 8 powyżej,   

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyżej,  

c) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy z 

podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych w 

dokumentach zamówienia,  

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

13. Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyżej stosuje się odpowiednio do zgłoszenia 

sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (zawartej i 

przedłożonej zgodnie z ust. 12 powyżej). Sprzeciw skutkuje jednocześnie brakiem 

odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych 

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę 

(odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych. Niezgłoszenie sprzeciwu, 

przy odpowiednim zastosowaniu ust. 6 i 7 powyżej, w terminie tam określonym, uważa 

się za akceptację umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (przedłożonej 

zgodnie z ust. 12 powyżej) przez Zamawiającego.  

14. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac 

(zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w 

przypadku, gdy Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw, o którym mowa w ust. 13 powyżej. Jeżeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca 

powierzył wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio 

dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):  

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony 

podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie 

realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz  

b) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do:  

− odstąpienia od niniejszej umowy (w części niewykonanej) z winy Wykonawcy i 

naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 umowy albo  

− naliczenia kary umownej względem Wykonawcy o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 5 

umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, o 

którym mowa w tiret pierwszym powyżej.   
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Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej 

Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o 

wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawcę lub dalszego 

niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku, do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, 

o którym mowa w ust. 13 powyżej, nie później jednak niż do dnia podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych.  

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej 

zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000,00 zł netto. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, przekłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust.15 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 8 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 9 umowy.  

18. Przepisy ust. 6 - 17 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia.   

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.19 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.  

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19 

powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
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dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 22 powyżej, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:    

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo       

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

25. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.19 powyżej, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy 

wskazanych powyżej.  

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w § 4 ust. 8 umowy.  

27. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego 

podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu 

podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo 

niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części 

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.    

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 

122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na 

piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji.  
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28. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, o 

których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych  zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy.  

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy podwykonawcom, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub 

części wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty 

podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec 

podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do 

wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 

Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek 

skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, w 

terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego 

tytułu poniósł Zamawiający.  

  

§ 12 Materiały 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru do 

oceny próbki materiałów (jeśli są konieczne) i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z 

dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r., poz. 

1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed użyciem tych materiałów dla realizacji 

robót objętych niniejszą umową:  

1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych 

dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator Inspektorów 

Nadzoru/Inspektor Nadzoru może dopuścić dostarczenie stosownych informacji, np. 

Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodności itp. bez dostarczenia próbek 

materiałów,  

2) dodatkowe próbki, polecone przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru/Inspektora 

Nadzoru.  

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 

zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB oraz 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). 

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone 

użycie w realizowanych robotach.  
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§ 13 Roboty dodatkowe i zamienne 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:  

1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla 

realizacji celu umowy, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót,  

2) zwiększenia, zmniejszenia lub zaniechania części robót objętych przedmiarem robót. 

Wynikające zmiany muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

budowlane oraz zaakceptowane przez Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru/Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji, 

sporządzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,  

3) wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej; 

zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót ujętych w poszczególnych pozycjach 

kosztorysu ofertowego.  

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Koordynatora Inspektorów Nadzoru/Inspektora 

Nadzoru, mogą być dokonywane zmiany technologii oraz materiałów wykonania 

elementów robót. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, 

rysunki i wycenę kosztów. Opracowanie to wymaga akceptacji Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Wykonawca musi 

przedstawić wycenę zgodną z zapisami § 14 umowy.  

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą stanowiły 

protokoły konieczności. Załączniki do protokołów konieczności będą stanowiły kopie 

odpowiednich rysunków przedstawiające wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone 

kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru/Inspektora Nadzoru, przy czym sporządzenie takich rysunków jak 

również koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.  

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie 

unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić 

podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym 

mowa w § 4 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z 

postanowieniami § 14 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego 

aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy.  

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące robotami dodatkowymi lub zamiennymi, 

rozliczone  zostaną  w ramach aneksu do umowy i  wg zasad określonych w § 14 oraz § 20 

umowy z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp.  

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, podobnych lub 

zwiększających zakres podstawowy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia 
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terminu realizacji umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na 

zasadach określonych w § 20 umowy.  

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji zadania 

dopuszcza się skrócenie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy. Podstawą do 

skrócenia powyższego terminu będzie wystąpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

 

§ 14 Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 

niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 

jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia 

wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.   

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 13 ust. 1 niniejszej 

umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem są to roboty 

nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być 

sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie 

podane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach na podstawie średnich cen 

stosowanych powszechnie w obrocie.  

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej oraz 

przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej dotyczyć będą również robót realizowanych w 

ramach robót dodatkowych.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji projektowej 

obejmującej roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania 

przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikające z zamiennego projektu budowlanego 

wraz z projektem, będą objęte aneksem do niniejszej umowy, przy uwzględnieniu 

postanowień § 20 umowy.  

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót, o czym 

mowa w ust. 6 powyżej na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:  

1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 

akceptacji,  
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2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich 

koniecznych uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania zmiany 

pozwolenia budowlanego, oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. Zamienna dokumentacja projektowa musi być zaakceptowana przez 

osoby sprawujące nadzór autorski (podpis i pieczątka imienna),  

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 

Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilości niezbędnej do 

uzyskania w/w decyzji i przekaże je Zamawiającemu po wcześniejszym uzyskaniu od 

Zamawiającego stosownego upoważnienia,  

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania,  

5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie z 

zapisami ust. 1 - 4 powyżej.  

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do 

podstawowego zakresu robót i STWiORB.  

9. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających z 

projektu zamiennego bez zgody Zamawiającego.  

10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała pominięcie 

jakiejkolwiek części robót z zamówienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilości 

robót zaniechanych oraz wycenę tych robót zgodną z cenami jednostkowymi z kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  

11. Podstawę do wykonania robót wynikających z dokumentacji zamiennej będzie stanowił 

protokół konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny o którym mowa w ust. 7 

powyżej niniejszego paragrafu.  

12. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać rozwinięcia 

kosztorysów ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu udokumentowania 

wskaźników cenotwórczych, a Wykonawca ma obowiązek przedstawić kosztorys 

szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia Zamawiającego.  

13. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany terminu umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 

pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 20 umowy.  

 

§ 15 Odbiory 

1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się będą 

w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy.  

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:   

a) częściowe wykonanych robót,   

b) robót zanikających lub ulegających zakryciu,   

c) odbiór końcowy.  
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3. Odbiory częściowe są dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

realizację przedmiotu umowy, wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich 

wykonania oraz ich jakości.  

4. Po wykonaniu części robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszej umowy, 

Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika 

budowy i zawiadamia Zamawiającego o gotowości do ich odbioru oraz przedstawia 

dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 5 ust. 1 umowy.  

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego Robót na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru wykazu wykonanych robót, w terminie 7dni, licząc od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu  sprawdzenie 

rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości.  

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody Koordynatora 

Inspektorów Nadzoru, do zakrycia wykonanych robót budowlanych. Wykonawca jest 

obowiązany umożliwić Koordynatora Inspektorów Nadzoru sprawdzenie wykonanych 

robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru/Inspektora Nadzoru.   

9. Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych 

przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty zgłoszenia gotowości do ich odbioru.  

10. Jeżeli Koordynator Inspektorów Nadzoru/Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest obowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o tym Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od 

otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.  

11. W razie niezgłoszenia Koordynatorowi Inspektorów Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru 

gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania 

zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowiązany odkryć lub 

wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić stan poprzedni.  

12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w 

odbiorze częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, jeżeli podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu.  

13. Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być obowiązkowo 

podpisane i zatwierdzone przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru/Inspektora 

Nadzoru.  

14. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu 

robót budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.  
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15. Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi:  

- dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń,  

- dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, - obmiary powykonawcze wykonanych robót 

uporządkowane w kartach obmiaru,  

- dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 

projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzoną przez osobę wykonująca  samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 

kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,  

- oświadczenia  Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane),  

- w razie zmian nieodstępujących  w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz 

uzupełniającym opisem. W takim przypadku oświadczenie o którym mowa wyżej 

powinno być potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora Inspektorów 

Nadzoru/Inspektora Nadzoru.  

16. Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego najpóźniej w 

ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o zakończeniu robót budowlanych i złożeniu operatu kolaudacyjnego oraz 

pod warunkiem stwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w 

niniejszym §15 umowy.  

Do powyższego powiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 15 

niniejszego paragrafu.  

17. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu 

kompletną dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

potwierdzającą, że wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostały 

zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji zostały przyjęte do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

 

§ 16 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy (włącznie z dniem podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem 

umowy, na wartość nie niższą niż 1 000 000,00 PLN. W przypadku, gdy umowa będzie 

realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców (np.: Konsorcjum firm, spółka cywilna) 

polisę, o której mowa powinien złożyć jeden dowolny Wykonawca spośród Wykonawców 

mających realizować wspólnie umowę na wartość wskazaną powyżej. Polisa musi 
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obejmować odpowiedzialność cywilną wszystkich Wykonawców realizujących umowę 

wspólnie.  

      Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i wszystkie zdarzenia.  

2. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie 

mniejszy niż:  

- OC pracodawcy – podlimit sumy gwarancyjnej nie mniejszy niż 1 000 000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia,  

- wadliwego wykonania robót i usług,  

- nienależytego wykonania zobowiązania,   

- za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach 

podziemnych,  

- za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia 

elementów nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu,   

- OC podwykonawców,  

- ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie.  

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania 

za zobowiązania wobec Województwa Opolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Opolu.  

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą zawierać 

zapisów dot.  

franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte 

zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot.  

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia 

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 umowy włączając w to 

koszty rozbiórki, a także koszty usunięcia szkód powstałych w wykopach, skarpach, 

nasypach, usunięcia gruzu i honoraria konsultantów. Ubezpieczenie to będzie w mocy od 

daty przekazania placu budowy aż do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót Inwestycyjnych.  

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 

umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie 

umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 5 powyżej.  

7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 6 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 

robót.  

8. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność oraz koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.  

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w 

stanie przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lub 
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5 powyżej, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis ubezpieczeniowych 

(przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie 

Wykonawca. Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na koszt 

Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub ją przedłużyć, opłacając składki 

ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 17 Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz 

rękojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową.  

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości  wynosi ….. lat.   

3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 36 miesięcy (3 

lata), zaś okres rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji jakości, 

wskazany w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady nie może wynosić 

mniej niż okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (min. 5 lat).  

4. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się:  

1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych 

Robót Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia 

następnego po potwierdzeniu ich usunięcia,   

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  

5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę 

przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.  

7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były:  

1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – z 

zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.  

8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi za 

wady, zwanego dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem 

gwarancji jakości i rękojmi za wady, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie 

niezwłocznie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady.  

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy 

gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciągu każdego roku. 

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, wady 

Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego w Protokołach z przeglądów. Termin usunięcia wad powinien 

uwzględniać techniczne uwarunkowania związane z wykonaniem tego obowiązku przez 

Wykonawcę, jak również fakt czy skutki ujawnionej wady stanowią zagrożenie 

bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia.  
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11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie przez 

Zamawiającego  pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od 

wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji 

jakości mają zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej (stanowiącej 

załącznik nr 3 do umowy).   

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wymagania ogólne), a 

ujawnione wady Wykonawca będzie usuwał zgodnie z uwagami Zamawiającego 

przekazywanymi w protokołach z przeglądów gwarancyjnych lub powiadomieniach o 

wystąpieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki 

budowlanej.  

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy 

(wykonanie  zastępcze). Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony 

wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w 

zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.  

W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub 

odpowiednio z zabezpieczenia  usunięcia wad.  

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości na 

zasadach przewidzianych  w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w 

ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.C.  

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach gwarancji 

jakości  lub rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za wady biegnie na 

nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.  

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad nienadających 

się do usunięcia, Zamawiający może:   

a) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady 

umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady 

nieistotne),   

b) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach określonych w § 24 ust. 1 

pkt. 10) umowy oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 

umowy.  

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, dokument 

gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności 

nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej załącznikach). Przede wszystkim zaś 

postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 

umowy, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami 
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dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia 

niniejszej umowy. Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej postanowień 

nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujących się wprost w niniejszej umowie 

lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową, a które będą niekorzystne dla 

Zamawiającego.   

 

§ 18 Zabezpieczenie 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w  ofercie 

tj.  …………………………… PLN  

(słownie: ……………………………………………. …./100  PLN.)   

w formie  ……………………..   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % zostanie 

zwrócone w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w 

terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym.  

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia robót 

budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 8 umowy lub opóźnień w wykonaniu przez 

Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w § 4 ust 8 umowy, Wykonawca 

ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie później niż na 30 dni przed 

upływem ważności dotychczasowego zabezpieczenia, przedłużyć okres ważności ww. 

zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 

dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru 

końcowego robót inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej 

terminu Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania wypłaty całej kwoty z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na 

pieniężną, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy winno nastąpić na dalszy dodatkowy okres niezbędny do 

zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych 

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu umowy, 

ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
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umowy, o którym mowa w ust.1, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć 

Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania 

takich wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia 

Zamawiającego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 19 

ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowiązującego jeszcze 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej w celu 

pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie zobowiązany 

najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 powyżej przedłużyć okres ważności tego 

zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 

dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Niewywiązanie się przez 

Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia 

obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczeń związanych z 

usunięciem takich wad.  

  

§ 19 Kary umowne 

Strony ustalają niżej wymienione kary umowne.   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:  

1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust.1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy, także z przyczyn odstąpienia od umowy określonych wprost w umowie,   

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 

umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od umownego terminu zakończenia robót, 

wskazanego w § 4 ust. 8 umowy,   

3) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru Końcowego 

Robót Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 

umowy,  za każdy dzień zwłoki,  licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,  

4) karę umowną w razie zwłoki przez Wykonawcę w realizacji robót w stosunku do 

harmonogramu – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.1 umowy za każdy miesiąc zwłoki,  

5) karę umowną w wysokości 20 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę 

wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót budowlanych oraz 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, co do których Zamawiający wniósł 

sprzeciw, zgodnie z § 11 ust. 1 umowy lub § 11 ust. 14 lit. b) umowy  

6) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jak 

również w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
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należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 

439 ust. 5 Pzp za każde takie naruszenie, 

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu 

jej zmiany na zasadach określonych w § 11 umowy, za każde takie naruszenie,  

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty wymagalnych należności podwykonawcy  za wykonane i 

odebrane roboty, dostawy i usługi ujęte umową o podwykonawstwo, zgodnie z § 11 

ust. 8 umowy,  

10) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 4 ust.1 umowy, w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w 

§ 18 ust. 7 umowy,  

11) karę umowną w kwocie 10.000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 

określonego w § 8 ust. 3 umowy,   

12) karę umowną w kwocie 10.000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku 

określonego w § 8 ust. 4 umowy,  

13) karę umowną w kwocie 10.000 zł za każde zawinione przez Wykonawcę złamanie 

obowiązków wskazanych w § 22 lub § 23 ust. 3 umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie   Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie 

jest należna Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których 

mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy 

terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień 

zwłoki.  

3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy.  

4. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją w 

całości szkód (strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, 

Zamawiający może żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o których 

mowa w §19 umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  
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§ 20 Zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak również okoliczności 

wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest możliwe 

dokonanie istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie 

zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.  

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do niniejszej umowy wymagają 

formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.  

3. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza możliwość zmiany 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym wprost 

w niniejszej umowie, jak również w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. W załączniku nr 

1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak 

również warunki ich wprowadzenia.  

4. W przypadku zmiany, przez organ założycielski, rocznego planu finansowego ZDW w 

Opolu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji umowy (w tym 

możliwość przesunięcia terminu realizacji   umowy na rok następny) oraz kwot 

przewidzianych na realizację zadania w poszczególnych latach jego wykonania.  

5. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub 

Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz 

wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do umowy.  

6. W sytuacji wystąpienia zmian nie wpływających na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

(np. w sytuacji zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami nieistotnymi w 

rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznają za dopuszczalne i wystarczające 

potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokołu Konieczności na przedmiotową 

okoliczność.  

7. Strony wprowadzają zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 pkt 4 lit b 

i 439 Pzp w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.  

   

§ 21 Zgłaszanie zmian realizacji robót 

   Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

Zamawiającemu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym 

zakończeniem zadania. Wprowadzenie   jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego.  

  

§ 22 Poufność i obowiązek informacyjny 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) zachowania należytej  staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych w 

trakcie wykonywania niniejszej umowy,   

b) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, 

prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/ 
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teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy 

niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,  

c) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym dostępie 

do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność 

lub bezpieczeństwo danych.  

  

§23 RODO 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, 

określanego dalej również jako RODO), Zamawiający informuje, że:  

a) Administratorem danych pozyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy 

jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-

57-300, REGON: 000126528.   

b) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać 

kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@zdw.opole.pl.  

c) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji 

określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności:  

− imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 

telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę lub 

uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),  

− imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer 

telefonu/faxu – pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do 

kontaktu bądź realizacji umowy,  

− imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, 

uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę,  

− inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji 

przedmiotu Umowy.  

d) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania 

Administrator danych wykorzystuje w następujących celach:  

− w celu wykonania Umowy, której Wykonawca jest stroną lub w celu podjęcia 

działań na żądanie Wykonawcy, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

− w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych, w 

szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz 

dochodzenia należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

− w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez 

bieżący kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz 
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tradycyjnej w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. e RODO).  

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy będą 

przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia realizacji Umowy. Okres 

przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z 

Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać 

tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi danych – dane będą przetwarzane przez okres 

umożliwiający realizację tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 

względem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania 

ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych przetwarzane są przez 

czas wykonywania przez Administratora danych obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowywać te dane. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach 

prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, 

w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione 

m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym 

działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę 

systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc 

prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub 

zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym 

Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Dane mogą być także ujawnianie w trybie dostępu 

do informacji publicznej, w tym publikowane na stronie internetowej i BIP 

prowadzonych przez Administratora.  

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania 

przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak 

podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić 

zawarcie Umowy bądź wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.  

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.  

i) Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w 

szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane 

dotyczą.  

j) Osobie, której dane osobowe Administrator danych przetwarza, przysługuje prawo:  
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− dostępu do danych osobowych (Administrator informuje, że w przypadku gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których 

mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych 

osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz 

załącznikach, wymagałoby  niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może 

żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 

w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia),  

− prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, 

a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie przechowywania 

- zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności   

protokołu oraz jego załączników),  

− prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

(wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o  których 

mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo  do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  w  

celu   zapewnienia   korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

k) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

Administrator danych przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w 

stanie wykazać, że w stosunku  do danych istnieją  dla  Administratora danych ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności 

osoby, której dane dotyczą lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń.  

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za 

pomocą której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą 

przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy o przetwarzaniu jej 

danych osobowych, zgodnie z treścią ust. 1 powyżej, zwalniając tym samym Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że 

zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Administratora 
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jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w 

zależności od żądania) potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, 

określonego w zdaniu poprzedzającym.  

3. Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych może udostępnić Wykonawcy dane 

osobowe niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca 

jako odrębny Administrator Danych Osobowych uwzględniając charakter, zakres, 

kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o 

różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z 

rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych (RODO).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych 

osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją 

umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.  

 

§ 24 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, prócz 

przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy lub w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w następujących sytuacjach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy i nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust.1 umowy;  

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;  

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania 

budową/robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;  

4) nastąpi  istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu wykonania części umowy;  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, STWiORB,  wskazaniami Zamawiającego lub z niniejszą 

umową;  

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub takiej jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót 

oraz pozostałych zobowiązań umownych;  

7) z przyczyn opisanych w § 11 ust. 25 umowy;  

8) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa 

Wykonawcy;  

9) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po 

uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji 
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umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiającego i upływu wyznaczonego terminu, 

który nie może być krótszy niż 7 dni;  

10) wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

(wady istotne);  

w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zdarzeniach będących 

podstawą do odstąpienia od umowy, o których mowa w pkt. 1)-10) powyżej.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawcę obydwie 

Strony umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego,  

3) Wykonawca  do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.   

4) W celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 dni od 

zgłoszenia dokonania odbioru robót powoła komisję w skład której wejdą 

przedstawiciele Zamawiającego, Koordynator Inspektorów Nadzoru, Inspektorzy 

Nadzoru oraz Wykonawcy.   

5) tak szybko, jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty 

powołania komisji, o której mowa w ust. 2 pkt. 4) powyżej sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 

robót według stanu na dzień odstąpienia;  

6) Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy 

inwentaryzacji. W protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje o 

okresie rękojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia 

przez Wykonawcę.  

7) Protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez  strony  

protokołu odbioru robót  i wystawienia przez Wykonawcę  faktury.     

8) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od zgłoszenia 

przez wykonawcę gotowości do odbioru, nie później jednak niż do dnia podpisania 

protokołu odbioru robót, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 

dostarczone.  

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących w 

realizacji niniejszej umowy.  

10) Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia 

Wykonawcy na piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny 

odstąpienia oraz bezskutecznego upływu tego terminu.  
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3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  

odpowiada, obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5  dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2) powyżej, w terminie 14 

dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,  

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy.  

  

§ 25 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.  

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony dążyć 

będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla 

uniknięcia wątpliwości, jeżeli w ciągu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie 

uzgodnią w sposób ostateczny i niebudzący wątpliwości jego rozwiązania, oznacza to, iż 

spór może zostać rozstrzygnięty przez sąd powszechny.  

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym do 

rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będą Sądy powszechne 

właściwe dla Zamawiającego.  

4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjątkowego (wprowadzonych np. w 

związku z COVID-19), wprowadza się następujące zalecenia (stosowanie się do poniższych 

zaleceń nie stanowi zmiany umowy):  

a) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie 

elektronicznej, przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: 

……………………………….. (za niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę). 

Przy czym, Zamawiający wskazuje, że dokumenty elektroniczne winny być podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę umocowaną do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przesłania skanu podpisanego 

dokumentu, wymagane jest przedłożenie Zamawiającemu oryginału pisma w formie 

papierowej, w możliwie najwcześniejszym terminie. Powyższe może również dotyczyć 

przekazania terenu budowy.  

Powyższe nie dotyczy zmian umowy - powinny być one zawarte w formie pisemnej;  

b) Zamawiający może wymagać, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania 

związane z realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości technicznych każdej ze 

Stron, za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji;  

c) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może 

ograniczyć ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również wymagać od 
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Wykonawcy przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa (np. zachowania 

odległości, wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne na koszt każdej ze Stron). 

Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób przebywających na spotkaniu złożenia 

oświadczenia, z którego przede wszystkim wynikać będzie, że osoba uczestnicząca w 

spotkaniu oraz żadna osoba jej bliska nie przebywała w okresie ostatnich 14 dni za 

granicą, nie jest objęta przymusową kwarantanną lub nadzorem sanitarno-

epidemiologicznym;  

d) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowując je 

do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

  

§ 26 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egz. dla 

Wykonawcy i jeden egz. dla Zamawiającego.  

  

WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY:  

  

  

  

  

  

 

 

  

Załącznik nr 1 – zakres zmian umowy;  

Załącznik nr 2 – Karta Gwarancyjna; 

 

 

   


