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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

= Zlecenie inwestora,

Wizje lokalna;

Ustalenia mi¢dzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z pézniejszymi zmianami);;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (z p6Zniejszymi zmianami);

= Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (z p6zniejszymi
zmianami);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

= Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

= Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do udostgpniania na rynku
sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia;

= POLSKIE NORMY
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2. PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu technicznego sa instalacje elektryczne na potrzeby inwestycji pt.:

»PRZEBUDOWA JEDNOPRZESTRZENNEJ SALI BIUROWEJ WRAZ Z NOWYM PODZIALEM | UKLADEM
POMIESZCZEN W CZESCI PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. DABROWSKIEGO 23 W KATOWICACH”

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:

Wewnetrzne linie zasilajace;

Rozdzielnice obiektowe sieci podstawowej;

Instalacja o$wietlenia podstawowego obiektu;

Instalacja o$wietlenia awaryjnego obiektu;

Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia;

Instalacja zasilania urzadzen elektrycznych ogolnego przeznaczenia;
= QOchrona przeciwprzepigciowa;

= QOchrona przeciwporazeniowa.

3. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

3.1.ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikow koncowych drukarni przewidziano
zastosowanie rozdzielnicy obiektowej R.DR niskiego napigcia.

Przewidziano zastosowanie rozdzielnicy o parametrach znamionowych oraz wtasciwosciach:

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

Napigcie znamionowe: 230/400 V;

Prad ciagty szyn zbiorczych: 125 A,

Prad wylaczalny, graniczny: 10 kA;

Czestotliwos$¢ znamionowa: 50 Hz;

» Rodzaj zabudowy:
— Natynkowa — zawieszenie na $cianie murowanej lub betonowej albo na dedykowanej

podkonstrukcji;

= Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w pelne drzwi i
maskownice oraz listwy zaciskowe;

»  Material wykonania szyn zbiorczych lub elementéw bloku rozdzielczego: Miedz;

= Klasa ochronnosci: I;

= Stopien ochrony:
— IP30/1P31 — wykonanie natynkowe (wiszgce);

= Stopien ochrony od narazeni mechanicznych:

— IKO07/1K08 — wykonanie natynkowe (wiszace);

Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi szczegétowymi zaleceniami oraz uwagami:

» Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (Co najmniej 20 %) w celu umozliwienia rozbudowy
0 kolejne aparaty odplywowe w przysziosci (wylaczniki nadpradowe oraz nadpradowe z
cztonami réznicowopradowymi), konieczne jest zapewnienie oston maskujacych;

= Konstrukcja wykonana z blach stalowych mocowanych do ram stalowych lub ksztattownikéw
gigtych;

= Powierzchnie obudéw powinny by¢ pozbawione zadziorow i ostrych krawedzi oraz starannie
0CZySzZCZone,;

» Rodzaj wykonczenia i kolor warstwy wierzchniej obudowy nalezy uzgodnié¢ z inwestorem przed
etapem prefabrykacji;

= Konstrukcje o pradzie znamionowym powyzej 250 A nalezy wyposazy¢ w uklad szyn
zbiorczych miedzianych (wzglednie aluminiowych), potgczenia szyn powinny by¢ dostepne dla
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szczegotowych ogledzin i powinny by¢ dokrecone po ustawieniu obudowy w pozycji docelowe;j
na placu budowy;

Szyny fazowe oraz szyna N powinny miec taki sam przekroj poprzeczny;

Zastosowa¢ dwie osobne szyny N i PE;

W gornej lub dolnej czesci obudowy nalezy zainstalowac szyng PE taczaca wszystkie przedzialy,
do ktorej nalezy zapewni¢ dostep umozliwiajacy wykonywanie niezbednych potaczen przy
zastosowaniu $rub z nakr¢tkami i podktadkami;

Wszystkie aparaty nalezy instalowa¢ wewnatrz obudow w potozeniach przewidzianych przez
producenta;

Nalezy zachowa¢ rezerwg wolnego miejsca W 0toczeniu aparatéw generujacych znaczne zyski
ciepla podczas pracy;

Do potaczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne, jednozytowe o izolacji
polwinitowej wzmocnionej, stosowac koncowki tulejowe, rozgatgzne z izolacja i mozliwoscia
podtaczenia do danego aparatu oraz indywidualnego zacisnigcia przewodow dochodzacych i
odchodzacych oraz ostony maskujace;

Okablowanie wewngtrzne nalezy wykona¢ w sposob staranny, potaczenia w sposéb pewny i
trwaty, przewody elektroenergetyczne prowadzi¢ przy zastosowaniu rur ostonowych za pltytami
czolowymi;

Przewody sterownicze i pomiarowe powinny by¢ oznaczone zgodnie ze schematem potaczen na
obu koncach;

Wiazki przewodow sterowniczych powinny by¢ oddzielone od przewoddéw innego rodzaju lub
by¢ prowadzone w osobnych przedziatach;

Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju
przewodow mocowane na szynie standardowej TH 35;

Nalezy stosowac zaciski o wymiarach dostosowanych do przekrojow podiaczonych przewodow
oraz przewidzie¢ co najmniej 10 % osprz¢tu zapasowego;

Zaciski nalezy w sposob czytelny oznaczy¢ oraz pogrupowac, w zaleznosSci od sposobu
doprowadzania przewodow listwe zaciskowa umiescic¢ u gory lub u dotu obudowy;

Listwy zaciskowe nalezy montowa¢ z zachowaniem odstepéw dla doprowadzenia przewodow.
Pomigdzy roznymi grupami zaciskow nalezy montowac przegrody izolacyjne dla oddzielenia i
tatwiejszej identyfikacji ro6znych obwodow;

Zaciski obwodow sterowniczych powinny by¢ oddzielone od zaciskow obwodow odbiorczych;
Zaciski obwoddéw napigcia bardzo niskiego powinny by¢ oddzielone od zaciskow napigcia
niskiego;

Nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w celu montazu dtawikow kablowych u goéry lub dohu
rozdzielnicy;

Wszystkie obwody od aparatow do listew opisaé przy listwach zaciskowych;

Nalezy zastosowacé systemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach doptywowych oraz
odptywowych;

Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajace schematy
strukturalne, jednokreskowe;

Opisac¢ i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

Opisa¢ i oznakowaé czytelnie i trwale elewacje zewnetrzne (przy zastosowaniu tabliczek
znamionowych w postaci laminowanej, grawerowanej z czarnymi znakami na biatym tle),
mocowanie do obudowy za pomoca srub lub metoda naklejania;

Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestorowi;
Wyposazenie standardowe rozdzielnic stanowi aparatura zabezpieczeniowa oraz kontrolno-
sterujaca:

— Roztacznik gtéwny izolacyjny w cztonie zasilajacym;

— Ochronniki przeciwprzepigciowe typu 2;

— Lamki kontrolne obecnosci napiecia;

— Wylaczniki nadpradowe;

— Wylaczniki nadpradowe z cztonami roznicowopragdowymi;

— Wylaczniki silnikowe;
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— Styczniki instalacyjne wraz ze stykami pomocniczymi;

= Maksymalna wysoko$¢ montazu rozdzielnicy (gorna krawedz) nie powinna przekraczaé 2,0 m
ponad gotowa powierzchnig podtogi pomieszczenia;

= Nie jest dopuszczalny montaz rozdzielnic nad drzwiami wejSciowymi do pomieszczen.

Ponizej przedstawiono obligatoryjne wymagania, jakie musi spetnia¢ aparatura modutowa o pradzie
znamionowym do 63 A:

= Wylaczniki nadpradowe przebadane zgodnie z dokumentami normatywnymi: EN 60947 oraz
EN 60898, zdolnos¢ i dobdr zwarciowy zgodnie z EN 60898-1;

=  Wyposazenie wylagcznikbw w mechaniczny (lub poprzez styk pomocniczy) wskaznik
wylaczenia awaryjnego na skutek przecigzenia lub zwarcia oraz blokade mechaniczng przed
zatgczeniem, potozenie: Zatacz/Wylacz,

»  Wyposazenie wylacznikow réznicowopradowych z cztonem nadpradowym w oddzielny
mechaniczny wskaznik wylaczenia awaryjnego na skutek pradu réznicowego;

=  Wyposazenie wytacznikéw nadpradowych w styki w wykonaniu migowym.

4. OSWIETLENIE OBIEKTU
4.1, OSWIETLENIE WEWNETRZNE PODSTAWOWE

W tabeli 11 podano wartosci podstawowych parametrow otoczenia $wietlnego zgodnie z PN dla
poszczegoblnych rodzajow pomieszczen:

Tabela 11. Podstawowe parametry otoczenia $wietlnego dla poszczegdlnych rodzajow pomieszezen

Natezeni Maksymalne Minimalna Minimalny
oé\?vi‘?eztleeniea granice réwnomiernosé wskaznik
. . ujednoliconej natezenia oddawania
Obszar wnetrza, zadania lub | eksploatacyjne Knieni swictlen b
dziatalnosci oceny olsnienia oswietlenia arw
Em
UGRL Uo Ra
Ix
Ix - -
Obszary ruchu i korytarze 100 28 0,40 40
Techniczne 200 25 0,40 60
Socjalne 300 19 0,60 80
Montaz zgrubny 300 25 0,60 80
Montaz $redni 500 22 0,60 80
Magazynowe 100 25 0,40 60

Szczegbtowe dane i parametry zastosowanych opraw oswietleniowych (rodzaj, barwa i moc zrodet
$wiatla, typ optyki i rozsytu, strumien $wietlny i skutecznos¢, stopien ochrony, kolorystyka, materiat
wykonania, napiecie zasilania) zostaly okre§lone w legendzie na rysunku lub w zestawieniu materiatow
glownych.

Typy i rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkow panujacych w poszczegdlnych
pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne.

Wytyczne w kwestii sposobu montazu opraw o$wietleniowych przedstawiono ponizej:

= Zwieszany (przy zastosowaniu systemowych uktadéw zawiesi w formie tancuszkow, linek
stalowych) ze stropu wlasciwego (beton, cegla stal, drewno) z uchwytéw montazowych, kotew;

= Nastropowy/nascienny do stropéw lub $cian pomieszczen (beton, cegla stal, drewno) z
wykorzystaniem z zastosowaniem kotkow rozporowych, uchwytoéw montazowych, kotew;
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= Dostropowy (W systemie elementéw montazowych sufitow podwieszanych) przy zastosowaniu
uchwytow montazowych oraz wykonaniem otworowania.

Rysunki instalacji oswietleniowej zawierajace szczegotowa lokalizacje opraw oswietleniowych nalezy
porownaé oraz rozpatrywac z projektem architektonicznym.

W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji opraw o$wietleniowych z elementami instalacji
wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, oprawy nalezy przesuna¢ eliminujac kolizje.

4.2.0SWIETLENIE AWARYJNE
Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian o$wietlenia, to znaczy:

= Ewakuacyjnego, ktore z kolei nalezy podzieli¢ na:
— Os$wietlenie drog ewakuacyjnych;
— Os$wietlenie strefy otwarte;j;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.

= Zapasowego.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi przy podlodze
nie moze by¢ nizsze niz 1 1x, natomiast w miejscach lokalizacji punktow pierwszej pomocy lub urzadzen
shuzacych ochronie przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 1x, w
obszarze §rodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi
nat¢zenie o$wietlenia nie moze si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 50%.

Drogi ewakuacyjne szersze niz 2 m mogg by¢ traktowane jak kilka drog ewakuacyjnych o szeroko$ci 2
m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o§wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze
by¢ wigkszy niz 40:1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzing, o$wietlenie na
drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ wartos¢ 50% zatozonego natgzenia o$wietlenia po 5 s, a pelne
natezenie o$wietlenia po 60 s od momentu zataczenia, o§wietlenie na drogach ewakuacyjnych musi si¢
zalaczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2 s po zaniku opraw o$wietlenia podstawowego.

W strefie otwartej natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 1x na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wylaczenie z tej
strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natgzenia
o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

4.3.STEROWANIE PRACA OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Sterowanie pracg obwodow oswietlenia podstawowego wnetrzowego bedzie odbywal si¢ przy
zastosowaniu:
= Lokalnych wylacznikow pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzyzowych w
pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
= Lokalnych przyciskéw monostabilnych wspolpracujacych z przekaznikami impulsowymi w
przypadku ciggéw komunikacyjnych oraz pomieszczen wyposazonych w kilka wejsc;

4.4 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZADZEN OSWIETLENIOWYCH

Urzadzenia o$wietlenia elektrycznego stanowia zespot elementow skladajacy sie:

= 7 opraw o$wietleniowych;
= Ze zrodet swiatla;
= Z obwodow zasilajacych i sterujacych ich praca;
= Z konstrukcji wsporczych.
Przyjecie do eksploatacji urzadzen o$wietlenia elektrycznego moze nastapic¢ po stwierdzeniu, ze:

* Odpowiadaja wymaganiom okreSlonym w PN i przepisach dotyczacych budowy urzadzen
o$wietleniowych;
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= Zainstalowano je zgodnie z dokumentacjg techniczna;

= (Odpowiadaja warunkom ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej;

= Zostaly dopasowane do srodowiska i warunkoéw pracy w miejscu ich zainstalowania;

= Zapewniaja wlasciwe warto$ci podstawowych parametrow charakteryzujacych os$wietlenie
(rozktad iluminacji, natgzenie, oddawanie barw, ol$nienie itd.);

= Rozwigzania i podzial obwoddéw oswietlenia elektrycznego umozliwiajg racjonalne zuzycie
energii elektrycznej.

Na urzadzeniach o$wietlenia elektrycznego powinny by¢ umieszczone i utrzymane w stanie czystym i
czytelnym oznaczenia:

= Stosowanych zabezpieczen;

»  Przewodow zasilajacych;

=  Numeréow obwodow;

= Zrodet $wiatla;

=  Obwoddéw sterowania i sygnalizacji.
Urzadzenia o$wietlenia elektrycznego wyltaczone przez zabezpieczenia mozna ponownie wlaczy¢ po
usunieciu przyczyn wylgczenia, a w razie niestwierdzenia tych przyczyn — po wykonaniu probnego
wlgczenia.

Stan techniczny urzadzen os$wietlenia elektrycznego oraz warunki eksploatacji powinny by¢
kontrolowane i oceniane na podstawie wynikow przeprowadzanych okresowo ogledzin i przegladéw.

Kontrole czynnych zrédet §wiatta elektrycznego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt
ludzi nalezy przeprowadzac¢ na biezaco, a w pozostatych pomieszczeniach - co najmniej raz w miesigcu.
Brakujace zrodta $wiatta nalezy uzupetniaé na biezaco.

Podczas przeprowadzania ogledzin urzadzen oswietlenia elektrycznego nalezy dokonaé oceny stanu
urzadzen i sprawdzi¢ w szczegolnoscei:

= Stan widocznych czesci przewodow, gtdéwnie ich potaczen oraz osprzetu;
= Stan czystosci opraw i zrodet Swiatla;

= Stan ubytku zrodet §wiatla;

= Realizacje zasad racjonalnego uzytkowania o$wietlenia;

= Stan ochrony przeciwpozarowej i przeciwporazeniowej;

= Stan urzadzen zabezpieczajacych i sterowania;

= Wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej.

Nieprawidtowosci stwierdzone w czasie ogledzin nalezy usung¢ i w razie potrzeby wykonaé¢ zabiegi
konserwacyjne dotyczace zrodet Swiatta i opraw.

Przeglady urzadzen o$wietlenia elektrycznego nalezy przeprowadzac¢ nie rzadziej niz:

= Raz na dwa lata jezeli chodzi o o$wietlenie zewnetrzne W pomieszczeniach wilgotnych,
goragcych, zapylonych, w ktorych wystepuja wyziewy zrace oraz zaliczone do odpowiedniej
kategorii zagrozenia pozarowego;

= Raz na pi¢¢ lat w innych przypadkach.

Przeglady powinny obejmowaé w szczegolnosci:

= Szczegbdtowe ogledziny;

= Sprawdzenie stanu technicznego i pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j;

= Pomiary rezystancji izolacji;

*»  Wymiang uszkodzonych zrodet swiatla;

= Sprawdzanie stanu oston i zamocowania urzadzen o$wietleniowych;

= Badania kontrolne nat¢zenia oswietlenia i jego zgodno$¢ z PN;

= Czynnosci konserwacyjne i naprawy zapewniajace poprawe pracy urzgdzen o$wietleniowych.

Urzadzenia o$wietleniowe powinny by¢ przekazane do remontu, jezeli stwierdzi si¢:

= Pogorszenie stanu technicznego opraw, ktore uniemozliwia uzyskanie wymaganej wartosci
natezenia o$wietlenia;
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= Uszkodzenie zagrazajace bezpieczenstwu obstugi lub otoczenia.

5. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ponizej przedstawiono podstawowe wymagania, jakie nalezy spelni¢ w przypadku uktadania oraz
lokalizacji obwodow instalacji odbiorczych:

= W przypadku montazu podtynkowego przewody elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w
odpowiednio wczesniej przygotowanych bruzdach (mozliwe jest stosowanie przewodéw W
wykonaniu wielozylowym ptaskim);

= Nie jest dopuszczalne kucie bruzd lub przebi¢ w prefabrykowanych betonowych elementach
konstrukcyjnych;

» Przewody elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych
i pionowych, to znaczy:

— Gorne poziome strefy instalacyjne: od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu;

— Dolne poziome strefy instalacyjne: od 15 do 45 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi;

— Srodkowe poziome strefy instalacyjne: od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi
(strefy dotycza pomieszczen, w ktorych powierzchnie robocze przewidziane sg na Scianach);

— Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skrajow oScieznicy drzwi;

— Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skrajow oScieznic okien;

— Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w
kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siggaja od linii zbiegdw $cian i sufitow do linii zbiegéw $cian z

podtogami. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydlowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone

sa po obu stronach okien lub drzwi. W pomieszczeniach ze $cianami sko$nymi strefy pionowe

prowadzone sg z gory na dot rownolegle do linii zbiegow S$cian, sa traktowane jako strefy

pionowe rowniez wowczas, jesli rzeczywiste pozycje Scian sg ukosne.

»  Przewody elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w strefach okreslonych powyzej, zalecane trasy
uktadania na $cianach powinny si¢ znajdowac:

— Dla tras poziomych: 30 cm pod gotowg powierzchnig sufitu, 30 cm powyzej gotowej
powierzchni podtogi, 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi;
— DiIa tras pionowych: 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian;

=  Przewody elektroenergetyczne uktadane podtynkowo wewnatrz sufitow pomieszczen mozna
prowadzi¢ po najkrotszej trasie, niemniej jednak zalecane jest prowadzenie po liniach
rownolegtych lub prostopadtych do $cian;

= Zatamania, tuki i zgiecia tras okablowania muszg by¢ tagodne;

» Powierzchnie podtoza, na ktorych uktadane sa przewody lub kable elektroenergetyczne powinny
by¢ oczyszczone i gltadkie w celu uniknigcia mechanicznego zniszczenia izolacji;

= Gniazda wtyczkowe, taczniki o$wietleniowe i wypusty przylaczeniowe, ktore musza by¢
umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi
prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjnej;

= Lokalizacja oraz potozenie tgcznikéw oswietleniowych w danym pomieszczeniu muszg by¢
spojne i jednakowe;

= Do puszek instalacyjnych, taczeniowych nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagaja
faczenia w ich wngtrzach, pozostate nalezy prowadzi¢ poza osprzetem montazowym,;

= Mocowanie puszek tgczeniowych wewnagtrz §cian musi zapewniaé niezbedng wytrzymato$é
mechaniczng (np. na wycigganie wtyczki urzadzenia lub gniazda);

»  Koncowki przewodow elektroenergetycznych o przekrojach do 2,5 mm? nalezy przystosowaé
do montazu zaciskowego;

= Polaczenia przewodow elektroenergetycznych z zaciskami gniazd wtyczkowych, tacznikow oraz
opraw o$wietleniowych nalezy wykona¢ w sposob trwaty i pewny pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym z uwzglednieniem zabezpieczenia przed ostabieniem sit docisku, korozji itp.;
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= Laczenie przewodow elektroenergetycznych nalezy wykona¢ wewnatrz puszek montazowych
przy zastosowaniu ztaczek izolacyjnych;

= Przewody elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w sposob swobodny bez narazenia na naprezenia
oraz naciagi mogace powodowac uszkodzenia mechaniczne;

= Nie jest dozwolony montaz rur ostonowych oraz puszek taczeniowych po obu stronach §cian
lekkich z wyjatkiem umieszczenia rur w odlegtosciach co najmniej 15 cm od siebie;

= Do danego zacisku montazowego nalezy przytacza¢ przewody elektroenergetyczne o rodzaju
wykonania, liczbie oraz przekrojach dostosowanych do jego danych znamionowych;

=  Wypusty przytaczeniowe obwoddéw do zasilania odbiornikéw lub urzadzen nalezy wykona¢ w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych w sposob estetyczny, podejscia zwieszakowe nalezy
wykonac¢ jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od warunkéw technologicznych;

= Urzadzenia technologiczne nalezy przylacza¢ do instalacji odbiorczej zgodnie z dokumentacja
techniczng, wymogami, zaleceniami oraz instrukcjg uzytkowania;

* Przed wykonaniem prac zwigzanych z tynkowaniem $cian lub sufitow pomieszczen, konce
przewodow nalezy ukry¢ wewnatrz puszek instalacyjnych (puszki zabezpieczy¢ przed
tynkowaniem za pomocg oston), minimalna grubo$¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ 5 mm;

= W przypadku $cian pomieszczen, na ktorych przewidziano uktadanie glazury, montaz puszek
faczeniowych nalezy wykonywac¢ przy wspotpracy z wykonawca robdt budowlanych, nie nalezy
lokalizowa¢ puszek w miejscach fugowania pomiedzy plytkami glazury;

» Gniazda wtyczkowe nalezy montowa¢ po ukonczeniu tynkowania $cian;

= Nie jest dopuszczalne uktadanie przewoddéw bezposrednio w wylewce betonowej, w warstwie
wyréwnawczej podtogi lub wewnatrz przestrzeni ztacz ptyt betonowych bez stosowania rur
ostonowych;

= W przypadkach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie koryt lub drabin kablowych przewody
nalezy prowadzi¢ natynkowo przy zastosowaniu uchwytéw montazowych instalowanych do
$cian, stropow, elementow konstrukcji obiektu (ich rozstaw powinien by¢ w miare mozliwosci
jednakowy), odlegtosci pomiedzy uchwytami nie powinny przekraczac:

— 0,5 m dla przewodoéw wielozytowych;
— 1,0 m dla kabli elektroenergetycznych;

»  Przewody montazowe opraw os$wietleniowych nalezy laczy¢ przy zastosowaniu zlaczek
montazowych z przewodami wypustow oswietleniowych;

* Dopuszczalne jest taczenie opraw oswietleniowych w sposob przelotowy pod warunkiem
zastosowania ztaczek przelotowych;

» Przed zamocowaniem opraw oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ ich stan zewnetrzny,
prawidlowos$¢ dziatania oraz polaczen;

= Zroda $wiatla, uklady rozruchowe oraz zaptonowe nalezy zainstalowa¢ po zamontowaniu opraw
o$wietleniowych;

» 7 jednego obwodu o$wietlenia podstawowego (wykonanie jednofazowe) nie nalezy zasila¢
wigcej niz 20 opraw o§wietlenia podstawowego;

= 7 jednego obwodu nie nalezy zasila¢ wiecej niz 12 gniazd wtyczkowych ogolnego
przeznaczenia;

= Kazdy odbiornik o mocy znamionowej powyzej 2 kW nalezy =zasili¢ z odrebnego,
indywidualnego obwodu niezaleznie od tego, czy jest on przytaczany do gniazda wtyczkowego
czy do wypustu przytgczeniowego;

5.2.INSTALACJE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegblne obwody instalacji o$wietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiektowych
zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obciazenia sa zrownowazone
na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:

= Podtynkowo w $cianach murowanych;
=  Wewnatrz Scian gipsowo-kartonowych w rurach ostonowych;
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= Podtynkowo w rurach ostonowych w zespole pomieszczen nalezacych do strefy kuchennej;
Obwody instalacji o§wietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu:

» przewodow elektroenergetycznych typu NHXMH 3x1,5 mm? w przypadku pomieszczen
uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

Laczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki sposob,
aby $rodek najwyzej potaczonego tacznika znajdowal si¢ nie wyzej niz 115 cm ponad gotowa
powierzchnig podtogi. £.aczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w
poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowac osprzet oswietleniowy
0 stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych osprzet
o stopniu ochrony IP44, w ciagach komunikacyjnych wyposazonych w bariery ochronne taczniki
instalowac powyze;j.

Konieczne jest stosowanie tagcznikow oswietleniowych produkowanych przez jednego wytworce (bez
stosowania roznych systemow).

Wszystkie oprawy oraz taczniki o$wietleniowe nalezy trwale opisa¢ przy zastosowaniu czytelnych
oznacznikdéw zawierajacych informacje na temat numeru obwodu zasilajacego.

Po wykonaniu robot montazowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw o$wietleniowych konieczne
jest wykonanie pomiaréw nat¢zenia o$wietlenia W obiekcie w warunkach nocnych i docelowym
uktadzie zasilania.

W zakresie generalnego wykonawcy m.in. lezy:

=  Wyznaczenie doktadnych miejsc montazu opraw i tacznikéw o§wietleniowych;

* Przygotowanie i sprawdzenie podtoza pod montaz;

= Dostawa opraw i tacznikow o$wietleniowych na plac budowy;

= Zamocowanie (osadzenie) elementéw montazowych (kotkow, $rub rozporowych, hakow,
uchwytow itp.) do stropow, $cian, w tym konieczno$¢ czgsciowego demontazu (rozebrania) i
ponownego zlozenia poszczegélnych opraw (statecznikow, zaptonnikow, zasilaczy,
odbtysnikow, zrodet swiatla, siatek ochronnych itp.);

= Zamocowanie (osadzenie) puszek instalacyjnych przy zastosowaniu elementow montazowych
(kotkow, $rub rozporowych, hakow, uchwytéw itp.) do §cian pomieszczen;

= Sprawdzenie i oczyszczenie opraw;

» Podtaczenie i wprowadzenie przewodoéw i kabli nn do opraw i tacznikow o$wietleniowych;

= Zamocowanie pozostatych elementow wyposazenia,

= Uruchomienie opraw i tacznikéw o$wietleniowych;

= Ewentualna naprawa podloza i $cian poprzez dodatkowe tynkowanie oraz malowanie
poprawkowe;

= QOpisanie obwodow opraw przy zastosowaniu oznacznikow;

*  Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych;

=  Sporzadzenie protokoldw pomiarowych;

= Dostawa certyfikatow, atestow itp.

5.3. INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH, SILOWYCH,
ZESTAWOW GNIAZD REMONTOWYCH

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

» Gniazda ogolnouzytkowe, podtynkowe 0 parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A; 250 V; IP20
w kolorze biatym (oznaczenie A);

* Gniazda ogdlnouzytkowe, podtynkowe 0 parametrach znamionowych: 2P+Z; 16 A; 250 V; IP44
w kolorze biatym (oznaczenie B);

Poszczegolne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru
(obciazenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).
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Instalacje nalezy uktadac¢ lub prowadzi¢:

=  Podtynkowo w §cianach murowanych;

= Wewnatrz Scian gipsowo-kartonowych w rurach ostonowych z uwzglednieniem zasady unikania
montazu dwoch puszek koncowych naprzeciw siebie po obu stronach pojedynczej Sciany;

= Podtynkowo w rurach ostonowych w $cianach krytych glazura;

Ghiazda wtyczkowe nalezy instalowaé w taki sposob, aby $rodek najwyzej potozonego gniazda
znajdowal si¢ nie wyzej niz:

= 30 cm ponad gotowa powierzchnig podlogi (montaz podtynkowy) W przypadku nastepujacych
pomieszczen:
— Magazynowych;
— Socjalnych;
— Biurowych;

W  pomieszczeniach wilgotnych lub przejSciowo wilgotnych nalezy stosowaé osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

W zakresie generalnego wykonawcy m.in. lezy:

»  Wyznaczenie doktadnych miejsc montazu gniazd wtyczkowych, sitowych, zestawow gniazd
remontowych;

* Przygotowanie i sprawdzenie podtoza pod montaz;

= Dostawa osprzetu na plac budowy;

= Zamocowanie (osadzenie) elementéw montazowych (kotkdéw, srub rozporowych, hakdw,
uchwytéw itp.) do stropdw, $cian, w tym konieczno$¢ cze¢sciowego demontazu (rozebrania) i
ponownego ztozenia osprzetu,

= Zamocowanie (osadzenie) puszek instalacyjnych przy zastosowaniu elementéw montazowych
(kotkow, $rub rozporowych, hakow, uchwytdéw itp.) do $cian lub stropéw pomieszczen;

= Podlaczenie i wprowadzenie przewodow i kabli nn do osprzetu;

= Zamocowanie pozostalych elementéw wyposazenia;

= Uruchomienie osprzetu;

= Ewentualna naprawa podtoza i $cian poprzez dodatkowe tynkowanie oraz malowanie
poprawkowe;

* Opisanie obwodow opraw przy zastosowaniu oznacznikow;

*  Wykonanie pomiarow sprawdzajacych;

= Sporzadzenie protokotéw pomiarowych;

= Dostawa certyfikatow, atestow itp.

5.4.ZASILANIE URZADZEN INSTALACJI SLABOPRADOWYCH

W obiekcie przewidziano zastosowanie instalacji stabopragdowych, w sktad ktérych wchodza
nastgpujace urzadzenia:

= Okablowania strukturalnego (szafy GPD i LPD);

W celu zasilania wyzej wymienionych urzadzen konieczne jest wyprowadzenie przewodow i kabli
elektroenergetycznych z rozdzielnic obiektowych. Poszczegdlne obwody nalezy uktada¢ badz
prowadzi¢:

= Podtynkowo.

Informacje na temat zastosowanej aparatury zabezpieczajacej, sterowniczej 1 pomiarowe] oraz
przekrojow przewodow elektroenergetycznych podano na schematach strukturalnych rozdzielnic.

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastosowanie ogranicznikow przepiec:
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=  Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.

Instalacj¢ oprzewodowania ogranicznikow przepiec nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

*  Przy zastosowaniu przewodow elektroenergetycznych typu LgY 1x16 mm? —typ 2 oraz typ 2+3;

7. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ | OSPRZET
BHP

7.1.INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA O NAPIECIACH 0,4 kV 10,23 kV

Instalacja elektroenergetyczna zasilajaca obwody wewngtrzne obiektu oraz zewnetrzne z nim zwigzane
bedzie pracowaé w uktadach sieciowych:

= TN-S.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w budynku
ochrone podstawowa (przy dotyku bezposrednim) stanowia:

= |zolacja podstawowa;
= i/lub ostony.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wylaczenie zasilania w urzadzeniach o I klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
— przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytacznikéw nadpragdowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylaczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia mi¢dzy czescig czynng a czescig przewodzaca dostepng spodziewane
napiecie dotykowe przy dotyku cze$ci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu
razeniowego wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla cztowieka.
= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o II klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano §rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajacej stanowiacej redundancje
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

= Wylacznikow roznicowopragdowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadzialania réwnym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o

pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 32 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane pracujacych w uktadzie sieciowym TN-S;

8. INFORMACJA DO PLANU BIOZ
8.1.INFORMACJA OGOLNA

Przedmiotem projektu wykonawczego sg instalacje elektryczne na potrzeby inwestycji pt.:

»PRZEBUDOWA JEDNOPRZESTRZENNEJ SALI BIUROWEJ WRAZ Z NOWYM PODZIALEM | UKLADEM
POMIESZCZEN W CZESCI PARTERU BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. DABROWSKIEGO 23 W KATOWICACH”

= Podstawg opracowania sg wytyczne, jakie wynikajg z przepisow — gtownie: Dz. U. nr 80
poz.718-art. 1 pkt. 10b ust. 6 z dnia 27.03.2003 r./Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi;
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8.2.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

8.2.1. WYSZCZEGOLNIENIE ZAKRESU ROBOT
Ponizej przedstawiono szczegdtowy zakres robot wewnetrznych:

= Prace przygotowawcze i organizacyjne;

Roboty demontazowe;

Wytyczenie i budowa tras kablowych;

Wytyczenie tras i montaz szynoprzewoddw elektroenergetycznych;
Utozenie przewodow i kabli elektroenergetycznych;

Wykonanie potagczen obwodow zasilajacych do osprzetu lub urzadzen;
Montaz rozdzielnic obiektowych;

Montaz osprzetu instalacyjnego;

Przygotowanie miejsca pod zabudowe oraz montaz rozdzielnic obiektowych;
= Wykonanie prac pomiarowych.

8.2.2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
Ponizej przedstawiono kolejnos¢ realizacji robot wewngtrznych:

= Przygotowanie placu budowy (roboty przygotowawcze);

Demontaz istniejgcych elementow instalacyjnych;

Wytyczenie tras linii zasilajacych;

Wykonanie przebi¢ przez $ciany i stropy;

Wyznaczenie miejsca i przygotowanie podtoza pod montaz rozdzielnic obiektowych;

Wykonanie bruzd wewnatrz $cian pod montaz rur ostonowych na potrzeby prowadzenia

podtynkowego przewodow i kabli elektroenergetycznych;

= Wykonanie bruzd w posadzkach oraz stropach pomieszczen;

» Ukladanie podtynkowe przewoddéw i kabli elektroenergetycznych w obwodach: gniazd
wtyczkowych, odbiornikow o$wietleniowych, wypustow zasilajacych urzadzenia elektryczne;

»  Ukladanie przewodow i kabli sygnatowych;

*  Montaz rozdzielnic obiektowych;

* Montaz osprzetu instalacyjnego (gniazd wtyczkowych, sitowych, tacznikow oswietleniowych,
puszek podtogowych itp.);

» Montaz opraw oswietleniowych;

* Prace wykonczeniowe;

= Prace porzadkowe;

=  Wykonanie prob, sprawdzen instalacyjnych i pomiaréw pomontazowych;

= Qdbiory techniczne inwestorskie;

= Qdbiory techniczne w ramach pozwolenia na uzytkowanie.

Uwaga:

Kolejnos¢ realizacji robot moze odbywac si¢ czgsciowo w sposob rownoczesny, jest efektem i pochodna
dostaw materiatow na teren budowy, technologii i terminarzu wykonania prac, ustalen
mi¢dzybranzowych itp.

8.3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Ponizej przedstawiono elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= [stniejgce instalacje ogdlnobudynkowe.
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8.4.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGOZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Uwaga ogolna:

Zaznacza si¢, ze ponizsze zestawienie przewidywanych zagrozen dotyczy rowniez osob postronnych, w
tym instalujacych urzadzenia i wyposazenie obiektow:

= Prace przy i w poblizu podzespotow, elementow wchodzacych w sktad instalacji elektrycznych
wewngtrznych i zewnetrznych oraz nieoslonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci znajdujacych sie pod napieciem - mozliwos$¢ porazenia pradem;

= Prace wykonywane przy urzadzeniach elektroenergetycznych wymagajacych uzycia sprzetu
zmechanizowanego - mozliwo$¢ porazenia pradem;

= Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych wytaczonych spod napigcia, lecz uziemionych
w taki sposob, ze ktorekolwiek z uziemien nie jest widoczne z miejsca wykonywania pracy;

=  Transport materiatlow oraz rgczne prace transportowe i montazowe: potracenie, przygniecenie;

= Cigzkie elementy prefabrykowane podczas montazu, np. podpory: potracenie, uszkodzenie ciata,
przygniecenie;

»  Ukladanie mieszanki betonowej - zagrozenie od przeno$nikéw tasmowych, pomp do betonu,
zasobnikow do betonu, transportu poziomego i pionowego taczkami;

»  Uderzenie spadajacym przedmiotem osob pracujacych na nizszej kondygnacji rusztowania lub
na poziomie terenu;

= Prace specyficzne np. spawanie, stosowanie elektronarzedzi;

Zagrozenie pozarowe na placu budowy;

Roboty montazowe: zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi i sprzetu,

Cigzar przedmiotow w tym elementow prefabrykowanych — przygniecienie, obalenie;

Sliskie powierzchnie: ryzyko upadku;

Ewentualne roboty rozbiérkowe wadliwie wykonanych elementoéw: przygniecenie, skaleczenie;

Wadliwie dzialajace urzadzenia podczas rozruchow technologicznych (okaleczenie, poparzenie,

zaczadzenie spalinami z agregatu lub kotta);

=  Pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez napgdy urzadzen wirujacych (brak
pelnej ostony napedu);

= Specyficzne zagrozenia czynnikow chemicznych przy montazu i probach instalacji i
wyposazenia technologicznego, w szczegdlno$ci instalacji gazowych;

= Przy robotach malarskich najistotniejsze zagrozenia to wybuch par rozpuszczalnikow,
zagrozenia dla oczu, zatrucia parami.

8.5.WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Ponizej przedstawiono sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

»  Wymagane jest prowadzenie statego dozoru osdb uprawnionych nad tymi pracami;

*  Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac §wiadczace
0 ich przeszkoleniu;

*  Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfika prac;

* Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) lub bardziej aktualny akt prawny;

= Szkolenie i instruktaz pracownikow winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na koniecznosé
przestrzegania reziméw termindw i miejsca wykonywania prac dla poszczegélnych grup
pracownikow, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostaly zaplanowane;

= Szkolenie winno obejmowa¢ nastgpujaca tematyke:
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— szkolenie pracownikow w zakresie BHP;
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;
— zasady stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego;

= Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinno by¢ przeprowadzone jako:
— szkolenie wstepne;
— szkolenie okresowe;

= Szkolenia przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz og6lny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy
(,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku;

* Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy;

= Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika;

= Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, postgpowania =z materiatami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci
do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
W sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow;

= Zakaz dopuszczania pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad BHP;

= Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

8.6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH \W4 STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Ponizej przedstawiono $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

= Srodki techniczne i organizacyjne powinny wynikaé¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
zatwierdzonego przez Inwestora. Zastosowane S$rodki powinny wynika¢ z ogdlnych zasad
bezpiecznego prowadzenia robot;
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Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami zachowujgc warunki

BHP, m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

Podczas Wykonywania Robot Budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) lub bardziej aktualny akt

prawny;

Przed rozpoczgciem prac pod napigciem lub w poblizu napigcia nalezy zapewni¢ opracowanie i

udostepnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji okreslajgcych technologie,

wymagane narze¢dzia oraz $rodki ochronne, ktore nalezy stosowaé podczas prowadzenia tych

prac;

Napiecie od urzadzen elektrycznych nalezy odlaczy¢ w sposob uniemozliwiajacy pojawienie si¢

napigcia na odtagczonych urzadzeniach i instalacjach;

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych

odlaczonych od napigcia nalezy:

— Zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napiecia;

— Oznaczy¢ miejsce wylaczenia;

— Sprawdzi¢, czy nie wystepuje napiecie na odlaczonych urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych;

— Uziemi¢ wytaczone urzadzenia i instalacje elektryczne;

— Oznaczy¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa;

Uziemienie urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy tak zlokalizowac¢, aby praca wykonywana

byla w strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie bylo widoczne z

miejsca wykonywania pracy;

Jezeli nie jest mozliwe uziemienie urzadzen i instalacji w sposob okreslony powyzej, nalezy

zastosowac¢ inne $rodki techniczne lub organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo prowadzenia

prac zawarte w instrukcjach ich wykonywania;

Budowa bedzie wyposazona w niezbgdne srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom

tj. oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia itp.;

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen;

Wszyscy pracownicy beda odpowiednio przeszkoleni — wg powyzszego podpunktu;

Komunikacja z terenu budowy odbywac si¢ bedzie poprzez wyznaczong brame¢ wyjazdowa

umozliwiajaca szybkie opuszczenie terenu w przypadku niebezpieczenstwa;

Zaplecze socjalno-biurowe znajdowac si¢ bedzie w bezpiecznej odlegtosci od miejsca

prowadzenia prac;

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Generalny Wykonawca wykona ,,Projekt

organizacji i technologii budowy”, ktéry bedzie zawierat plan komunikacji umozliwiajacej

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Na Kierowniku Budowy (oraz kierownictwu Generalnego Wykonawcy) ciazy obowigzek

przygotowania planu BIOZ w zakresie wyst¢pujacych zagrozen w porozumieniu z osobg

posiadajacag wymagane uprawnienia wskazang przez Inwestora (np. Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego);

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia, naleze¢ do Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz wlasciwe

do stopnia wielkosci i trudnosci realizacji doswiadczenie zawodowe;

Obowiazkiem Kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomo$ci przepisow BHP przez

zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty

specjalistyczne.
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8.7.INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWANIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA

Ponizej przedstawiono wytyczne w kwestii wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:

= (Caly teren objety robotami budowlanymi zostanie ogrodzony i wydzielony od dzialek i terenow
sgsiednich. Niezbedny zakres wydzielenia budowy nalezy ustali¢ i uzgodni¢ przy wspotudziale
osoby ds. BHP (inwestora oraz Generalnego Wykonawcy), inspektorow nadzoru inwestorskiego
oraz z projektantami (stosownie do potrzeb);

= Miejsca niebezpieczne beda odpowiednio oznakowane;

= Prace prowadzone na dachu i wysokoSciach wykonywane beda przy odpowiednim
zabezpieczeniu;

= QOtoczenie migjsca, w ktorym beda wykonywane prace szczegoélne i niebezpieczne nalezy
wymkna¢ na czas prowadzenia robot, aby wyeliminowac bezwzglgdnie mozliwos¢ wejscia osob
nieupowaznionych / postronnych.

8.8.OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia. W przypadku zagrozenia nalezy przyja¢ nastgpujace zasady postepowania:

= Natychmiast powiadomi¢ osob¢ odpowiedzialng za prowadzenie budowy — kierownika budowy
lub osobe go zastepujaca;

= Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym;

= Podja¢ czynnosci majace na celu uniknigcia zagrozenia dla ludzi;

= Podja¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuni¢cie zagrozenia.

8.9. KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW
OCHRONY  INDYWIDUALNEJ, ZABEZPIECZAJACYCH PRZED
SKUTKAMI ZAGROZEN

Ponizej przedstawiono wytyczne w kwestii stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

= Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce;

= Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenia ciala). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami. Wszyscy pracownicy powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i charakterem prac;

= Pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac posiada¢ beda niezbgdne uprawnienia.

8.10.ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY

Ponizej przedstawiono zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

* Prace szczegodlnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem;
» Pracownik wykonujacy prace szczegdlnie niebezpieczng winien by¢ caty czas asekurowany
przez innego pracownika.
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8.11.0KRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Ponizej przedstawiono sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

= W przypadku przechowywania substancji i preparatow niebezpiecznych nalezy informacj¢
0 tym zamies$ci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Towary
na terenie budowy przechowuje si¢ i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta;

= Woyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane w miejscach
odpowiednio zamknigtych uniemozliwiajacych przedostanie si¢ tam osob nie upowaznionych.
Miejsca te winny by¢ zamknicte, a klucz do nich winien posiada¢ kierownik budowy
i kazdorazowo odnotowywac przekazanie klucza innemu pracownikowi;

»  Wykaz materiatbw wraz z ich ilociami winien by¢ prowadzony przez kierownika budowy
i odnotowywane kazde przekazanie materiatow do prac na budowe.

8.12WSKAZANIE  MIEJSCA  PRZECHOWYWANIA  DOKUMENTACIJI
BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ
EKSPLOATACJI MASYN I INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Miegjscem przechowywania dokumentacji budowy bedzie biuro Wykonawcy znajdujace sie przy
zapleczu socjalnym na terenie prowadzonych robdt budowlanych lub w bezposrednim sasiedztwie
terenu budowy.

8.13.DANE UZUPELNIAJACE

W przypadku zastosowania innych elementow stwarzajacych szczegdlne niebezpieczenstwo w ramach
projektéw wykonawczych lub warsztatowych, wykonawca projektu powinien sporzadzi¢ wiasciwy
aneks stanowiacy uzupelnienie niniejszego dokumentu.

9. UWAGI KONCOWE

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia ogdlne i wymagania obligatoryjne zwigzane z wykonaniem
robot instalacyjnych oraz montazowych zgodnie z niniejsza dokumentacja projektowa:

= Opis techniczny obejmuje najwazniejsze i najbardziej istotne aspekty oraz zagadnienia zwigzane
z wykonaniem robot montazowych instalacji elektrycznych obiektu, elementy nie uwzglednione,
nieopisane lub niewspomniane musza by¢ przewidziane przez generalnego wykonawce na
podstawie szczegOlowej analizy dokumentacji branzy architektonicznej, konstrukcyjnej,
sanitarnej itp. (czes$¢ opisowa i rysunkowa);

» Projektant instalacji elektrycznych w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci w razie
uzycia zapisOw zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym w sposob niegodny z jego
przeznaczeniem;

=  Projekt architektoniczny stanowi opracowanie nadrzedne w stosunku do pozostatych, wszelkie
watpliwo$ci, rozbieznosci lub kolizje nalezy na biezaco konsultowac¢ i rozwiazywaé w
porozumieniu z projektantem gtownym (generalnym);

= Przed przystgpieniem do realizacji robot generalny wykonawca jest zobligowany do
szczegbtowego zapoznania si¢ z trescig wszystkich dostgpnych opracowan, ekspertyz,
dokumentow dotyczacych planowanego zamierzenia budowlanego, w tym migdzy innymi:
decyzja o warunkach zabudowy, decyzjg o pozwolenie na budowe, warunkami przytaczenia do
sieci elektroenergetycznej, w przypadku wystapienia watpliwos$ci lub niejasnosci konieczne jest
zadanie pytan w formie pisemnej;

= W ofercie generalnego wykonawcy konieczne jest ujecie kosztow budowy (uwzglednienie przy
sporzadzaniu Kalkulacji) zwigzanych migdzy innymi z:

— Dostawg energii elektrycznej — zasilanie placu budowy;
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— Konieczno$cia transportu materialow instalacyjnych na plac budowy;

— Koniecznoscig dojazdu na plac budowy lub zakwaterowania pracownikow;

— Utrudnieniami zaleznymi od pory roku — prowadzeniem robot w okresie niskich temperatur
podczas zimy, w trudnych warunkach atmosferycznych lub przy wysokim poziomie wod
gruntowych;

— Usuwaniem skutkéw powstatych przez opady atmosferyczne lub zabezpieczeniem przed
nimi;

— Koniecznoscia posadowienia rusztowan budowlanych, ochronnych oraz drabin,
wykonywania prac na wysokosci;

— Koniecznos$cig wykonania wszystkich elementow podkonstrukceji niezbednych do realizacji
robot;

— Konieczno$cia wykonania niezbednych przebi¢ przez stropy oraz §ciany obiektu w celu
prowadzenia tranzytu kablowego;

— Konieczno$cig odtworzenia lub naprawy elementéw budowlanych w przypadku zniszczen
lub uszkodzen powstatych w trakcie robot;

— Koniecznos$cig ochrony istniejacych czynnych urzadzen elektroenergetycznych w trakcie
wykonywania robot;

— Konieczno$cia ochrony urzadzen lub aparatury przed kurzem i pytem podczas transportu;

— Koniecznoscig sktadowania materialow instalacyjnych na placu budowy;

— Koniecznos$cig przemieszczania personelu, maszyn budowlanych i urzadzen w ramach
wykonywania rob6t ziemnych;

— Obecnoscia kierownika robot elektrycznych z ramienia generalnego wykonawcy na placu
budowy;

— Wykonaniem niezbgdnych pomiarow, prob, sprawdzen, badan, uruchomien, ogledzin,
odbioréw do uzytkowania elementow sktadowych instalacji;

W sktad opracowania projektu wykonawczego na potrzeby realizacji inwestycji budowlanej
wchodzg ponizsze elementy podstawowe:

Opis techniczny (OT);

— Zestawienia materiatlow gtownych (ZMG);

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (SSTWiOR);

— Czg$¢ rysunkowa;
Niniejsze opracowanie projektowe nie zawiera rozwigzan szczegotowych, ktore bezposrednio
wynikaja z dokumentacji aranzacji wngtrz, rozwinie¢ $cian lub detali architektonicznych;
Generalny wykonawca ma obowigzek do realizacji wszystkich roboét instalacyjnych zgodnie z
niniejszym opracowaniem projektowym, obowigzujacymi przepisami prawnymi, dokumentami
normatywnymi i zasadami wiedzy technicznej;
Roboty budowlane oraz prace montazowe musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany
personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP;
Rysunki zawarte w dokumentacji (rzuty instalacyjne, schematy ogolne, strukturalne,
montazowe) opis techniczny oraz zestawienia materiatdéw gtownych stanowia spdjna cato§¢ oraz
sg elementami wzajemnie sie uzupeltniajgcymi, informacje, dane techniczne, wymagania oraz
ilosci materiatdw wystepujace lub wyszczegdlnione w jednym z nich sg obligatoryjne oraz
obowigzujace dla generalnego wykonawcy w taki sposob, jakby zostaly ujete w pozostatych,
podstawe wyceny robot instalacyjnych stanowig wszystkie elementy bedace czescig
dokumentacji wykonawczej wymienione powyzej oraz inne dokumenty przekazane przez
zamawiajgcego w trakcie postepowania przetargowego;

W przypadku wystapienia rozbieznosci lub niescistosci w ktoérymkolwiek z elementow

wchodzacych w sktad cato$ci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z
projektantem w celu wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedéw, uchybien, opuszczen w

niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne

powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca zobligowany jest do szczegotowego sprawdzenia rozwigzan

technicznych zaproponowanych w dokumentacji z aktualnymi na dzienh wykonywania robot
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aprobatami technicznymi systemow oraz dostosowaniem si¢ do zawartych w nich wymagan,
dotyczy to w szczegolnosci zagadnien zwigzanych z rozwigzaniami zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu;

Generalny wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielom inwestora i
projektantowi do zatwierdzenia kart materialowych dla wszystkich materiatow, aparatury,
urzadzen, elementow osprzetu, ktore beda uzyte do budowy instalacji elektrycznej obiektu, na
zyczenie — do dostarczenia probek wybranych materiatow przed zamdéwieniem i rozpoczeciem
rob6t montazowych;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw 1 urzadzen
instalacyjnych oraz rob6t montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposob
zapewniajacy prawidlowe dziatanie i peing funkcjonalno$é instalacji elektrycznej obiektu,
roboty nalezy przewidzie¢ w oferowanym $wiadczeniu kontraktowym,;

Generalny wykonawca jest w petni odpowiedziany w kwestii przestrzegania obowigzujacych
przepiséw na terenie RP, jego obowigzkiem jest zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i
prywatnej w trakcie wykonywania robot instalacyjnych, jest rowniez zobligowany do wykonania
prac zwigzanych ze szczegétowym o0znaczeniem elementéw instalacji lub urzadzeh oraz
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

Projekty instalacyjne r6znych branz stanowig koherentna catos¢, realizacja prac montazowych
musi by¢ wykonywana zgodnie z opracowanym przez generalnego wykonawce
harmonogramem zapewniajagcym mozliwos¢ dostepu wszystkich podwykonawcow do danego
frontu robot bez problemows;

W fazie poprzedzajacej gtowne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowiazek do
doktadnego zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa, szczegdlnie w kwestii miejsc wspolnych
styku réznych instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementow roznych instalacji konieczne
jest powiadomienie inspektorow nadzoru i projektantdow w celu wyjasnienia powstatych
probleméw, samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia
planu koordynacyjnego oraz zgloszenia problemu obciazaja finansowo generalnego
wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie
robot na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego,
roznice wynikajace z uszczegotowienia poszczegdlnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych
oraz technologicznych;

Wymienione w dokumentacji projektowej wszelkie nazwy wlasne, nazwy producentéw, marki
handlowe elementdéw wyposazenia instalacyjnego, osprzetu lub urzadzen technicznych zostaty
ujete jedynie jako okreslenia referencyjne stuzace w celu wlasciwego i jednoznacznego
okreslenia odpowiedniego standardu jako$ci wykonania materiatow;

Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych
zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji
elektrycznych oraz zatwierdzona w sposob pisemny;

W ramach nadzoréw autorskich projektant instalacji elektrycznych moze dokonac jednokrotne;j
analizy proponowanych rozwigzan zamiennych na podstawie przedstawionych Kkart
materiatowych, opiséw wykonania, dziatania elementéw uktadu, systemu itd., w szczegdlnosci
dotyczy to rozwigzan skomplikowanych, trudnych lub nietypowych;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robot musza posiada¢ znak
CE, deklaracj¢ zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;
Urzadzenia stuzace do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkow muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie k/Otwocka;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatlow gldwnych) nalezy traktowaé jako wzorcowe, proba ewentualnej zmiany na
roéwnowazne odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zostaé
zaakceptowana przez projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do
oceny odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikéw, konieczna jest szczegodtowa
weryfikacja parametrow oraz ewentualne wprowadzenie korekcji w kwestii zasilania w energi¢
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elektryczng, zaproponowane zmiany nie mogg dotyczy¢ w zadnym wypadku zmiany przedmiotu
zamoOwienia. W przypadku zatwierdzenia zmian generalny wykonawca ma obowiazek
wykonania kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej razem ze stosownymi
uzgodnieniami, pozwoleniami i implikacjami finansowymi, ponadto jest zobowigzany do
realizacji koordynacji miedzybranzowej w porozumieniu z projektantami innych branz;
Dane lub parametry urzadzen zawarte w opracowaniu projektowym nalezy potraktowac jako
informacje opisujace minimalny standard techniczny pod wzgledem jako$ciowym;
W przypadku zastosowania elementow montazowych, osprzgtu instalacyjnego oraz urzadzen
elektroenergetycznych niezgodnych z zapisami oraz wytycznymi zawartymi w opisie
technicznym oraz zestawieniu materialow gléwnych Generalny Wykonawca bedzie obciazony
kosztami prac zwigzanych z demontazami, a w konsekwencji zakupem, robotami instalacyjnymi
1 montazem materialow wyszczegolnionych w dokumentacji projektowe;;
Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majace wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw nalezy
uzgodni¢ jedynie z inspektorem nadzoru;
W sytuacji rozpoczgcia wykonywania robo6t instalacyjnych na placu budowy w okresie 12
miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w
zakresie zastosowanych materialow, osprzetu, urzadzen oraz rozwiazan technicznych;
Generalny wykonawca jest zobligowany do wykonania dokumentacji warsztatowej przed
rozpoczgciem robot montazowych (bez wplywu na harmonogram) na zadanie inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta, ktora winna by¢ przedtozona do weryfikacji (nie nalezy
myli¢ opracowania warsztatowego z dokumentacja wykonawcza opracowang przez Z kolei w
czescei formalnej nalezy zawrzec:
— Protokoly pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami z badan odbiorczych;
— Karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty,
instrukcje obstugi urzadzen, osprz¢tu oraz elementéw i materiatlow instalacyjnych
zastosowanych w obiekcie.
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10.ZALACZNIKI

= Uprawnienia projektanta;

\ OKAEGOWA
\‘§l z =] A

:¥" INZYNIERO W
BUDOWNICTWA
SLK/IOKK/T131.7132/7539/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pd2n. zm.), § 10 i § 14 usl. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzlelnych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 usl. 1 pkt 2 uslawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1726 2z pdin. zm.}, po ustaleniu, 2e =2ostaly speinione warunki
w 2akresle przygotowania zawodowege oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowiane
2 wynikiem pozytywnym
Pan Mariusz Madejski
mgr inz. elektrotechniki
ur. ¢nia 29 kwiotnia 1986 w Pyskowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7539/PWBE/M7
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejousowe | tramwajowe siecl trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowsj, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci frakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzéc | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inweslorskiego,

- sprawowanie kontroli techniczngj utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozweju z dnia 11 wrzesnia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie - uprawnlenia niniejsze uprawniajq
do sporzgdzania projekiéw zagospodarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresle uzyskane)

specjalnosci
UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwelifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwolania do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okrggowej Komisjii Kwalifikacyjnej SIONB w Kalowicach w terminie

14 dni od dnia jej dorgezenia.
Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK
% Pan Mariusz Madejski

Francuska 88/32

40-507 Katowice mgr inz. Pi

2. Okregowa Rada Izby

3, Glowny Inspextor lzm
Nadzoru Budowlanego
4 ala,

N IS T |
magr inZ. Zbigniew Dzi cz
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Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do PIIB projektanta;

@ POLSKA
I I E A
INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarza wanyfiksognym:

SLK-G2U-200-281 *

Pan Mariusr Madejski o numerze ewidencyjnym SLE/IE/02T72/18

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Faiwiadczenie zostafo wyeenerowans elektronicznie i opetrione bezpiecznym podpisern elektronicenym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dmiu 2023-01-19 roku przez

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady $lgskiej Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgpdni=zert. 78 Ko

§ 1. Do tachivwania elekironiczne] fommy covanodd prawng wystancza 2iodenie cdwiadczenia wol w postac eleronicang] i ppavaenie go
kwialifibowanym podpizen elekInoncznym.

% 2. ofwiadczenie woli zotone w formie elekuioniczne] jest rdwnewaine @ adwiadczeniern woli Ziatonym w formie plsemne).

* Weryfitacg poprawnoic danych w ninisEzym Taswiadozenil momna sprawdsic 13 pomorg numan wenficarynego Jaiw adoaenia na
sronie Pokkiaj lzby nEpmiorow Budownictwa www pib.orgpl lub komtaktujge sig z bivrerm whidwej Dkrggowaj lzby nEpniorow
Eudownictira.
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11.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llosé Uwagi
1. | Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, FX65 MP Al
1519.LED 4500Im 39W kpl. 10
2. | Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, FX65 MP Al
1519.LED 4500Im 39W kpl. 2 AW
Z MODULEM AWARYJNYM 1H ATI
3. | Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, FX45 OP B.1
1519.LED 3000Im 27W
kpl. 6
4. | Oprawa o$wietleniowa na zrodta LED, FLAT2 OP | kpl. 9 C.l
/N 597.LED 3600Im 26W OPAL + RAMKA
5. | Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego | Szt. 25 EM.1
ARIS ASON A500 TC 1 LED 1H ATI
6. | Oprawa awaryjna LED do montazu nastropowego | kpl. 8 EM.3
LUN-A1x1TAL1 LED VWD IP65 1H ATI
7. | Lacznik o$wietleniowy, szeregowy, podtynkowy kol 4
16 A; 230 V; IP20 P
8. | Lacznik o$wietleniowy, przycisk monostabilny,
podtynkowy kpl. 3
16 A; 230 V; IP20
9. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x1,5| mb 40
mm? 0,6/1kV
10. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 4x1,5| mb 80
mm? 0,6/1kV
11. | Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe kol a4
16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 P
12. | Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe kol 4
16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 P
13. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 3x2,5| mb 150
mm? 0,6/1kV
14. | Kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x10 | mb 40
mm? 0,6/1kV
15. Puszka kpﬁcqwa, podtyl'lkowa?' glgboka (4)60) kpl. 900
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
16. | Puszka rozgatezna, podtynkowa (¢80) . kpl. 150
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
17. | Ztaczki taczeniowe kpl wo potrzeh
Doktadnag ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie !
18. | Koncoéwki do kabli elektroenergetycznych szt. | wopore
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
19. | Rura ostonowa, elektroinstalacyjna ¢50 mb | worere
20. | Materiaty pomocnicze 3%
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21. | Szafa SRS 19", 6U, 600/600, drzwi blacha/szkto szt. 1

22. | Kabel zasilajacy - gniazdo IEC 320 C13 10A, wtyk szt 1
DIN49441 (uniwersalny) 16A, 3 x 1,0 mm2 czarny 2m '

23. | Komplet §rub montazowych (20 x §ruba M6 + podktadka szt 1
+ nakretka koszykowa ) '

24. | Przepust kablowy 19" ze szczotka szt. 1

25. | Listwa zas. 19" 6XNFC61(bolec), wtyk ot 1
DIN49441(uniw.), wyt. + modut przeciwp. z filtrem '

26. | Listwa uziemiajaca szt. 1

27. | Przetacznica 19", 1U, wysuwalna, bez plyty czotowej, szt 1
czarny '

28. | Adapter FO, OS2, LC/APC, single, zielony, bez uszu szt. 6

29. | Urzadzenie aktywne 24 porty szt. 1

30. | Ptyta czolowa 1U, 24xOtwor SCsx/LCdx (na szt 1
blachowkrety M2.2), czarny '

31. | Pigtail FO Standard, OS2 G.657.A1, SC/APC, 2m, luzna szt 12
ostona, bialy '

32. | Patchcord FO Standard, OS2 G.657.A1, single, LC/APC- sat 12
LC/APC, 2m '

33. | Tacka na spawy S$wiattowodowe, 135x100x10mm, 2 szt 1
uchwyty x12 ostonek ®2.5mm/dt. 45-35mm, czarna '

34. | Ostonka spawow $wiattowodowych, termokurczliwa, dt. szt 12
45mm, §r. po obkurczeniu 2.4mm '

35. | Zaslepka otworu SCsx plyty czotowej/przetacznicy, szt 12
czarna '

36. | Modut RJ45  kat.6A, ekranowany, keystone, - 20
beznarzedziowy '

37. | Patchcord RJ45, kat.6A, S/IFTP LSHF, wtyk zaciskany, szt 20
76tty, 0.5m '

38. | Elementy montazowe kpl. 1

39. | Ramka z suportem 2 MOD M45 szt. 20

40. | Adapter katowy 2xRJ45 (45 x 45mm) pole opisowe szt. 20

41. | Modut RJ45  kat.6A, ekranowany, keystone, szt 20
beznarzedziowy '

42. | Puszka natynkowa/podtynkowa 2 MOD szt. 20

43. | Identyfikator portu RJ45, zotty (50szt.) kpl. 1

44. | Kabel kat.7, S/FTP, FRNC-C, drut, zotty, B2ca -
sla,dl,al mb. 600

45, | Kabel $wiattowodowy SM 12J B2ca mb. 40

46. | Rozdzielnica w  wykonaniu  natynkowym
zamykanym drzwiami (zamek z Kkluczem),
indywidualnym; 400 V; IP30; IK07; | klasa | kpl. 1
ochronnosci
Wykona¢ wedtug zataczonego schematu strukturalnego i widoku elewacji

47. | Rozlacznik bezpiecznikowy 3P 63A z wkladkami kpl. 1

50A
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12.LISTA RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL SKALA
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1. E-01 1:100
RZUT PARTERU

5 ROZDZIELNICA R-DR. =

' SCHEMAT STRUKTURALNY. WIDOK ELEWACIJI
3. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA E-03 -
4 SCHEMAT OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN. .y

WIDOK ELEWACIJI SZAFY LPD.DR
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