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SPIS TRESCI:

Nr pozyciji Nazwa dziatu Kod CPV Nr strony
Wymagania ogo6lne
B —01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0
B — 02.00.00. Roboty rozhiérkowe 45111300-1
B — 03.00.00. Rusztowania 44212310-5
B — 04.00.00. Posadzki betonowe 45262000-1
B — 05.00.00. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej 45420000-7
B — 06.00.00. Nakfadanie powtok antykorozyjnych 45442200-9
B - 07.00.00. Obrdbki blacharskie 45260000-7
B - 08.00.00. Roboty dekarskie 45261210-9
B —09.00.00. Tynki zewnetrzne 45410000-4




Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU
Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

B - 00.00.00.
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 - Wymagania ogdélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

Szczegodtowy zakres robdt budowlanych okreslony zostat w projekcie wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

Nr pozycji Nazwa dziatu Kod CPV
Wymagania og6lne

B —01.00.00. |Roboty przygotowawcze 45111200-0
B —02.00.00. |Roboty rozbiérkowe 45111300-1
B - 03.00.00. |Rusztowania 44212310-5
B —04.00.00. |Posadzki betonowe 45262000-1
B — 05.00.00. |Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej 45420000-7
B —06.00.00. |Nakfadanie powtok antykorozyjnych 45442200-9
B —07.00.00. |Obrdébki blacharskie 45260000-7
B —08.00.00. |Roboty dekarskie 45261210-9
B —09.00.00. |Tynki zewnetrzne 45410000-4

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych — normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

1/ Projekt budowlany, wykonawczy

2/ Przedmiar

3/ Kosztorys

4/ Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST



Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedgcych wtadcicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany —
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robat.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.



Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace,
ze zapewniono odpowiedni stopienn zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuge sg
zgodne z okreslong normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniem
w trakcie realizacji rob6t (budowy)

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem Robét

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrotu uzyte w opracowaniu:

STOR — Specyfikacja Techniczna Odbioru Robot
PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materialtbw z danego Zzrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciaglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do robadt innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdét, w kiérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji Projektowej lub
przekazywanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robo6t lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robat.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujgca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
BHP
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
b) czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe
» rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoin,
lepiszczy, kruszyw itp.
» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
» sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robédt
» sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robaét i jakosci materiatéw.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych w celu ich inspekgc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikaciji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.



1.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, z raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normag lub

e Aprobatg techniczng, a w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne,j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét.

Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
Uwagi i polecenia Inzyniera

Daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

Dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat

Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robét

VV VY VYV VV VVVVVVYYVY
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje sie do rejestru Obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie
Inzyniera

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
Protokét przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokéty odbioru Robot
Protokéty narad i ustalen
Korespondencje na budowie

VVYVYVVY

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Okreslanie ilosci materiatbw nalezy obliczy¢é poprzez pomnozenie normy zuzycia na okreslong jednostke
poprzez te jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przezwaty czas
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiaréw razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
b) Odbiorowi czesciowemu
c) Odbiorowi wstepnemu
d) Odbiorowi koncowemu

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilod¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robodt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub w
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo jego uzytkownikoéw, komisja
dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty)

6. Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i Ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np.. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokéty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
12. Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentac;ji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami

2. wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkdw i transportu na plac budowy

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

4. Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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B - 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegolnosci:
— przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogoine”, pkt. 1

2. Materialy
Nie dotyczy.
3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okredlonym w ST "Wymagania ogdine”, pkt. 3.
4. Transport

Transport materiatdow z rozbiorki sSrodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami
w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Wskazane elementy wiezby dachowa rozbierac recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

Sciany rozebraé recznie lub mechanicznie, tgcznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt rozbidérkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét
rozbiérkowych budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
. rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych
. rozbiérka okien i drzwi
. rozbiérka $cianek dziatowych
. rozbiérka dachu
. rozbidrka stropéw
. rozbiérka Scian
. rozbidérka piecéw kaflowych
. rozbiorka fundamentow

ONO AR WN -

N

. Materiaty pochodzace z rozbiérki
Gruz, tynk,zelazo, stal, gruz betonowy, blacha, drewno , papa, szklo, tworzywa sztuczne

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne
lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, rusztowania zewnetrzne, pomosty wewnetrzne, pomosty

zewnetrzne. Koparki, fadowarki, - spycharki, - podnosniki, zwyzki samochodowe, - mioty
pneumatyczne, - palniki acetylenowe - inny niezbedny sprzet Wykonawcy, zatwierdzony przez
Inzyniera.

4. Transport.

Samochod wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie skladowiska lub wiasciwa utylizacja. Nie
nalezy uzywaé gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.

5. Wykonanie robét
Prace rozbiérkowe wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie. Przy robotach rozbidérkowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie mogg w Zaden sposéb pogarszaé komfortu oséb zamieszkatych w tych
budynkach.
Budynek poddany rozbiérce nalezy odcig¢ od budynkdéw przylegajgcych oraz posiadajgcych wspdine
elementy konstrukcyjne.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
7. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru robét jest: - komplet (kpt) prac.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci po odbiorze robét.
10. Przepisy zwigzane
Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozporzadzenie
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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B - 03.00.00 RUSZTOWANIA

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczacej
wykonania i odbioru rusztowan, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 1
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
2.1. Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej mogg byé wykonywane
prace na wysoko$ci , stuzgca do utrzymywania oséb ,materiatéw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to
konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi i
przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementow rusztowania , stuzg do
utrzymywania osob.
2.2. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdbw wchodzgcych w sklad danego
systemu rusztowania , stanowigcych integralng cze$¢ catego rusztowania.
2.3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentaciji
rusztowania to:
a)wysokos¢ rusztowania ,
b)wysoko$¢ przesta
c)dtugos$¢ przesta
d)szerokos¢ przesta ,
2.4. Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:
stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe

z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stezen, oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potgczenia pomiedzy

poprzecznicami i podiuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),

stupki poreczowe ( rura z fgcznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnaciji

rusztowania ) ,

— stezenie wspornikdw ( rura zakonczona tgcznikami , stuzgca do podparcia wspornikow
rozszerzajgcych rusztowanie , w razie potrzeby ),

wezet - miejsce roztgcznego potgczenia 2-6¢h lub wiecej elementéw rurowych ,

stezenie wzdtuzne ,

stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajgce,

odcigg-element fgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

pomosty robocze - podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami

wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do

uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych ,
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podstawki ( sztywna piyta , stuzgca do roziozenia nacisku na wiekszg powierzchnie ),

fundament rusztowania , dZzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej ,

skfadajgcy sie z 2-6ch podiuznic potgczonych poprzeczkami,

— rama pionowa - gidwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowe;j ,
skfadajgcy sie z 2-6ch stojakdéw potgczonych poprzeczkami ,

— kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci

przedmiotdéw i materiatdw budowlanych ,

porecz gtéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajgcy , zabezpieczenie boczne ,

podstawki srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

. Sprzet
3.1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
3.2. Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
. Transport
Elementy rusztowan mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.
. Wykonanie robét

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem
indywidualnym.

5.1. Wymagania ogoélne
Powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢é umieszczona tablica
okreslajgca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb

wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci
materiatéw;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk

pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢é wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;
6) posiadac¢ piony komunikacyjne.
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Rusztowania nalezy ustawia¢é na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentac;ji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢é mniejsza niz 2,5 kN.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3
m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig.

W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, od
strony tej sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé¢ instalacje
piorunochronna.

Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych
organéw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw
bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacii ruchu.
Rusztowania, powinny posiadaé co najmniej:
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;
- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz

uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i
przejs¢ dla pieszych, opréocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiada¢ daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad
zabezpieczajacych.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem Iub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢é i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

Odlegto$ci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania
co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty sg
wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne,
jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem
robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:
jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg¢;

w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, Sniegu oraz gotfoledzi;

w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

-Pozostawianie materiatéow i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

-Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

-Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone,
jezeli pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do
wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcjg producenta.
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-Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywaé jednoczesnie wiecej
0s6b, niz przewiduje instrukcja producenta.

-Wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow,
materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o
Sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione.
-Lgczenie ze sobg dwdch sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z
jednego na drugi jest zabronione.

-Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

-W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie
roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢
przed jego przemieszczaniem.

-W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w
go6rze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.
-Naprawa ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym
potozeniu.

-Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢é wyréwnana, utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%.

-Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwdch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem.

-Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie, jest
zabronione

6. Kontrola jakosci
Zgodnie z punktem 6 niniejszej SST.

7. Obmiar robét
Nie dotyczy.

8. Odbior robot
Odbioér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Wpis w dzienniku budowy Ilub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegolnosci:
- uzytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania;
- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania;
- date przekazania rusztowania do uzytkowania;
- opornos$¢ uziomu;
- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

9. Podstawa ptatnosci
Prace zwigzane z montazem i demontazem potrzebnych rusztowan nie bedg rozliczane oddzielnie.
Ustawienie, rozebranie i praca rusztowan powinny by¢ wliczone do wartosci robét, kidére bedg
wykonywane z rusztowan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 04.00.00 POSADZKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgcej wykonania i odbioru
posadzki betonowej, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze wskazéwkami i
poleceniami Inzyniera.

1.6. Wymogi formalne
Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgce witasciwe doswiadczenie w

realizacji takich robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty
Beton C-25/30 do posadzki zwykty

- Beton C-25/30 musi by¢ wykonany w specjalistycznej wytwérmi i dostarczony na budowe betonowozami o
pojemnosci od 6 do 9 m3.

- Do wykonania posadzki przewiduje sie beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego .
Dozowanie zbrojenia wykonaé wg wskazoéwek jego producenta.

- Receptura wg ktorej jest sporzadzany beton w wytwérni musi by¢ przedtozona do akceptacji Inspektora
Nadzoru

- Beton musi spetniaé nastepujgce wymagania :

- Wytrzymato$¢ zgodnie z PN , okreslona w Opisie Przedmiotu Zamowienia

- nasigkliwos¢ nie wieksza niz 9% 3.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— Wezet betoniarski

— Mieszalniki samochodowe

— gruszki do transportu betonu

— Prowadnice do poziomowania posadzek

—t aty wibracyjne do rozktadania mieszanki ,

—Zacieraczki do betonu,

—Sprzet drobny.
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3.2 Transport podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu:

- mieszanki betonowe mogg byé¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami) - ilo$¢
gruszek nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien byé¢ dtuzszy niz: - 90 min — przy temperaturze +150C - 70 min — przy
temperaturze +250C - 30 min — przy temperaturze +300C

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszelkie warunki w jakich roboty bedg prowadzone.

4.2. Warunki przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

4.3. Opis ogdélny
a- Posadzke nalezy wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, okreslajgcym grubos¢ posadzki

klase betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki

b- Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty , jednorodny i nosny

c- W posadzce nalezy wykonac¢ naciecia na szczeliny dylatacyjne:

IZOLACYJNE - oddzielajgce posadzke od pionowych elementéw budynku - dzielgce fragmenty posadzki o
wyraznie réznigcych sie wymiarach - w miejscach gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace -
wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki
PRZECIWSKURCZOWE - w dostepach nie wiekszych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczaé: - 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwyktego - 12,0 m2 przy
posadzkach jednowarstwowych Mniejsze niz podane odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac
wszedzie tam gdzie trzeba liczyé sie z wiekszym skurczem betonu — np. na wolnym powietrzu. Wymiary
dylatacji to 10 x 35 mm wypetnione bitumiczng masa zalewowg

Przewiduje sie odtworzenie istniejgcego uktadu dylatacji oraz wykonanie obwodowej dylatacji z papy
izolacyjnej wys. 10 cm przy Scianach budynku. Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej
dla zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spekaniem skurczowym. d- Przewiduje sie zazbrojenie
przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w wezle do mieszanki betonowej. Dozowanie
widkien zbrojenia przeprowadzi¢ $cisle wg wskazowek jego producenta na podstawie karty technologiczne;j.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia
rozproszonego.

4.4 Wykonanie posadzek betonowych i podtozy pod posadzki.

a) do wykonania posadzki mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét rozbiérkowych istniejgcej posadzki na
gtebokos¢ 10 cm i oczyszczeniu pozostatego jako podbudowa nosnego poditoza z luznych fragmentéw
betonu.

b) temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +50C

c) posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ ukladane metoda ,$wieze na swieze”

d) w posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm.

e) do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne , na podstawie receptury wytworni |,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

f) mieszanke betonowg nalezy doktadnie zagescic¢ a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

g) wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniona do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢
chroniona przed mrozem.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie materiatdw wsadowych z aktualnymi normami , opisem robot i niniejszg SST.

- sprawdzenie przygotowania podbudowy
— skucie i oczyszczenie.
- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek
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5.2. Badania betonu Badania mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu:

Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscia w sposéb
opisany w PN-B-06250

- konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie

- nasigkliwosc¢

Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykonywaé wg zapiséw normy PN-B-06250

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu oraz m3 (metr szescienny)
wykonanych robdét rozbiérkowych posadzki betonowej na gtebokos$¢ 10 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i opisem jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét podlegajg nst. Etapy:

- skucie istniejgcej posadzki na gtebokosé 10 cm.

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza po skuciu wierzchniej w-wy. istniejgcej posadzki

- wykonanie nowej posadzki z betonu C-25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewkg plastyczng

8.3. Odbiér nowej posadzki powinien obejmowac :

- Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z opisem i niniejszg SST

- Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan)

- Odbiér posadzki :

- sprawdzenie wygladu

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- sprawdzenie grubosci warstw poprzez wyk. otwordw 4x4 cm. w ilosci 3 szt. na kazde 100 m2 lub wg.
wskazan Inspektora Nadzoru

- sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie i rozcigganie

- na podstawie badan probek

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin

- ogledziny wykonczenia posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie pozioma lub o okre$lonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswit mierzony
dwumetrowg fata kontrolng a posadzkg nie wiekszg niz 3 mm. Odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byé wieksze niz +/- 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki i nie powinny powodowac¢ zaniku zatozonego spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C-25/30 obejmuije:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materiatéw i sprzetu,

—opracowanie recepty laboratoryjnej,

—wykonanie rob6t rozbiérkowych posadzki betonowej,

—oczyszczenie nawierzchni podtoza betonowego,

—wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

—-rozilozenie i zageszczenie mieszanki betonu C-25/30,

—wykonanie naciec¢ dylatacyjnych z wypetnieniem

—przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

—odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” Polskie
Normy : - PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Wymagania techniczne - PN-B-06256

Beton odporny na scieranie - PN-B-06250

Beton zwykly - PN-B-32250 Materiaty budowlane.

Woda do betonéw i zapraw - PN-B-06261

Nieniszczgce badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie. - BN-73/6736-01

Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 05.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace;j

wykonania i odbioru montazu stolarki, ktdry zostanie wykonany w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

1.2.Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢:
1. Zestawienie stolarki
2. Przedmiar robét
3. Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia
4. Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

2. Materialy

2.1.Informacja ogdlna

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ polskim normom oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie , jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

v Atest

v' Certyfikat

v'  Aprobate techniczng ITB
v' Certyfikat zapewnienia

2.2.Skltadowanie, przechowywanie, kontrola jako$ci materiatéw, elementéw i wyrobéw — na placu budowy

1.Wymagania ogdlne

1) przy rozmieszczaniu magazynow i skitadowisk na placu budowy nalezy kierowaé sie nastepujgcymi
zasadami:

a) Materialy, elementy i wyroby nalezy w mare mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej bliskosci
miejsca ich wbudowania lub uzycia do produkgciji; zaleca sie, aby magazyny i sktadowiska znajdowaty
sie przy drogach kotowych w obrebie placu budowy

b) elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych

2) dostarczenie materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych na plac budowy powinno nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu, lub zapewnieniu pokrycia
dachem, a w razie gdy to jest konieczne ze wzgledu na charakter materiatéw , po wykonaniu magazynéw
zamknietych, zabezpieczajgcych materialy od bezposrednich wptywdw atmosferycznych i umozliwiajgcych
utrzymanie statej temperatury

3) skladowiska lub magazyny powinny byé urzgdzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez wode
oraz w miare mozliwosci na gruntach przepuszczalnych

4) podtoze w wiatach i magazynach powinno by¢ utwardzone
5) teren sktadowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony
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6)sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie w sposob zapobiegajgcy ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania Materiaty powinny by¢ sktadowane w
sposbb zapobiegajacy ich zawaleniu sie lub obsuwaniu.

7) zabronione jest:

» sktadowanie materiatdbw i elementéw budowlanych, sprzetu mechanicznego oraz sprzetu
pomocniczego pod liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej, liczgc w poziomie
od skrajnych przewodow niz:

e 2,0 mdlalinii NN

e 5,0 mdila linii WN do 15 kV

e 10,0 mdla linii WN do 50 kV

e 15,0 mdla linii WN powyzej 50 kV

> jezeli do- za- i wyladunku stosowane sg urzgdzenia mechaniczne, zachowanie odlegtosci j/wyzej
odnosi sie do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementéw tych urzadzen oraz
tadunku transportowanego tymi urzgdzeniami

2.3..Magazyny przeznaczone do sktadowania materiatow, elementéw i wyrobow

1)Magazyny niestate na placu budowy(zamkniete lub czesciowo ostoniete) powinny byé przygotowane w
ramach planu zagospodarowania placu budowy.
Wielkos$¢ i rodzaj magazyndw powinny wynikac z:
a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawcdow oraz zadan, jakie magazyn ma spetniaé
b) harmonogramu realizacji budowy i wynikajgcego z niego harmonogramu dostaw materiatowych
c) minimalnych warunkéw sktadowania, jakie powinny by¢ zapewnione dla zachowania wiasciwosci
technicznych
d) wymaganego zabezpieczenia magazynéw przed pozarem, kradziezg i wymogéw w zakresie bhp
e) ewentualnych mozliwosci czesciowego wykorzystania obiekiéw inwestora lub wznoszonych
obiektéw do celéow sktadowania materiatéw przez wykonawce robét
f) przewidywanych metod wykonywania robét
g) planu pracy maszyn i sprzetu budowlanego, na podstawie ktdérego powinno by¢ okreslone
zapotrzebowanie na materiaty pedne i inne zwigzane z ich eksploatacjg

2) Magazyny na placu budowy powinny by¢ budowane wg projektéw typowych z elementéw rozbieralnych, a
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie — nietypowych lub odpadéw produkcyjnych (pochodzgcych z
demontazu lub rozbidrki starych obiektow)

3)Magazyn powinien znajdowac¢ sie w miare mozliwosci w miejscu, ktére ma dogodne potgczenie z drogami
komunikacyjnymi.

3.Sprzet — brak specjalnych wymagan

4.Transport: ftransport kotowy, bez szczegdlnych wymagan, stosowny do technologii wykonania robot
niezbedny dla wywiezienia gruzu i ztomu z placu budowy.

5.Wykonanie robét

2. Montaz stolarki drzwiowej
Po przeprowadzeniu rob6t murarskich zamontowac stolarke, wykonaé na podstawie projektu budowlanego.

2.1.1. okucia budowlane
a) kazdy wyrob stolarki musi by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe
b) okucia muszg by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.1.2. tolerancje wymiarowe w wyrobach stolarskich
a) dopuszczalne odchytki od wymiarow stolarki dostarczonej na budowe nie powinny by¢ wieksze
niz:
> wymiar zewnetrzny oscieznicy lub krosna +/- 5 mm
> o$cieznica lub krosno:
e do1m-1mm
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e powyzej1m-—2mm
> réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona
w Swietle:
e do1Tm-1mm
e powyzej1m-—2mm

> skrzydto we wrebie:
o szerokos¢ do 1 m - O tolerancji
. powyzej 1 m — 0 toleranciji
. wysokosé powyzej 1 m 0 toleranciji
» roznica dlugosci przekatnych skrzydet we wrebie o wymiarach:

e do1Tm-2mm
e 1do2m-3mm
e powyzej2m- 3 mm
» przekroje elementéw:
e szeroko$¢ do 50 mm — 3 mm
e powyzej 50 mm - +/- 2 mm
e grubos¢ do 40 mm - +/- 1 mm
e powyzej40 mm - +/-1 mm

2.2.Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

2.2.1.Wbudowywanie stolarki budowlanej
2.1.1.1. Przygotowanie osciezy

a)
b)

c)

stolarka moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub osciezu bez wegarkéw

odcieza z wegarkami w nadprozu, wzdiuz stojakow o$cieznicy oraz dodatkowym progiem
drewnianym impregnowanym, powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki
okiennej

oscieza bezwegarkowe powinny byé tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem i
oscieznica.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania osScieza i stan powierzchni
wegarkéw, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, nalezy naprawic i oczyscic.

Usytuowanie progu wzgledem ptaszczyzny wegarkdéw powinno, po ustawieniu na nim okna,
zapewnia¢ jego przyleganie do wegarkow. Ptaszczyzny wegarkow i progu wykazujgce wytamania i
krzywizny nalezy naprawi¢ przed osadzeniem okna w Scianie.

2.2.2.Rozmieszczenie punktdw zamocowania stolarki okiennej

Stolarke nalezy zamocowywac w ilosci punktéw:

>

>

Wysokos$¢ do 150 cm

e szerokos¢ do 150 cm —4

e szerokos¢ od 150 cm do 200 cm — 6 (po 1 pkt. w nadprozu powyzej progu)
e szerokos¢ powyzej 200 cm — 8 (po 2 pkt. w nadprozu powyzej progu)
Wysokos$¢ powyzej 150 cm

e Szerokosc¢ do 150 cm — 4

e Szerokos¢ od 150 cm do 200 cm — 8 (po 1 pkt. w nadprozu powyzej progu)
e  Szerokos¢ powyzej 200 cm — 10 (po 2 pkt. w nadprozu i progu)

2.2.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

a)
b)

c)

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, nalezy wstawié¢ stolarke na podstawkach lub listwach
W zaleznosci od rodzaju tgcznikow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach
W Osciezach z wegarkami uszczelnienie stykow stolarki, przed przenikaniem wody i powietrza,
moze by¢ dokonane w nastepujacy sposob:
e W trakcie osadzania stolarki — utozyé na powierzchni wegarka warstwe kitu trwale
plastycznego i docisng¢ oscieznice do wegarka
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e Przybicie do nadproza i stojakdéw oscieznicy listew dystansowych wzdtuz krawedzi
gabarytowych, gabarytowych szczeline powstatg po docisnieciu oscieznicy do wegarka i
jego umocowaniu do oscieza nalezy wypetnic¢ kitem trwale plastycznym.

d) Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
drzwi, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oscieznicy Roéznice wymiarow
przekatnych nie powinny y¢ wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnejdo 1 m, 3 mm —-do 2 m, 4
mm — powyzej 2 m dtugosci przekatnej

e) Po ustawieniu stolarki nalezy sprawdzi¢ sprawnos$é dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

f) Zamocowanie o$cieznic nalezy dokonac za pomocg tgcznikow typu zaczepow, gwintowanych hakéw
do oécieznic itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oScieza jest zabronione.

g) Zamocowang stolarki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny
miedzy oScieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do
stosowania do tego celu. Do uszczelniania stolarki w osciezu przed wnikaniem wody opadowe;j i
powietrza nalezy stosowac kity trwale plastyczne.. Zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy
osciezem a os$cieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami witdknistymi zabezpieczonymi
przed korozjg biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

h) Osadzong stolarke po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jej osadzeniem nalezy doktadnie
zamkngc.

Zalecenie:
Przed wykonaniem stolarki drzwiowej nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary montazowe w
naturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.Kontrola jakosci robdt musi by¢ wykonywana przez Inzyniera i dotyczyé powinna ustalonego zakresu robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg

2.Wyniki przeprowadzonych kontroli w obecnosci Kierownika Budowy bedg kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy

5.Do ,Kontroli jakosci robot” majg zastosowanie zasady ujete w pkt. 6 Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robét nr.S-00.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokonuje sie zgodnie z okresleniem zasad wymienionych w pk.V ,Wykonanie robét
budowlanych”

7.1. Stolarka budowlana
Stolarke nalezy liczy¢ w Swietle oscieznic w metrach kwadratowych, a w braku oscieznic — w  Swietle
zakrywanych otworow
a) Dla robét tynkarskich dla ktérych ustalona jest jednostka w m - dtugos¢ oblicza sie z doktadnoscig do
0,5 m, natomiast dla robot dla ktorych jest ustalona jednostka przedmiaru w m? — powierzchnie
oblicza sie w m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Prace zwigzane z wymiana stolarki podlegaja:
e) Odbiorom czesciowym poszczegodlnych faz wykonywania robot
f)  Odbiorowi koncowemu
Odbiory: czesciowe i koncowy dokonane bedg na podstawie pkt. V.2 niniejszej specyfikacji oraz kryteriow
odbioru, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8 Ogodlnej Specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych nr.S5-00.00.00.
8.4.2.. Badanie przy odbiorze robdét:
1. wymagane badania
Do oceny wartosci technicznej danego elementu $lusarsko — kowalskiego powinny by¢ przedtozone
wyniki badan:
» materiatéw uzytych do wykonania wyrobu
» gotowego wyrobu
» prawidtowosci osadzenia i zamocowania
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badanie materiatow
a) badanie materiatbw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzié¢
posrednio na podstawie zafgczonych ,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczenn wykonawcy z kontroli jako$ci elementu, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami.
b) W przypadku gdy producent elementéw przeprowadzit badania jako$ci materiatow we
wilasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ dotgczone do dokumentacji odbiorcze;j.
badanie gotowych elementéw
a) badanie elementéw powinno co najmniej obejmowac¢ sprawdzenie:
wymiarow
wykonczenia powierzchni
zabezpieczenia antykorozyjnego
rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania
potgczen konstrukcyjnych
prawidtowego dziatanie czesci ruchomych
Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementéw
b) elementéw sktad partii elementéw przeznaczonych do badan powinny wchodzi¢ elementy
Slusarsko — kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
c) Sprawdzenie powinno dotyczyé:
Wymiaréw — tadmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg i szczelinomierzem
» Wykonczenia powierzchni - za pomoca linialu metalowego mierniczego i
szczelinomierza
» Zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i
jej szczelnosci; powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia
lub peknieé
» Rodzajoéw, liczby i wielkosci oku¢ — na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng oraz
ich zamocowania i dziatania przez ogledziny i skontrolowanie ruchu elementéw
ruchomych
» Potgczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejszymi warunkami technicznymi i
wymaganiami norm lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania.
Z przeprowadzonych sprawdzenh nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru, w ktérej powinna
by¢ podana ocena jako$ci wykonanego elementu.

VVVVVY

8.4.3.Badanie jakosci wbudowania

a) Do odbioru powinna by¢ dotgczona dokumentacja powykonawcza danego rodzaju robot, wyniki
sprawdzen oraz dziennik robét.
b) Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ sposobu wbudowania z
dokumentacjg techniczng i zapoznac sie z ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robot
c) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:
» Stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
» Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow
» Uszczelnienie powierzchni miedzy o$ciezami i wbudowanym elementem pod
wzgledem ciepinym i przed przenikaniem wody opadowe;j

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena montazu stolarki obejmuje:

v

v
v
v
v

Roboty przygotowawcze

Zakup i dostawe materiatow

Wykonanie i transport gotowej stolarki drzwiowej i okiennej
Montaz stolarki drzwiowej i okienne;j

Testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - normy i akty prawne

1.

2.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75 poz.690.

Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676
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PN-77/B-02011

PN-87/B-02151/03

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-B-03156:1997

PN-B-05000:1996
PN-B-10085:1988

PN-B-110087:1996

PN-84/D-04150
PN-75/D-96000
PN-EN 204

PN-EN 205

PN-EN 573-3:1998

PN-70/B-10100
PN-69/B-10280
emulsyjnymi
PN-69/B-t0285
PN-58/B-30177
PN.-80/C-04401
PN-71/C-04403
PN-79/C-04411
PN-75/C-04630
PN-62/C-81502
PN-72/C-81503
PN-81/C-81508

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. 1zolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.
Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w
budynkach iizolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwiekdéw powietrznych elementéw budowlanych.
Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.
Konstrukcje drewniane .Metody badan. Nosnosé ztgczy
klejonych
Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.
Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania
i badania
Drewno. Oznaczanie wilgotnosci.
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
Klasyfikacja klejow do fgczenia drewna i materiatow
Drewnopochodnych w nienosnych elementach
konstrukcyjnych.
Metody badan klejow do drewna przeznaczonych do
Zastosowan niekonstrukcyjnych. Okreslanie
wytrzymatosci  spoiny klejowej na Scianie w
potaczeniach zaktadkowych
Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje
Wyrobéw przerobionych plastycznie. Sktad chemiczny.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
Kit szklarski kredowo-pokostowy
Pigmenty. Ogdine metody badan
Pigmenty do farb wodnych. Metody badan
Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na Swiatto
Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne
Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych

kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)

PN-66/C-81510
PN-79/C-81514
PN-74/C-81515
PN-76/C-81516
PN-79/C-81519
PN-76/C-81521

Wyroby lakierowe. Warunki 'aklimatyzacji powtok do badan

Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan

Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powiok <.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie $cieralnosci. powtok lakierowych

Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschniecia i czasu wysychania

Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz

na oznaczanie nasigkliwosci

PN-54/C-81526
za pomocg aparatu
PN-76/C-81528
zginanie -
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie
Du Ponta
Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowych przez

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok .
Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do ,podtoza oraz przyczep-

nosci miedzywarstwowej
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PN-70/C-81536
PN-67/C-81542
PN'-82/C-81551
PN-75/C-83001
PN-56/C-96022
PN-66/C-96023
PN-73/C-97510
PN-70/H-97051

PN-71/H-97053
BN-82/6016-06
BN-79/6047-15
BN-69/6112-01
BN-73/9-112-04
BN-73/6112-07
BN-84/6112-15
BN-74/6112-17
BN-69/6112-21
BN-73/6113-14
BN-75/6113-16

czerwona tlenkowa

BN-79/6113-67
BN-82/6113-75
BN-64/6115-12 .
BN-74/6115-16
PN-83/H-97006

PN-82/H-07008
PN-75/M-02046
PN-80/M-02138
PN-78/M-02139
PN-82/M-82054

Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolnosci krycia

Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania, wydajnos$ci i zuzycia

Oznaczanie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych

Aceton techniczny

Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakc;ji
Przetwory naftowe. Benzyna do lakierow
Terpentyna (olejek terpentynowy)

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

Atun glinowo-potasowy techniczny

Pigmenty organiczne do wyrobow lakierowych. Metody badan

Szpachloéwka ftalowa pod wyroby nitro

Kity szpachlowe olejno-zywiczne ogdlnego stosowania

Szpachléwka celulozowa ogoélnego stosowania

Szpachléwka chlorokauczukowa ogdélnego stosowania biata
Szpachléwka poliwinylowa ogdlnego stosowania biata

Szpachléwka emulsyjna JP-60

Farby poliwinylowe do gruntowania ogélnego stosowania

Farba chlorokauczukowa do gruntowania
Farby olejne do gruntowania ogélnego

Farby silikonowe nawierzchniowe na

Emalie olejne podtogowe

Emalie poliwinylowe ogdlnego stosowania

przeciwrdzewna

chromianowa

Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powitoki niklowe, niklowo-chromowe i
miedziowo-niklowo — chromowe na stali

Ochrona przed korozjg. Elektrolityczne powtoki kadmowe
Srednice otworéw przejsciowych dla srub i wkretow

Tolerancje ksztattu i potoZzenia. Wartosci
Odchytki wymiaréw nie tolerowanych
Sruby, wkrety i nakretki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 06.00.00 Naktadanie powtok antykorozyjnych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczacej
wykonania i odbioru oktadzin malarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1,
1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy pokrywaniu powlokami
malarskimi blach falistych, trapezowych i elementoéw stalowych:
- przygotowanie powierzchni do natozenia powtoki i natozenie powtoki podktadowej z
farby epoksydowej z wypetniaczem ptatkowym (w warsztacie lub na placu budowy),
- wykonanie powtoki nawierzchniowej poliuretanowej (w warsztacie lub na placu budowy).
L.aczna grubos¢ warstw zabezpieczenia nie mniejsza niz 140 um. Zakres obejmuje wszystkie shupy
ogrodzen oraz prze¢sta i inne ich elementy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Aklimatyzacja (sezonowanie) powloki - starzenie powloki malarskiej w okreslonych

warunkach temperatury i wilgotnos$ci powietrza przez czas niezbgdny do podjecia nastgpnych
czynnosci

Czas uzycia wyrobu - czas, w ktorym wyrob lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu

sktadnikow nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.

Emalia - wyrob lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych.

Farba - wyrob lakierowy pigmentowany, tworzacy powtoke kryjaca , ktora spetnia przede

wszystkim funkcje ochronna.

Powloka uszczelniajaca — cienka powloka z farby niskoczasteczkowej naktadana na powloki cynkowe
natryskiwane cieplnie i powloki etylokrzemianowe w celu uniknigcia tworzenia sig

pecherzykow podcezas naktadania nastepnej powtoki i w celu uniknigcia zabrudzenia gteboko w porach
natozonych powtok w czasie transportu 1 skladowania

Lepko$¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy
otworu wyptywowego 4mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii nalozone na podktad gruntujacy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Podklad gruntujacy - warstwy nalozone bezposrednio na podloze w celu jego abezpieczenia,
odznaczajace si¢ duzg przyczepnoscig do podtoza stalowego.

Punkt rosy - temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiaja si¢ kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub
wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze. W Polsce najczesciej
wystepuje latem 1 jesienig.

Szpachléwka - wyrob lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podioze w celu
wyroéwnania powierzchni lub wypetnienia szczelin przed nalozeniem nastepnej warstwy wyrobu
lakierowego.

Rozcienczalnik - lotna ciecz ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia
lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.
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Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane $rodki zwigkszajace

odpornos¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i

przepisami zawartymi w pkt.10 niniejszej SST.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnie ze szczegoétowa specyfikacja
techniczng, przedmiarem rob6t oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora.

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z malowaniem, Wykonawca przeprowadzi niezbgdne uzgodnienia
z Inwestorem.

Teren robdt nalezy na biezaco porzadkowac, nie dopuszcza si¢ pozostawiania jakichkolwiek elementdw,
gdyz moga one doprowadzi¢ do okaleczen zwierzat.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialéw i wymagania

Wszystkie materialty musza posiada¢ swiadectwo kontroli jakosci dla kazdej partii i wchodzi¢ w sktad
systemow powtokowych posiadajacych Aprobat¢ Techniczna IBDiM oraz by¢ bezpieczne dla
srodowiska naturalnego gléwnie zwierzat i ludzi.

Zastosowane materiaty muszg spetni¢ nastgpujace wymagania:

— system antykorozyjny o przewidzianych grubosciach powtok ma zapewni¢ trwatos¢

zabezpieczenia na co najmniej 15 lat, — system ma zapewni¢ ochrong¢ barierowa konstrukcji oraz
ochrong protektorowa

(system z cynkiem dziatajagcym protektorowo)

— zastosowane farby powinny mie¢ wysoka zawartos¢ czesci statych ze wzgledow

ekologicznych 1 aplikacyjnych,

— farba nawierzchniowa jest farba poliuretanowa bez wypetniacza platkowego, dajaca

krycie powierzchni w jednej powloce o zatozonej grubosci i kolorze.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom w poszczegdlnych normach przedmiotowych.

Inspektor nadzoru moze nakaza¢ wykonanie badan jako$ci materialu do zabezpieczen
antykorozyjnych. Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej),
w oparciu o ktorg materiat zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie. Badanie farb nalezy
przeprowadzi¢ tuz przed ich uzyciem.

2.2. Skladowanie materialow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynOw materialow
fatwo palnych zgodne z normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz pomieszczeh magazynowych
powinna wynosi¢ +5°C do +25°C. Ponadto materialy powinny by¢ przechowywane wg okreslonych
przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania.

3.SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan

jakosciowych Robot i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

1 niedopuszczone do Robot.

3.1. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Szczotka stalowa o napgdzie mechanicznym

3.2. Sprzet do przygotowania materialow antykorozyjnych

Mieszadlo elektryczne.

3.3. Sprzet do nanoszenia powlok

Sprze¢t do naktadania zgodny z wymaganiami dla materialdow podanymi w Karcie

Technicznej produktu.

3.4. Sprzet do badan

Sprzet do biezacej kontroli jako$ci materiatow 1 wykonania zabezpieczen antykorozyjnych Wykonawca
musi uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wykonanie
probnego uzycia sprzetu i badan jakosciowych wykonanych probek.

4. TRANSPORT

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywac si¢ z zachowaniem
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obowigzujacych przepisow o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji

Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonane pokrywanie powtokami
malarskimi wraz z zatwierdzeniem materiatow stosowanych do wykonania powtok.

5.1. Przygotowanie powierzchni stalowych,

— odtluszczeniu powierzchni.

— oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1

—usuni¢cie z oczyszczonych powierzchni pytu i kurzu bezposrednio przed naktadaniem powtok przy
uzyciu odkurzaczy przemystowych i uzyska¢ wymagany stopien nie wyzszy niz 3 wg PN-EN ISO
8502-3:1992.

5.2. Nanoszenie powlok malarskich

Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym skladajacym si¢ z dwoch warstw:

- dwusktadnikowa farba gruntujaca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentdéw i pytu
cynkowego - 60 um,

- dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu - 80 um.

5.3. Warunki wykonywania prac malarskich

Nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie deszczu, mgly 1 w czasie wystgpowania rosy.
Temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i
wilgotnosci. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukeji i
nagrzanych powyzej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Nalezy przestrzega¢ wymagan dla
poszczegblnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu. Nalezy przestrzega¢ warunku, by
$wieza powtoka malarska nie byla narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu i deszczu. Na
poszczeg6lne warstwy podkladu i malowania nawierzchniowego nalezy uzywa¢ materialow o réznych
kolorach. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegolnych powtok.

5.4. Przygotowanie materialéw malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatlow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty i §wiadectwa kontroli jakosci dla
kazdej farby. Inspektor nadzoru moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych,
przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w
odpowiednich normach. Z materiatu malarskiego nalezy usuna¢ btonke powstala na powierzchni farby,
nastepnie doktadnie wymiesza¢ by rozprowadzic¢ osad. Jesli osadu nie da si¢ rozprowadzi¢, materiat
nalezy zdyskwalifikowaé. Pedzle musza by¢ czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku),
wytarte w Inianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe musza by¢ czyste, z drobnymi dyszami.
Pistolety i pedzle nalezy czysci¢ bezposrednio po pracy.

Opakowania z farbami musza mie¢ opis w jezyku polskim.

5.5. Uzytkowanie powlok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich sktadowania zapewni¢ odpowiednie warunki,
chronigc od opaddéw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki antykorozyjne winny by¢ chronione w
czasie transportu elementow przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu, a elementy muszg by¢
odpowiednio mocowane. Nie dopuszcza si¢ sktadowania elementow bezposrednio na ziemi, winny by¢
sktadowane na podktadkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 300mm nad poziomem terenu.
Elementy zabezpieczone juz powlokami malarskimi mozna transportowac po czasie

wyschnigcia okreslonym przez Producenta.

5.6. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaja duze zagrozenie dla
zdrowia pracownikow, nalezy wigc przestrzega¢ ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac:

— podczas czyszczenia pracownika nalezy zaopatrzy¢ w pyltoszczelny skafander,

— przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i nakladaniem materiatow

malarskich, nalezy przestrzegac zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac
zywnosci 1 ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywaé
positkow w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia materiatem antykorozyjnym
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tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydtem, skore rak i
twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem ochronnym. Nie nalezy dopusci¢, by do
srodowiska dostawaty si¢ pyly metaliczne.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych, panstwowych i lokalnych przepisow BHP

i ochrong srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nadzoru nie moze nakaza¢ wykonania
czynnosci, ktorych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow. Podczas nakladania
materialow nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow i wskazoéwek

umieszczonych na opakowaniach. Podczas naktadania w zamknietych, waskich pomieszczeniach w
Warsztacie nalezy zapewni¢ dodatkowa wentylacje. W bezposredniej bliskosci materiatu
antykorozyjnego nie wolno uzywac otwartego ognia ani spawac. Materiaty antykorozyjne s3 srodkami
powodujacymi skazenie i nie powinny dosta¢ si¢ do kanalizacji, gruntu ani ciekow wodnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie jakoS$ci materialow malarskich

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakos$ci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy zaswiadczenie o
wynikach ostatnio przeprowadzonych badan pelnych danego materiatu. Materialy nie spetniajace
wymogow norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni stykajacych sie z betonem do malowania farba
gruntujaca

Sprawdzenie przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Ocenia si¢:

— odttuszczeniu powierzchni stwierdzajace brak zattuszczen wg PN-H-97052

— oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1

— odpylenie 1 odkurzenie.

Oceng przeprowadza si¢ przed malowaniem.

6.3. Kontrola nakladania powlok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnos$ci uzytego

sprzetu i techniki naktadania materiatu malarskiego, warunkow pogodowych i zabezpieczenia swiezo
wykonanych powlok oraz przestrzegania czasu i warunkoéw schnigcia i aklimatyzacji powtok.
Inspektor nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubos$ci mokrych powtok
poszczegdlnych warstw wg PN-C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powtok
malarskich.

Kontrola wynikajaca z zalecen normy PN-H-97053 i obejmuje:

— sprawdzenie stopnia wyschnigcia (jesli wymagane, to utwardzenia) powloki poprzedniej

— sprawdzenie czysto$ci poprzedniej powtoki (zatluszczenie, zapylenie)

— zgodno$¢ odstepu czasu malowania od natozenia poprzednich powtok

— zgodno$¢ temperatury i wilgotno$ci z wymaganiami

— wyglad wymalowan (wtrgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

— grubos¢ powtoki na mokro

— sprawdzenie zgodno$ci parametréw natrysku z Instrukcjg stosowania farby.

6.5. Sprawdzenie prawidlowosci naniesienia powloki z farby nawierzchniowej poliuretanowe;j
Nie powinny wystepowaé niedopuszczalne wady powlok jak grube zacieki, skorka

pomaranczowa, specherzenia, zmarszczenia, spgkania.

Wyniki pomiaréw grubosci powinny spetnia¢ wymog, aby 90% wynikow pomiaréw wykazywato
wartos¢ nie nizsza od wartos$ci wyspecyfikowanej, a najwyzej 10% pomiardw moze mie¢ warto$¢ co
najmniej 0,9 wartos$ci wyspecyfikowanej (60pum).

Przyczepnos$¢ powtoki zmierzona zgodnie z normg PN-ISO 4624 powinna by¢ nie nizsza niz SMPa.
Badania przeprowadza si¢ na suchych 1 po aklimatyzacji (wysezonowanych) powlokach.

7. OBMIAR ROBOT J ednostkowg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej
konstrukcji 2-warstwowa powtoka antykorozyjna.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza SST podlegaja czgsciowo odbiorowi Robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiardéw, badan i oceny
wizualnej. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy odbiorze Robot zgodnej z oferowang



gwarancji producenta farb. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robdt z wymaganiami
Roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na
wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot ,

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,

— zakup 1 dostarczenie wszystkich czynnikow produkc;ji,

— zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania

robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

— czyszczenie konstrukeji,

— wykonanie powlok przewidzianych w Specyfikacji,

— wykonanie niezb¢dnych rusztowan i pomostow wiszacych i stojacych i ich

przektadanie,

— wykonanie prac zabezpieczajacych rusztowan,

— przeprowadzenie badan przewidzianych w Specyfikacji,

— dostosowanie si¢ do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw migdzy
poszczegbdlnymi operacjami (warstwami),

— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot na §rodowisko

1 przechodniow,

— zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie ich schnigcia przed skutkami opadow
atmosferycznych oraz zanieczyszczen,

— demontaz rusztowan i usunigcie ich,

— zapewnienie odpowiednich warunkow przechowywania materiatow malarskich,

— zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wykonanie prébnych powtok malarskich,

— uporzadkowanie miejsca Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych

podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powlok.
PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych

podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok
(Dodatek Ad. 1).

PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci .

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢ PN-EN 29117 Farby i1 lakiery. Oznaczanie stanu
catkowitego wyschnigcia i czasu

catkowitego wyschnigcia

PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok.

PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych

przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepna).

PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary

wodnej przed naktadaniem farby.

PN-7H-97052 Ocena stanu zatluszczenia powierzchni

PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Naktadow Rzeczowych nr 7-12 "Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne".
Katalog opracowany przez Sekcj¢ Korozji przy Zarzadzie Glownym SiTPChem, Gdansk 1998
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-7.00.00 Obrobki blacharskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét.
Zakres robot obejmuje:
wykonanie rur spustowych z stali powlekanej,
wykonanie obrdbek blacharskich ze stali powlekane;,
wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wiasciwego zabezpieczenia
technicznego elementéw konstrukcyjnych i wykohczeniowych budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robat.
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 1
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosdci do stosowania. Sposoéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa, grubosci gr. 0,50-0,70mm

2.3. Podstawowe materiaty

Podstawowe materiaty przewidziane do zabudowy:

kit asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;
listwy dociskowe z blachy stalowe przy obrébkach blacharskich;

inne materiaty pomocnicze i montazowe
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2.4. Przyjecie materiatéw na budowie

Podstawe przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe stanowia:

* projekt techniczny,

» dokumenty od producenta,

* sprawdzenie oznaczenia wyrobow,

* sprawdzenie zgodnosci wybranych wiasciwosci wyrobow z dokumentami. Projekt techniczny powinien
zawiera¢ charakterystyke wyrobdw przeznaczonych do wykonania obrébek blacharskich. Na budowe moga
by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug specjalnej dokumentacji
dotyczacej odstepstw od projektu.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Producent jest zobowigzany dostarczy¢ dla kazdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci z dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodnosci dla partii wyrobu oraz karte katalogowg
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania wiasciwosci wyrobéw pokrywczych nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm
dotyczacymi wyrobu lub innych dokumentéw odniesienia, typu,, aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

» odpowiadajg wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstepstw od projektu,

» sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

* spetniaj g wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

* majg deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub do dnia wejscia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

Przyjecie wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Przechowywanie materiatéw

Wszystkie materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Roboty mozna wykonaé recznie
lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na j kos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg

przyjazne dla srodowiska.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy,

mtotek drewniany, noz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik
gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany. Rusztowania systemowe, wkretarki, pistolety do
kotkédw, kompresor z osprzetem, pedzle, watki.

4. Transport
Sposdb transportu i sktadowania materiatéw do robét dekarskich powinien byé

zgodny z wymaganiami producenta

5. Wykonanie Robot

5.1. Inne obrébki blacharskie

Obradbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o
grubosci od 0,5 mm do 0,7 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej powinny by¢: - wykonane z pojedynczych cziondéw

odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, - tgczone w zlgczach
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pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zakifad szerokosci 40mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, - mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)
— podczas wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa)
— po zakonczeniu prac pokrywczych.
- Kontrola miedzyoperacyjna i kohcowa dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje sie, iz badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdéw i pokrycia dachowego
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych. Powierzchnia blachy nie powinna wykazywaé: Pekniec, tuszczenia powtoki
organicznej, naderwah widocznych nieuzbrojonym okiem Dopuszcza sie: Grudki, zgrubienia powtoki,
drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelnosci powtoki organicznej Badania Rodzaj badah:
- ogledziny powierzchni
-sprawdzenie wymiarow
-sprawdzenie masy 1m diugosci blachy
-sprawdzenie grubosci powioki organicznej Kontrola sktad partii W skfad partii wchodzg blachy:
-z jednego gatunku stali
-0 jednakowym rodzaju powioki
-0 jednakowej grubosci
-0 jednakowym kolorze powtoki
-jednej klasy jakosci powierzchni
-jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych o masie do 30 t
Prébki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiarow wybiera sie losowo z partii w postaci arkuszy
blach, zgodnie z normg PN-N-03010. Poziom kontroli — Il ogdélny wg PN-N-03021. Wadliwos¢
dopuszczalna — max 4.0% Pobieranie probek do sprawdzenia masy 1 m dt. blachy nalezy przeprowadzié
na jednej wybranej paczce blach z partii Pobieranie probek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej
wg BN-0642-46 Opis badan
-ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem
-sprawdzenie wymiarow — szablonami i stosownymi przyrzgdami pomiarowymi
-pomiar masy 1 m dtugosci blachy — pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastepnie uzyskany
wynik podzieli¢ przez liczbe metréw stanowigcych sumaryczng dtugosé arkuszy w paczce
-sprawdzenie grubosci i jakosci pokrycia — wg BN-84/0642-46
Ocena jakosci i atesty
Wytworca jest zobowigzany wystawic dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce co najmniej:
-nazwe i znak wytwdrcy
-oznaczenie wyrobu
-stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy
Wytworca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest:
- dla robét —obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni
- dla robét —Rynny i rury spustowe,okap — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

37



8. Odbior Robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
e pelng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodno$é

wykonania robét blacharskich z projektem,
e protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobodw,
o stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét blacharskich
byly pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét
odbioru powinien zawierag¢:
o zestawienie wynikéw badah miedzyoperacyjnych i koncowych,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét blacharskich z projektem.
[ ]
8.1. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowo$ci potgczen poziomych i pionowych

* sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

* sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

* sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Obrobki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.”

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-08.00.00 Roboty dekarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

dekarskich, ktore zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczna.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogdine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i
koncowym robdt dekarskich reguluje norma. PN-80/B-10240 Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. Materialy

Kontrola jakos$ci i odbiér materiatow.

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta i przed
skierowaniem do robét. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzié: zgodno$¢ wyrobéw z zamodwieniem i
dokumentacjg dostawy, kompletnos¢ i prawidtowos¢é dokumentéw jakosci, stan techniczny wyrobdéw
oznaczenia i opakowanie. Przed skierowaniem wyrobow do robét nalezy sprawdzic: zgodnos¢ wyrobdw i ich
oznaczen z dokumentacjg dostawy i wymaganiami projektu, waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania,
stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

3. Sprzet
Roboty mogag by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna
wykonywacé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposoOb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wymagania ogdlne
Podtoza pokry¢ powinny spetnia¢ nastepujgce ogélne wymagania:
- ich powierzchnia powinna by¢ réwna
- miejsca stykdéw pokrycia z elementami wystajgcymi ponad dach, a takze okapy kosze, koryta odwadniajgce
itp. powinny by¢ w podtozu odpowiednio uformowane
- urzgdzenia odwadniajgce powinny by¢ osadzone w podtozu
- poditoze powinno mie¢ odpowiednia nosnosé, byé sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych
obcigzen podczas robét budowlano-pokrywowych,
- powinno by¢ wykonane z materiatdw nie wplywajgcych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrdbki
blacharskie (w przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie
oddzieli¢ od podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego),

pochylenia potaci powinny by¢ odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia ; przy bardzo matych
pochyleniach pofaci oraz w strefach koryt odwadniajgcych o minimalnym spadku nalezy uwzglednié¢
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obliczeniowo ustalone ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe i
warunki wykonywania robot

Kontrole prawidtowosci wykonania podfoza nalezy przeprowadzi¢ szczegotowo przed przystgpieniem do
robét pokrywczych lub termoizolacyjnych. Réwnosé podioza sprawdza sie tatg kontrolng Przeswit miedzy
powierzchnig podtoza a tatg dtugosci 2 m nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm.

Styki z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynkéw wystajgcych ponad powierzchnie dachu podtoza z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomocg tréjkatnego
odboju. Przy murach kominowych i podobnych elementach wystajgcych ponad dach powinny by¢ od strony
kalenicy wykonane odboje (daszki) o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do
kierunku pochylenia potaci dachowe;.

Krawedzie podioza od strony zewnetrznej (szczytowej) - jesli nie ma $cianki attykowej - powinny byc¢
zakonczone odbojem wysokosci co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowe;.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym powinny byé w podtozu osadzone (wpuszczone
na gtebokos¢ rowng ich grubosci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2. Warunki wykonania robot
5.2.1. Do wykonywania pokry¢é mozna przystgpic:

1. po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju podioza,

2. po zakonhczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni pofaci, np. tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda
wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia , osadzeniu listew lub klockbw do mocowania obrébek
blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakéw) z wyjatkiem robét, ktére ze wzgledow technologicznych
powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia lub po jego catkowitym zakohczeniu,

3. po oczyszczeniu podkiadu z zanieczyszczen, odpadéw materiatéw i elementow,

4. po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg techniczng materiatéw pokrywczych i sprzetu do wykonywania

pokry¢.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, z tym ze
w przypadku stosowania lepikdw na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 10°C. Roboét
pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych
na jakos¢ pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniajgcy krycie.

Materiaty stosowane do pokrycia nie mogg wykazywaé szkodliwych na siebie oddziatywan (np. lepiki
stosowane na zimno na styropian).

W korytach odwadniajgcych, przy wpustach odwadniajgcych i w miejscach, w ktérych gromadzi sie woda,
oraz na fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a takze na zatamaniach potaci dachowych nalezy
wzmochni¢ krycie dachowe. Potgczenia pokrycia z elementami budynku wystajgcymi ponad dach lub
ograniczajgcymi go powinny by¢ wodoszczelne. Potgczenie pokrycia z wtazami powinno by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed przenikaniem wody pod pokrycie. Wodoszczelno$¢ potaczenia nalezy
uzyska¢ przez wywiniecie poszczegodlnych warstw pokrycia na wystajgce pionowe elementy. Wysuniete
warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie poprzez zamocowanie mechaniczne i
zabezpieczone przed wnikaniem wody od gory, np. za pomocg obrébki blacharskiej Potgczenie pokrycia
dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocg obrobek blacharskich moze by¢ stosowane przy
pochyleniu pofaci dachowych wiekszych niz 10%. Przy pochyleniu pofaci dachowych mniejszym niz 10%
obrébki blacharskiej w miejscu oméwionym wyzej nie nalezy wkleja¢é w pokrycie, lecz utozyé na wierzchu
pokrycia, wykonujagc jg w przypadku braku "wydr" jako dwuczesciowg. Szczelno$é potaczenia powinny
zapewni¢ wywiniete na pionowg powierzchnie warstwy pokrycia, a obrdbka blacharska zabezpieczac
pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady ogdlne .

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST , a sprawdzenie i odbiér robot
winny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegétowe.
6.2.1. Badania techniczne .

Rodzaje badan. Przy odbiorze robot dekarskich powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng

b) sprawdzenie materiatow,

¢) sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia,

d) sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy,

e) sprawdzenie zabezpieczeh elewacyjnych,

f) sprawdzenie zabezpieczeh dachowych,

i) sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

6.2.2. Warunki przystgpienia do badan

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
robét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robot dekarskich nalezy przeprowadzac podczas
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -5°C.

Czynnosci wstepne. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie
protokotoéw lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia robét dekarskich

b) czy w okresie wykonywania robd6t dekarskich temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C,

C) czy zostaty spetnione wymagania podane w normie.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng polega na poréwnaniu wykonanych robét dekarskich z
dokumentacjg opisowa i rysunkowg wg wymagan normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocag
ogledzin zewnetrznych | pomiaru.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzaé bezposrednio lub posrednio - na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentac;ji technicznej oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia polega na ogledzinach pokrycia i stwierdzeniu
niewystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia,. Miejsce nasuwajgce watpliwosci nalezy dodatkowo
badacé.

Sprawdzenie szczelnosci pokrycia Sprawdzenie prawidiowosci spadkow i szczelnosci pokrycia gtdwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami,
kominami, swietlikami itp.). nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposréd
szczegoblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawacé przez 10 min zraszaniu wodg
w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢
w sposéb umozliwiajgcy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia. Sprawdzenie robdt polega na
skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentaciji
Projektowej i normach.

6.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢
odbieranych robét dekarskich lub tylko ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.
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Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku
nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do
zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na szczelnos¢ pokrycia, roboty dekarskie
moga by¢ przyjete z uwzglednieniem procentowego obnizenia warto$ci robét.

7. Odbior robét

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty: dokumentacja
projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora, atesty uzytych materiatéw budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.2.2. Zakres.
Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie: Zgodnosci uzytych zabudowywanych materiatéw z ST i
Projektem, Prawidtowosci osadzenia elementéw podlegajgcych zakryciu.

7.3. Odbidr koncowy.

Odbior koncowy robdét przeprowadzi¢ zgodnie z ST Przy odbiorze koncowym powinny byé przediozone
nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoly odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. Normy i przepisy zwigzane

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badan i

wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260
PN-EN 13416:2004

PN-B-24000: 1997
PN-61/B-10245

PN-EN 501: 1999

PN-EN 517:1999
PN-EN 607:1999

PN-EN 612-.1999

PN-B-94701: 1999

PN-B-94702: 1999
PN-EN 13111 :2002

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i

kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania probek

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢

dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu

Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajgce

Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC- U. Definicje, wymagania i

badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat | wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych,

tom | Budownictwo ogdlne. Arkady 1988 r.

Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rur spustowych okragtych

Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rynien pétokragtych

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokryé
dachowych i $cian. Okreslanie odpornosci na

przesigkanie wody
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-09.00.00 Tynki zewnetrzne
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
dekarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Roboty budowlane zwigzane z remontem budynku handlowo-ustugowego
przy ul. Franciszkanskiej 131b w todzi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Cement i wapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej

0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu

- do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié przez sito o przeswicie 0,5

mm

Gips szpachlowy i budowlany

- Gotowe suche zaprawy tynkarskie

-Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie

-Perforowane kgtowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

-Tkanina z wtékna szklanego; powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010

- Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

-Gotowy tynk sylikonowy

-Gotowy tynk mozaikowy

-Podktad pod tynki cienkowarstwowe

-Siatka zbrojgca do docieplen

-Narozniki i listwy dylatacyjne systemowe do docieplen

-Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtadciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZzeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie sprzet:

a) urzgdzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na

jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

43



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

5.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego,roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu
$cian betonowych tj.po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robot stanu surowego.Tynki nalezy wykonywaé
w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek

ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane
tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane wods.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zalezno$ci od rodzaju podtoza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych

Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodag

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacigé ditutami a nastepnie oczyscic¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robot zasadniczych

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie
wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciggu 24 h, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 °C

Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajgc od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej
nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢
napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki
sposob, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masg klejgca, ktérg nastepnie nanosi sie jednorazowo na
tkanine. Sagsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zakiad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
poziomie. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sasiednig

pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywingé tkaning na o$cieza okienne i
drzwiowe. Grubos$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac
perforowane kgtowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na parterze
przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wej$ciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C zwtaszcza,
jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie
opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w
ciggu 24 h. W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykonac przez przesuwanie w Swiezym narzucie,
wzdiuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.
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Tynki cienkowarstwowe

Podtoze zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg. Nastepnie natozy¢é technikg malarskg podktad pod tynki
cienkowarstwowe. Tynk mineralny i mozaikowy naktada¢ stalowg pacag i wygtadza¢ w jednym kierunku.
Materiat nalezy naktada¢ technikg mokre na mokre nie dopuszczajgc do wyschniecia zatartej partii przed
natozeniem kolejnej. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢. Tynkowana powierzchnie az do
wyschniecia nalezy ostania¢ prze wptywem warunkéw atmosferycznych (wiatr, stohice, deszcz). Podczas
prac temperatura otoczenia powinna wachac sie w przedziale +5 do +25°C.

Aby unikng¢ réznic odcieni nalezy stosowac materiat o tej samej dacie produkciji.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w
STO0.0

~Wymagania ogoélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie

tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego krawedzi od kierunku ptaszezyzn od kata
odchylenie poziomego przewidzianego w

krawedzi od linii dokumentacji

prostej
Il Nie wieksze 4 mm Nie wieksze niz 3mm na 1m Nie wieksze niz 4 Nie wieksze niz 4 mm
na diugosci taty mm na 1m i ogotem naim

nie wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,

belki itp.)
1 Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz 2 mm na 1m | Nie wieksze niz 3 Nie wieksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie i ogétem nie wiecej niz 4mm mm na 1m i ogotem nalm
wiekszej niz 3 na w pomieszczeniach do 3,5m | nie wiecej niz 6 na
catej dugosci faty wysokosci oraz nie wiecej catej powierzchni
kontrolngj 2m. niz 6mmw pomieszczeniach miedzy przegrodami
powyzej 3,5m wysokosci pionowymi (Sciany,
belki itp.)
I\ Nie wieksze niz 2 Nie wieksze niz 1,5mm na Nie wieksze niz 2mm | Nie wieksze niz 2mm
mm i w liczbie nie 1m i ogétem nie wiecej niz na 1m i ogétem nie na 1m
wiekszej niz 2 na 3mm w pomieszczeniach do | wiecej niz 3mm na
catej diugosci faty 3,5m wysokosci oraz nie catej powierzchni
kontrolnej 2m. wiecej niz Bmmw miedzy przegrodami
pomieszczeniach powyzej pionowymi (sciany,
3,5m wysokosci belki itp.)

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
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b) Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz
wterminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robdét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach
szczegotowych” zawartych w kazdym z rozdziatow Katalogdbw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych
Naktadow Norm Rzeczowych. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie: powierzchnie poszczegdlnych rodzajow tynku

W m mierzy sie dtugosé¢ listew naroznikowych ochronnych docieplenia

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz
dodatkowo:

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robét Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm iprzedstawic je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji ogélnej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy budowlane

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

4. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

5. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

7. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku

stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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	Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu:

