
± 0,00

+ 2,50

-  0,41

+ 3,15

+ 3,60

+ 4,30

+ 6,00

3x13 29

± 0,00

+ 2,50

+ 3,50

+ 4,70

+ 5,70

-  0,77
5x15 

29

3662 325
3987

± 0,00

+ 4,70

+ 5,70

-  0,45

± 0,00

-  0,80

+ 1,56

± 3,36

± 6,00

3662325

3987
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UWAGI:

1. KOLOREM CZARNYM OZNACZONO 
ELEMENTY ISTNIEJĄCE.

2. KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO 
ELEMENTY DO DEMONTAŻU NA CZAS 
WYKONANIA PRAC ELEWACYJNYCH

3. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO 
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

UWAGI:

1. Wymiary na rzucie podano w cm.  
Wszystkie wymiary i wartości rzędnych 
należy sprawdzić w rzeczywistości na 
budowie. W przypadku zaistniałych 
rozbieżności, wartości te należy skorygować 
w porozumieniu z projektantem.

2. Należy stosować materiały budowlane 
posiadająceatest oraz aktualne aprobaty 
techniczne.

3. Wszystkie proponowane w projekcie 
urządzenia należy montować zgodnie z 
instrukcją i zaleceniami producenta. 
Materiały stosować zgodnie z instrukcją i 
kartą produktu. 

4. Przed zamówieniem stolarki okiennej i 
drzwiowej  wymiary należy sprawdzić w 
naturze.

5. Wszystkie elementy budynku, w tym 
przekrycie dachu oraz ściany zewnętrzne, 
należy wykonać z materiałów/wyrobów nie 
rozprzestrzeniających ognia (NRO)  

6. W sprawach nie określonych 
dokumentacją obowiązują :
- warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót   budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego 
- instrukcje , wytyczne, świadectwa 
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 
Budowlanej
- warunki techniczne producentów i 
dostawców materiałów 
budowlano-instalacyjnych

N ELEMENT BUDYNKU PRACA/MATERIAŁ KOLOR

1 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (PARTER)

WYMIANA ZGNIECIONYCH I 
USZKODZONYCH PANELI 
ELEWACYJNYCH Z BLACHY, 
POZOSTALE PANELI POMALOWAĆ 
(szerokość 12,5cm, wysokość 3,15cm)  

RAL            
7040

2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (PODDASZE)
WYMIANA BLACHY FALISTEJ NA 
BLACHĘ TRAPEZOWĄ

RAL            
7040

3 COKÓL
REMONT TYNKÓW COKOŁY TYNKIM 
RENOWACYJNYM, MALOWANIE 
COKOŁU (farba silikonowa)

NCS        
S 7102 
-R84B

4 DACH
DEMONTAŻ IST. PAPY, BLACHY 
FALISTEJ. MONTAŻ  BLACHY 
TRAPEZOWEJ

RAL            
7024

5 DACH ZADASZENIA RAMPY 
PRZEŁADUNKOWEJ

WYMIANA POKRYCIA DACHU 
(PAPA) 

6 SUFIT ZADASZENIA RAMPY 
PRZEŁADUNKOWEJ

WYMIANA SUFITU RAMPY (BLACHA 
FALISTA)

RAL            
7024

7 POSADZKA RAMPY 
PRZEŁADUNKOWEJ

REMONT SPECJALNĄ ZAPRAWĄ

8 COKÓL RAMPY PRZEŁADUNKOWEJ

UZUPEŁNIENIE USZKODZONEJ 
CEGŁY, REMONT TYNKÓW COKOŁY 
TYNKIM RENOWACYJNYM, 
MALOWANIE COKOŁU (farba 
silikonowa)

NCS        
S 7102 
-R84B

N ELEMENT BUDYNKU PRACA/MATERIAŁ KOLOR

9 SCHODY, POCHYLNI REMONT SPECJALNĄ ZAPRAWĄ

10
SŁUPY PRZEZNACZONE DO 
REKLAMY I ZADZSZENIA RAMPY 
PRZEŁADUNKOWEJ

OCZYSZCZENIE OD RDZY, 
WZMOCNIENIE SŁUPÓW WEDLUG 
OPRACOWANIA, MALOWANIE 
SŁUPÓW

RAL            
7024

11 OKNA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ RAL            
7024

12 DRZWI WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ RAL            
7024

13 KRATY WENTYLACYJNE WYMIANA KRAT WENTYLACYJNYCH RAL            
7024

14 BALUSTRADA POCHYLNI WYMIANA BALUSTRADY RAL            
7024

15 KRATY OKIENNE OCZYSZCZENIE OD RDZY,  
MALOWANIE KRAT

RAL            
7024

16 RURY I RYNNY SPUSTOWE WYMIANA RUR I RYNN 
SPUSTOWYCH

RAL            
7024

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

9

10

10 9

11

12

11

14

15

15

ELEWACJA PÓŁNOCNA,
ELEWACJA POLUDNIOWA

TEMAT:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM
BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO 
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