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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  DO PROJEKTU
Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego 

przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

B – 00.00.00.

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  S  -  00.00.00  -  Wymagania  ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego
przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w projekcie wykonawczym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów przetargowych  i  należy  je  stosować w  zlecaniu  i
wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

Nr pozycji Nazwa działu Kod CPV

 Wymagania ogólne

B – 01.00.00. Roboty przygotowawcze 45111200-0 

B – 02.00.00. Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

B – 03.00.00. Rusztowania 44212310-5 

B – 04.00.00. Posadzki betonowe 45262000-1 

B – 05.00.00. Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 45420000-7

B – 06.00.00. Nakładanie powłok antykorozyjnych 45442200-9 

B – 07.00.00. Obróbki blacharskie 45260000-7

B – 08.00.00.  Roboty dekarskie 45261210-9

B – 09.00.00.  Tynki zewnętrzne 45410000-4 

1.3.2.  Niezależnie  od  postanowień  Warunków  Szczególnych  –  normy  państwowe,  instrukcje  i  przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ Projekt budowlany, wykonawczy 
2/ Przedmiar
3/ Kosztorys
4/ Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST będą uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku,  gdy materiały  lub Roboty nie będą w pełni  zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
c) możliwością powstania pożaru

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane pożarem wywołanym jako  rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko.
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika,  mogą być  użyte  pod warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń podziemnych  na  Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany – 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla stanowiąca całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami
c) obiekt małej architektury

Roboty –  budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu,  remoncie lub rozbiórce obiektu
budowlanego

Remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

Teren budowy –  przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Inżynier -  osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy –  osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazane Wykonawcy przez  Inżyniera  w  formie  pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
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Ślepy  kosztorys  –  wykaz  Robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania.

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym

Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do  stosowania  w
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące,
że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowany wyrób,  proces  lub  usługę  są
zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności –  oświadczenie  dostawcy,  stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  że
wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniem
w trakcie realizacji robót (budowy)

Rysunki  – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter. Skrótu użyte w opracowaniu:

STOR – Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
PZJ – Program Zapewnienia Jakości
PN – Polska Norma
BN – Branżowa Norma
ZN – Zakładowa Norma
ITB – Instytut Techniki Budowlanej

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierająca  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  Robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do robót innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany
przez Inżyniera.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

3. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i  odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  PZJ lub projekcie
organizacji  Robót  zaakceptowanym przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące warunków umowy zostaną  przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  pozwolenia  od  władz,  co  do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  Projektowej  lub
przekazywanymi na piśmie przez Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu Robót
zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów  Robót  będą  oparte  na
wymaganiach opartych  w umowie (kontrakcie),  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także w normach i
wytycznych.
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywanie
nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera  programu
zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
 BHP
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

Robót
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
 wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
 sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoin,

lepiszczy, kruszyw itp.
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów. 
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.
Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji  przez
Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inżynier  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
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Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ż raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 Aprobatą techniczną, a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.  1 i  które spełniają wymogi Specyfikacji
Technicznej.

1.  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

2.  Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcą w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
 Uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót.
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
 Uwagi i polecenia Inżyniera
 Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
 Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania Robót
 Dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z

podaniem, kto je przeprowadzał
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
Robót.  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
Kosztorysie i wpisuje się do rejestru Obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości.
Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inżyniera

4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące dokumenty:

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
 Protokół przekazania Terenu Budowy
 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
 Protokóły odbioru Robót
 Protokóły narad i ustaleń
 Korespondencję na budowie

       5)    Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  Budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych
Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na określoną jednostkę
poprzez tę jednostkę.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przezwały czas
trwania Robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar  Robót  zanikających przeprowadza się  w czasie  ich wykonywania.  Obmiar  Robót  podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu
b) Odbiorowi częściowemu
c) Odbiorowi wstępnemu
d) Odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  lub  w
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  jego  użytkowników,  komisja
dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych
w Dokumentach Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia
5. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały)
6. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Ew. PZJ.
8. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i PZJ.
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na przełożenie linii telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokóły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń.

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
12. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu ,  magazynowania,  ewentualnymi kosztami

ubytków i transportu na plac budowy
3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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B – 01.00.00.          ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstęp
1.1.        Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przygotowawczych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego
przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności: 

 przygotowanie placu budowy,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1

2. Materiały
Nie dotyczy.
3. Sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  teren  ogrodzić  i  oznakować  zgodnie  z
wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.

Wskazane elementy więźby dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.

Ściany  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie,  łącznie  ze  ścianami  fundamentowymi.  Materiały
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania
Ogólne" pkt. 7.

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegółowe
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00.00         ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego 
przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót

             rozbiórkowych budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
1. rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych
2. rozbiórka okien i drzwi
3. rozbiórka ścianek działowych
4. rozbiórka dachu
5. rozbiórka stropów
6. rozbiórka ścian
7. rozbiórka pieców kaflowych
8. rozbiórka fundamentów

2. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz, tynk,żelazo, stal, gruz betonowy, blacha, drewno , papa, szkło, tworzywa sztuczne

3. Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne
lub elektryczne, rusztowania wewnętrzne, rusztowania zewnętrzne, pomosty wewnętrzne, pomosty
zewnętrzne.  Koparki,  ładowarki,  -  spycharki,  -  podnośniki,  zwyżki  samochodowe,  -  młoty
pneumatyczne,  -  palniki  acetylenowe  -  inny  niezbędny  sprzęt  Wykonawcy,  zatwierdzony  przez
Inżyniera. 

4. Transport.
Samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska lub właściwa utylizacja. Nie
należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek.

5. Wykonanie robót
Prace  rozbiórkowe wykonywać  mechanicznie  oraz  ręcznie.  Przy  robotach  rozbiórkowych  należy
bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
Prowadzone roboty nie  mogą w żaden sposób pogarszać komfortu  osób zamieszkałych w tych
budynkach. 
Budynek poddany rozbiórce należy odciąć od budynków przylegających oraz posiadających wspólne
elementy konstrukcyjne.

6. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu

7. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru robót jest: - komplet (kpt) prac. 

8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy

9. Podstawa płatności
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilości po odbiorze robót.

10. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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B - 03.00.00         RUSZTOWANIA

1.       Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania i odbioru rusztowań, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego
przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2.   Materiały
2.1. Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane
prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to
konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i
przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki
konstrukcyjnej  są  jednoznacznie  narzucone  przez  wymiary  elementów  rusztowania  ,  służą  do
utrzymywania osób.
2.2.  Rusztowania  należy  wykonywać  tylko  z  materiałów  wchodzących  w  skład  danego
systemu rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania.
2.3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania to:

a)wysokość rusztowania ,
b)wysokość przęsła ,
c)długość przęsła ,
d)szerokość przęsła ,

2.4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:
 stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe
z włazami,  sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i  rurami pionowymi ,  klamry stężeń, oraz  inne
elementy używane jako wzmocnienia pionowe) ,
 stężenie płaszczyzny poziomej  (  ramy ,  płyty  ramowe, klamry stężeń i  sztywne połączenia pomiędzy

poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) ,
 słupki  poręczowe  (  rura  z  łącznikami,  umożliwiająca  zamontowanie  poręczy  ostatniej  kondygnacji

rusztowania ) ,
 stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników

rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) ,
 węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych ,
 stężenie wzdłużne ,
 stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające,
 odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku,
 pomosty robocze - podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami 
 wspornik  -  element  konstrukcyjny  rusztowania  ,  zamontowany  na  konstrukcji  nośnej  ,  służący  do

układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych ,
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 podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) ,
 fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ),
 rama  pozioma  -element  rusztowania  pracujący  po  zamontowaniu  rusztowania  w  pozycji  poziomej  ,

składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami,
 rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej ,

składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami ,
 kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania

odciągu,
 konstrukcja  osiatkowania  -siatki  ochronne  ,  zabezpieczają  rusztowanie  przed  upadkiem z  wysokości

przedmiotów i materiałów budowlanych ,
 poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne ,
 podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.).

3.  Sprzęt

3.1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania .

3.2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. Transport
Elementy rusztowań mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu,  oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót
Rusztowania  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  producenta  albo  projektem
indywidualnym. 

5.1. Wymagania ogólne 
Powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez
producenta  badaniom  na  zgodność  z  wymaganiami  konstrukcyjnymi  i  materiałowymi,
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją
producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów
roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
Użytkowanie  rusztowania  jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika
budowy lub uprawnioną osobę. 
Na  rusztowaniu  lub  ruchomym  podeście  roboczym  powinna  być  umieszczona  tablica
określająca: 
  1)  wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z  
       podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;   
  2)  dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub  
       ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  wykorzystywane  zgodnie  z
przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 
1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób  

      wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości  
     materiałów; 

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk  

      pracy; 
4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego
wysiłku;

5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 
6) posiadać piony komunikacyjne. 
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Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym  i  wyprofilowanym,  ze  spadkiem
umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 
Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3
m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 
W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od
strony tej ściany. 
Udźwig  urządzenia  do  transportu  materiałów  na  wysięgnikach  mocowanych  do  konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 

Rusztowanie  z  elementów  metalowych  powinno  być  uziemione  i  posiadać  instalację
piorunochronną. 

Usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych
organów  nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków
bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 
Rusztowania, powinny posiadać co najmniej: 
- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 
- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz  
  uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i
przejść  dla  pieszych,  oprócz  wymagań  określonych  wcześniej,  powinny  posiadać  daszki
ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Stosowanie  siatek  ochronnych  nie  zwalnia  z  obowiązku  stosowania  balustrad
zabezpieczających.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed  montażem  lub  demontażem  rusztowań  należy  wyznaczyć  i  ogrodzić  strefę
niebezpieczną.

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 

Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania
co  najmniej  jednego  szczelnego  pomostu,  nie  licząc  pomostu,  na  którym  roboty  są
wykonywane. 

Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  ruchomych  podestów  roboczych,
usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  są  dopuszczalne,
jeżeli  linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem
robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:  
jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;  
w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
-Pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych  podestów
roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. 
-Zrzucanie  elementów  demontowanych  rusztowań  i  ruchomych  podestów  roboczych  jest
zabronione. 
-Wchodzenie  i  schodzenie  osób na pomost  ruchomego podestu roboczego jest  dozwolone,
jeżeli  pomost  znajduje  się  w  najniższym  położeniu  lub  w  położeniu  przewidzianym  do
wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. 
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-Na  pomoście  ruchomego  podestu  roboczego  nie  powinno  przebywać  jednocześnie  więcej
osób, niż przewiduje instrukcja producenta. 
-Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze,  gromadzenie wyrobów,
materiałów i  narzędzi  po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o
ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. 
-Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z
jednego na drugi jest zabronione. 
-Rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  powinny  być  każdorazowo  sprawdzane,  przez
kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
-W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście
roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć
przed jego przemieszczaniem. 
-W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w
górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 
-Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym
położeniu. 
-Droga  przemieszczania  rusztowań  przejezdnych  powinna  być  wyrównana,  utwardzona,
odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. 
-Rusztowania przejezdne powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed
przypadkowym przemieszczeniem. 
-Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest
zabronione

6.   Kontrola jakości
Zgodnie z punktem 6 niniejszej SST.

7. Obmiar robót
Nie dotyczy.

8.  Odbiór robót
Odbiór  rusztowania  potwierdza  się  wpisem  w  dzienniku  budowy  lub  w  protokole  odbioru
technicznego. 
Wpis  w  dzienniku  budowy  lub  w  protokole  odbioru  technicznego  rusztowania  określa  w
szczególności:
- użytkownika rusztowania; 
- przeznaczenie rusztowania; 
- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo 
       nazwy oraz numeru telefonu; 
- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 
- datę przekazania rusztowania do użytkowania; 
- oporność uziomu; 
- terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

9.  Podstawa płatności
Prace związane z montażem i demontażem potrzebnych rusztowań nie będą rozliczane oddzielnie.
Ustawienie,  rozebranie  i  praca  rusztowań  powinny  być  wliczone  do  wartości  robót,  które  będą
wykonywane z rusztowań.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B – 04.00.00  POSADZKI BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej wykonania i odbioru
posadzki betonowej, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego
przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  ze  wskazówkami  i
poleceniami Inżyniera. 

1.6. Wymogi formalne 
Wykonanie posadzek betonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mające właściwe doświadczenie w
realizacji takich robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 
Beton C-25/30 do posadzki zwykły 
- Beton C-25/30 musi być wykonany w specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę betonowozami o
pojemności od 6 do 9 m3. 
- Do wykonania posadzki przewiduje się beton z dodatkiem przeciwskurczowego zbrojenia rozproszonego .
Dozowanie zbrojenia wykonać wg wskazówek jego producenta. 
- Receptura wg której jest sporządzany beton w wytwórni musi być przedłożona do akceptacji Inspektora
Nadzoru 
- Beton musi spełniać następujące wymagania :
- Wytrzymałość zgodnie z PN , określona w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
- nasiąkliwość nie większa niż 9% 3. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
– Węzeł betoniarski 
– Mieszalniki samochodowe
– gruszki do transportu betonu 
– Prowadnice do poziomowania posadzek 
–Łaty wibracyjne do rozkładania mieszanki , 
–Zacieraczki do betonu, 
–Sprzęt drobny. 
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3.2 Transport podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Środki do transportu betonu: 
- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami) - ilość
gruszek należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu,, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodu. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: - 90 min – przy temperaturze +150C - 70 min – przy
temperaturze +250C - 30 min – przy temperaturze +300C 

4.WYKONANIE ROBÓT 

4.1.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  harmonogram  robót  uwzględniający
wszelkie warunki w jakich roboty będą prowadzone. 

4.2.  Warunki  przy  wykonaniu  posadzek  zgodnie  z  polskimi  normami  i  wytycznymi  technologicznymi
producenta. 

4.3. Opis ogólny 
a- Posadzkę należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określającym grubość posadzki
klasę betonu, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki
b- Podkład pod posadzkę powinien być czysty , jednorodny i nośny 
c- W posadzce należy wykonać nacięcia na szczeliny dylatacyjne: 
IZOLACYJNE - oddzielające posadzkę od pionowych elementów budynku - dzielące fragmenty posadzki o
wyraźnie różniących się wymiarach - w miejscach gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające -
wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki 
PRZECIWSKURCZOWE - w dostępach nie większych 6,0 m . przy czym powierzchnia pola zbliżonego do
kwadratu  nie  powinna  przekraczać:  -  36,0  m2  przy  posadzkach  z  betonu  zwykłego  -  12,0  m2  przy
posadzkach jednowarstwowych Mniejsze niż podane odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować
wszędzie tam gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem betonu – np. na wolnym powietrzu. Wymiary
dylatacji to 10 x 35 mm wypełnione bitumiczną masa zalewową
Przewiduje  się  odtworzenie  istniejącego  układu  dylatacji  oraz  wykonanie  obwodowej  dylatacji  z  papy
izolacyjnej wys. 10 cm przy ścianach budynku. Dylatacje wykonać w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej
dla zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym spękaniem skurczowym. d- Przewiduje się zazbrojenie
przeciwskurczowe betonu zbrojeniem rozproszonym dodanym w węźle do mieszanki betonowej. Dozowanie
włókien zbrojenia przeprowadzić ściśle wg wskazówek jego producenta na podstawie karty technologicznej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji rodzaj zbrojenia
rozproszonego. 

4.4 Wykonanie posadzek betonowych i podłoży pod posadzki. 
a)  do wykonania  posadzki  można przystąpić  po wykonaniu  robót  rozbiórkowych istniejącej  posadzki  na
głębokość  10 cm i  oczyszczeniu  pozostałego  jako  podbudowa nośnego podłoża  z  luźnych  fragmentów
betonu. 
b) temperatura podczas prac powinna wynosić minimum +50C 
c) posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże” 
d) w posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości,
natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30 – 16 mm. 
e)  do  mieszanki  betonowej  można  dodawać  dodatki  chemiczne  ,  na  podstawie  receptury  wytwórni  ,
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
f) mieszankę betonową należy dokładnie zagęścić a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
g) wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
być  udostępniona  do  chodzenia  wcześniej  niż  po  3  dniach  od  wykonania.  Przez  28  dni  powinna  być
chroniona przed mrozem. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola jakości powinna obejmować:
sprawdzenie materiałów wsadowych z aktualnymi normami , opisem robót i niniejszą SST.
- sprawdzenie przygotowania podbudowy
– skucie i oczyszczenie. 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek 
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5.2. Badania betonu Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu: 
Badaniu  podlegają  następujące  właściwości  mieszanki  betonowej,  badane  z  częstotliwością  w  sposób
opisany w PN-B-06250
- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej 
- wytrzymałość na ściskanie 
- nasiąkliwość 
Częstotliwość badań betonu należy wykonywać wg zapisów normy PN-B-06250 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej posadzki z betonu oraz m3 (metr sześcienny)
wykonanych robót rozbiórkowych posadzki betonowej na głębokość 10 cm. ,
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  SST  i  opisem  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót podlegają nst. Etapy: 
- skucie istniejącej posadzki na głębokość 10 cm. 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża po skuciu wierzchniej w-wy. istniejącej posadzki 
- wykonanie nowej posadzki z betonu C-25/30 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego. 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zalewką plastyczną
8.3. Odbiór nowej posadzki powinien obejmować :
- Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z opisem i niniejszą SST 
- Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań)
- Odbiór posadzki :
- sprawdzenie wyglądu 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
- sprawdzenie grubości warstw poprzez wyk. otworów 4x4 cm. w ilości 3 szt. na każde 100 m2 lub wg.
wskazań Inspektora Nadzoru 
- sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie
-  na podstawie badań próbek 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji i wypełnienia szczelin 
- oględziny wykończenia posadzki 
Powierzchnia posadzki  powinna być równa i  powinna stanowić powierzchnię pozioma lub o określonym
spadku.  Posadzka nie  powinna wykazywać nierówności  powierzchni  mierzonych jako prześwit  mierzony
dwumetrową  łata  kontrolną  a  posadzką  nie  większą  niż  3  mm.  Odchylenie  powierzchni  posadzki  od
płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/- 5 mm na całej długości lub szerokości
posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego spadku. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 warstwy z betonu C-25/30 obejmuje: 
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−dostarczenie materiałów i sprzętu, 
−opracowanie recepty laboratoryjnej,
−wykonanie robót rozbiórkowych posadzki betonowej, 
−oczyszczenie nawierzchni podłoża betonowego, 
−wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
−rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu C-25/30, 
−wykonanie nacięć dylatacyjnych z wypełnieniem 
−przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
−odwiezienie sprzętu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Dz.  U.  nr  109/2004 „Warunki  techniczne jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich  usytuowanie”  Polskie
Normy : - PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne - PN-B-06256 
Beton odporny na ścieranie - PN-B-06250 
Beton zwykły - PN-B-32250 Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw - PN-B-06261 
Nieniszczące  badanie  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradzwiękowa  badania  wytrzymałości  betonu  na
ściskanie. - BN-73/6736-01
Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 05.00.00         ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania  i  odbioru  montażu  stolarki,  który  zostanie  wykonany  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego
przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

1.2.Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać:
1. Zestawienie stolarki 
2. Przedmiar robót
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
4. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót

2. Materiały

2.1.Informacja ogólna

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz dopuszczenia
do stosowania w budownictwie  , jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 Atest
 Certyfikat
 Aprobatę techniczną ITB
 Certyfikat zapewnienia

2.2.Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów – na placu budowy

1.Wymagania ogólne

1)  przy  rozmieszczaniu  magazynów  i  składowisk  na  placu  budowy  należy  kierować  się  następującymi
zasadami:

a)  Materiały, elementy i wyroby należy w marę możliwości magazynować w bezpośredniej bliskości
miejsca ich wbudowania lub użycia do produkcji; zaleca się, aby magazyny i składowiska znajdowały
się przy drogach kołowych w  obrębie placu budowy

b)  elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu
przyobiektowym, jeśli  nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych lub w
pobliskich zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych

2)  dostarczenie   materiałów przeznaczonych  do  robót  budowlanych  na  plac  budowy  powinno  nastąpić
dopiero  po  odpowiednim  przygotowaniu  składowisk  na  otwartym  powietrzu,  lub  zapewnieniu  pokrycia
dachem, a w razie gdy to jest konieczne ze względu na charakter materiałów , po wykonaniu magazynów
zamkniętych, zabezpieczających materiały  od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających
utrzymanie stałej temperatury

3) składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających  zalewaniu przez wodę
oraz w miarę możliwości na gruntach przepuszczalnych

4) podłoże w wiatach i magazynach powinno być utwardzone
5) teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony
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6)składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania Materiały powinny być składowane w
sposób zapobiegający ich zawaleniu się lub obsuwaniu.

7) zabronione jest:
 składowanie  materiałów  i  elementów  budowlanych,  sprzętu  mechanicznego  oraz  sprzętu

pomocniczego pod liniami elektrycznymi, napowietrznymi lub w odległości bliższej, licząc w poziomie
od skrajnych przewodów niż:

 2,0 m dla linii NN
 5,0 m dla linii WN do 15 kV
 10,0 m dla linii WN do 50 kV
 15,0 m dla linii WN powyżej 50 kV

 jeżeli do-  za- i wyładunku stosowane są urządzenia mechaniczne, zachowanie odległości j/wyżej
odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń oraz
ładunku transportowanego tymi urządzeniami

2.3..Magazyny przeznaczone do składowania materiałów, elementów i  wyrobów

1)Magazyny niestałe na placu budowy(zamknięte lub częściowo osłonięte) powinny być przygotowane w
ramach planu zagospodarowania placu budowy.
Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać z:

a) potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawców oraz zadań, jakie magazyn ma spełniać
b) harmonogramu realizacji budowy i wynikającego z niego harmonogramu dostaw materiałowych
c) minimalnych warunków składowania,  jakie powinny być zapewnione dla zachowania właściwości

technicznych
d) wymaganego   zabezpieczenia magazynów przed pożarem, kradzieżą i wymogów w zakresie bhp
e) ewentualnych  możliwości  częściowego  wykorzystania  obiektów  inwestora  lub  wznoszonych

obiektów do celów składowania materiałów przez wykonawcę robót
f) przewidywanych metod wykonywania robót
g) planu  pracy  maszyn  i  sprzętu  budowlanego,  na  podstawie  którego  powinno  być  określone

zapotrzebowanie  na materiały pędne i inne związane  z ich eksploatacją

2) Magazyny na placu budowy powinny być budowane wg projektów typowych z elementów rozbieralnych, a
w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie – nietypowych lub odpadów produkcyjnych (pochodzących z
demontażu lub rozbiórki starych obiektów)

3)Magazyn powinien znajdować się w miarę możliwości w miejscu, które ma dogodne połączenie z drogami
komunikacyjnymi.

3.Sprzęt – brak specjalnych wymagań

4.Transport:   transport   kołowy,  bez szczególnych wymagań,  stosowny do technologii  wykonania  robót
niezbędny dla wywiezienia gruzu i złomu z placu budowy.

5.Wykonanie robót

2. Montaż stolarki drzwiowej
Po przeprowadzeniu robót murarskich zamontować stolarkę, wykonać na podstawie projektu budowlanego.

2.1.1. okucia budowlane
a) każdy  wyrób  stolarki   musi  być  wyposażony  w  okucia  zamykające,  łączące,  zabezpieczające  i

uchwytowo-osłonowe
b) okucia muszą być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

2.1.2. tolerancje wymiarowe w wyrobach stolarskich
a) dopuszczalne odchyłki od wymiarów stolarki  dostarczonej na budowę nie powinny być większe

niż:
     wymiar zewnętrzny ościeżnicy lub krosna +/- 5 mm
     ościeżnica lub krosno:

 do 1 m – 1 mm
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 powyżej 1 m – 2 mm
     różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona  
          w  świetle:

 do 1 m – 1 mm
 powyżej 1 m – 2 mm

      skrzydło we wrębie:
 szerokość do 1 m -  0 tolerancji
 powyżej 1 m – 0 tolerancji
 wysokość powyżej 1 m 0 tolerancji

 różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie o wymiarach:
 do 1 m – 2 mm
 1 do 2 m – 3 mm
 powyżej 2 m -  3 mm

 przekroje elementów:
 szerokość do 50 mm – 3 mm
 powyżej 50 mm - +/- 2 mm
 grubość do 40 mm - +/- 1 mm
 powyżej 40 mm  - +/- 1 mm

2.2.Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

2.2.1.Wbudowywanie stolarki budowlanej
2.1.1.1. Przygotowanie ościeży

a) stolarka  może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub ościeżu bez węgarków
b) ościeża  z  węgarkami  w  nadprożu,  wzdłuż  stojaków   ościeżnicy  oraz  dodatkowym  progiem

drewnianym impregnowanym,  powinny  zapewniać  prawidłowe  osadzenie  i  uszczelnienie  stolarki
okiennej

c) ościeża  bezwęgarkowe  powinny  być  tak  wykonane,  aby  spełnione  były  wymagania  z  punktu
widzenia  zamocowania  okna  oraz  umożliwione  uszczelnienie  przestrzeni  między  ościeżem  i
ościeżnicą.

d) Przed  osadzeniem stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża  i  stan  powierzchni
węgarków,  do  których  ma  przylegać  ościeżnica,  w  przypadku  występujących  wad  w  wykonaniu
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy naprawić i oczyścić.

e) Usytuowanie  progu  względem  płaszczyzny  węgarków  powinno,  po  ustawieniu  na  nim  okna,
zapewniać jego przyleganie do węgarków. Płaszczyzny węgarków i progu wykazujące wyłamania i
krzywizny należy naprawić przed osadzeniem okna w ścianie.

2.2.2.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej

Stolarkę  należy zamocowywać w ilości punktów:
  Wysokość do 150 cm

 szerokość do 150 cm – 4
 szerokość od 150 cm do 200 cm – 6 (po 1 pkt. w nadprożu powyżej progu)
 szerokość powyżej 200 cm – 8 (po 2 pkt. w nadprożu powyżej progu)

 Wysokość powyżej 150 cm
 Szerokość do 150 cm – 4
 Szerokość od 150 cm do 200 cm – 8 (po 1 pkt. w nadprożu powyżej progu)
 Szerokość powyżej 200 cm – 10 (po 2 pkt. w nadprożu i progu)

2.2.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

a) W sprawdzone i przygotowane ościeże, należy wstawić stolarkę  na podstawkach lub listwach
b) W zależności  od  rodzaju  łączników  zastosowanych  do  zamocowania  stolarki  należy  osadzić  w

sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach
c) W Ościeżach  z węgarkami uszczelnienie styków stolarki,  przed przenikaniem wody i powietrza,

może być dokonane w następujący sposób:
 W  trakcie  osadzania  stolarki  –  ułożyć  na  powierzchni  węgarka  warstwę  kitu  trwale

plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka
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 Przybicie  do  nadproża  i  stojaków  ościeżnicy  listew  dystansowych  wzdłuż  krawędzi
gabarytowych,  gabarytowych szczelinę powstałą  po dociśnięciu  ościeżnicy do węgarka  i
jego umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym.

d) Ustawienie  stolarki  należy  sprawdzić  w  pionie  i  poziomie  oraz  dokonać  pomiaru  przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości
drzwi,  jednak  nie  więcej  niż  3  mm na  całej  długości  elementów ościeżnicy  Różnice  wymiarów
przekątnych nie powinny yć większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4
mm – powyżej 2 m długości przekątnej

e) Po ustawieniu stolarki należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydła  powinny rozwierać się  swobodnie,  a okucia  działać bez zahamowań i  przy zamykaniu
dociskać skrzydła do ościeżnicy.

f) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków
do ościeżnic itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ  do ościeża jest zabronione.

g) Zamocowaną  stolarki  należy  uszczelnić  pod  względem termicznym przez  wypełnienie  szczeliny
między  ościeżnicą  a  ościeżem  materiałem  izolacyjnym  dobrze  ubitym  i  dopuszczonym  do
stosowania do tego celu. Do uszczelniania stolarki w ościeżu przed wnikaniem wody opadowej i
powietrza należy stosować kity trwale plastyczne.. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między
ościeżem a ościeżnicą sznurem smołowym lub innymi materiałami  włóknistymi  zabezpieczonymi
przed korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

h) Osadzoną stolarke po wykonaniu wszystkich prac związanych z jej osadzeniem należy dokładnie
zamknąć.

Zalecenie:
Przed  wykonaniem  stolarki  drzwiowej  należy  bezwzględnie  sprawdzić  wymiary  montażowe  w
naturze.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.Kontrola jakości robót musi być wykonywana przez Inżyniera  i dotyczyć powinna ustalonego zakresu robót
z częstotliwością zapewniającą wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową
2.Wyniki  przeprowadzonych kontroli  w obecności  Kierownika Budowy będą każdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy
5.Do „Kontroli jakości robót” mają zastosowanie zasady ujęte w pkt. 6 Specyfikacji Wykonania i  Odbioru
Robót nr.S-00.00.00.

7. OBMIAR ROBÓT

 Obmiaru  robót  dokonuje  się  zgodnie  z   określeniem  zasad  wymienionych  w  pk.V  „Wykonanie  robót
budowlanych”

7.1. Stolarka budowlana
Stolarkę  należy liczyć  w świetle  ościeżnic  w metrach  kwadratowych,  a  w braku ościeżnic  –  w  świetle
zakrywanych otworów

a) Dla robót tynkarskich dla których ustalona jest jednostka w m - długość oblicza się z dokładnością do
0,5 m, natomiast  dla robót dla których jest  ustalona jednostka przedmiaru w m2 – powierzchnię
oblicza się w m2

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Prace związane z  wymiana stolarki  podlegają:

e) Odbiorom częściowym poszczególnych faz wykonywania robót
f) Odbiorowi końcowemu

Odbiory: częściowe i końcowy   dokonane będą na podstawie pkt. V.2 niniejszej specyfikacji oraz kryteriów
odbioru,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.8  Ogólnej  Specyfikacji  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych nr.S-00.00.00.
8.4.2.. Badanie przy odbiorze robót:

1. wymagane badania
Do oceny wartości  technicznej  danego elementu ślusarsko – kowalskiego powinny być przedłożone
wyniki badań:

 materiałów użytych do wykonania wyrobu
 gotowego wyrobu
 prawidłowości osadzenia i zamocowania

26



2. badanie materiałów
a) badanie  materiałów   zastosowanych  do  wykonania  elementów  należy  przeprowadzić

pośrednio  na  podstawie  załączonych  „zaświadczeń  o  jakości”  wystawionych  przez
producenta  oraz  zaświadczeń  wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementu,  stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami.

b) W  przypadku  gdy  producent  elementów  przeprowadził  badania  jakości  materiałów  we
własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być dołączone do dokumentacji odbiorczej.

3. badanie gotowych elementów
a) badanie elementów powinno co najmniej obejmować sprawdzenie:

 wymiarów
 wykończenia powierzchni
 zabezpieczenia antykorozyjnego
 rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania
 połączeń konstrukcyjnych
 prawidłowego działanie części ruchomych

            Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów
b) elementów skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy

ślusarsko – kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
c) Sprawdzenie powinno dotyczyć:

 Wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką i szczelinomierzem
 Wykończenia  powierzchni   -  za  pomocą  liniału  metalowego  mierniczego  i

szczelinomierza
 Zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i

jej szczelności;  powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia
lub pęknięć

 Rodzajów, liczby i wielkości okuć – na zgodność z dokumentacją techniczną oraz
ich  zamocowania  i  działania  przez  oględziny  i  skontrolowanie  ruchu  elementów
ruchomych

 Połączeń konstrukcyjnych – na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i
wymaganiami norm lub świadectw dopuszczenia  do stosowania.

Z przeprowadzonych  sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w której powinna
być podana ocena jakości wykonanego elementu.

    8.4.3.Badanie jakości wbudowania
a) Do odbioru powinna być dołączona dokumentacja powykonawcza  danego rodzaju robót, wyniki

sprawdzeń oraz dziennik robót.
b) Przed  przystąpieniem  do  badań  należy  sprawdzić  zgodność  sposobu  wbudowania  z

dokumentacją techniczną i zapoznać się z ewentualnymi zmianami w trakcie wykonywania robót
c) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:

 Stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania
 Rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
 Uszczelnienie  powierzchni  między  ościeżami  i  wbudowanym  elementem  pod

względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena montażu  stolarki  obejmuje:

 Roboty przygotowawcze
 Zakup i dostawę materiałów
 Wykonanie i transport gotowej stolarki drzwiowej i okiennej
 Montaż stolarki drzwiowej i okiennej
 Testy i pomiary

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – normy i akty prawne 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz. 402)

2. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas eksploatacji  maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr.118 poz. 1263)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr.75 poz.690.

4. Prawo budowlane Dz.U. z 2002 r. nr.74 poz.676
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PN-77/B-02011                      Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia  
                                               wiatrem
PN-87/B-02151/03                 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  
                                              pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna
                                              przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
                                              elementów budowlanych. Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999            Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w 
                                              budynkach  i izolacyjności  akustycznej elementów 
                                              budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności
                                             od dźwięków powietrznych elementów budowlanych.
PN-EN ISO 717-1:1999        Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej  w budynkach
                                             i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.
                                             Izolacyjność  od dźwięków powietrznych.
PN-B-03156:1997                Konstrukcje drewniane .Metody badań. Nośność  złączy
                                             klejonych
PN-B-05000:1996                Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-10085:1988                Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
                                             drewnopochodnych  i z tworzyw sztucznych.  
                                             Wymagania i badania.
PN-B-110087:1996              Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania
                                             i badania
PN-84/D-04150                    Drewno. Oznaczanie wilgotności.
PN-75/D-96000                    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 204                           Klasyfikacja klejów do łączenia drewna i materiałów
                                             Drewnopochodnych w nienośnych elementach 
                                             konstrukcyjnych.
PN-EN 205                           Metody badań klejów do drewna przeznaczonych do
                                             Zastosowań niekonstrukcyjnych. Określanie 
                                             wytrzymałości   spoiny klejowej na ścianie w  
                                             połączeniach zakładkowych
PN-EN 573-3:1998               Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje
                                             Wyrobów przerobionych plastycznie. Skład chemiczny.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi  farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-ł0285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-58/B-30177  Kit szklarski kredowo-pokostowy
PN.-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne  
PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych 
kubkami wypływowymi (lepkość umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki 'aklimatyzacji powłok do badań
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok    < .
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności. powłok lakierowych
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz
na oznaczanie nasiąkliwości
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie       

za pomocą aparatu Du Ponta
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez  

zginanie -
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok .
PN-80/C-81531 Wyroby  lakierowe.  Określanie  przyczepności  powłok  do  ,podłoża  oraz  przyczep-
ności międzywarstwowej
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PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolności krycia
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania, wydajności i zużycia
PN'-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych
PN-75/C-83001 Aceton techniczny
PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji                             
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów
PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)
PN-70/H-97051 Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i  żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-82/6016-06 Ałun glinowo-potasowy techniczny
BN-79/6047-15 Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych. Metody badań
BN-69/6112-01 Szpachlówka ftalowa pod wyroby nitro
BN-73/9-112-04 Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania
BN-73/6112-07 Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania
BN-84/6112-15 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała
BN-74/6112-I7 Szpachlówka poliwinylowa ogólnego stosowania biała 
BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna JP-60
BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogólnego stosowania  
BN-75/6113-16 Farba  chlorokauczukowa  do  gruntowania  przeciwrdzewna   chromianowa
czerwona tlenkowa
BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogólnego
BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na
BN-64/6115-12 .  Emalie olejne podłogowe
BN-74/6115-16 Emalie poliwinylowe ogólnego stosowania 
PN-83/H-97006 Ochrona  przed  korozją.  Elektrolityczne  powłoki  niklowe,  niklowo-chromowe  i
miedziowo-niklowo – chromowe na stali
PN-82/H-07008 Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki kadmowe
PN-75/M-02046 Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów
PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości
PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nie tolerowanych
PN-82/M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B - 06.00.00       Nakładanie powłok antykorozyjnych 

1.       Wstęp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczącej
wykonania  i  odbioru  okładzin  malarskich,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego
 przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami 
malarskimi blach falistych, trapezowych i elementów stalowych: 
- przygotowanie powierzchni do nałożenia powłoki i nałożenie powłoki podkładowej z 
farby epoksydowej z wypełniaczem płatkowym (w warsztacie lub na placu budowy), 
- wykonanie powłoki nawierzchniowej poliuretanowej (w warsztacie lub na placu budowy). 
Łączna grubość warstw zabezpieczenia nie mniejsza niż 140 μm. Zakres obejmuje wszystkie słupy 
ogrodzeń oraz przęsła i inne ich elementy. 
1.3. Określenia podstawowe 
Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - starzenie powłoki malarskiej w określonych 
warunkach temperatury i wilgotności powietrza przez czas niezbędny do podjęcia następnych 
czynności 
Czas użycia wyrobu - czas, w którym wyrób lakierowy wieloskładnikowy po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
Emalia - wyrób lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych. 
Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą , która spełnia przede 
wszystkim funkcję ochronną. 
Powłoka uszczelniająca – cienka powłoka z farby niskocząsteczkowej nakładana na powłoki cynkowe 
natryskiwane cieplnie i powłoki etylokrzemianowe w celu uniknięcia tworzenia się 
pęcherzyków podczas nakładania następnej powłoki i w celu uniknięcia zabrudzenia głęboko w porach 
nałożonych powłok w czasie transportu i składowania 
Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy
otworu wypływowego 4mm. 
Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii nałożone na podkład gruntujący w celu 
uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia 
mechaniczne. 
Podkład gruntujący - warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego abezpieczenia, 
odznaczające się dużą przyczepnością do podłoża stalowego. 
Punkt rosy - temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek 
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub 
wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. W Polsce najczęściej 
występuje latem i jesienią. 
Szpachlówka - wyrób lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podłoże w celu 
wyrównania powierzchni lub wypełnienia szczelin przed nałożeniem następnej warstwy wyrobu 
lakierowego. 
Rozcieńczalnik - lotna ciecz która może być dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia 
lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 
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Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększające 
odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami zawartymi w pkt.10 niniejszej SST. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie ze szczegółową specyfikacją 
techniczną, przedmiarem robót oraz poleceniami przedstawiciela Inwestora. 
Przed rozpoczęciem prac związanych z malowaniem, Wykonawca przeprowadzi niezbędne uzgodnienia
z Inwestorem. 
Teren robót należy na bieżąco porządkować, nie dopuszcza się pozostawiania jakichkolwiek elementów,
gdyż mogą one doprowadzić do okaleczeń zwierząt. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów i wymagania 
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwo kontroli jakości dla każdej partii i wchodzić w skład 
systemów powłokowych posiadających Aprobatę Techniczna IBDiM oraz być bezpieczne dla 
środowiska naturalnego głównie zwierząt i ludzi. 
Zastosowane materiały muszą spełnić następujące wymagania: 
– system antykorozyjny o przewidzianych grubościach powłok ma zapewnić trwałość 
zabezpieczenia na co najmniej 15 lat, – system ma zapewnić ochronę barierową konstrukcji oraz 
ochronę protektorową 
(system z cynkiem działającym protektorowo) 
– zastosowane farby powinny mieć wysoką zawartość części stałych ze względów 
ekologicznych i aplikacyjnych, 
– farba nawierzchniowa jest farbą poliuretanową bez wypełniacza płatkowego, dającą 
krycie powierzchni w jednej powłoce o założonej grubości i kolorze. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom w poszczególnych normach przedmiotowych. 
Inspektor nadzoru może nakazać wykonanie badań jakości materiału do zabezpieczeń 
antykorozyjnych. Badanie należy przeprowadzić wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty Technicznej), 
w oparciu o którą materiał został dopuszczony do stosowania w budownictwie. Badanie farb należy 
przeprowadzić tuż przed ich użyciem. 
2.2. Składowanie materiałów 
Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone 
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów 
łatwo palnych zgodne z normą PN-C-81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych 
powinna wynosić +5°C do +25°C. Ponadto materiały powinny być przechowywane wg określonych 
przez Producenta okresach podanych w gwarancji i warunkach przechowywania. 
3. SPRZĘT 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych Robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. 
3.1. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 
Szczotka stalowa o napędzie mechanicznym 
3.2. Sprzęt do przygotowania materiałów antykorozyjnych 
Mieszadło elektryczne. 
3.3. Sprzęt do nanoszenia powłok 
Sprzęt do nakładania zgodny z wymaganiami dla materiałów podanymi w Karcie 
Technicznej produktu. 
3.4. Sprzęt do badań 
Sprzęt do bieżącej kontroli jakości materiałów i wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych Wykonawca 
musi uzgodnić z Inspektorem nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy wykonanie 
próbnego użycia sprzętu i badań jakościowych wykonanych próbek. 
4. TRANSPORT 
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem 
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obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w normach 
przedmiotowych i wg PN-C-81400. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami 
malarskimi wraz z zatwierdzeniem materiałów stosowanych do wykonania powłok. 
5.1. Przygotowanie powierzchni stalowych, 
– odtłuszczeniu powierzchni. 
– oczyszczenie do 2 stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1 
– usunięcie z oczyszczonych powierzchni pyłu i kurzu bezpośrednio przed nakładaniem powłok przy 
użyciu odkurzaczy przemysłowych i uzyskać wymagany stopień nie wyższy niż 3 wg PN-EN ISO 
8502-3:1992. 
5.2. Nanoszenie powłok malarskich 
Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie zestawem
antykorozyjnym składającym się z dwóch warstw: 
- dwuskładnikowa farba gruntująca na bazie żywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentów i pyłu 
cynkowego - 60 μm, 
- dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu - 80 μm. 
5.3. Warunki wykonywania prac malarskich 
Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy. 
Temperatura powietrza powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i 
wilgotności. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji i 
nagrzanych powyżej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Należy przestrzegać wymagań dla 
poszczególnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej produktu. Należy przestrzegać warunku, by 
świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Na 
poszczególne warstwy podkładu i malowania nawierzchniowego należy używać materiałów o różnych 
kolorach. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych powłok. 
5.4. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty i świadectwa kontroli jakości dla 
każdej farby. Inspektor nadzoru może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, 
przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w 
odpowiednich normach. Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni farby, 
następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się rozprowadzić, materiał 
należy zdyskwalifikować. Pędzle muszą być czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), 
wytarte w lnianej szmacie i wysuszone. Pistolety natryskowe muszą być czyste, z drobnymi dyszami. 
Pistolety i pędzle należy czyścić bezpośrednio po pracy. 
Opakowania z farbami muszą mieć opis w języku polskim. 
5.5. Użytkowanie powłok malarskich 
Konstrukcjom zagruntowanym należy w czasie ich składowania zapewnić odpowiednie warunki, 
chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Powłoki antykorozyjne winny być chronione w 
czasie transportu elementów przez odpowiednie przekładki z gumy lub filcu, a elementy muszą być 
odpowiednio mocowane. Nie dopuszcza się składowania elementów bezpośrednio na ziemi, winny być 
składowane na podkładkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 300mm nad poziomem terenu. 
Elementy zabezpieczone już powłokami malarskimi można transportować po czasie 
wyschnięcia określonym przez Producenta. 
5.6. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla 
zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywania prac: 
– podczas czyszczenia pracownika należy zaopatrzyć w pyłoszczelny skafander, 
– przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów 
malarskich, należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać 
żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać 
posiłków w miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia materiałem antykorozyjnym 
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tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i 
twarzy posmarować przed pracą odpowiednim kremem ochronnym. Nie należy dopuścić, by do 
środowiska dostawały się pyły metaliczne. 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących, państwowych i lokalnych przepisów BHP 
i ochronę środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nadzoru nie może nakazać wykonania 
czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Podczas nakładania 
materiałów należy ściśle przestrzegać przepisów i wskazówek 
umieszczonych na opakowaniach. Podczas nakładania w zamkniętych, wąskich pomieszczeniach w 
Warsztacie należy zapewnić dodatkową wentylację. W bezpośredniej bliskości materiału 
antykorozyjnego nie wolno używać otwartego ognia ani spawać. Materiały antykorozyjne są środkami 
powodującymi skażenie i nie powinny dostać się do kanalizacji, gruntu ani cieków wodnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowiązany 
przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Odbiorcy zaświadczenie o 
wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. Materiały nie spełniające 
wymogów norm przedmiotowych należy wyeliminować. 
6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni stykających się z betonem do malowania farbą 
gruntującą 
Sprawdzenie przygotowania powierzchni należy przeprowadzić wizualnie. Ocenia się: 
– odtłuszczeniu powierzchni stwierdzające brak zatłuszczeń wg PN-H-97052 
– oczyszczenie do 2 stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1 
– odpylenie i odkurzenie. 
Ocenę przeprowadza się przed malowaniem. 
6.3. Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego 
sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego, warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo 
wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu i warunków schnięcia i aklimatyzacji powłok. 
Inspektor nadzoru może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok 
poszczególnych warstw wg PN-C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powłok 
malarskich. 
Kontrola wynikająca z zaleceń normy PN-H-97053 i obejmuje: 
– sprawdzenie stopnia wyschnięcia (jeśli wymagane, to utwardzenia) powłoki poprzedniej 
– sprawdzenie czystości poprzedniej powłoki (zatłuszczenie, zapylenie) 
– zgodność odstępu czasu malowania od nałożenia poprzednich powłok 
– zgodność temperatury i wilgotności z wymaganiami 
– wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania) 
– grubość powłoki na mokro 
– sprawdzenie zgodności parametrów natrysku z Instrukcją stosowania farby. 
6.5. Sprawdzenie prawidłowości naniesienia powłoki z farby nawierzchniowej poliuretanowej 
Nie powinny występować niedopuszczalne wady powłok jak grube zacieki, skórka 
pomarańczowa, spęcherzenia, zmarszczenia, spękania. 
Wyniki pomiarów grubości powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało 
wartość nie niższą od wartości wyspecyfikowanej, a najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co 
najmniej 0,9 wartości wyspecyfikowanej (60μm). 
Przyczepność powłoki zmierzona zgodnie z normą PN-ISO 4624 powinna być nie niższa niż 5MPa. 
Badania przeprowadza się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach. 
7. OBMIAR ROBÓT Jednostkową obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej 
konstrukcji 2-warstwową powłoką antykorozyjną. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą SST podlegają częściowo odbiorowi Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny 
wizualnej. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy odbiorze Robót zgodnej z oferowaną 
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gwarancji producenta farb. W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami 
Roboty uznaje się za niezgodne z Dokumentacją i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na 
własny koszt. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: 
– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót , 
– wykonanie wszystkich elementów wynikających z opracowań Wykonawcy, 
– zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 
robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
– czyszczenie konstrukcji, 
– wykonanie powłok przewidzianych w Specyfikacji, 
– wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów wiszących i stojących i ich 
przekładanie, 
– wykonanie prac zabezpieczających rusztowań, 
– przeprowadzenie badań przewidzianych w Specyfikacji, 
– dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między 
poszczególnymi operacjami (warstwami), 
– zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko 
i przechodniów, 
– zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów 
atmosferycznych oraz zanieczyszczeń, 
– demontaż rusztowań i usunięcie ich, 
– zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich, 
– zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– wykonanie próbnych powłok malarskich, 
– uporządkowanie miejsca Robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 
(Dodatek Ad. 1). 
PN-EN 24624 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności . 
PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu 
całkowitego wyschnięcia i czasu 
całkowitego wyschnięcia 
PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłok. 
PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych 
przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną). 
PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary 
wodnej przed nakładaniem farby. 
PN-7H-97052 Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni 
PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań. 
PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog Nakładów Rzeczowych nr 7-12 "Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne". 
Katalog opracowany przez Sekcję Korozji przy Zarządzie Głównym SiTPChem, Gdańsk 1998 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-7.00.00         Obróbki blacharskie 

1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
związanych  z  wykonaniem  obróbek  blacharskich,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego
 przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót.
Zakres robót obejmuje: 
wykonanie rur spustowych z stali powlekanej,  
wykonanie obróbek blacharskich ze stali powlekanej, 
wykonanie  wszystkich  innych  obróbek  blacharskich  niezbędnych  do  właściwego  zabezpieczenia
technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1
Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,  

na  opakowaniach  powinien  znajdować  się  termin  przydatności  do  stosowania.   Sposób  transportu  i
składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów
przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.2. Rodzaje materiałów

Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa, grubości gr. 0,50-0,70mm 

2.3. Podstawowe materiały

Podstawowe materiały przewidziane do zabudowy: 

kit asfaltowy uszlachetniony KF.  - wymagania wg normy PN-75/B-30175; 

listwy dociskowe z blachy stalowe przy obróbkach blacharskich; 

inne materiały pomocnicze i montażowe
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2.4. Przyjęcie materiałów na budowie

Podstawę przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę stanowią:
• projekt techniczny,
• dokumenty od producenta,
• sprawdzenie oznaczenia wyrobów,
• sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. Projekt techniczny powinien

zawierać charakterystykę wyrobów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich. Na budowę mogą
być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według specjalnej dokumentacji
dotyczącej odstępstw od projektu.
Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.
Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat
zgodności  z dokumentem odniesienia lub deklarację zgodności  dla partii  wyrobu oraz kartę katalogową
wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne badania właściwości wyrobów pokrywczych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm
dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu,, aprobata techniczna".
Wyroby pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub w dokumentacji odstępstw od projektu,
• są właściwie opakowane i oznakowane,
• spełniaj ą wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,
• mają deklarację zgodności, certyfikat zgodności lub do dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej - certyfikat
na znak bezpieczeństwa.
Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Przechowywanie materiałów

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz
według odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Roboty można wykonać ręcznie
lub  przy  użyciu  innych  specjalistycznych  narzędzi.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na j kość materiałów i wykonywanych robót oraz będą
przyjazne dla środowiska.  
 
3.2. Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak:  wiertarka udarem, elektowkrętarki,  nożyce do cięcia blach,  młotek gumowy,
młotek  drewniany,  nóż  blacharski,  kleszcze  blacharskie,  giętarka  do  blach,  szczypce  techniczne,  palnik
gazowy z butlą gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. Rusztowania systemowe, wkrętarki, pistolety do
kołków, kompresor z osprzętem, pędzle, wałki. 
 
4. Transport
Sposób transportu i składowania materiałów do robót dekarskich powinien być
zgodny z wymaganiami producenta

5. Wykonanie Robót

5.1. Inne obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej o
grubości od 0,5 mm do 0,7 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich
należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone
w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował
szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
Rury  spustowe  z  blachy  tytanowo  cynkowej  powinny  być:  -  wykonane  z  pojedynczych  członów
odpowiadających długości  arkusza blachy i  składane w elementy wieloczłonowe,   -  łączone w złączach
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pionowych  na  rąbek  pojedynczy  leżący,  a  w  złączach  poziomych  na  zakład  szerokości  40mm;  złączą
powinny być lutowane na całej długości, - mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie
większych  niż  3m  w  sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub  osadzenie  w  zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,  
 
6. Kontrola jakości

Kontrola jakości  robót  polega na sprawdzeniu zgodności  ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  oraz  niniejszej  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:  
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)
– podczas wykonania prac pokrywczych,
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa)
– po zakończeniu prac pokrywczych.
-  Kontrola  międzyoperacyjna  i  końcowa  dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się  sprawdzając
zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Uznaje się, iż badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm  przedmiotowych.  Powierzchnia  blachy  nie  powinna  wykazywać:  Pęknięć,  łuszczenia  powłoki
organicznej,  naderwań widocznych nieuzbrojonym okiem Dopuszcza się:  Grudki,  zgrubienia  powłoki,
drobne plamy, rysy i zatarcia nie naruszające szczelności powłoki organicznej Badania Rodzaj badań:
- oględziny powierzchni 
-sprawdzenie wymiarów 
-sprawdzenie masy 1m długości blachy 
-sprawdzenie grubości powłoki organicznej Kontrola skład partii W skład partii wchodzą blachy: 
-z jednego gatunku stali 
-o jednakowym rodzaju powłoki 
-o jednakowej grubości 
-o jednakowym kolorze powłoki 
-jednej klasy jakości powierzchni 
-jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiarów nominalnych o masie do 30 t 
Próbki do oględzin powierzchni i sprawdzenia wymiarów wybiera się losowo z partii w postaci arkuszy
blach,  zgodnie  z  normą  PN-N-03010.  Poziom  kontroli  –  II  ogólny  wg  PN-N-03021.  Wadliwość
dopuszczalna – max 4.0% Pobieranie próbek do sprawdzenia masy 1 m dł. blachy należy przeprowadzić
na jednej wybranej paczce blach z partii Pobieranie próbek do sprawdzenia grubości powłoki organicznej
wg BN-0642-46 Opis badań 
-oględziny powierzchni – nieuzbrojonym okiem 
-sprawdzenie wymiarów – szablonami i stosownymi przyrządami pomiarowymi 
-pomiar masy 1 m długości blachy – pobieraną do badań paczkę należy zważyć, a następnie uzyskany
wynik podzielić przez liczbę metrów stanowiących sumaryczną długość arkuszy w paczce
-sprawdzenie grubości i jakości pokrycia – wg BN-84/0642-46 
Ocena jakości i atesty 
Wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości, zawierające co najmniej: 
-nazwę i znak wytwórcy 
-oznaczenie wyrobu 
-stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy
 Wytwórca jest także zobowiązany wystawić dla każdej partii atest. 

7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa robót jest: 
- dla robót –obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni
- dla robót –Rynny i rury spustowe,okap – 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
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8. Odbiór Robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

 pełną  dokumentację  powykonawczą  wraz  z  oświadczeniem  stwierdzającym  zgodność
wykonania robót blacharskich z projektem,

 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
 stwierdzenie  inspektora  nadzoru,  że  wyniki  przeprowadzonych  badań robót  blacharskich

były pozytywne.
Nie  przewiduje  się  odstępstw  od  wymagań  niniejszych  Warunków  technicznych.  Protokół
odbioru powinien zawierać:
 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót blacharskich z projektem.


8.1. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
* sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian
* sprawdzenie prawidłowości spadków rynien
* sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

9. Podstawa płatności

 Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość mb rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  cynkowej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.” 

PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy  
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-08.00.00         Roboty dekarskie 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
dekarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego
 przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową,  ST i  poleceniami  Inspektora.  Wymagania  i  badania  techniczne przy odbiorze częściowym i
końcowym  robót  dekarskich  reguluje  norma.  PN-80/B-10240  Roboty  dekarskie  powinny  być  wykonane
zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  techniczną,  uwzględniającą  wymagania  norm.  Odstępstwa  od
dokumentacji  technicznej  powinny  być  udokumentowane  zapisem  dokonanym  w  dzienniku  budowy,
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.

2. Materiały
Kontrola jakości i odbiór materiałów.
Kontrola jakości  materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta i  przed
skierowaniem do  robót.  Przy  odbiorze  dostawy należy  sprawdzić:  zgodność  wyrobów z  zamówieniem i
dokumentacją  dostawy,  kompletność  i  prawidłowość  dokumentów  jakości,  stan  techniczny  wyrobów
oznaczenia i opakowanie. Przed skierowaniem wyrobów do robót należy sprawdzić: zgodność wyrobów i ich
oznaczeń z dokumentacją dostawy i wymaganiami projektu, ważność terminów gwarancyjnych stosowania,
stan techniczny, jak przy odbiorze dostawy.

3. Sprzęt
Roboty  mogą  być  wykonywane  (w  zależności  od  zakresu)  mechanicznie  bądź  ręcznie.  Roboty  można
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Podłoża pokryć powinny spełniać następujące ogólne wymagania:
· ich powierzchnia powinna być równa
· miejsca styków pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, a także okapy kosze, koryta odwadniające
itp. powinny być w podłożu odpowiednio uformowane
· urządzenia odwadniające powinny być osadzone w podłożu
·  podłoże powinno mieć odpowiednia  nośność,  być sztywne oraz zdolne do przeniesienia  dodatkowych
obciążeń podczas robót budowlano-pokrywowych,
·  powinno  być  wykonane  z  materiałów  nie  wpływających  szkodliwie  na  pokrycie  dachowe  lub  obróbki
blacharskie (w przeciwnym razie należy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i  obróbki  blacharskie
oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego),
·  pochylenia  połaci  powinny  być  odpowiednie  dla  danego  rodzaju  pokrycia  ;  przy  bardzo  małych
pochyleniach  połaci  oraz  w  strefach  koryt  odwadniających  o  minimalnym  spadku  należy  uwzględnić
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obliczeniowo ustalone  ugięcie  konstrukcji  nośnej  pod działaniem obciążeń  oraz  tolerancje  montażowe i
warunki wykonywania robót

Kontrolę  prawidłowości  wykonania  podłoża  należy przeprowadzić  szczegółowo przed przystąpieniem do
robót pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równość podłoża sprawdza się łatą kontrolną Prześwit między
powierzchnią podłoża a łatą długości 2 m nie powinien być większy niż 5 mm.

Styki z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu podłoża z
betonu lub zaprawy cementowej powinny być zaokrąglone łukiem lub złagodzone za pomocą trójkątnego
odboju. Przy murach kominowych i podobnych elementach wystających ponad dach powinny być od strony
kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej krawędzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do
kierunku pochylenia połaci dachowej.

Krawędzie  podłoża  od  strony  zewnętrznej  (szczytowej)  -  jeśli  nie  ma  ścianki  attykowej  -  powinny  być
zakończone odbojem wysokości co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowej.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym powinny być w podłożu osadzone (wpuszczone
na głębokość równą ich grubości) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.2. Warunki wykonania robót

5.2.1. Do wykonywania pokryć można przystąpić:

1.  po  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  podłoża  z  dokumentacją  techniczną  oraz  wymaganiami
szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,
2.  po  zakończeniu  robót  budowlanych  wykonywanych  na  powierzchni  połaci,  np.  tynkowaniu  kominów,
wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych,  tynkowaniu  powierzchni  pionowych,  na  które  będą
wyprowadzone  (wywijane)  warstwy  pokrycia  ,  osadzeniu  listew  lub  klocków  do  mocowania  obróbek
blacharskich,  uchwytów rynnowych  (rynhaków)  z  wyjątkiem robót,  które  ze  względów technologicznych
powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia lub po jego całkowitym zakończeniu,
3. po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów,
4. po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania
pokryć.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, z tym że
w przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna być niższa niż + 10°C. Robót
pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych
na jakość pokrycia, takich jak temperatura poniżej +5°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz
wiatr utrudniający krycie.

Materiały  stosowane  do  pokrycia  nie  mogą  wykazywać  szkodliwych  na  siebie  oddziaływań  (np.  lepiki
stosowane na zimno na styropian).

W korytach odwadniających, przy wpustach odwadniających i w miejscach, w których gromadzi się woda,
oraz  na fragmentach  dachu trudnych  do  obrobienia,  a  także  na  załamaniach  połaci  dachowych należy
wzmocnić  krycie  dachowe.  Połączenia  pokrycia  z  elementami  budynku  wystającymi  ponad  dach  lub
ograniczającymi go powinny być wodoszczelne. Połączenie pokrycia z włazami powinno być wykonane w
sposób  zabezpieczający  przed  przenikaniem  wody  pod  pokrycie.  Wodoszczelność  połączenia  należy
uzyskać  przez  wywinięcie  poszczególnych  warstw pokrycia  na wystające  pionowe elementy.  Wysunięte
warstwy  powinny  być  zabezpieczone  przed  osuwaniem  się  poprzez  zamocowanie  mechaniczne  i
zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomocą obróbki blacharskiej  Połączenie pokrycia
dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocą obróbek blacharskich może być stosowane przy
pochyleniu połaci dachowych większych niż 10%. Przy pochyleniu połaci dachowych mniejszym niż 10%
obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wyżej nie należy wklejać w pokrycie, lecz ułożyć na wierzchu
pokrycia,  wykonując  ją  w  przypadku  braku  "wydr"  jako  dwuczęściową.  Szczelność  połączenia  powinny
zapewnić  wywinięte  na  pionową  powierzchnię  warstwy  pokrycia,  a  obróbka  blacharska  zabezpieczać
pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. Kontrola jakości robót.
6.1. Zasady ogólne .

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w OST , a sprawdzenie i odbiór robót
winny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.2. Warunki szczegółowe.
6.2.1. Badania techniczne .

Rodzaje badań. Przy odbiorze robót dekarskich powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
b) sprawdzenie materiałów,
c) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia,
d) sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy,
e) sprawdzenie zabezpieczeń elewacyjnych,
f) sprawdzenie zabezpieczeń dachowych,
i) sprawdzenie szczelności pokrycia.

6.2.2. Warunki przystąpienia do badań
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego
robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których
dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy zapisać do dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robót dekarskich należy przeprowadzać podczas
suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5°C.

Czynności  wstępne.  Przed  przystąpieniem  do  badań  technicznych  należy  sprawdzić  na  podstawie
protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:
a) czy przygotowane podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót dekarskich
b) czy w okresie wykonywania robót dekarskich temperatura powietrza nie była niższa niż +5°C,
c) czy zostały spełnione wymagania podane w normie.

Opis badań
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną polega na porównaniu wykonanych robót dekarskich z
dokumentacją opisową i rysunkową wg wymagań normy oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą
oględzin zewnętrznych I pomiaru.

Sprawdzenie  materiałów należy  przeprowadzać bezpośrednio  lub  pośrednio  -  na  podstawie  zapisów w
dzienniku  budowy  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  pokrycia  polega  na  oględzinach  pokrycia  i  stwierdzeniu
niewystępowania  takich  wad,  jak:  dziury,  pęknięcia,.  Miejsce  nasuwające  wątpliwości  należy  dodatkowo
badać.

Sprawdzenie szczelności pokrycia Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia głównie w
miejscach  narażonych  na  zatrzymywanie  się  wody  (np.  koryta,  załamania,  miejsca  styku  ze  ścianami,
kominami,  świetlikami  itp.).  należy  przeprowadzić  w  wybranych  przez  komisję  miejscach  spośród
szczególnie  narażonych  na  zatrzymywanie  się  i  przeciekanie  wody.  Jeżeli  nie  ma  warunków,  aby
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min zraszaniu wodą
w  sposób  podobny  do  działania  deszczu,  obserwując,  czy  spływająca  woda  nie  zatrzymuje  się  na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć
w  sposób  umożliwiający  odszukanie  ich  po  wyschnięciu  pokrycia.  Sprawdzenie  robót  polega  na
skontrolowaniu  ich  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji,  w  Dokumentacji
Projektowej i normach.

6.3. Ocena wyników badań
Jeżeli badania przewidziane w normie dadzą wynik dodatni, wykonane roboty dekarskie należy uznać za
zgodne  z  wymaganiami  normy.  W  przypadku  gdy  chociaż  jedno  z  badań  da  wynik  ujemny,  całość
odbieranych robót dekarskich lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy.
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Roboty dekarskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie mogą być przyjęte. W tym przypadku
należy  poprawić  wykonane  niezgodnie  z  wymaganiami  normy  pokrycia  w  celu  doprowadzenia  go  do
zgodności  z  normą,  a  po  poprawieniu  przedstawić  do  ponownego  badania.  W przypadku  stwierdzenia
usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty dekarskie
mogą być przyjęte z uwzględnieniem procentowego obniżenia wartości robót.

7. Odbiór robót

7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny
ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: dokumentacja
projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy  i  akceptowanymi  przez
Inspektora, atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i
Projektem, Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu.

7.3. Odbiór końcowy.
Odbiór  końcowy robót  przeprowadzić  zgodnie  z  ST Przy  odbiorze  końcowym powinny  być  przedłożone
następujące  dokumenty:  wyniki  wszystkich  wymaganych  pomiarów  i  badań,  protokoły  odbioru  robót
zanikających i ulegających zakryciu.

8. Normy i przepisy związane

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody badań i 
wytrzymałościowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek
PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 501: 1999 Wyroby do pokryć dachowych. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym deskowaniu
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC- U. Definicje, wymagania i  

badania
PN-EN 612-.1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział I wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych,  
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.

PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rur spustowych okrągłych
PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe powlekane do rynien półokrągłych
PN-EN 13111 :2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć 

dachowych  i  ścian.  Określanie  odporności  na
przesiąkanie wody
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-09.00.00         Tynki zewnętrzne
1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
dekarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Roboty budowlane związane z remontem budynku handlowo-usługowego
 przy ul. Franciszkańskiej 131b w Łodzi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:
Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej
0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu
- do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5
mm
Gips szpachlowy i budowlany
- Gotowe suche zaprawy tynkarskie
-Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie
-Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych
-Tkanina z włókna szklanego; powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010
- Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne
-Gotowy tynk sylikonowy 
-Gotowy tynk mozaikowy 
-Podkład pod tynki cienkowarstwowe
-Siatka zbrojąca do dociepleń
-Narożniki i listwy dylatacyjne systemowe do dociepleń
-Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  stosować  następujący,  sprawny
technicznie sprzęt:
a) urządzenia do przygotowania zaprawy
b) narzędzia ręczne
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na
jakość i środowisko wykonywanych robót.
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

43



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość  robót  i  właściwości  przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod  względem  formalnym  jak  i
rzeczowym.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być  zakończone wszystkie roboty stanu
surowego,roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu
ścian betonowych tj.po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.Tynki należy wykonywać
w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż  dwie godziny dziennie.W okresie wysokich temperatur  świeżo wykonane
tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.
5.2 Zakres robót przygotowawczych
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:
W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych
Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą
Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie
Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu
5.3 Zakres robót zasadniczych

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć  nie wcześniej niż  po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż  5 ºC i nie
wyższej niż 20 ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w przeciągu 24 h, to nie należy
przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5 ºC
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 mm,
rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej
należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być
napięta i całkowicie wciśnięta w masę  klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki
sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na
tkaninę.  Sąsiednie  pasy tkaniny powinny być  nanoszone na zakład nie  mniejszy niż  50 mm w pionie  i
poziomie.  Narożniki  otworów  okiennych  i  drzwiowych  powinny  być  wzmocnione  przez  naklejenie
bezpośrednio  na  styropianie  kawałków  tkaniny  o  wymiarach  20x35  cm.  Tkanina  przyklejona  na  jednej
ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią
pasem o  szerokości  około  15  cm.  W taki  sam sposób  należy  wywinąć  tkaninę  na  ościeża  okienne  i
drzwiowe. Grubość  warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić  nie mniej niż  3 mm i nie
więcej niż 5mm.

Wyprawy  tynkarskie:  stosować  zaprawy  tynkarskie  lub  masy  tynkarskie  dopuszczone  do  stosowania
aprobatami technicznymi ITB.
W  celu  zwiększenia  odporności  warstwy  ociepleniowej  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  stosować
perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na parterze
przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku.
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaniną
szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC zwłaszcza,
jeśli  elewacje  są  nasłonecznione.  Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  wypraw  elewacyjnych  w  czasie
opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli  jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w
ciągu 24 h. W miejscach występowania boni, należy je wykonać  przez przesuwanie w  świeżym narzucie,
wzdłuż zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.
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Tynki cienkowarstwowe
Podłoże  zagruntować  emulsją  gruntującą.  Następnie  nałożyć  techniką  malarską  podkład  pod  tynki
cienkowarstwowe.  Tynk mineralny i  mozaikowy nakładać  stalową  pacą  i  wygładzać  w jednym kierunku.
Materiał należy nakładać  techniką  mokre na mokre nie dopuszczając do wyschnięcia zatartej partii przed
nałożeniem kolejnej.  Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować. Tynkowana powierzchnię  aż  do
wyschnięcia należy osłaniać  prze wpływem warunków atmosferycznych (wiatr,  słońce,  deszcz).  Podczas
prac temperatura otoczenia powinna wachac się w przedziale +5 do +25°C.
Aby uniknąć różnic odcieni należy stosować materiał o tej samej dacie produkcji.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w
ST 0.0
„Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i  środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie podłoży
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych
Sprawdzenie grubości tynku
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a)  Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech  materiałów  podanych  w
mniejszej  ST  oraz  wyspecyfikowanych  we  właściwych  PN  (EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a
częstotliwość  ich wykonania musi pozwolić  na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
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b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż
wterminie i w formie określonej w PZJ.
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR
oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i  systemów
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Obmiar  robót  wylicza  się  w  oparciu  o  zasady  sporządzania  przedmiarów  określonych  w  „Założeniach
szczegółowych”  zawartych  w  każdym  z  rozdziałów  Katalogów  Norm  Rzeczowych  i  Kosztorysowych
Nakładów  Norm  Rzeczowych.  Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne
pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy stosowane do obmiaru  robót  podlegają  akceptacji  Inspektora
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy się: powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku
W m mierzy się długość listew narożnikowych ochronnych docieplenia

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz  obowiązującymi
Normami  Technicznymi  (PN,  EN-PN).  Do  odbioru  całości  zakończonych  robót  tynkowych  Wykonawca
obowiązany jest przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz
dodatkowo: 
Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów
Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych
robót Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.
Jeżeli wszystkie badania dadzą  wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaż  jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część  należy uznać  za
niezgodne  z  normami.  W  tym  przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  stanu
odpowiadającemu wymaganiom norm iprzedstawić je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w specyfikacji ogólnej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą  a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona
przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy budowlane 
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najważniejsze normy:
1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych
3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze
4. PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
5. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
7. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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