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1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie branzowe dotyczy budowy sieci uzbrojenia podziemnego w szczegdlnosci
budowy kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice —
Tulowice Male.

2. Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejgcego.
2.1. Granice terenu objetego projektem.

Realizacja inwestycji — rozbudowa drogi oraz odwodnienia nawierzchni odbywac si¢ bedzie na terenie
istniejacego i projektowanego zainwestowania.

Na zataczonej mapie w skali 1:500 stanowiacej projekt zagospodarowania komunikacyjnego drogi
pokazano projektowany zakres robot.

2.2. Charakterystyka techniczna istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu

W pasie drogowym wystepuje istniejgce uzbrojenie w postaci:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej

siec kanalizacji deszczowej

sie¢ wodociggowa

kable elektroenergetyczne

kable telekomunikacyjne

3. Charakterystyczne dane o przydatnoS$ci gruntu do celow budowy

Dane geologiczne przyjeto wedtug opracowania ,,Opinia geotechniczna dla oceny geotechnicznych
warunkow realizacji zadania inwestycyjnego: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 405 w na odcinku
Wydrowice — Tutlowice Male” wykonane przez Zaktad Ustug Geologicznych GRUNT 45-054 Opole
ul. Grunwaldzka 3A.

W korpusie drogi pod warstwami nawierzchni i podbudowy bezposredniej wystepuje warstwa
nasypow mineralnych z domieszkg gruzu ceglanego w stanie od luznego do $rednio zaggszczonego oraz w
twardoplastycznym w obrgbie partii gliniastych, siggajacych do giebokosci ok. 0,40 - 1,80 m p.p.t. W
poboczach i otworach pod kanalizacje wystepuja nasypy o podobnym sktadzie.

Ponizej nasypow zalegaja grunty rodzime, nosne. Sg to generalnie utwory gliniaste warstw IIb - llc,
odpowiednio w stanie twardoplastycznym, miejscowo plastycznym, zawierajace wktadki i przewarstwienia
piaskow $rednio ziarnistych (warstwa Ila). Ponizej stwierdzono obecno$¢ twardoplastycznych glin i piaskow
gliniastych (warstwa Illa) i itoéw (warstwa I1Ib), podscielonych piaskami w stanie zageszczonym (warstwa
Ilic).

Grunty te zalicza si¢ do kategorii urabialnosci II - V.

W zbadanym podtozu na odcinku projektowanej kanalizacji stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na glebokosciach ponizej 3,6-8,5 m p.p.t.

Glebokos¢ przemarzania podtoza dla rozpatrywanego terenu wynosi h,=1,0 m p.p.t.

4. Projektowane rozwigzania techniczne
4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Dostateczne odwodnienie jezdni zapewnione jest przez wyksztalcenie jezdni zar6wno w spadku
podluznym jak i poprzecznym.

Dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych projektuje si¢ nowa sie¢ kanalizacji deszczowej obejmujaca
w szczego6lnosci:



budowe kanatow deszczowych

budowe wpustow deszczowych

budowe przykanalikéw odprowadzajacych wody opadowe z wpustéw do kanatéw deszczowych
budowe przykanalikéw odprowadzajacych wody opadowe z wpustdw bezposrednio do rowow
drogowych

¢ budowg wylotow wod opadowych

¢ budowg osadnikow na wlocie rowdw drogowych do projektowanej kanalizacji deszczowej
Kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng projektuje si¢ z rur z tworzyw PP/PE do

kanalizacji grawitacyjnej o $srednicy 300, 400 1 600 mm.
Ponadto wykorzystuje si¢ istniejacg kanalizacje deszczowa poprzez wiaczenie do

projektowanego kanatu deszczowego.
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

= kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 $r.800 mm 87,5m
= kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 $r.400 mm 56,0 m
= kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 $r.300 mm 134,0 m
= kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 $r.200 mm 125 m
= przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 §r. 150 mm 285,5m
= studzienki rewizyjne ¢ 1500 mm betonowe 3 szt.
= studzienki rewizyjne ¢ 1000 mm betonowe 13 szt.
= Przylacza siodlowe ¢ 800/150 mm betonowe 3 szt.
= studzienki $ciekowe betonowe ¢ 500 mm

z wpustami potchodnikowymi 23 szt.
= studzienki $cieckowe betonowe ¢ 500 mm

z wpustami ulicznymi 13 szt.
= Wyloty kanalizacji deszczowej ¢ 400 mm 1 szt
= Wlot rowu do kanatu z osadnikiem 1 szt
= Obudowa wylotow przykanalikow ¢ 150 mm 12 szt.

4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Studnie rewizyjne na kolektorach

Studnie rewizyjne projektuje si¢ w tradycyjnym wykonaniu z krggow zelbetowych z pierscieniem
odcigzajacym 1 wlazem zeliwnym, samopoziomujagcym ¢ 600 mm typu ciezkiego z zeliwa szarego, majace
pokrywy z wypelieniem z betonu klasy co najmniej C35/45. Wtazy te musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-
EN-124:2000 lub posiadaé¢ deklaracje zgodnosci. Nie stosuje si¢ wlazow z zamknigciem na $ruby typu imbus.

Dolny odcinek komory roboczej (na wysokosci wejscia kanatéw h= 0,5 + 0,8 m), ptyte denng oraz
kinete , projektuje si¢ jako monolityczne — szczegodlnie przy zabudowie studni na istniejagcych kanatach,
rozwigzanie typowe II/1A wg KB4, lub komore z kinetg prefabrykowana.

Przykanaliki deszczowe
Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia $ciekow opadowych ze studzienek

sciekowych odwadniajacych nawierzchnie drog.

Materiat do wykonania przykanalikow to rury PE/PP SN8 $r. 150 mm. Rury nalezy
uktada¢ ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. Rzgdne wlaczenia przykanalikow
wg. profili 1 map zasadniczych zataczonych w czesci graficznej. Potaczenie przykanalikow z
kolektorem poprzez studzienki rewizyjne.

Studzienki §ciekowe ¢ 500 mm na przykanalikach
Dla przejecia wod opadowych z terenu ulic projektuje si¢ studzienki $ciekowe z

wpustami ulicznymi. Studzienka §ciekowa, betonowa $rednicy 500 mm z osadnikiem.
Studzienki wyposazy¢ w standardowe wpusty uliczne z Zeliwa szarego z krata uchylna
mocowang na zawiasie zabezpieczajacym przed kradzieza, klasy D400 oraz wpusty
poichodnikowe z boczne klasy C250.
Betonowe studzienki $ciekowe nalezy montowaé w przygotowanym wykopie,
bezposredniona podsypce piaskowej. Zwienczenia wpustow $ciekowych powinny spetniaé




wymagania normy PN — EN 124:2000. Ztgcza pomi¢dzy poszczegdlnymi elementami wpustu
scieckowego powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowa.

Wilaczenie do kolektorow zgodnie z rzgdnymi wg. profili zataczonych w czgsci
graficznej opracowania.

Wyloty kanalizacji deszczowej
Scieki opadowe odprowadzone zostang do odbiornika —rowé=w drogowych za

posrednictwem wylotu kanatu $rednicy 400 mm oraz wyloty przykanaliké=>w $rednicy 150
mm.

Wylot kanatu w formie doku z osadnikiem z betonu C16/20. Ponizej wylotu
umocnienie dna rowu plytami betonowymi azurowymi o gr. 10 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

W obrebie wylotow przykanalikéw dno rowu ubezpieczone betonowymi ptytami
azurowymi gr. 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 10 cm, skarpy rowu
ubezpieczone kostkg granitowg wys. 10 na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 10 cm.

Osadnik na wlocie rowu do projektowanej kanalizacji deszczowej

Projekt drogowy przewiduje wiaczenie rowu przydroznego do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Wlaczenie do projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ wykonac
poprzez studzienke rewizyjng betonowa. Na wlocie do studzienki zaprojektowano osadnik
betonowy z krata.

4.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

Wykopy projektuje si¢ o Scianach pionowych. Szerokos¢ wykopdéw waskoprzestrzennych w zalezno$ci
od $rednicy przewodu wyniesie odpowiednio
e dlasrednicy 150 mm 0,80 m
e dlasrednicy 800 mm1,75 m
e dla $rednicy 300 mm 1,00 m
e dlasrednicy 400 mm 1,15 m

Wykopy przewidziano wykonywaé catkowicie mechanicznie poza wykopami kontrolnymi dla
lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych.

Kanaty przewidziano uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Wszystkie rurociggi po ulozeniu
przykry¢ obsypka piaskowa grubosci 30 cm. Pozostaly wykop zasypke wykona¢ mechanicznie gruntem nowym
piaszczystym i zagesci¢ do wskaznika I = 0,98.

Nadwyzki wykopow odwiez na sktadowisko wskazane przez inwestora.

Z uwagi na brak wody gruntowej do poziomu posadowienia przewoddéw nie

przewiduje si¢ odwodnienia wykopow. W przypadku wystapienia wody w wykopie np. po
intensywnych  opadach  odwodnienie =~ wykopdéw  prowadzi¢  powierzchniowe z
odprowadzeniem wody do istniejgcych kanatow 1 rowow.



4.4. Kolizje z urzadzeniami obcymi.

Przewiduje si¢ wymiang istniejacej sieci wodociggowej pod nawierzchnig projektowanej drogi.
Istniejaca siec PVC-U DN110 wymieni¢ na tym odcinku na rurocigg DN110 PE100 SDR17 z zastosowaniem
rury ostonowej pod droga. Rura ostonowa stalowa $r. 219/6,3 mm dlugosci 18,5 m. Rura przewodowa
umieszczona w rurze oslonowej na ptozach zaopatrzonych w rolki (kazda lub co druga). Koncéwki rury
ostonowe;j ostonigte szczelnymi manszetami. Po obu stronach zamontowa¢ zasuwy kotierzowe DN100 z
uszczelnieniem migkkim wyposazone w obudowy do zasuw i skrzynki uliczne. Miejsce posadowienia zasuw
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi. Istniejacg siec wodociggowa PVC potaczy¢ z projektowana rura PE
poprzez tacznik rurowo — kotnierzowy.

Na obu koncach przewodu zamontowac zasuwy zeliwne DN 100 mm.

Moga wystapic¢ kolizje z pozostatymi istniejagcymi sieciami. Ewentualne kolizje zlikwidowac
poprzez przetozenie istniejacych przewodow z uzyciem rur i ksztaltek $rednicy i materiatu zastosowanych w
tych przewodach.

4.5. Wytyczne do realizacji robot kanalizacyjnych

Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot ziemnych projektowane trasy wytyczy¢ geodezyjnie w terenie.

Wykopy i zasypkKi.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie

Z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa pracy. W pierwszej
kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.
Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych wykonywane
Mechanicznie z odwozem na czasowy odktad.
Pionowe $ciany wykopow liniowych umocni¢. Zasypka wykopow recznie warstwa
0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowiezionym. Pozostaly wykop zasypke
wykona¢ mechanicznie gruntem nowym piaszczystym i zage$ci¢ do wskaznika Is = 1,02..

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopow wywie$¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

Wykopy oznakowaé tasma ostrzegawcza.
Wykopy przewidziano wykonywaé mechanicznie poza miejscami z istniejacym uzbrojeniem gdzie
czes$¢ robot nalezy wykonaé przy uzyciu sprzgtu recznego.

Odwodnienie wykopow.

Z uwagi na brak wody gruntowej do poziomu posadowienia przewodow generalnie
nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow. W przypadku wystapienia wody w wykopie np.
po intensywnych opadach odwodnienie wykopéw prowadzi¢ powierzchniowe z
odprowadzeniem wody do istniejagcych kanatow 1 rowow.

Montaz sieci kanalizacyine;.

Do budowy przewoddéw kanalizacyjnych moga by¢ uzyte rury i ksztaltki nie
wykazujace uszkodzen, peknig¢é oraz rys na powierzchniach. Przewody uktada¢ na gruncie
sypkim (piasek) grubosci 20 cm zachowujac spadki zgodny z projektem.

Ogolne wytyczne realizacji

Trasg sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujagcego uzbrojenia.

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robot uporzadkowac.

agrwnE



6. Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.
7. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszg zosta¢ uzgodnione z projektantem.

Wszelkie uzyte materialy i musza posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci z wymaganiami
Polskich Norm lub aprobat technicznych.

Klauzula

Pracownia Projektowa PROKOM, informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejace

uzbrojenie podziemne i nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodet¢ W trakcie wykonania i
aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne
i nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia robdt ziemnych bez nadzoru. Wykonawca winien bezwzglednie
przed przystapieniem do wykonania robot zapoznacé Si¢ z trescig oryginatéw uzgodnien i opisem technicznym w
dokumentacji, zapozna¢ si¢ z wskazanymi normami, zglosi¢ si¢ do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociagdéw, linii napowietrznych, gazociggéw itd.) w celu spisania
notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania robot,
Wykonawca robot winien zada¢ od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia, winien potwierdzi¢
ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy oraz w przypadku rozbieznosci stanu
istniejacego z projektowanym, zawiadomi¢ nadzor projektowy i inwestorski.

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw awarii

5. Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Ponizej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode oraz ilosci
powstajacych Sciekow sanitarnych. Reguluje gospodarke wodng w zakresie Sciekow deszczowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, 7 podaniem ich rodzaju, ilosci
zasiggu rozpriestrzeniania sie,

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej beda Zrédtami o znikomo malym poziomie
emisji zanieczyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odorow), zatem
nie bedg wpltywacé w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sgsiedztwie jak i
tez globalnie na terenie wsi Osiny. Emisje z obiektow kanalizacji (studzienek) nie beda powodowacé przekroczen
dopuszczalnych poziomdw stezen zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym okreslonych w Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 87, poz. 796].

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod odpadu — 17 03 01*) sg ujete na
liscie odpadow niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do firmy posiadajacej odpowiednie zezwolenia na
ich odbior, zagospodarowanie i transport wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz.U. nr
62, poz. 628 + zmiany).

Pozostate odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z
wykopoéw winna by¢ skladowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemi¢ urodzajng i pozostala,
wykorzystywana do prac budowlanych lub wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i
zagospodarowana ha miejscul.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawa¢ odpady zwigzane z praca sieci kanalizacyjnej. Wyjatkiem
moze by¢ potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy postgpowaé zgodnie z wytycznymi
jak dla etapu budowy kanalizacji.

d) emisji halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedacych Zréodtem emisji hatasu do Srodowiska, ani
obiektow emitujacych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne.

~.



e) wplywu obicktu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji kanalizacji deszczowej nie jest wymagana wycinka drzew poza ta, ktora bedzie
realizowana w zwigzku z budowa nawierzchni drogowe;.

Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopow nie pociggna za sobg
zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a tym samym i na wigkszym
obszarze. Teren, na ktérym prowadzone beda prace budowlane zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktore moglyby zard6wno w fazie wykonawstwa,
jak i eksploatacji wptywac negatywnie na wody podziemne czy tez powierzchniowe.

Proponowane rozwigzania projektowe zakltadaja, ze $cieki przeptywac beda przez szczelne rurociagi z
tworzyw sztucznych taczone na uszczelke gumowa. Wody gruntowe moga by¢ narazone na zanieczyszczenia,
jedynie w wyniku $wiadomego dzialania (np. remonty rurociggéw) lub nieszczelno$ci przewodow. Stany te
nalezy traktowac jako awaryjne poniewaz przewody i obiekty, o ktorych mowa musza zosta¢ poddane w trakcie
realizacji probom szczelnosci z ich protokdlarnym odbiorem.

Prognoza oddzialywania projektowanej inwestycji na S$rodowisko dla programowanego zakresu,
wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z komponentéow S$rodowiska
zarowno w fazie realizacji jak i pozniejszej eksploatacji, zatem z pewnoscig mozliwe jest wykonanie
przewidzianych do realizacji obiektow i ich funkcjonowanie z gwarancja dotrzymania wymagan i norm
okres$lonych w przepisach z zakresu ochrony $§rodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla $rodowiska na etapie wykonawstwa
beda niewielkie, lecz wykonawca robot oraz inspektor nadzoru winni zdawaé sobie sprawg z mozliwosci
wystapienia takich zagrozen. Ucigzliwosci i niekorzystne oddzialywanie inwestycji na srodowisko zwigzane z jej
realizacja moga zosta¢ ograniczone i w wigkszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest
odpowiednim prowadzeniem robét.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkéw inwestycji na srodowisko
naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego
w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

f) Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas prowadzenia prac budowlanych
W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach

zasiegdw koron istniejacych drzew i1 krzewoéw nalezy wykonywac recznie, w celu unikniecia

uszkodzen systeméw korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

- Cigcia korzeni mniejszych, o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie
pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.

- Ciecia korzeni o $rednicy wickszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane (nasgczonymi
preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatow ulegajacych z czasem rozktadowi w glebie -
np. z tkaniny jutowej.

- Nie dopuszcza si¢ mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materiatow budowlanych lub mas
ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowlanych.

- Prace zwiagzane z zabezpieczeniem drzew przy glebokich wykopach, nalezy wykonywaé pod nadzorem
wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podja¢ decyzje o zastosowaniu ekrandow
korzeniowych lub odciggdéw linowych.

- Pnie pojedynczych drzew zostana przed rozpoczeciem robot zabezpieczone poprzez obtozenie deskami
o wysoko$ci minimum 1,5m, $cisle przylegajacymi do caltej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza
si¢ zastosowanie mat jutowych lub stomianych grubos$ci nie mniejszej niz 5 cm,

6. Informacja do planu BIOZ
6.1. Zakres robot dla calego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

= kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 $r.800 mm 87,5m
= kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 $r.400 mm 56,0 m
= kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 $r.300 mm 1340 m
= przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 §r. 150 mm 182,5m
= studzienki rewizyjne ¢ 1500 mm betonowe 3 szt.
= studzienki rewizyjne ¢ 1000 mm betonowe 12 szt.
= studzienki $ciekowe betonowe ¢ 500 mm

z wpustami potchodnikowymi 23 szt.

= studzienki $ciekowe betonowe ¢ 500 mm



z wpustami ulicznymi 2 szt.

= Wyloty kanalizacji deszczowej ¢ 400 mm 1 szt.
= Wlot rowu do kanatu z osadnikiem 1 szt.
= Obudowa wylotow przykanalikow ¢ 150 mm 12 szt.

Inwestycja realizowana bedzie w caloséci jednoetapowo.
Przewidywana pracochtonno$¢ planowanych robot przekracza 500 osobodni.

6.2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie obj¢tym zasiggiem inwestycji ( plac budowy ) wystepuja obiekty infrastruktury techniczne;j:

- drogi o nawierzchni asfaltowej

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j

- siec kanalizacji deszczowej

- sie¢ wodociggowa

- kable elektroenergetyczne

- kable telekomunikacyjne

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu

placu budowy) na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu,

6.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moga stwarza¢ wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu. Przewidywane
zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala , rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich
wystapienia.

Roboty ziemne
W trakcie robot ziemnych wzdhiz wykopow zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- cigcia nawierzchni betonowych
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprz¢tem cigzkim — koparkami, samochodami
cigzarowymi transportujacymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowa
- obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot prowadzonych recznie
- upadkow do wykopdw pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy
- upadkow pracownikow w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow

Roboty montazowe.
W trakcie robot montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt montazowych
- wyladunku elementéw montowanych rurociggow, studzienek i armatury
- cigcie rurociggdw
- zasypka i zageszczanie gruntu
- roboty w poblizu linii elektroenergetycznych
- montaz elementow studzienek kanalizacyjny

Niekorzystne czynniki, dodatkowo moggce wplyngé na zagrozenia:
- roznorodnos¢-  wykonywanych prac na placu budowy
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
- zly stan maszyn i urzadzen technicznych
- niskie kwalifikacje pracownikow
- brak koordynacji prac i prawidlowego nadzoru
- pospiech, w tym akordowy system ptac
- pracaw nadgodzinach
- koszty przetargow (oszczedno$é-  na zabezpieczeniach)
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikoéw i nadzor
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy
- brak systemow zarzadzania bhp.



Realizowana inwestycja nie obejmuje roboét wymienionych w wykazie zawartym w  par. 6.
Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126).

6.4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot.

Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robot nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegélnych stanowiskach w tym
zaznajomic¢ z elementami ich dotyczacymi,

- poinformowa¢ pracownikéw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich eliminacji,

- przeszkoli¢ pracownikow zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapozna¢ pracownikdw ze statystyka i rodzajami najczestszych wypadkow charakterystycznych dla
wykonywania tego typu robot
Szkolenia powinny odbywa¢ si¢ cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale przypominane
przed przystapieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Wykaz przepisow zwiagzanych z bezpieczenstwem pracy wg ktorych nalezy wykonywac roboty i ktore
nalezy uwzglednic przy opracowaniu planu bioz

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonaniu nadzoru Dz. U. nr 144, poz. 1729 z 2003 r. i Dz. U. nr 220, poz. 2181 z
23.12.2003r. oraz instrukcja oznakowania rob6t w pasie drogowym ( MP Nr 24, poz. 184 z 26.06.1990
r. z zalgcznikiem ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28  marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).

4. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz.
811)

6. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51).

7. Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58).

8. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia i srodowiska (Dz. U. z 1994 r.
Nr 133, poz. 690 ze zm).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych.

10. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i przyczyn
wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w
rejestrze wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.115.744)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288)

12. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materialowej i Paliwowej z dnia 18 lipca
1986r. w sprawie ogdlnych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174)

13. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepisow o budowie
urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190)

14. Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadacd. instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14,
poz. 58)

15. Rozporzadzenia Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bhp w zakladach
energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz.
125,zm z 1974 r. Nr 12,poz 72)



6.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ na skutek famania zasad BHP , niezgodnosci z dokumentacja
techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepiséw budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym. Wszelkie
roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach
zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidtlowe wykonywanie umocnien wykopow
waskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).Rozdz. 5 —
Roboty ziemne. Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robdt ziemnych i montazowych bez umocnienia $cian
wykopow i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Operatorzy cigzkiego sprzg¢tu budowlanego musza posiadac specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka. Dopilnowac stosowania kaskoéw i odziezy
ochronnej oraz sprawdzac stan podrgcznego sprzgtu i sprzgtu cigzkiego. Teren robot sieciowych i drogowych
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robot, zwréci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie wykopow i montowanych studzienek kanalizacyjnych przed dostgpem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wplywu transportu poza placem budowy wynika z
odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢ do nich wykonawcy robot,
jego podwykonawcoéw, dostawcow. Istotng sprawa jest tutaj stan techniczny pojazdow transportowych i
przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez tereny
chronione tak ze wzgledu na obecno$¢ ludzi jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli
mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tla dla emisji zanieczyszczen
gazowych oraz odleglos¢ od miejsc przebywania ludzi i praca sprzgtu na terenie bazy nie bedzie miata
niekorzystnego wplywu na ludzi i przyrod¢. Emisja gazoéw i zapylenie bgda miaty jedynie niekorzystny wptyw
na pracownikoéw .Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych
powierzchni placu budowy, po ktdrych poruszaé si¢ beda srodki transportu i sprzet ciezki. W zakresie
zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hydranty oraz zapewni¢ swobodny do
nich dojazd na wypadek pozaru.

6.6.  Drogi ewakuacyjne.

W przypadku wystepowania zagrozenia dojazd do strefy robot liniowych i ewakuacja odbywaé si¢
bedzie droga wojewddzka nr 405.
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