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1. Podstawa i zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie branżowe dotyczy budowy sieci uzbrojenia podziemnego w szczególności 

budowy kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Wydrowice – 

Tułowice Małe. 

 

2. Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejącego. 
2.1. Granice terenu objętego projektem. 

 

Realizacja inwestycji – rozbudowa drogi oraz odwodnienia nawierzchni  odbywać się będzie na terenie 

istniejącego i projektowanego zainwestowania. 

Na załączonej mapie w skali 1:500 stanowiącej projekt zagospodarowania komunikacyjnego drogi 

pokazano projektowany zakres robót. 

 

 

2.2. Charakterystyka techniczna istniejącego zagospodarowania i uzbrojenia terenu 
 

W pasie drogowym  występuje istniejące uzbrojenie w postaci: 

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 siec kanalizacji deszczowej 

 sieć wodociągowa 

 kable elektroenergetyczne 

 kable telekomunikacyjne 
 

3. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów budowy 
 

Dane geologiczne przyjęto według opracowania „Opinia geotechniczna  dla oceny geotechnicznych 

warunków realizacji zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 405 w na odcinku 

Wydrowice – Tułowice Małe” wykonane przez Zakład Usług Geologicznych GRUNT 45-054 Opole 

ul. Grunwaldzka 3A. 

W korpusie drogi pod warstwami nawierzchni i podbudowy bezpośredniej występuje warstwa 

nasypów mineralnych z domieszką gruzu ceglanego w stanie od luźnego do średnio zagęszczonego oraz w 

twardoplastycznym w obrębie partii gliniastych, sięgających do głębokości ok. 0,40 - 1,80 m p.p.t. W 

poboczach i otworach pod kanalizację występują nasypy o podobnym składzie. 

Poniżej nasypów zalegają grunty rodzime, nośne. Są to generalnie utwory gliniaste warstw IIb - IIc, 

odpowiednio w stanie twardoplastycznym, miejscowo plastycznym, zawierające wkładki i przewarstwienia 

piasków średnio ziarnistych (warstwa IIa). Poniżej stwierdzono obecność twardoplastycznych glin i piasków 

gliniastych (warstwa IIIa) i iłów (warstwa IIIb), podścielonych piaskami w stanie zagęszczonym (warstwa 
IIIc). 

Grunty te zalicza się do kategorii urabialności II - IV. 

W zbadanym podłożu na odcinku projektowanej kanalizacji stwierdzono występowanie wody 

gruntowej na  głębokościach poniżej  3,6-8,5 m p.p.t. 

Głębokość przemarzania podłoża dla rozpatrywanego terenu wynosi hz=1,0 m p.p.t.  

 

4. Projektowane rozwiązania techniczne 
4.1. Sieć kanalizacji deszczowej 

 
Dostateczne odwodnienie jezdni zapewnione jest przez wykształcenie jezdni zarówno w spadku 

podłużnym jak i poprzecznym. 

Dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych projektuje się nową sieć kanalizacji deszczowej obejmującą 

w szczególności: 



 budowę kanałów deszczowych 

 budowę wpustów deszczowych 

 budowę przykanalików odprowadzających wody opadowe z wpustów do kanałów deszczowych 

 budowę przykanalików odprowadzających wody opadowe z wpustów bezpośrednio do rowów 

drogowych 

 budowę wylotów wód opadowych 

 budowę osadników na wlocie rowów drogowych do projektowanej kanalizacji deszczowej  

Kanalizację deszczową grawitacyjną projektuje się z rur z tworzyw PP/PE do 

kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 300, 400 i 600  mm. 

Ponadto wykorzystuje się istniejącą kanalizacje deszczową poprzez włączenie do 

projektowanego kanału deszczowego. 

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje: 

 kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr.800 mm 87,5 m 

 kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr.400 mm 56,0 m 

 kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr.300 mm 134,0 m 

 kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr.200 mm 12,5 m 

 przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr. 150 mm 285,5 m 

 studzienki rewizyjne φ 1500 mm betonowe 3 szt. 

 studzienki rewizyjne φ 1000 mm betonowe 13 szt. 

 Przyłącza  siodłowe  φ 800/150 mm betonowe 3 szt. 

 studzienki ściekowe betonowe φ 500 mm 

z wpustami półchodnikowymi 23 szt. 

 studzienki ściekowe betonowe φ 500 mm 

z wpustami ulicznymi 13 szt. 

 Wyloty kanalizacji deszczowej φ 400 mm 1 szt. 

 Wlot rowu do kanału z osadnikiem 1 szt. 

 Obudowa wylotów przykanalików φ 150 mm 12 szt. 

 

4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 

 
Studnie rewizyjne na kolektorach 
Studnie rewizyjne projektuje się w tradycyjnym wykonaniu z kręgów żelbetowych z pierścieniem 

odciążającym i włazem żeliwnym, samopoziomującym  600 mm typu ciężkiego z żeliwa szarego, mające 

pokrywy z wypełnieniem z betonu klasy co najmniej C35/45. Włazy te musza spełniać warunki określone w PN-

EN-124:2000 lub posiadać deklarację zgodności. Nie stosuje się włazów z zamknięciem na śruby typu imbus.  

Dolny odcinek komory roboczej (na wysokości wejścia kanałów h= 0,5  0,8 m), płytę denną oraz 

kinetę , projektuje się jako monolityczne – szczególnie przy zabudowie studni na istniejących kanałach, 

rozwiązanie typowe II/1A wg KB4, lub komorę z kinetą prefabrykowaną. 

Przykanaliki deszczowe 

Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia ścieków opadowych ze studzienek 

ściekowych odwadniających nawierzchnie dróg. 

Materiał do wykonania przykanalików to rury PE/PP SN8 śr. 150 mm. Rury należy 

układać ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. Rzędne włączenia przykanalików 

wg. profili i map zasadniczych załączonych w części graficznej. Połączenie przykanalików z 

kolektorem poprzez studzienki rewizyjne. 

Studzienki ściekowe  500 mm na przykanalikach 

Dla przejęcia wód opadowych z terenu ulic projektuje się studzienki ściekowe z 

wpustami ulicznymi. Studzienka ściekowa, betonowa średnicy 500 mm z osadnikiem. 

Studzienki wyposażyć w standardowe wpusty uliczne z żeliwa szarego z kratą uchylną 

mocowaną na zawiasie zabezpieczającym przed kradzieżą, klasy D400 oraz wpusty 

półchodnikowe z boczne klasy C250.  

Betonowe studzienki ściekowe należy montować w przygotowanym wykopie, 

bezpośredniona podsypce piaskowej. Zwieńczenia wpustów ściekowych powinny spełniać 



wymagania normy PN – EN 124:2000. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu 

ściekowego powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. 

Włączenie do kolektorów zgodnie z rzędnymi wg. profili załączonych w części 

graficznej opracowania. 

Wyloty kanalizacji deszczowej 

Ścieki opadowe odprowadzone zostaną do odbiornika –rowów drogowych za 

pośrednictwem wylotu kanału średnicy 400 mm oraz wyloty przykanalików średnicy 150 

mm.  

Wylot kanału w formie doku z osadnikiem z betonu C16/20. Poniżej wylotu 

umocnienie dna rowu płytami betonowymi ażurowymi o gr. 10 cm na podsypce cementowo – 

piaskowej 1:4 gr. 10 cm. 

W obrębie wylotów przykanalików dno rowu ubezpieczone betonowymi płytami 

ażurowymi gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 10 cm, skarpy rowu 

ubezpieczone kostką granitową wys.  10 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 10 cm. 

Osadnik na wlocie rowu do projektowanej kanalizacji deszczowej 

Projekt drogowy przewiduje włączenie rowu przydrożnego do projektowanej 

kanalizacji deszczowej. Włączenie do projektowanej kanalizacji przewiduje się wykonać 

poprzez studzienkę rewizyjną betonową. Na wlocie do studzienki zaprojektowano osadnik 

betonowy z kratą. 

 

4.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów 

 
 Wykopy projektuje się o ścianach pionowych. Szerokość wykopów wąskoprzestrzennych w zależności 

od średnicy przewodu wyniesie odpowiednio 

 dla średnicy  150 mm 0,80 m  

 dla średnicy  800 mm 1,75 m 

 dla średnicy  300 mm 1,00 m 

 dla średnicy  400 mm 1,15 m 

 

 Wykopy przewidziano wykonywać całkowicie mechanicznie poza wykopami kontrolnymi dla 

lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych. 

 Kanały przewidziano układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Wszystkie rurociągi po ułożeniu 

przykryć obsypką piaskową grubości 30 cm. Pozostały wykop zasypkę wykonać mechanicznie gruntem nowym  

piaszczystym i zagęścić do wskaźnika Is = 0,98. 

 Nadwyżki wykopów odwieź na składowisko wskazane przez inwestora. 

 Z uwagi na brak wody gruntowej do poziomu posadowienia przewodów nie 

przewiduje się odwodnienia wykopów. W przypadku wystąpienia wody w wykopie np. po 

intensywnych opadach odwodnienie wykopów prowadzić powierzchniowe z 

odprowadzeniem wody do istniejących kanałów i rowów. 

 



4.4. Kolizje z urządzeniami obcymi. 

 
Przewiduje się wymianę istniejącej sieci wodociągowej pod nawierzchnią projektowanej drogi. 

Istniejąca siec PVC-U DN110 wymienić na tym odcinku na rurociąg DN110 PE100 SDR17 z zastosowaniem 

rury osłonowej pod drogą. Rura osłonowa stalowa śr. 219/6,3 mm długości 18,5 m. Rura przewodowa 

umieszczona w rurze osłonowej na płozach zaopatrzonych w rolki (każda lub co druga). Końcówki rury 

osłonowej osłonięte szczelnymi manszetami. Po obu stronach zamontować zasuwy kołnierzowe DN100 z 

uszczelnieniem miękkim wyposażone w obudowy do zasuw i skrzynki uliczne. Miejsce posadowienia zasuw 

oznaczyć tabliczkami informacyjnymi. Istniejącą siec wodociągową PVC połączyć z projektowana rurą PE 

poprzez łącznik rurowo – kołnierzowy. 

Na obu końcach przewodu zamontować zasuwy żeliwne DN 100 mm. 

Mogą wystąpić kolizje z pozostałymi istniejącymi sieciami. Ewentualne kolizje zlikwidować 

poprzez przełożenie istniejących przewodów z użyciem rur i kształtek średnicy i materiału zastosowanych w 

tych przewodach. 

 

4.5. Wytyczne do realizacji robót kanalizacyjnych  
 

Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowane trasy wytyczyć geodezyjnie w terenie.  

 

Wykopy i zasypki. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PZPN-B-10736, a w szczególności zgodnie 

z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. W pierwszej 

kolejności należy dokonać odkrywek miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym. 

Projektuje się wykopy o ścianach pionowych umocnionych wykonywane 

mechanicznie z odwozem na czasowy odkład.  

Pionowe ściany wykopów liniowych umocnić. Zasypka wykopów ręcznie warstwą 

0,30 m ponad wierzch rury gruntem sypkim dowiezionym. Pozostały wykop zasypkę 

wykonać mechanicznie gruntem nowym piaszczystym i zagęścić do wskaźnika Is = 1,02.. 

Nadmiar gruntu pozostałego z wykopów wywieść w miejsce wskazane przez inwestora.  

Wykopy oznakować taśmą ostrzegawczą. 

Wykopy przewidziano wykonywać mechanicznie poza miejscami z istniejącym uzbrojeniem gdzie 

część robót należy wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego.  

 

Odwodnienie wykopów. 

Z uwagi na brak wody gruntowej do poziomu posadowienia przewodów generalnie 

nie  przewiduje się odwodnienia wykopów. W przypadku wystąpienia wody w wykopie np. 

po intensywnych opadach odwodnienie wykopów prowadzić powierzchniowe z 

odprowadzeniem wody do istniejących kanałów i rowów. 

 

Montaż sieci kanalizacyjnej. 

Do budowy przewodów kanalizacyjnych mogą być użyte rury i kształtki nie 

wykazujące uszkodzeń, pęknięć oraz rys na powierzchniach. Przewody układać na gruncie 

sypkim (piasek) grubości 20 cm zachowując spadki zgodny z projektem.  

 

Ogólne wytyczne realizacji 

1. Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. 

2. Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia. 

3. Roboty wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

4. Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów. 

5. Teren po zakończeniu robót uporządkować. 



6. Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725. 

7. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione z projektantem. 

Wszelkie użyte materiały i muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z wymaganiami 

Polskich Norm lub aprobat technicznych.  

 

Klauzula 

Pracownia Projektowa PROKOM, informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące 

uzbrojenie podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania i 

aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne 

i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. Wykonawca winien bezwzględnie 

przed przystąpieniem do wykonania robót zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w 

dokumentacji, zapoznać się z wskazanymi normami, zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli 

energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w celu spisania 

notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót, 

Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego uzbrojenia, winien potwierdzić 

ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy oraz w przypadku rozbieżności stanu 

istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór projektowy i inwestorski. 

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii 

 

5. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze 
 
Poniżej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wodę oraz ilości 

powstających ścieków sanitarnych. Reguluje gospodarkę wodną w zakresie ścieków deszczowych.  

 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i 

zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Przewidywane do realizacji obiekty sieci kanalizacyjnej będą źródłami o znikomo małym poziomie 

emisji zanieczyszczeń gazowych, mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-czynnych (odorów), zatem 

nie będą wpływać w sposób istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezpośrednim sąsiedztwie jak i 

też globalnie na terenie wsi Osiny. Emisje z obiektów kanalizacji (studzienek) nie będą powodować przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym określonych w Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. [Dz. U. Nr 87, poz. 796]. 

 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod odpadu – 17 03 01*) są ujęte na 

liście odpadów niebezpiecznych, zatem należy je przekazać do firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia na 

ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 

62, poz. 628 + zmiany). 

Pozostałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu 

przygotowanych miejscach gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z 

wykopów winna być składowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemię urodzajną i pozostałą, 

wykorzystywaną do prac budowlanych lub wywiezioną. Ziemia urodzajna winna być ponownie wykorzystana i 

zagospodarowana na miejscu. 

W trakcie eksploatacji nie będą powstawać odpady związane z pracą sieci kanalizacyjnej. Wyjątkiem 

może być potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy należy postępować zgodnie z wytycznymi 

jak dla etapu budowy kanalizacji. 

 

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu 

ich rozprzestrzeniania się, 

 

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektów będących źródłem emisji hałasu do środowiska, ani 

obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też pole elektromagnetyczne. 

 



e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne, 

 

W ramach realizacji kanalizacji deszczowej nie jest wymagana wycinka drzew poza tą, która będzie 

realizowana w związku z budową nawierzchni drogowej. 

Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów nie pociągną za sobą 

zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym i na większym 

obszarze. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

 Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie wykonawstwa, 

jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też powierzchniowe.  

Proponowane rozwiązania projektowe zakładają, że ścieki przepływać będą przez szczelne rurociągi z 

tworzyw sztucznych łączone na uszczelkę gumową. Wody gruntowe mogą być narażone na zanieczyszczenia, 

jedynie w wyniku świadomego działania (np. remonty rurociągów) lub nieszczelności przewodów. Stany te 

należy traktować jako awaryjne ponieważ przewody i obiekty, o których mowa muszą zostać poddane w trakcie 

realizacji próbom szczelności z ich protokólarnym odbiorem. 

Prognoza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dla programowanego zakresu, 

wskazuje iż nie będzie ona wywierać negatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska 

zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, zatem z pewnością możliwe jest wykonanie 

przewidzianych do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie z gwarancją dotrzymania wymagań i norm 

określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska. 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska na etapie wykonawstwa 

będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać sobie sprawę z możliwości 

wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z jej 

realizacją mogą zostać ograniczone i w większości mieć charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest 

odpowiednim prowadzeniem robót. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji na środowisko 

naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego 

w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

 

f) Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prowadzenia prac budowlanych  

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach 

zasięgów koron istniejących drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie, w celu uniknięcia 

uszkodzeń systemów korzeniowych z zachowaniem poniższych uwag: 

- Cięcia korzeni mniejszych, o średnicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie 

pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal.  

- Ciecia korzeni o średnicy większej niż 2 cm powinny być dodatkowo zabezpieczane (nasączonymi 

preparatami grzybobójczymi) opatrunkami z materiałów ulegających z czasem rozkładowi w glebie - 

np. z tkaniny jutowej. 

- Nie dopuszcza się możliwości składowania pod koronami drzew materiałów budowlanych lub mas 

ziemnych, a także nie dopuszcza się pod nimi postoju maszyn budowlanych.  

- Prace związane z zabezpieczeniem drzew przy głębokich wykopach, należy wykonywać pod nadzorem 

wykwalifikowanego inspektora zieleni, i każdorazowo podjąć decyzję o zastosowaniu ekranów 

korzeniowych lub odciągów linowych. 

- Pnie pojedynczych drzew zostaną przed rozpoczęciem robót zabezpieczone poprzez obłożenie deskami 

o wysokości minimum 1,5m, ściśle przylegającymi do całej powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza 

się zastosowanie mat jutowych lub słomianych grubości nie mniejszej niż 5 cm, 

 

6. Informacja do planu BIOZ 
6.1. Zakres robót dla całego zamierzenia i kolejność realizacji poszczególnych obiektów 
 

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje: 

 kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr.800 mm 87,5 m 

 kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr.400 mm 56,0 m 

 kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr.300 mm 134,0 m 

 przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr. 150 mm 182,5 m 

 studzienki rewizyjne φ 1500 mm betonowe 3 szt. 

 studzienki rewizyjne φ 1000 mm betonowe 12 szt. 

 studzienki ściekowe betonowe φ 500 mm 

z wpustami półchodnikowymi 23 szt. 

 studzienki ściekowe betonowe φ 500 mm 



z wpustami ulicznymi 2 szt. 

 Wyloty kanalizacji deszczowej φ 400 mm 1 szt. 

 Wlot rowu do kanału z osadnikiem 1 szt. 

 Obudowa wylotów przykanalików φ 150 mm 12 szt. 

 

Inwestycja realizowana będzie w całości jednoetapowo. 

Przewidywana pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni. 

 

 

6.2. Wykaz istniejących obiektów 

 
Na terenie objętym zasięgiem inwestycji ( plac budowy ) występują obiekty infrastruktury technicznej: 

- drogi o nawierzchni asfaltowej 

- sieć kanalizacji sanitarnej 

- siec kanalizacji deszczowej 

- sieć wodociągowa 

- kable elektroenergetyczne 

- kable telekomunikacyjne 
Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu 

placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu. 

 

6.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Zagrożenie mogą stwarzać wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu. Przewidywane 

zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala , rodzaje zagrożeń, miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

 

Roboty ziemne   

W trakcie robót ziemnych wzdłuż wykopów zagrożenie może powstać w wyniku: 

- cięcia nawierzchni betonowych 

- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem ciężkim – koparkami, samochodami 

ciężarowymi transportującymi nadmiar urobku, podsypkę i obsypkę piaskową   

- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót prowadzonych ręcznie 

- upadków do wykopów pracowników i ludzi z otoczenia placu budowy 

- upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów 

 

Roboty montażowe. 

W trakcie robót montażowych zagrożenie może powstać w wyniku: 

obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót montażowych 

- wyładunku elementów montowanych rurociągów, studzienek i armatury 

- cięcie rurociągów 

- zasypka i zagęszczanie gruntu   

- roboty w pobliżu linii elektroenergetycznych 

- montaż elementów studzienek kanalizacyjny 

 

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogące wpłynąć na zagrożenia:  

- różnorodność-  wykonywanych prac na placu budowy  

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych  

- zły stan maszyn i urządzeń technicznych 

- niskie  kwalifikacje pracowników 

- brak koordynacji prac i prawidłowego nadzoru 

- pośpiech, w tym akordowy system płac  

- praca w nadgodzinach  

- koszty przetargów (oszczędność-  na zabezpieczeniach)  

- lekceważenie zagrożeń przez pracowników i nadzór  

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy  

- brak systemów zarządzania bhp. 

 



Realizowana inwestycja nie obejmuje robót wymienionych w wykazie zawartym w  par. 6. 

Rozporządzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126). 

 

6.4. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót. 

 
Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót należy: 

- przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i p.poż na poszczególnych stanowiskach w tym 

zaznajomić z elementami ich dotyczącymi,  

- poinformować pracowników o możliwych do wystąpienia zagrożeniach i sposobach ich eliminacji, 

- przeszkolić pracowników zakresie udzielania pierwszej pomocy,  

- zapoznać pracowników ze statystyką i rodzajami najczęstszych wypadków charakterystycznych dla 

wykonywania tego typu robót 

Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i p.poż powinny być stale przypominane 

przed przystąpieniem do realizacji i w trakcie realizacji.  

 

Wykaz przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy wg których należy wykonywać roboty i które 

należy uwzględnić przy opracowaniu planu bioz 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonaniu nadzoru Dz. U. nr 144, poz. 1729 z 2003 r. i Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 

23.12.2003r. oraz instrukcja oznakowania robót w pasie drogowym ( MP  Nr 24, poz. 184 z 26.06.1990 

r. z załącznikiem ). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).  

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28     marca 1972 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93). 

4. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 

811) 

6. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51). 

7. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58). 

8. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony zdrowia i środowiska (Dz. U. z 1994 r. 

Nr 133, poz. 690 ze zm). 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w 

rejestrze wypadków przy pracy. (Dz.U.98.115.744) 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, 

które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.96.62.288) 

12. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 

1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174) 

13. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepisów o budowie 

urządzeń elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190) 

14. Rozporządzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadaćd.  instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, 

poz. 58) 

15. Rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bhp w zakładach 

energetycznych oraz w innych zakładach przy urządzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 

125,zm z 1974 r. Nr 12,poz 72) 

 

 



6.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Zagrożenie zdrowia ludzi może wystąpić na skutek łamania zasad BHP , niezgodności z dokumentacją 

techniczną oraz niestosowania się do norm i przepisów budowlanych, przepisów o ruchu drogowym. Wszelkie 

roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać zawartych w w/w przepisach 

zasad BHP. 

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów 

wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 93).Rozdz. 5 –

Roboty ziemne. Nie można dopuścić do wykonywania robót ziemnych i montażowych bez umocnienia ścian 

wykopów i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi. 

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka. Dopilnować stosowania kasków i odzieży 

ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu i  sprzętu ciężkiego. Teren robót sieciowych i drogowych 

należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robót, zwrócić szczególną 

uwagę na zabezpieczenie wykopów i montowanych studzienek kanalizacyjnych przed dostępem dzieci.   

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu poza placem budowy wynika z 

odpowiednich uwarunkowań prawnych i zależy w dużej mierze od stosowania się do nich wykonawcy robót, 

jego podwykonawców, dostawców. Istotną sprawą jest tutaj stan techniczny pojazdów transportowych i 

przyjęcie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz właściwe ustalenie tras przewozu. 

Nie przewiduje się prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez tereny 

chronione tak ze względu na obecność ludzi jak i flory i fauny. 

Trasy przewozu powinny przebiegać w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, osiedli 

mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji. 

Emisji spalin nie da się ograniczyć, jednak ze względu na niski poziom tła dla emisji zanieczyszczeń 

gazowych oraz odległość od miejsc przebywania ludzi i praca sprzętu na terenie bazy nie będzie miała 

niekorzystnego wpływu na ludzi i przyrodę. Emisja gazów i zapylenie będą miały jedynie niekorzystny wpływ 

na pracowników .Zapylenie można ograniczyć poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych i nieutwardzonych 

powierzchni placu budowy, po których poruszać się będą środki transportu i sprzęt ciężki. W zakresie 

zabezpieczenia ppoż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące hydranty oraz zapewnić swobodny do 

nich dojazd na wypadek pożaru. 

 

6.6. Drogi ewakuacyjne. 

 
W przypadku występowania zagrożenia dojazd do strefy robót liniowych i ewakuacja odbywać się 

będzie drogą wojewódzka  nr 405. 
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