

Gmina Chęciny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny

Pismo znak: ZP-IX.271.1.2023.PN/12

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie" – znak sprawy ZP-IX.271.1.2023.PN.

Zamawiający, **Gmina Chęciny**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.

ul. Przemysłowa 8
28 300 Jędrzejów

na: Rozbudowa infrastruktury sportowej przy SP w Bolminie za cenę brutto **9 899 000.00 zł.**

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała największą ilość punktów w kryterium ocen: cena, okres gwarancji.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Punkty w kryterium Cena	Punkty w kryterium Okres gwarancji	Łączna liczba punktów
3	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A. ul. Przemysłowa 8 28 300 Jędrzejów	60,00	40,00	100,00
4	KOMPLEXBUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Szczecińska 34 25-345 Kielce	51,78	40,00	91,78
2	Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych "ZURiP" S. A. ul. Warszawska 109 28-366 Małogoszcz	49,96	40,00	89,96
6	Exbud Konstrukcje sp. z o.o. ul. Peryferyjna 23 25-562 Kielce	49,54	40,00	89,54
1	AMB BUDOWNICTWO KRZYSZTOF PROKOP Kozia Wieś 11 29-105 Krasocin	0,00	0,00	0,00
5	Usługi Instalacyjno - Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski ul. Łazy 31 25-677 Kielce	0,00	0,00	0,00

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
1	AMB BUDOWNICTWO KRZYSZTOF PROKOP Kozia Wieś 11 29-105 Krasocin	<u>Podstawa prawna:</u> na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. <i>Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;</i> <u>Uzasadnienie :</u> W dniu 21. 03. 2023 r Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wobec czego oferta wykonawcy została odrzucona.
5	Usługi Instalacyjno - Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski ul. Łazy 31 25-677 Kielce	<u>Podstawa prawna:</u> na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. <i>Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;</i> <u>Uzasadnienie :</u> W dniu 21. 03. 2023 r Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wobec czego oferta wykonawcy została odrzucona.

Informacja o terminie zawarcia umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA
mgr Mariusz Nowak
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny