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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentéephnicznej dla ggu
rowerowe wzdta ul.Bohateréw Monte Cassino z pcteniem ul.Bulwary Rawy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje odcinek od skrawyania ulicy Bohaterow Monte Cassino z
ul.Leopolda do obiektu mostowego nad Raw pohczeniem z infrastruktgr rowerows
wzdtuz Bulwarow Rawy.

1.3. MATERIALY WXSCIOWE | POMOCNICZE

- Wyniki pomiarow ruchu

- Ustalenia robocze z Inwestorem

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakdw i sygmakirogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zajcznik nr 1-4 do rozposzizenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakowgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z pgniejszymi zmianami.

2. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIE

2.1. CHG ROWEROWY

2.1.1. Rozw4zanie sytuacyjne.

W oparciu o materiaty wygiowe i ustalenia robocze zaprojektowano:

- na odcinku od ul.Leopolda do drogi dojazdowej dsqgsji jako niezaley ciag
rowerowy o szer.2,0m o nawierzchni z betonu asfatp barwionego (czerwony)
oraz chodnik o szer. 1,5m z kostki betonowej oddmie opaska skrajniogvo szer.
0,5m

- na odcinku od zjazdu do przeja podziemnego pod ul.Bohateréw Monte Cassino jako
wspoélny cag pieszo rowerowy o szer.3,0m o nawierzchni z hetasfaltowego
barwionego (czerwony)

- ma odcinku od przg&fia podziemnego w kierunku potudniowym do ul.Buldar
Rawy jako cag rowerowy o szer. od 2,0 do 3.0 m.



- dla pohczenia ulicy Bohaterow Monte Cassino z glRulwary Rawy zaprojektowano
dwukierunkows drog dla rowerdw przy zastosowaniu dwoéch odwrotnychowk
poziomych o promieniach R=10m, szeréto3,0m z poszerzeniami do 4,0m na
tukach poziomych,

- na skrzyowaniu ul.Bohateréw Monte Cassino z ul.Bagiemprowadzono przejazdy
dla rowerzystow i dostosowano do tego infrastrkiygnalizacyijs.

Cze$¢ przeznaczon dla roweréw oddzielono od ggu pieszego oraz jezdni pasem 0
szerokdci 50cm (opaska skrajniowa), kgomalery wykona z kostki kamiennej (bruk).

Projektowane @igi rowerowe (piesze) wykonano w ¢kszasci w sladzie istniejcego
ciagi pieszego wzdtuulicy. Konieczne poszerzenia wykonano kosztemegicego pasa
zieleni.

Szczegotowe rozwranie pokazano na rysunku ,Plan sytuacyjny”

2.1.2. Kolorystyka nawierzchni

Ciag rowerowy (pieszo-rowerowy):
- beton asfaltowy barwiony koloru czerwonego,

Ciagi piesze :
- kostka betonowa fazowana koloru szarego (istn.)
- w rejonie skrzyowania Chorzowska — Bracka czergdostke na cagach,
- wrejonach prz&f - nawierzchnia integracyjna (kierunkowa)

Opaska skrajniowa:
- kostka kamienna (brukowa szara)

2.1.3. Uksztaltowanie terenu.

Uksztaltowanie terenuelzie zblizone do stanu istniggego. Cagi rowerowe
zaprojektowano wzdiuistniegcego chodnika (przy jego zaweniu lub na pewnych
odcinkach likwidaciji), ze spadkiem poprzecznym erkinku jezdni zgodnym z istnigym.

Pokonanie ranic wysokdci pomidzy terenem projektowanym a istaigym
zaprojektowano za pomgskarp o pochyleniu 1:1,5.

Pochylenie podine drogi dla roweréwgtzacej ulicc Bohaterow Monte Cassino
z ulica Bulwary Rawy wynosi od 0,65% + 11,5%, pochylenigpizeczne jednostronne 3%.

Przejazdy rowerowe nalg wykona w poziomie jezdni
Na przejciach dla pieszych nalg obnizy¢ kraweznik do poziomu jezdni.

Szczegotowe rozwranie pokazano na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”



2.1.4. Odwodnienie.

Sposob odwodnienie nie ulega zmianie.
Przewiduje si zamian wpustow zlokalizowanych poza jezgrkolidujacych z projektowanym
ciggiem rowerowym na wpusty boczne.

2.1.5. Rozwizania konstrukcyjne.

Ciag rowerowy
- nawierzchnia MMA 4cm
- podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mméchde — 22 cm (7cm
wyréwnanie podbudowy w miejscach istaegj podbudowy pod chodnikiem)

Opaska skrajniowa
- kostka brukowa 7/9 — 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa — 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie — 15 cm

Ciag pieszy
- kostka brukowa (z odzysku) — 8 cm
- podsypka cementowo piaskowa — 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie — 15 cm

Szczegotowe rozwranie pokazano na rysunku ,Przekroje konstrukcyjne”

2.1.6. Roboty ziemne.

Prowadzone roboty ziemne ogranica® beda do korytowania pod konstrukcgiagu
rowerowego (pieszego) oraz wykonania drogi roweja¥la pokonania thicy terenu
pomiedzy ul.Boh.Monte Cassino a ul.Bulwary Rawy.

2.1.7. Ziela.

Na przedmiotowym odcinku zachodzi koniecghavycinki drzew kolidujcych z
przebiegiem agu rowerowego w rejonie zjazdu do ul.Bulwary Rawy.
Inwentaryzacja zieleni stanowi @thne opracowanie.

2.1.8. Uradzenia koliduyce.

Urzadzeniami kolidugcymi z projektowanym przebiegiemagu rowerowego jest
infrastruktura sygnalizacyjna na sk#pyvaniu Bohateréow Monte Cassino - Bagienna.
Przewiduje si przebudow kolidujacej infrastruktury sygnalizacyjnej — szczegoty zeivav
dalszej cesci.



2.2. OZNAKOWANIE

Na przedmiotowym odcinku wprowadzono oznakowaniggzane z ruchem rowerowym
adekwatne do przgfych rozwgzan drogowych.
Szczegoly przedstawiono wesei graficznej.

2.3. SYGNALIZACJSWIETLNA — CZSC PROGRAMOWA

2.3.1. Dane ruchowe

Na przedmiotowym skrzpwaniu przeprowadzono pomiary ruchu kotowego. Royi

przeprowadzono w typowym dniu tygodnia w okregiezgtu porannego i popotudniowego.

Mierzono ruch kotowy z uwzgtnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej. Do
przeliczenia pojazdéw rzeczywistych na umowne giaypast¢pujace wspotczynniki:

- samochody osobowe i dostawcze -1.00
- samochody erzarowe -1.60

- samochody earowe z przyczep -2.25

- autobusy -1.80

- motocykle, rowery -0.30

Wyniki przedstawiono w postaci wykresu potokow muafla godziny szczytu porannego i
popotudniowego.



WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : B.M.C. (N) - ul. Burowiecka (E)
-B.M.C.(S)

POMIAR Z DNIA : 2016.03.30 / Sroda

GODZINA: 7:15- 815

NATEZENIE SUMARYCZNE : 1648

B.M.C. (N)
541 647
0 [ 217 [ 324 0 |45 | 101
0% | 40% | 60% | 0% | 70% | 30%

78%
191

0%
0
246

22%
55

ul. Burowiecka (E)

44%
324

0%
0
730

56%
406

N
0% | 80% | 20% | 0% | 53% | 47%
0 | 217 | 55 0 | 456 | 406
271 861
B.M.C.(S)

Rys.2.1.1 =2 BSIPK




2'T'2 'sAY

Sidisa ==

NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

SKRZYZ OWANIE : B.M.C. (N) - ul. Burowiecka (E) A AP |SOD |sC |sCP MR |SD |suma
1z, 11 7 1444 | 37 15 2 73 |1589
-B.M.C.(9) "% |o7 |oa |soe |25 |os |oi |48 |1000
. um. | 20 18 |1444 | 59 34 1 73 |1648
POMIAR Z DNIA :2016.03.30 / Sroda "5 12 11 |87.6 |36 20 00 44 |100.0
GODZINA: 7:15 - 8:15
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 1648 (poj. umowne) B.M.C. (N)
- 1589 (poj. rzeczywiste) WLOT
Legenda: Rio Ta [ Jwo |x |sP | s g, [sum T
LW -Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 |28 | 9 7 0 28 |84 | 598 | 324 | 600
poj. um. - goﬁlgy unowne " % |00 |00 [885 |29 13 00 |73 |100.0
poj. 1rz. - Pojazdy rzeczywis 4 0 201 2 1 0 3 211 402 217 | 40.0
ﬁp - x:ogus (1.80) bowy (2.50) % 19 00 |93 |09 05 0.0 14 | 100.0
- Autobus przegubowy (2. P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 00
SOD - Sarnoch?pd osqbowy. dostawczy (1.00) % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
sC - Samochod ciezarowy (1.60) suma | 4 0 479 il 5 0 26 525 [ 1000 | 541 | 100.0
SCP  -Samochdd ciezarowy z przyczepa (225) % 108 |00 [912 |21 10 [00 |50 [1000
MR - Motocykl/Rower (0.30)
SD - Samochod dostawczy (1.00) WYLOT
poj. suma | suma
rz. z umow
4 0 605 7 4 1 14 |635 | 647
% |06 00 |953 |11 0.6 0.2 22 |100.0
ul. Burowiecka (E)
WLOT
. suma suma
bl A ”» DD |SC  |[SCP MR  |SD o % e | %
L 0 0 46 1 0 0 7 54 |221 55 |22.2
% 0.0 00 |82 |19 00 00 [130 |100.0

W 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% 0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 00 00

P 0 0 180 2 0 0 8 190 77.9 191 77.8
% 0.0 0.0 947 11 00 00 42 100.0

Uma 0 0 226 3 0 0 15 244 100.0 246 100.0
% 0.0 0.0 926 1.2 00 00 6.1 100.0
WYLOT
poj. suma | suma
1z rz. umow.
3 7 592 27 10 1 49 689 730
% 0.4 1.0 859 3.9 15 01 71 100.0
B.M.C. (S)
WLOT
poj. suma suma
2. A AP SOD < P MR D by % umow. %
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 00
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
W 4 0 425 5 4 1 6 445 543 456 52.9
% 0.9 0.0 955 11 0.9 0.2 13 100.0
P 3 7 314 18 6 1 26 375 457 405 47.1
% 0.8 19 837 4.8 16 0.3 6.9 100.0
suma 7 7 739 23 10 2 32 820 100.0 | 861 100.0
% 0.9 0.9 90.1 2.8 12 0.2 3.9 100.0
WYLOT
poj. suma | suma
1z rz umow
4 0 247 3 1 0 10 265 271
% 15 0.0 932 11 0.4 0.0 3.8 100.0




WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE :

GODZINA: 15:30 - 16:30

NATEZENIE SUMARYCZNE : 2027

B.M.C. (N) - ul. Burowiecka (E)
-B.M.C.(S)
POMIAR Z DNIA : 2016.03.30 / Sroda

B.M.C. (N)
754 545

0 426 328 0 406 139

0% 57% 43% 0% 75% 25%
o
99
X ™
3@ S
SNEURM
3K P

[S]
R 2
28 |3
mm 5
ol

g0y’
s
NN
©|in

0% 68% 32% 0% 44% 56%

0 426 204 0 406 524

630 930
BM.C. (S)
Rys. 2.1.3 == BSIPK




v 12 "sAY

Sidisa ==

NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

SKRZYZOWANIE : B.M.C. (N) - ul. Burowiecka (E) A |AP |S9D |SC |SCP MR |SD  |suma
1z 20 7 |1818 | 12 13 12 103 |1985
-B.M.C. (S§) P 1.0 04 |o16 |06 07 06 52 |100.0
. um. | 36 18 |1818 | 19 29 4 103 |2027
POMIAR Z DNIA : 2016.03.30 / $roda pum. | 36| A8 [des [19 200 | 4 1032007
GODZINA: 15:30 - 16:30
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 2027 (poj. umowne) B.M.C. (N)
- 1985 (poj. rzeczywiste) WLOT
. LN # oD | |xP || || SumR | g
Legenda : 7 = umow
LW, -Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 296 3 5 2 15 |32 [42 |38 [435
poj. um. - Eolazgy unowne e % |00 |00 |92 |09 16 |06 |47 [1000
poj. rz. - Pojazdy rzeczywis 5 0 379 0 0 0 38 |42 |568 | 426 | 565
ﬁp - xiogus (1.80) boy (2.50) % |12 |00 |88 [00 |00 [00 |90 [1000
- Autobus przegubowy (2. P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 00
SOD - Sarnoch?pd osqbowy. dostawczy (1.00) % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SC - Samochod ciezarowy (1.60) suma | 5 0 675 3 5 2 53 | 743 [100.0 | 754 [100.0
SCP - Samochdd ciezarowy z przyczepa (2.25) % 0.7 0.0 908 0.4 0.7 0.3 7.1 100.0
MR - Motocykl/Rower (0.30)
SD - Samochod dostawczy (1.00) WYLOT
poj. suma | suma
rz. z umow
10 1 477 5 6 7 24 |50 | 545
% |19 |02 |90 |09 11 13 |45 [1000

ul. Burowiecka (E)
WLOT
Poj. suma suma
s A » LD |sC SCP |MR  |sD o % oo, | %
L 0 0 190 2 0 2 10 204 |50.1 | 208 |595
% 0.0 00 |31 |10 00 10 49 |100.0
W 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00
% 0.0 0.0 0.0 0.0 00 00 00 00
P 1 0 128 0 0 1 8 141|409 | 139|405
% 0.7 00 |%8 |00 00 28 57 |100.0
ama | L 0 318 2 0 3 8 345 |100.0 | 343 [100.0
% 0.3 00 |22 |06 00 17 52 |100.0
WYLOT
Poj. suma  [suma
rz rz. umow.
5 3 772 5 7 3 3L 829 | 852
% 0.6 07 |91 |06 08 04 37 |100.0
B.M.C. ()
WLOT
poj. suma suma
sy A » oD |c <P | MR ) o % o | %
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 00
% |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00
9 1 349 5 6 3 6 380|434 | 406 | 437
% |23 03 |87 |13 15 0.8 41 | 100.0
P 5 6 476 2 2 1 16 508 | 566 | 524 |56.3
% 1.0 12 |97 |04 |04 |02 31 |100.0
suma | 14 7 825 7 8 1 32 897 | 1000 | 930 | 100.0
% 16 08 |920 |08 0.9 04 |36 1000
WYLOT
poj. suma | suma
rz. z umow
5 0 560 2 0 2 28 626 | 630
% |08 00 |99 |03 00 |03 7.7 | 100.0
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : B.M.C. (N) -
ul. Bagienna (W) - B.M.C. (S)
POMIAR Z DNIA : 2016.03.30 / Sroda
GODZINA: 7:30- 8:30
NATEZENIE SUMARYCZNE : 1291

B.M.C. (N)
306 808
135 | 172 0 | 390 [ 419 0
40% | 56% | 0% | 48% | 52% | 0%

/\

135
95%

142
0
0%

7
5%

ul. Bagienna (W)

390
70%

559
0
0%

169
30%

50% | 50% | 0% | 2% | 98% | 0%
169 | 172 0 7 | 419 0
341 426
B.M.C.(S)

Rys. 2.2.1




2’2z sk

NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

SKRZYZ OWANIE : B.M.C. (N) - A AP |SOD |sC |sCP MR |SD |suma
; 1z 13 9o |12 |21 14 5 57 |1240
ul. Bagienna (W) - B.M.C. (S) "% |io |o7 |soa |ir |i1 |oa |46 |1000
. um. | 23 23 | 1121 | 34 2 2 57 |1290
POMIAR Z DNIA :2016.03.30 / Sroda "5 18 |17 |89 |26 24 01 44 1000
GODZINA: 7:30 - 8:30
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 1290 (poj. umowne) B.M.C. (N)
- 1240 (poj. rzeczywiste) WLOT
Legenda : i A 2 oD | |xP |WR MR | g SumR | g
LWP  -Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 0 0 0 0 0 0 |00 0 |oo
poj. um. - goﬁlgy umowne e % |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00
poj. 1rz. - Pojazdy rzeczywis w 5 0 151 1 1 0 8 166 553 172 [ 56.1
ﬁp - x:ogus (1.80) boy (2.50) % |30 |00 |90 |06 |06 [00 |48 [1000
- Autobus przegubowy (2. P 0 0 124 2 0 1 7 134 447 135 43.9
SOD - Samochod osobowy, dostawczy (1.00) % 0.0 0.0 925 15 0.0 0.7 5.2 100.0
sC - Samochod ciezarowy (1.60) suma 5 0 275 3 1 1 15 300 |100.0 | 306 |100.0
SCP  -Samochdd ciezarowy z przyczepa (225) % |17 |00 |917 [10 |03 |03 |50 |1000
MR - Motocykl/Rower (0.30)
SD - Samochod dostawczy (1.00) WYLOT
poj. suma | suma
rz. z umow
7 4 699 16 12 4 33 |75 | e
% |09 |05 |92 |21 |15 |05 |43 [1000

ul. Bagienna (W)
WLOT
Poj. suma suma
‘2. A AP SOD sC SCP MR sD Py % umow. | %
L 0 0 331 11 9 0 21 372 70.2 390 69.8
% 00 00 89.0 30 24 00 56 100.0
W 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
% 00 00 00 00 00 00 00 00
P 1 5 140 2 1 0 9 158 29.8 169 302
% 06 32 88.6 13 06 00 57 100.0
suma 1 5 471 13 10 0 30 530 1000 559 1000
% 02 09 88.9 25 19 00 57 100.0
WYLOT
[ suma | suma
1z, 1. umow.
0 0 131 2 0 1 7 141 142
% 00 00 92.9 14 00 07 50 100.0

B.M.C. (S)
WLOT
poj. suma suma
2. A AP SOD P MR D by % umow. %
L 0 0 7 0 0 0 0 7 17 7 16
% 0.0 0.0 1000 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
W 7 4 368 5 3 4 12 403 983 419 98.4
% 17 1.0 913 12 0.7 1.0 3.0 100.0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 00
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
suma 7 4 375 5 3 4 12 410 100.0 | 426 100.0
% 17 1.0 915 12 0.7 1.0 2.9 100.0
WYLOT
poj. suma | suma
1z rz umow
6 5 291 3 2 0 17 324 341
% 19 15 898 0.9 0.6 0.0 5.2 100.0

T
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WYKRES POTOKOW NA SKRZYZOWANIU

(w pojazdach umownych)

SKRZYZOWANIE : B.M.C. (N) -
ul. Bagienna (W) - B.M.C. (S)
POMIAR Z DNIA : 2016.03.30 / Sroda
GODZINA: 16:00 - 17:00
NATEZENIE SUMARYCZNE : 1792

B.M.C. (N)
719 826
323 | 3% 0 | 243 | 583 0
45% | 55% | 0% | 29% | 71% | 0%

/\

323
99%

327
0
0%

4
1%

ul. Bagienna (W)

243
50%

486
0
0%

243
50%

38% | 62% | 0% | 1% | 99% | 0%
243 | 39 0 4 | 583 0
639 587
B.M.C.(S)

Rys. 2.2.3




v'2'2 'shd

NATEZENIE RUCHU KOLOWEGO NA SKRZYZOWANIU

SKRZYZ OWANIE B.M.C. (N) - A AP sob  [sC scP |[MR  |sD suma
: prz. 17 13 [ 1600 7 6 7 102 [1752
ul. Bagienna (W) - B.M.C. (S) % |10 |07 |93 |o4a |03 |oa |58 |1000
. pum. | 31 33 [1600 | 11 14 2 102 [1792
POMIAR Z DNIA :2016.03.30 / Sroda i = BN o o8 o S Ers
GODZINA: 16:00 - 17:00
NATEZENIE SUMARYCZNE :
- 1792 (poj. umowne) B.M.C. (N)
- 1752 (poj. rzeczywiste) WLOT
Legen da: Pl A » oD | <P |MR 5 suma | o sum | %
LW,P  -Lewo, Wprost, Prawo L 0 0 0 ) 0 0 0 0 0.0 0 00
poj. um. - Eomgy unowne " % 00 |00 |00 [00 |00 |00 |00 |00
poj. 1rz. - Pojazdy rzeczywis 6 0 357 0 0 0 28 391 548 396 |[55.1
ﬁp - xtogus (1.80) bowy (2.50) % 15 00 |913 |00 [00 |00 |72 |100.0
- Autobus przegubowy (2. P 0 0 300 0 0 0 23 323 452 323 44.9
SOD - Samochod osobowy, dostawczy (1.00) % 0.0 0.0 929 0.0 0.0 0.0 7.1 100.0
sC - Samochod ciezarowy (1.60) suma 6 0 657 0 0 0 51 714 [100.0 | 719 |100.0
SCP  -Samochdd ciezarowy z przyczepa (225) % 08 |00 |90 [00 |00 |00 |71 |1000
MR - Motocykl/Rower (0.30)
SD - Samochod dostawczy (1.00) WYLOT
poj. suma | suma
rz. z umow
8 6 738 7 6 6 32 803 | 826
% 10 |07 |99 |09 0.7 0.7 40  |100.0
ul. Bagienna (W)
WLOT
Poj. suma suma
P A AP soD  |sC scP MR [sD o % e, | %
T 0 0 197 6 6 0 23 232 |50.1 | 243 |500
% |00 00 (849 |26 26 00 99 |100.0
W 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0.0
% |00 00 00 00 00 00 00 00
P 3 7 201 0 0 1 19 231|499 | 243 [500
% |13 30 [87.0 |00 00 04 82  |100.0
suime | 3 7 398 6 6 T 2 463 (1000 | 486 | 1000
% |06 15 [86.0 |13 13 02 91  |100.0
WYLOT
Poj. suma | suma
rz. rz. umow.
0 0 304 0 0 0 23 327 | 327
% |00 00 [930 |00 00 00 70 |100.0
B.M.C. ()
WLOT
poj. suma suma
sy A » oD <P | MR o % o | %
L 0 0 ) 0 0 0 0 7 0.7 ) 07
% |00 |00 [1000 |00 |00 |00 |00 |100.0
W 8 6 541 1 0 6 9 571 | 993 | 583 |93
% 14 11 |47 |02 0.0 11 16 | 100.0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 00
% |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00 |00
suma | 8 6 545 1 0 6 9 575 | 1000 | 587 | 100.0
% 14 10 |u8 |02 0.0 1.0 16 | 100.0
WYLOT
poj. suma | suma
rz. z umow
9 7 558 0 0 1 a7 62 | 639
% 14 11 |87 |00 |00 |02 7.6 |100.0

€T
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- ul. Bagienna

Pomiar z dnia: 2016.03.30,Sroda

Skrzyzowanie : B.M.C.

500

400
300
200

JnuIW GT / dumown Apzelo 4

100

09T
o:sT
0evT
| oeeT
H\omﬂ
[ oemr

[_0g0T

zZina

God

Il ul. Bagienna (W)

HlBMC. (S)

ElBMC (N

WotBMC.(S)

Wt BMC.(N)

‘Wlot ul. Bagienna (W)

Rys. 2.2.5
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2.3.2. Sygnalizacja - zatenia

Program sygnalizacji dostosowano do zmiamgzesych z wprowadzeniem przejazdéw rowerowych.
Sygnalizac} zaprojektowano jako acyklicanakomodacyjg pracujca przy braku zgtoszez
otwarciem arterii.

2.3.3. Czasy medzyzielone

Czasy mgdzyzielone zostaly skorygowane do projektowanepgedi skrzyowania.

Whyniki obliczen dla skrzyowania zamieszczono w tabeli na rysunku wraz zraragm sygnalizaciji.

2.3.4. Elementy detekcji

Na skrzyowaniu zachowano istnigjy system detekcji dla grup kotowych i pieszych.
Dla detekcji rowerzystéw wprowadzono czujniki raulae.
Parametry detektoréw zamieszczono w tabeli 1.
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Tab.1l. Parametry detektoréw

Dane gtéwne Zgloszenie Przediu zenie Inne funkcje
o i >
B | e |, [smmeeunecte | Bg |2
. g .é N éf; £ .g $wiatta zielonego é% g 2 5
R c N 2 =
8 | e8| sz (38| 5| ¢ ¢ | 2% |28 5
g ) gy oONl 3 £ 3 g | 2|5
a NS — N ™ i E I
N
1 V1.1 K1 - - - 1,0 -
2 V1.2 K1 - - - 2,0 -
3 V2.1 K2 4 - - 0,5 -
4 | v2.2 K2 0 - - 3,0 -
5 V3 K3 - - - 1,0 -
6 \Z! K4 - - - 1,0 < -
7 V5 K5 0 - - 3,0 E -
8 D15 K5 4 - - 0,5 %‘ -
9 V6 K6 - - - 3,0 =y - | Nie zgtasza K6
10 | D14 K6 - - - 0,5 5 - | Nie zgtasza K6
11 | v8 K8 - - - 3,0 D -
12| vo | k8 - - - 1380 | « -
13 | D18 K8 - - - 0,5 B -
14 | D19 | Ko 4 - |- 1,0 ~ -
15 | Vvio K10 - - - 1,0 " -
16 | Vi1 K11 - - - 1,0 -
17 | V12 K12 0 - - 3,0 -
18 | D16 K12 4 - - 0,5 -
19 | Vi3 K13 - - - 2,0 - | Nie zgtasza K13
20 | D17 K13 - - - 0,5 - | Nie zgtasza K13
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2.3.5. Dobowy plan pracy

Praca sygnalizacji catodobowo w trybie kolorowym

2.3.6. Poziom swobody ruchu

Obliczenia przepustowoi dla okresu maksymalnych zmierzonych potokow wich
szczytach komunikacyjnych przedstawiono w tab. 2.

Wilot nr 2 — ul.BMC (od 1 Maja)
WiIot nr 3 — ul. Burowiecka
WiIot nr 4 — ul.BMC (od Leopolda)

=WYNIKI DLA =
T=100s
=WLOEPAS=ORGANIZACJANATEZENIE=STRAT¥-=NAT-NAS==X=PRZEPUSTOWO}C
[P/n] [s/P] [P/hz] [-] [P/h] G[1]=25s
21 W 406 22.2 1890 0.52 4 775
2 2 P 524 19.5 1483 0.70 7 741 G[2]=17 s
31 L 204 30.5 1620 0.46 6 437
3 2 P 139 11.2 1483 0.17 0 816 G[3l=21s
4 1 L 328 43.0 1586 0.79 6 412
4 2 W 213 55 1690 0.18 3 1166 Gl4]=27s
4 3 W 213 16.7 1690 0.27 4 777
Globalne straty czasu = 12.73 h*P/h
Tab. 2.1. Skrzy zowanie pétnocne — BMC - Burowiecka
Wilot nr 1 — ul.Bagienna
WiIot nr 2 — ul.BMC (od 1 Maja)
WiIot nr 4 — ul.BMC (od Leopolda)
=WYNIKI DLA =
=WLOEPAS=ORGANIZACIANATEZENIE=STRAT¥-NAT-NAS—=X=—PRZEPUSTOWO}C
[P/n] [s/P] [P/hz] [-] [P/h] T=100s
1 1 L 390 179 1586 0.51 2 761
12 P 243 10.6 1449 0.28 9 840 G[1]=47s
2 1 L 7 425 1586 0.05 5 127
2 2 W 292 16.2 1790 0.33 9 859 G[2]= 7s
2 3 W 291 23.0 1790 0.42 9 680
4 1 W 396 24.7 1790 0.58 2 680 G[3]=37s
4 2 P 323 17.4 1449 0.46 5 695
Globalne straty czasu = 10.18 h*P/h

Tab. 2.2. Skrzy zowanie potudniowe — BMC - Bagienna
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2.4. SYGNALIZACJISWIETLNA — INFRASTRUKTURA SYGNALIZACYJNA

W zwigzku z wprowadzeniem na skemwaniu Bohatrerow Monte Cassino — Bagienna
konieczne jest:

zmiana lokalizacji istnigcych masztéw sygnalizacyjnych oraz konatrukcji bveusj
rozbudowa istnigcej kanalizacji kablowej — dodatkowe odcinki peday istniejca
kanalizacy a masztami sygnalizacyjnymi, ktore zostaly prawgine

rozbudowa systemu detekcji 0 grupy rowerowe

rozbudowa okablowania o dodatkowe okablowaniegzane z systemem detekciji
rozbudowa sterownika o dodatkowe grupy sygnatowee arodut obstugi dla
czujnikéw radarowych

przeprogramowanie sterownika.

Istniegca na skrzyowaniu kanalizagj kablowa nalgy rozbudowad od najblizszej studni
zgodnie z cgscia graficzna.

Do projektowanych czujnikdéw radarowych @@ okablowanie w kanalizacji kablowe;.
W przypadku konieczr$gi wydtuzenia istniegcych kabli sterowniczych natg wymienit
odcinek kabla od najiszego punktu rozszycia lub w c&ood sterownika.
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3. UZGODNIENIA

a bk w0 N e

o

PSG sp, z 0.0. — pismo W111/ 673/275/1600188004rtiz 16.06.2016

Netia S.A. — pismo E/S/16/1175/PT z dnia 08.06.2016

Orange Polska — pismo TODDKA/AM.211-40500/2016 iadiy.05.2016

Katowickie Wodocigi S.A. — pismo WUB/221/2016/RS/PM z dnia 28.06201
Tauron Dystrybucja — pismo TDO11/OMD/RS/2815/S16/0%6/2016 z
dn.29.06.2016

Tauron Ciepto — pismo PN-U/LW/449/06/16 z dnia 572016

Prezydent m.Katowice — zatwierdzenie statej orghu— T-1.7221.443.2016.JB z dn.
14.07.2016



$

POLSKA e
SPOLKA GAZOWNICTWA B9 T = ROy = |
o dninE206. /6|
B i
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. o
Oddziat w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze - N
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01 podpis
Rejon Dystrybucji Gazu w Katowicach Biuro Studiow i Projektow
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice Komunikacji sp. z 0.0.
tel. 32 251 16 86, faks 32 205 08 78 40-619 Katowice
rg.katowice@zabrze.psgaz.pl ul. Szenwalda 42
Wasz znak:  I/PS-16-1177/07/16 Katowice, 16.06.2016

Nasz znak: W111/673/295/160018800/16

Dot.: uzgodnienia projektu budowy ciggu rowerowego wzdituz ul. Bohaterow Monte

Cassino na odcinku od ul. Leopolda do ul. Bulwary Rawy w Katowicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 03.06.2016 r. przesylamy plan ze
zaktualizowanym przebiegiem sieci gazowej $redniopreznej w okolicy ul. Bohateréow Monte
Cassino (w zaznaczonym zakresie).

Uzgadniamy projektowang inwestycje z nastepujgcymi uwagami:

1. Przy pracach projektowych w obrebie ww. gazociagu, nalezy uwzgledni¢ nastepujace
odlegtosci:

- poziome zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 26 kwietnia 2014 rok, poz. 640,

- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

2. Wszelkie miejsca Kolizji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

W przypadku zabezpieczenia gazociggu rurg ochronna, nalezy projekt uzgodni¢ z

Polska Spotkg Gazownictwa sp. z 0. 0. w Zabrzu.

3. Roboty w poblizu gazociggu wykonywac recznie.

Kosztami naprawy za wynikie uszkodzenia gazociggow zostanie obcigzony wykonawca.

4. Przed przystgpieniem do robot w poblizu naszych urzadzen prosimy zleci¢ nadzér nad ww.
robotami. Zlecenie nadzoru nalez ztozy¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu w Katowicach ul. Pukowca
3, powotujac sie na znak naszego uzgodnienia. Nadzér wykonywany jest odptatnie.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Faktura VAT za niniejsze uzgodnienie zostanie przestana pocztg w pdzniejszym
terminie.

Z powazaniem:

Zat. Pismo + plan zperrne

Kopia: afa Rejon ©

Zbigniew

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczgét Boze 11, 41-B00 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z4
www.psgaz.pl
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N ET I A

SiPK =1 :
Whplyngio dni 45&76;-%67ﬂ
L. 52?9
) Skierowano « )
Netia SA Katowice, 2016-06-08

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 T —
podpis

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

tel. +48 22 352 6564

fax +48 22 352 6704

BSiPK Sp. z o.0.
Ul. Szenwalda 42

40-619 Katowice

Nasz znak: E/S/16/1175/PT
Wasz znak: 1/PS-16-1177/2/16

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Projekt budowy ciggu rowerowego wzdiuz ul. Bohateréw Monte Cassinio na odcinku od ul.
Leopolda do ul. Bulwary Rawy w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.2016 firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu
Dziatu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan
sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, Zze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych majg charakter
orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia robot ziemnych.
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom nalezy dla doktadnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETIl. W przypadku uszkodzenia urzadzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytulu kosztow naprawy i utraty wptywow wskutek przerw w pracy
tgczy telekomunikacyjnych. Jednoczes$nie =zastrzegamy sie, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykona¢ przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw i norm, a szczeg6lnie przepiséw prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzgdzen Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego..
Waznosé uzgodnienia tgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sie na okres jednego
roku.

;T Tﬁldllll;gu-
Zatgcznik: f-*r?p/u;,l:-w ciel Netia S.A.
1. uzgodniony plan sytuacyjny. | CL
PAWEL é’ASK&

TEL-GI

SERVICES S.C.
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pbdpis
Orange Polska
Hurt Biuro Studiow i Projektéw Komunikacii
Dostarczanie i Serwis Ustug Sp.zo.0.
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi - ul. Szenwalda 42
o Infrastrukturze Katowice 40-619 Katowice

ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 607 70 22 fax.: 32 396 64 81

Katowice, 17 czerwiec 2016 r.

Numer pisma: TODDKA/AM.211-40500/2016
Temat: uzgodnienie trasy projektowanego ciagu rowerowego wzdtuz ul. Bohateréw Monte Cassino
na odc. od ul. Leopolda do Bulwaréw Rawy.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy trase projektowanej inwestycji w Katowicach wzdiuz ul. Bohateréw Monte
Cassino.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyijnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma.
Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac
na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A.
i bedzie zgtaszane organom scigania. Powiadomienie powinno zawierac¢ nazwe i adres wykonawcy prac
oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Francuska 101
e-mail: DISU.RSWUUilKato2@orange.com

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Katowicach;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sie¢
teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. zgodna z trasa na zataczonym podktadzie
geodezyjnym;
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Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Katowicach ul. Francuska 101;

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosc¢ roszczenn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Aneta

kowska

Starszy Specjalista ds. Ewidenciji
i Zarz%izania Danymi o Infrastrukturze Katowice
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i i i Catodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne

Fatowicce Wodomagl 5 bezplatny nr telefonu: 994

40-335 Katowice ul. Obroncow Westerplatte 89 e §§§
0322565

tel.: +48 32 78 82 600, +48 322553116  faks: +48 327882 503

kancelaria@wodociagi.katowice.pl ~www.wodociagi.katowice.pl

Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sadowy i
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‘kierowano do

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy ciagu rowerowego wzdluz ul. Bohateréw
Monte Cassino na odcinku od ul. Leopolda do ul. Bulwary Rawy
w Katowicach.

I/PS-16-1177/06/16

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plany sytuacyjne z naniesionym
przebiegiem sieci wod — kan w obrebie planowanej inwestyciji.
Glgbokos¢ utozenia wodociagu wynosi ok. 1,5m.
Dane wysokosciowe kanalizacji nalezy zdja¢ z terenu we wilasnym zakresie.
Celem ustalenia doktadnej trasy sieci wod - kan wykonaé nalezy wykopy kontrolne.

W zwigzku z brakiem szczegdtowej inwentaryzacii przytagczy wod — kan. nie mozemy
ich wszystkich nanies¢. Trase przytaczy nalezy ustalié w terenie we wiasnym zakresie. Roboty
W rejonie naszych sieci prowadzi¢ recznie pod dorywczym nadzorem naszej Spotki
z zachowaniem norm odlegtosciowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejgcych sieci
na wypadek awarii. Rozpoczecie robot bezwzglednie zgltosic z dwutygodniowym
wyprzedzeniem w naszej Spotce celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.

Jednoczesnie informujemy co nastepuje:

e istniejgcg armature na sieci wod-kan tj. skrzynki zasuw, hydrantow, pokrywy studni
nalezy podnie$¢ do proj. niwelety terenu,

 istniejacy sie¢ wod-kan nalezy zabezpieczy¢ na dynamike ruchu kotowego, wiasciciel
terenu kazdorazowo zapewni dostep do obstugi (usuwania awarii lub konserwaciji)
przebiegajacej przez przedmiotowy teren sieci wod-kan, stuzbom naszej Spotki.

° w przypadku, gdy projektowane prace niwelacyjne terenu spowodujg iz rura
wodociggowa, kanalizacyjna posadowiona bedzie ponizej granicy przemarzania gruntu
nalezy przewidzie¢ odpowiednie docieplenie i zabezpieczenie przewodu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Uzgadniamy pozytywnie projekt budowy ciagu rowerowego wzdtuz ul. Bohateréw Monte
Cassino na odcinku od ul. Leopolda do ul. Bulwary Rawy w Katowicach,

Dodatkowych uzgodnien nalezy dokonaé z wiascicielem przedmiotowego terenu natomiast
w sprawie kanalizacji deszczowe; nalezy porozumie¢ sie z Rada Techniczng dzialajaca
przy Wydziale Ksztattowania Srodowiska Urzedu Miasta Katowice.

Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres trzech lat.

Zatgcznik:
3 egz. planu syt. + rachunek.

Kopie: as. El “3-‘1“;
RS, TKK, TWC.
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Gliwice, dnia 29 tzenviec 2016
TDO11/OMD/RS/2815/S16/039776/2016

Biuro Studiéw i Projektéw Komunikacji spétka z o.0.
ul. Lucjana Szenwalda 42
40-619 Katowice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia trasy projektowanego
ciggu rowerowego w Katowicach przy ul. Bohateréw Monte Cassino.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 03-06-2016 informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zalgczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii 110kV linii napowietrznych i
kabli SN, nN, oswietlenia ulicznego i telekomunikacji wraz z klauzulami_informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym
zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE .
Przebudowe linii lub zabezpieczenie kolidujgcych odcinkéw kabli, Klient winien uzgodnic¢
nieodplatnie w firmie TAURON Dystrybucja S.A.., ktérej siedziba znajduje sie przy ul.
Olszewskiego 1 w Chorzowie.
Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektow budowlanych w odlegiosciach mniejszych, jednak w
takim przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do Regionu Spétki TAURON
Dystrybucja S.A., ktérej siedziba znajduje sie przy ul. jiw.
Dokiadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Wykonawca przed przystapieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig WN
i w odlegtosci poziomej mniejszej niz 10m od rzutu skrajnych przewoddw winien uzgodnic¢
szczegotowy harmonogram robot celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.
W harmonogramie nalezy podaé: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujgcych
0sob i wskazaniem kierownika robot, maksymalne wysiegi pracujgcego sprzetu, oraz zlecic
ptatny nadz6r nad wykonywanymi pracami.
Natomiast o pracach w poblizu kabli teletechnicznych nalezy powiadomi¢ Spatke TAURON
Obsiuga Klienta Sp. z 0.0. w Gliwicach, ul. Wybrzeze Armii Krajowej 19.
Nie nalezy projektowac dokonywania wykopow w odleglosci mnigjszej niz 5m
od fundamentéw stupéw linii WN.
W przypadku niemozliwosci speinienia wymagan ww. wymogow nalezy przewidzie¢
przebudowe linii WN kosztem i staraniem inwestora.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Gliwicach.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

I .
vbuci

Zataczniki: mapa szt.3
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg
Kopia: OMD

NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

www.tauron-dystrybucja.pl



26

L o298 @ g o
kiercwan TAURON

CIEPLO

22,0667 ﬂﬁ%ﬁ

podpis

Katowice, dn. 17.06.2016 r BSiPK Spétka z o0.0.
ul. Szenwalda 42
40-619 Katowice
PN-UAW/449/06/16

dot: Uzgodnienia branzowego terenu przy ul. Bohaterow Monte Cassino w Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 03.06.2016 r. przesytamy mape z naniesionymi trasami sieci
cieptowniczych eksploatowanych przez TAURON Ciepto sp. z 0.0.
Informujemy, ze projektowany ciag rowerowy uzgadniamy pod wzgledem eksploatacyjnym.
Dokiadne polozenie naniesionej sieci cieplowniczej nalezy ustalié przy pomocy urzadzen
lokalizacyjnych lub wykona¢ przekopy kontrolne w terenie.
Jednoczesnie informujemy, ze nie wyrazamy zgody na lokalizacje obiektéw ani zadnej innej
infrastruktury (kable, instalacje) na sieci cieptowniczej, ani w odlegtosci mnigjszej niz wymagana
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Prace ziemne w rejonie sieci cieptowniczych nalezy prowadzi¢ recznie pod dorywczym nadzorem
naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odlegto$ciowych oraz skutecznym zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen na czas prowadzenia prac.
Prace ziemne zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia w miejscu skrzyzowania z cieptociggiem
nalezy prowadzi¢ bez naruszenia zageszczonej podsypki piaskowej, wymaganej dla prawidlowej
pracy sieci cieptowniczych w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zageszczonej
podsypki piaskowej nalezy przywrécic jg do stanu pierwotnego.
Teren w poblizu sieci cieplowniczych musi by¢ udostepniony w trybie pilnym na kazde zyczenie naszej
Spotki zwigzane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi badz awaryjnymi.
Odpowiedzialnos¢ za powstate ewentualne uszkodzenia urzgdzen ponosi osoba kierujaca pracami i
zostang one usuniete na koszt inwestora.
Wykonywanie robot ziemnych w poblizu sieci cieplowniczych nalezy zleci¢ pisemnie z tygodniowym
wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.
Inwestor nie bedzie dochodzit zadnych odszkodowan z tytutu poniesionych szkéd powstatych
w trakcie prac remontowych badz awaryjnych na sieci cieplowniczej.
Koszty niniejszego uzgodnienia branzowego, zgodnie z cennikiem TAURON Cieplo sp. z 0.0. ponosi
podmiot, ktory zwrocit sie o jego opracowanie. Koszty powinny zosta¢ pokryte w wysokosci i z godnie
z dyspozycjg zawartg w fakturze — otrzymang oddzielng korespondencjg.
Wazno$¢ uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.
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prez\jdenf Miasta KatﬁWiﬁ{% Katowice, dnia 28.07.2016r.

T-1.7221.617.2016.DG
T-1.KW-001101/16

iZarzad Ulic i Mostow
w Katowicacl
ul.Kantorowny 2a, 40 -

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 18 pazdziernka
2012 1, poz. 1137) oraz zgodnie z § 3 ustl i § 8 ust2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdZniejszymi zmianami), po uwzglednieniu opinii Zarzadu drég,
Komendy Miejskiej Policji oraz stanowiska Zespolu ds. Polityki Rowerowej, po rozpatrzeniu wniosku BSiPK Sp. z 0.0.

zatwierdzam
stalg organizacje ruchu drogowego
w zakresie drég publicznych zarzgdzanych przez Prezydenta Miasta Katowice
dla realizacji zadania ,Projekt budowy ciggu rowerowego wzdfuz ul Bohaterow Monte Casino na odcinku
od ul. Leopolda do potaczenia z Bulwarami Rawy w Katowicach” z wylaczeniem organizacji ruchu na skrzyzowaniu ulic
Bohateréw Monte Cassino i Leopolda, na podstawie projektu stanowigcego zalacznik do niniejszego zatwierdzenia.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia 31.12.2016.

Pouczenie :

1. Zgodnie § 12 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729 z pdZniejszymi zmianami), jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowiazana jest zawiadomié
0 terminie jej wprowadzenia Wydziat Rozwoju Miasta Urzedu Miasta Katowice, Migjski Zarzad Ulic i Mostéw
w Katowicach oraz Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

2. W sytuacji braku zawiadomienia traci waznos¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

3. Stosowne znaki i urzadzenia drogowe ustawic oraz wykona¢ zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu oraz
przepisami  okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca2003r.  w sprawie
szczegolowych  warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181 z péZniejszymi zmianami).

4. Wprowadzenie zatwierdzonej organizacii ruchu w zakresie drég zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Katowice
wymaga uzyskania zgody w Miejskim Zarzadzie Ulic i Mostéw w Katowicach, natomiast w pozostalym
zakresie wymaga zgody wiasciwego Zarzadcy terenu.

Otrzymuije:
BSIiPK Sp. z 0.0.
ul. Szenwalda 42
40-619 Katowice
(+ egzemplarz projektu organizacji ruchu z up. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

potwierdzony pieczatka Wydziatu Transportu) B M

Boguslaw Lowak
Naczelnik Wydzialu Transportu

Do wiadomosci:
1.Komenda Miejska Policji w Katowicach
Tl aa.



