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~"WYMAGANIA OGOLNE”’

B. 00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
w lokalach mieszkalnych i uzytkowych w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe¢ opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) 1 szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.45. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacji.




1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

1 place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

1 koncowych ,w miar¢ potrzeby ,rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektow metoda montazu-takze
dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow

o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.




1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenia techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor na budowie

1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniac
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie

z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz  wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem

1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.




1.4.28. Wspélnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gltownego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z zakresem prac zawartym w przedmiarze rob6t, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa — wymagana dla stolarki okiennej dla lokali
mieszczacych sie¢ w budynkach w strefie ochronnej konserwatorskiej lub w budynkach
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytkow.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby w
jednym z nich sa obowiagzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bigdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z zakresem
robot lub ST 1 maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wglad na:
1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialow na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciaggly bedzie o takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i1
wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.




1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sag uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialdéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.




Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
1 whasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajacym przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatdbw do wykonania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.




4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za zgodnos¢ z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jako$ci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot.

5.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i1 robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
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2. posiadajg deklaracje zgodnosci z:
e Polskag Normg lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatléw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy — brak.

2. Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza si¢ réwniez:

e zgloszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokument6w budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze

specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robot dokonuje
w sposob ciagty kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bigedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do
celow platnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji 1 urzadzen technicznych.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia 1 powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i1 przyjecia dokumentow
o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbiorow czgsciowych,

3 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczefstwa zgodnie z ST,

4. protokoty badan.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ujete
w protokole odbioru robot.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiodr po uplywie okresu gwarancji

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)
robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego

w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.
U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o0 dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321
z poézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62,
p0z.627 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.-w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom I,
I, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

e Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.

ROBOTY STOLARSKIE

B. 01.01.01

WSTEP
1. OKkreslenie przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wymiana okien i1 drzwi balkonowych na nowe z PCV
lub drewniane z robotami towarzyszacymi oraz wymiana drzwi wejsciowych i
wewnetrznych w mieszkaniach komunalnych budynkow ZKZL Sp. z 0.0. oraz w
budynkach Wspoélnot Mieszkaniowych w Poznaniu, zgodnie z zalagczonymi
przedmiarami.

2. Podstawowe dane techniczne.

1. Okna i drzwi balkonowe PCV winny odpowiada¢ nastgpujacym parametrom:
- profil minimum pig¢ciokomorowy,

- szklenie minimum dwuszybowe o wspotczynniku Uk < 0,9 W/m?K

- okucia obwiedniowe,

- w oknach wieloskrzydtowych co najmniej jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,
- podziat zgodny ze stanem istniejacym,

- okna powinny posiada¢ szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

- posiadanie systemu zapewniajacego staty doptyw powietrza — nawiewniki
higrosterowalne - o parametrach przeptywu nominalnego dostosowanych do
powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie powinien dac si¢ catkowicie zamknac, a
jego przeplyw w pozycji zamknigtej powinien wynosi¢ od 20 do 30% przeptywu
nominalnego,

2. Okna i drzwi balkonowe drewniane winny spetnia¢ nastgpujace warunki:

- Nowe okna powinny by¢ wykonane z drewna klejonego trojwarstwowego
(klejonka jednolita, warstwy zewnetrzne sg lite), z zastosowaniem szyb
zespolonych, jednokomorowych o wspotczynniku Uk < 0,9 W/m2K

- pozostate parametry jak dla stolarki PCV

3. Drzwi wejsciowe 1 wewngetrzne powinny odpowiada¢ PN oraz warunkom
technicznym obowigzujacym w budownictwie.

3. Zakres robdt do wykonania przy wymianie stolarki.

1. demontaz istniejgcej stolarki,
2. odwiezienie zdemontowanej stolarki na wysypisko, na koszt Wykonawcy,
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3. montaz nowych okien 1 drzwi balkonowych na kotki rozporowe (montazowe),
tasme do cieptego montazu, pianke poliuretanowa montazowa z uszczelnieniem
silikonem,

4. obrobienie o$ciezy wewngtrznych gipsem szpachlowym do gtadzi tynkowych z
malowaniem farbg emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejacego,

5. obrobienie o$ciezy zewngtrznych mineralng zaprawg szpachlowg przeznaczong
do wykanczania powierzchni, a takze do wypetniania miejscowych ubytkéw,
stosowang na zewnatrz budynkéw i odporng na warunki atmosferyczne,

6. malowanie o$ciezy zewnetrznych farbg silikonowg w kolorze zblizonym do
istniejacej elewacji,

7. wykonanie prawidlowego potaczenia parapetu zewnetrznego z zastosowaniem
dolnego profilu okna i drzwi balkonowych wraz z silikonowaniem zapewniajacym
szczelnos¢,

8. wymiana obrobki blacharskiej parapetu zewngtrznego na blache tytan-cynk,

9. wymiang parapetu wewnetrznego na PCV, drewniany lub z ptyty laminowanej,
zgodnie z przedmiarem,

10. inne prace potrzebne do prawidlowego montazu 1 szczelnego obrobienia
montowanych okien i drzwi balkonowych oraz istniejacych elementow.

Wszystkie materiaty konieczne do wykonania rob6t winny posiada¢ niezbedne
aprobaty techniczne, dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.

2. TRANSPORT

Transport materiatdw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z ustaleniami
oraz zakresem robot.

3.2. Kontrola wykonania instalacji powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do montazu urzadzen oraz osprze¢tu 1 wykonania zgodnie z
wymaganiami PN.

3.3. Kontrola wykonania instalacji.

3.3.1. Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac instalacyjnych

b) w odniesieniu do wtasciwosci calej instalacji (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac.
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c) w odniesieniu do prawidtowego zamocowania oraz montazu urzadzen sanitarnych,
sprzgtu, ( wraz ze szczelnoscia )

4. ODBIOR ROBOT

4.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z ST.

5. PODSTAWA PLATNOSCI
5.1. Zgodnie z umowa.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz.1118, Nr 170 poz. 1217)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)

3. Polskie Normy 1 normy branzowe dotyczace wykonania robot budowlanych,
instalacyjnych.
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