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Kosztorys Ofertowy.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Zasilanie tłoczni ścieków T1 na dz. nr 52 

1
d.1

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

13,5 m 13,500

RAZEM 13,500

2
d.1

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

13,5 m 13,500

RAZEM 13,500

3
d.1

KNNR 5
0724-02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV

m3

2 m3 2,000

RAZEM 2,000

4
d.1

KNNR 5
0725-01

Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

5
d.1

KNR 5-10
0306-01

Mechaniczne przepychanie rur SRS 75mm pod drogą m

7,5 m 7,500

RAZEM 7,500

6
d.1

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m

14,5 m 14,500

RAZEM 14,500

7
d.1

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 50 m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

8
d.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY 4x25mm m

28 m 28,000

RAZEM 28,000

9
d.1

KNR 5-10
0603-07

Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

10
d.1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w przepustach kablowych m

7 m 7,000

RAZEM 7,000

11
d.1

KNR 5-10
0604-01

Zarobienie końca kabla YKY 3x2,5mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

12
d.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablowych m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

13
d.1

KSNR 5
0602-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III m

7,5 m 7,500

RAZEM 7,500

14
d.1

KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda-
mentu prefabrykowanego - słup aluminiowy wysokości 4 m, z oprawą oświetle-
niową LED 38/43 W, 4000K, kl. II, fundament B-50

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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Kosztorys Ofertowy.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.1

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie kabla YKY 2x1,5mm w słup m-1
przew

5 m-1
przew

5,000

RAZEM 5,000

16
d.1 analiza włas-

na

Montaż rury karbowanej 23/18 wewnątrz słupa m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

17
d.1

KNR 4-03
0305-01

Montaż wkładki topikowej D01/E14 2A gG szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

18
d.1

KNR 5-10
1001-01

Montaż złącza słupowego NTB-1 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

19
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

20
d.1

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

2 odc. 2,000

RAZEM 2,000

21
d.1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000

2 Zasilanie tłoczni ścieków T2 na dz. nr 332

22
d.2

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

23
d.2

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

24
d.2

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m

7 m 7,000

RAZEM 7,000

25
d.2

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 50 m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

26
d.2

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY 4x25mm m

13 m 13,000

RAZEM 13,000

27
d.2

KNR 5-10
0603-07

Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

28
d.2

KNNR 5
0713-01

Układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w przepustach kablowych m

7 m 7,000

RAZEM 7,000
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Kosztorys Ofertowy.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

29
d.2

KNR 5-10
0604-01

Zarobienie końca kabla YKY 3x2,5mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

30
d.2

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablowych m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

31
d.2

KSNR 5
0602-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III m

7,5 m 7,500

RAZEM 7,500

32
d.2

KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda-
mentu prefabrykowanego - słup aluminiowy wysokości 4 m, z oprawą oświetle-
niową LED 38/43 W, 4000K, kl. II, fundament B-50

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

33
d.2

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie kabla YKY 2x1,5mm w słup m-1
przew

5 m-1
przew

5,000

RAZEM 5,000

34
d.2 analiza włas-

na

Montaż rury karbowanej 23/18 wewnątrz słupa m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

35
d.2

KNR 4-03
0305-01

Montaż wkładki topikowej D01/E14 2A gG szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

36
d.2

KNR 5-10
1001-01

Montaż złącza słupowego NTB-1 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

37
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

38
d.2

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

2 odc. 2,000

RAZEM 2,000

39
d.2

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000

3 Zasilanie tłoczni ścieków T3 na dz. nr 325

40
d.3

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

41
d.3

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

42
d.3

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m

7 m 7,000

RAZEM 7,000
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Kosztorys Ofertowy.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

43
d.3

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 50 m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

44
d.3

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY 4x25mm m

13 m 13,000

RAZEM 13,000

45
d.3

KNR 5-10
0603-07

Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

46
d.3

KNNR 5
0713-01

Układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w przepustach kablowych m

7 m 7,000

RAZEM 7,000

47
d.3

KNR 5-10
0604-01

Zarobienie końca kabla YKY 3x2,5mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

48
d.3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablowych m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

49
d.3

KSNR 5
0602-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III m

7,5 m 7,500

RAZEM 7,500

50
d.3

KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda-
mentu prefabrykowanego - słup aluminiowy wysokości 4 m, z oprawą oświetle-
niową LED 38/43 W, 4000K, kl. II, fundament B-50

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

51
d.3

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie kabla YKY 2x1,5mm w słup m-1
przew

5 m-1
przew

5,000

RAZEM 5,000

52
d.3 analiza włas-

na

Montaż rury karbowanej 23/18 wewnątrz słupa m

5 m 5,000

RAZEM 5,000

53
d.3

KNR 4-03
0305-01

Montaż wkładki topikowej D01/E14 2A gG szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

54
d.3

KNR 5-10
1001-01

Montaż złącza słupowego NTB-1 szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

55
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

56
d.3

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

2 odc. 2,000

RAZEM 2,000
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Kosztorys Ofertowy.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

57
d.3

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000

4 Zasilanie przepompowni Pd-1, Pd-2, Pd-3

58
d.4

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

178,5 m 178,500

RAZEM 178,500

59
d.4

KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

24,5 m 24,500

RAZEM 24,500

60
d.4

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

178,5 m 178,500

RAZEM 178,500

61
d.4

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

24,5 m 24,500

RAZEM 24,500

62
d.4

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych SRS 75 m

24,5 m 24,500

RAZEM 24,500

63
d.4

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m

188,5 m 188,500

RAZEM 188,500

64
d.4

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY 4x25mm m

240 m 240,000

RAZEM 240,000

65
d.4

KNR 5-10
0603-07

Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25mm szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

66
d.4

KNNR 5
0401-04

Montaż złącza kablowego ZK-3 kpl.

2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000

67
d.4

KNR 4-03
0302-03

Wymiana wkładki topikowej dużej mocy - ZN-00 szt.

18 szt. 18,000

RAZEM 18,000

68
d.4

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablowych m

9 m 9,000

RAZEM 9,000

69
d.4

KSNR 5
0602-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III m

22,5 m 22,500

RAZEM 22,500

70
d.4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
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Kosztorys Ofertowy.ath

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

71
d.4

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

5 odc. 5,000
RAZEM 5,000

72
d.4

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

3 pomiar
.

3,000

RAZEM 3,000

5 Zasilanie przepompowni Pd-4

73
d.5

KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

47 m 47,000

RAZEM 47,000

74
d.5

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

47 m 47,000

RAZEM 47,000

75
d.5

KNR 5-10
0306-01
analogia

Przewiert sterowany, rura SRS 75mm m

154 m 154,000

RAZEM 154,000

76
d.5

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m

51 m 51,000

RAZEM 51,000

77
d.5

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY 4x25mm m

215 m 215,000

RAZEM 215,000

78
d.5

KNR 5-10
0603-07

Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

79
d.5

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablowych m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

80
d.5

KSNR 5
0602-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III m

7,5 m 7,500

RAZEM 7,500

81
d.5

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

82
d.5

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

1 odc. 1,000

RAZEM 1,000

83
d.5

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000

6 Zasilanie przepompowni Pd-5, Pd-6

84
d.6

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

107 m 107,000

RAZEM 107,000
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85
d.6

KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

14 m 14,000

RAZEM 14,000

86
d.6

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

107 m 107,000

RAZEM 107,000

87
d.6

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

14 m 14,000

RAZEM 14,000

88
d.6

KNR 5-10
0306-01
analogia

Przewiert sterowany, rura SRS 75mm m

70 m 70,000

RAZEM 70,000

89
d.6

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m

129 m 129,000

RAZEM 129,000

90
d.6

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY 4x25mm m

216 m 216,000

RAZEM 216,000

91
d.6

KNR 5-10
0603-07

Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25mm szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000

92
d.6

KNNR 5
0401-04

Montaż złącza kablowego ZK-3 kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

93
d.6

KNR 4-03
0302-03

Wymiana wkładki topikowej dużej mocy - ZN-00 szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000

94
d.6

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablowych m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

95
d.6

KSNR 5
0602-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III m

15 m 15,000

RAZEM 15,000

96
d.6

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

97
d.6

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

3 odc. 3,000

RAZEM 3,000

98
d.6

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

2 pomiar
.

2,000

RAZEM 2,000

7 Zasilanie przepompowni Pd-7, Pd-8, Pd-9, Pd-10

8
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99
d.7

KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

154 m 154,000

RAZEM 154,000

100
d.7

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

154 m 154,000

RAZEM 154,000

101
d.7

KNR 5-10
0306-01
analogia

Przewiert sterowany, rura SRS 75mm m

73 m 73,000

RAZEM 73,000

102
d.7

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m

192 m 192,000

RAZEM 192,000

103
d.7

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY 4x25mm m

266 m 266,000

RAZEM 266,000

104
d.7

KNR 5-10
0603-07

Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25mm szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

105
d.7

KNNR 5
0401-04

Montaż złącza kablowego ZK-5 kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

106
d.7

KNR 4-03
0302-03

Wymiana wkładki topikowej dużej mocy - ZN-00 szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

107
d.7

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablowych m

12 m 12,000

RAZEM 12,000

108
d.7

KSNR 5
0602-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

109
d.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

110
d.7

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

5 odc. 5,000

RAZEM 5,000

111
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

4 pomiar
.

4,000

RAZEM 4,000

8 Zasilanie przepompowni Pd-11, Pd-12, Pd-13

112
d.8

KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,0 m i
szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

86 m 86,000

RAZEM 86,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

113
d.8

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna
do 0.4 m w gruncie kat. III

m

86 m 86,000

RAZEM 86,000

114
d.8

KNR 5-10
0306-01
analogia

Przewiert sterowany, rura SRS 75mm m

68 m 68,000

RAZEM 68,000

115
d.8

KNNR 5
0705-01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m

97 m 97,000

RAZEM 97,000

116
d.8

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY 4x25mm m

183 m 183,000

RAZEM 183,000

117
d.8

KNR 5-10
0603-07

Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25mm szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

118
d.8

KNNR 5
0401-04

Montaż złącza kablowego ZK-4 kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

119
d.8

KNR 4-03
0302-03

Wymiana wkładki topikowej dużej mocy - ZN-00 szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000

120
d.8

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablowych m

9 m 9,000

RAZEM 9,000

121
d.8

KSNR 5
0602-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III m

22,5 m 22,500

RAZEM 22,500

122
d.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

123
d.8

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 odc.

4 odc. 4,000

RAZEM 4,000

124
d.8

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej pomiar
.

3 pomiar
.

3,000

RAZEM 3,000

9 Koszty dodatkowe

125
d.9

Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

126
d.9

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

11

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 Zasilanie tłoczni ścieków T1 na dz. nr 52 

1
d.1

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsi ębiernymi rowów dla kabli
o gł ęboko ści do 0,8 m i szeroko ści dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

m 13,5 0,00 0,00

2
d.1

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ęboko ści
do 0.8 m i szeroko ści dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 13,5 0,00 0,00

3
d.1

KNNR 5 0724-
02

Wykopy pionowe r ęczne dla urz ądzenia przecisko-
wego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawod-
nionym kat.III-IV

m3 2 0,00 0,00

4
d.1

KNNR 5 0725-
01

Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku
do 25 t

szt. 2 0,00 0,00

5
d.1

KNR 5-10 0306-
01

Mechaniczne przepychanie rur SRS 75mm pod dro-
gą

m 7,5 0,00 0,00

6
d.1

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m 14,5 0,00 0,00

7
d.1

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 50 m 3 0,00 0,00

8
d.1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY
4x25mm

m 28 0,00 0,00

9
d.1

KNR 5-10 0603-
07

Zarobienie na sucho ko ńca kabla YAKY 4x25mm szt. 2 0,00 0,00

10
d.1

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w przepustach kab-
lowych

m 7 0,00 0,00

11
d.1

KNR 5-10 0604-
01

Zarobienie ko ńca kabla YKY 3x2,5mm szt. 2 0,00 0,00

12
d.1

KNR 5-08 0608-
07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablo-
wych

m 6 0,00 0,00

13
d.1

KSNR 5 0602-
08

Mechaniczne pogr ążanie uziomów pionowych pr ęto-
wychw gruncie kat. III

m 7,5 0,00 0,00

14
d.1

KNNR 5 1007-
02

Monta ż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodo-
wych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
- słup aluminiowy wysoko ści 4 m, z opraw ą oświet-
leniow ą LED 38/43 W, 4000K, kl. II, fundament B-50

kpl. 1 0,00 0,00

15
d.1

KNR 5-10 1004-
01

Wciąganie kabla YKY 2x1,5mm w słup m-1 przew 5 0,00 0,00

16
d.1 analiza własna

Monta ż rury karbowanej 23/18 wewn ątrz słupa m 5 0,00 0,00

17
d.1

KNR 4-03 0305-
01

Monta ż wkładki topikowej D01/E14 2A gG szt. 1 0,00 0,00

18
d.1

KNR 5-10 1001-
01

Monta ż złącza słupowego NTB-1 szt. 1 0,00 0,00

19
d.1

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy
pomiar)

szt. 1 0,00 0,00

20
d.1

KNR 4-03 1203-
01

Badanie linii kablowej o ilo ści żył do 4 odc. 2 0,00 0,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

12

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

21
d.1

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczno ści ochrony przeciwpora-
żeniowej

pomiar. 1 0,00 0,00

Razem dział: Zasilanie tłoczni ścieków T1 na dz. nr 52 0,00

2 Zasilanie tłoczni ścieków T2 na dz. nr 332

22
d.2

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsi ębiernymi rowów dla kabli
o gł ęboko ści do 0,8 m i szeroko ści dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

m 6 0,00 0,00

23
d.2

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ęboko ści
do 0.8 m i szeroko ści dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 6 0,00 0,00

24
d.2

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m 7 0,00 0,00

25
d.2

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 50 m 3 0,00 0,00

26
d.2

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY
4x25mm

m 13 0,00 0,00

27
d.2

KNR 5-10 0603-
07

Zarobienie na sucho ko ńca kabla YAKY 4x25mm szt. 2 0,00 0,00

28
d.2

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w przepustach kab-
lowych

m 7 0,00 0,00

29
d.2

KNR 5-10 0604-
01

Zarobienie ko ńca kabla YKY 3x2,5mm szt. 2 0,00 0,00

30
d.2

KNR 5-08 0608-
07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablo-
wych

m 6 0,00 0,00

31
d.2

KSNR 5 0602-
08

Mechaniczne pogr ążanie uziomów pionowych pr ęto-
wychw gruncie kat. III

m 7,5 0,00 0,00

32
d.2

KNNR 5 1007-
02

Monta ż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodo-
wych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
- słup aluminiowy wysoko ści 4 m, z opraw ą oświet-
leniow ą LED 38/43 W, 4000K, kl. II, fundament B-50

kpl. 1 0,00 0,00

33
d.2

KNR 5-10 1004-
01

Wciąganie kabla YKY 2x1,5mm w słup m-1 przew 5 0,00 0,00

34
d.2 analiza własna

Monta ż rury karbowanej 23/18 wewn ątrz słupa m 5 0,00 0,00

35
d.2

KNR 4-03 0305-
01

Monta ż wkładki topikowej D01/E14 2A gG szt. 1 0,00 0,00

36
d.2

KNR 5-10 1001-
01

Monta ż złącza słupowego NTB-1 szt. 1 0,00 0,00

37
d.2

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy
pomiar)

szt. 1 0,00 0,00

38
d.2

KNR 4-03 1203-
01

Badanie linii kablowej o ilo ści żył do 4 odc. 2 0,00 0,00

39
d.2

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczno ści ochrony przeciwpora-
żeniowej

pomiar. 1 0,00 0,00

Razem dział: Zasilanie tłoczni ścieków T2 na dz. nr 332 0,00

3 Zasilanie tłoczni ścieków T3 na dz. nr 325
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

40
d.3

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsi ębiernymi rowów dla kabli
o gł ęboko ści do 0,8 m i szeroko ści dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

m 6 0,00 0,00

41
d.3

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ęboko ści
do 0.8 m i szeroko ści dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 6 0,00 0,00

42
d.3

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m 7 0,00 0,00

43
d.3

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 50 m 3 0,00 0,00

44
d.3

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY
4x25mm

m 13 0,00 0,00

45
d.3

KNR 5-10 0603-
07

Zarobienie na sucho ko ńca kabla YAKY 4x25mm szt. 2 0,00 0,00

46
d.3

KNNR 5 0713-
01

Układanie kabla YKY 3x2,5 mm2 w przepustach kab-
lowych

m 7 0,00 0,00

47
d.3

KNR 5-10 0604-
01

Zarobienie ko ńca kabla YKY 3x2,5mm szt. 2 0,00 0,00

48
d.3

KNR 5-08 0608-
07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablo-
wych

m 6 0,00 0,00

49
d.3

KSNR 5 0602-
08

Mechaniczne pogr ążanie uziomów pionowych pr ęto-
wychw gruncie kat. III

m 7,5 0,00 0,00

50
d.3

KNNR 5 1007-
02

Monta ż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodo-
wych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego
- słup aluminiowy wysoko ści 4 m, z opraw ą oświet-
leniow ą LED 38/43 W, 4000K, kl. II, fundament B-50

kpl. 1 0,00 0,00

51
d.3

KNR 5-10 1004-
01

Wciąganie kabla YKY 2x1,5mm w słup m-1 przew 5 0,00 0,00

52
d.3 analiza własna

Monta ż rury karbowanej 23/18 wewn ątrz słupa m 5 0,00 0,00

53
d.3

KNR 4-03 0305-
01

Monta ż wkładki topikowej D01/E14 2A gG szt. 1 0,00 0,00

54
d.3

KNR 5-10 1001-
01

Monta ż złącza słupowego NTB-1 szt. 1 0,00 0,00

55
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy
pomiar)

szt. 1 0,00 0,00

56
d.3

KNR 4-03 1203-
01

Badanie linii kablowej o ilo ści żył do 4 odc. 2 0,00 0,00

57
d.3

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczno ści ochrony przeciwpora-
żeniowej

pomiar. 1 0,00 0,00

Razem dział: Zasilanie tłoczni ścieków T3 na dz. nr 325 0,00

4 Zasilanie przepompowni Pd-1, Pd-2, Pd-3

58
d.4

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsi ębiernymi rowów dla kabli
o gł ęboko ści do 0,8 m i szeroko ści dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

m 178,5 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

59
d.4

KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsi ębiernymi rowów dla kabli
o gł ęboko ści do 1,0 m i szeroko ści dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

m 24,5 0,00 0,00

60
d.4

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ęboko ści
do 0.8 m i szeroko ści dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 178,5 0,00 0,00

61
d.4

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ęboko ści
do 1.0 m i szeroko ści dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 24,5 0,00 0,00

62
d.4

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych SRS 75 m 24,5 0,00 0,00

63
d.4

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m 188,5 0,00 0,00

64
d.4

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY
4x25mm

m 240 0,00 0,00

65
d.4

KNR 5-10 0603-
07

Zarobienie na sucho ko ńca kabla YAKY 4x25mm szt. 10 0,00 0,00

66
d.4

KNNR 5 0401-
04

Monta ż złącza kablowego ZK-3 kpl. 2 0,00 0,00

67
d.4

KNR 4-03 0302-
03

Wymiana wkładki topikowej du żej mocy - ZN-00 szt. 18 0,00 0,00

68
d.4

KNR 5-08 0608-
07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablo-
wych

m 9 0,00 0,00

69
d.4

KSNR 5 0602-
08

Mechaniczne pogr ążanie uziomów pionowych pr ęto-
wychw gruncie kat. III

m 22,5 0,00 0,00

70
d.4

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy
pomiar)

szt. 3 0,00 0,00

71
d.4

KNR 4-03 1203-
01

Badanie linii kablowej o ilo ści żył do 4 odc. 5 0,00 0,00

72
d.4

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczno ści ochrony przeciwpora-
żeniowej

pomiar. 3 0,00 0,00

Razem dział: Zasilanie przepompowni Pd-1, Pd-2, Pd- 3 0,00

5 Zasilanie przepompowni Pd-4

73
d.5

KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsi ębiernymi rowów dla kabli
o gł ęboko ści do 1,0 m i szeroko ści dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

m 47 0,00 0,00

74
d.5

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ęboko ści
do 1.0 m i szeroko ści dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 47 0,00 0,00

75
d.5

KNR 5-10 0306-
01
analogia

Przewiert sterowany, rura SRS 75mm m 154 0,00 0,00

76
d.5

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m 51 0,00 0,00

77
d.5

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY
4x25mm

m 215 0,00 0,00

78
d.5

KNR 5-10 0603-
07

Zarobienie na sucho ko ńca kabla YAKY 4x25mm szt. 2 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
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Ilość Cena jedn. Warto ść

79
d.5

KNR 5-08 0608-
07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablo-
wych

m 3 0,00 0,00

80
d.5

KSNR 5 0602-
08

Mechaniczne pogr ążanie uziomów pionowych pr ęto-
wychw gruncie kat. III

m 7,5 0,00 0,00

81
d.5

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy
pomiar)

szt. 1 0,00 0,00

82
d.5

KNR 4-03 1203-
01

Badanie linii kablowej o ilo ści żył do 4 odc. 1 0,00 0,00

83
d.5

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczno ści ochrony przeciwpora-
żeniowej

pomiar. 1 0,00 0,00

Razem dział: Zasilanie przepompowni Pd-4 0,00

6 Zasilanie przepompowni Pd-5, Pd-6

84
d.6

KNR-W 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsi ębiernymi rowów dla kabli
o gł ęboko ści do 0,8 m i szeroko ści dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

m 107 0,00 0,00

85
d.6

KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsi ębiernymi rowów dla kabli
o gł ęboko ści do 1,0 m i szeroko ści dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

m 14 0,00 0,00

86
d.6

KNR-W 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ęboko ści
do 0.8 m i szeroko ści dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 107 0,00 0,00

87
d.6

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ęboko ści
do 1.0 m i szeroko ści dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 14 0,00 0,00

88
d.6

KNR 5-10 0306-
01
analogia

Przewiert sterowany, rura SRS 75mm m 70 0,00 0,00

89
d.6

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m 129 0,00 0,00

90
d.6

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY
4x25mm

m 216 0,00 0,00

91
d.6

KNR 5-10 0603-
07

Zarobienie na sucho ko ńca kabla YAKY 4x25mm szt. 6 0,00 0,00

92
d.6

KNNR 5 0401-
04

Monta ż złącza kablowego ZK-3 kpl. 1 0,00 0,00

93
d.6

KNR 4-03 0302-
03

Wymiana wkładki topikowej du żej mocy - ZN-00 szt. 9 0,00 0,00

94
d.6

KNR 5-08 0608-
07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablo-
wych

m 6 0,00 0,00

95
d.6

KSNR 5 0602-
08

Mechaniczne pogr ążanie uziomów pionowych pr ęto-
wychw gruncie kat. III

m 15 0,00 0,00

96
d.6

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy
pomiar)

szt. 2 0,00 0,00

97
d.6

KNR 4-03 1203-
01

Badanie linii kablowej o ilo ści żył do 4 odc. 3 0,00 0,00

98
d.6

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczno ści ochrony przeciwpora-
żeniowej

pomiar. 2 0,00 0,00
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Kosztorys Ofertowy.ath

KOSZTORYS INWESTORSKI

16

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

Razem dział: Zasilanie przepompowni Pd-5, Pd-6 0,00

7 Zasilanie przepompowni Pd-7, Pd-8, Pd-9, Pd-10

99
d.7

KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsi ębiernymi rowów dla kabli
o gł ęboko ści do 1,0 m i szeroko ści dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

m 154 0,00 0,00

100
d.7

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ęboko ści
do 1.0 m i szeroko ści dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 154 0,00 0,00

101
d.7

KNR 5-10 0306-
01
analogia

Przewiert sterowany, rura SRS 75mm m 73 0,00 0,00

102
d.7

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m 192 0,00 0,00

103
d.7

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY
4x25mm

m 266 0,00 0,00

104
d.7

KNR 5-10 0603-
07

Zarobienie na sucho ko ńca kabla YAKY 4x25mm szt. 10 0,00 0,00

105
d.7

KNNR 5 0401-
04

Monta ż złącza kablowego ZK-5 kpl. 1 0,00 0,00

106
d.7

KNR 4-03 0302-
03

Wymiana wkładki topikowej du żej mocy - ZN-00 szt. 15 0,00 0,00

107
d.7

KNR 5-08 0608-
07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablo-
wych

m 12 0,00 0,00

108
d.7

KSNR 5 0602-
08

Mechaniczne pogr ążanie uziomów pionowych pr ęto-
wychw gruncie kat. III

m 30 0,00 0,00

109
d.7

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy
pomiar)

szt. 4 0,00 0,00

110
d.7

KNR 4-03 1203-
01

Badanie linii kablowej o ilo ści żył do 4 odc. 5 0,00 0,00

111
d.7

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczno ści ochrony przeciwpora-
żeniowej

pomiar. 4 0,00 0,00

Razem dział: Zasilanie przepompowni Pd-7, Pd-8, Pd- 9, Pd-10 0,00

8 Zasilanie przepompowni Pd-11, Pd-12, Pd-13

112
d.8

KNR-W 2-01
0702-0203

Kopanie koparkami podsi ębiernymi rowów dla kabli
o gł ęboko ści do 1,0 m i szeroko ści dna do 0.4 m w
gruncie kat. III-IV

m 86 0,00 0,00

113
d.8

KNR-W 2-01
0704-0204

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o gł ęboko ści
do 1.0 m i szeroko ści dna do 0.4 m w gruncie kat. III

m 86 0,00 0,00

114
d.8

KNR 5-10 0306-
01
analogia

Przewiert sterowany, rura SRS 75mm m 68 0,00 0,00

115
d.8

KNNR 5 0705-
01

Układanie rur osłonowych DVR 75 m 97 0,00 0,00

116
d.8

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli w przepustach kablowych YAKY
4x25mm

m 183 0,00 0,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

17

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

117
d.8

KNR 5-10 0603-
07

Zarobienie na sucho ko ńca kabla YAKY 4x25mm szt. 8 0,00 0,00

118
d.8

KNNR 5 0401-
04

Monta ż złącza kablowego ZK-4 kpl. 1 0,00 0,00

119
d.8

KNR 4-03 0302-
03

Wymiana wkładki topikowej du żej mocy - ZN-00 szt. 12 0,00 0,00

120
d.8

KNR 5-08 0608-
07

Układanie bednarki FeZn 4x25mm w rowach kablo-
wych

m 9 0,00 0,00

121
d.8

KSNR 5 0602-
08

Mechaniczne pogr ążanie uziomów pionowych pr ęto-
wychw gruncie kat. III

m 22,5 0,00 0,00

122
d.8

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiaj ącej (pierwszy
pomiar)

szt. 3 0,00 0,00

123
d.8

KNR 4-03 1203-
01

Badanie linii kablowej o ilo ści żył do 4 odc. 4 0,00 0,00

124
d.8

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skuteczno ści ochrony przeciwpora-
żeniowej

pomiar. 3 0,00 0,00

Razem dział: Zasilanie przepompowni Pd-11, Pd-12, P d-13 0,00

9 Koszty dodatkowe

125
d.9

Obsługa geodezyjna kpl 1 0,00 0,00

126
d.9

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl 1 0,00 0,00

Razem dział: Koszty dodatkowe 0,00

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. Bednarka FeZn 25x4 mm kg 59,2800 0,00 0,00

2. Folia PCV-E perforowana, szer. 30cm, kolor niebieski, gr. 0,5 mm m 654,5000 0,00 -0,00

3. Fundament prefabrykowany betonowy B-50 szt 3,0000 0,00 0,00

4. Kabel YAKY 0,6/1kV, 4x25mm2 m 1 174,0000 0,00 -0,00

5. Kabel YKY 0,6/1 kV 2x1,5mm2 m 15,0000 0,00 -0,00

6. Kable YKY 0,6/1 kV 3x2,5mm2 m 21,0000 0,00 -0,00

7. Oznaczniki kablowe Oki szt. 109,1000 0,00 -0,00

8. Pręt odgromowy o śr. 16 mm, ocynkowany długości 1,5 m szt 80,0000 0,00 0,00

9. Rura ochronna DVR 50 m 9,0000 0,00 0,00

10. Rura ochronna DVR 75 m 686,0000 0,00 0,00

11. Rura ochronna SRS 75 m 397,0000 0,00 0,00

12. Rurka karbowana 23/18 m 15,0000 0,00 0,00

13. Słup aluminiowy wysokości 4 m, z oprawą oświetleniową LED 38/
43 W 4000K, kl. II, IP 66  kolor grafit

kpl. 3,0000 0,00 0,00

14. Wkładka topikowa D01/E14 2A gG szt 3,0000 0,00 0,00

15. Złącze kablowe ZK-3 kpl. 3,0000 0,00 0,00

16. Złącze kablowe ZK-4 kpl. 1,0000 0,00 0,00

17. Złącze kablowe ZK-5 kpl. 1,0000 0,00 0,00

18. Złącze słupowe NTB-1 szt 3,0000 0,00 0,00

19. Zwieracz nożowy ZN-00 szt 54,0000 0,00 0,00

20. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. Ciągnik kołowy 37kW m-g 5,2559 0,00 0,00

2. Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t m-g 3,4200 0,00 0,00

3. Koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 54,2859 0,00 0,00

4. Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny m-g 0,9000 0,00 -0,00

5. Pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 3,4200 0,00 0,00

6. Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 5,2559 0,00 0,00

7. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 3,0565 0,00 -0,00

8. Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 6,8168 0,00 0,00

9. Spawarka m-g 3,0894 0,00 -0,00

10. Środek transportowy m-g 20,6195 0,00 -0,00

11. Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowalnych m-g 166,4400 0,00 0,00

12. Wibromłot elektryczny 4,5 kW m-g 24,6000 0,00 0,00

13. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA m-g 3,4200 0,00 0,00

14. Żuraw samochodowy 4 t m-g 10,2924 0,00 -0,00

15. Żuraw samochodowy 6t m-g 0,8800 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. Robocizna - instalacje elektryczne (kujawsko-pomorskie) r-g 1 485,1605 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Kosztorys Inwestorski

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Kz RAZEM
1 Zasilanie tłoczni ścieków T1

na dz. nr 52 
0,00 0,00 0,00 0,00

2 Zasilanie tłoczni ścieków T2
na dz. nr 332

0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zasilanie tłoczni ścieków T3
na dz. nr 325

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Zasilanie przepompowni Pd-
1, Pd-2, Pd-3

0,00 0,00 0,00 0,00

5 Zasilanie przepompowni Pd-
4

0,00 0,00 0,00 0,00

6 Zasilanie przepompowni Pd-
5, Pd-6

0,00 0,00 0,00 0,00

7 Zasilanie przepompowni Pd-
7, Pd-8, Pd-9, Pd-10

0,00 0,00 0,00 0,00

8 Zasilanie przepompowni Pd-
11, Pd-12, Pd-13

0,00 0,00 0,00 0,00

9 Koszty dodatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM netto 0,00 0,00 0,00 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

Koszty zakupu materiałów [Kz] 7,3% od (M)

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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