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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -
tlocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowa ttoczni $ciekéw wraz z ich zasilaniem
energetycznym na terenie dziatek o nr ewid. 3/1, 3/2, 4/1, 7/43, 9/48, 20/3, 45/2, 461, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 52,
5313, 54/1, 56/1, 56/2, 57/1, 58/1, 62/1, 65/14, 65/16, 65/17, 74/2, 75/4, 82, 83/2, 84/4, 96/2, 100, 101/1, 101/3,
101/6, 101/8, 103/5, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 110, 114/1, 114/2, 114/3, 115/2, 116, 123, 124, 125/1, 212,
213, 322, 323, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 337 - obreb Grodek oraz 145/5, 145/10, 148, 149/2, 149/3, 150/3,
150/4, 153/1, 268/1, 271 - obreb Drzycim, gmina Drzycim”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
ST-01 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacii
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie
z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zbiér norm i wytycznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktore;
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jako$ci Materiatéw i Robét.
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Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy cze$¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Rohét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robot, lokalizacje i
wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktow, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowq
i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspekiora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkoéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacie powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktdre nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjq Projektowg, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych i nie bedg
one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych opfat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajacy jakos¢ Robodt, to takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.4. Zgodno$¢é Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
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1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
sq istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
wymiary okre$lone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdine
dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystaC na swa korzy$¢ jakichkolwiek bteddw lub brakéw w Dokumentacii
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi  okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancii.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie Materiaty bedg
niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Rob6t. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

2. Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki,
zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byé zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
ustawieniem.

4. Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczeg6lno$ci nastepujace:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywaé Scistg dyscypline odnosnie higieny osobiste;
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czysto$ci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegoinosci
kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystaé z urzadzen sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen
spowoduije, Ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie Srodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka przedostania sie obcych
materiatow, ciat i substancji do rurociagéw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa badZz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac
zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopaé i usuna¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié¢
Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.6.  Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informaciji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,



1.5.7.  Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i stosowac je w
czasie prowadzenia Robot.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetienie nastepujacych warunkéw:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w $rodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
$rodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.
1.5.8.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedq zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Roboét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materiafy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikdw i zapewni wtadciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony os6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy facznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegoinosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.

Dojscia na budowe i oSwietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

VVVVVYVYYYVY



6

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t.

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnoSci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
i innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak
niz w czasie przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucie uzytkujaca lub
bedacq wiascicielem tych instalacji lub urzadzenn a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzer podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Rob6t lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie
znakdw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staly dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robét lub mogq
wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.



1.5.15. Prawa patentowe

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasnoéci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny byé spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
cato$ci obcigzg one Wykonawce.

2, MATERIALY

Wymagania ogélne
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny byé:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeristwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdt.

Zrédta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciagty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw czionkowskich Unii Europejskie;j.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacii tych zrddet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow
Wytwérnie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatow
moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentow Materiatéw.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robot niz tych dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$C i wiasciwosci i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonfczeniu Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakoSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $érodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wszelkie wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zostang
poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosg.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkciji i préb Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ) dla Robot, w ktdérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentaciq
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

» (Czes¢ ogbing podajaca;
organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
zasady BHP
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow Robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

h. sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

» (Czes¢ szczegdtowg, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:
a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
b. rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.
C. spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwosci podczas transportu
d. sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementow Robot

@ ~eoo0 o
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e. sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos¢
Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Rob6t z czestotliwo$ciq zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jedli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktdre
budzg jego watpliwosci co do ich jakoSci. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i
oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pi$mie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zrodfa ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatéw i Robét z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatow i Robét z Dokumentacig
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesie Wykonawca.



11

Atesty jakosSci Materiatow i Sprzetu

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sq wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych
przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do kofica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukoficzenia poszczegoinych elementdéw Robét
Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgtoszenia i daty odbiordbw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych i
koricowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodq
Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét
Dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedioZzone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszag by¢ podpisane przez \Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

VVVVVY VV VVVVYYVY

Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakoSci materiatow, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposob okre$lony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢
beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot
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Pozostafe dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:
a. Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robét

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

~o oo o

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢é w formie
przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca z comiesigcznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robat i Materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

Diugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane
w m3 — jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llodci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedq dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne Swiadectwa
atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.
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Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych.
Bedzie on utrzymywac¢ te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robo6t zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Rob6t

Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8.  ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow
W zaleznoéci od ustalen Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbi6r Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robét)
c. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Rohot
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celdw Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych
do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.

Sprawozdanie techniczne

Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

prawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robot

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Inspektora
nadzoru

Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robét

VV VVV VYV

DYV VYV

3.

VV VYV
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Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancii

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t — odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie
Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cafa dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (0 wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cafa dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9.  ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogolne
1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robét
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.
3. Cena jednostkowa obejmuije:
a. Robocizne bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c.  Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f.  Koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty
ogdine Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robét.
h.  Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizaciji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i.  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pemi zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datq sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021r. poz.2351 t,).)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ST-01
ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej , ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — ttocznej z przytaczami kanalizacji sanitarnej oraz budowg ttoczni $ciekéw wraz z ich
zasilaniem energetycznym na terenie dziatek o nr ewid. 3/1, 3/2, 4/1, 7/43, 9/48, 20/3, 45/2, 46/1, 46/2, 47,
4811, 4812, 52, 5313, 54/1, 56/1, 56/2, 5711, 58/1, 62/1, 65/14, 65/16, 65/17, 74/2, 75/4, 82, 83/2, 84/4, 96/2, 100,
101/1, 101/3, 101/6, 101/8, 103/5, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 110, 114/1, 114/2, 114/3, 115/2, 116, 123, 124,
1251, 212, 213, 322, 323, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 337 - obreb Grodek oraz 145/5, 145/10, 148, 149/2,
149/3, 150/3, 150/4, 153/1, 268/1, 271 — obreb Drzycim, gmina Drzycim”.

1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Robat objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt zwigzanych z przewodami grawitacyjnymi i
cis$nieniowymi kanalizacji sanitarnej zarowno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych:

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét przewiduje:

—  budowe ttoczni sciekdw T1 — zbiornik DN3000, Qp=31,36m3/h, Hp=66,37mSW, P=15kW,

-  budowe ttoczni Sciekdw T2 — zbiornik DN2500, Qp=21,44m3/h, Hp=34,72mSW, P=7,5kW,

-  budowe ttoczni Sciekdw T3 — zbiornik DN2500, Qp=7,93m3/h, Hp=41,47TmSW, P=7,5kW,

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 200/5,9mm o tacznej dtugosci 286,00m,

—  budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD-RC DN/OD 225/13,4mm o facznej dtugosci
788,50m (przewiert sterowany),

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (ciSnieniowej) z rur PEHD-RC DN/OD 110/6,6mm
o tacznej dtugosci 138,00m,

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej (cisnieniowej) z rur PEHD-RC DN/OD 125/7,4mm
0 tacznej diugosci 2628,50m,

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U 160/4,7mm o tacznej dtugosci
199,50m,

— budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD DN/OD 180/10,7mm o tgcznej
dtugosci 78,00m (przewiert sterowany),

- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm
o tacznej dtugosci 495,00m,

- budowe przytaczy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 50mm
o tacznej diugoéci 36,00m,

—  budowe przydomowych przepompowni $ciekéw PEHD DN80O0 w ilosci 13szt.

—  budowe studni rewizyjnych betonowych DN1200 w iloci 18szt.,

—  budowe studni rewizyjnych PVC400 w iloci 38szt.,

—  budowe komér potaczeniowych z kregdéw betonowych DN1000 w ilo$ci 9szt.,

— budowe komor potaczeniowych z kregébw betonowych DN1200 z zaworami napowietrzajaco —
odpowietrzajacymi oraz czyszczakami w ilosci 5szt.,

—  budowe komory potgczeniowej z kregéw betonowych DN1500 w ilosci 1szt.,

—  budowe komory potaczeniowej z kregéw betonowych DN2000 w ilosci 1szt.,
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1.3. Okre$lenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potagczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile cigzkoSci.
Przykanalik — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploataciji kanatéw.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden odptywowy

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $Sciang komory robocze;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00
1.5. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z pdzniejszymi
Zmianami)

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r.
Nr92, poz.881)

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 1332),

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.
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2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

Wytyczne materiatowe dla rur kanalizacji grawitacyjnej

Rurociagi PVC-U projektuje sie jako rury o jednolitej Sciance, zgodne z PN-EN 1401-1 i posiadajace uszczelki
olejoodporne wykonane z TPE-V z pierScieniem stabilizujgcym z PP z wioknem szklanym trwale mocowane w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Rury i ksztattki do kanalizacji muszg
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-1:1999. Rury PVC-U nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na
podsypce z piasku o grubosci 20cm. Rurociagi dwuwarstwowe PEHD-RC SDR17 @225/13,4mm w sztangach,
zgrzewane doczotowo na budowie, zgodne z PN-EN 12201.

Wytyczne materiatowe przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurociag dla przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U ¢ 160/4,7mm SDR34 SN8kN/m?, jako rurociagi dla wykopu otwartego oraz rurociag PEHD SDR17
@180/10,7mm dla metody bezwykopowej, wykonywanej przewiertem sterowanym (odcinek pomigdzy studniami
S28 — Sr25).

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakoriczy¢ nalezy studniq przytaczeniowgq z PVC400
z kinetg przelotowa i wlazem Zeliwnym teleskopowym klasy ciezkiej (studnie Sr..). Rure trzonowg PVC-U DN/OD
400 umiesci¢ w kinecie i uszczelni¢ specjalng uszczelkg do rury trzonowej. Zwienczenie studni stanowi¢ bedzie
teleskop D400 z pokrywa petng 40T, ktéry nalezy osadzi¢ w rurze trzonowej za pomocg specjalnej uszczelki
manszetowej.

Wytyczne materialowe dla rur kanalizacji ci$nieniowej

Rurociagi ci$nieniowe kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano w zakresie $rednic PEHD PN10 SDR17
DN/OD 40/2,4mm, 50/3,0mm, 110/6,6mm i 125/7,4mm, spetniajace PN-EN 12201-2. W przypadku przewiertow
sterowanych nalezy zastosowac rurociagi dwuwarstwowe, typu RC.

Przytacza kanalizacji sanitarnej ttocznej (ci$nieniowe) z przepompowniami przydomowymi

Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie przytaczy kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej — ttocznej dla
budynkow, zlokalizowanych na terenie dziatek o nr ewid. 110, 114/3, 115/4, 322, 323, 337 - ob. ewid. Grodek
oraz 145/5, 145/10, 146, 149/2, 149/3, 150/3, 150/4 — ob. ewid. Drzycim, dla ktorych brak jest technicznej
mozliwo$ci wykonania kanalizacji grawitacyjne;.

Przepompownie przydomowe 9Pd-...) zabudowaC jako zbiorniki czerpalne z PEHD o $rednicy 800mmm
i gtebokosci 2500mm. Zbiornik monolityczny PEHD z gtadkimi Sciankami wewnetrznymi na catej powierzchni i
zaokraglonym ksztatcie dna. Zbiornik zaopatrzy¢ w szczelny doptyw DN150 ze specjalng uszczelkg wargowa.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ w orurowanie z PP DN40, odporne na korozje i Scieranie. Zawor zwrotny kulowy
PVCU 1%." zabezpieczony przed korozja, zasuwa odcinajaca z PP z wolnym przelotem. Zbiornik zaopatrzy¢ w
zawdr cisnieniowy. Pompa wyporowa 1,1kW z rozdrabniaczem i zasilaniem 400V.

Nominale parametry pracy pompy:
O Qp=0,71s,
O Hpm=65m st w,
O Predkos¢ obrotowa silnika 2810 I/min,
O Moc nominalna silnika 1,1kW; 50Hz/400V, IP 58/F
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Zasilanie przepompowni w energie elekiryczng, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego projektu. Szafe
sterujacq przepompowni wykona¢ nalezy bezposrednio przy przepompowni. Szafe sterujaca dostarcza producent
przepompowni.

Przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy wykona¢ z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm
oraz PEHD SDR17 PN10 DN/OD 50mm, zgodnych z PN-EN 12201.
Przytacza od przepompowni Pd-1, Pd-2 i Pd — 3 nalezy wprowadzi¢ do projektowanej studni S6.

Przytacza z przydomowych przepompowni od Pd—4 do Pd-13 wykona¢ z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm i
wprowadzi¢ do projektowanych komor zasuw wykonanych z kregdw betonowych DN1000 na projektowanym
rurociggu ttocznym PEHD125mm.

W poszczegolnych komorach zasuw DN1000 (KZ1 do KZ9), na istniejacym rurociggu tlocznym PE 125, nalezy
zabudowa¢ opaske dla rur PE z odejsciem kotnierzowym DN125/50, nastepnie zasuwe nozowg DN50 z kotkiem
oraz zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DNS0. Przytacza z poszczegdlnych przepompowni nalezy potaczy¢ w
komorze do armatur odcinajacej za pomoca ztaczki PE — kotnierz 50x6/4”.

Studnie rewizyjne DN1200

Na przewodach rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przy zmianie kierunku projektowanego rurociggu w
pionie i poziomie, zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1200 taczonych przez uszczelki
gumowe.

Dolny krag prefabrykowanej studni betonowej DN1200 (kineta) musi posiada¢ dno wraz z wyprofilowang kinetg
oraz przejscia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych przez producenta studni. Dno studzienki
powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kineta,
ktéra w dolnej czesci, do wysokoSci potowy Srednicy kanatu, powinna mieC przekréj poprzeczny, zgodny z
przekrojem kanatu, w gornej czesci — Sciany pionowe o wysokosci rdwnej co najmniej Ya Srednicy kanatu.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za studzienka.
Spadek spocznika powinien wynosié 5% w kierunku kinety. Sciany komér roboczych powinny by¢ wewnatrz
gtadkie.

Stopnie zlazowe zamocowaé w $cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zamocowane mijankowo
w dwoch rzedach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typu U156), w odlegtosciach pionowych 30cm i w
odlegtosciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Dopuszcza sie zastosowanie stopni stalowych
w otulinie polimerowej pojedynczych typu U327.

Studnie betonowe wyposazy¢ we wilaz zeliwny @600 typu ciezkiego klasy D400 zgodnie
z PN-EN 124, osadzonego na ptycie pokrywowej PP1440. Kominy wiazowe sytuowa¢ od strony naptywu
Sciekow, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Wszystkie wlazy w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,50m kostkg betonowa,
gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.

Studnie rewizyjne PVC400

Na przewodach rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przy zmianie kierunku projektowanego rurociagu w
pionie i poziomie, zaprojektowano réwniez studnie rewizyjne PVC400 z kinetg i wtazem Zeliwnym teleskopowym
klasy ciezkiej. Rure trzonowg PVC-U DN/OD 400 umiesci¢ w kinecie i uszczelni¢ specjalng uszczelkg do rury
trzonowej. Zwieficzenie studni stanowi¢ bedzie teleskop D400 z pokrywa petng 40T, ktéry nalezy osadzi¢ w rurze
trzonowej za pomocg specjalnej uszczelki manszetowe;.

Uzbrojenie rurociggu tlocznego — komora potaczeniowa (KP1)

Komore potaczeniowg KP1 na projektowanym rurociggu ttocznym PE125 nalezy zabudowal z kregow
betonowych DN1500 z monolitycznym dnem. Na rurociggu ttocznym zabudowaé tréjnik zeliwny kotnierzowy DN
125/125/125. Od strony naptywu $ciekéw z ttoczni T1, przed tréjnikiem zabudowa¢ zasuwe nozowa DN125 oraz
zeliwny zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN125. Od strony naptywu $ciekdw z ttoczni T2 zabudowaé zwezke
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dwukotnierzowg zeliwng FFR DN 125/100, zasuwe nozowg DN100 oraz zawor zwrotny kulowy kotnierzowy
zeliwny DN100.

Zasuwy nozowe wyposazy¢ w kotka zeliwne dedykowane do danych Srednic zasuw nozowych. Potgczenie
rurociggdw ttocznych PEHD 110 i 125mm w komorze potaczeniowej nalezy wykona¢ poprzez zitgcza rurowo —
kotnierzowe z pierScieniami uniemozliwiajgcymi przesuniecie rurociggéw ttocznych, tj. odpowiednio RK
DN100/110 i RK DN125/125.

Armature zeliwng umiesci¢ na wysokosci okoto 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przejécia przez komory
nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiednie przejScia szczelne lub potgczenia tancuchowe. Komore wyposazy¢ w
stopnie ztazowe, jak dla studni DN1200. Zwiefczenie komory stanowi¢ bedzie ptyta pokrywowa DN1500 z
otworem D600 pod wiaz Zeliwny, ktéry nalezy zabezpieczy¢é przed kradziezg poprzez jego zakotwienie oraz
zabetonowanie.

Uzbrojenie rurociagqu tlocznego — komora potaczeniowa (KP2) z czyszczakiem

Komore potaczeniowg K2 na projektowanym rurociagu ttocznym PE125 nalezy zabudowac z kregéw betonowych
DN2000 z monolitycznym dnem. Na rurociggu ttocznym zabudowaé tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 125/125/125.
Od strony naptywu $ciekow z ttoczni T1 i T2, przed tréjnikiem zabudowaé zasuwe nozowg DN125 oraz zawér
zwrotny zeliwny kulowy DN125. Od strony naptywu Sciekéw z toczni T3 zabudowa zwezke dwukotnierzowg
zeliwng FFR DN 125/100, zasuwe nozowg DN100 oraz zawdr zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny DN100.

Za trojnikiem, w kierunku oczyszczalni $ciekéw, zabudowal czyszczak rewizyjny DN125 wyposazony
z zaworem hydrantowym z nasadg C52 wg. DIN 14317 oraz zasuwe nozowg DN125. Zasuwy nozowe
wyposazy¢ w kotka zeliwne dedykowane do danych $rednic zasuw.

Potaczenie rurociggdw ttocznych PEHD 110 i 125mm w komorze potaczeniowej nalezy wykona¢ poprzez ztgcza
rurowo — kotnierzowe z pierscieniami uniemozliwiajgcymi przesuniecie rurociggow ttocznych, tj. odpowiednio RK
DN100/110 i RK DN125/125.

Armature Zeliwng umiesci¢ na wysokosci okoto 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przejscia przez komory
nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiednie przejScia szczelne lub potaczenia tancuchowe. Komore wyposazy¢ w
stopnie ztazowe, jak dla studni DN1200. Zwiefczenie komory stanowi¢ bedzie ptyta pokrywowa DN2000 z
otworem D600 pod wiaz Zeliwny, ktéry nalezy zabezpieczy¢é przed kradziezg poprzez jego zakotwienie oraz
zabetonowanie.

Komora z czyszczakiem

Komory z czyszczakiem nalezy zabudowa¢ w studniach z kregéw betonowych DN1200. Zlokalizowano je w
punktach oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu jako t#-17, #-20, t#-23.

Czyszczaki rewizyjne DN125 wyposazone w zawor hydrantowy z nasadg C52 wg. DIN 14317 zabudowaé w
komorze wraz z zasuwami nozowymi DN125. Potaczenie armatury z rurociggiem ttocznym PE125 wykonac
poprzez ztacza rurowo — kotnierzowe RK DN125/125 z pierscieniami uniemozliwiajacymi przesuniecie rurociagow
ttocznych.

Armature Zeliwng umiesci¢ na wysokosci okoto 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przejscia przez komory
nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiednie przejScia szczelne lub potaczenia tancuchowe. Komore wyposazy¢ w
stopnie ztazowe, jak dla studni DN1200. Zwieficzenie komory stanowi¢ bedzie ptyta pokrywowa Zelbetowa
DN1200 z otworem D600 pod wiaz zeliwny, ktéry nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg poprzez jego zakotwienie
oraz zabetonowanie.

Komora z zaworem napowietrzajaco — odpowietrzajacym (ZNO)

Komory z zaworem napowietrzajaco — odpowietrzajagcym dwustopniowym nalezy zabudowa¢ w studniach z
kregéw betonowych DN1200. Zlokalizowano je w punktach oznaczonych w projekcie zagospodarowania jako
ZNO. Na projektowanym rurociggu ttocznym PE125 zabudowaé tréjnik Zeliwny kotnierzowy DN 125/80/125,
zasuwe nozowg DN80 oraz zawdr na— i odpowietrzajacy.

Zastosowa¢ nalezy zawory na- i odpowietrzajace wytgcznie do pracy z medium silnie zanieczyszczonym
$ciekami. Zawor zbudowany z pojedynczej komory do odpowietrzania drobnopecherzykowego (F). Projektowany
zawor skitada sie z nastepujacych elementéw wewnetrznych: ptywak, iglica, gniazdo.
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Parametry hydrauliczne zaworéw dobierane sg na etapie realizacji dostawy do warunkéw pracy, lokalizacji i
ci$nienia panujacego w wezle montazu zaworu.
Regulacja parametréw hydraulicznych powinna by¢ realizowana poprzez dobér:

e ciezaru i wypornoSci ptywakow

e przekroju gniazda dyszy odpowietrzajacej

» Srednicy i ksztattu iglicy ptywaka
Zawér wyposazony jest w wolny nieograniczony przekr6j dyszy odpowietrzajacej, dostosowany do
przepustowos$ci kazdego ze stopni odpowietrzania, oraz duzy transparentny otwdr rewizyjny umozliwiajacy tatwy
serwis i eksploatacje bez konieczno$ci pokrywy zaworu.
Korpus wykonany jest z Zeliwa wzglednie ze stali i zaopatrzony w przytacze kotnierzowe zgodnie z DIN 2501.
Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011.

Armature zeliwng umiesci¢ na wysokosci okoto 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przejécia przez komory
nalezy zrealizowa¢ poprzez odpowiednie przejScia szczelne lub potaczenia tancuchowe. Komore wyposazy¢ w
stopnie ztazowe, jak dla studni DN1200. Zwieficzenie komory stanowi¢ bedzie ptyta pokrywowa Zelbetowa
DN1200 z otworem D600 pod wiaz Zeliwny, ktéry nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg poprzez jego zakotwienie
oraz zabetonowanie.

Ttocznia $ciekéw T1 na terenie dziatki o nr ewid. 52

Parametry dobranej ttoczni Sciekow T1

Tlocznia $ciekdow T1 w m. Grodek

Przepustowos$¢ ttoczni: 25,0 [m3/h]
Wymiary urzadzenia: R=990 x 1500 [mm]
Wysokos¢ doptywu: 1200 [mm]
Pojemnos¢ zbiomnika: 1,4 [m3]

Otwér rewizyjny: 850 x 650 [mm]
Ciezar tloczni ok.: 800 [kg]

Zalecane wymiary komory: 0 2,5 [m]

Doptyw $ciekow: DN200 PN10
Przytacze rurociggu ttocznego: DN100 PN10
Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN100

Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny HWAS

Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [Hz]

Poziom ochrony silnika: IP 55

Moc silnika: 15,0 [kW]

llo$€ obrotow: 3000 [min -]

Typ pompy: STM 65/80-225

Wirnik: 30KR otwarty wielokanatowy d215 [mm]
Minimalny punkt pracy: Qp = 27,50 [m%h]; Hp=62,37 [mSW]

Projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie
symulacji hydraulicznej:

Qp = 31,36 [m%h]; Hp=66,37 [nSW]

UWAGA!!!

Ze wzgledu na charakter pracy ttoczni T1, T2, T3 na wspolnym rurociggu ttocznym, nalezy poprzez monitoring
funkcjonujacy w ZGK Drzycimiu ustawi¢ prace tloczni T1 jako nadrzedng, ktora bedzie pracowata jako pierwsza
przy kazdym napetnieniu zbiornika modutu ttoczni, natomiast ttocznie T2 i T3 bedg pracowac¢ tylko w momencie
postoju ttoczni T1. Ze wzgledu na zrdznicowany charakter przebiegu terenu oraz rzeczywisty wysoki punkt pracy
wymaga sie aby rozruch pomp odbywat sie za pomocg falownikow.
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Scieki socjalno — bytowe z terenu przedmiotowej inwestycji w miejscowoéci Grodek skierowane zostang
grawitacyjnie rurociggami do projektowanej ttoczni $ciekow, ktdra zlokalizowana zostanie na terenie dziatki o nr
ewid. 52, obreb ewid. Grédek.

Zbiornik ttoczni sciekéw zabudowaé nalezy z kregdéw betonowych DN3000 wraz z pokrywg oraz wtazem
o wym. 800x800mm ze stali 1.4301 z wywiewka, oraz wtazem eksploatacyjnym nad pompami o wym.
1700x1200mm ze stali 1.4301. Wysoko$¢ komory zbiornika H=3,85m. Zbiornik tloczni od zewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczng, modyfikowang kauczukiem syntetycznym do
bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Na dnie zbiornika tloczni wykona¢ wylewke z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowujac otwér (rzapie)
0 przekroju kotowym i $rednicy 400mm do zatopienia pompy odwadniajacej. Otwér w wylewce betonowej, po
zabudowaniu pompy zatapialnej, nalezy zabezpieczy¢ kratkq uchylng wykonang ze stali AISI 316L
- wykonanie warsztatowe. Posadzke wyprofilowa¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rzapi. Komore ttoczni
wyposazy¢ w drabine ze stali 1.4301 z wysuwang porecza.

Pograzenie komory ttoczni DN3000 nalezy wykona¢ po wcze$niejszym zabezpieczeniu wykopu projektowang
$ciankg szczelng z grodzic stalowych o glebokosci 5,50m i obwodzie 16m. Zastosowac oéwietlenie terenu ttoczni,
zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Ttocznie $ciekdw wyposazy¢ w zuraw stupowy
obrotowy z udzwigiem do 250kg.

Ttocznia $ciekdw T2 na terenie dziatki o nr ewid. 332

Parametry dobranej ttoczni $ciekéw T2

Ttocznia Sciekdw T2 w m. Grédek (ul. Lakowa)

Przepustowos$¢ ttoczni: 15,0 [m3/h]

Wymiary urzadzenia: 1400 x 800 x 1000 [mm]

Wysokos¢ doptywu: 700 [mm]

Pojemnos¢ zbiornika: 0,430 [m?]

Otwor rewizyjny: 780 x 540 [mm]

Ciezar tloczni ok.: 520 [kg]

Zalecane wymiary komory: 0 2,5[m]

Doptyw $ciekow: DN200 PN10

Przytacze rurociggu ttocznego: DN100 PN10

Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN75

Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny AS

Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [Hz]

Poziom ochrony silnika: IP 55

Moc silnika: 7,5 [kW]

llo$€ obrotow: 3000 [min -]

Typ pompy: STM 65/80-195

Wirnik: 30KR otwarty wielokanatowy d165 [mm]
Minimalny punkt pracy: Qp =22,00 [m3/h]; Hp=31,19 [mSW]
Projektoyvany pur_1kt pr_e.ucy wyznaczony na podstawie Qp = 26,64 [mdfh]; Hp=33,81 [MSW]
symulacji hydraulicznej:

Projektowany punkt pracy pry wspétpracy z ttocznig | Qp = 21,44 [m3h]; Hp=34,72 [nSW]
T3 wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:

UWAGA!!!

Ze wzgledu na charakter wspotpracy ttoczni T2 i T3 w uktadzie réwnolegtym, wymaga sie aby charakterystyki
kazdej z pomp zawieraly pary punktéw ich pracy. Jednocze$nie ttocznia T2 musi by¢ wyposazona w systemowy
ukfad do pomiaru cisnienia granicznego w rurociggu tlocznym lub ustawi¢ prace ttoczni T2 jako drugorzedng
poprzez monitoring funkcjonujacy w ZGK Drzycimiu, poniewaz musi ona zapewni¢ maksymalne parametry
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hydrauliczne ttoczni T1 jako nadrzedne;.

Scieki socjalno — bytowe z terenu ul. Lakowej skierowane zostang grawitacyjnie rurociagami do projektowane
ttoczni Sciekdw, ktéra zlokalizowana zostanie na terenie dziatki o nr ewid. 332, obreb ewid. Grédek.

Zbiornik ttoczni Sciekow zabudowac nalezy z kregow betonowych DN2500 wraz z pokrywa oraz wiazem
z wywiewkg o wym. 800x800mm ze stali 1.4301. Wysoko$¢ komory zbiornika H=3,90m. Zbiornik ttoczni od
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczna, modyfikowang kauczukiem
syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Na dnie zbiornika tloczni wykona¢ wylewke z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowujac otwér (rzapie)
o0 przekroju kotowym i $rednicy 400mm do zatopienia pompy odwadniajacej. Otwér w wylewce betonowej, po
zabudowaniu pompy zatapialnej, nalezy zabezpieczy¢ kratkg uchylng wykonang ze stali AISI 316L
- wykonanie warsztatowe. Posadzke wyprofilowaé ze spadkiem 0,5% w kierunku rzapi. Komore ttoczni
wyposazy¢ w drabine ze stali 1.4301 z wysuwang porecza.

Teren ttoczni Sciekdw nalezy ogrodzi¢ panelami kratowymi H=1,5m na stupkach o wym. 40x60mm
i wysokosci H=2,00m, osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm oraz
bramg dwuskrzydiowq szer. 4,50m i wysoko$ci 1,53m, wykonang z paneli zgrzewanych. Stupki ogrodzeniowe i
bramowe obetonowa¢ betonem C16/20. Brame wyposazy¢é w komplet zawiasowo — zamkowy oraz rygiel z
ogranicznikiem. Skarpe zabezpieczy¢ ptytami azurowymi betonowymi 0 wym.
8 x 40 x 60cm o powierzchni 6,75m?2 z wypetnieniem spoin gruntem rodzimym.

Zastosowac o$wietlenie terenu ttoczni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Teren ttoczni
nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa gr. 8cm w obrzezu betonowym o wym. 8x30x100cm na podbudowie z betonu
C16/20, gr. 20cm i warstwie odsaczajace] z piasku, gr. 15cm. Tocznie Sciekéw wyposazy¢ w zuraw stupowy
obrotowy z udzwigiem do 200kg.

Ttocznia $ciekéw T3 na terenie dziatki o nr ewid. 325

Parametry dobranej ttoczni $ciekéw T3

Ttocznia Sciekdw T3 w m. Grédek (ul. Laskowicka)

Przepustowos$¢ ttoczni: 15,0 [md/h]

Wymiary urzadzenia: 1400 x 800 x 1000 [mm]

Wysokos¢ doptywu: 700 [mm]

Pojemnos¢ zbiornika: 0,430 [m3]

Otwér rewizyjny: 780 x 540 [mm]

Ciezar ttoczni ok.: 520 [kg]

Zalecane wymiary komory: 0 2,5 [m]

Doptyw $ciekow: DN200 PN10

Przytacze rurociggu tlocznego: DN100 PN10

Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN75

Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny AS
Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [Hz]

Poziom ochrony silnika: IP 55

Moc silnika: 7,5 [kW]

llo$€ obrotow: 3000 [min -]

Typ pompy: STM 65/80-195

Wirnik: 30KR otwarty wielokanatowy d175 [mm]
Minimalny punkt pracy: Qp =22,00 [m3/h]; Hp=38,44 [mSW]
Projektoyvany pupkt pr.s.;\cy wyznaczony na podstawie Qp = 22,28 [m¥h]: Hp=38,99[mSW]
symulacji hydraulicznej:

Projektowany punkt pracy pry wspétpracy z ttocznig | Qp = 7,93 [m¥h]; Hp=41,47 [mSW]
T2 wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej:




24

UWAGA!!!

Ze wzgledu na charakter wspotpracy ttoczni T3 i T2 w uktadzie réwnolegtym, wymaga sie aby charakterystyki
kazdej z pomp zawieraly pary punktow ich pracy. Jednocze$nie ttocznia T3 musi by¢ wyposazona w systemowy
uktad do pomiaru ci$nienia granicznego w rurociggu ttocznym lub ustawi¢ prace tloczni T3 jako drugorzedng
poprzez monitoring funkcjonujgcy w ZGK Drzycimiu, poniewaz musi ona zapewni¢ maksymalne parametry
hydrauliczne ttoczni T1 jako nadrzedne;.

Na terenie dziatki o nr ewid. 325, obreb ewid. Grédek, zaplanowano budowe trzeciej toczni Sciekdw.

Zbiornik ttoczni Sciekow zabudowaé nalezy z kregow betonowych DN2500 wraz z pokrywa oraz wiazem
z wywiewkg o wym. 800x800mm ze stali 1.4301. Wysoko$¢ komory zbiornika H=3,50m. Zbiornik ttoczni od
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne pomalowanie masg bitumiczng, modyfikowang kauczukiem
syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Na dnie zbiornika tloczni wykona¢ wylewke z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowujac otwér (rzapie)
o0 przekroju kotowym i $rednicy 400mm do zatopienia pompy odwadniajacej. Otwér w wylewce betonowej, po
zabudowaniu pompy zatapialnej, nalezy zabezpieczy¢ kratkgq uchylng wykonang ze stali AISI 316L
- wykonanie warsztatowe. Posadzke wyprofilowaé ze spadkiem 0,5% w kierunku rzapi. Komore ttoczni
wyposazy¢ w drabine ze stali 1.4301 z wysuwang porecza.

Teren ttoczni Sciekdw nalezy ogrodzi¢ panelami kratowymi H=1,5m na stupkach o wym. 40x60mm
i wysokosci H=2,00m, osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy betonowych o wym. 8x30x100cm oraz
furtkq jednoskrzydiowg szer. 1,20m i wysokosci 1,53m, wykonang z paneli zgrzewanych. Stupki ogrodzeniowe i
bramowe obetonowa¢ betonem C16/20. Furtke wyposazy¢ w komplet zawiasowo - zamkowy. Skarpe
zabezpieczy¢ ptytami azurowymi betonowymi o wym. 8 x 40 x 60cm o powierzchni 9,00m?2 z wypetnieniem spoin
gruntem rodzimym.

Zastosowac o$wietlenie terenu ttoczni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Teren #oczni
nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg gr. 8cm w obrzezu betonowym o wym. 8x30x100cm na podbudowie z betonu
C16/20, gr. 20cm i warstwie odsaczajacej z piasku, gr. 15cm. Tiocznig Sciekéw wyposazy¢ w zuraw stupowy
obrotowy z udzwigiem do 200kg.

Wyposazenie technologiczne poszczegélnych ttoczni Sciekéw

Ttocznia T1
- Modut toczni Sciekow — 1 szt.

o Zbiornik ttoczni Sciekdw pokryty powtokg ochronng — 1 szt.

Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.

Zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

Zasuwy odcinajace przy pompach — 4 szt.

Zasuwy odcinajace kotnierzowe DN100 — 2 szt.

analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekow w zbiorniku z wyjéciem 4-20mA — 1szt.

Tréjnik specjalny DN100 (kolektor toczny) — 1szt.

o Zawdr na- i odpowietrzajacy — 1szt.

— Zasuwa nozowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni - 1 szt.

—  Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu tlocznym — wykonanie indywidualne

— Ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego
wraz z zasuwa - 1szt.

— Wentylacja mechaniczna nawiewna komory toczni DN160 2z wentylatorem kanatowym
i kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5min/h, automatycznie wytaczony w
okresie zimowym — 1 szt.

— Wentylacja zbiornika tloczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100- 1 szt.

- Rzapie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN 32mm i
zaworami: zwrotnym i odcinajagcym DN 5/4”. Instalacja wigczona w szczelnie wykonang wentylacje
zbiornika ttoczni - 1 szt.

- Pokrywa wtazu 800 x 800 mm z wywiewkg DN 150 ze stali 1.4301

- Pokrywa wtazu montazowego 1700 x 1200 mm ze stali 1.4301

- Przepust kablowy — 1 szt.

—  Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,

O O O 0O O O
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— Drabina komunikacyjna ze stopniami antypos$lizgowymi, szeroko$¢ d=500mm, wykonana ze stali 1.4301
-1szt.

— Przejscia szczelne dla przewoddw wychodzacych z komory

— Dmuchawa zasilajaca ruszt napowietrzajacy — 1 szt.

—  Oswietlenie komory

—  Zuraw stupowy z ramieniem obrotowych, udzwig min. 300 kg.

Tocznia T2
- Modut toczni $ciekow — 1 szt.

o Zbiornik ttoczni sciekdw pokryty powtokg ochronng — 1 szt.

Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.

Zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

Zasuwy odcinajace kotnierzowe DN100 — 2 szt.

analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekow w zbiorniku z wyj$ciem 4-20mA — 1szt.

Trojnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.

o Zawor na- i odpowietrzajacy — 1szt.

- Zasuwa kotnierzowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.

—  Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu tlocznym — wykonanie indywidualne

— Ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego
wraz z zasuwa — 1szt.

— Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym i kominkiem
nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5min/h, automatycznie wytaczony w okresie
zimowym — 1 szt.

- Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100- 1 szt.

- Rzapie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN 32mm i
zaworami: zwrotnym i odcinajagcym DN 5/4”. Instalacja wigczona w szczelnie wykonang wentylacje
zbiornika ttoczni — 1 szt.

- Pokrywa wtazu 800 x 800 mm z wywiewkg DN 150 ze stali 1.4301

—  Przepust kablowy — 1 szt.

—  Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,

— Drabina komunikacyjna ze stopniami antypos$lizgowymi, szeroko$¢ d=500mm, wykonana ze stali 1.4301
—1szt.

— Przej$cia szczelne dla przewoddw wychodzacych z komory

— Dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajacy — 1 szt.

—  Oswietlenie komory

—  Zuraw stupowy z ramieniem obrotowych, udzwig min. 200 kg.

O O 0O O O

Ttocznia T3
- Modut toczni Sciekéw — 1 szt.

o Zbiornik ttoczni Sciekdw pokryty powtokg ochronng — 1 szt.
o Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt.
o Zawory zwrotne klapowe DN100 - 2 szt.
o Zasuwy odcinajace kotnierzowe DN100 — 2 szt.
o analogowy czujnik monitorowania poziomu $ciekow w zbiorniku z wyjéciem 4-20mA — 1szt.
o Tréjnik specjaliny DN100 (kolektor tloczny) — 1szt.

- Zasuwa kotnierzowa DN200 wraz z kotnierzem specjalnym na wlocie do ttoczni — 1 szt.

—  Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociggu ttocznym — wykonanie indywidualne

— Ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego
wraz z zasuwa — 1szt.

— Wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni DN160 z wentylatorem kanatowym i kominkiem
nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujacy w cyklu: 5min/h, automatycznie wytaczony w okresie
zimowym — 1 szt.

— Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100- 1 szt.
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— Rzapie w dnie zbiornika z pompg odwadniajgca zatapialng z przewodem ttocznym PE HD DN 32mm i
zaworami: zwrotnym i odcinajagcym DN 5/4”. Instalacja wigczona w szczelnie wykonang wentylacje
zbiornika ttoczni — 1 szt.

—  Pokrywa wtazu 800 x 800 mm z wywiewkg DN 150 ze stali 1.4301
—  Przepust kablowy — 1 szt.
—  Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100,

— Drabina komunikacyjna ze stopniami antyposlizgowymi, szerokos¢ d=500mm, wykonana ze stali 1.4301
-1 szt.

— Przej$cia szczelne dla przewoddw wychodzacych z komory
— Dmuchawa zasilajgca ruszt napowietrzajacy — 1 szt.

- Oswietlenie komory

—  Zuraw stupowy z ramieniem obrotowych, udzwig min. 200 kg.

Szafa sterownicza — wyposazenie

a. Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:
— wykonana z poliestru wzmocnionego wioknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, odporna na
promieniowanie UV,
— wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktorych sg
zainstalowane:
o kontrolki:
e poprawnosci zasilania,
e awarii zbiorczej,
e awarii pompy nr 1,
e awarii pompy nr 2,
e awarii pompy odwadniajacej,
e pracy pompy nr 1,
e pracy pompy nr 2,
e pracy pompy odwadniajacej,
wylacznik glowny zasilania SIEC-0-AGREGAT,
wytacznik oswietlenia studni,
przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
przetacznik trybu pracy wentylatora (Reczna - 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,
przetacznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),
gniazdo serwisowe 24VAC,
gniazdo serwisowe 230VAC,
gniazdo serwisowe 400VAC,
amperomierz dla pompy nr 1,
amperomierz dla pompy nr 2,
woltomierz z wybierakiem,
licznik czasu pracy pompy nr 1,
licznik czasu pracy pompy nr 2,
grzybkowy wytacznik bezpieczenstwa,
— 0 wymiarach min. : 1000(wysoko$¢)x800(szeroko$¢)x300(gtebokos¢),
— wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
— wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,
— posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli.

O O O 0O OO O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0
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b. Urzadzenia elektryczne:
— sterownik, modut telemetryczny GSM/GPRS + panel,
— czujnik poprawne;j kolejnosci i zaniku faz ,
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— ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie,

— przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp,

— wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze,

- wylacznik réznicowopradowy jednopolowy dla obwoddw sterowania,

— wylaczniki nadmiarowo-pradowe dla obwodéw odbiorczych,

— jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

— wylgcznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajace;j,

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatoréw,

— stycznik dla kazdej pompy,

— dla pomp o mocy powyzej 7,5 kW rozruch poprzez przetwornice czestotliwosci,

— roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1,

— roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2,

- czujnik zaniku faz dla pompy nr 1i 2,,

— elektroniczny przetwornik czujnikéw zalania komory suchej,

— syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejéciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego i
optycznego,

— oSwietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

— transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym,

— wylacznik kraicowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej,

— wylacznik kraficowy indukcyjny otwarcia wiazu,

— antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie,

— wiyk do podtaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat,

— wylacznik oswietlenia komory suchej,

— opcjonalnie automat zmierzchowy + przetgcznik trybu pracy oSwietlenia

zewnetrznego (Reczna - 0 - Automatyczna),

— ochronnik przepieciowy klasy B+C,

— ochronnik przepieciowy klasy D,

— ochronnik przepieciowy 24VDC dla sondy hydrostatyczne;.

c. Rozdzielnica Sterowania Pomp zapewnia:
— opréznianie zbiornika z cieczg na podstawie wskazan sondy hydrostatycznej,
- naprzemienng prace pomp,
— zatgczenie pomp w trybie automatycznym po osiggnieciu zadanego poziomu
maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy,
— wylgczenie pracujgcej pompy po osiggnieciu zadanego poziomu minimalnego w zbiorniku
Sciekow lub po przekroczeniu zadanego maksymalnego czasu pracy pompy,
— zabezpieczenie zestawu pompowego przed:
o awarig zasilania,
o zalaniem komory suchej,
— blokada zataczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej,
— automatyczne uruchamianie pompy odwadniajacej w przypadku wykrycia zalania komory suchej,
— zalgczenie sygnalizatora alarmowego po osiggnieciu przez $cieki zadanego poziomu alarmowego,
— automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy,
— kontrola potwierdzenia zataczenia pomp,
— automatyczne przetaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w jednym cyklu,
— automatyczny minimalny prog zataczania pomp wynoszacy 50 % wypetnienia zbiornika,
—  kontrole termikéw pompy,
— blokade pracy dwéch pomp jednoczesnie,
- mozliwos¢ uruchamiania wybranej pompy w trybie recznym za pomoca przyciskow START i STOP,
— ograniczenie liczby zataczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju pompy),
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— ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy),

— ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy),

— regulowany czas dobiegu pompy,

— zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej,

— Zliczanie czasu pracy pomp oraz ilodci zatgczen,

— nadzor stanu urzadzen i zasilania,

— pomiar nateZenia pradu pobieranego przez pompy,

— mozliwos¢ zmiany zadanych poziomow zataczenia, wytaczenia, alarmowego i czaséw pracy pomp z
poziomu panelu operatorskiego i modutu telemetrycznego za pomocg przyciskéw — w obu przypadkach
po autoryzaciji uprawnien operatora,

— zdarzeniowe wysytanie wszystkich monitorowanych sygnatow do nadrzednego systemu wizualizacii
dzieki wbudowanemu modemowi GPRS i wysytania wiadomosci tekstowych SMS o sytuacjach
alarmowych na wybrane numery telefondw komorkowych,

— pomiar wewnatrz obudowy sterownika,

- sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz wtazéw pompowni,

— mozliwos¢ rozbrojenia alarmu.

UWAGA!!!
Szafy sterownicze wtaczy¢ do istniejacego systemu monitoringu GPRS funkcjonujacego w ZGK w Drzycimiu.

Wszystkie trzy tocznie Sciekéw skiadajg sie ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury
i aparatury pomiarowo—sterujgcej. Zbiornik ttoczni, ktéry stuzy do gromadzenia Sciekdw, posiada wbudowany
system wewnetrznych urzadzen wspotpracujacych z pompami. Wbudowane wewnatrz ttoczni urzadzenie zwane
separatorem  stanowi o  specyfice  toczni, i stuzy do  oddzielania  wystepujacych
w Sciekach statych zanieczyszczen i ich chwilowego przetrzymania (gromadzenia w separatorze)
w trakcie napetniania $ciekami zbiornika ttoczni. Separatory wyposazone sg w zawory zwrotne, przeznaczone do
odcinania doptywu oraz w klapy oddzielajace do filtrowania $ciekéw, ktére powodujg oddzielenie (separacje)
skratek i pozwalajg na napetnianie zbiornika ttoczni wytacznie “podczyszczonymi” Sciekami.

Taka konstrukcja ttoczni zapewnia catkowita szczelnos¢ ukfadu technologicznego we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwo$ci wydostawania sie Sciekow do komory podczas serwisowania ttoczni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne ttoczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, taczniki i ksztattki rurowe
w obrebie tloczni itd.) pokryte sg powtokami antykorozyjnymi o grubosci min. 250 um odpornymi na dziatanie
$ciekow komunalnych.

Modut tfocznia $ciekdw skiada sie z nastepujacych elementow

— Zbiornik ttoczni Sciekéw w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny, wykonany ze
stali i pokryty bezwzglednie na zewnatrz i wewnatrz powtokg antykorozyjna, zabezpieczajgcq zbiornik
przed kontaktem ze Sciekami. Zastosowana powtoka zapewnia klase ochrony dla atmosfery korozyjnej
C5-M oraz klase ochrony dla konstrukcji zanurzonych Im2 oraz w zakresie trwato$ci H (zgodnie z normg
PN-EN ISO 12944). W skiadzie powtoki zastosowane zostaty biocydy (Srodek bakteriobdjczy)
podnoszace diugotrwatg ochrone przed korozjg wzerowg (biokorozje) powodowang przez bakterie
rozktadajace siarczany (tzw. bakterie SRB).

— Zbiornik posiada wewnetrze separatory o konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z
elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w kazdym separatorze). Zbiornik na gérnej powierzchni
posiada jeden duzy otwdr rewizyjny. Otwér ten bez rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika
pozwala na kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych elementéw, oraz na sprawne
wykonanie czynno$ci serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow lub zlogéw
ttuszczu.

— Rozdzielacz, majacy za zadanie kierowanie strugi $ciekow do na przemian pracujacych separatordw i
wychwytujacy zanieczyszczenia state, wieksze od wolnego przeswitu rurociggu tlocznego. Konstrukcja
wewnetrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewnia¢ wyptukiwanie ciat statych poprzez wprowadzenie
wptywajacych $ciekdw w ruch wirowy. Rozdzielacz oraz separator sq zabudowane w sposéb zwarty
(pionowo urzadzenie w urzadzenie tzn. rozdzielacz w separatory, bez potaczen skrecanych) tak, aby do
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minimum skréci¢ droge wptywajacych $ciekow, minimalizujac wewnetrzne opory przeptywu oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego i szybkiego wyjmowania rozdzielacza ze zbiornika ttoczni.

— Dwa separatory, ktorych rozwigzania konstrukcyjne uniemozliwiajg zapychanie sie ,skratkami” i
zapewniajg niezawodno$¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu ttocznego. Konstrukcja
wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora jest wyposazona na szczycie (na doptywie
Sciekow) w zawor zamykajacy doptyw Sciekdw oraz w dwie, jedna nad drugg, pionowo zabudowane
wewnetrzne uchylne, elastyczne klapy cedzace, zapewniajace skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat
statych (,skratek”) w separatorze. Klapy otwierajg sie jedynie dzieki elastyczno$ci materiatu z jakiego
zostaly wykonane, bez Zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed
zablokowaniem w pozycji otwartej. W czasie napetniania Scieki przeptywajg przez separatory w
ptaszczyznie pionowej - z gory na dot, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw
odbywa sie w kierunku poziomym. Separatory w wykonaniu dwukanatowym winny zapewnia¢ pewno$¢
dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktory powinien si¢ realizowac dzigki
zastosowaniu strumienic na wlocie sciekéw od strony pomp, gdzie Scieki w czasie pompowania
przechodza w ruch wirowy w catej objetosci separatorow. W ten sposob powstata turbulencja w
wirujgcych $ciekach winna zapewni¢ catkowite wyptukanie i wytloczenie wszystkich ,skratek” z
separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania.
Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna wykonana w taki sposéb, aby struga
$ciekow w czasie pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajacy przekroj przeptywu (taki
jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych $ciekow musi by¢ swobodny - w
catym zakresie dtugosci i objetosci instalacji - by nie dochodzito do zapychania (blokowania) i
powstawania znaczacych oporow miejscowych w trakcie pompowania Sciekow. Taka budowa
separatora wyklucza mozliwos¢ cofniecia sie Sciekdw wraz z skratkami z separatora do
rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekow. Zapewnienie jednego kierunku
przeptywu przez separator stanowi zawieradto ptywajace zlokalizowane w separatorze, samoczynnie
zamykajace mozliwo$¢ cofniecia $ciekow z separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekdw.

— Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone przed doptywem skratek z
separatorow. Zastosowane pompy sg wyposazone w wirniki otwarte wielokanatowe, przystosowane do
serwisowania na obiekcie i przeznaczone wraz z systemem separacji do przettaczania $ciekéw. Kazda z
pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymagang wydajnos¢ w danej zlewni. Pompy zafgczane sg na
zmiane w trybie automatycznym.

— Dwa zawory zwrotne klapowe.

— Dwie zasuwy odcinajace na przewodach ttocznych.

- Sonda hydrostatyczna - sonda sensorowa z sygnatem analogowym 4-20 mA, do przetwarzania pomiaru
poziomu napetnienia zbiornika, stuzaca do sterowania pracq pomp oraz do sygnalizacji standw
awaryjnych.

- Trojnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny.

— ruszt do napowietrzania Sciekow montowany wewnatrz tloczni Sciekéw wyposazony w dmuchawe
membranowa.

Ttocznia $ciekéw — wymagania

Zaprojektowane ttocznie Sciekow muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

O Tiocznia musi posiadac certyfikat zgodno$¢ z normg PN-EN 12050-1 — przepompownie Sciekéw w
budynkach i ich otoczeniu, wydany przez niezalezng jednostke certyfikujaca lub laboratorium badawcze
akredytowane zgodnie z ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci, wymagany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtadciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych w zakresie dopuszczenia do
obrotu na obszarze wspoinotowym.

O Deklaracja whasciwosci uzytkowych dot. modutu tloczni Sciekéw musi by¢ zgodna z zatgcznikiem |lI
rozporzadzenia (UE) 305/2011 (Rozporzadzenie o produktach budowlanych). Systemem oceny i
weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslonym w zat. 5 bedzie: ,system
3.

O Ttocznia nie moze by¢ trwale zwigzana z elementami podziemnej komory przepompowni lub by¢ czescig
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konstrukcji komory, w ktérej jest posadowiona.

Technologia ttoczni musi wyeliminowa¢ catkowicie gospodarke ,skratkami”. Funkcjonowanie ttoczni nie
moze wigzaé sie z koniecznoscig statego czyszczenia urzadzen separujgcych oraz wywozem
usuwanych zanieczyszczen do utylizaciji.

Zapewnic¢ catkowitg szczelnos¢ uktadu technologicznego ttoczni we wnetrzu komory przepompowni, bez
mozliwosci wydostawania sie (wylewania) $ciekow do komory przepompowni podczas serwisowania
ttoczni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne tloczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, taczniki i ksztattki rurowe w
obrebie toczni itd.) musza by¢ pokryte powtokami antykorozyjnymi

Przy doborze urzadzen i przewodow ttocznych dla obszaru przettaczania sciekdw obcigzonych fazg
stalg, w tym rowniez w strefie separaciji skratek, nalezy zachowa¢ minimalny swobodny przekrdj (tzw.
wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem ttoczni, zabezpieczone
przed doptywem skratek z separatordw, pracujace przemiennie, o wydajnosci réwnej maksymaingj
projektowanej wydajnosci przepompowni. Pompy muszg by¢ przystosowane do serwisowania i
wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy wykorzystaniu
standardowych, ogélnie dostepnych czesci zamiennych, dotyczy np. wymiany uszczelnienia, mozliwosci
przewiniecia silnikéw w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.

Dopuszcza sie wytgcznie stosowanie wirnikow wielokanatowych (min. 3-kanatowych) otwartych, ktdre sg
odpowiednie do pracy w podczyszczonych ciekach przy zapewnieniu wysokiej sprawno$ci.

Kazda pompa powinna by chroniona przed zablokowaniem czeS$ciami statymi poprzez zastosowanie
pionowych dwukanatowych separatoréw, zabudowanych wewnatrz zbiornika retencyjnego. Kazdy
pionowy separator czesci statych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztatcie pionowego walca,
wyposazony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne zespoty cedzace (gérne i doine) tak,
aby pompa ptuczac separator, tloczyta podczyszczone Scieki przez dwa kanaty-dolny gwarantujacy
osiggniecie odpowiedniej predko$ci ptukania i gorny, powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujacy
wyptukanie separatora z czesci statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy
pompy zespoly cedzace powinny otwiera¢ sig, pozwalajac Sciekom na swobodny przeptyw w catym
obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w Swietle przelotu
jakichkolwiek statych elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sig
separatorow. Nie dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w
Swietle przeptywu $ciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania
sie separatorow. Kazdy z dwoch wylotéw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczna,
uchylng klape cedzaca, ktdra otwiera sie jedynie dzieki elastyczno$ci materiatu z jakiego jest wykonana,
bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwarte;
Zbiornik tloczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny, wykonany ze stali i
pokryty bezwzglednie na zewnatrz i wewnatrz powtoka antykorozyjng, zabezpieczajacq zbiornik przed
kontaktem ze Sciekami.

Zbiornik na goérnej powierzchni winien posiada¢ jeden duzy otwor rewizyjny. Otwor ten bez
rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika umozliwié ma kontrole stanu technicznego komory
retencyjnej i pozostatych elementéw, oraz sprawne wykonanie czynnosci serwisowych, w tym
oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadow lub ztogdw tluszczu.

Nie dopuszcza sie pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz nie chroni
ona przed korozjq wzerowg (biokorozjg) pochodzenia biologicznego powodowang przez bakterie
rozktadajace siarczany.

Dwa wewnetrzne dwukanatowe separatory, uniemozliwi¢ majg zapychanie sie ,skratkami” i powinny
zapewni¢ niezawodno$¢ w wyttoczeniu zanieczyszczen statych do przewodu ttocznego. Konstrukcja
wewnetrzna kazdego ustawionego pionowo separatora musi by¢ wyposazona na szczycie (na doptywie
Sciekow) w zawér zamykajacy doptyw Sciekow oraz w dwie, jedna nad drugg, pionowo zabudowane
wewnetrzne uchylne, elastyczne klapy cedzace, zapewniajace skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciat
statych (,skratek”) w separatorze. Klapy otwierane majg by¢ jedynie dzieki elastycznosci materiatu z
jakiego zostaty wykonane, bez Zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed
zablokowaniem w pozycji otwartej. W czasie napetniania $cieki majg przeptywac przez separatory w
ptaszczyznie pionowej - z gory na dét, natomiast podczas ptukania separatora przez pompe, przeptyw
odbywac sie ma w kierunku poziomym. Dwukanatowe wykonanie separatoréw musi zapewnia¢ pewnos¢
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dziatania przez uzyskanie w ich wnetrzu efektu samoptuczacego, ktory powinien sie realizowaé dzieki
zastosowaniu strumienic na wlocie $ciekdw od strony pomp, gdzie Scieki w czasie pompowania
przechodzg w ruch wirowy w catej objetosci separatorow. W ten sposéb powstata turbulencja w
wirujgcych $ciekach winna zapewni¢ catkowite wyptukanie i wytloczenie wszystkich ,skratek” z
separatora, zatrzymanych w czasie napetniania zbiornika ttoczni, w kazdym cyklu pompowania.
Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna ma by¢ wykonana w taki sposéb, aby struga
Sciekow w czasie pompowania nie napotykata na zaden element ograniczajacy przekroj przeptywu (taki
jak np. sita, kraty, prety itp. rozwigzania). Przeptyw pompowanych $ciekéw musi by¢ swobodny - w
catym zakresie dtugosci i objetosci instalacji - by nie dochodzito do zapychania (blokowania) i
powstawania znaczacych oporow miejscowych w trakcie pompowania Sciekow. Budowa separatora
ma wykluczaé mozliwo$¢ cofniecia sie Sciekow wraz z skratkami z separatora do rozdzielacza, bez
wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekow. Zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez
separator stanowi¢ ma zawieradto ptywajgce zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykajace
mozliwo$¢ cofniecia Sciekéw z separatora pod wptywem wzrostu poziomu $ciekdw.

O Ttocznie wyposazy¢ w instalacje w napowietrzajacg za pomocg rusztu, ktéry mozna montowac i
demontowa¢ z wnetrza zbiornika ttoczni bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika.

O Na wentylaciji ttoczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do ttoczni $ciekéw.

[0 W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadajg okreslonym
wymaganiom nalezy przediozy¢: wzér DTR (wraz z schematem ilustrujgcym rodzaj separacji czesci
statych) oraz gwarancji dla toczni $ciekow.

O Wszystkie powyzej wymienione cechy tloczni Sciekow majg bezposredni zwigzek zaréwno z
niezawodnoscig dziatania, jak i tatwoscig wykonywania czynno$ci obstugowych, co przektada sie na
osiggniecie przez Inwestora i Uzytkownika zakladanego efektu ekonomicznego.

Sieé kanalizacji sanitarnej tlocznej — kanalizacja ci$nieniowa

Warunkiem waznosci obliczen punktu pracy pomp jest state odpowietrzenie rurociggu ttocznego we wszystkich
wysokich punktach za pomocg zaworéw na i odpowietrzajacych stosowanych w studniach wtazowych
montowanych bezposrednio na rurociggu tlocznym za pomocq tréjnika z odejsciem DN80 wraz z wlazem
zeliwnym i pokrywa.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest takie utozenie rurociggu ttocznego, aby uniknaé powstania lokalnych
wysokich punktéw oraz umieszczenie zaworéw odpowietrzajacych dostosowanych do Sciekdéw we wszystkich
wysokich punktach na trasie.

Rurociag kanalizacji sanitarnej tlocznej z tloczni $ciekéw zaprojektowano z rur PEHD SDR17 @125/7,4mm,
natomiast rurociagi ttoczne z ttoczni Sciekéw T2 i T3 z rur PEHD SDR17 @110/6,6mm, zgodne z PN-EN 12201;
zgrzewane doczotowo na budowie. W przypadku przewiertu sterowanego nalezy zastosowac rury dwuwarstwowe
typu RC, zgodne z PN-EN 12201.

Szafe sterowniczg wyposazy¢ w modut telemetryczny GSM/GPRS, ktéry zawiera sterownik PLC
z wysSwietlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej danych.

Informacje o stanach obiektu przekaza¢ za pomocg GPRS (USLUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do
stacji monitorujacej, ktdra wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca
jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora ZGK Drzycim.

2.2 Sktadowanie materiatow

2.21  Rury kanatowe

Rury z PVC i PE mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach, opierajac
ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury s sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach,
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur
powinna byé utozona na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty
kontaktu z podtozem. Rozstaw podp6r max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno sie znajdowac
wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby kofce
rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed
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nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC i PE majg na obu kofcach
zaslepki, ktore nalezy zdejmowaé bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac
rury wedtug poszczegélnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

222 Kregi

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

2.2.3 Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wdd opadowych. Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone
w sposdb uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$¢ przeliczenia. Cegty powinny byé utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o fgcznej wysoko$ci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysoko$¢ stosdw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.24 Wiazy kanatowe i stopnie
Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujgcych korozje. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.5 Armatura przemystowa (zaporowa, zwrotna)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

226 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

22.7 Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowa¢ sie silosy w iloSci
zapewniajacej ciagtos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

31 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”

3.2 Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych

i wykonczeniowych:

-pite do ciecia asfaltu i betonu,

-pite motorowg tancuchowa 4,2 KM,

-zuraw budowlany samochodowy o no$noéci do 10 ton,

-koparke podsigbierng 0,25 mé do 0,40 m?3,

-spycharke do 100 KM,

-sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

-specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3 Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
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-samochdd dostawczy do 0,9 t,
-samochod skrzyniowy do 5 t,
-samochdd skrzyniowy od 5 do 10,
-samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
-samochdd beczkowdz 4 t,
-beczkowoz ciggniony 4000 dmé,
-przyczepe dtuzycowg do 101,
-zurawie samochodowe do 4 t,0d 5do6t,0d 7 do 10 t,
-zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 ¢,
-wciggarke reczng od 3 do 5t,
-wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t, 0d 3,2 do 5,
-wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
-spawarke elektryczng wirujacg 300 A,
-zgrzewarke do potgczen doczotowych,
-zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 kVA,
-kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?,
-pojemnik do betonu do 0,75 dm?,
-gietarke do pretéw mechaniczna,
-nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w peti sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
wykonanych robét.

4.2, Transport rur

Rury PVC i PE w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Przy
transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugosci styka¢ sie z podtogq pojazdu jezeli dtugo$¢ rur jest
wieksza niz diugos¢ pojazdu to max wielkoS¢ nawisu moze wynies¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.  Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocq
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

44, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegty
transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych $Scisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.
Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomocy
urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recznie przy uzyciu przyrzaddéw pomocniczych.
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4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.6. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byC zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (< DN25) powinna by¢é pakowana w skrzynie lub pojemniki.

47. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.9, Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

OgolIne zasady wykonania robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocq
kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robét.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

5.3.  Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe sprowadzajg sie do demontazu cze$ci nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej
oraz plyt azurowych, celem wykonania komor montazowych i wykonania prac montazowych sieci. Prace nalezy
prowadzi¢ na warunkach zarzadcy drogi — Gminy Drzycim oraz Zarzadu Drég Powiatowych. Po
przeprowadzonych pracach montazowych, teren nalezy przywrdci¢ do stanu zastanego, przed rozpoczeciem
robot.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacie nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkiu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opadow oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
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Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci1,0 m od jego krawedzi,
aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku
wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- wgruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- wgruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawa¢ 15 ¢cm ponad teren.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm . Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m .
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna + — 3 cm dla gruntdw zwieztych, + — 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + -5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Obudowa Scian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji
mogq wystepowac trzy metody odwodnienia:

Powierzchniowa

Drenazu poziomego

Depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igiofiltry
wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
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przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania robét.

5.4.4. Przygotowanie podioza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podtoza nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podioza powinno byé wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej warto$ci Proctora. W
przypadku stwierdzenia w podfozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do gtebokosci 0,5 m z
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

5.4.41 Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Poditoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokoSci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego

5.4.4.2 Podtoze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4.1 nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:
- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;
- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;
- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubosci
po ich usunieciu;
- przy gruntach wodono$nych
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznosci obetonowania rur.
Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 15 cm .
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur wykonaC po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak aby rura spoczywata jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
- dla przewodéw PVC 10 cm
- dla pozostatych 5 cm
Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm .
Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il —po prébie szczelno$ci zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
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Etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan i
rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien byC zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor
$cian wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ 0,85. Pod drogami wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia wynosi 0,90 zmodyfikowanej warto$ci
Proctora.

5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej i ci$nieniowej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1  Ogoélne warunki uktadania kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i poditoza na odcinku co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty
uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy przewodow
przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwédch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury nalezy ukfadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
€0 najmniej 4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegdine rury nalezy unieruchomic /przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury/ i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
Ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ +1 cm

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodq gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2 Kanaly zrur PVC

Rury z PVC uktadac przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu;

- wykonac¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa /do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury/winna by¢
obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur . Osie
taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocq kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosSci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur
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- ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korice rury pod katem 15° .

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta nadal

prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢

gleboko$¢ zlacza. Ztacza kielichowe wciskane wykona¢ wktadajagc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana, pierScieniowg uszczelke gumowa., a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno byé osiggniecie przez czofo kielicha granicy wcisku

oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

5.5.3  Przewody z rur PE

W przypadku montazu kolektoréw tlocznych przewdd PE powinien by¢ tak utoZzony na podiozu naturalnym, aby

opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu

wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poszczegoine odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac poprzez przez zgrzewanie doczotowe (rury PE od de90),

Kolejno$¢ czynnosci podczas zgrzewania doczotowego jest nastepujaca:

o ustawi¢ urzadzenie do zgrzewania doczotowego.

» jezeli potrzeba, ustawi¢ namiot do ostony zgrzewania.

e oczysSci¢ papierem ostrze struga. Wstawi¢ strug do urzadzenia.

«  ustawi¢ wspotosiowo przeznaczone dotaczenia rury. Wykorzystaé do tego celu stojaki krazkowe, kozly itp.,
aby rura nie byta wleczona po ziemi.

e zamocowac rury w szczekach urzadzenia i zaslepi¢ ich korce.

«  zestrugaé (splantowac) konce rur.

* wyjac strug.

» usunag ze struzyny (szczotka, pedzlem, haczykiem).

o zewrze¢ konce rur. Pod petnym ciSnieniem faczenia sprawdzi¢ ptasko-rownolegto$¢ koncow rur.
Maksymalna szczelina moze wynosi¢ 0,5mm.

» sprawdzi¢ wzajemne przesuniecie koncow rur. Maksymalne przesuniecie moze wynosi¢ 10% grubosci
$cianki rury.

» oczysci¢ powierzchnie elementu grzejnego bezwidknistym papierem. Papierem zmoczonym w spirytusie (lub
w plynie czyszczacym PE) nalezy czySciC plyte grzewcza przed jej pierwszym uzyciem danego dnia, lub
wtedy gdy sie klei do rury.

»  sprawdzi¢ temperature zgrzewania. Temperatura plyty grzewczej powinna wynosi¢ 210 °C £10 °C.

« ustali¢ cisnienie ruchu urzadzenia i zapisa¢ w protokole zgrzewania .

« ustali¢ z tabeli wielkos¢ cisnienia przyréwnania, grzania i faczenia i zapisa¢ w protokole. Ustali¢ czas grzania
i stygniecia. Wpisac je do tabeli.

» wstawi do urzadzenia ptyte grzewcza.

« docisng¢ konce rur do piyty grzewczej pod cisnieniem przyréwnania. W trakcie przyréwnywania sie koncow
rur do powierzchni piyty , na calym obwodzie powstanie pierScienn stopionego materiatu. Wysoko$¢
pierscienia w zalezno$ci od grubo$ci $cianki rury moze wynosi¢ od 0,5 do 1,5mm.

«  zredukowac cisnienie nastawcze do ci$nienia grzania.

* po uptywie ustalonego czasu podgrzewania, rozsung¢ rury, wyja¢ ptyte grzewcza i z powrotem zewrze¢
korice faczonych rur pod cisnieniem tgczenia. Maksymalny czas przestawiania ptyty grzewczej moze wynosic
w zaleznosci od grubosci $cianki rury od 5 do 8 sekund.

«  ci$nienie taczenia po wyjeciu ptyty grzewczej nalezy podnosi¢ w sposob ciggty od zera do ci$nienia taczenia.

e przy zgrzewaniu doczotowym za pomocg elementu grzejnego, na catym obwodzie potgczenia musi by¢
pierscien, ktorego dolna cze$¢ musi by¢ zawsze powyzej powierzchni rur.

» pod ci$nieniem taczenia pozwoli¢ wystygnaé potaczeniu. Czas taczenia powinien by¢ zgody z ustalonym.

*  po uptywie czasu taczenia obnizy€ cisnienie i rozkreci¢ szczeki przyrzadu. Rozkrecanie szczek rozpoczac od
szczek wewnetrznych.

e przeprowadzi¢ ogledziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie sq nastepujgce:

1.Wateczki muszg by¢ gtadkie
2.0ba wateczki muszag by¢ rownomiernie wywiniete na catym obwodzie rury
Rowek pomiedzy wateczkami musi by¢ powyzej tworzacej rury
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Potaczenia rur PE i armatury poprzez ksztattki kotnierzowe dla rur PE
Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
- dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca potaczen zgrzewanych winien posiadaé¢ aktualne $wiadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca jest
zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy @1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjq projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementow, nalezy zwrdcic uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich odlegtociach
(max. 50 m do 60 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (przy tych samych $rednicach), oraz wierzch w wierzch
przy $rednicach réznych.
- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w  wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Sposob wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego
symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementdéw drogowych” opracowanym przez
,rransprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

»  komory roboczej,

e dna studzienki,

» whazu kanatowego,

» stopni ztazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelnic materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie mogq by¢ wykonane bez kominéw wtazowych,
wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowg wg
PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta. Kineta w
dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu,
a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie
kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno
mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego. W innych przypadkach
mozna stosowaC witazy typu lekkiego. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny,
natomiast w trawnikach i zielericach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8 cm ponad
poziomem terenu; na gruntach wyniesiony okoto 50 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej oraz
komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.
5.5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowac nalezy w nastepujacych przypadkach:

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociagiem (wodociag pod kanalizacja)
- przy kolizji przewodéw energetycznych z projektowang siecig

Korice rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego krawedzi. Rure
ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka poliuretanowg i zabezpieczy¢ rekawem termokurczliwym. Ma
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to zabezpieczy¢ wolng przestrzen miedzy przewodem a rurg ochronng przed dostaniem sie do jej wnetrza wody
lub innych zanieczyszczen. Na przewodach wodociaggowych zamontowac rury ochronne dwudzielne typu AROT
5.5.6. lzolacje

Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnafrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczegdlnie w
przypadku Srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duzq réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia
czynnika agresji).

5.5.7. Armatura przemystowa

Armature odcinajacq (zasuwy) nalezy instalowac w studzienkach wskazanych w dokumentacji projektowej

5.5.8. Udroznieni istniejacej kanalizacji

Przed podtaczeniem kanatéw do istniejgcych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez oczyszczenie.
5.5.9. Oznakowanie uzbrojenia

wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, zawory odpowietrzajgce nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysoko$ci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 25
m od oznaczonego uzbrojenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwosciq okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrole, badania i pomiary
wykonywac w oparciu o zatozenia norm:
PN-92/B-10735
PN-EN 1610:2002
PN-B-10725:1997
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodéw,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz = 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.1,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST -00.00 ,Wymagania ogoine”

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania sieci grawitacyjnej, tocznej i przykanalikow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacj,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogoinego postepu robét.

Diugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie robét przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
-przygotowanie podtoza i fundamentu,

-utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, armatury,

-wykonanie izolacji rur i studzienek,

-zasypanie i zageszczenie wykopu,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”;

« Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych

* Normy:

PN-EN 124:2000 Zwienficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. .

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej

PN-EN 773:2002 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do odprowadzania
Sciekow

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.



ISO 4435:1991

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001

PN-81/B-03020

PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-74/B-02481
PN-92/B-10729
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Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajgcych i kanalizacyjnych.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
projektowanie

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Obliczenia statyczne i

PN-B-10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-06250
PN—90/B-14501
PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-81/9192-04

BN-80/8939-17
BN-91/8836-06
BN-82/9192-06

TWT - 3/96
TWT - 14/96

TWT - 6/97

techniczne wykonania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
projektowanie

Beton zwykty

Zaprawy budowlane zwykte

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i odchytki
masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
odbioru.

Przeprowadzanie rurociagow i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodéw PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrznej formowanej z
rur.

Ksztattki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanalizacji zewnetrzne;.
Ksztattki klejone.

Obliczenia statyczne i

9.1.  Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
1) Studzienki ciekowe do odwodnienia drdg (pazdziernik 1983)

Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

KB4-4.12.1
KB4-4.12.1

KB4-3.3.1.10.(
KB1-22.2.6.(6)

3. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa , 1979-1982 .



4.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, BPC WK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, sierpier 1984 r.
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