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ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 
tłocznej z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz budową tłoczni ścieków wraz z ich zasilaniem 
energetycznym na terenie działek o nr ewid. 3/1, 3/2, 4/1, 7/43, 9/48, 20/3, 45/2, 46/1, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 52, 
53/3, 54/1, 56/1, 56/2, 57/1, 58/1, 62/1, 65/14, 65/16, 65/17, 74/2, 75/4, 82, 83/2, 84/4, 96/2, 100, 101/1, 101/3, 
101/6, 101/8, 103/5, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 110, 114/1, 114/2, 114/3, 115/2, 116, 123, 124, 125/1, 212, 
213, 322, 323, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 337 – obręb Gródek oraz 145/5, 145/10, 148, 149/2, 149/3, 150/3, 
150/4, 153/1, 268/1, 271 – obręb Drzycim, gmina Drzycim”. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych  
w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 
 ST-01 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej 

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm  
i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada 
się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały 
ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile 
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie  
z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  
Technicznych. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
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Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i 
współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową 
i Specyfikacje Techniczne. 
1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa 
znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty 
tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.  
3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla 

zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie będą 
one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie 
projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez 
Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na 
niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla 
dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
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1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest 
tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, 
wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne 
dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami 
obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i 
wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach 
Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten 
powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, 
zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich 
ustawieniem. 

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności następujące: 
 Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 
 Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 
 Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfekowane 

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szczególności 
każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych 
dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń 
spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe.  

6. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych 
materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed przedostaniem się 
obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 

7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać 
źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić 
Inspektora nadzoru o tym incydencie. 

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia 
na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie 
gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru: 
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała 
podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, 
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1.5.7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w 
czasie prowadzenia Robót. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały 
zniszczeń w środowisku naturalnym 

b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 

c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i 
Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy 
swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 
Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i 
higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na 
właściwe: 
 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 
 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
 Dojścia na budowę i oświetlenie 
 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
 Sprzęt pomiaru gazu 
 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety 
 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
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7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji 
i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak 
niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie 
przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując 
swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, 
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą 
do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub 
będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.5.12. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z 
wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
1.5.13. Opieka nad Robotami 
Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót zgodnie z 
warunkami Kontraktu. 
Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 
W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie 
znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia 
pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny 
od zgłoszenia prośby. 
Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 
1.5.14. Przestrzeganie prawa 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz 
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą 
wpływać na Roboty. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 
powyżej i stosować się do nich. 
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1.5.15. Prawa patentowe 
Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to 
Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania 
chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 
Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w 
których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. 
Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wymagania ogólne 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
 Nowe i nie używane 
 Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w 

Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 
 Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 
Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 
Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
 
Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów 
użytych do realizacji Robót. 
 
Inspekcja wytwórni Materiałów 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów 
mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
 W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producentów Materiałów. 
 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 
 
Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego 
opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Wariantowe stosowanie Materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w 
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może 
być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora nadzoru 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i 
wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną 
poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i 
obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na Roboty. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie 
ponosił Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 Część ogólną podającą: 

a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
c. zasady BHP 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

 Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót 



 

 

10

e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą opisane i 
oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można 
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

  
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką 
potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
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Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych 
Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych 
przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, 
wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien 
być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
 Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 
 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i 

polecenia Inspektora nadzoru 
 Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i 

końcowych. 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 
 Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał 
 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru w celu zajęcia stanowiska 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 
 
Księga Obmiarów 
Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki 
badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić 
będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót 
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Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. następujące dokumenty: 

a. Decyzja o pozwoleniu na budowę 
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. Korespondencja na budowie 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie 
przewidzianej prawem 
Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać 
Zamawiającemu na jego życzenie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady Obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według 
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
 
Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, 
szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 
w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa 
atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały 
okres realizacji Robót. 
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Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych. 
Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka 

lub całości Robót) 
c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
Świadectwo Przejęcia Robót 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 

  
Dokumenty Przejęcia Robót 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg 
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 

2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
 Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie 
mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

 Specyfikacje Techniczne 
 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
 Receptury i ustalenia technologiczne 
 Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
 Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem 
Zapewnienia Jakości. 

 Sprawozdanie techniczne 
 Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
 Zakres i lokalizację wykonanych Robót 
 Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora 

nadzoru 
 Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
 Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 
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Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiane 
jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi 
po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie 
Gwarancji. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być przygotowana nowa 
dokumentacja.  
Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych 
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem 
obiektu użytkownikowi. 
Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed 
wystawieniem Protokołu Przejęcia.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do 
obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze 
Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 
a. Robociznę bezpośrednią 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 
c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym 
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 
ogólne Wykonawcy, itp. 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 
h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie 

jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii 
Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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10.1   Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2021r. poz.2351 t.j.) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, 

poz. 1229) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn.zmianami). 
- Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U. nr 72, poz. 747). 
 

10.2 Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 
nr 38, poz. 455). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 
1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072). 
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ST-01 
ROBOTY  MONTAŻOWE  KANALIZACJI  SANITARNEJ 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacji 
sanitarnej , które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno – tłocznej z przyłączami kanalizacji sanitarnej oraz budową tłoczni ścieków wraz z ich 
zasilaniem energetycznym na terenie działek o nr ewid. 3/1, 3/2, 4/1, 7/43, 9/48, 20/3, 45/2, 46/1, 46/2, 47, 
48/1, 48/2, 52, 53/3, 54/1, 56/1, 56/2, 57/1, 58/1, 62/1, 65/14, 65/16, 65/17, 74/2, 75/4, 82, 83/2, 84/4, 96/2, 100, 
101/1, 101/3, 101/6, 101/8, 103/5, 104/2, 104/3, 105, 106, 107, 110, 114/1, 114/2, 114/3, 115/2, 116, 123, 124, 
125/1, 212, 213, 322, 323, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 337 – obręb Gródek oraz 145/5, 145/10, 148, 149/2, 
149/3, 150/3, 150/4, 153/1, 268/1, 271 – obręb Drzycim, gmina Drzycim”. 

 
1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przewodami grawitacyjnymi i 
ciśnieniowymi kanalizacji sanitarnej zarówno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych: 
 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót przewiduje: 
 

− budowę tłoczni ścieków T1 – zbiornik DN3000, Qp=31,36m3/h, Hp=66,37mSW, P=15kW, 
− budowę tłoczni ścieków T2 – zbiornik DN2500, Qp=21,44m3/h, Hp=34,72mSW, P=7,5kW, 
− budowę tłoczni ścieków T3 – zbiornik DN2500, Qp=7,93m3/h, Hp=41,47mSW, P=7,5kW, 
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC–U 200/5,9mm o łącznej długości 286,00m, 
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD–RC DN/OD 225/13,4mm o łącznej długości 

788,50m (przewiert sterowany), 
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (ciśnieniowej) z rur PEHD–RC DN/OD 110/6,6mm  

o łącznej długości 138,00m, 
− budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (ciśnieniowej) z rur PEHD–RC DN/OD 125/7,4mm  

o łącznej długości 2628,50m, 
− budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC–U 160/4,7mm o łącznej długości 

199,50m, 
− budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD DN/OD 180/10,7mm o łącznej 

długości 78,00m (przewiert sterowany), 
− budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm 

o łącznej długości 495,00m, 
− budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 50mm  

o łącznej długości 36,00m, 
− budowę przydomowych przepompowni ścieków PEHD DN800 w ilości 13szt. 
− budowę studni rewizyjnych betonowych DN1200 w ilości 18szt., 
− budowę studni rewizyjnych PVC400 w ilości 38szt., 
− budowę komór połączeniowych z kręgów betonowych DN1000 w ilości 9szt., 
− budowę komór połączeniowych z kręgów betonowych DN1200 z zaworami napowietrzająco – 

odpowietrzającymi oraz czyszczakami w ilości 5szt., 
− budowę komory połączeniowej z kręgów betonowych DN1500 w ilości 1szt., 
− budowę komory połączeniowej z kręgów betonowych DN2000 w ilości 1szt., 
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1.3. Określenia podstawowe 
 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku.  

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.  

Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli  
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden odpływowy 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 
 
1.5. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 
 
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. „w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z późniejszymi 
zmianami) 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. 
Nr92, poz.881) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – tekst jednolity Dz.U. z 2017r. Nr 1332),  

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.  
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
Wytyczne materiałowe dla rur kanalizacji grawitacyjnej 
 
Rurociągi PVC–U projektuje się jako rury o jednolitej ściance, zgodne z PN–EN 1401–1 i posiadające uszczelki 
olejoodporne wykonane z TPE–V z pierścieniem stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane w 
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN–EN 681–2 WH. Rury i kształtki do kanalizacji muszą 
spełniać warunki określone w PN–EN 1852–1:1999. Rury PVC–U należy układać w gotowym wykopie na 
podsypce z piasku o grubości 20cm. Rurociągi dwuwarstwowe PEHD–RC SDR17 φ225/13,4mm w sztangach, 
zgrzewane doczołowo na budowie, zgodne z PN–EN 12201. 
 
Wytyczne materiałowe przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
 
Rurociąg dla przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych 
PVC–U φ 160/4,7mm SDR34 SN8kN/m2, jako rurociągi dla wykopu otwartego oraz rurociąg PEHD SDR17 
φ180/10,7mm dla metody bezwykopowej, wykonywanej przewiertem sterowanym (odcinek pomiędzy studniami 
S28 – Sr25).  
Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zakończyć należy studnią przyłączeniową z PVC400  
z kinetą przelotową i włazem żeliwnym teleskopowym klasy ciężkiej (studnie Sr..). Rurę trzonową PVC–U DN/OD 
400 umieścić w kinecie i uszczelnić specjalną  uszczelką do rury trzonowej. Zwieńczenie studni stanowić będzie 
teleskop D400 z pokrywą pełną 40T, który należy osadzić w rurze trzonowej za pomocą specjalnej uszczelki 
manszetowej. 
 
Wytyczne materiałowe dla rur kanalizacji ciśnieniowej 
 
Rurociągi ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zaprojektowano w zakresie średnic PEHD PN10 SDR17 
DN/OD 40/2,4mm, 50/3,0mm, 110/6,6mm i 125/7,4mm, spełniające PN–EN 12201–2. W przypadku przewiertów 
sterowanych należy zastosować rurociągi dwuwarstwowe, typu RC. 
 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej (ciśnieniowe) z przepompowniami przydomowymi  
 
Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie przyłączy  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tłocznej dla 
budynków, zlokalizowanych na terenie działek o nr ewid. 110, 114/3, 115/4, 322, 323, 337 – ob. ewid. Gródek 
oraz 145/5, 145/10, 146, 149/2, 149/3, 150/3, 150/4 – ob. ewid. Drzycim, dla których brak jest technicznej 
możliwości wykonania kanalizacji grawitacyjnej. 
 
Przepompownie przydomowe 9Pd–…) zabudować jako zbiorniki czerpalne z PEHD o średnicy 800mmm  
i głębokości 2500mm. Zbiornik monolityczny PEHD z gładkimi ściankami wewnętrznymi na całej powierzchni i 
zaokrąglonym kształcie dna. Zbiornik zaopatrzyć w szczelny dopływ DN150 ze specjalną uszczelką wargową. 
Zbiornik należy wyposażyć w orurowanie z PP DN40, odporne na korozję i ścieranie. Zawór zwrotny kulowy 
PVCU 1¼” zabezpieczony przed korozją, zasuwa odcinająca z PP z wolnym przelotem. Zbiornik zaopatrzyć w 
zawór ciśnieniowy. Pompa wyporowa 1,1kW z rozdrabniaczem i zasilaniem 400V.  
 
Nominale parametry pracy pompy: 

 Qp = 0,7 l/s, 
 Hpm = 65m sł. w, 
 Prędkość obrotowa silnika 2810 l/min, 
 Moc nominalna silnika 1,1kW; 50Hz/400V, IP 58/F 
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Zasilanie przepompowni w energię elektryczną, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego projektu. Szafę 
sterującą przepompowni wykonać należy bezpośrednio przy przepompowni. Szafę sterującą dostarcza producent 
przepompowni. 
 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej należy wykonać z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm 
oraz PEHD SDR17 PN10 DN/OD 50mm, zgodnych z PN–EN 12201.  
Przyłącza od przepompowni Pd–1, Pd–2 i Pd – 3 należy wprowadzić do projektowanej studni S6.  
 
Przyłącza z przydomowych przepompowni od Pd–4 do Pd–13 wykonać z rur PEHD SDR17 PN10 DN/OD 40mm i 
wprowadzić do projektowanych komór zasuw wykonanych z kręgów betonowych DN1000 na projektowanym 
rurociągu tłocznym PEHD125mm. 
 
W poszczególnych komorach zasuw DN1000 (KZ1 do KZ9), na istniejącym rurociągu tłocznym PE 125, należy 
zabudować opaskę dla rur PE z odejściem kołnierzowym DN125/50, następnie zasuwę nożową DN50 z kółkiem 
oraz zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN50. Przyłącza z poszczególnych przepompowni należy połączyć w 
komorze do armatur odcinającej za pomocą złączki PE – kołnierz 50x6/4”.   
 
Studnie rewizyjne DN1200 
 
Na przewodach rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przy zmianie kierunku projektowanego rurociągu w 
pionie i poziomie, zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1200 łączonych przez uszczelki 
gumowe.  
Dolny krąg prefabrykowanej studni betonowej DN1200 (kineta) musi posiadać dno wraz z wyprofilowaną kinetą 
oraz przejścia szczelne dla rur sieci kanalizacji sanitarnej wykonanych przez producenta studni. Dno studzienki 
powinno mieć płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kinetą, 
która w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny, zgodny z 
przekrojem kanału, w górnej części – ściany pionowe o wysokości równej co najmniej ¼ średnicy kanału. 
Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. 
Spadek spocznika powinien wynosić 5% w kierunku kinety. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz 
gładkie. 
Stopnie złazowe zamocować w ścianach komory roboczej. Powinny one być zamocowane mijankowo  
w dwóch rzędach (stopnie powlekane w otulinie polimerowej typu U156), w odległościach pionowych 30cm i w 
odległościach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Dopuszcza się zastosowanie stopni stalowych 
w otulinie polimerowej pojedynczych typu U327.  
Studnie betonowe wyposażyć we właz żeliwny φ600 typu ciężkiego klasy D400 zgodnie  
z PN–EN 124, osadzonego na płycie pokrywowej PP1440. Kominy włazowe sytuować od strony napływu 
ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału.  
Wszystkie włazy w terenach nieutwardzonych należy obrukować w promieniu 0,50m kostką betonową, 
gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15, gr. 10cm.   
 
Studnie rewizyjne PVC400 
 
Na przewodach rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przy zmianie kierunku projektowanego rurociągu w 
pionie i poziomie, zaprojektowano również studnie rewizyjne PVC400 z kinetą i włazem żeliwnym teleskopowym 
klasy ciężkiej. Rurę trzonową PVC–U DN/OD 400 umieścić w kinecie i uszczelnić specjalną  uszczelką do rury 
trzonowej. Zwieńczenie studni stanowić będzie teleskop D400 z pokrywą pełną 40T, który należy osadzić w rurze 
trzonowej za pomocą specjalnej uszczelki manszetowej. 
 
Uzbrojenie rurociągu tłocznego – komora połączeniowa (KP1) 
 
Komorę połączeniową KP1 na projektowanym rurociągu tłocznym PE125 należy zabudować z kręgów 
betonowych DN1500 z monolitycznym dnem. Na rurociągu tłocznym zabudować trójnik żeliwny kołnierzowy DN 
125/125/125. Od strony napływu ścieków z tłoczni T1, przed trójnikiem zabudować zasuwę nożową DN125 oraz 
żeliwny zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN125. Od strony napływu ścieków z tłoczni T2 zabudować zwężkę 
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dwukołnierzową żeliwną FFR DN 125/100, zasuwę nożową DN100 oraz zawór zwrotny kulowy kołnierzowy 
żeliwny DN100.  
Zasuwy nożowe wyposażyć w kółka żeliwne dedykowane do danych średnic zasuw nożowych. Połączenie 
rurociągów tłocznych PEHD 110 i 125mm w komorze połączeniowej należy wykonać poprzez złącza rurowo – 
kołnierzowe z pierścieniami uniemożliwiającymi przesunięcie rurociągów tłocznych, tj. odpowiednio RK 
DN100/110 i RK DN125/125.  
Armaturę żeliwną umieścić na wysokości około 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przejścia przez komory 
należy zrealizować poprzez odpowiednie przejścia szczelne lub połączenia łańcuchowe. Komorę wyposażyć w 
stopnie złazowe, jak dla studni DN1200. Zwieńczenie komory stanowić będzie płyta pokrywowa DN1500 z 
otworem D600 pod właz żeliwny, który należy zabezpieczyć przed kradzieżą poprzez jego zakotwienie oraz 
zabetonowanie.  
 
Uzbrojenie rurociągu tłocznego – komora połączeniowa (KP2) z czyszczakiem 
 
Komorę połączeniową K2 na projektowanym rurociągu tłocznym PE125 należy zabudować z kręgów betonowych 
DN2000 z monolitycznym dnem. Na rurociągu tłocznym zabudować trójnik żeliwny kołnierzowy DN 125/125/125. 
Od strony napływu ścieków z tłoczni T1 i T2, przed trójnikiem zabudować zasuwę nożową DN125 oraz zawór 
zwrotny żeliwny kulowy DN125. Od strony napływu ścieków z tłoczni T3 zabudować zwężkę dwukołnierzową 
żeliwną FFR DN 125/100, zasuwę nożową DN100 oraz zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny DN100.  
Za trójnikiem, w kierunku oczyszczalni ścieków, zabudować czyszczak rewizyjny DN125 wyposażony  
z zaworem hydrantowym z nasadą C52 wg. DIN 14317 oraz zasuwę nożową DN125. Zasuwy nożowe 
wyposażyć w kółka żeliwne dedykowane do danych średnic zasuw.  
Połączenie rurociągów tłocznych PEHD 110 i 125mm w komorze połączeniowej należy wykonać poprzez złącza 
rurowo – kołnierzowe z pierścieniami uniemożliwiającymi przesunięcie rurociągów tłocznych, tj. odpowiednio RK 
DN100/110 i RK DN125/125.  
Armaturę żeliwną umieścić na wysokości około 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przejścia przez komory 
należy zrealizować poprzez odpowiednie przejścia szczelne lub połączenia łańcuchowe. Komorę wyposażyć w 
stopnie złazowe, jak dla studni DN1200. Zwieńczenie komory stanowić będzie płyta pokrywowa DN2000 z 
otworem D600 pod właz żeliwny, który należy zabezpieczyć przed kradzieżą poprzez jego zakotwienie oraz 
zabetonowanie.  
 
Komora z czyszczakiem 
 
Komory z czyszczakiem należy zabudować w studniach z kręgów betonowych DN1200. Zlokalizowano je w 
punktach oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu jako tł–17, tł–20, tł–23.  
Czyszczaki rewizyjne DN125 wyposażone w zawór hydrantowy z nasadą C52 wg. DIN 14317 zabudować w 
komorze wraz z zasuwami nożowymi DN125. Połączenie armatury z rurociągiem tłocznym PE125 wykonać 
poprzez złącza rurowo – kołnierzowe RK DN125/125 z pierścieniami uniemożliwiającymi przesunięcie rurociągów 
tłocznych.  
Armaturę żeliwną umieścić na wysokości około 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przejścia przez komory 
należy zrealizować poprzez odpowiednie przejścia szczelne lub połączenia łańcuchowe. Komorę wyposażyć w 
stopnie złazowe, jak dla studni DN1200. Zwieńczenie komory stanowić będzie płyta pokrywowa żelbetowa 
DN1200 z otworem D600 pod właz żeliwny, który należy zabezpieczyć przed kradzieżą poprzez jego zakotwienie 
oraz zabetonowanie.  
 
Komora z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym (ZNO) 
 
Komory z zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym dwustopniowym należy zabudować w studniach z 
kręgów betonowych DN1200. Zlokalizowano je w punktach oznaczonych w projekcie zagospodarowania jako 
ZNO. Na projektowanym rurociągu tłocznym PE125 zabudować trójnik żeliwny kołnierzowy DN 125/80/125, 
zasuwę nożową DN80 oraz zawór na– i odpowietrzający.  
Zastosować należy zawory na- i odpowietrzające wyłącznie do pracy z medium silnie zanieczyszczonym 
ściekami. Zawór zbudowany z pojedynczej komory do odpowietrzania drobnopęcherzykowego (F). Projektowany 
zawór składa się z następujących elementów wewnętrznych: pływak, iglica, gniazdo. 
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Parametry hydrauliczne zaworów dobierane są na etapie realizacji dostawy do warunków pracy, lokalizacji i 
ciśnienia panującego w węźle montażu zaworu.  
Regulacja parametrów hydraulicznych powinna być realizowana poprzez dobór: 

• ciężaru i wyporności pływaków 
• przekroju gniazda dyszy odpowietrzającej 
• średnicy i kształtu iglicy pływaka 

Zawór wyposażony jest w wolny nieograniczony przekrój dyszy odpowietrzającej, dostosowany do 
przepustowości każdego ze stopni odpowietrzania, oraz duży transparentny otwór rewizyjny umożliwiający łatwy 
serwis i eksploatację bez konieczności pokrywy zaworu. 
Korpus wykonany jest z żeliwa względnie ze stali i zaopatrzony w przyłącze kołnierzowe zgodnie z DIN 2501. 
Pokrycie antykorozyjne korpusu zaworu 3xPermacor-Du Pont min 450 um, RAL-6011. 
 
Armaturę żeliwną umieścić na wysokości około 50cm nad dnem komory na wspornikach. Przejścia przez komory 
należy zrealizować poprzez odpowiednie przejścia szczelne lub połączenia łańcuchowe. Komorę wyposażyć w 
stopnie złazowe, jak dla studni DN1200. Zwieńczenie komory stanowić będzie płyta pokrywowa żelbetowa 
DN1200 z otworem D600 pod właz żeliwny, który należy zabezpieczyć przed kradzieżą poprzez jego zakotwienie 
oraz zabetonowanie.  
 
Tłocznia ścieków T1 na terenie działki o nr ewid. 52 
 
Parametry dobranej tłoczni ścieków T1 
 

Tłocznia ścieków T1 w m. Gródek 

Przepustowość tłoczni: 25,0 [m3/h] 
Wymiary urządzenia: R=990 x 1500 [mm] 
Wysokość dopływu: 1200 [mm] 
Pojemność zbiornika: 1,4 [m3] 
Otwór rewizyjny: 850 x 650 [mm] 
Ciężar tłoczni ok.: 800 [kg] 
Zalecane wymiary komory: ∅ 2,5 [m] 
Dopływ ścieków:  DN200 PN10 
Przyłącze rurociągu tłocznego: DN100 PN10 
Przewód wentylacji zbiornika tłoczni: DN100 
Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny HWAS 
Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [Hz] 
Poziom ochrony silnika: IP 55 
Moc silnika: 15,0 [kW] 
Ilość obrotów:  3000 [min -1] 
Typ pompy: STM 65/80-225 
Wirnik: 3OKR otwarty wielokanałowy d215 [mm] 
Minimalny punkt pracy:  Qp = 27,50 [m3/h]; Hp=62,37 [mSW] 
Projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie 
symulacji hydraulicznej: 

Qp = 31,36 [m3/h]; Hp=66,37 [mSW] 

 
UWAGA!!!  
 
Ze względu na charakter pracy tłoczni T1, T2, T3 na wspólnym rurociągu tłocznym, należy poprzez monitoring 
funkcjonujący w ZGK Drzycimiu ustawić pracę tłoczni T1 jako nadrzędną, która będzie pracowała jako pierwsza 
przy każdym napełnieniu zbiornika modułu tłoczni, natomiast tłocznie T2 i T3 będą pracować tylko w momencie 
postoju tłoczni T1. Ze względu na zróżnicowany charakter przebiegu terenu oraz rzeczywisty wysoki punkt pracy 
wymaga się aby rozruch pomp odbywał się za pomocą falowników. 
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Ścieki socjalno – bytowe z terenu przedmiotowej inwestycji w miejscowości Gródek skierowane zostaną 
grawitacyjnie rurociągami do projektowanej tłoczni ścieków, która zlokalizowana zostanie na terenie działki o nr 
ewid. 52, obręb ewid. Gródek. 
Zbiornik tłoczni ścieków zabudować należy z kręgów betonowych DN3000 wraz z pokrywą oraz włazem  
o wym. 800x800mm ze stali 1.4301 z wywiewką, oraz włazem eksploatacyjnym nad pompami o wym. 
1700x1200mm ze stali 1.4301. Wysokość komory zbiornika H=3,85m. Zbiornik tłoczni od zewnątrz należy 
zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie masą bitumiczną, modyfikowaną kauczukiem syntetycznym do 
bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.  
Na dnie zbiornika tłoczni wykonać wylewkę z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowując otwór (rząpie) 
o przekroju kołowym i średnicy 400mm do zatopienia pompy odwadniającej. Otwór w wylewce betonowej, po 
zabudowaniu pompy zatapialnej, należy zabezpieczyć kratką uchylną wykonaną ze stali AISI 316L  
– wykonanie warsztatowe. Posadzkę wyprofilować ze spadkiem 0,5% w kierunku rząpi. Komorę tłoczni 
wyposażyć w drabinę ze stali 1.4301 z wysuwaną poręczą. 
 
Pogrążenie komory tłoczni DN3000 należy wykonać po wcześniejszym zabezpieczeniu wykopu projektowaną 
ścianką szczelną z grodzic stalowych o głębokości 5,50m i obwodzie 16m. Zastosować oświetlenie terenu tłoczni, 
zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Tłocznię ścieków wyposażyć w żuraw słupowy 
obrotowy z udźwigiem do 250kg. 
 
Tłocznia ścieków T2 na terenie działki o nr ewid. 332 
 
Parametry dobranej tłoczni ścieków T2 
 

Tłocznia ścieków T2 w m. Gródek (ul. Łąkowa) 

Przepustowość tłoczni: 15,0 [m3/h] 
Wymiary urządzenia: 1400 x 800 x 1000 [mm] 
Wysokość dopływu: 700 [mm] 
Pojemność zbiornika: 0,430 [m3] 
Otwór rewizyjny: 780 x 540 [mm] 
Ciężar tłoczni ok.: 520 [kg] 
Zalecane wymiary komory: ∅ 2,5 [m] 
Dopływ ścieków:  DN200 PN10 
Przyłącze rurociągu tłocznego: DN100 PN10 
Przewód wentylacji zbiornika tłoczni: DN75  
Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny AS 
Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [Hz] 
Poziom ochrony silnika: IP 55 
Moc silnika: 7,5 [kW] 
Ilość obrotów:  3000 [min -1] 
Typ pompy: STM 65/80-195 
Wirnik: 3OKR otwarty wielokanałowy d165 [mm] 
Minimalny punkt pracy: Qp = 22,00  [m3/h]; Hp=31,19 [mSW] 
Projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie 
symulacji hydraulicznej: 

Qp = 26,64 [m3/h]; Hp=33,81 [mSW] 

Projektowany punkt pracy pry współpracy z tłocznią 
T3 wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej: 

Qp = 21,44 [m3/h]; Hp=34,72 [mSW] 

 
UWAGA!!! 
 
Ze względu na charakter współpracy tłoczni T2 i T3 w układzie równoległym, wymaga się aby charakterystyki 
każdej z pomp zawierały pary punktów ich pracy. Jednocześnie tłocznia T2 musi być wyposażona w systemowy 
układ do pomiaru ciśnienia granicznego w rurociągu tłocznym lub ustawić pracę tłoczni T2 jako drugorzędną 
poprzez monitoring funkcjonujący w ZGK Drzycimiu, ponieważ musi ona zapewnić maksymalne parametry 
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hydrauliczne tłoczni T1 jako nadrzędnej.  
 
Ścieki socjalno – bytowe z terenu ul. Łąkowej skierowane zostaną grawitacyjnie rurociągami do projektowanej 
tłoczni ścieków, która zlokalizowana zostanie na terenie działki o nr ewid. 332, obręb ewid. Gródek. 
Zbiornik tłoczni ścieków zabudować należy z kręgów betonowych DN2500 wraz z pokrywą oraz włazem  
z wywiewką o wym. 800x800mm ze stali 1.4301. Wysokość komory zbiornika H=3,90m. Zbiornik tłoczni od 
zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie masą bitumiczną, modyfikowaną kauczukiem 
syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.  
Na dnie zbiornika tłoczni wykonać wylewkę z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowując otwór (rząpie) 
o przekroju kołowym i średnicy 400mm do zatopienia pompy odwadniającej. Otwór w wylewce betonowej, po 
zabudowaniu pompy zatapialnej, należy zabezpieczyć kratką uchylną wykonaną ze stali AISI 316L  
– wykonanie warsztatowe. Posadzkę wyprofilować ze spadkiem 0,5% w kierunku rząpi. Komorę tłoczni 
wyposażyć w drabinę ze stali 1.4301 z wysuwaną poręczą.  
Teren tłoczni ścieków należy ogrodzić panelami kratowymi H=1,5m na słupkach o wym. 40x60mm  
i wysokości H=2,00m,  osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm oraz 
bramą dwuskrzydłową szer. 4,50m i wysokości 1,53m, wykonaną z paneli zgrzewanych. Słupki ogrodzeniowe i 
bramowe obetonować betonem C16/20. Bramę wyposażyć w komplet zawiasowo – zamkowy oraz rygiel z 
ogranicznikiem. Skarpę zabezpieczyć płytami ażurowymi betonowymi o wym.  
8 x 40 x 60cm o powierzchni 6,75m2 z wypełnieniem spoin gruntem rodzimym.   
Zastosować oświetlenie terenu tłoczni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Teren tłoczni 
należy utwardzić kostką betonową gr. 8cm w obrzeżu betonowym o wym. 8x30x100cm na podbudowie z betonu 
C16/20, gr. 20cm i warstwie odsączającej z piasku, gr. 15cm. Tłocznię ścieków wyposażyć w żuraw słupowy 
obrotowy z udźwigiem do 200kg. 
 
Tłocznia ścieków T3 na terenie działki o nr ewid. 325 
 
Parametry dobranej tłoczni ścieków T3 

Tłocznia ścieków T3 w m. Gródek (ul. Laskowicka) 

Przepustowość tłoczni: 15,0 [m3/h] 
Wymiary urządzenia: 1400 x 800 x 1000 [mm] 
Wysokość dopływu: 700 [mm] 
Pojemność zbiornika: 0,430 [m3] 
Otwór rewizyjny: 780 x 540 [mm] 
Ciężar tłoczni ok.: 520 [kg] 
Zalecane wymiary komory: ∅ 2,5 [m] 
Dopływ ścieków:  DN200 PN10 
Przyłącze rurociągu tłocznego: DN100 PN10 
Przewód wentylacji zbiornika tłoczni: DN75  
Sonda poziomu: Pomiar hydrostatyczny AS 
Zasilanie elektryczne: 230/400 [V], 50 [Hz] 
Poziom ochrony silnika: IP 55 
Moc silnika: 7,5 [kW] 
Ilość obrotów:  3000 [min -1] 
Typ pompy: STM 65/80-195 
Wirnik: 3OKR otwarty wielokanałowy d175 [mm] 
Minimalny punkt pracy: Qp = 22,00  [m3/h]; Hp=38,44 [mSW] 
Projektowany punkt pracy wyznaczony na podstawie 
symulacji hydraulicznej: 

Qp = 22,28 [m3/h]; Hp=38,99[mSW] 

Projektowany punkt pracy pry współpracy z tłocznią 
T2 wyznaczony na podstawie symulacji hydraulicznej: 

Qp = 7,93 [m3/h]; Hp=41,47 [mSW] 
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UWAGA!!! 
Ze względu na charakter współpracy tłoczni T3 i T2 w układzie równoległym, wymaga się aby charakterystyki 
każdej z pomp zawierały pary punktów ich pracy. Jednocześnie tłocznia T3 musi być wyposażona w systemowy 
układ do pomiaru ciśnienia granicznego w rurociągu tłocznym lub ustawić pracę tłoczni T3 jako drugorzędną 
poprzez monitoring funkcjonujący w ZGK Drzycimiu, ponieważ musi ona zapewnić maksymalne parametry 
hydrauliczne tłoczni T1 jako nadrzędnej. 
Na terenie działki o nr ewid. 325, obręb ewid. Gródek, zaplanowano budowę trzeciej tłoczni ścieków. 
Zbiornik tłoczni ścieków zabudować należy z kręgów betonowych DN2500 wraz z pokrywą oraz włazem  
z wywiewką o wym. 800x800mm ze stali 1.4301. Wysokość komory zbiornika H=3,50m. Zbiornik tłoczni od 
zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie masą bitumiczną, modyfikowaną kauczukiem 
syntetycznym do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.  
Na dnie zbiornika tłoczni wykonać wylewkę z betonu C16/20, gr. 0,40m, zachowując otwór (rząpie) 
o przekroju kołowym i średnicy 400mm do zatopienia pompy odwadniającej. Otwór w wylewce betonowej, po 
zabudowaniu pompy zatapialnej, należy zabezpieczyć kratką uchylną wykonaną ze stali AISI 316L  
– wykonanie warsztatowe. Posadzkę wyprofilować ze spadkiem 0,5% w kierunku rząpi. Komorę tłoczni 
wyposażyć w drabinę ze stali 1.4301 z wysuwaną poręczą.  
Teren tłoczni ścieków należy ogrodzić panelami kratowymi H=1,5m na słupkach o wym. 40x60mm  
i wysokości H=2,00m,  osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm oraz 
furtką jednoskrzydłową szer. 1,20m i wysokości 1,53m, wykonaną z paneli zgrzewanych. Słupki ogrodzeniowe i 
bramowe obetonować betonem C16/20. Furtkę wyposażyć w komplet zawiasowo – zamkowy. Skarpę 
zabezpieczyć płytami ażurowymi betonowymi o wym. 8 x 40 x 60cm o powierzchni 9,00m2 z wypełnieniem spoin 
gruntem rodzimym.   
Zastosować oświetlenie terenu tłoczni, zgodnie z opisem elektrycznym niniejszego opracowania. Teren tłoczni 
należy utwardzić kostką betonową gr. 8cm w obrzeżu betonowym o wym. 8x30x100cm na podbudowie z betonu 
C16/20, gr. 20cm i warstwie odsączającej z piasku, gr. 15cm. Tłocznię ścieków wyposażyć w żuraw słupowy 
obrotowy z udźwigiem do 200kg. 
 
Wyposażenie technologiczne poszczególnych tłoczni ścieków 
 
Tłocznia T1 

− Moduł tłoczni ścieków – 1 szt. 
o Zbiornik tłoczni ścieków pokryty powłoką ochronną – 1 szt.  
o Pompy z wirnikami otwartymi wielokanałowymi – 2 szt. 
o Zawory zwrotne klapowe DN100 – 2 szt.  
o Zasuwy odcinające przy pompach – 4 szt. 
o Zasuwy odcinające kołnierzowe DN100 – 2 szt. 
o analogowy czujnik monitorowania poziomu ścieków w zbiorniku z wyjściem 4-20mA – 1szt.  
o Trójnik specjalny DN100 (kolektor tłoczny) – 1szt.  
o Zawór na- i odpowietrzający – 1szt. 

− Zasuwa nożowa DN200 wraz z kołnierzem specjalnym na wlocie do tłoczni – 1 szt. 
− Kształtki kołnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociągu tłocznym – wykonanie indywidualne  
− Kształtka kołnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przyłącze hydrantowe do płukania rurociągu tłocznego 

wraz z zasuwą – 1szt.  
− Wentylacja mechaniczna nawiewna komory tłoczni DN160 z wentylatorem kanałowym  

i kominkiem nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujący w cyklu: 5min/h, automatycznie wyłączony w 
okresie zimowym – 1 szt. 

− Wentylacja zbiornika tłoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100-  1 szt.  
− Rząpie w dnie zbiornika z pompą odwadniająca zatapialną z przewodem tłocznym PE HD DN 32mm i 

zaworami: zwrotnym i odcinającym DN 5/4”. Instalacja włączona w szczelnie wykonaną wentylację 
zbiornika tłoczni – 1 szt.  

− Pokrywa włazu 800 x 800 mm z wywiewką DN 150 ze stali 1.4301 
− Pokrywa włazu montażowego 1700 x 1200 mm ze stali 1.4301 
− Przepust kablowy – 1 szt.  
− Przepływomierz elektromagnetyczny DN100, 
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− Drabina komunikacyjna ze stopniami antypoślizgowymi, szerokość d=500mm, wykonana ze stali 1.4301 
– 1 szt.  

− Przejścia szczelne dla przewodów wychodzących z komory 
− Dmuchawa zasilająca ruszt napowietrzający – 1 szt. 
− Oświetlenie komory  
− Żuraw słupowy z ramieniem obrotowych, udźwig min. 300 kg. 

 
Tłocznia T2 

− Moduł tłoczni ścieków – 1 szt. 
o Zbiornik tłoczni ścieków pokryty powłoką ochronną – 1 szt.  
o Pompy z wirnikami otwartymi wielokanałowymi – 2 szt. 
o Zawory zwrotne klapowe DN100 – 2 szt.  
o Zasuwy odcinające kołnierzowe DN100 – 2 szt. 
o analogowy czujnik monitorowania poziomu ścieków w zbiorniku z wyjściem 4-20mA – 1szt.  
o Trójnik specjalny DN100 (kolektor tłoczny) – 1szt. 
o  Zawór na- i odpowietrzający – 1szt. 

− Zasuwa kołnierzowa DN200 wraz z kołnierzem specjalnym na wlocie do tłoczni – 1 szt. 
− Kształtki kołnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociągu tłocznym – wykonanie indywidualne  
− Kształtka kołnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przyłącze hydrantowe do płukania rurociągu tłocznego 

wraz z zasuwą – 1szt.  
− Wentylacja mechaniczna nawiewna komory tłoczni DN160 z wentylatorem kanałowym i kominkiem 

nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujący w cyklu: 5min/h, automatycznie wyłączony w okresie 
zimowym – 1 szt. 

− Wentylacja zbiornika tłoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100-  1 szt.  
− Rząpie w dnie zbiornika z pompą odwadniająca zatapialną z przewodem tłocznym PE HD DN 32mm i 

zaworami: zwrotnym i odcinającym DN 5/4”. Instalacja włączona w szczelnie wykonaną wentylację 
zbiornika tłoczni – 1 szt.  

− Pokrywa włazu 800 x 800 mm z wywiewką DN 150 ze stali 1.4301 
− Przepust kablowy – 1 szt.  
− Przepływomierz elektromagnetyczny DN100, 
− Drabina komunikacyjna ze stopniami antypoślizgowymi, szerokość d=500mm, wykonana ze stali 1.4301 

– 1 szt.  
− Przejścia szczelne dla przewodów wychodzących z komory 
− Dmuchawa zasilająca ruszt napowietrzający – 1 szt. 
− Oświetlenie komory  
− Żuraw słupowy z ramieniem obrotowych, udźwig min. 200 kg. 

 

Tłocznia T3 
− Moduł tłoczni ścieków – 1 szt. 

o Zbiornik tłoczni ścieków pokryty powłoką ochronną – 1 szt.  
o Pompy z wirnikami otwartymi wielokanałowymi – 2 szt. 
o Zawory zwrotne klapowe DN100 – 2 szt.  
o Zasuwy odcinające kołnierzowe DN100 – 2 szt. 
o analogowy czujnik monitorowania poziomu ścieków w zbiorniku z wyjściem 4-20mA – 1szt.  
o Trójnik specjalny DN100 (kolektor tłoczny) – 1szt. 

−  Zasuwa kołnierzowa DN200 wraz z kołnierzem specjalnym na wlocie do tłoczni – 1 szt. 
− Kształtki kołnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na rurociągu tłocznym – wykonanie indywidualne  
− Kształtka kołnierzowa DN100 ze stali 1.4301 oraz przyłącze hydrantowe do płukania rurociągu tłocznego 

wraz z zasuwą – 1szt.  
− Wentylacja mechaniczna nawiewna komory tłoczni DN160 z wentylatorem kanałowym i kominkiem 

nawiewnym. Wentylator nawiewny pracujący w cyklu: 5min/h, automatycznie wyłączony w okresie 
zimowym – 1 szt. 

− Wentylacja zbiornika tłoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek DN100-  1 szt.  
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− Rząpie w dnie zbiornika z pompą odwadniająca zatapialną z przewodem tłocznym PE HD DN 32mm i 
zaworami: zwrotnym i odcinającym DN 5/4”. Instalacja włączona w szczelnie wykonaną wentylację 
zbiornika tłoczni – 1 szt.  

− Pokrywa włazu 800 x 800 mm z wywiewką DN 150 ze stali 1.4301 
− Przepust kablowy – 1 szt.  
− Przepływomierz elektromagnetyczny DN100, 
− Drabina komunikacyjna ze stopniami antypoślizgowymi, szerokość d=500mm, wykonana ze stali 1.4301 

– 1 szt.  
− Przejścia szczelne dla przewodów wychodzących z komory 
− Dmuchawa zasilająca ruszt napowietrzający – 1 szt. 
− Oświetlenie komory  
− Żuraw słupowy z ramieniem obrotowych, udźwig min. 200 kg. 

 
Szafa sterownicza – wyposażenie 
 

a. Obudowa rozdzielnicy sterowniczej:  
− wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,  odporna na 

promieniowanie UV,  
− wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których są 

zainstalowane:  
o kontrolki:  

• poprawności zasilania,  
• awarii zbiorczej,  
• awarii pompy nr 1,  
• awarii pompy nr 2,  
•  awarii pompy odwadniającej,  
• pracy pompy nr 1,  
• pracy pompy nr 2,  
• pracy pompy odwadniającej,  

o wyłącznik główny zasilania SIEĆ-0-AGREGAT,  
o wyłącznik oświetlenia studni,  
o przełącznik trybu pracy pompy nr 1 (Ręczna – 0 – Automatyczna),  
o przełącznik trybu pracy pompy nr 2 (Ręczna – 0 – Automatyczna),  
o  przełącznik trybu pracy wentylatora (Ręczna – 0 – Automatyczna),  
o przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy ręcznej,  
o przełącznik z kluczem do rozbrojenia obiektu (stacyjka),  
o gniazdo serwisowe 24VAC,  
o gniazdo serwisowe 230VAC,  
o gniazdo serwisowe 400VAC,  
o amperomierz dla pompy nr 1,  
o amperomierz dla pompy nr 2,  
o woltomierz z wybierakiem,  
o licznik czasu pracy pompy nr 1,  
o licznik czasu pracy pompy nr 2,  
o  grzybkowy wyłącznik bezpieczeństwa,  

− o wymiarach min. : 1000(wysokość)x800(szerokość)x300(głębokość),   
− wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 
− wyposażona w zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych, 
− posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli. 

 
b. Urządzenia elektryczne:   

− sterownik, moduł telemetryczny GSM/GPRS + panel, 
− czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz , 
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− układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie, 
− przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp,  
− wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze,  
− wyłącznik różnicowoprądowy jednopolowy dla obwodów sterowania,  
− wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla obwodów odbiorczych,  
− jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej,  
− wyłącznik  silnikowy  dla  każdej  pompy  jako  zabezpieczenie  przed  przeciążeniem  i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej, 
− zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów,  
− stycznik dla każdej pompy, 
− dla pomp o mocy powyżej 7,5 kW rozruch poprzez przetwornice częstotliwości,    
− rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 1,  
− rozłącznik bezpiecznikowy dla pompy nr 2,  
− czujnik zaniku faz dla pompy nr 1 i 2,, 
− elektroniczny przetwornik czujników zalania komory suchej,  
− syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego, 
− oświetlenie wewnętrzne rozdzielnicy, 
− transformator 24VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym,  
− wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej, 
− wyłącznik krańcowy indukcyjny otwarcia włazu,  
− antena  dla  sygnału  GSM  modułu  telemetrycznego  w  wykonaniu  zależnym  od uzyskania 

poprawnego poziomu sygnału na obiekcie,  
− wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat, 
− wyłącznik oświetlenia komory suchej, 
− opcjonalnie automat zmierzchowy +  przełącznik  trybu  pracy  oświetlenia  

zewnętrznego  (Ręczna  –  0  – Automatyczna),  
− ochronnik przepięciowy klasy B+C,  
− ochronnik przepięciowy klasy D, 
− ochronnik przepięciowy 24VDC dla sondy hydrostatycznej.   

 
c. Rozdzielnica Sterowania Pomp zapewnia:  

− opróżnianie zbiornika z cieczą na podstawie wskazań sondy hydrostatycznej,  
− naprzemienną pracę pomp,   
− załączenie  pomp  w  trybie  automatycznym  po  osiągnięciu  zadanego  poziomu 

maksymalnego lub po przekroczeniu maksymalnego czasu postoju pompy,  
− wyłączenie  pracującej  pompy  po  osiągnięciu  zadanego  poziomu  minimalnego w  zbiorniku  

ścieków  lub  po  przekroczeniu  zadanego  maksymalnego  czasu  pracy pompy, 
− zabezpieczenie zestawu pompowego przed:  
o awarią zasilania,  
o zalaniem komory suchej,  

− blokada załączenia pomp w momencie wykrycia zalania komory suchej,   
− automatyczne  uruchamianie  pompy  odwadniającej  w  przypadku  wykrycia  zalania komory suchej,   
− załączenie sygnalizatora alarmowego po osiągnięciu przez ścieki zadanego poziomu alarmowego,  
− automatyczne  przełączenie  pomp  w  chwili  wystąpienia  awarii  lub  braku potwierdzenia pracy, 
− kontrola potwierdzenia załączenia pomp, 
− automatyczne przełączenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy pompy w jednym cyklu, 
− automatyczny minimalny próg załączania pomp wynoszący 50 % wypełnienia zbiornika, 
− kontrolę termików pompy, 
− blokadę pracy dwóch pomp jednocześnie,  
− możliwość uruchamiania wybranej pompy w trybie ręcznym za pomocą przycisków START i STOP, 
− ograniczenie  liczby  załączeń  pompy  w  cyklu  godzinowym  (minimalny  czas  postoju pompy), 
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− ograniczenie czasowe jednego cyklu pracy pompy (maksymalny czas pracy pompy),  
− ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy), 
− regulowany czas dobiegu pompy, 
− zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem rozdzielnicy sterowniczej, 
− zliczanie czasu pracy pomp oraz ilości załączeń, 
− nadzór stanu urządzeń i zasilania, 
− pomiar natężenia prądu pobieranego przez pompy,   
− możliwość zmiany zadanych poziomów załączenia, wyłączenia, alarmowego i czasów pracy pomp z 

poziomu panelu operatorskiego i modułu telemetrycznego za pomocą przycisków – w obu przypadkach 
po autoryzacji uprawnień operatora, 

− zdarzeniowe  wysyłanie  wszystkich  monitorowanych  sygnałów  do  nadrzędnego systemu  wizualizacji  
dzięki  wbudowanemu  modemowi  GPRS  i  wysyłania wiadomości  tekstowych  SMS  o sytuacjach  
alarmowych  na  wybrane  numery telefonów komórkowych, 

− pomiar wewnątrz obudowy sterownika,  
− sygnalizacja otwarcia drzwi szafy oraz włazów pompowni, 
− możliwość rozbrojenia alarmu. 

 
UWAGA!!! 
Szafy sterownicze włączyć do istniejącego systemu monitoringu GPRS funkcjonującego w ZGK w Drzycimiu. 
 
Wszystkie trzy tłocznie ścieków składają się ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatury 
i aparatury pomiarowo–sterującej. Zbiornik tłoczni, który służy do gromadzenia ścieków, posiada wbudowany 
system wewnętrznych urządzeń współpracujących z pompami. Wbudowane wewnątrz tłoczni urządzenie zwane 
separatorem stanowi o specyfice tłoczni, i służy do oddzielania występujących  
w ściekach stałych zanieczyszczeń i ich chwilowego przetrzymania (gromadzenia w separatorze)  
w trakcie napełniania ściekami zbiornika tłoczni. Separatory wyposażone są w zawory zwrotne, przeznaczone do 
odcinania dopływu oraz w klapy oddzielające do filtrowania ścieków, które powodują oddzielenie (separacje) 
skratek i pozwalają na napełnianie zbiornika tłoczni wyłącznie “podczyszczonymi” ściekami.  
Taka konstrukcja tłoczni zapewnia całkowitą szczelność układu technologicznego we wnętrzu komory 
przepompowni, bez możliwości wydostawania się ścieków do komory podczas serwisowania tłoczni.  
Wszystkie elementy konstrukcyjne tłoczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, łączniki i kształtki rurowe  
w obrębie tłoczni itd.) pokryte są powłokami antykorozyjnymi o grubości min.  250 µm odpornymi na działanie 
ścieków komunalnych. 
 
Moduł tłocznia ścieków składa się z następujących elementów 
 

− Zbiornik tłoczni ścieków w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, sztywny, wykonany ze 
stali i pokryty bezwzględnie na zewnątrz i wewnątrz powłoką antykorozyjną, zabezpieczającą zbiornik 
przed kontaktem ze ściekami. Zastosowana powłoka zapewnia klasę ochrony dla atmosfery korozyjnej 
C5-M oraz klasę ochrony dla konstrukcji zanurzonych Im2 oraz w zakresie trwałości H (zgodnie z normą 
PN-EN ISO 12944). W składzie powłoki zastosowane zostały biocydy (środek bakteriobójczy) 
podnoszące długotrwałą ochronę przed korozją wżerową (biokorozję) powodowaną przez bakterie 
rozkładające siarczany (tzw. bakterie SRB). 

− Zbiornik posiada wewnętrze separatory o konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z 
elastycznymi klapami cedzącymi (po dwie klapy w każdym separatorze). Zbiornik na górnej powierzchni 
posiada jeden duży otwór rewizyjny. Otwór ten bez rozszczelnienia bocznych płaszczyzn zbiornika 
pozwala na kontrolę  stanu technicznego komory retencyjnej i pozostałych elementów, oraz na sprawne 
wykonanie czynności serwisowych, w tym oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów lub złogów 
tłuszczu.  

− Rozdzielacz, mający za zadanie kierowanie strugi ścieków do na przemian pracujących separatorów i 
wychwytujący zanieczyszczenia stałe, większe od wolnego prześwitu rurociągu tłocznego. Konstrukcja 
wewnętrznej powierzchni rozdzielacza ma zapewniać wypłukiwanie ciał stałych poprzez wprowadzenie 
wpływających ścieków w ruch wirowy. Rozdzielacz oraz separator są zabudowane w sposób zwarty 
(pionowo urządzenie w urządzenie tzn. rozdzielacz w separatory, bez połączeń skręcanych) tak, aby do 
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minimum skrócić drogę wpływających ścieków, minimalizując wewnętrzne opory przepływu oraz 
zapewnić możliwość łatwego i szybkiego wyjmowania rozdzielacza ze zbiornika tłoczni. 

− Dwa separatory, których rozwiązania konstrukcyjne uniemożliwiają zapychanie się „skratkami” i 
zapewniają niezawodność w wytłoczeniu zanieczyszczeń stałych do przewodu tłocznego. Konstrukcja 
wewnętrzna każdego ustawionego pionowo separatora jest wyposażona na szczycie (na dopływie 
ścieków) w zawór zamykający dopływ ścieków oraz w dwie, jedna nad drugą, pionowo zabudowane 
wewnętrzne uchylne, elastyczne klapy cedzące, zapewniające skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciał 
stałych („skratek”) w separatorze. Klapy otwierają się jedynie dzięki elastyczności materiału z jakiego 
zostały wykonane, bez żadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klapę przed 
zablokowaniem w pozycji otwartej.  W czasie napełniania ścieki przepływają przez separatory w 
płaszczyźnie pionowej - z góry na dół, natomiast podczas płukania separatora przez pompę, przepływ 
odbywa się w kierunku poziomym. Separatory w wykonaniu dwukanałowym winny zapewniać pewność 
działania przez uzyskanie w ich wnętrzu efektu samopłuczącego, który powinien się realizować dzięki 
zastosowaniu strumienic na wlocie ścieków od strony pomp, gdzie ścieki w czasie pompowania 
przechodzą w ruch wirowy w całej objętości separatorów. W ten sposób powstała turbulencja w 
wirujących ściekach winna zapewnić całkowite wypłukanie i wytłoczenie wszystkich „skratek” z 
separatora, zatrzymanych w czasie napełniania zbiornika tłoczni, w każdym cyklu pompowania. 
Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna wykonana w taki sposób, aby struga 
ścieków w czasie pompowania nie napotykała na żaden element ograniczający przekrój przepływu (taki 
jak np. sita, kraty, pręty itp. rozwiązania). Przepływ pompowanych ścieków musi być swobodny - w 
całym zakresie długości i objętości instalacji - by nie dochodziło do zapychania (blokowania) i 
powstawania znaczących oporów miejscowych w trakcie pompowania ścieków.  Taka budowa  
separatora  wyklucza  możliwość  cofnięcia  się  ścieków  wraz z skratkami z  separatora  do  
rozdzielacza, bez względu na stan pracy pomp i poziom ścieków. Zapewnienie jednego kierunku 
przepływu przez separator stanowi zawieradło pływające zlokalizowane w separatorze, samoczynnie 
zamykające możliwość cofnięcia ścieków z separatora pod wpływem wzrostu poziomu ścieków. 

− Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem tłoczni, zabezpieczone przed dopływem skratek z 
separatorów. Zastosowane pompy są wyposażone w wirniki otwarte  wielokanałowe, przystosowane do 
serwisowania na obiekcie i przeznaczone wraz z systemem separacji do przetłaczania ścieków. Każda z 
pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymaganą wydajność w danej zlewni. Pompy załączane są na 
zmianę w trybie automatycznym. 

− Dwa zawory zwrotne klapowe.  
− Dwie zasuwy odcinające na przewodach tłocznych. 
− Sonda hydrostatyczna - sonda sensorowa z sygnałem analogowym 4-20 mA, do przetwarzania pomiaru 

poziomu napełnienia zbiornika, służąca do sterowania pracą pomp oraz do sygnalizacji stanów 
awaryjnych. 

− Trójnik specjalny (portki) – kolektor tłoczny.  
− ruszt do napowietrzania ścieków montowany wewnątrz tłoczni ścieków wyposażony w  dmuchawę  

membranową. 
 
Tłocznia ścieków – wymagania  
 
Zaprojektowane tłocznie ścieków muszą spełniać następujące wymagania: 
 

 Tłocznia musi posiadać certyfikat zgodność z normą PN-EN 12050-1 – przepompownie ścieków w 
budynkach i ich otoczeniu, wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą lub laboratorium badawcze 
akredytowane zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności, wymagany 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w zakresie dopuszczenia do 
obrotu na obszarze wspólnotowym.  

 Deklaracja właściwości użytkowych dot. modułu tłoczni ścieków musi być zgodna z załącznikiem III 
rozporządzenia (UE) 305/2011 (Rozporządzenie o produktach budowlanych). Systemem oceny i 
weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określonym w zał. 5 będzie: „system 
3”. 

 Tłocznia nie może być trwale związana z elementami podziemnej komory przepompowni lub być częścią 
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konstrukcji komory, w której jest posadowiona. 
 Technologia tłoczni musi wyeliminować  całkowicie gospodarkę „skratkami”. Funkcjonowanie tłoczni nie 

może wiązać się z koniecznością stałego czyszczenia urządzeń separujących oraz wywozem 
usuwanych zanieczyszczeń do utylizacji. 

 Zapewnić całkowitą szczelność układu technologicznego tłoczni we wnętrzu komory przepompowni, bez 
możliwości wydostawania się (wylewania) ścieków do komory przepompowni podczas serwisowania 
tłoczni. 

 Wszystkie elementy konstrukcyjne tłoczni (zbiornik, separatory, rozdzielacz, łączniki i kształtki rurowe w 
obrębie tłoczni itd.) muszą być pokryte powłokami antykorozyjnymi 

 Przy doborze urządzeń i przewodów tłocznych dla obszaru przetłaczania ścieków obciążonych fazą 
stałą, w tym również w strefie separacji skratek, należy zachować minimalny swobodny przekrój (tzw. 
wolny przelot kuli)  nie mniejszy niż Ø 100 mm. 

 Urządzenie musi posiadać minimum dwie pompy usytuowane poza zbiornikiem tłoczni, zabezpieczone 
przed dopływem skratek z separatorów, pracujące przemiennie, o wydajności równej maksymalnej 
projektowanej wydajności przepompowni. Pompy muszą być przystosowane do serwisowania i 
wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy wykorzystaniu 
standardowych, ogólnie dostępnych części zamiennych, dotyczy np. wymiany uszczelnienia, możliwości 
przewinięcia silników w lokalnym warsztacie elektrycznym itp. 

 Dopuszcza się wyłącznie stosowanie wirników wielokanałowych (min. 3-kanałowych) otwartych, które są 
odpowiednie do pracy w podczyszczonych ściekach przy zapewnieniu wysokiej sprawności. 

 Każda pompa powinna być chroniona przed zablokowaniem częściami stałymi poprzez zastosowanie 
pionowych dwukanałowych separatorów, zabudowanych wewnątrz zbiornika retencyjnego. Każdy 
pionowy separator części stałych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w kształcie pionowego walca, 
wyposażony w dwa elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne zespoły cedzące (górne i dolne) tak, 
aby pompa płucząc separator, tłoczyła podczyszczone ścieki przez dwa kanały-dolny gwarantujący 
osiągnięcie odpowiedniej prędkości płukania i górny, powodujący przepływ turbulentny, gwarantujący 
wypłukanie separatora z części stałych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanału. Podczas pracy 
pompy zespoły cedzące powinny otwierać się, pozwalając ściekom na swobodny przepływ w całym 
obszarze przetłaczania (począwszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w świetle przelotu 
jakichkolwiek stałych elementów konstrukcji urządzenia, co gwarantuje skuteczność oczyszczania się 
separatorów. Nie dopuszcza się separatorów ze stałymi elementami cedzącymi pozostającymi stale w 
świetle przepływu ścieków (typu krata, sito, kosze prętowe itp.) co gwarantuje skuteczność oczyszczania 
się separatorów. Każdy z dwóch wylotów z separatora w kierunku pompy jest wyposażony w elastyczną, 
uchylną klapę cedzącą, która otwiera się jedynie dzięki elastyczności materiału z jakiego jest wykonana, 
bez żadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klapę przed zablokowaniem w pozycji otwartej 

 Zbiornik tłoczni w każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, sztywny, wykonany ze stali i 
pokryty bezwzględnie na zewnątrz i wewnątrz powłoką antykorozyjną, zabezpieczającą zbiornik przed 
kontaktem ze ściekami. 

 Zbiornik na górnej powierzchni winien posiadać jeden duży otwór rewizyjny. Otwór ten bez 
rozszczelnienia bocznych płaszczyzn zbiornika umożliwić ma kontrolę  stanu technicznego komory 
retencyjnej i pozostałych elementów, oraz sprawne wykonanie czynności serwisowych, w tym 
oczyszczenie wnętrza zbiornika z osadów lub złogów tłuszczu.  

 Nie  dopuszcza  się  pasywacji  jako  jedynej metody  zabezpieczenia  antykorozyjnego, gdyż nie chroni 
ona przed korozją wżerową (biokorozją) pochodzenia biologicznego powodowaną przez bakterie 
rozkładające siarczany. 

 Dwa wewnętrzne dwukanałowe separatory, uniemożliwić mają zapychanie się „skratkami” i powinny 
zapewnić niezawodność w wytłoczeniu zanieczyszczeń stałych do przewodu tłocznego. Konstrukcja 
wewnętrzna każdego ustawionego pionowo separatora musi być wyposażona na szczycie (na dopływie 
ścieków) w zawór  zamykający dopływ ścieków oraz w dwie, jedna nad drugą, pionowo zabudowane 
wewnętrzne uchylne, elastyczne klapy cedzące, zapewniające skuteczne oddzielenie i zatrzymanie ciał 
stałych („skratek”) w separatorze. Klapy otwierane mają być jedynie dzięki elastyczności materiału z 
jakiego zostały wykonane, bez żadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klapę przed 
zablokowaniem w pozycji otwartej.  W czasie napełniania ścieki mają przepływać przez separatory w 
płaszczyźnie pionowej - z góry na dół, natomiast podczas płukania separatora przez pompę, przepływ 
odbywać się ma w kierunku poziomym. Dwukanałowe wykonanie separatorów musi zapewniać pewność 
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działania przez uzyskanie w ich wnętrzu efektu samopłuczącego, który powinien się realizować dzięki 
zastosowaniu strumienic na wlocie ścieków od strony pomp, gdzie ścieki w czasie pompowania 
przechodzą w ruch wirowy w całej objętości separatorów. W ten sposób powstała turbulencja w 
wirujących ściekach winna zapewnić całkowite wypłukanie i wytłoczenie wszystkich „skratek” z 
separatora, zatrzymanych w czasie napełniania zbiornika tłoczni, w każdym cyklu pompowania. 
Konstrukcja separatora, jak i jego instalacja technologiczna ma być wykonana w taki sposób, aby struga 
ścieków w czasie pompowania nie napotykała na żaden element ograniczający przekrój przepływu (taki 
jak np. sita, kraty, pręty itp. rozwiązania). Przepływ pompowanych ścieków musi być swobodny - w 
całym zakresie długości i objętości instalacji - by nie dochodziło do zapychania (blokowania) i 
powstawania znaczących oporów miejscowych w trakcie pompowania ścieków.  Budowa  separatora  
ma wykluczać  możliwość  cofnięcia  się  ścieków  wraz z skratkami z  separatora  do  rozdzielacza, bez 
względu na stan pracy pomp i poziom ścieków. Zapewnienie jednego kierunku przepływu przez 
separator stanowić ma zawieradło pływające zlokalizowane w separatorze, samoczynnie zamykające 
możliwość cofnięcia ścieków z separatora pod wpływem wzrostu poziomu ścieków. 

 Tłocznie wyposażyć w instalacje w napowietrzającą za pomocą rusztu, który  można  montować  i 
demontować z wnętrza zbiornika tłoczni bez rozszczelniania bocznych płaszczyzn zbiornika. 

 Na wentylacji tłoczni należy zastosować filtr antyodorowy dedykowany do tłoczni ścieków. 
 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: wzór DTR (wraz z schematem ilustrującym rodzaj separacji części 
stałych) oraz gwarancji dla tłoczni ścieków. 

 Wszystkie powyżej wymienione cechy tłoczni ścieków mają bezpośredni związek zarówno z 
niezawodnością działania, jak i łatwością wykonywania czynności obsługowych, co przekłada się na 
osiągnięcie przez Inwestora i Użytkownika zakładanego efektu ekonomicznego. 

 
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – kanalizacja ciśnieniowa 
 
Warunkiem ważności obliczeń punktu pracy pomp jest stałe odpowietrzenie rurociągu tłocznego we wszystkich 
wysokich punktach za pomocą zaworów na i odpowietrzających stosowanych w studniach włazowych 
montowanych bezpośrednio na rurociągu tłocznym za pomocą trójnika z odejściem DN80 wraz z włazem 
żeliwnym i pokrywą. 
 
W związku z powyższym konieczne jest takie ułożenie rurociągu tłocznego, aby uniknąć powstania lokalnych 
wysokich punktów oraz umieszczenie zaworów odpowietrzających dostosowanych do ścieków we wszystkich 
wysokich punktach na trasie. 
Rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej z tłoczni ścieków zaprojektowano z rur PEHD SDR17 φ125/7,4mm, 
natomiast rurociągi tłoczne z tłoczni ścieków T2 i T3 z rur PEHD SDR17 φ110/6,6mm, zgodne z PN–EN 12201; 
zgrzewane doczołowo na budowie. W przypadku przewiertu sterowanego należy zastosować rury dwuwarstwowe 
typu RC, zgodne z PN–EN 12201. 
 
Szafę sterowniczą wyposażyć w moduł telemetryczny GSM/GPRS, który zawiera sterownik PLC  
z wyświetlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej danych. 
Informację o stanach obiektu przekazać za pomocą GPRS (USŁUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do 
stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca 
jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora ZGK Drzycim. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
 
2..2.1 Rury kanałowe 
Rury z PVC i PE można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach, opierając 
ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach, 
należy zastosować boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstępach co 1,5m. Spodnia warstwa rur 
powinna być ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm i wysokości takiej aby kielichy nie miały 
kontaktu z podłożem. Rozstaw podpór max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno się znajdować 
więcej niż 7 warstw, maksymalna wysokość składowania 1,5m. Kielichy rur winny być tak wysunięte, aby końce 
rur z wyższej warstwy nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. W okresie letnim zabezpieczyć rury przed 
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nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC i PE mają na obu końcach 
zaślepki, które należy zdejmować bezpośrednio przed montażem. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać 
rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.2.2 Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
 
2.2.3 Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone 
w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich 
maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem 
maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
 
2.2.4 Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji powodujących korozje. Włazy powinny 
być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
2.2.5 Armatura przemysłowa (zaporowa, zwrotna)  
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 
2.2.6 Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
2.2.7 Cement 
Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  
i wykończeniowych: 
-piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
-piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
-żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
-koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
-spycharkę do 100 KM, 
-sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec  
  wibracyjny, 
-specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
 
3.3 Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
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-samochód dostawczy do 0,9 t, 
-samochód skrzyniowy do 5 t, 
-samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
-samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
-samochód beczkowóz 4 t, 
-beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
-przyczepę dłużycową do 10 t, 
-żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
-żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
-wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
-wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
-wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 
-spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
-zgrzewarkę do połączeń doczołowych, 
-zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA, 
-kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
-pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 
-giętarkę do prętów mechaniczna, 
-nożyce do prętów mechaniczne elektryczne. 
      Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości 
wykonanych robót. 
 
4.2. Transport rur  
Rury PVC i PE w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Przy 
transporcie rur luzem powinny one na całej swej długości stykać się z podłogą pojazdu jeżeli długość rur jest 
większa niż długość pojazdu to max wielkość nawisu może wynieść 1m. Pojazd powinien posiadać wsporniki 
boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły 
transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej 
liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
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4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
4.6. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.7. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.8. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 
 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i 
konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe sprowadzają się do demontażu części nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej 
oraz płyt ażurowych, celem wykonania komór montażowych i wykonania prac montażowych sieci. Prace należy 
prowadzić na warunkach zarządcy drogi – Gminy Drzycim oraz Zarządu Dróg Powiatowych. Po 
przeprowadzonych pracach montażowych, teren należy przywrócić do stanu zastanego, przed rozpoczęciem 
robót. 
 
5.4. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
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Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości1,0 m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku 
wody gruntowej i usuwisk: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1 
- w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
- w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 
a w gruncie nawodnionym około 20 cm . Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębianie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m 
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m . 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna + – 3 cm dla gruntów zwięzłych, + – 5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + – 5 cm.  
 
5.4.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru 
urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.4.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
 
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji 
mogą występować trzy metody odwodnienia: 
Powierzchniowa 
Drenażu poziomego 
Depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia 
lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie 
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza 
zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe 
zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry 
wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 
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przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
 
5.4.4. Przygotowanie podłoża 
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy 
dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 
- materiał nie może być zmrożony 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zmodyfikowanej wartości Proctora. W 
przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, należy wymienić je do głębokości 0,5 m z 
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych węzłach.  
5.4.4.1 Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 
dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego  

 
5.4.4.2 Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż wymienione w pkt. 5.4.1 należy wykonać podłoże 
wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych; 

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe; 
                   -     przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy) o małej grubości  
                         po ich usunięciu; 
                  -      przy gruntach wodonośnych 
                  -     jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
                 -       w razie konieczności obetonowania rur. 
Grubość warstwy podsypki co najmniej 15 cm . 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur wykonać po próbie szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni 
lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

- dla przewodów PVC 10 cm 
- dla pozostałych 5 cm 

Dopuszczalne zmniejszenia grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +–1cm . 
Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
5.4.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I –wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
Etap II –po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 



 

 

37

Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i 
rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po 
obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór 
ścian wykopu.  
Zasypanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia 
przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury  w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien 
wynosić 0,85. Pod drogami wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia wynosi 0,90 zmodyfikowanej wartości 
Proctora. 
 
5.5. Roboty montażowe kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
5.5.1 Ogólne warunki układania kanałów 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej układać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiały 
użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów 
przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i 
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 
spadku nie może przekraczać ±1 cm 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
5.5.2 Kanały z rur PVC 
Rury z PVC układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie 
wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu; 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa /do, której jest wciskany bosy koniec następnej rury/winna być 

obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur . Osie 
łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując 
odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur 
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- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15° . 
Wymiary wykonanego skosu powinny być, takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną, pierścieniową uszczelkę gumową., a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowość łączonych elementów. 
5.5.3 Przewody z rur PE 
W przypadku montażu kolektorów tłocznych przewód PE powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby 
opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 
wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać poprzez przez zgrzewanie doczołowe (rury PE od de90), 
Kolejność czynności podczas zgrzewania doczołowego jest następująca: 
• ustawić urządzenie do zgrzewania doczołowego. 
• jeżeli potrzeba, ustawić namiot do osłony zgrzewania. 
• oczyścić papierem ostrze struga. Wstawić strug do urządzenia. 
•  ustawić współosiowo przeznaczone dołączenia rury. Wykorzystać do tego celu stojaki krążkowe, kozły itp., 

aby rura nie była wleczona po ziemi. 
• zamocować rury w szczękach urządzenia i zaślepić ich końce. 
• zestrugać (splantować) końce rur. 
• wyjąć strug. 
• usunąć ze strużyny (szczotką, pędzlem, haczykiem). 
• zewrzeć końce rur. Pod pełnym ciśnieniem łączenia sprawdzić płasko-równoległość końców rur. 

Maksymalna szczelina może wynosić 0,5mm. 
• sprawdzić wzajemne przesunięcie końców rur. Maksymalne przesunięcie może wynosić 10% grubości 

ścianki rury. 
• oczyścić powierzchnie elementu grzejnego bezwłóknistym papierem. Papierem zmoczonym w spirytusie (lub 

w płynie czyszczącym PE) należy czyścić płytę grzewczą przed jej pierwszym użyciem danego dnia, lub 
wtedy gdy się klei do rury. 

• sprawdzić temperaturę zgrzewania. Temperatura płyty grzewczej powinna wynosić 210 oC ±10 oC.  
• ustalić ciśnienie ruchu urządzenia i zapisać w protokole zgrzewania . 
• ustalić z tabeli wielkość ciśnienia przyrównania, grzania i łączenia i zapisać w protokole. Ustalić czas grzania 

i stygnięcia. Wpisać je do tabeli. 
• wstawić do urządzenia płytę grzewczą. 
• docisnąć końce rur do płyty grzewczej pod ciśnieniem przyrównania. W trakcie przyrównywania się końców 

rur do powierzchni płyty , na całym obwodzie powstanie pierścień stopionego materiału. Wysokość 
pierścienia w zależności od grubości ścianki rury może wynosić od 0,5 do 1,5mm. 

• zredukować ciśnienie nastawcze do ciśnienia grzania. 
• po upływie ustalonego czasu podgrzewania, rozsunąć rury, wyjąć płytę grzewczą i z powrotem zewrzeć 

końce łączonych rur pod ciśnieniem łączenia. Maksymalny czas przestawiania płyty grzewczej może wynosić 
w zależności od grubości ścianki rury od 5 do 8 sekund. 

• ciśnienie łączenia po wyjęciu płyty grzewczej należy podnosić w sposób ciągły od zera do ciśnienia łączenia. 
• przy zgrzewaniu doczołowym za pomocą elementu grzejnego, na całym obwodzie połączenia musi być 

pierścień, którego dolna część musi być zawsze powyżej powierzchni rur. 
• pod ciśnieniem łączenia pozwolić wystygnąć połączeniu. Czas łączenia powinien być zgody z ustalonym. 
• po upływie czasu łączenia obniżyć ciśnienie i rozkręcić szczęki przyrządu. Rozkręcanie szczęk rozpocząć od 

szczęk wewnętrznych. 
• przeprowadzić oględziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie są następujące: 

1.Wałeczki muszą być gładkie 
2.Oba wałeczki muszą być równomiernie wywinięte na całym obwodzie rury 

Rowek pomiędzy wałeczkami musi być powyżej tworzącej rury 
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Połączenia rur PE i armatury poprzez kształtki kołnierzowe dla rur PE 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

– dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 
ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

Wykonawca połączeń zgrzewanych winien posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne.  Wykonawca jest 
zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC a wszelkiego rodzaju 
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
5.5.4. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy φ1200 należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją projektową i wymaganiami normy PN-B-10729.  
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenie montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki 
należy wykonać równolegle z budową kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad: 
 - studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach 
(max. 50 m do 60 m przy średnicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
 - studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
 - wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (przy tych samych średnicach), oraz wierzch w wierzch 
przy średnicach różnych. 
 - studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i 
przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie 
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, 
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. 
Sposób wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego 
symbolem KB-4.12.1/7 , a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 
• dna studzienki, 
• włazu kanałowego, 
• stopni złazowych. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 
ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, 
wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg 
PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w 
dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, 
a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie 
kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku 
zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno 
mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych 
miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego. W innych przypadkach 
można stosować włazy typu lekkiego. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 
natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem  terenu; na gruntach wyniesiony około 50 cm ponad poziom terenu. W ścianie komory roboczej oraz 
komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.5.5. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Rury ochronne montować należy w następujących przypadkach: 

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociągiem (wodociąg pod kanalizacją) 
- przy kolizji przewodów energetycznych z projektowaną siecią 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza obiektem w odległości od 1 do 2 m od jego krawędzi. Rurę 
ochronną należy na obu końcach uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć rękawem termokurczliwym. Ma 
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to zabezpieczyć wolną przestrzeń między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody 
lub innych zanieczyszczeń. Na przewodach wodociągowych zamontować rury ochronne dwudzielne typu AROT 
5.5.6. Izolacje 
Izolację rur, studzienek wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną np. bitizolem 2R+2Pg. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczególnie w 
przypadku środowiska silnie agresywnego (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 
czynnika agresji). 
5.5.7. Armatura przemysłowa 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować w studzienkach wskazanych w dokumentacji projektowej 
5.5.8. Udrożnieni istniejącej kanalizacji 
Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez oczyszczenie. 
5.5.9. Oznakowanie uzbrojenia 
wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, zawory odpowietrzające należy trwale oznakować tabliczkami 
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych słupkach, na wysokości 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25 
m od oznaczonego uzbrojenia. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. Kontrolę, badania i pomiary 
wykonywać w oparciu o założenia norm: 
PN-92/B-10735 
PN-EN 1610:2002 
PN-B-10725:1997 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 



 

 

41

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.5.1, 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania sieci grawitacyjnej, tłocznej i przykanalików, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
- wykonania izolacji, 
- zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
-oznakowanie robót, 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie robót przygotowawczych, 
-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
-przygotowanie podłoża i fundamentu, 
-ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, armatury, 
-wykonanie izolacji rur i studzienek, 
-zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”; 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”; 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”; 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych 
• Normy: 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. . 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej  
PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji ciśnieniowej 
PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do odprowadzania 

ścieków 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 
odwadniających i kanalizacyjnych. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
PN–B–10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
PN-88/B-06250 Beton zwykły  
PN—90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i 

określenia. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki 

masy 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru. 
BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania. 
BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów PVC układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
TWT – 3/96 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
TWT – 14/96 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnętrznej formowanej z 

rur. 
TWT – 6/97 Kształtki formowane z rur z niezmiękczonego polichlorku winylu do kanalizacji zewnętrznej. 

Kształtki klejone. 
 

9.1.       Inne dokumenty 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki   
    Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
2. Katalog budownictwa: 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 
 

3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa , 1979-1982 r. 
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4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych  
          i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, sierpień 1984 r. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


