Centrum Kultury ZAMEK
ul. Sw. Marcin 80/82, 61-809 Poznan

CZESC RYSUNKOWA:

Inwentaryzacja:

Rys. 100. Plan sytuacyjny

Rys. 101. Okno typu Ol - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. 102. Okno typu O2 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. 103. Okno typu O3 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. 104. Okno typu O4 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. 105. Okno typu OS5 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. 106. Okno typu O6 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. 107. Okno typu O7 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. 108. Okno typu O8 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. 109. Okno typu O9 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. [10. Okno typu O10 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. I11. Okno typu O11 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. [12.  Okno typu O12 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. I13.  Okno typu O13 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. [14. Drzwi typu D1 - inwentaryzacja skala 1: 20
Rys. [15. Stolarka wewnetrzna wiezy nad

holem gléwnym - inwentaryzacja skala 1: 20
Projekt:
Rys. AO1. Okno typu Ol - projekt skala 1: 20
Rys. A02. Okno typu O2 - projekt skala 1: 20
Rys. A03. Okno typu O3 - projekt skala 1: 20
Rys. A04. Okno typu O4 - projekt skala 1: 20
Rys. A05. Okno typu OS5 - projekt skala 1: 20
Rys. A06. Okno typu O6 - projekt skala 1: 20
Rys. A07. Okno typu O7 - projekt skala 1: 20
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Rys. A08. Okno typu O8 - projekt skala 1: 20
Rys. A09. Okno typu O9 - projekt skala 1: 20
Rys. A10. Okno typu O10 - projekt skala 1: 20
Rys. A11. Okno typu O11 - projekt skala 1: 20
Rys. A12. Okno typu O12 - projekt skala 1: 20
Rys. A13. Okno typu O13 - projekt skala 1: 20
Rys. Al4. Drzwi typu D1 - projekt skala 1: 20
Rys. A15. Stolarka wewnetrzna wiezy nad

holem giéwnym - projekt skala 1: 20
Rys. A16. DETAL la - ramiak gorny, boczny, projekt skala 1:1
Rys. A17. DETAL 1b - ramiak gérny, boczny, projekt skala 1:1
Rys. A18. DETAL lc - ramiak gorny, boczny, projekt skala 1:1
Rys. A19. DETAL 1d - ramiak gérny, boczny, projekt skala 1:1
Rys. A20. DETAL 2a - $lemig, projekt skala 1:1
Rys. A21. DETAL 2b - §lemig, projekt skala 1:1
Rys. A22. DETAL 3a - ramiak dolny, projekt skala 1:1
Rys. A23. DETAL 3b - ramiak dolny, projekt skala 1:1
Rys. A24. DETAL 3c - ramiak dolny, projekt skala 1:1
Rys. A25. DETAL 3d - ramiak dolny, projekt skala 1:1
Rys. A26. DETAL 4a, 4b, 4c, 4d - szprosy, projekt skala 1:1
Rys. A27. Rzut sutereny - zestawienie oston

grzejnikowych i parapetow skala 1:100
Rys. A28. Rzut parteru - zestawienie oston

grzejnikowych i parapetow skala 1:100
Rys. A29. Rzut II pietra - zestawienie oston

grzejnikowych 1 parapetow skala 1:100
Rys. A30. Rzut poddasza - zestawienie oston

grzejnikowych 1 parapetow skala 1:100
Rys. A31. Ostonatyp A skala 1:5
Rys. A32. Ostona typ C skala 1:5
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ZAYLACZNIKI
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INFORMACJA
dotyczgca
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA : Centrum Kultury ZAMEK
ul. Sw. Marcin 80/82
61 — 809 Poznan
dz. nr 3, ark. 24, obr. Poznan

TEMAT : Projekt modernizacji  stolarki  okienne]
elewacji potludniowe] 1 wiezy zegarowej
gmachu gtownego w Centrum Kultury
Zamek w Poznaniu.

INWESTOR: Centrum Kultury ZAMEK
ul. Sw. Marcin 80/82
61 - 809 Poznan

SPORZADZIL.: mgr inz. arch. Zbigniew Antczak
ul. Uminskiego 7a/ 36
61 — 517 Poznan

mgr inz. arch. Zbigniew Antczak

Poznan, grudzien 2020 r.
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. ZAKRES ROBOT:

e Roboty organizacyjne: zabezpieczenie miejsca wykonywanych robot
przed dostgpem o0sob postronnych, zabezpieczenie wyjscia z miejsca robot
tak, aby kurz i pyt powstajacy przy pracach nie spowodowat zniszczenia
i zabrudzenia pozostalych pomieszczen, oznakowanie miejsca prac
tablicami ostrzegawczymi.

e Roboty rozbidérkowe — rozbiorka i demontaz istniejacej stolarki okienne;.

e Wykonawca nowej stolarki okiennej jest zobowigzany do sprawdzenia
inwentaryzacji po zdemontowaniu okien w celu sprawdzenia wymiarow
1 odwzorowania istniejacych profili.

e Wykonanie nowej stolarki wraz z odtworzeniem profili wg elementdéw
demontowanych.

e Uzupelnienie brakujacych fragmentow parapetéw i osciezy.

e Roboty wykonczeniowe — prace tynkarskie, prace stolarskie we wnekach
okiennych, scalenie kolorystyczne i fakturowe.

e Konserwacja zabytkowych oston grzejnikowych, wykonanie nowych —
odtworzenie brakujacych oston grzejnikowych wraz z odwzorowaniem
profili wg zdemontowanych zabytkowych oston.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na biezagco dokumentacji
fotograficznej z prowadzonych prac.

e Roboty porzadkowe — ewentualny gruz budowlany i odpady, ktore
powstang w trakcie prac nalezy gromadzi¢ w kontenerze na odpady
budowlane, a nastepnie wywiez¢ i poddac recyklingowi.

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENLU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI:

Brak elementow zagospodarowania, ktore moglyby stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

e Wkrecenie narzedzia podajacego w elementy mieszajace bgbna
betoniarki, w wyniku czego moze nastapi¢ uszkodzenie ciata osoby
podajacej (nieumiejetne dozowanie sktadnikdéw, prdby ingerencji
wewnatrz bebna);
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e Przygniecenie lub uderzenie pracownika podczas roztadunku materiatow
budowlanych przy uzyciu zurawia samochodowego (przebywanie
pracownika w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6 m);

e Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania);

e Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajace;
z ciagu pieszego usytuowanego przy przebudowywanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych ~ urzadzenia ~ mechaniczne przed  uszkodzeniami
mechanicznymi).

OZNAKOWANIE MIEJSCA BUDOWY:

e Miejsce wykonywanych robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych.

e Wyjscia z mlej sca robot zabezpleczyc tak, aby kurz i pyt powstajacy przy
pracach nie spowodowal zniszczenia 1 zabrudzenia pozostatych
pomieszczen.

e Miejsce prac oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIK(’)\’V PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

e Przed rozpoczgciem robot nalezy obowiazkowo przeprowadzi¢ ze
wszystkimi pracownikami szkolenie stanowiskowe ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- zasad pracy przy obstudze sprzgtu zmechanizowanego,
- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi,

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych,

- stosowania srodkow ochrony osobiste;.

e Prowadzenia kontroli odnosnie zgodnosci metod pracy z przepisami
i stosowania srodkdw ochrony osobistej.

e Kontrola posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych
pracownikow.

e Sprawdzanie kwalifikacji zatrudnionych pracownikow.

e Projektowane zatrudnienie srednio 6 0séb przez 2 miesiace.
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. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW
PRZY PRACY:

Niewtasciwa ogolna organizacja pracy;

Nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan;

Niewtasciwe polecenia przetozonych;

Brak nadzoru;

Niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
Niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
Nieodpowiednie przejscia i dojscia;

Brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW
PRZY PRACY:

Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia;
Niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

Brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér;
Niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

Niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,;

Wady materialowe czynnika materialnego;

Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:

Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i1 zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy.

Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
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Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne srodki profilaktyczne majace

na celu:

e Zapewni¢ organizacje pracy 1 stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i1 uciazliwych.

e Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie
przez stosowanie technologii, materialéw i substancji niepowodujgcych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelag norm
przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdéw tych srodkow powinny zapewnial wystarczajaca ochrone
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gltowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.), tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 1186;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003 r. Nr 47 poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860 z p6zn. zm. z 2019 r. poz. 1099);
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 22003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).

opracowat:

mgr inz. arch. Zbigniew Antczak
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OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji stolarki okiennej elewacji potudniowej
i wiezy zegarowej gmachu gtownego w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji stolarki okiennej elewacji poludniowej
i wiezy zegarowej gmachu glownego w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

1.0. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora dotyczace wykonania projektu.
2. Wizja lokalna oraz prace pomiarowo-inwentaryzacyjne przeprowadzone

w okresie opracowywania dokumentacji przez zespot projektowy.

1.3. Inwentaryzacja fotograficzna obiektu.

1.4. Uzgodnienia techniczno — materiatowe dokonane przez autora projektu
z Inwestorem.

1.5. Posiadana wiedza techniczna i konserwatorska.

1.6. Obowigzujace normy i przepisy.

2.0. DANE EWIDENCYJNE

2.1. Obiekt:

Centrum Kultury ZAMEK

ul. Sw. Marcin 80/82

61 — 809 Poznan

dz. nr 3, ark. 24, obr. Poznan
Kategoria obiektu budowlanego: IX

2.2. Inwestor:

Centrum Kultury ZAMEK
ul. Sw. Marcin 80/82
61 - 809 Poznan

UWAGA !

Budynek Centrum Kultury ZAMEK podlega ochronie prawnej z wpisem
do rejestru zabytkow nieruchomych miasta Poznania nr A213 z dnia
06.03.1979r. Wszelkie prace zwigzane z modernizacjg winny by¢ wykonywane
przez firmy, ktore w okresie ostatnich dwoch lat wykonywaty prace budowlano
konserwatorskie na podobnych obiektach zlokalizowanych w strefie ochrony
konserwatorskiej lub przy obiektach zabytkowych. Rowniez osoby sprawujace
nadzor na budowie winny poza uprawnieniami budowlanymi, cztonkostwem
w Izbie Inzynierbw Budownictwa, posiada¢ uprawnienia do kierowania
1 nadzorowania prac przy obiektach zabytkowych. Winny wykaza¢ si¢ minimum
dwuletnia praktyka przy realizacji tego typu obiektow.
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3.0.

4.0.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje inwentaryzacj¢ stanu zachowania wraz
z projektem budowlano - konserwatorskim modernizacji stolarki okiennej
elewacji poludniowej 1 wiezy zegarowej gmachu gtownego w Centrum
Kultury Zamek w Poznaniu.

Zakres projektu obejmuje:

— modernizacje (wymiang¢) stolarki okiennej i drzwiowe;j,

— dostosowanie nowej stolarki do obecnie obowigzujacych norm
1 przepisow cieplnych,

— uzupelnienie brakujacych fragmentdw parapetow (ze wzgledu na zmiane
glebokosci stolarki okiennej po usunigciu okien skrzynkowych),

— projekt odtworzenia lub konserwacji oston grzejnikowych, ze
wskazaniem typow oslon  wystepujacych w  poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Lokalizacja stolarki objetej opracowaniem zostala przedstawiona na
rysunkach.

OCENA STANU ZACHOWANIA

Zakresem opracowania objete sa nastgpujace typy okien oraz drzwi:

— okno typu O1 — 17 sztuk, zlokalizowane na poziomie sutereny, okno
skrzynkowe, drewniane, zakonczone tukowo, dzielone $lemieniem,
skrzydto dolne rozwierne, gorne uchylne;

— okno typu 02 — 14 sztuk (7 par okien umieszczonych we wspdlnej
wnece), zlokalizowane na parterze, okno skrzynkowe, drewniane,
prostokatne, dzielone $lemieniem, skrzydto dolne rozwierne, goérne
uchylne, wykonczenie osciezy z boazerii, nad oknami znajduje si¢
skrzynka do pierwotnych rolet;

— okno typu O3 — 3 sztuki, zlokalizowane na II pi¢trze, okno skrzynkowe,
drewniane, zakonczone lukowo, dzielone slemieniem, skrzydio dolne
rozwierne, gérne uchylne;

— okno typu O4 — 14 sztuk (7 par okien umieszczonych we wspdlnej
wnece), zlokalizowane na Il pietrze, okno skrzynkowe, drewniane,
prostokatne od wnetrza, od zewnatrz otwor okienny zwienczony tukowo,
dzielone s$lemieniem, skrzydto dolne rozwierne, gorne uchylne,
wykonczenie osciezy z boazerii, nad oknami znajduje si¢ skrzynka do
pierwotnych rolet;
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— okno typu OS5 - 3 sztuki, zlokalizowane na III pietrze, okno
skrzynkowe, drewniane, zakonczone tukowo, skrzydta okienne
rozwierne;

— okno typu 06 — 9 sztuk, zlokalizowane w kaferkach na III pietrze, okno
skrzynkowe, drewniane, prostokatne, skrzydta okienne rozwierne;

— okno typu O7 — 10 sztuk (5 par okien umieszczonych we wspdlnej
wnece), zlokalizowane w wiezy nad holem gtownym wejsciowym, okno
pojedyncze, drewniane, prostokatne, skrzydto okienne rozwierne;

— okno typu O8 — 12 sztuk, zlokalizowane w wiezy nad holem gtownym
wejsciowym, okno pojedyncze, metalowe, prostokatne, dwuskrzydtowe,
ze stupkiem stalym, skrzydta okienne rozwierne;

— okno typu 09 - 4 sztuki, zlokalizowane na elewacjach wiezy
zegarowej, okno pojedyncze, drewniane, prostokatne, skrzydto okienne
rozwierne;

— okno typu O10 — 8 sztuk, zlokalizowane na elewacji wschodniej
i zachodniej wiezy zegarowej, okno pojedyncze, drewniane, prostokatne,
skrzydto okienne rozwierne;

— okno typu OI11 - 8 sztuk, zlokalizowane na elewacjach wiezy
zegarowej, okno pojedyncze, drewniane, prostokatne, skrzydto okienne
rozwierne;

— okno typu O12 — 8 sztuk, zlokalizowane na elewacjach wiezy
zegarowej, okno pojedyncze, drewniane, prostokatne, skrzydto okienne
rozwierne;

— okno typu O13 — 4 sztuki, zlokalizowane na elewacjach wiezy
zegarowej, otwor okienny prostokatny, zamykany drzwiczkami
stalowymi;

— drzwi typu D1 — 1 sztuka, zlokalizowane na poziomie sutereny, na
elewacji frontowej wschodniej, drzwi drewniane, jednoskrzydtowe;

— drzwi wewnetrzne typu D2 — 1 sztuka, zlokalizowane na najwyzszym
poziomie wiezy nad holem glownym wejsciowym, otwdr drzwiowy
prostokatny;

— okna wewnetrzne — 3 sztuki, zlokalizowane na najwyzszym poziomie
wiezy nad holem gléwnym wejsciowym, okno state, prostokatne,
szklone szktem zbrojonym,;

Szklenie okien istniejacych szklem pojedynczym, przezroczystym ze
szprosami krzyzowymi. W wigkszosci typow okien szklenie bezkitowe —
listwy drewniane od wnetrza oraz od zewnatrz. Pojedyncze okna w gmachu
gtownym oraz wszystkie okna w wiezy zegarowej szklone kitem od
Zewnatrz.
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5.0.

Kolorystyka okien istniejacych:
— od zewnatrz kolor szaro-oliwkowy (jednolity dla catego obiektu),
— od wnetrza wigkszo$¢ okien malowana na biato, cze$¢ na brazowo.

Okucia stalowe, klamki zréznicowane (aluminiowe, stalowe, mosi¢zne).

Parapety zewngtrzne z blachy tytan-cynk, pojedyncze parapety kamienne
bez obrobek blacharskich. Parapety wewnetrzne drewniane lub kamienne.
Wykonczenie osciezy: sciany tynkowane lub obtozone boazerig.

Szczegotowe rysunki inwentaryzacyjne oryginalnej stolarki okiennej wraz
z wskazaniem ich lokalizacji na elewacjach budynku zostaly zamieszczone
w czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji.

W czasie wizji lokalnej stolarki okiennej bedacej przedmiotem
opracowania stwierdzono, ze nie nadaje si¢ ona do dalszego uzytkowania —
eksploatacji. Z powodu ztego stanu technicznego nie spelnia ona
podstawowych parametréw technicznych, takich jak: izolacyjnos¢ cieplna,
izolacyjnos¢ akustyczna, szczelno$¢. Elementy konstrukcyjne okien:
oscieznice, S$lemiona, szprosy, okapniki okien ulegly deformacji,
powaznym uszkodzeniom biologicznym 1 organicznym oraz znacznemu
rozluznieniu potaczen stolarskich. W duzej mierze mialy na to wplyw
czynniki  zewnetrzne  —  zawilgocenie,  brak  zabezpieczenia
specjalistycznymi  powlokami malarskimi elementéw  drewnianych
1 dlugotrwata eksploatacja okien. Skrzydta okienne w wielu przypadkach,
nie domykaja si¢, co powoduje duze straty ciepta w pomieszczeniach.
Stan techniczny stolarki, jej wiek, stopien zniszczen, uszkodzen elementdw
konstrukcyjnych 1 oku¢ stalowych kwalifikuje ja do wymiany i zastapienia
na nowg stolarka.

ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW.

Prace nalezy rozpocza¢ od zdemontowania istniejacej stolarki okiennej.
Skrzynki rolet oraz drewniang zabudowe oSciezy nalezy zachowac.
Prowadnice metalowe rolet do demontazu.

Wykonawca nowej stolarki okiennej jest zobowigzany do przeprowadzenia
pomiarow sprawdzajacych po zdemontowaniu istniejacych okien, w celu
odwzorowania uktadu podzialéw i profili skrzydet zewnetrznych okien
oryginalnych oraz do zweryfikowania wymiaréw wszystkich otwordw
okiennych danego typu. Nalezy na biezaco dokumentowac prowadzone
prace.
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6.0. ROZWIAZANIA ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

6.1.

UWAGA:

e Miejsce wykonywanych robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob
postronnych.

e Wyjscia z miejsca robot zabezpieczy¢ tak, aby kurz i pyt powstajacy
przy pracach nie spowodowal zniszczenia i zabrudzenia pozostatych
pomieszczen.

e Migjsce prac oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Stolarka okienna

Ze wzgledu na duze zniszczenia i wypaczenia stolarki okiennej oraz w celu
zachowania zabytkowego charakteru budynku, nalezy wymienic istniejaca
stolarke na zasadzie odtworzeniowej. Nowa stolarke zaprojektowano jako
drewniang typu EURO, szklong pakietami trzyszybowymi, z petnym
odtworzeniem profili zewnetrznych. Zamontowanie nowej stolarki poprawi
stan techniczny 1 wyglad budynku, ktéry podlega ochronie
konserwatorskiej.

UWAGA! Wymiary wszystkich otworow nalezy bezwzglednie sprawdzié¢
przed wykonaniem nowej stolarki.

Nowa stolarke nalezy wykona¢ jako drewniang typu EURO z drewna
klejonego, impregnowanego cisnieniowo (drewno sosnowe, alternatywnie
drewno dgbowe) odwzorowujac uktad podzialéw oraz profili skrzydet
zewngetrznych. Oscieznica nowych okien winna by¢ licowana z wegarkiem
jak w oknach pierwotnych — dopuszcza si¢ wysuniecie okoto 0,5 - 1 cm.
Nalezy zastosowac¢ okna o parametrach spetniajacych obowiazujace normy.
Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U(max)=0,9 W/(m? K).
Szklenie okien zaprojektowano szybg zespolona o parametrach
spetniajacych obowigzujace normy cieplne — zestaw trzyszybowy
4/18/4/18/4.

Ramy okien impregnowane i malowane proszkowo.
Kolorystyka okien:
e parter, II pietro, wieza zegarowa, wieza nad holem glownym:
— zewngtrzna strona okna — kolor RAL 6013 — Sigma Amarol Triol
Satin — emalia alkidowa,
— wewnetrzna strona okna - kolor czekoladowy - Remmers
(wg kolrystyki przyjetej przez Inwestora);
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e suterena, poddasze:
— zewngtrzna strona okna — kolor RAL 6013 — Sigma Amarol Triol
Satin — emalia alkidowa,
— wewngetrzna strona okna — kolor RAL 9010.

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne oraz schemat otwierania okien
pokazano w czesci rysunkowej projektu. Kierunki otwierania okien
wykona¢ wedlug stanu istniejacego oraz uzgodnien z Inwestorem.
Proponuje si¢ zastosowanie blokady rozwierania w dolnych partiach okien,
zamiast ogdlnie stosowanej funkcji rozwierano-uchylnej. Ewentualne
zastosowanie systemu uchylnosci okien do uzgodnienia z Inwestorem
1 Stuzbami Konserwatorskimi.

W celu ujednolicenia rodzaju klamek proponuje si¢ zastosowanie jednego
typu klamki dla wszystkich okien objetych zakresem opracowania. Klamki
winny by¢é mocowane w polowie wysokosci skrzydet okiennych.
Proponowany typ klamki przedstawiono na ponizszej fotografii:

Istniejace parapety wewnetrzne drewniane lub kamienne — do konserwacji.
Ze wzgledu na zmiang glebokosci stolarki, nalezy uzupethié¢ brakujace
fragmenty parapetéw (w miejscu zdemontowane] skrzyni okiennej).
Uzupetnienie to nalezy wykona¢ z materialu tozsamego - wymiar
sprawdzi¢ po zdemontowaniu istniejace] stolarki okiennej. Parapety
zewngetrzne wykonac z blachy tytan — cynk.

Po zamontowaniu i osadzeniu okien nalezy wykona¢ uzupelnienia osciezy
w formie wypraw tynkarskich i uzupetnien stolarskich.
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6.2.

6.3.

6.4.

Stolarka drzwiowa zewne¢trzna

Drzwi zewnetrzne typu D1 do wymiany na nowe drzwi drewniane,
ptycinowe, jednoskrzydtowe 2z naswietlem — wzorowane na innych
drzwiach wystepujacych w obiekcie.

Stolarka wewnetrzna wiezy nad holem glownym wejsciowym

Drzwi wewngtrzne typu D2 — drzwi drewniane, ptycinowe,
jednoskrzydiowe, pelne.

Okna wewnetrzne — okna state, prostokatne, jednoszybowe, bez podziatow
szklone szktem bezpiecznym.

Oslony grzejnikowe

Prace zwiazane z konserwacja oraz odtworzeniem oston grzejnikowych

z obudowami 1 parapetow:

e Roboty rozbidérkowe - demontaz istniejgcych oston grzejnikowych,
przewiezienie do warsztatu w celu poddania oston zabiegom
konserwatorskim opisanym ponizej.

e Wykonanie sondazowych odkrywek w celu ustalenia pierwotne;j
kolorystyki poszczegdlnych elementow.

e Oczyszczenie 1 usuniecie wczesniejszych przemalowan z calosci
elementow wystroju.

e  Wykonanie uzupehien - flekow z tego samego gatunku drewna. Profile
odtwarza¢ na podstawie profili istniejacych (nie wolno stosowa¢ innych
ksztaltow frezow).

e Scalenie wszystkich elementdw - wstawek, z oryginatem poprzez
wielokrotne szlifowanie, szpachlowanie, gruntowanie, bejcowanie.

e Uzupelnienie 1 rekonstrukcja elementdéw mocujacych ostony
grzejnikowe takich jak np. "Rozetka" w typie C.

e Uzupelnienie oston grzejnikowych siatka ratanowa wg ukiadu
i wielkosci oczek, z zachowanego na oryginalnej ostonie grzejnikowe;j
(szczegdty przedstawiono na rysunkach).

e Zabezpieczenie wszystkich elementow drewnianych preparatami
grzybobdjczymi i owadobdjczymi.

e Dwukrotne gruntowanie farbami podktadowymi lazerunkowymi,
szpachlowanie, szlifowanie elementow obudowy i oston grzejnikowych.

e Dwukrotne malowanie farbami lazerunkowymi z dodatkiem bejcy
(lakierobajca).
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e Wykonanie nowych oston grzejnikowych wraz odtworzeniem profili
wg zdemontowanych zabytkowych oston (szczegoty przedstawiono na
rysunkach). Kolorystyka nowych oston identyczna z ostonami
poddanymi konserwacji.

e Wykonawca nowych oston zobowigzany jest do
wymiardw i odwzorowania istniejacych profili.

e Obudowy winny by¢ poddane powyzszym zabiegom in situ
bezposrednio na obiekcie.

e Wykonanie poszerzen parapetow (szczegoly przedstawiono na
rysunkach).

sprawdzenia

e Montaz elementow poszerzajacych parapet, podczas wymiany okien.
e Montaz nowych oston do obudow.

UWAGA!

Ostateczny kolor wystroju wnetrza, bedzie ustalony podczas realizacji,
przy udziale stuzb Konserwatorskich i1 przedstawicieli Inwestora.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WSZYSTKICH OSLON

OSLONA KONSERWACJA REKONSTRUKCJA
PARTER 0 PARTER 0
IT PIETRO 2 IT PIETRO 11
TYP "A" PODDASZE 0 PODDASZE 12
SUMA 2 SUMA 23
PARTER 0 PARTER 0
TYP "B" IT PIETRO 2 IT PIETRO 0
PODDASZE 0 PODDASZE 0
SUMA 2 SUMA 0
PARTER 3 PARTER 4
1T PIETRO 0 IT PIETRO 0
TYP "C" PODDASZE 0 PODDASZE 0
SUMA 8 SUMA 4
PARTER 2 PARTER 0
IT PIETRO 0 IT PIETRO 0
TYP "D" PODDASZE 0 PODDASZE 0
SUMA 2 SUMA 0
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7.0.

8.0.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Bez zmian. Obszar oddziatywania obiektu - planowanej inwestycji nie
wychodzi poza obrgb budynku, dotyczy wylacznie dziatki nr dz. nr 3
(ark.24, obr. Poznan). Obszar oddzialywania obiektu okreslono zgodnie
zart. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1 pkt. Ic oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa
budowlanego, spetniajac wymogi §13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w  sprawie
szczegdlowego zakresu formy projektu budowlanego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2018 r. poz. 1935). Zostat on okreslony w oparciu
o rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690
z pOZniejszymi zmianami).

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania
lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie nie powodujg
zanieczyszczenia powietrza, zapylenia, hatasu, odoru, drgan, a takze nie
zmieniajg stosunkow wodnych na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja swoim usytuowaniem i gabarytami nie zmieni
wpltywu budynku na sgsiednie nieruchomosci w zakresie zacieniania
1 przestaniania.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie szczegdty wymagajg uzgodnien z Stuzbami Konserwatorskimi.
7 uwagi na fakt, iz budynek wpisany jest do rejestru zabytkow wszelkie
prace zwigzane z remontami winny wykonywac firmy, ktore w okresie
ostatnich dwoch lat wykonywaty prace budowlano konserwatorskie na
obiektach zabytkowych.

Osoby sprawujace nadzor na budowie winny poza uprawnieniami
budowlanymi, cztonkostwem w Izbie Inzynieréw Budownictwa, posiadaé
uprawnienia do kierowania i nadzorowania prac przy obiektach
zabytkowych.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z projektem 1 sztukg
budowlang.

Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwigzan zawartych w niniejszym
projekcie sa mozliwe jedynie za zgodg autora projektu oraz Stuzb
Konserwatorskich.
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8.6. Przy realizacji obowigzuja warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych oraz przepisy BHP jakie obowiazuja
w budownictwie.

8.7. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje fotograficzna: przed
przystapieniem do prowadzenia prac, w trakcie wykonywania oraz po ich
zakonczeniu. Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje
powykonawcza dotyczacg wykonanych prac.

opracowat:

mgr inz. arch. Zbigniew Antczak
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