
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI 
spółka z o.o. 

40 - 619 KATOWICE, ul. Szenwalda 42    � (32) 202-79-60, 202-77-61,  fax:  (32) 206-13-20       e-mail:  bsipk@bsipk.katowice.pl

PROJEKT NR  I-10-978-01
ZAMIERZENIE  BUDOWLANE: Projekt przebudowy układu komunikacyjnego – budowy 

sygnalizacji świetlnej na skrzyŜ. ulic: Kolista włączenie do 
projektowanego obiektu handlowego LIDL wraz z 
korektami geometrii skrzyŜowania. 

ADRES  BUDOWLI : Katowice, ulica Kolista – wjazd na stację LukOil

STADIUM  PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

PRZEDMIOT  PROJEKTU :  branŜa drogowa, sygnalizacja świetlna 

INWESTOR : LIDL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 
62-080 Tarnowo Podgórne. 

DZIAŁKI : 777/55, 782/55, 785/55, 2972/55, 3301/55, 3302/55, 3361/55

PROJEKTANT : część elektryczna -mgr in Ŝ. Krzysztof Nowak   .................................. 

część drogowa -      mgr in Ŝ. Krzysztof Urba ńczyk   ..................................  

część ruchowa -      mgr in Ŝ. Sławomir Senik    ..................................  

KATOWICE, Marzec 2011 r.



BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI 
spółka z o.o. w Katowicach

             

Spis dokumentacji

Część opisowa :

1 

2 

3 

Metryka projektu  

Spis dokumentacji 

Opis 

Część graficzna :

    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

  

Orientacja 

Projekt zagospodarowania 

Plansza wytyczeniowa 

Szczegóły konstrukcyjne 

Inwentaryzacja organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu 

Program sygnalizacji świetlnej 

Schemat kanalizacji kablowej 

Schemat okablowania 

Kompletne wysięgniki – wytyczne do zakupów 

Rysunek konstrukcyjny pętli indukcyjnych 

Plan sytuacyjny – przebudowa oświetlenia 

Rys.I-10-978-01-00 

Rys.D-10-978-01-01 

Rys.D-10-978-01-02 

Rys.D-10-978-01-03 

Rys.I-10-978-01-04 

Rys.I-10-978-01-05 

Rys.I-10-978-01-06 

Rys.I-10-978-01-07 

Rys.I-10-978-01-08 

Rys.I-10-978-01-09 

Rys.I-10-978-01-10 

Rys.I-10-978-01-11 



OOŚŚWWII AADDCCZZEENNII EE ..

NNiinniieejjsszzaa pprraaccaa pprroojjeekkttoowwaa,, zzoossttaałłaa
wwyykkoonnaannaa zzggooddnniiee zz uummoowwąą zz ddnniiaa
0022..1122..22001100 rr.. ii jjeesstt kkoommpplleettnnaa zz ppuunnkkttuu
wwiiddzzeenniiaa cceelluu,, kkttóórreemmuu mmaa ssłłuuŜŜyyćć..

PPrraaccaa zzoossttaałłaa ssppoorrzząąddzzoonnaa zzggooddnniiee zz
nnoorrmmaammii ii oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii pprrzzeeppiissaammii
oorraazz ppoossiiaaddaannąą wwiieeddzząą tteecchhnniicczznnąą,, ii mmooŜŜee
bbyyćć sskkiieerroowwaannaa ddoo rreeaalliizzaaccjj ii..

PPRROOJJEEKKTTAANNTT

cczzęęśśćć eelleekkttrryycczznnaa

cczzęęśśćć ddrrooggoowwaa

KKaattoowwiiccee,, ddnn.. 1155..0033..22001111 rr..



Spis treści

II .. PPRROOJJEEKK TT ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNII AA TTEERREENNUU.............................................................................................................................................................................. 22
1 PODSTAWA OPRACOWANIA .................................................................................................................................................................................................................................... 22
2 STAN ISTNIEJĄCY .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 22

22..11.. OOPPIISS ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA TTEERREENNUU .................................................................................................................................................................................................................... 22
22..22.. UURRZZĄĄDDZZEENNIIAA OOBBCCEE.. .................................................................................................................................................................................................................................................................. 22
22..33.. WWAARRUUNNKKII GGEEOOLLOOGGIICCZZNNEE.. .................................................................................................................................................................................................................................................. 22

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .................................................................................................................................................. 22
4 ZAJĘCIE TERENU ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 33
5 OCHRONA ŚRODOWISKA .............................................................................................................................................................................................................................................. 33
6 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM. ................................................................................................................................................................................................................ 33
7 URZĄDZENIA OBCE. .................................................................................................................................................................................................................................................................. 33
II II .. BBRRAANNśśAA DDRROOGGOOWWAA .......................................................................................................................................................................................................................................................... 44
11 PPOODDSSTTAAWWAA OOPPRRAACCOOWWAANNII AA.. .................................................................................................................................................................................................................................. 44
2 POŁOśENIE. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 44
3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ................................................................................................................................................................................................................................ 44
4 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO..................................................................................................................................................................................................................................... 44

44..11.. ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIEE TTEERREENNUU.................................................................................................................................................................................................................................... 44
44..22.. OODDWWOODDNNIIEENNIIEE.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 55
44..33.. UUZZBBRROOJJEENNIIEE TTEERREENNUU................................................................................................................................................................................................................................................................ 55
44..44.. RROOZZPPOOZZNNAANNIIEE GGEEOOTTEECCHHNNIICCZZNNEE................................................................................................................................................................................................................................ 55
44..55.. OOBBCCIIĄĄśśEENNIIEE RRUUCCHHEEMM .. ............................................................................................................................................................................................................................................................ 55
44..66.. DDRRZZEEWWOOSSTTAANN.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55
44..77.. SSTTAANN WWŁŁAASSNNOOŚŚCCIIOOWWOO –– PPRRAAWWNNYY .. ........................................................................................................................................................................................................................ 55

5 CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO. ................................................................................................................................................ 55
55..11.. ZZAAŁŁOOśśEENNIIAA PPRROOJJEEKKTTOOWWEE.. ................................................................................................................................................................................................................................................ 55
55..22.. UUKKSSZZTTAAŁŁTTOOWWAANNIIEE TTEERREENNUU.. .......................................................................................................................................................................................................................................... 55
55..33.. RROOZZWWIIĄĄZZAANNIIAA KKOONNSSTTRRUUKKCCYYJJNNEE.. ............................................................................................................................................................................................................................ 66
55..44.. OODDWWOODDNNIIEENNIIEE.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 66
55..55.. RROOBBOOTTYY ZZIIEEMMNNEE.. .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 77
55..66.. UURRZZĄĄDDZZEENNIIAA OOBBCCEE.. .................................................................................................................................................................................................................................................................. 77
55..77.. WWYYTTYYCCZZEENNIIEE.. .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 77
55..88.. GGEEOODDEEZZYYJJNNAA DDOOKKUUMMEENNTTAACCJJAA PPOOWWYYKKOONNAAWWCCZZAA.............................................................................................................................................................................. 77

II II II .. OORRGGAANNII ZZAACCJJAA RRUUCCHHUU................................................................................................................................................................................................................................................ 88
1 DANE OGÓLNE .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 88

11..11.. PPOODDSSTTAAWWAA OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA :: .......................................................................................................................................................................................................................................... 88
11..22.. CCEELL OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA :: ................................................................................................................................................................................................................................................................ 88
11..33.. MMAATTEERRIIAAŁŁYY WWYYJJŚŚCCIIOOWWEE :: ................................................................................................................................................................................................................................................ 88
11..44.. ZZAAKKRREESS OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA CCZZĘĘŚŚCCII RRUUCCHHOOWWEEJJ :: .......................................................................................................................................................................................... 88

2 POMIARY RUCHU . ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 88
3 PROGNOZA RUCHU .................................................................................................................................................................................................................................................................... 99
4 STAN ISTNIEJĄCY .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 99
5 STAN PROJEKTOWANY ...................................................................................................................................................................................................................................................... 99

55..11.. OOZZNNAAKKOOWWAANNIIEE II SSYYGGNNAALLIIZZAACCJJAA .............................................................................................................................................................................................................................. 99
55..22.. PPRROOGGRRAAMM SSYYGGNNAALLIIZZAACCJJII .................................................................................................................................................................................................................................................... 99
55..33.. CCZZAASSYY MMIIĘĘDDZZYYZZIIEELLOONNEE -- OOBBLLIICCZZEENNIIAA.. ........................................................................................................................................................................................................ 1100
55..44.. WWYYKKAAZZ GGRRUUPP KKOOLLIIZZYYJJNNYYCCHH II NNAADDZZOORROOWWAANNYYCCHH ........................................................................................................................................................................ 1100
55..55.. EELLEEMMEENNTTYY DDEETTEEKKCCJJII .. ........................................................................................................................................................................................................................................................ 1100
55..66.. DDOOBBOOWWYY PPLLAANN PPRRAACCYY .. .................................................................................................................................................................................................................................................... 1111
55..77.. PPOOZZIIOOMM SSWWOOBBOODDYY RRUUCCHHUU ............................................................................................................................................................................................................................................ 1111

II VV.. ZZAASSII LL AANNII EE,, OOKK AABBLL OOWWAANNII EE II OOSSPPRRZZĘĘTT SSYYGGNNAALL II ZZAACCYYJJNNYY .................................................................................................. 1122
1 DANE OGÓLNE ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1122

11..11.. ZZAAKKRREESS OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA :: ................................................................................................................................................................................................................................................ 1122
11..22.. ZZAAŁŁOOśśEENNIIAA OOGGÓÓLLNNEE ::.......................................................................................................................................................................................................................................................... 1122

2 OPIS TECHNICZNY .................................................................................................................................................................................................................................................................. 1122
22..11.. ZZAASSIILLAANNIIEE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1122
22..22.. SSKKRRZZYYNNKKAA PPOOMMIIAARROOWWAA .................................................................................................................................................................................................................................................. 1122
22..33.. ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA ,, OOCCHHRROONNAA PPRRZZEEDD PPOORRAAśśEENNIIEEMM EELLEEKKTTRRYYCCZZNNYYMM ...................................................................................................................... 1122
22..44.. SSYYGGNNAALLIIZZAACCYYJJNNEE LLIINNIIEE KKAABBLLOOWWEE.. .................................................................................................................................................................................................................. 1122



Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulicy Kolista – włączenie do obiektu handlowego LIDL. Str. 1

22..55.. UUKKŁŁAADDAANNIIEE KKAABBLLII .. .............................................................................................................................................................................................................................................................. 1122
22..66.. OOCCHHRROONNAA PPRRZZEEDD KKOORROOZZJJĄĄ.. ........................................................................................................................................................................................................................................ 1133
22..77.. FFUUNNDDAAMMEENNTTYY .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 1133
22..88.. MMAASSZZTT MMSSWW -- WWYYSSIIĘĘGGNNIIKK .. ...................................................................................................................................................................................................................................... 1133
22..99.. SSTTEERROOWWNNIIKK,, LLAATTAARRNNIIEE SSYYGGNNAAŁŁOOWWEE ............................................................................................................................................................................................................ 1133
22..1100.. EELLEEMMEENNTTYY DDEETTEEKKCCJJII .......................................................................................................................................................................................................................................................... 1144

3 ROZSZYCIE KABLI - LISTA POŁ ĄCZEŃ ........................................................................................................................................................................................ 1144
VV.. PPRRZZEEBBUUDDOOWWAA II SSTTNNII EEJJĄĄCCEEJJ LL AATTAARRNNII OOŚŚWWII EETTLL EENNII AA UULL II CCZZNNEEGGOO ................................................................................ 1177
1 OPIS TECHNICZNY .................................................................................................................................................................................................................................................................. 1177
2 UWAGI KO ŃCOWE .................................................................................................................................................................................................................................................................. 1177
VVII .. UUZZGGOODDNNII EENNII AA .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 1199
VVII II .. UUPPRRAAWWNNII EENNII AA .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 3344
VVII II II .. CCZZĘĘŚŚĆĆ GGRRAAFFII CCZZNNAA ................................................................................................................................................................................................................................................ 4400



Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulicy Kolista – włączenie do obiektu handlowego LIDL. Str. 2

OPIS TECHNICZNY  

I. PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1 Podstawa opracowania 
Umowa zawarta pomiędzy LIDL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 

62-080 Tarnowo Podgórne, a Jednostką Projektową – Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o 

2 Stan istniejący 

2.1. Opis zagospodarowania terenu 

Przedmiotowe skrzyŜowanie jest skrzyŜowaniem czterowlotowym. Ulica Kolista posiada przekrój 
dwujezdniowy. Ruch pieszy odbywa się w poziomie jezdni. Na przejściu dla pieszych przez ulicę Kolistą
funkcjonuje obecnie sygnalizacja świetlna . 

2.2. Urządzenia obce. 

W przedmiotowym rejonie znajdują się  następujące  urządzenia obce (podziemne): 
− sieci wodociągowe i kanalizacyjne 
− sieci teletechniczne 
− sieci gazowe 
− sieci energetyczne 

2.3. Warunki geologiczne. 

W rejonie planowanej inwestycji występują proste warunki geotechniczne - I kategoria geotechniczna.  

3 Projektowane zagospodarowanie terenu 
Zakres projektowanych robót obejmuje: 

− budowę kanalizacji kablowej dla okablowania sterowniczego, 
− ułoŜenie okablowania sterowniczego sygnalizacji (w całości w kanalizacji kablowej), 
− rozbudowę (wymianę) sterownika sygnalizacji, 
− ustawienie typowych konstrukcji wsporczych pod sygnalizatory (maszty, wysięgniki), 
− montaŜ elementów sygnalizacji  (latarnie, przyciski zgłoszeniowe, kamery systemu 

wideodetekcji,  
− korekta geometrii skrzyŜowania. 
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4 Zajęcie terenu 
Projektowane prace  obejmują działki: 
  777/55, 782/55, 785/55, 2972/55, 3301/55, 3302/55, 3361/55 

5 Ochrona środowiska 
Inwestycja nie naleŜy do mogących znacząco wpływać na stan środowiska. 

6 Gospodarka drzewostanem. 
Zakres robót nie wymaga ingerencji w istniejący drzewostan. 

7 Urządzenia obce. 
Zakres robót związanych z sygnalizacją świetlna nie wymaga przebudowy istniejących urządzeń
podziemnych.. 
Prace ziemne związane z ułoŜeniem kanalizacji kablowej naleŜy wykonywać pod nadzorem właścicieli 
urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branŜowymi i opinią ZUD. 
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II. BRANśA DROGOWA 

11 PPooddssttaawwaa oopprraaccoowwaanniiaa..
− Umowa zawarta pomiędzy LIDL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-

080 Tarnowo Podgórne, a Jednostką Projektową – Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., 
− pomiar sytuacyjno – wysokościowy oraz aktualna mapa do celów projektowych przekazana przez 

Zleceniodawcę, 
− wywiady i uzgodnienia branŜowe, aktualne uregulowania prawne, normy i wytyczne. 

2 PołoŜenie. 
 Obszar objęty opracowaniem znajduje się w południowo – wschodniej części Katowic w dzielnicy 
Giszowiec. 
 Szczegółowe połoŜenie w układzie komunikacyjnym pokazano na planszy „Orientacja”. 

3 Przedmiot opracowania. 
 Opracowanie ma na celu poprawę warunków ruchu na przedmiotowym skrzyŜowaniu oraz 
usprawnienie dojazdu do obiektu handlowo-usługowego w rejonie stacji paliw. 
 Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej potrzebnej dla prawidłowej realizacji 
zadania. 
Zakres opracowania obejmuje w szczególności: 
- korektę geometryczną skrzyŜowania, 
- remont ciągów pieszych, 
- zabudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu (ujęte w 

odrębnym opracowaniu). 

4 Opis stanu istniejącego. 

4.1. Zagospodarowanie terenu 

 Ul. Kolista jest drogą o przekroju ulicznym. Szerokość ulicy na wlocie zachodnim wraz z pasem 
dzielącym wynosi ok. 18,1m, na wlocie wschodnim szerokość wraz z wyspą w kształcie kropli wynosi ok. 
8,0÷15,0m. W rejonie skrzyŜowania jest relacją nadrzędną z wydzielonymi pasami dla relacji skrętnych. 
Posiada nawierzchnię bitumiczną, natomiast wloty podporządkowane (północny i południowy) posiadają
nawierzchnię rozbieralną z kostki betonowej. 
WzdłuŜ ulicy zlokalizowane są obustronne ciągi piesze. Po południowej stronie ciąg jest oddzielony od 
jezdni pasem zieleni. 
Północny wlot skrzyŜowania stanowi dojazd do stacji paliw, znajdującej się w północno-zachodniej części 
skrzyŜowania oraz do obiektu handlowego. 
Południowy wlot skrzyŜowania jest drogą wewnętrzną o ruchu kołowym podporządkowanym ruchowi 
pieszych. 
W rejonie skrzyŜowania zlokalizowane są urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci sygnalizacji 
wzbudzanej dla pieszych na wlocie wschodnim oraz barier energochłonnych i ekranów dźwiękochłonnych. 
Na wlocie wschodnim bariery zlokalizowano w pasie rozdziału oraz po południowej stronie w pasie zieleni 
oddzielającej chodnik od jezdni, na wlocie zachodnim bariery zlokalizowano poza chodnikami w rejonie 
występowania obiektu mostowego. 
 Ulica stanowi dojazd z dzielnicy Giszowiec oraz DK86 do miasta Mysłowic, jednak nie prowadzi 
ruchu tranzytowego. 
 Nawierzchnia ulicy jest w zadowalającym stanie technicznym. 
 Na obszarze skrzyŜowania znajduje się oświetlenie uliczne. 
 Teren objęty opracowaniem znajduje się na obszarze administracyjnym miasta Katowic. 
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 Całkowita powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi około 4000m2 . 
Długość opracowania wynosi około 160m. 

4.2. Odwodnienie. 

 Wody opadowe z terenu objętego opracowaniem odprowadzane są do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 

4.3. Uzbrojenie terenu. 

 Na terenie objętym opracowaniem znajdują się następujące urządzenia obce: 
 - oświetlenie uliczne, 
 - sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejściu dla pieszych, 
 - sieć energetyczna, 
 - kanalizacja deszczowa i sanitarna, 
 - sieć teletechniczna, 
 - sieć wodociągowa, 
 - sieć gazowa. 

4.4. Rozpoznanie geotechniczne. 

 Charakter robót nie wymaga rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. 

4.5. ObciąŜenie ruchem. 

 Ruch określono na podstawie pomiarów wykonanych przez Jednostkę Projektową. ObciąŜenie 
ruchem określono na poziomie górnej granicy KR3. Przeprowadzona prognoza kształtuje ruch na poziomie 
dolnej granicy KR5. 

4.6. Drzewostan. 

 Na terenie objętym opracowaniem nie występuje kolidująca zieleń wysoka. 

4.7. Stan własnościowo – prawny. 

 Teren na którym ma przebiegać inwestycja jest w całości terenem do którego Inwestor posiadać
będzie tytuł prawny. 

5 Charakterystyka stanu projektowanego. 

5.1. ZałoŜenia projektowe. 

 Zgodnie z wymogami zawartej Umowy, zaprojektowano rozwiązania w oparciu o następujące 
załoŜenia: 
- korekta wyspy dzielącej na wlocie zachodnim, 
- korekta wysp kanalizujących na wlotach wschodnim i południowym w celu umoŜliwienia pełnych relacji 

skrętnych na skrzyŜowaniu, 
- korekta wlotu północnego w celu umoŜliwienia ruchu dwukierunkowego na tym wlocie, 
- korekta ciągów pieszych. 

 Szczegółowe rozwiązanie geometryczne przedstawiono w części graficznej opracowania. 

5.2. Ukształtowanie terenu. 

 W wyniku przeprowadzonych prac ukształtowanie terenu będzie analogiczne i zbliŜone do stanu 
istniejącego. 
 Poszerzeniu jezdni nadano spadki poprzeczne dostosowane do spadków istniejących. Pochylenie 
podłuŜne jezdni nie ulegnie zmianie. 
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 W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych pochylenie poprzeczne ciągów pieszych 
skierowane jest na zewnątrz jezdni. 
 Na odcinkach przejść dla pieszych, wjazdów oraz wysp przejezdnych powinny być zastosowane 
krawęŜniki obniŜone. 
 Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono w części graficznej opracowania. 

5.3. Rozwiązania konstrukcyjne. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni jest typową konstrukcją dla ruchu KR5. Zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi nawierzchni podatnych, zastosowano warstwy bitumiczne o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe. 
 Konstrukcję nawierzchni rozbieralnej zaprojektowano jako nawierzchnie przeznaczone do postoju 
pojazdów i jezdni manewrowej dla samochodów cięŜarowych. 
Jezdnia, ciągi piesze, zjazdy oraz wyspy posiadać będą nawierzchnię z kostki betonowej 
drobnowymiarowej o zróŜnicowanej kolorystyce układanej na podsypce cementowo-piaskowej. Warstwy 
konstrukcyjne wykonane będą z kruszywa kamiennego. 
 Przewidziano następującą kolorystykę nawierzchni z kostki betonowej: 
 - jezdnie i chodniki: kostka koloru szarego, 
 - zjazdy, wyspy: kostka koloru czerwonego lub innego kontrastowego w stosunku do jezdni 
lub chodnika, 
Na chodnikach w rejonie przejść zastosowano kostkę integracyjną. 
 KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe wykonane będą z betonowych elementów prefabrykowanych. 
Posadowienie krawęŜników przewidziano jako typowe na ławie betonowej z oporem. W miejscach łuków 
wyokrąglających naleŜy zastosować krawęŜniki łukowe o promieniach zgodnych z dokumentacją
rysunkową. 
 Połączenie istniejącej i nowej nawierzchni naleŜy wykonać jako zazębiające się przy zastosowaniu 
geosiatki o sztywnych węzłach do nawierzchni bitumicznych. 
Zastosowana metoda ma na celu trwałe połączenie oraz zminimalizowanie moŜliwości odłączenia 
nawierzchni w miejscach styku. 
 PodłoŜe pod konstrukcją nawierzchni naleŜy doprowadzić do grupy nośności G1. 
 Nawierzchnie naleŜy wykonać po uzyskaniu wyników badania wzmocnionego podłoŜa gruntowego 
(wtórny moduł odkształcenia) min. 120 MPa. 
 Zastosowano wzmocnienie podłoŜa warstwą kruszywa łamanego na geosiatce o sztywnych 
węzłach w celu doprowadzenia parametrów podłoŜa do odpowiedniej grupy nośności. Wzmocnienie pełni 
dodatkowo rolę warstwy filtracyjnej i mrozoochronnej. 
W przypadku trudności z uzyskaniem odpowiednich parametrów moŜna zastosować stabilizację spoiwem 
hydraulicznym. 

5.4. Odwodnienie. 

 Odwodnienie projektuje się w sposób grawitacyjny poprzez odpowiednie ukształtowanie 
nawierzchni. Wody opadowe odprowadzone zostaną poprzez wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji. 
Zastosowano wpusty deszczowe Ø500 z osadnikiem i syfonem, zwieńczone kratą wpustową zawiasową, 
Ŝeliwną, klasy D400 oraz z przyłączami Ø160 PVC. 
 W trakcie wykonania naleŜy bezwzględnie przestrzegać technologii wykonania przewidzianej przez 
Producenta. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia 
przez produkty parametrów co najmniej takich jak przewidziane w dokumentacji oraz dopuszczenia do 
stosowania w drogach publicznych. 
NaleŜy ponadto zwrócić szczególną uwagę, aby rozwiązania zamienne poprawnie współpracowały ze sobą
jako całość. 
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5.5. Roboty ziemne. 

 Prowadzone roboty ziemne ograniczać się będą do wykonania korytowania pod konstrukcję
nawierzchni. 
 Bilans robót ziemnych nie uwzględnia wykonania ewentualnych przekopów kontrolnych. 
 Szczegółowy bilans robót ziemnych znajduje się w części kosztowej opracowania. 

5.6. Urządzenia obce. 

 Kolidujące urządzenia podziemne i naziemne zostaną zgodnie z wytycznymi uŜytkowników 
urządzeń zabezpieczone lub przełoŜone. 
 Zaleca się wykonanie oceny stanu technicznego podziemnych urządzeń obcych oraz, w razie 
konieczności, dokonanie niezbędnych remontów przed wykonaniem głównych prac związanych z robotami 
drogowymi. 
 W poziomie nawierzchni naleŜy wykonać regulację pionową oraz ewentualną wymianę zwieńczeń
istniejących urządzeń nie podlegających przebudowie na zwieńczenia typu cięŜkiego. 

Prace w pobliŜu urządzeń obcych naleŜy prowadzić pod nadzorem administratora danego 
urządzenia. 

5.6.1 BranŜa elektroenergetyczna. 

 Obecnie na terenie objętym inwestycją istnieją: 
− sieć energetyczna kablowa; projektuje się zabezpieczenie urządzeń, 
− oświetlenie uliczne; projektuje się przestawienie kolidującego oświetlenia ulicznego. 

5.6.2 BranŜa teletechniczna. 

 Obecnie na terenie objętym inwestycją istnieją: 
− kanalizacja teletechniczna; projektuje się zabezpieczenie urządzeń. 

5.6.3 BranŜa instalacyjna. 

 Obecnie na terenie objętym inwestycją istnieją: 
− sieć wodociągowa; nie projektuje się dodatkowego zabezpieczenia urządzeń, 
− kanalizacja deszczowa; projektuje się dodatkowy wpust z przyłączem, 
− sieć gazowa; kolidująca sieć zostanie przełoŜona (projekt ujęty w części dotyczącej obiektu 

handlowego). 
  

5.7. Wytyczenie. 

 Zaprojektowany układ sytuacyjno - wysokościowy dowiązano do sieci współrzędnych 
państwowych. 
 Szczegółowe wymiary przedstawiono w części graficznej opracowania. 

5.8. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 

 Po zakończeniu robót naleŜy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą. 
Dokumentację naleŜy zgłosić do odpowiedniego Zasobu Geodezyjnego celem dokonania aktualizacji.
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III. ORGANIZACJA RUCHU 

1 Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania : 

Umowa zawarta pomiędzy LIDL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowicach, ul. Poznańska 48, 62-
080 Tarnowo Podgórne, a Jednostką Projektową – Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o.o., 
pomiar sytuacyjno – wysokościowy oraz aktualna mapa do celów projektowych przekazana przez 
Zleceniodawcę, wywiady i uzgodnienia branŜowe, aktualne uregulowania prawne, normy i wytyczne. 

1.2. Cel opracowania : 

− Projekt sygnalizacji świetlnej wraz projektem docelowej organizacji ruchu na przedmiotowym 
skrzyŜowaniu. 

1.3. Materiały wyjściowe : 

− podkład mapowy, 
− inwentaryzacja organizacji ruchu, 
− obowiązujące normy i przepisy  

1.4. Zakres opracowania części ruchowej  : 

− pomiary ruchu 
− program sygnalizacji 
− obliczenia przepustowości 
− oznakowanie pionowe 
− oznakowanie poziome 

2 Pomiary ruchu . 
Pomiary ruchu przeprowadzono dla typowego dnia roboczego w godzinach 07:00 - 17:00. 

Pomiary przeprowadzono metodą notowania ręcznego, w interwałach 15 min. z uwzględnieniem struktury 
rodzajowej i kierunkowej. 
 Do przeliczenia pojazdów rzeczywistych na umowne przyjęto następujące współczynniki: 
 - samochody osobowe i dostawcze  - 1.00 
 - samochody cięŜarowe   - 1.60 
 - samochody cięŜarowe z przyczepą - 2.25 
 - autobusy     - 1.80 
 - autobusy przegubowe   - 2.25 
 - motocykle, rowery   - 0.30 

Po przeliczeniu poj. rzeczywistych na umowne określono okres szczytowy dla całego dnia pomiarowego. 
Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci :.  

− wykresu strumieniowego ruchu dla wcześniej wyliczonej godziny szczytu porannego - 
(w poj.um / h) 

− tabulogramu ruchu dla wcześniej wyliczonej godziny szczytu porannego z uwzględnieniem struktury 
kierunkowej i rodzajowej  - (w poj.rz / h) 

− wykresu strumieniowego ruchu dla wcześniej wyliczonej godziny szczytu popołudniowego - 
(w poj.um / h) 

− tabulogramu ruchu dla wcześniej wyliczonej godziny szczytu popołudniowego z uwzględnieniem 
struktury kierunkowej i rodzajowej  - (w poj.rz / h) 

− wykresu wahań ruchu kołowego w całym okresie pomiarowym. 
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3 Prognoza ruchu 
Obliczenia prognozowanych potoków ruchu przeprowadzono na podstawie istniejących potoków 

ruchu oraz ilości projektowanych stanowisk parkingowych. 
Jako ogólne załoŜenia do prognozy ruchu przyjęto: 

− ilość miejsc parkingowych - 73 
− przyjęty stopień zapełnienia parkingu - 80% 
− średnia długość parkowania - 35 min 
− proporcjonalna struktura kierunkowa ruchu związana z obiektem handlowym. 

W prognozie przyjęto, Ŝe godzina szczytu komunikacyjnego pokrywa się z godziną szczytu 
handlowego. ZałoŜono, Ŝe całość ruchu związanego z obiektem handlowym to ruch docelowy (nie 
występują dojazdu do obiektu „po drodze”. W rzeczywistości szczyt handlowy występuje w późniejszych 
godzinach niŜ szczyt komunikacyjny, w efekcie tego rzeczywiste wielkości potoków ruchu powinny być
mniejsze niŜ przyjęto w obliczeniach. Poza tym przyjęto, Ŝe całość ruchu związanego z obiektem to potoki 
docelowe (brak wjazdów-wyjazdów „po drodze”). Takie załoŜenia do prognozy ruchu wykluczają
moŜliwość niedoszacowania obciąŜenia skrzyŜowania. 

4 Stan istniejący 
W chwili obecnej przedmiotowe skrzyŜowanie jest skrzyŜowaniem trójwlotowym. Dodatkowo w 

rejonie skrzyŜowania jest zlokalizowany wjazd do stacji paliw. Przecznica podporządkowana jest znakiem 
A-7. Na wschodnim wlocie ulicy kolistej jest wyznaczone przejście dla pieszych sterowane sygnalizacją
świetlną. ObciąŜenie wlotu podporządkowanego jest znikome w stosunku do obciąŜenia arterii (na 
poziomie 2%).  

Istniejącą organizację ruchu przedstawiono na rys.I-10-978-01-04.

5 Stan projektowany 

5.1. Oznakowanie i sygnalizacja 

Na przedmiotowym skrzyŜowaniu zaprojektowano sygnalizację świetlną akomodacyjną. Z uwagi na 
niewystarczającą widoczność na skrzyŜowaniu zmieniono sposób wyjazdu z osiedla (znak B-20). 
Uzupełniono oznakowanie pionowe oraz skorygowano oznakowanie poziome. Przez przecznice 
wyznaczono przejścia dla pieszych.  

5.2. Program sygnalizacji  
Dla rozwaŜanego skrzyŜowania opracowano trójfazowy program sygnalizacji. W stanie zasadniczym 

dla wszystkich grup sygnałowych jest nadawany sygnał czerwony, zmiana stanu następuje po zgłoszeniu 
zapotrzebowania na sygnał zielony przez pojazdy lub pieszych.  

FAZA I - jest wywoływana przez pojazdy jadące w ciągu ul. Kolistej i trwać moŜe przez czas 
nieokreślony, gdy nie ma zgłoszenia na relacjach kolizyjnych a wciąŜ są zgłoszenia ze strony 
pojazdów jadących tą drogą. W przypadku braku zgłoszeń kolizyjnych do grup K1 i K3 
sterownik zatrzymuje zliczanie czasu dla fazy po spełnieniu tz min (minimalna długość fazy). 
JeŜeli wystąpi zgłoszenie kolizyjne do grup K1 lub K3, sterownik sprawdza zajętość pozostałych 
pętli przypisanych grupom arteryjnym, w przypadku spełnienia warunku interwału dla pętli 
związanych z grupą K1 lub K3 wywołuje okres II światła zielonego rozpatrywanej fazy 
( stosując interwały 2 przewidziane dla okresu max Green). W przypadku niespełnienia 
warunków interwałów bądź osiągnięcia maksymalnej długości fazy sterownik przechodzi do 
realizacji następnej fazy. Faza moŜe zostać wywołana równieŜ przez zgłoszenia na przejściach 
przez przecznicę (przy braku zgłoszeń grup K1 i K3 bez otwarcia grup kołowych). 

FAZA II - jest wywoływana przez pojazdy jadące w ciągu ul. Kolistej na pasach ruchu przeznaczonych 
dla relacji w lewo. 

FAZA III  - jest wywoływana przez pojazdy na wlotach podporządkowanych bądź przez przejście dla 
pieszych przez drogę główną.  
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Program sygnalizacji wraz z układem faz zamieszczono na rys.I-10-978-01-06.

5.3. Czasy międzyzielone - obliczenia. 

Czasy międzyzielone zostały obliczone przy załoŜeniu konieczności zapewnienia ewakuacji 
pojazdów za punkt kolizji fazy kończącej i rozpoczynającej zgodnie z „Załącznikiem nr 3 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Szczegółowe warunki 
techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach). 

Wyniki obliczeń zamieszczono w Tabeli na rys.I-10-978-01-06. 

5.4. Wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych 

Jako grupy kolizyjne naleŜy przyjąć grupy zgodnie z tabelą czasów międzyzielonych z pominięciem 
kolizji programowych. 

Nadzorowaniem sygnałów (zielony oraz czerwony) naleŜy objąć wszystkie grupy kołowe i piesze 
(kontrola prądowa i napięciowa). 

5.5. Elementy detekcji. 

Elementami detekcji są: 
- dla grup kołowych – pętle indukcyjne(detektory obecności) oraz pętle wirtualne (detektory przejazdu 

i obecności), 
- dla grup pieszych – przyciski zgłoszeniowe. 

Parametry detektorów zestawiono w tabeli zmieszczonej poniŜej. Rozmieszczenie detektorów 
przedstawiono na rys.I-10-978-01-05.

Dane główne Zgłoszenie Przedłu Ŝenie Inne funkcje 
Czas interwału w sek. dla 
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1 D1.1/0-20 K1 4,0 0,0   0,8 0,5 0,5   X     
2 D1.2/45 K1 0,0 0,0   2,7 1,8 1,8         
3 D1.3/70 K1 0,0 0,0   2,4 1,6 1,6         
4 D2.1/0-20 K2 4,0 0,0   0,8 0,5     X     
5 D2.2/40 K2 0,0 0,0   2,4 1,6           
6 D3.1/0-20 K3 4,0 0,0   0,8 0,5 0,5   X     
7 D3.2/45 K3 0,0 0,0   2,7 1,8 1,8         
8 D3.3/70 K3 0,0 0,0   2,4 1,6 1,6         
9 D4.1/0-20 K4 4,0 0,0   1,5 1,0 1,0   X     

10 D5.1/0-15 K5 0,0 0,0   0,8 0,5     X     
11 D5.2/30 K5 0,0 0,0   1,7 1,1           
12 D5.3/45 K5 0,0 0,0   1,5 1,0           
13 D6.1/0-16 K6 4,0 0,0   1,5 1,0     X   uwaga 1 
14 D6.2/0-10 K6 4,0 0,0   1,5 1     X   uwaga 1 

Uwagi: 
1) wymagane nieprzerwane zajęcie pętli przez 10 sekund. 
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2) obszary detekcji indukcyjnej naleŜy zdublować przez videodetekcję a sygnały z pętli indukcyjnych i 
videodetekcji naleŜy traktować jako sumę logiczną. 

3) pętle wirtualne naleŜy wykonać z filtrem kierunku jazdy. 
4) ostateczną lokalizację pętli D6.1 i D6.2 ustalić po wyznaczeniu miejsc parkingowych, tak aby 

parkujące pojazdu jej nie wzbudzały! 

5.6. Dobowy plan pracy . 

Dobowy plan pracy: zgodnie z uwagami zamieszczonymi na rys.I-10-978-01-06 

5.7. Poziom swobody ruchu    

Obliczenia przepustowości wykonano dla godzinowych potoków ruchu z okresu szczytu. 
Do obliczeń przepustowości przyjęto maksymalne natęŜenia ruchu na kaŜdym z wlotów plus natęŜenia 

prognozowane związane z planowanym obiektem handlowym. 
Wyniki obliczeń zamieszczono poniŜej. 

                                                                  ╔═WYNIKI DLA═╗
╔═WLOT═PAS═ORGANIZACJA═NATEZENIE═STRATY═NAT-NAS═══X══PRZEPUSTOWOSC║            ║
║                        [P/h]   [s/P]  [P/hz]   [-]     [P/h]    ║   T= 119 s ║
║  1    1      L           70    52.4    1483   0.562     125     ║            ║
║  1    2      W          755    12.3    1890   0.617    1223     ║ G[1]= 76 s ║
║  1    3      P            6     7.4    1314   0.007     851     ║            ║
║  2    1      LWP         27    43.7    1395   0.128     211     ║ G[2]=  9 s ║
║  3    1      L            6    50.1    1408   0.051     118     ║            ║
║  3    2      WP         859    13.9    1838   0.722    1189     ║ G[3]= 17 s ║
║  4    1      LWP        106    46.2    1447   0.484     219     ║            ║
╚═════════════════Globalne straty czasu =    8.71 h*P/h═══════════╚════════════╝

oznaczenia wlotów: 

1 – ul. Kolista (W) 
2 – wyjazd z osiedla (S) 
3 – ul. Kolista (E) 
4 – Wjazd do obiektu 

oznaczenia faz: 
G[1] – faza 1 – otwarte relacje na wprost i w prawo w arterii 
G[2] – faza 2 – otwarte relacje w lewo w arterii 
G[3] – faza 3 – otwarta przecznica 
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IV. ZASILANIE, OKABLOWANIE I  OSPRZĘT SYGNALIZACYJNY

1 DANE OGÓLNE 

1.1. Zakres opracowania : 

 - lokalizacja sterownika, sygnalizatorów oraz rozprowadzenie sieci kablowej sterowniczej 

1.2. ZałoŜenia ogólne : 

- napięcie sieci zasilającej 230/400V;50 Hz 
- system dodatkowej ochrony przed poraŜeniem prądem: 
- szybkie wyłączenie zasilania 
- zasilanie: istniejące 
- sieć niskiego napięcia  pracuje w układzie TN-C 

2 Opis techniczny 

2.1. Zasilanie 

Nie ulega zmianie

2.2. Skrzynka pomiarowa 

Nie ulega zmianie

2.3. Zabezpieczenia , ochrona przed poraŜeniem elektrycznym 

Nie ulega zmianie

2.4. Sygnalizacyjne linie kablowe. 

Z szafy sterownika wyprowadzone będą: 
− sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY Nx 1.5 mm2 , o ilości Ŝył wg rys.I-10-

978-01-08  zasilające poszczególne sygnalizatory 
− sterownicze linie kablowe wykonane kablem typu YKSY 7 x 1.5 mm2  zasilające  przyciski 

zgłoszeniowe 
− linie kablowe do podłączenia pętli indukcyjnych (feeder) wykonane kablem teletechnicznym typu   

XzTKMXpw ,  wg rys.I-10-978-01-08

Przebieg   kabli sterowniczych  w terenie przedstawiono  na rys.D-10-978-01-02. 

2.5. Układanie kabli . 

Kable sterownicze oraz feedery prowadzone będą w całości kanalizacji kablowej. 
Kabel zasilający układany będzie w  ziemi. 
Kanalizację  naleŜy wykonać wg rys. rys.I-10-978-01-07. 
Na odcinkach kanalizacji dwururowej : 

- rura nr 1 - przewidziana jest dla kabli pracujących na obniŜonym napięciu (przyciski zgłoszeniowe, kable 
wizyjne) 

- rura nr 2 -  przewidziana jest dla kabli pracujących na napięciu 230V (kable sterownicze do latarń, kable 
zasilające kamery) 

Kanalizację naleŜy wykonać ze studniami typu SK1 prefabrykowanymi. Głębokość układania 
kanalizacji winna być taka, by pokrycie rur liczone od poziomu terenu do górnej krawędzi kanalizacji 
wynosiło minimum: 
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- pod chodnikami i zieleńcami -  0.6 m, 
- pod jezdniami  - 0.9 m. 

Prace ziemne wykonywać ręcznie. 
Przejście pod jezdnią wykonać metodą przewiertu.  

2.6. Ochrona przed korozją. 

Wszystkie konstrukcje pod sygnalizatory tj. maszty, wysięgniki, bramy winny być ocynkowane 
ogniowo. 

 Dla fundamentów betonowych oraz studzienek kablowych SK-1w zaleŜności od konkretnych 
warunków lokalizacyjnych , składników wód gruntowych, naleŜy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne  
poprzez : nałoŜenie lepiku smołowego na zimno (pierwsza warstwa roztwór asfaltowy do gruntowania ), 
oraz z lepiku asfaltowego na gorąco (następna warstwa ) zgodnie z "Instrukcją zabezpieczeń przed korozją
konstrukcji betonowych" 

Ponadto zestyki powinny być zabezpieczone przed korozją preparatem typu Elektrosol lub innym o 
podobnych właściwościach . 

2.7. Fundamenty  

Sterownik posadowić na fundamencie dostarczonym przez producenta lub wykonać wg wytycznych 
producenta. Fundament pod maszt MS ( wolnostojący ) naleŜy wykonać metoda na mokro na placu 
budowy. 

Fundament pod MSW - wysięgniki wykonać zgodnie z zaleceniem wytwórcy wysięgników Roboty 
betonowe prowadzić zgodnie z wymogami zawartymi w PN-88/B-06251  

 Wszystkie fundamenty oraz studzienki kanalizacyjne zabezpieczyć w zaleŜności od konkretnych 
warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych , antykorozyjnie zgodnie z "Instrukcją zabezpieczeń
przed korozją konstrukcji betonowych " zgodnie z pkt. 2.6. niniejszego opisu.  

2.8. Maszt MSW - wysięgnik . 

Z uwagi na moŜliwość zakupu  gotowych konstrukcji wsporczych  dla sygnalizatorów wraz z 
elementami do ich mocowania na rys.I-10-978-01-09 przedstawiono jedynie ogólne wymiary kompletnego 
wysięgnika (bramy) wraz z wytycznymi dla jego ustawienia.  

 Przed wykonaniem belki górnej wskazane jest wcześniejsze wykonanie fundamentu, a następnie w 
terenie zmierzenie rzeczywistej ( z uwagi na warunki terenowe ) odległości osi fundamentu od krawęŜnika.  

 W razie innej odległości niŜ w dokumentacji skorygować projektowaną długość belki wysięgnika 
tak, aby sygnalizatory znajdowały się nad osią odpowiedniego pasa ruchu.

 Wysięgniki naleŜy ustawić przy pomocy dźwigu zwracając uwagę na połoŜenie wnęki słupa w 
stosunku do wykonanego chodnika oraz aby jego wychylenie od pionu nie było większe od 0,002 
wysokości masztu.  

2.9. Sterownik, latarnie sygnałowe  

Do sterowania sygnalizacją naleŜy zastosować sterownik przystosowany do systemu monitoringu 
uŜytkowanego przez Zarząd Drogi oraz latarnie sygnalizacyjne typu LED 

Przewidziano następujące typy sygnalizatorów: 
- dla grup kołowych   - sygnalizatory ogólne 3 x 300 
   - sygnalizatory kierunkowe w lewo 3 x 300 

 - dla grup pieszych  - sygnalizatory piesze 2x200 

Sygnalizatory stojące (z boku słupa wysięgnika lub masztu)  mocować na konsolach przykręcanych 
bezpośrednio do słupa. Stosować mocowanie jedno lub dwupunktowe (zalecane) w zaleŜności od sposobu 
mocowanie przewidzianego przez producenta latarń.   
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Sygnalizatory wiszące - nad jezdnią montować na masztach MSW - wysięgnikach, z 
wykorzystaniem zawiesia. 

Dla detekcji ruchu pieszego zamontować przyciski zgłoszeniowe sensorowe z kontrolą przyjęcia 
zgłoszenia dowolnego typu. 

Przewiduje się jednostronne zasilanie latarń. W tym celu naleŜy wyjść kablem sterowniczym  typu 
YKSY  poprowadzić go  w kanalizacji kablowej, a pod drogami w przepustach  od sterownika do miejsca 
rozszycia, którym są: 
- dla masztów wolnostojących (MS) - listwy zaciskowe umieszczone we wnęce masztu  

- dla wysięgników (MSW) - listwy zaciskowe umieszczone we wnęce słupa wysięgnika 
 ( tzw. głowica przyziemna). 

Od głowicy wierzchołkowej do sygnalizatorów optycznych jak i wewnątrz latarń zasilanie prowadzić
przewodem LY- 1.5mm2 , natomiast od głowicy przyziemnej do sygnalizatorów wiszących nad jezdnią
przewodem YKSY 5x1.5 mm2 prowadzonym wewnątrz słupa, z tym Ŝe w przypadku latarń wiszących 
kabel doprowadzić do listwy zaciskowej znajdującej się wewnątrz latarni . 

Wszystkie otwory przez które przechodzi kabel zabezpieczyć dławikiem z materiału izolacyjnego, a 
wejścia z rur kanalizacji do studni kablowych, kanałów w fundamentach sterownika , wysięgników oraz 
masztów wolnostojących uszczelnić np. pianką poliuretanową.  

Połączenie sygnalizatorów z sterownikiem wykonać wg listy połączeń zamieszczonej w dalszej części 
opracowania. Zestyki powinny być zabezpieczone przed korozją preparatem typu Elektrosol lub innym o 
podobnych właściwościach . Listwy zaciskowe we wnękach masztów wolnostojących i wysięgnikach 
(bramach) naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią.  

2.10. Elementy detekcji  

Do detekcji grup kołowych przewidziano system wideodetekcji np. Traficam (kąt widzenia 55°), oraz 
pętle indukcyjne, dublujące pętle wirtualne systemu wideodetekcji. 

Na rys.I-10-978-01-05 zaznaczono lokalizację pętli wirtualnych wraz z ich numeracją. 
Kamery naleŜy zamontować na wysokości  9 – 11 m na przedłuŜeniu belki wysięgnika zgodnie z 

rys.I-10-978-01-09. 
Obszary detekcji ustawić zgodnie z rys.I-10-978-01-05. NaleŜy zaprogramować kierunkowość

detekcji. 
Do detekcji ruchu pieszego zastosować przyciski zgłoszeniowe sensorowe z kontrolą przyjęcia 

zgłoszenia. 
Pętle indukcyjne wykonać z przewodu typu Lgs 1.5mm2 w izolacji silikonowej wg rysI-10-978-

01-10. Na odcinku od pętli do najbliŜszej studni kanalizacji kablowej przewody skręcić min. 1 zwój /1mb. 
Pętlę indukcyjną połączyć z sterownikiem kablem typu XzTKMXpw 2x2x0.8.  
Połączenie pomiędzy Ŝyłami kabla pętli i Ŝyłami feedera wykonać w najbliŜszej z wykorzystaniem 

typowej mufy teletechnicznej.  
Feeder prowadzony jest w kanalizacji kablowej wspólnie z kablami sterowniczymi.  
Głębokość rowka - 35-70 mm., górny zwój pętli powinien znajdować się nie głębiej niŜ 55mm i nie 

płycej niŜ 25 mm. Rowek wypełnić równo z nawierzchnią masą zalewową wylewaną na zimno. 
NaleŜy zwrócić uwagę na to aby zachować odległość min. 0.7 - 0.8 m pomiędzy brzegiem pętli a linią

segregacyjną pomiędzy współbieŜnymi pasami ruchu. 

3 Rozszycie kabli - lista połączeń

− Połączyć zaciski sterownicze szafy sterownika z latarniami sygnałowymi wg załączonej listy. 
Dopuszcza się stopniowanie ilości Ŝyły w kablach sterowniczych w miarę oddalania się od sterownika 

− W kablu sterowniczym  typu YKSY wydzielić dwa przewody ochronne PE  łączące metalowe części 
sygnalizatorów (masztów) z uziemioną listwą PE. Przewody ochronne naleŜy dodatkowo uziemić na 
końcu kaŜdego kabla sygnalizacyjnego. 
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− Dodatkową ochronę przeciwporaŜeniową wykonać z wykorzystaniem wyłącznika róŜnicowo – 
prądowego  i przewodów PE 

− W wysięgnikach od listwy zaciskowej do latarń zasilanie prowadzić kablem YKSY 5 x 1.5 mm
2

− Wewnątrz latarń zasilanie prowadzić przewodem LY 1.5 mm2. 

Kabel nr: 1, YKSY 24 x 1,5mm2 0,6/1kV 
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnał Nr zacisku Nr śyły 

R 3-R 1 

Y 3-Y 2 

G 3-G 3 
K-3 3.1, 3.2 

N 3-N 4 

R 4-R 5 

Y 4-Y 6 

G 4-G 7 
K-4 4.1, 4.2 

N 4-N 8 

R 6-R 9 

Y 6-Y 10 

G 6-G 11 
K-6 6.1, 6.2 

N 6-N 12 

R 7-R 13 

G 7-G 14 P-7 7.1, 7.2 

N 7-N 15 

R 9-R 16 

G 9-G 17 P-9 9.1, 9.2 

N 9-N 18 

PE PE ochrona N 23 

PE PE ochrona N 24 
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Kabel nr: 2, YKSY 19 x 1,5mm2 0,6/1kV 
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnał Nr zacisku Nr śyły 

R 1-R 1 

Y 1-Y 2 

G 1-G 3 
K-1 1.1, 1.2 

N 1-N 4 

R 2-R 5 

Y 2-Y 6 

G 2-G 7 
K-2 2.1, 2.2 

N 2-N 8 

R 5-R 9 

Y 5-Y 10 

G 5-G 11 
K-5 5.1, 5.2 

N 5-N 12 

R 9-R 13 

G 9-G 14 P-9 9.1, 9.2 

N 9-N 15 

PE PE ochrona N 18 

PE PE ochrona N 19 

Kabel nr: N (N=3 .. 5)  , YKSY 7 x 1,5mm2 0,6/1kV  (x=N+4)
Nr Grupy Nr Sygnal. Sygnał Nr zacisku Nr śyły 

Przycisk x-Przycisk 1 

Przycisk x-Przycisk 2 

Kontrola x-Kontrola 3 
P-x Pz-x 

Kontrola x-Kontrola 4 

PE PE ochrona N 6 

PE PE ochrona N 7 
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V. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ LATARNI OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO

1 Opis techniczny 

W związku z przebudową skrzyŜowania ul. Kolistej z wjazdem na teren stacji paliw zachodzi 
konieczność zabezpieczenia i przebudowy istniejących urządzeń energetycznych. W zakres przebudowy 
wchodzi istniejący słup latarni oświetlenia ulicznego zlokalizowany w działce drogowej nr 782/55 oraz 
zabezpieczenie istniejących linii kablowych w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu.  

Celem usunięcia kolizyjnej lokalizacji latarni naleŜy wyłączyć, odłączyć i obustronnie uziemić
istniejące linie kablowe zasilania oświetlenia ulicznego. Zdemontować kolizyjną latarnię. Fundament latarni 
(z demontaŜu) naleŜy posadowić w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu i zainstalować
zdemontowany słup. Do tablicy bezpiecznikowej naleŜy wprowadzić istniejący kabel zasilający od strony 
wschodniej. Linię kablową od strony zachodniej naleŜy przedłuŜyć za pomocą mufy kablowej typu SMH 
25-50 i kabla tego samego typu co istniejący kabel zasilający tj. YAKY 4x35mm2, następnie wprowadzić
do tabliczki bezpiecznikowej latarni. NaleŜy pozostawić zapas projektowanego kabla o długości 0,5m przy 
końcach rur osłonowych oraz przy przebudowywanej latarni po obu jej stronach.  
 Projektowaną latarnię naleŜy uziemić podłączając bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm do 
istniejącego uziemienia przebiegającego wzdłuŜ linii zasilających. Spawać naleŜy w przynajmniej w trzech 
miejscach, a miejsca spawania naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie. W przypadku braku istniejącego 
uziemienia naleŜy dokonać uziemienia poprzez wbicie sond typu Galmar i połączyć bednarka ocynkowana 
typu FeZn 30x4mm. 

 W związku korekcją układu jezdnego naleŜy zabezpieczyć istniejące linie kablowe niskiego 
napięcia rurami ochronnymi dwudzielnymi odpornymi na obciąŜenia transportowe typu Arot Ø 110. 
Miejsca zabezpieczeń pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

   
  Kable nN naleŜy układać w rowie kablowym o głębokości 0,8m na 10cm podsypce z piasku, z 
przykryciem 10cm warstwą piasku, następnie rów zasypać 15cm warstwą przesianego gruntu rodzimego i 
ułoŜyć folię PVC koloru niebieskiego a następnie zasypać gruntem rodzimym. Poszczególne warstwy 
piasku i ziemi w rowie kablowym naleŜy zagęszczać. 
Zagęszczanie wykonać następująco: po nasypaniu warstwy piasku na dnie rowu zagęścić go do grubości 
10cm, ułoŜyć kabel, nasypać warstwę piasku i zagęścić ją do 10cm, nasypać warstwę przesianego 
rodzimego gruntu i zagęścić ją do grubości 15cm, ułoŜyć folię nasypać kolejne 10cm,15cm warstwy gruntu 
rodzimego i zagęszczać. 
Przy układaniu kabli naleŜy stosować normę N SEP-E-004. Dla linii niskiego napięcia naleŜy stosować
rury koloru niebieskiego. 

Wszelkie prace w pobliŜu istniejącego uzbrojenia naleŜy prowadzić pod nadzorem zainteresowanych 
słuŜb i właściciela przebudowywanych i zabezpieczanych urządzeń energetycznych. Kable przed 
zasypaniem podlegają odbiorowi oraz wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, Kabel 
niezinwentaryzowany geodezyjnie nie moŜe być odebrany i nie moŜe być przekazany do eksploatacji. Przed 
zasypaniem naleŜy wykonać wszystkie próby wymagane przepisami. 

2 Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami  
i normami; 

Wykopy pod linie kablowe wykonać ręcznie i pod nadzorem zainteresowanych instytucji; 
Roboty musi odebrać przedstawiciel ze strony zakładu energetycznego oraz ze strony inwestora; 
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”  (Dz. U. Nr 20, 

poz. 163) przed przystąpieniem do realizacji  



Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ulic: Kolista – włączenie do obiektu handlowego. Str. 18

inwestycji Inwestor zobowiązany jest zlecić do jednostki wykonawstwa geodezyjnego upowaŜnionej 
do wykonania robót geodezyjnych następujące prace;  

- wytyczenie w terenie elementów projektowanych urządzeń; pomiary powykonawcze, inwentaryzacja 
w przypadku urządzeń podziemnych przed ich zasypaniem 

Po wykonaniu wszystkich prac naleŜy sporządzić protokoły badań i pomiarów. 
Wszystkie prace w pobliŜu czynnych urządzeń elektroenergetycznych naleŜy wykonywać pod 

nadzorem zakładu energetycznego. 
Prace mogą wykonać tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustaw nr. 54, ustawa 

z dn. 10 kwietnia 1997 r. „Prawo Energetyczne”. 
Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci 

energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r. 
Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr89 z 25 sierpnia 1994r.) przy wykonywaniu 

prac budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydano: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polska normą lub aprobatą techniczną (w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeŜeli nie są objęte certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa. 
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VI. UZGODNIENIA

− Prezydent Miasta Katowice – zatwierdzenie stałej organizacji ruchu 
− Miejski Zarząd Ulic i Mostów – uzgodnienie projektu budowy sygnalizacji świetlnej wraz z 

korektą geometrii skrzyŜowania 
− Telekomunikacja Polska – uzgodnienie zabezpieczenia istniejących sieci teletechnicznych, 
− Katowickie Wodociągi  S.A. – uzgodnienie projektu budowy sygnalizacji świetlnej  
− Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Katowicach – opinia ZUDP 
− Vattenfall Distribution Poland S.A. - uzgodnienie projektu przebudowy latarni 
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VII. UPRAWNIENIA
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