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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi wojewddzkiej nr 901 klasy G od km 6+270,59
do km 7+491,96 wraz z budowa nowego obiektu mostowego na cieku Potok Domaszkowicki potozonej na terenie

miejscowosci Kubice, gmina Nysa, powiat nyski, wojewddztwo opolskie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy formalno-prawne:

- mapa do celéw projektowych opracowana przez geodete uprawnionego,
- projekt zagospodarowania terenu inwestycji,

- normy panstwowe,

- aktualne akty prawne,

Podstawy techniczne:
Normy Branzowe

- ZN-OPL-002/96 - Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogdlne wymagania techniczne

- ZN-OPL-004/15 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego
- ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania techniczne,
- ZN-OPL-012/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.

Wymagania i badania.

- ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Wtdkna swiattowodowe. Wymagania i
badania.

- ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania i
badania.

- ZN-OPL-006/15 - Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodéw

jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-008/14 - Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.

- ZN-OPL-022/18 - Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
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- ZN-OPL-023/16 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-026/06 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania

- ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

- ZN-OPL-030/05 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-031/11 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

Warunki Techniczne ORANGE S.A.

- Pismo nr TTISIA/AD.28581/P/2019 z dnia 02.07.2019r.
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3. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja zaktada wykonanie nastepujgcego zakresu robaot:

1) Roboty przygotowawcze:
- zdjecie warstwy humusu,
- wycinka drzew i krzewow.
2) Roboty rozbiérkowe:
- rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- demontaz istniejgcego oznakowania pionowego,
- demontaz elementdw przepustu.
3) Roboty drogowe:
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,
- budowa i przebudowa zjazdow,
- przebudowa istniejgcych skrzyzowan,
- budowa chodnika,
- budowa sciezki pieszo - rowerowej,
- wykonanie przejscia dla pieszych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
4) Roboty mostowe:
- przedtuzenie przepustu pod DW 901,

- budowa przepustu pod zjazdem.

Projektowana inwestycja zaktada wykonanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
1) Nawierzchnia bitumiczna,
2) Chodniki z kostki brukowej,

3) Zjazdy do posesji,

4)
5)
6)

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany istniejgcego uktadu drogowego. Wykonany zostanie nowy odcinek

Pobocza umocnione,
Rowy drogowe,

Teren zielony.

drogi wojewddzkiej nr 901 klasy G w dotychczasowym przebiegu.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1. Nawierzchnia drogi wojewddzkiej nr 901:

- warstwa Scieralna z mieszanki SMA 11 —gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W —gr. 5 cm,
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- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P —gr. 7 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm - gr. 20 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6 —gr. 15 cm,
2. Nawierzchnia chodnika:
- kostka brukowa, betonowa — gr. 8 cm,
- podsypka z miatu kamiennego — gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Coo/3 — gr. 10 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cys/20—gr. 10 cm,
3. Nawierzchnia zjazdow:
- kostka brukowa, betonowa —gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 —gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm-—gr. 20 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 5/6—gr. 10 cm,
4. Nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego:
-warstwa S$cieralna z SMA11 —gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm —gr. 20 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 — gr. 15 cm.
5. Konstrukcja pobocza:
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — gr. 15 cm.
6. Konstrukcja zatoki autobusowe;:
- kostka brukowa kamienna spoinowana —gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:3 —gr. 5 cm,
- podbudowa z betonu C8/10 —gr. 13 cm,
- podbudowa z mieszanki zwigzanej Rm=5MPa.
7. Nawierzchnia wyspy:
- kostka brukowa kamienna, spoinowana —gr. 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:3 —gr. 3 cm,
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm —gr. 13 cm,

- podbudowa z mieszanki zwigzanej Rm=5MPa —gr. 15 cm.

Obramowanie nawierzchni wykonane zostanie z kraweznikdw betonowych o przekroju 20x30 cm, utozonych na
tawie z betonu C12/15 z oporem gr. od 9 do 10 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm. Na
projektowanych przejsciach dla pieszych i przejazdach dla rowerdow utozone zostang krawezniki obnizone

o przekroju 20x22 cm.
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4. STAN ISTNIEJACY SIECI ORANGE

W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura Orange :

studnie kablowe SK-6,

— kanalizacja kablowa dwuotworowa i trzyotworowa z siecig miedziang i Swiattowodowg,
—  kable XzZTKMXpw 35x4x0,5 i 24x4x0,5,

—  kabel $wiattowodowy OKP68902 — 6J,

— linie stupowe z siecig abonencka.

5. PROJEKTOWANIE PRZEBUDOWY | ZABEZPIECZENIA SIECI ORANGE

W obszarze inwestycji wystepujg dwie kolizje istniejgcej sieci teletechnicznej z projektowanym uktadem
drogowym. Pierwsza z nich wystepuje w sie w rejonie skrzyzowania z ulicg Wojska Polskiego, druga w rejonie

zjazdu na dziatke nr 2015/5.

Kolizja nr 1.

Istniejgca studnia kablowa koliduje z uktadem drogowym, ktéra pokazana jest na planie zagospodarowania terenu
na rysunku TT-1, dlatego konieczne jest przesuniecie sieci teletechnicznej. W celu usuniecia kolizji nalezy odkopa¢é
studnie oraz dokona¢ rozkopu ( odpowiednio szerokiego, umozliwiajgcego przesuniecie rurociggu kablowego)
wzdtuz istniejgcego rurociggu na dtugosci 10 metréw przed i za likwidowang studnia kablowg. Zdemontowac
istniejacg studnie, a nowa studnie SKR-1 posadowi¢ w projektowanej lokalizacji. Nastepnie w przygotowanym
wykopie, dokonaé przesuniecia istniejgcego rurociggu do studni kablowej SKR-1, ktéra nalezy przykry¢ pokrywa

ciezka klasy B125, przystosowang do ryglowania obowigzujgcego w Orange Polska S.A.

Kolizja nr 2.

Kolejna wymagana przebudowa kanalizacji teletechniczna wystepuje na zjedzie do posesji w rejonie
dziatki 2015/5, gdzie istniejgca studnia kablowa koliduje z zjazdem do posesji i zostata pokazana na rysunku TT-2.
W celu usuniecia kolizji nalezy odkopac studnie oraz dokona¢ rozkopu ( odpowiednio szerokiego, umozliwiajgcego
przesuniecie rurociggu kablowego) wzdtuz istniejgcego rurociggu przed i za likwidowang studnia kablows.
Zdemontowac istniejgca studnie, a nowa studnie SKR-2 posadowi¢/nabudowac na istniejacej sieci w projektowanej
lokalizacji. Studnie przykry¢ pokrywa ciezka klasy B125, przystosowang do ryglowania obowigzujgcego w Orange
Polska S.A. Na skrzyzowania istniejacej kanalizacji kablowej ze zjazdem do tej posesji, nalezy ostoni¢ jg rura

dwudzielng APS 120.
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Kolizja nr 3.

Istniejgca infrastruktura kablowa koliduje z uktadem drogowym w obszarze ul. Dworcowej, co zostato pokazane na
planie zagospodarowania terenu na rysunku TT-1. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie tej sieci teletechnicznej
tawg betonowa (ptyta odcigzajgca wg. projektu drogowego). Ze wzgledu na zmiane uktadu drogowego, dodatkowo
nalezy wybudowac¢ fragment kanalizacji telekomunikacyjnej w oparciu o rury 2xHDPE 110/6,3 i 2 studnie SKR-1

wraz pokrywami w klasie B-125, przystosowanymi do ryglowania obowigzujgcego w Orange Polska S.A.

Rurociggi kablowe pod chodnikami uktada¢ ma gtebokosci 0,8m, pod drogami na gtebokosci 1 m, rury zasypywac
warstwag piasku o grubosci 15 cm ponad powierzchnie rur. Nastepnie wykop zasypywaé warstwami ziemi po 20 cm
i jg zageszczaé. W potowie gtebokosci rurociggu kablowego utozy¢é pomaranczowg tasme oznacznikowg ,,UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY/SWIATEOWODOWY”. Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci sieci
teletechnicznej rurociagi kablowe powinny by¢ uszczelnione, niedostepne dla zanieczyszczen statych i ptynnych
zaréwno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggéw zajetych dla kabli oraz ciggdw pustych.

Budowe kanalizacji prowadzi¢ zgodnie wymogami normy ZN-OPL-012/15, ztgcza rur oraz uszczelnienie koncédw rur
wykona¢ zgodnie z norma ZN-OPL-014/15. W przypadku zblizen z innymi sieciami uzbrojenia terenu stosowac sie
do wytycznych zawartych w normie ZN-OPL-004/15. Budowang kanalizacje teletechniczng oznaczy¢ zgodnie z

wymogami normy ZN-OPL-025/17.

Zblizenia do sieci pod drogami, zjazdami.

W przypadku przebudowy drogi ( z wymiang jej warstw konstrukcyjnych), nad istniejgcg siecig teletechniczng,
rurociagi kablowe nalezy ostoni¢ tawg betonowg o grubosci 15 centymetréow wedtug zatgczonego rysunku TT-4. W
przypadku przebudowy zjazdéw do posesji, pod ktérymi znajduja sie sieci teletechniczne, nalezy zastosowac rurg
dwudzielnych APS 120. Dtugos$¢ przepustu ochronnego powinna wykracza¢ minimum po okoto 0,5 m z kazdej
strony poza obreb zjazdu. W przypadku zblizen z innymi sieciami, w zakresie zabezpieczenia sieci teletechnicznej,

stosowac sie do norm.
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DANE TECHNICZNE MATERIAtOW:

Rura ostonowa gtadka przepustowa, kielichowa ROS-Zt-M 110/6,3

Charakterystyka:

- Rura gtadka sztywna

- Srednica zewnetrzna: 110 mm,

- Grubos¢ scianki: 6,3 mm,
- Materiat: HDPE

Typ: Rura sztywna

Zakres temperatur (transport, instalacja, eksploatacja):

-25°C +90°C

Odpornosc¢ na sciskanie: 750N

Kolor: Czarny

Rura ostonowe APS120

Kod katalogowy Wavin 3042648
Nr EAN 5905668181564
Grupa artykutow A13
Materiat gtéwny PE-HD
Materiat Plastic
Kolor RAL Niebieski
Ksztatt Outer - and inner side plain
2 120
Srednica wewnetrzna 110 mm
Grubosc scianki 6 mm
Model Rigid
Powierzchnia polerowana x
Surface protection Untreated
Rodzaj materiatu Polyethylene (PE)
Transparent x
Srednica zewnetrzna 122 mm
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Studnia SKR-1

Korpus monolityczny ze zintegrowanym dnem - wykonany jest ze zbrojonego betonu klasy C30/37. Gérna korpusu

posiada ptaskg powierzchnig przystosowang do montazu ramy pojedynczej w wersji lekkiej lub ciezkiej. Studnia

posiada po jednym zasélepionym otworze do wprowadzenia kanalizacji @ 110 we wszystkich czterech $cianach

bocznych. Taka konfiguracja pozwala na stosowanie tej studni w charakterze przelotowym, naroznym i odgateznym

obustronnie.
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Rama studni teletechnicznej

Teletechniczna studnia kablowa najczesciej sktada sie z korpusu, ramy i pokrywy. Zwieniczenie studni w klasie

B125(mozliwos¢ obcigzenia ciezarem 12,5T) wystarcza dla drog i obszaréw pieszych, parkingdw lub terenéw w

parkowania samochoddéw osobowych .

rama studni kablowej
wersja ciezka kl. B125
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Pokrywa ciezka z wywietrznikiem klasa B125

Pokrywa ciezka stanowi wypetnienie ramy studni. Dla ramy ciezkiej (z zaokraglonymi rogami wewnetrznymi) nalezy
zastosowac jedng pokrywe ciezka. Wywietrznik w pokrywie ma za zadanie cyrkulacje powietrza w studni. W
podziemnych studniach kablowych moze zalega¢ wybuchowy gaz - metan. Dzieki otworowi w pokrywie zostaje
poprawiona wymiana powietrza, a co za tym idzie maleje niebezpieczenstwo wybuchu. Wywietrznik jest z

wykonany z zeliwa, na ktérym umieszczone bedzie logo operatora.

pokrywa studni kablowej
wersja ciezka kl. B125
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Pokrywa wewnetrzna z uktadem zasuwowo-ryglowym

Pokrywa wewnetrzna z uktadem zasuwowo-ryglowym jest wykonana z blachy i ksztattownikéw stalowych

ocynkowanych. Pokrywa montowana jest bezposrednio do korpusu studni kablowej za pomocg kotkéw

rozporowych. Pokrywa wyposazona jest w uktad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem

przemystowym. Cechg charakterystyczng pokrywy jest mozliwos¢ ptynnej zmiany szerokosci pokrywy w zaleznosci

od typu studni - oczywiscie w pewnym zakresie. Pozwala to na dostosowanie pokrywy i pokrycie kilkoma typami

pokryw catego zakresu typow i réznych producentéw studni kablowych.

Wewnetrzna pokrywa z uktadem zasuwowo-ryglowym

PAS BOCZNY
REGULUJACY

[
KOLKI ROZPOROWEg
Y ST o
KATOWNIK DO MONAZU
NAWENETRZNEJ

SCIANIE STUDNI CEOWNIK DO MONTAZU

NAWEWNETRZNEJ
SCIANIE STUDNI
[ | b
/7
POKRYWA
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
Lp. |Nazwa Typ llos¢
1. Rura ostonowa dwudzielna APS120 160 mb
2 Korpus studni kablowej SKR-1 2 szt
3. Rama studni B125 4 szt
4. Pokrywa studni B125 4 szt
5. Ryglowanie studni PIOCH 4 szt.
6. Rura HDPE 110/6,3 HDPE 110/6,3 60 mb
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6. UWAGI KONCOWE

e Nalezy zastosowaé¢ odpowiednig organizacje i technologie robét ze wzgledu na czynna sieé
teletechniczna.

e (Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
projektem.

e Ewentualne pomyitki lub pominiecia w dokumentacji projektowej, nie zwalniajg wykonawcy z
obowigzku wykonania prac zgodnie z obowigzujgcg normami i wiedzg techniczng.

e Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywaé w sposéb catosciowy tj. opis i rysunki wzajemnie sie
uzupetniajg. W przypadku watpliwosci wykonawca przed podjeciem prac zgtosi uwagi do
projektanta.

e Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy uzgodnic¢ z
projektantem.

® Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania infrastruktury do
przetozenia.

®  Roboty ujete w niniejszym opracowaniu prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
dotyczacymi robot telekomunikacyjnych.

e W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP oraz warunkdow uzgodnien.

e W miejscach skrzyzowan i zblize z istniejaca infrastrukturg podziemng nalezy stosowac sie do
zalecanych odstepow izolacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

® Przed przystgpieniem do prac nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase przytacza przez uprawiong
jednostke geodezyjna.

® Przed przystagpieniem do robdt nalezy wykonaé¢ prébne przekopy w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen technicznych stanowigcych infrastrukture techniczna.

e Powykonawczo nalezy zinwentaryzowac wszystkie sieci telekomunikacyjne w obszarze inwestycji
drogowej.

e Wykonawca podczas odbioru jest zobligowany do przedstawienia dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi wszystkimi zmianami jakie zaistniaty podczas budowy oraz wymagane badania i
pomiary techniczne.

e \Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania muszg posiadac¢ aktualne $wiadectwa jakosci,

dopuszczajace je do zastosowania
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7. ZAtACZNIKI

KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

MALOPOLSKA Krakdw, dnia 21 grudnia 2006 r.
4 OKREGODWA
Bl 2 B A
T INZYNIEROW
BUDOWNIZTWY

MAP OIIB/EED0054-009806

DECYZJA

Ma podatawie art. 24 ost. | pht 2 astawy 2 dnia 15 grudnia 2000 & o smormdach zawodowyeh architektdw, inrmisrdw
bucownictwa oraz urbanistbw (Dz U, = 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pddn. zm.) art 12 est. | pkt [-5 jart. 12 v 3, art. |3
ust. 1 i 4, art 14 ust.] pkt 2z ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (Dz. UL z 2006 1., Nr 156, poz. 1118) oz
G0 uwst Dopkt 1, § 150 § 22 ust. | rogporzadzenia Minisra Transporty | Badownictwa z dnia 28 kwienia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgi technicenych w budownictwie (De. LD 2 2006 . Nr 83 poz. 378) oraz art. 104 pstawy
zdaia 14 ceerwez 190 r. Kodeks posigpowania admiristrasyinego frekst jednoling: D= UL = 2000 r. Nr 98, poz. 1O7]
= poda mm )

Malopokka Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mer inz. Pawel Dobranowski

Szcregiolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci telekomunikacyjnej

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane {tekst jednolity:

Dz. U. 22006 r. Nr 156, pez. 1118), w zakresie objeglym wyiej wymicniony specjalnosci,

ninigjsze uprawnienia stanowig podstawg do:

Iy

£}
3
Ak

)

Il

projekiowania  sprawdsania projeltdw  arcaiteltoniczno-budowlanyeh | sprewowania
neadzoru aulorskicso,

kierowania budoweg lub iremymi robotami budowlamymi,

kferowania wyrwarzaniem konrstrukcyinyen elementow budowlarych oraz madzory §| koatroli
rechirivaney wswarsanica yoh glemernow,

wiykarnvwariia aadsory inwestorskicgo,

spraneawania controll techniczref wtroymania obiekidv budowlanych,

Na mocy § 212 ust. 1 rozporzgdeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 20006 r. w sprawie samodzielnyveh funkeji technicenych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 82 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiexu bedowlanego § kierowania robotami budowlamymi swigzenvmi = ohickiem
Pudowlarym v zakresie eleRomunikacii preewodowe] wraz = infrastrukturg ziekomunikacying oraz

felekomunikagl radiowef wras = infrasirufiurg fowdrzyszgoeg.
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® P OLSKDS:
lroB A

Ao

-,
v}
—h
- _—l—
.
1
7

S INIYNIEROW

== I BUDDWNICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3PL-UZ5-176 *

Pan Pawet Dobranowski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0077/07 adres zamieszkania ul.
Smykdéw 95a, 32-700 Bochnia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynier 6w Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostat o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inz ynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waz nego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacja poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inz ynierow
Budownictwa.
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH SPRAWDZAJACEGO

MALOPOLSKA Krakdw, dnia 28 grodnia 2015 r,
sl OKREGOWA
| Z B A
BT INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

MAP OIBKKADE-0T61/1 5

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ugawy z dnia |3 gradnia 2000 r. o samorzgdach zawodowvch architektdw oraz
indymierdw budownictwa (D= Uz 200 r, poz T0460 art. 12 ust, 2 dust. 3, use. o pht 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D, L0 2 2003 &, poz, T09 2 pide, ze ), § 1000 8 14 ust, | rezporzadzenia Ministra
Infrasiruktury 1 Rozwou z dnia 11 wrzesma 2004 r. wsprawie samodzielnyeh  funkeji  techniczmvch
w budownictwie fDz UL z 2004 r. prz. ¥278), po ustaleniv, de zostaty speinione warunki w zskresie przygotowania
zawodowego oraz po Hlokenia egzaming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozyivwmnyin

Pan Tomasz Dawid Gdowski
magister infynier
fierunek: Elektronika § Telekomunikacia
ur. dnia 24.02. 1985 r. wGorlicach
otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/GOZ/PWET/ 1S

do projekivwania i kierowania robotami budowlamymi
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdizen telekomunikacyjnych
bex ograniczern.

UZASADNIENIE

W orwigdy = uwzglednienism w eatodei #adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od azasadnienia
decyzji. fakres nadanyeh upravnied bedowlanych wskazano na odwroc ie dec vaji.

Pouczenie
Od ninigjsze) decwzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Indyaierdw Budowmictwa

w Warszwie, ra podrednictwem Obregowej Komisii Kwalifikacyjmej Mabopolskie] Okregowe Izhy  Inbynieniw
Budownictwa w K rakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sk lad Oreckapoy
Okregowe) Komispi Kualifikacyjnej:

1. Preevendniczgey Okrggowe) Komis]i Kwal ifikacy) nej N 1 )
dr in® Pypivunl Rasicki ....Ii\.-. B H; I:‘u-.-_.......'|.. TR

|

2. Crlonek Skiadu Orraknjncegn i -
mgr ink Kyszard Damgss L S S
3. Crlonck Skladu Ornzkajacego

int. Eygrant Sahwiriski
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Szezepilowy zakres upriwnien

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnidel instalacvine] w zakrsie sieci, instalacji
i nrzadzei telekomunikacy jnych

b vgramiceen

[. Na woey art. 12 mst. 1 pkt 1 - 5 art. 13 wst. 3 § 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: De. U, z 2013 r., poz. 1409 z piin. em.), w zakresie ohjgtym wykej wymicniong

specalnoicig, ninicjsze uprawnicnia sianowin podstawe do:

1) propkiovanic, sprawdzaniz profekidw  architekionicoo-budowlingci | sprawowania  nadsoru
atorskiego,

2 Kernwania brdowg fub inmyod robofami budowlzmm,

3 Rierswania witwarzaniem banstrakeyfnieh clementdvw budnwlanyeh oras aadzers § kontrall fechnizznag
wytvarzania ok elemeantdu,

4 wykamwania nadsory inwestorskiege,

3} sprowowamia kontroli fechmicznef utrzymania obiektdw budowlanych.

II. Na mscy § 14 ust. 1 Ministra Infrastrukiury i Roewojn 2 dnia 11 wrzednia 2014 r. wsprawic
samadzienych funkcji techricznych w budownictwie (D L. 2004 r. poz. 127H), RiNIESZE Uprawnenia
uprawniajy do:

profefiowania obickte  budowlavege | Hevowamiz  ronotosi Badowlampmi swigrampm’ = rehiokteam
Pudewlaman, w zokresie idlebommitacli proevodowel wraz z infrastrukiurg elekommikacying araz
telekomurikaci bezpraevodoeef wrae 2 infrastrikirg lowa Zysigeg,

Zgodnie 2 § 10 wiw rozporzadzenia aprawnienia budowlare do projektowania w odpowiednie] specjalnose
uprawniap do sporsgdzania projekiu zazospodarcwania dzialki Wb terenu, w zakresic dangj specjuliodci

Sed Oraekajog
Okrgpowe) Komisj Kwalfiknoymeg:

|. Preswesdsieney Okregorvej Bomisii Kwalificacyin y Il'n.' b
dr e Eypmung Bawiil . AT

k- -
2. Cabemek: Slindn Creekajnepn - e
mg ink. Feszard Daenijan \.{ iy
3. Cronek Slladu Creckajcego , -
ink Zygmani Sabsmiski (R S . i

CHrzymgiy
1. Pan Tonasz Gdowsk
Garslawes T
13=122 W heredmrlave e
2. Gliwnylnspeidor Madeor Bidowlanego
3. &
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO POLSKIE) 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA

f
'\\IIBA

INZYNIEROW

" ‘ :F:-‘-‘-
%lﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

MAP-J8E-VCE-B73 *

Pan Tomasz Dawid Gdowski o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0051/16

adres zamieszkania Gostawice 76, 33-122 Wierzchostawice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
réwnowazne pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoracznymi.)

* weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Ingynierdéw Budownictwa www_piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Iniynierow
Budownictwa.
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WARUNKI TECHNICZNE ORANGE S.A.

WPLYNELO
5 2.2 930
orange 'dalm R 1
JOZ

Orange Polska

Hurt Pracownia Projektowa
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT "MOSTOPOL" Sp. z 0.0.
Wydziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Jagietty 39

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole 45-920 Opole

tel.: 77 403 13 13; fax.: 77 455 20 20

Opole, 02 lipiec 2019 r

Numer pisma:  TTISIA/AD.28581/P/2019
Temat: uzgodnienie przebiegu sieci oraz warunki techniczne na przelozenie infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej w zwigzku z
planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 901 na odcinku Zedowice - Kielcza.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na Paristwa pismo dotyczace planowanej rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 901 na
odcinku Zedowice — Kielcza przesytam Panstwu 1 komplet map z zakresem panowanej inwestycji po naniesieniu
infrastruktury teletechnicznej Orange Polska S.A. oraz informuijg, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
infrastruktura teletechniczna. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykonaé przelozenie infrastruktury telekomunikacyjnej wehodzacej w kolizig z projektowang inwestycja, zwracajac
szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer i skrzyzowart elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przetozenia poza obreb kolizji infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z planowang inwestycja. Na
zalgczonym planie sytuacyjnym istniejacg infrastrukture  zaznaczono kolorem pomarariczowym. Przebudowa
oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2006r, nr 219, poz. 1864 z pdézn. zmianami).

2. W obrebie planowanej inwestycji posiadamy: Studnie kablowe SKB, kanalizacje kablowg dwuotworowa i
trzyotworowa z siecig miedziana i $wiattowodows. Kable XzZTKMXpw 35x4x05, 25x4x05, kabel Swiatlowodowy
OKP68902 - 6J oraz linie stupowe z siecig abonencka.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
dcigania.

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizadji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartodci urzadzer i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

g Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszavy
Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokiytym w calosci kapitalem zakiadovym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosié do OPL, oraz ujaé w projekcie przebudowy.

Lokalizacjg w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Usiug, Obsluga Techniczna Klienta w
Katowicach ul Francuska 101 oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesai telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

+ ptyta CD) proszg skiadac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Opolu, ul. Sosnkowskiego 20

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowa
dokumentacijg, pisemnego Os$wiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajagcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzér stanowi zatgcznik
do ninigjszych Warunkéw Technicznych.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 20 (sprawg prowadzi Arkadiusz
Domalewski tel. 77 403 13 13. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. Koszyka 11, 45-057 Opole, mail: t.wozniak@atem.com.pl , ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0., ul. Bartomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11,
mail: sekretariat@tpteltech.pl ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Radio Com Sp. z o0.0. ul. Nowowiejskiego 24, 42-200 Czgstochowa,
mail: biuro@radio-com.pl , ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakodé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylgcznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody ha prowadzenie prac zwigzanych z

budows lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.
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W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczerh OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr witascicielski.

Zasady wykonywania odptatnego nadzoru wtascicielskiego i odbioru korcowego, cennik oraz wzdér wniosku o
nadzdr wiascicielski wskazano na stronie  www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia
prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUIlOpol@orange.com

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy speinic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych Zatacznik do Warunkdw
Technicznych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia.
Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokoét przekazania infrastruktury do przefozenia

Zakornczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu robdt zwrdci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng i oraz przekaze:

e nab dni przed planowanym odbiorem prac komplet dokumentaciji powykonawczej na wskazany
adres w pkt.7 w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Zczynno$ci przekazania infrastruktury sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,

o Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykenawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projektowych po
wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate bgdZ wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a OPL.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkdw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
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zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Arkadiusz Domalewski

Stal Specijalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zalgeznik:
1.1 egz. planu sytuacyjnego

2. dodatkowe wymagania i informacje OPL. S.A.
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARKUSZ 1.....ooiiiireeienerereee ettt e e e TT-1
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARKUSZ 2.......ooiiireeienereeee et e e TT-2
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ARKUSZ 3.....oomiiiireeien e st e e e TT-3
ZABEZPIECZENIE SIECI TELETECHNICZNEJ W DRODZE........ccoociniiriiiiiinriniineccie s TT-4
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