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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbiérki Pawilonu A-VI
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il ul. Prgdnicka 80, dz. nr 50/6, obr.
44, jedn. ewid. Krowodrza”.

Szczegotowy opis Pawilonu A-VI zawiera projekt branzowy konstrukcji opracowany przez mgr
inz. Daniela Kedziora w maju 2020r.

2. Inwestor

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawta |l
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw

3. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Ekspertyza techniczna,
Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

4. Projekt zagospodarowania terenu, zagospodarowanie mas ziemnych

Z uwagi na charakter planowanych prac — projekt rozbiorki - nie ulega zmianie obszar
oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie. Rysunek nr 1 w projekcie architektoniczno-
budowlanym jest schematem lokalizacji inwestycji pokazujgcym usytuowanie wyburzanego
Pawilonu A-VI w wiekszej skali na tle kompleksu szpitalnego.

5. Ochrona srodowiska

Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszarow chronionych w tym Natura 2000 i w
zwigzku z powyzszym planowane prace z uwagi na odlegtg lokalizacje i swoj charakter nie beda
na te obszary oddziatywacé. Teren inwestycji znajduje sie rowniez poza granicami parkow
narodowych, rezerwatow przyrody czy parkéw krajobrazowych.

Budynek i teren nie sg zlokalizowane na terenie objetym eksploatacjg gérnicza.

Dziatka nie lezy na terenach zalewowych.

6. Ochrona konserwatorska
Teren inwestycji jak i budynek przewidziany do rozbiorki nie podlega ochronie konserwatorskiej.
7. Obszar oddzialywania

Zgodnie z artykutem 20 p.1c Prawo Budowlane obszar oddzialywania inwestycji obejmuje
wytgcznie najblizszy rejon Pawilonu A-VI objetego rozbiérkg potozony na dz. nr 50/6, obr. 44
Krowodrza.

Powyzsze ustalono na podstawie analizy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu
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obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. Zmianami).

8. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji

8.1. Pawilon A-VI

powierzchnia brutto Pawilonu A-VI: ok. 2160,00m2
kubatura brutto Pawilonu A-VI: ok. 6480,00m3
wysokosc¢: ok. 9,40m
kategoria budynku: Xl

8.2. Lacznik komunikacyjny

powierzchnia brutto tgcznika: ok. 110,50m2
kubatura brutto fgcznika: ok. 360,00m3
wysokos¢: ok. 3,80m-9,40m
kategoria budynku: Xl

9. Instalacje

Budynek posiada nastepujgce wyposazenie instalacyjne:

Instalacje elektryczne i teletechniczne;

Wewnetrzne instalacje c.o. oparte o stare grzejniki zeliwne;

Instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z urzgdzeniami biatego montazu;

Wentylacja grawitacyjna w pokojach mieszkalnych wykonana w oparciu o rury stalowe o
wewnetrznym przekroju 10x10cm;

Wentylacja pomieszczen sanitarnych (prysznice) wykonana w postaci poziomego przewodu
stalowego wyprowadzonego przez $ciane zewnetrzna.

10. Opis sposobu wykonania prac

10.1. Wytyczne ogodlne

10.1.1. Prace rozbiérkowe mozna rozpoczaé po uzyskaniu decyzji administracyjnych wydanych
przez wiasciwy organ administracji budowlanej. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych w szczegdlnosci stosowac
odpowiednie narzedzia i sprzet, urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne, Srodki
zabezpieczajgce pracownikéw, zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

10.1.2. Rozbidrka Pawilonu A-VI z uwagi na sasiedztwo po stronie wschodniej budynku
przewidzianego do pozostawienia oraz z uwagi na lokalizacje w odlegtosci ok. 1,10m-2,20m od
granicy potudniowej dziatki nr 50/6 powinna zosta¢ wykonana przy tych newralgicznych
miejscach z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, tradycyjng metodg recznej rozbiérki ale i z
uwzglednieniem kolejnosci prac i technologii podanej w projekcie konstrukcji. Prace powinny
by¢ prowadzone w kolejnosci odwrotnej do technologii wznoszenia obiektu. Roboty powinny by¢
prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrécenia
sie innego fragmentu konstrukcji. W czasie rozbiérki niedozwolona jest praca na réznych
kondygnacjach rozbieranego obiektu.
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Wykonawca nie moze dopusci¢ do tego, aby zanieczyszczenia powstajgce w czasie rozbiorki
roznosity sie na tereny przylegte do rozbieranych obiektéw. Z uwagi na powyzsze od strony
potudniowej przy granicy z dziatkg sgsiednig teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem
petnym, szczelnym zabezpieczajgcym nieruchomosci sgsiednie przed ewentualnym zapyleniem
lub zabrudzeniem.

10.1.3. Realizujgcy roboty ma obowigzek uzywania tylko tych materiatow i urzadzen, ktore
prawo dopuszcza do stosowania w budownictwie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robot oraz wszystkich materiatdow, urzgdzen i narzedzi od chwili rozpoczecia prac, az
do podpisania protokétu odbioru koncowego.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ widocznie odgrodzone i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a przejezdnosé drég publicznych sgsiadujgcych z obiektem w
petni zachowana.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykahnczania robot
wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu rozbiorki. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen i sieci infrastruktury takich jak rurociagi,
kable energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiérki. Wykonawca
zapewni w czasie trwania prac rozbiérkowych wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen nie przewidzianych do rozbiérki i wyburzenia. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzgdzen na terenie rozbiorki wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z osobg
nadzorujgca, kierownikiem roboét lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu oraz sgsiadujgcym z
budowg obiektom. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w  projekcie
organizacji robét. W przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez kierownika robot. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu beda gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i
wskazaniach kierownika robét w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i odpowiednio
sktadowane. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami w terminach przewidzianych
umowa.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Po zakohczeniu robot wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢c wszelkie drogi
dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed przystgpieniem do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych
-przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skfadajgcych sie na kompletno$¢ robot
wynikajgcych z norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Decyzje dotyczgce akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i takze w
normach i wytycznych. Bedg Scisle przestrzegane przez wykonawce.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami p.poz. i BHP pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane nalezgcych do wtasciwej Izby Samorzgdu Budowlanego.

10.1.4. Roboty rozbiorkowe - kolejnosé prac

Uwaga! Prace rozbiorkowe wykonywaé scisle wg projektu branzowego konstrukcyjnego
opracowanego przez mgr inz. Daniela Kedziora w maju 2020 roku zgodnie z ponizszym
podziatem na etapy:

ETAP |

Prace przygotowawcze oraz demontaz instalacji:

- ogrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu rozbioérki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- odigczenie przytgczy mediéw do budynku;

- demontaz instalacji sanitarnych i wod-kan prowadzonych po s$cianach bez naruszania
fragmentow instalacji obudowanych $cianami moggcymi zawiera¢ azbest;

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

ETAP I

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu. Ze wzgledu na unikniecie nadmiernego zapylenia czesc
prac rozbiorkowych dotyczgcych usuwania materiatdw zawierajgcych azbest nalezy wykonac
recznie:

- demontaz $cian ostonowych elewacyjnych;

- demontaz Scian wewnetrznych zawierajgcych azbest.

Wszystkie prace rozbidérkowe przy materiatach zawierajgcych azbest wykonac scisle zgodnie z
zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy podanymi w pkt 2.5 opisu technicznego projektu
konstrukcji oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. W sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest oraz Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.
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ETAP Il

Prace zwigzane z demontazem pozostatych elementow wypetniajgcych szkielet stalowy
budynku:

- demontaz Scian dziatowych wewnetrznych nie zawierajgcych azbestu;

- demontaz sufitow podwieszanych;

- demontaz wylewek posadzkowych.

ETAP IV

Roboty rozbiorkowe zwigzane z demontazem konstrukcji stalowej. Demontaz konstrukcji
stalowej nalezy prowadzi¢ od géry zgodnie z kolejnoscig odwrotng do kolejnosci montazu
konstrukcji tj:

- demontaz obrébek dachowych, pokrycia dachu, kominow stalowych oraz systemu
orynnowania;

- demontaz konstrukcji stalowej dachu;

- demontaz stupdéw oraz rygli w poziomie Il pietra;

- demontaz blachy trapezowej konstrukcji stropu nad | pietrem;

- demontaz stupdw oraz rygli w poziomie | pietra;

- demontaz blachy trapezowej konstrukcji stropu nad parterem;

- demontaz stupow oraz rygli w poziomie parteru.

ETAPV
Roboty rozbiérkowe zwigzane z demontazem pokrycia dachu z papy asfaltowej na czeéci
budynku wykonanej w technologi tradycyjnej (zelbetowe stropy, murowane $ciany).

ETAP VI

Roboty mechaniczne zwigzane z wyburzeniem fragmentdw budynku wykonanych jako
zelbetowe lub murowane. Uzyskany gruz sktadowaé. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub
odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Czes¢ tgcznika komunikacyjnego przylegajgcego do istniejgcego budynku ze wzgledu na nie
dopuszczenie do jego uszkodzenia wykonac z uzyciem narzedzi recznych.

ETAP VII
Prace porzadkowe. Powstaly w wyniku rozbiérki dot po zabudowie zniwelowaé poprzez
wypetnienie posiadanym gruzem lub gruboziarnistym piaskiem z zageszczeniem warstwami.
Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypac gruntem rodzimym. Teren splantowac i oczysci¢ z
resztek materiatow. Sposob zagospodarowania uzyskanej powierzchni, zielen, chodnik, okresli
Inwestor.

10.1.4. Segregacja odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak np. elementy stalowych konstrukcji. Nalezy
zaznaczy¢, ze palenie drewna na miejscu rozbidrki, jako sposob jego utylizacji, jest zabronione.
Uzyskany z rozbiérek gruz nalezy przeznaczyé do ponownego wykorzystania po konsultacji z
Inwestorem i kierownikiem budowy np. w przysztych pracach drogowych, podbudowach itp.
Transport pozostatego gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbiérkowych.

Gruz przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.W
czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostroznosé. Sposdéb zagospodarowania
powstatej powierzchni po dokonanej rozbiérce uzgodni¢ z Inwestorem.

+Projekt rozbidrki Pawilonu A-VI Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawta Il ul. Prgdnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44,
jedn. ewid. Krowodrza” Strona 7



Usuniete wyroby i inne materialy z zawartoscig azbestu nalezy pakowaé w worki z folii
polietylenowej lub w inne szczelne i oznakowane opakowania. Opakowania powinny posiadac
wystarczajgcg wytrzymatos¢ na uszkodzenie oraz nie mogg by¢ podatne na oddziatywanie
warunkéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest stosowanie do pakowania workéw
papierowych.

Pakowanie usunietych wyrobéw i innych materiatow z zawartoscig azbestu powinno odbywaé
sie wytgcznie do opakowan przeznaczonych do ostatecznego sktadowania.

Opakowania powinny by¢ szczelnie zamykane bezposrednio po ich napetnieniu i po
kazdorazowym ich dopetnianiu - przez zgrzewanie lub zalepianie tasmg samoprzylepng o
wytrzymatosci uniemozliwiajgcej ich przypadkowe otwarcie.

Oznakowania:

Wszystkie usuniete wyroby i inne materiaty zawierajgce azbest powinny by¢ trwale i wyraznie
oznakowane

Oznakowanie opakowan powinno mie¢ forme etykiety, trwale przytwierdzonej do opakowania,
lub bezposredniego nadruku na opakowaniu.

Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny by¢ trwate (nie ulegajgce zniszczeniu,
zwlaszcza pod wptywem warunkéw atmosferycznych i czynnikbw mechanicznych).

10.1.5. Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest

Pracodawca zatrudniajgcy pracownikow przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobdéw albo
innych materiatow zawierajgcych azbest jest obowigzany zapewni¢ ochrone pracownikoéw przed
szkodliwym dziataniem widkien azbestu i pytu zawierajgcego azbest, zwanych dalej ,pytem
azbestu”, w szczegolnosci:

- podejmowacé dziatania zapobiegajgce powstawaniu pytu azbestu i ograniczac jego stezenie w
powietrzu,

- kontrolowac stopien narazenia pracownikdéw na dziatanie pytu azbestu - w sposob okreslony w
odrebnych przepisach

- oceniaé ryzyko zawodowe zwigzane z narazeniem pracownikow na dziatanie pytu azbestu.

Przed przystagpieniem do prac rozbidérkowych lub innych prac zwigzanych z usuwaniem
wyrobow i (lub) innych materiatdw zawierajgcych azbest pracodawca jest obowigzany
sporzgdzi¢ plan prac, w szczegdlnosci obejmujgcy:

- ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach i (lub) innych materiatach przeznaczonych do usuniecia
oraz ocene stanu technicznego tych materiatow

- ustalenie odpowiednich sposobow usuwania wyrobow i (lub) innych materiatéw zawierajgcych
azbest

- okreslenie rodzajéw i metod pracy, z uwzglednieniem technicznych Srodkéw

- okredlenie sposobow wyeliminowania lub ograniczania uwalniania sie pylu azbestu do
powietrza

- zapewnienie pracownikom niezbednej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

- poinformowanie pracownikdéw, ktdérzy mogg by¢é narazeni na dziatanie pylu azbestu, o
sposobach postepowania i niezbednych srodkach ochronnych

Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby:

- liczba oséb przydzielonych do prac, przy ktérych wykonywaniu wystepuje narazenie na
dziatanie azbestu, i czas trwania tego narazenia byty ograniczone do niezbednego minimum

- maszyny, sprzet i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowaty lub
ograniczaty do minimum powstawanie pytu azbestu, a szczegdlnie jego emisje do srodowiska
pracy i (lub) srodowiska naturalnego

- strefy pracy, w ktérych wystepuje narazenie na dziatanie pytu azbestu, byly: wydzielone - w
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celu unikniecia narazenia innych oséb na dziatanie pytu azbestu, niedostepne dla osob nie
zatrudnionych przy pracach, oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami "UWAGA -
ZAGROZENIE AZBESTEM"

- przy pracach narazajgcych na dziatanie pytu azbestu stosowana byta odziez ochronna i sprzet
ochrony ukfadu oddechowego.

Techniczne srodki majgce na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pytu azbestu
powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

- mechanizacje prac

- stosowanie w miare mozliwosci metod mokrych

- stosowanie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych narzedzi mechanicznych

- spajanie wtokien azbestowych przy uzyciu Srodkow wigzgcych

- wydzielanie z pomieszczen miejsc pracy i proceséw stwarzajgcych zagrozenie lub izolowanie
catych pomieszczen

-stosowanie wentylacji miejscowej z zapewnieniem podcisnienia w wydzielonym obszarze pracy
- utrzymywanie podcisnienia w pomieszczeniach lub w wydzielonych i uszczelnionych strefach
pracy, w ktérych wystepuje emisja pytu azbestu

Pracodawca jest obowigzany tak organizowa¢ stanowiska pracy, na ktérych wystepuje
narazenie na wdychanie pytu azbestu, aby pracownik nie musiat wykonywac¢ czynno$ci
wymagajgcych duzego wysitku fizycznego oraz nie byt narazony na dziatanie innych czynnikow
o dziataniu rakotworczym lub o prawdopodobnym dziataniu rakotwdérczym.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby dostarczane pracownikom narazonym na dziatanie
pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej byty wiasciwe do
poziomu narazenia oraz zapobiegaly odpowiednio stykaniu sie ciata z pylami azbestu i ich
wdychaniu.

Odziez uzywana przez pracownikdw zatrudnionych w warunkach narazenia na dziatanie pytu
azbestu powinna by¢ wykonana z materialu uniemozliwiajgcego przenikanie widkien azbestu
oraz umozliwiajgcego tatwe czyszczenie. Rekawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach
powinny szczelnie przylegaé do ciata.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby po zakonczeniu pracy w warunkach narazenia na
dziatanie pytu azbestu odziez i obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej byty:

- oczyszczone z pylu azbestu wysoko skutecznymi urzgdzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi lub
na mokro - w sposob uniemozliwiajgcy uwalnianie sie pytu do $rodowiska pracy i (lub) do
Ssrodowiska naturalnego,

- przechowywane wytagcznie w wyznaczonym miejscu - w taki sposéb, aby wykluczyé kontakt z
wtasng odziezg pracownikéw.

Odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej nie mogg byé uzywane poza
miejscem pracy.

Odziez zanieczyszczona pylem azbestu przeznaczona do prania powinna byé zapakowana i
odpowiednio oznakowana.

W miejscach wykonywania prac, w ktérych wystepuje narazenie na dziatanie pylu azbestu,
niedopuszczalne jest spozywanie positkdw, picie napojow, palenie tytoniu, przechowywanie
rzeczy osobistych oraz przebywanie bez wyraznej potrzeby
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Po zakonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem wyrobow i (lub)
innych materiatdow zawierajgcych azbest pracodawca jest obowigzany zapewni¢ uprzatniecie
terenu wykonywania prac z odpadoéw zawierajgcych azbest oraz oczyszczenie z pytu azbestu w
sposéb uniemozliwiajgcy ich emisje do srodowiska.

Sprzgtanie powinno by¢ wykonywane 2z maksymalng starannoscig, z wykorzystaniem
podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub metodg
czyszczenia na mokro. Niedopuszczalne jest reczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie
pomieszczen oraz srodkéw i narzedzi pracy przy uzyciu sprezonego powietrza.

Stanowiska pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urzgdzenia powinny byé czyszczone
pod koniec kazdej zmiany robocze;j.

Pyt azbestu gromadzony w elementach filtracyjnych nalezy regularnie usuwa¢ z zachowaniem
niezbednych $rodkéw ostroznosci. Filtry widkninowe nalezy wymienia¢ po wzroscie oporow do
wartosci okreslonych w instrukcji uzytkowania. Zuzyte filtry nalezy usuwac, pakujgc je do
szczelnych workow i postepujgc z nimi tak, jak z innymi odpadami zawierajgcymi azbest.
Regenerowanie filtrow jest niedopuszczalne. Worki do gromadzenia pytu azbestu,
zamontowane w urzagdzeniach odpylajgcych, powinny by¢ przeznaczone do jednorazowego
uzytku.

Podczas prac zwigzanych z zabezpieczaniem wyrobow albo usuwaniem wyrobow i (lub) innych
materiatobw zawierajgcych azbest nalezy ogranicza¢ do minimum powstawanie odpadow,
szczegolnie drobnych i stabo zwigzanych. Odpadow zawierajgcych azbest nie nalezy mieszaé z
innymi rodzajami odpadéw.

10.2. Roboty uzupetniajgce na elewacji budynku przewidzianego do pozostawienia i
znajdujgcego po stronie potudniowej Pawilonu A-VI.

Na budynku przewidzianym do pozostawienia w miejscu rozebranego tgcznika otwér drzwiowy
nalezy zamurowaC pustakiem ceramicznym gr. 25cm. Nastepnie od strony zewnetrznej
elewacje w miejscu zamurowanego wejscia i rozebranego tgcznika ociepli¢ metodg lekkg —
mokrg, z zastosowaniem ptyt styropianowych gr. 15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
nie wyzszym niz A= 0,035 [W/mK] (wspodtczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie co
najmniej U=0,23 [W/m2K] ). Nastepnie nalezy wykona¢ wyprawe elewacyjng z pomalowaniem
w kolorze mozliwie zblizonym do istniejgcego na budynku.

10.3. Sposéb zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego wzdtuz ul. Gen. Fieldorfa-Nila
oraz kontenera handlowego znajdujgcego sie przy wyburzanym budynku.

Ze wzgledu na bezposrednig bliskos¢ rozbieranego budynku do ulicy Gen. Fieldorfa-Nila oraz
parterowego kontenera handlowego nalezy zastosowac nastepujgce srodki zabezpieczajace:

- wygrodzenie placu budowy przy granicy nieruchomosci za pomocg ogrodzenia panelowego,
systemowego, szczelnego o wysokosci minimum 2,0m z daszkiem ochronnym ze spadkiem 45
stopni w kierunku zrodta zagrozenia pokrytego plandekg szczelng az do szczytu $ciany
potudniowej rozbieranego budynku,

— prowadzenie prac rozbidrkowych sciany elewacyjnej potudniowej z rusztowania systemowego
ostonietego plandekag szczelng z poziomymi siatkami asekuracyjnymi zabezpieczajgcymi przed
wypadnieciem pracownika lub materiatu budowlanego poza obrys budynku, siatki systemowe,
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bezweziowe z polipropylenu o podwyzszonej wytrzymatosci, lina krawedziowa @ 8 mm,
mocowane do konstrukcji za pomocg specjalnych wspornikow, wymiary oczek 100/100 np.
Siatka asekuracyjna typ T firmy Alpinex lub innego producenta,

- zabezpieczenie materiatdw zawierajgcych azbest przed rozbidrkg poprzez nasgczanie
srodkami wigzgcymi widékna w szczegolnosci prowadzac prace w odlegtosci mniejszej niz 10m
od granicy dziafki,

- stosowanie wszystkich pozostatych zalecen podanych w niniejszym opracowaniu w tym w
szczegolnosci wykonywania robot rozbiorkowych recznie bez uzycia ciezkiego sprzetu
mechanicznego.

11. UWAGI KONCOWE

Projekt architektoniczny rozpatrywac tgcznie z projektami poszczegdélnych branz. W przypadku
zauwazenia rozbieznosci w ktorymkolwiek z opracowan stanowigcych poszczegdlne czesci
dokumentacji projektowej kontaktowac sie z nadzorem autorskim. Wszelkie niejasnosci oraz
rozbieznosci miedzy poszczegolnymi opracowaniami wchodzgcymi w sktad dokumentaciji
projektowej w szczegdlnosci przedmiarami robét nalezy zgtosi¢ Projektantowi na etapie
procedury wytaniajgcej Wykonawce robét budowlanych.

Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o wyjasnienie
ewentualnych rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg, zapisami umowy a przedmiarami
robot a wykonanie prac wprost wynikato z ktoregokolwiek z w/w dokumentéw oraz objete jest
zakresem projektu lub decyzjg pozwolenia na budowe to zgtoszenie koniecznosci wykonania
takich robot na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia zamowienia
dodatkowego.

Wszystkie prace budowlano - montazowe wykona¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci, godnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej. Generalny
wykonawca budowlany zobowigzany jest informowac projektanta o wszelkich niezgodnosciach i
trudnosciach w realizacji projektu oraz uzyska¢ akceptacje dla wewnetrznych i zewnetrznych
materiatow wykonczeniowych.
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