
Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności 
do rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. 

miary Ilość roczna I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 274,00 1 000,00 500,00 1000 1 774,00

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności 
do rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. 

miary Ilość roczna I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 328,00 1 000,00 500,00 2000 1 828,00

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności 
do rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. 

miary Ilość roczna I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 168,00 1 500,00 668,00 2000 2 000,00

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności 
do rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. 

miary Ilość roczna I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 564,00 200,00 300,00 500 564,00

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności 
do rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. 

miary Ilość roczna I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

5   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 033,00 500,00 200,00 500 833,00

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności 
do rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. 

miary Ilość roczna I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Harmonogram prac (Pakiet nr 2)

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne i pozostałe

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne



6  14 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez 
mieszania z glebą HA 21,22 5,00 0,00 10,00 6,22

7  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 36,04 12,00 12,00 10,00 2,04

8  23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 1,67 0,50 0,50 0,30 0,37

9  25 PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00

10  27 OPR-PSPAL Opryski środkami ochrony roślin opryskiwaczem plecakowym z 
napędem spalinowym HA 1,50 0,00 0,70 0,80 0,00

11  47 PORZ-GRAB Oczyszczanie powierzchni leśnych z gałęzi i innych pozostałości 
drzewnych przy użyciu zgrabiarki HA 14,82 3,00 5,00 4,82 2,00

12  52 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,20 0,10 0,10 0,00 0,00

13  68 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 165,44 50,00 0,00 60,00 55,44

14  69 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha (np. 
gniazda) KMTR 45,06 15,00 0,00 15,00 15,06

15  73 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni 
pow. 0,5 ha KMTR 44,83 17,00 0,00 12,00 15,83

16  74 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 
ha (np. gniazda) KMTR 24,95 9,00 0,00 8,00 7,95

17  75 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 20,69 9,00 0,00 8,00 3,69

18  91 PIEL-C Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy co drugi rząd) HA 4,62 0,00 2,00 2,62 0,00

19  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 154,59 0,00 154,59 0,00 0,00

20 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 111,99 0,00 111,99 0,00 0,00

21 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 5,93 0,00 5,93 0,00 0,00

22 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 29,46 0,00 29,46 0,00 0,00

23 104 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w 
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00

24 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 302,36 0,00 302,36 0,00 0,00

25 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 
stopień trudności I i II HA 52,59 0,00 30,00 22,59 0,00

26 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 
stopień trudności III i IV HA 49,31 0,00 30,00 19,31 0,00



27 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 
stopień trudności V i VI HA 12,84 0,00 8,00 4,84 0,00

28 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 31,25 0,00 25,00 6,25 0,00

29 124 CP-W Czyszczenia późne HA 57,23 0,00 50,00 7,23 0,00

30 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 23,42 0,00 0,00 2,42 21,00

31 127 ZAB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 
drzewek TSZT 252,64 0,00 0,00 50,00 202,64

32 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 64,00 0,00 40,00 24,00 0,00

33 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00

34 147 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 53,25 6,00 15,00 20,00 12,25

35 151 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 936,00 100,00 300,00 400,00 136,00

36 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 353,00 53,00 100,00 100,00 100,00

37 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 21,47 0,00 10,00 11,47 0,00

38 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 1 612,00 400,00 400,00 412,00 400,00

39 156 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 55,00 0,00 27,00 28,00 0,00

40 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 55,00 16,00 16,00 11,00 12,00

41 158 ZW-ROZD Zwalczanie mechaniczne szkodników wtórnych poprzez 
rozdrabnianie HA 1,30 0,00 0,80 0,50 0,00

42 159 ZW-ZRĘB Zwalczanie mechaniczne szkodników wtórnych poprzez 
zrębkowanie M3 33,00 0,00 17,00 16,00 0,00

43 160 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i 
niszczenie kory M3 55,00 0,00 27,00 28,00 0,00

44 164 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 6,00 3,00 0,00 0,00 3,00

45 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 27,00 15,00 0,00 0,00 12,00

46 166 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 980,00 500,00 0,00 0,00 480,00

47 167 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie 
ryjkowców SZT 640,00 0,00 360,00 280,00 0,00

48 168 US PDRZ U Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 2,20 0,00 0,80 1,40 0,00



49 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 4,40 4,00 0,40 0,00 0,00

50 172 PASY-MIN Wykonywanie nowych pasów ppoż. KMTR 14,92 14,00 0,92 0,00 0,00

51 173 ODN-PASP Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 19,30 18,00 1,30 0,00 0,00

52 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu 
pożarzysk H 32,00 0,00 15,00 17,00 0,00

53 367 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych 
sosnowych KG 360,00 100,00 0,00 0,00 260,00

54 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 434,00 111,00 100,00 120,00 103,00

55 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 156,00 37,00 42,00 40,00 37,00

56 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 6,00 1,00 1,00 2,00 2,00

57 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00

58 401 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00

59 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 185,00 42,00 45,00 50,00 48,00

60 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 12,00 3,00 3,00 3,00 3,00


	Kosztorys inwestorski

