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Łódź, dn. 11.05.2020 r. 

 

 

 
       Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie i odpowiedź: 

 

1. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, czego konsekwencją stała się 

niestabilna sytuacja na rynku budowlanym (brak płynnej możliwości otrzymania korzystnych ofert 

cenowych materiałów, robót od dostawców i podwykonawców umożliwiających dopasowanie się do 

budżetu Zamawiającego) zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co 

najmniej trzy tygodnie tj. na dzień 29.05.2020 

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 27.05.2020 godz. 10:30. 

 

2. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 813. 

Dotyczy przeglądów serwisowych i gwarancyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że przeglądy 

serwisowe wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych będą w okresie użytkowania po stronie 

Zamawiającego. Natomiast wykonanie przeglądów gwarancyjnych jest po stronie Wykonawcy. 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty przeglądów serwisowych wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi są po stronie Zamawiającego. Wykonanie przeglądów gwarancyjnych jest po 

stronie Wykonawcy.  

 

3. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 26. 

Wskazane w udzielonej odpowiedzi do przyjęcia koszty nasadzeń zastępczych, nie są możliwe do 

oszacowania na tym etapie przez Wykonawcę. Ilość oraz rodzaj nasadzeń zastępczych jest 

wskazywana w decyzji dotyczącej wycinki drzew. Na dzień dzisiejszy w dokumentach 

przetargowych nie ma takiego dokumentu. 

Wskazanie, iż uzyskanie takiej decyzji będzie po stronie Wykonawcy, uniemożliwia dokonania 

jakiejkolwiek kalkulacji. W pozycjach kosztorysowych tabel Zamawiającego nie ma również pozycji, 

które wskazywałyby w jaki sposób dokonać wyceny. 

Odpowiedź: Z uwagi na obowiązek uzyskania przez Wykonawcę decyzji administracyjnej na 

wycinkę drzew koszty nasadzeń będą rozliczone zgodnie z PZP i pokryte przez Zamawiającego.  

 

4. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 104. 

Kosztorys dotyczący pergoli aluminiowej został skorygowany. Niemniej jednak elementy te są 

powielone w kosztorysach Zamawiającego. W kosztorysie 2.01 – architektura, poz. 125 występuje 

dostawa i montaż pergoli oraz w kosztorysie 2.02 – konstrukcja, poz. 77 również są te same 

elementy do wyceny. W jaki sposób w takiej sytuacji dokonać kalkulacji? Czy w obu pozycjach 

podać właściwą cenę wykonania tych elementów? Czy w takiej sytuacji jedną z pozycji można 

wyzerować? 

Wykonawcy przetargu nieograniczonego 
ZP/87/2019 

Sygnatura: ZP/87/2019 
Sprawa: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:  

„Budowa budynku A6 dla projektu „MOLecoLAB Łódzkie Centrum Badań 

Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych”” 
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Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – załącznik 2.02 do siwz poprzez 

usunięcie pozycji nr 77. 

 

5. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 105. 

Prosimy o wyjaśnienie jakich elementów do wyceny dotyczy oddzielona odpowiedź. Pozycja 179 

kosztorysu nakładczego dotyczy podkonstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych w ilości 

342m2. Jakich elementów i jakiej pozycji dotyczy ilość 2 komplety? 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.01 w pozycji 179 - zmieniono 

przedmiar na 1 kpl. Należy wycenić koszty wsporczej konstrukcji stalowej pod panele 

fotowoltaiczne, ponieważ oferent może przyjąć różne sposoby podparcia paneli nie ma możliwości 

podania masy elementów. Dodano R, M, S należne do zamontowania na komplet.  

 

6. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 106. 

Kosztorys zastał zmodyfikowany. Wskazano jednak tylko ilość m2 pomostów. Opisowo podano 

informację o konstrukcji stalowej ocynkowanej. Prosimy o wskazanie ilości konstrukcji stalowej (jej 

ciężar) jaki należy przyjąć do wyceny tego elementu. 

Odpowiedź: Ponieważ Wykonawca może przyjąć różne warianty pomostu, nie ma możliwości 

przeliczenia na kg. Wykonawca we własnym zakresie może przeliczyć masę pomostów. 

 

7. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 111. 

Brak w przekazanych dokumentach zmodyfikowanego rzutu zagospodarowania terenu z 

zaznaczoną ilością i rodzajem urządzeń. 

8. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 112. 

Jak punkt odpowiedź 111. 

9. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 113. 

Jak punkt odpowiedź 111. 

Odpowiedź 7-9: Zamawiający uważa, że prawidłowy rzut zagospodarowania terenu jest w 

dokumentacji. 

 

10. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 114. 

Prosimy o określenie „stan deweloperski” dla pomieszczeń „cleanroom”. Z jednej strony usunięto z 

kosztorysów obudowy i wygrodzenia wewnętrzne pomieszczeń z drzwiami jako zabudowy 

systemowe pomieszczeń czystych. Pozostawiono okna podawcze pasbox, które również są 

integralnym elementem wykończenia pomieszczeń czystych. Kosztorys 2.01, poz. 95. Czy 

Wykonawca ma w takiej sytuacji dokonać wyceny tych elementów? 

Odpowiedź: Wyceny należy dokonać zgodnie z kosztorysami nakładczymi dla osiągnięcia stanu 

deweloperskiego. Stan deweloperski oznacza wykonanie wszystkich prac budowlanych, tj. wypraw 

tynkarskich ścian, wylewek samopoziomujących pod posadzki, zabezpieczenie posadzek przed 

pyleniem, malowanie jednowarstwowe ścian, wykonanie instalacji w pomieszczeniach w takim 

standardzie, aby uzyskać odbiór Sanepid, PSP i PINB dla całego budynku. Dostawa wyposażenia 

cleanroom  będzie zlecona osobnym postępowaniem PZP. Zamawiający usunął poz. 95 z kosztorysu 

nakładczego – zał. 2.01. Pozycje na roboty do stanu deweloperskiego znajdują się kosztorysach 

nakładczych. 

 

11. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 133. 

Wskazane w odpowiedzi ilości oraz typy dygestoriów są sprzeczne z tymi wskazanymi w 

kosztorysach nakładczych. W przypadku szaf, nie zgadzają się ilości podane w odpowiedziach w 

odniesieniu do ilości podanych w kosztorysie. 

Odpowiedź: Ilości podane w tabelce są prawidłowe. Zamawiający opublikował wraz z poprzednimi 

odpowiedziami zmodyfikowany załącznik 2.12 na podstawie którego dokonujemy wyceny w 

postępowaniu. Urządzenia wprowadzone do załącznika 2.12  jako pozycje materiałowe. Proszę 

zignorować odpowiedź nr 133 z 24.04.2020 r. 

 

12. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 119. 
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W jakiej pozycji kosztorysowej należy wycenić kwalifikację IQ oraz OQ komory laminarnej (LAF)? 
Odpowiedź: Testy IQ i OQ są nieodłącznym elementem instalacji i uruchomienia komory 

laminarnej i ich koszt powinien zostać uwzględniony w cenie urządzenia. 

 

13. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 134. 

Nie dostarczono zmodyfikowanych kosztorysów nakładczych w zakresie dostawy i montażu 

przystawek instalacyjnych służących do dostarczenia mediów na stoły laboratoryjne. Jeżeli ma być 

to zostać wycenione przez Wykonawcę, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację oraz 

wprowadzenie tych pozycji do kosztorysów nakładczych. 

Odpowiedź: Elementy powinny być w wyposażeniu stołów jako integralne wyposażenie stołów 

(komplet ze stołem). Należy wycenić w cenie jednostkowej stołu, zał. 2.12 

 

14. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 259. 

Opracowanie drogowe kończy się na granicy działki. W związku ze wskazaniem wykonania wjazdu 

przez Wykonawcę prosimy o przekazanie opracowania projektowego w zakresie przedmiotowego 

zjazdu celem jego właściwej kalkulacji. 

Odpowiedź: W zakresie wykonawcy nie ma przebudowy zjazdu. W zakresie wykonawcy jest tylko 

wymiana nawierzchni zjazdu z zachowaniem  wymiarów istniejącego zjazdu. 

 

15. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 260. 

Wymiana nawierzchni jest przebudową zjazdu. Tym bardziej, że jest to poza terenem działki 

Zamawiającego, prace takie będą wymagały oddzielnej dokumentacji i uzgodnień. Jeżeli 

Zamawiający oczekuje wyceny tego zakresu od Wykonawcy prosimy o dodatnie takich elementów 

w pozycjach kosztorysowych. 

Odpowiedź: W ocenie zamawiającego wymiana  nawierzchni zjazdu stanowi remont zgodnie z art. 

3 pkt.  8 ustawy Prawo Budowlane, prace wymagają uzgodnienia z Zarządcą drogi. Uzgodnienie po 

stronie Wykonawcy, należy wycenić w narzucie Kp kosztorysów. Pozycje niezbędne do wykonania 

wymiany nawierzchni znajdują się  kosztorysach załączonych do postępowania. 

 

16. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 269. 

W aktualnych kosztorysach 2.01 Architektura wskazano trzy pozycje osłon dachowych: 

Poz. 159, Osłony dachowe z paneli szczelinowych ze stali węglowej zabezpieczone ocynkiem, 

lakierowane proszkowo w kol. RAL7011 (grafit) szczelina 10mm, profil kratki T 8x2mm 45,07 mb, 

Poz. 193, Koszty wykonania osłon dachowych z paneli szczelinowych 1 kpl., 

Poz. 196, Osłony akustyczne urządzeń na dachu, 

Prosimy o wskazanie lokalizacji dla pozycji 159 i 193. Brak możliwości wyceny poz. 193 z uwagi na 

przedmiar 1 kpl. zwłaszcza w oczekiwanym rozbiciu na RMS. Czy te pozycje nie są zdublowane? 

Wskazana pozycja 196 nie precyzuje parametrów akustycznych osłon w zakresie których 

Wykonawca ma dokonać wyceny. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.01 poprzez usunięcie poz. 

193. W zakresie pozycji 196 należy wycenić system ochrony akustycznej zapewniający redukcję 

dźwięku o min 40 dB. 

 

17. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 272. 

W kosztorysach zmodyfikowano pozycje jako kpl. Brak jednak dokumentacji projektowej – 

rysunków w zakresie ilości elementów do wyceny takich jak ciężar konstrukcji stalowej, obudowy 

zadaszenia dla elementów agregatu, wieży chłodniczej, śmietnika. Na jakiej podstawie Wykonawca 

ma dokonać wyceny? 

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z dokumentacją. Zamawiający opublikował we 

wcześniejszych odpowiedziach pliki dwg elementów zagospodarowania. W dokumentacji jest także 

PZT. Jako komplet zamawiający oczekuje wyceny zgodnie z dokumentacją. 

 

18. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 273. 

Zamawiający udzielając odpowiedzi wyłączył zakres dostawy i montażu urządzeń systemu 

parkingowego. Prosimy zatem o informację w jaki sposób potraktować pozycje wskazane w 

kosztorysie 2.14 poz. 70, 71, 72 – Zagospodarowanie terenu. 
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Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.14 – poprzez usunięcie 

pozycji 70-72. W zakresie wykonawcy nadal pozostaje doprowadzenie przyłączy pod system 

parkingowy, które są w kosztorysach elektrycznych. Na przygotowane przez Wykonawcę przyłącza 

do urządzeń zamawiający zamontuje urządzenia.   

 

19. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 275. 

Udzielona odpowiedź wskazuje na to, że Wykonawca ma wycenić pomieszczenia „cleanroom”. 

Wcześniej udzielone odpowiedzi wskazują, że ten zakres prac jest poza zakresem wyceny 

Wykonawcy. Prosimy o jednoznaczne wskazanie wyceny jakich elementów/instalacji z tego zakresu 

oczekuje od Wykonawcy Zamawiający. 

Odpowiedź: Proszę zignorować odpowiedź 275. Wyposażenie Cleanroomów nie jest w zakresie 

niniejszego postępowania.  

 

20. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 298. 

Dotyczy przeglądów serwisowych i gwarancyjnych. Prosimy o potwierdzenie, że przeglądy 

serwisowe wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych będą w okresie użytkowania po stronie 

Zamawiającego. Natomiast wykonanie przeglądów gwarancyjnych jest po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty przeglądów serwisowych wraz z materiałami 

eksploatacyjnymi są po stronie Zamawiającego. Wykonanie przeglądów gwarancyjnych jest po 

stronie Wykonawcy.  

 

21. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 330. 

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysu, w której należy wycenić przekrycie z blachy trapezowej T50P 

gr. 5mm zadaszenia wiaty na rowery. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.02 – poprzez dodanie pozycji 

77’. 

 

22. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 335. 

Prosimy o określenie „stan deweloperski” dla pomieszczeń „cleanroom”. Jakie elementy związane z 

wykończeniem wskazanych pomieszczeń Wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? 

Odpowiedź: Wyceny należy dokonać zgodnie z kosztorysami nakładczymi dla osiągnięcia stanu 

deweloperskiego. Stan deweloperski oznacza wykonanie wszystkich prac budowlanych, tj. wypraw 

tynkarskich ścian, wylewek samopoziomujących pod posadzki, zabezpieczenie posadzek przed 

pyleniem, malowanie jednowarstwowe ścian, wykonanie instalacji w pomieszczeniach w takim 

standardzie, aby uzyskać odbiór Sanepid, PSP i PINB dla całego budynku. Dostawa wyposażenia 

cleanroom  będzie zlecona osobnym postępowaniem PZP. Proszę zignorować odpowiedź nr 335. 

Pozycje na roboty do stanu deweloperskiego znajdują się kosztorysach nakładczych. 

 

23. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 336. 

Prosimy o doprecyzowanie „stan deweloperski” dla pomieszczeń „cleanroom”. Wskazanie pozycji 

kosztorysowych, w których należy uwzględnić standard „cleanroom”. 

Odpowiedź: Wyceny należy dokonać zgodnie z kosztorysami nakładczymi dla osiągnięcia stanu 

deweloperskiego. Stan deweloperski oznacza wykonanie wszystkich prac budowlanych, tj. wypraw 

tynkarskich ścian, wylewek samopoziomujących pod posadzki, zabezpieczenie posadzek przed 

pyleniem, malowanie jednowarstwowe ścian, wykonanie instalacji w pomieszczeniach w takim 

standardzie, aby uzyskać odbiór Sanepid, PSP i PINB dla całego budynku. Dostawa wyposażenia 

cleanroom będzie zlecona osobnym postępowaniem PZP. Pozycje na roboty do stanu 

deweloperskiego znajdują się kosztorysach nakładczych. 

 

24. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 354. 

Odpowiedź nie dotyczy chyba odbojów ściennych. W kosztorysie nakładczym zakres materiałowych 

dotyczy odbojów drzwiowych. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. 

Odpowiedź: Chodzi oczywiście o odboje drzwiowe. Lokalizacja przy drzwiach. Zamawiający nie 

precyzuje wymagań co do rodzaju. 

 

25. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 358. 
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Nie zmodyfikowano kosztorysu w zakresie dostawy i montażu gaśnic. 

Odpowiedź: Dostawa i montaż gaśnic jest po stronie Zamawiającego. 

 

26. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 369. 

Nie zmodyfikowano kosztorysów w zakresie zabezpieczenia pokrycia w strefie przestrzeni 

serwisowej na dachu. 

Prosimy dodać pozycję z opisem i przedmiarem aby Wykonawca mógł ta pozycję policzyć. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.02 – poprzez dodanie pozycji 

nr 80. 

 

27. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 370. 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania elementów podparć wg. wytycznych 

wskazanych w instrukcji montażu producenta. Czy inwestor przewiduje zmianę dokumentacji w 

tym zakresie? 

Odpowiedź: Zamawiający po zatwierdzeniu materiału do wbudowania (agregatu zewnętrznego) 

przez właściwego Inspektora Nadzoru dopuszcza modyfikację przez Projektanta dokumentacji w 

zakresie detalu podparcia urządzenia. Jednoznacznej odpowiedzi zamawiający nie jest wstanie 

udzielić bez dobrania konkretnego urządzenia. 

 

28. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 388. 

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej układania posadzek z gresu technicznego wraz ze 

wskazaniem ilości. Jest spora różnica cenowa w zakupie gresu technicznego oraz gresu w 

pomieszczeniach użytkowych 60x120cm. 

W związku z tym te zakresy prac powinny być wskazane oddzielnie. 

Odpowiedź: Zmodyfikowano kosztorys nakładczy – zał. 2.01 – poprzez dodanie pozycji nr 58 i 60. 

 

29. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 392. 

Wskazana tabela do wyliczeń dygestoriów jest rozbieżna z tabelami załączonych kosztorysów w 

zakresie ilości i typów dygestoriów. Na podstawie jakich materiałów Wykonawca ma dokonać 

wyceny? 

Odpowiedź: Na podstawie kosztorysu nakładczego – zał. 2.12. 

 

30. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 404. 

Wg wcześniejszych informacji zakres wykończenia „cleanroom” jest poza zakresem Wykonawcy. 

Elementy śluz Op4 są wyposażeniem pomieszczeń czystych. To jest zakres wykończenia, który 

wcześniej został wyłączony z zakresu Wykonawcy. Czy w tej sytuacji Wykonawca ma podać cenę 

takiej śluzy, czy wprowadzić wartość 0? 

31. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 405. 

Jak odpowiedź na pytanie 404. 

Odpowiedź 30-31: Zamawiający usunął poz. 95 z kosztorysu nakładczego – zał. 2.01. 

 

32. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 421. 

Prosimy o wskazanie pozycji dotyczących wyceny „cleanroomów” w kosztorysach na podstawie 

których wykonawca ma przedstawić ofertę. 

Odpowiedź: Wyceny należy dokonać zgodnie z kosztorysami nakładczymi dla osiągnięcia stanu 

deweloperskiego. Stan deweloperski oznacza wykonanie wszystkich prac budowlanych, tj. wypraw 

tynkarskich ścian, wylewek samopoziomujących pod posadzki, zabezpieczenie posadzek przed 

pyleniem, malowanie jednowarstwowe ścian, wykonanie instalacji w pomieszczeniach w takim 

standardzie, aby uzyskać odbiór Sanepid, PSP i PINB dla całego budynku. Dostawa wyposażenia 

cleanroom będzie zlecona osobnym postępowaniem PZP. Pozycje na roboty do stanu 

deweloperskiego znajdują się kosztorysach nakładczych. 

 

33. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 430. 

Udzielona odpowiedź jest sprzeczna z odpowiedzią udzieloną na pytanie 540. Prosimy o przekazanie 

wzorów elementów małej architektury na podstawie których Wykonawca będzie mógł dokonać 

odpowiedniej wyceny. 
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Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny zgodnie z odpowiedzią na pytanie 540. 

 
 

34. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 431. 

Brak dokumentacji projektowej – rysunków w zakresie ilości elementów do wyceny takich jak ciężar 

konstrukcji stalowej, obudowy zadaszenia dla elementów agregatu, wieży chłodniczej, śmietnika. 

Na jakiej podstawie Wykonawca ma dokonać wyceny? 

Odpowiedź: Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej. Pozycje 

kosztorysowe znajdują się w kosztorysie nakładczym – zał. 2.14, dział 10. 

 

35. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 432. 

Zamawiający wskazał w kosztorysach elementy systemu parkingowego do wyceny przez 

Wykonawcę. Czy w takiej sytuacji Wykonawca ma wstawić cenę 0 za wykonanie tych elementów, 

skoro nie są objęte zakresem wyceny Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.14 – poprzez usunięcie 

pozycji 70-72. W zakresie wykonawcy nadal pozostaje doprowadzenie przyłączy pod system 

parkingowy, które są w kosztorysach elektrycznych. Na przygotowane przez Wykonawcę przyłącza 

do urządzeń zamawiający zamontuje urządzenia.  

  

36. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 434. 

Przekazane kosztorysy nie uwzględniają balustrad stalowych na klatkach ewakuacyjnych. Prosimy 

o dodanie odpowiedniej pozycji, jeżeli mają być ona w zakresie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.01 – poprze dodanie pozycji 

159’. 

 

37. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 499. 

Prosimy o wskazanie w jakiej pozycji kosztorysu Wykonawca powinien wycenić ewentualne zmiany 

projektu drogowego i uzgodnienie projektu z ZDiT. Prosimy o uściślenie co konkretnie należy 

uzgodnić ze ZDiT. 

Odpowiedź: Ze ZDiT należy uzgodnić wszystkie prace w pasie drogowym związane z realizacją 

przedmiotowej inwestycji. Koszty uzgodnień i ewentualnych opracowań niezbędnych do uzgodnień 

należy uwzględnić  w narzucie Kp kosztorysów ofertowych.  

 

38. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 505. 

Zarówno dokumentacja jak i odbyta wizja lokalna na terenie wskazuje jednoznacznie iż obszarze 

inwestycji (budynek, infrastruktura zewnętrzna) znajduje się znaczna ilość drzewostanu. Z 

pewnością do wycinki. We wcześniej udzielonych odpowiedziach Zmawiający wskazał, że opłaty 

administracyjne z tytułu wycinki są po jego stronie. Informacje w obu odpowiedziach, wykluczają 

się. W przypadku jednak konieczności wyceny wycinki i opłat administracyjnych prosimy o 
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przekazanie specyfikacji drzew które będą podlegały wycince. Również prosimy o wskazanie pozycji 

kosztorysowych ze stosownym przedmiarem. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada inwentaryzacji drzew. Przeprowadzenie procedury 

uzyskania zgody na ewentualną wycinkę po stronie Wykonawcy na podstawie udzielnego 

pełnomocnictwa. Zamawiający pokryje koszty opłaty za wycinkę.  

 

39. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 508. 

Wskazujemy, że Zamawiający nie zmodyfikował kosztorysu i nie zmienił grubości kostki betonowej 

na 8cm. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.01 – poz. 14. 

 

40. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 540. 

Odpowiedź sprzeczna z wcześniej udzielaną odpowiedzią w tym zakresie. Prosimy o przekazanie 

wzorów elementów małej architektury na podstawie których Wykonawca będzie mógł dokonać 

odpowiedniej wyceny. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 33. 
 

41. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 574. 

Zamawiający nie zmodyfikował kosztorysu nr 2.02 poz. 11. Dalej widnieje Styrodur gr.45cm pod 

płytą fundamentową. Odpowiedź wskazuje na konieczność zastosowania Styroduru gr. 35cm 

natomiast w poprawionym projekcie wpisano 45cm. Prosimy o jednoznaczną informację. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował pozycję nr 11. 

 

42. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 586. 

Informujemy, że kurtyna dymowa jest ujęta w dwóch pozycjach kosztorysu 2.01 poz. 41 oraz poz. 

113. Prosimy o poprawienie kosztorysu. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.01 - pozycja 41 dotyczy 

obudowy k-g. Pozycja 115 dotyczy samej kurtyny.  

 

43. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 616. 

Nie zmodyfikowano kosztorysów. Prosimy o wskazanie pozycji dotyczących wyceny przelewów 

awaryjnych, obróbek przebić przez dachy, klinów odbojowych wraz z przedmiarem dla danego 

asortymentu robót. 

44. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 621. 

Nie zmodyfikowano kosztorysów. Prosimy o wskazanie pozycji dotyczących wyceny wykonania 

uszczelnień wpustów dachowych wraz z przedmiarem. 

Odpowiedź 43-44: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.01 – poprzez dodanie 

pozycji nr 198 i 199. Pozostałe elementy wyceniać zgodnie z kosztorysem nakładczym. 

 

45. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 624. 

Odpowiedź sprzeczna z wcześniej udzielaną odpowiedzią w tym zakresie odpowiedź na pytanie 540. 

Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z odpowiedzią 624. 

 

46. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 626. 

Brak dokumentacji projektowej – rysunków w zakresie ilości elementów do wyceny takich jak ciężar 

konstrukcji stalowej, obudowy zadaszenia dla elementów agregatu, wieży chłodniczej, śmietnika. 

Na jakiej podstawie Wykonawca ma dokonać wyceny? 

Odpowiedź: Wycenę wykonać zgonie z projektem. Pozycje kosztorysowe są w załączniku 2.14. 

 

47. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 675. 

W załączonych kosztorysach brak pozycji dotyczącej wyceny okładzin z płyt drewnianych 

fornirowanych. Brak również specyfikacji do wyceny. Prosimy o uzupełnienie materiałów celem 

wyceny przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zmodyfikowano kosztorys nakładczy – zał. 2.01 – poprzez dodanie pozycji w dziale 

8.  
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48. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 694. 

Nie zmodyfikowano kosztorysu w zakresie poszczególnych rodzajów tapet. Prosimy o uzupełnienie 

i wprowadzenie właściwego podziału celem dokonania wyceny przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Zmodyfikowano kosztorys nakładczy – zał. 2.01 – poprzez dodanie pozycji 193.  

 

49. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 720. 

Brak pozycji balustrady stalowe w załączonych kosztorysach. 

Odpowiedź: Zmodyfikowano kosztorys nakładczy – zał. 2.01 – poprzez dodanie pozycji 194. 

 

50. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 771, 786. 

Nie zmodyfikowano kosztorysu w zakresie poszczególnych rodzajów wykładzin. Prosimy o 

uzupełnienie i wprowadzenie właściwego podziału celem dokonania wyceny przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Patrz załącznik 2.01 dz. 2.1. Wycenę wykonać zgodnie z kosztorysem nakładczym. 

 

51. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 801. 

Wymiary inne niż w odpowiedzi 404. Poza tym wykorzenienie „cleanroom” wyłączone z wyceny 

Wykonawcy wg innych udzielonych odpowiedzi. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął poz. 95 z kosztorysu nakładczego – zał. 2.01.  

 

52. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr:430, 540, 624, 627. 

W odpowiedzi 430 i 627 Zamawiający wskazuje na ławki z drewnianymi siedziskami na konstrukcji 

betonowej i kosze na śmieci betonowe. W odpowiedzi 540 Zamawiający wskazuje na ławki i kosze 

na śmieci stalowe z elementami drewnianymi. W odpowiedzi 624 Inwestor wskazuje jeszcze inny 

typ stojaków dla rowerów. Prosimy o jednoznaczne określenie. 

Odpowiedź: Wycenić zgodnie z odpowiedzią na pytania 40. 

 

53. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 355, 356. 

Proszę o uszczegółowienie stanu deweloperskiego dla obszarów Cleanroom w zakresie branży 

instalacji sanitarnych (np. instalacja wentylacji czy w zakresie jest doprowadzenie instalacji do 

pomieszczenia czy rozprowadzenia instalacji po pomieszczeniu). 

Odpowiedź: Należy rozprowadzić instalacje w pomieszczeniu. 

 

54. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 437. 

Technologia 

W zaktualizowanych kosztorysach zapisy są bardzo ogólne, proszę o uszczegółowienie pozycji dla 

instalacji sanitarnych. 

Odpowiedź: W załączniku 2.12 podejścia instalacji sanitarnych i elektrycznych należy wycenić w 

cenie jednostkowej urządzenia. 

 

55. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 492. 

Węzeł cieplny 

Brak zmian w kosztorysie nakładczym węzła cieplnego dotyczących projektu, uzgodnień. 

       Odpowiedź: Uzupełniono kosztorys. 

56. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 424. 

Wentylacja 

Brak dodatkowej pozycji dt.. agregatu w zmodyfikowanych kosztorysach. 

Odpowiedź: Uzupełniono kosztorys. 

 

57. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 661. 

W zaktualizowanych kosztorysach dodano tylko centralę NW2. Co z pozostałymi wskazanymi 

elementami, brak dodatkowych pozycji w kosztorysach? 

Odpowiedź: Uzupełniono kosztorys. 

58. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 596. 

Odpowiedź nie jest spójna z kosztorysem. W pozycji 98 kosztorysu wentylacji ujęto nawilżacz 

parowy. Proszę o wyjaśnienie. 
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Odpowiedź: Wycenić wg kosztorysu. 

 

59. Pytanie/odpowiedź z dnia 24.04.2020 nr: 711, 712, 713,714 

Brak pozycji w zaktualizowanych kosztorysach. 

Odpowiedź: Pozycje ujęte w kosztorysie. 
 

60. W załączniku przesyłamy listę robót dodatkowych, które nie są ujęte w kosztorysach nakładczych. 

Pozycje nowe lub z przedmiarem innym niż wskazany przez Inwestora. 

Załącznik do pytania 60 plik excel. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. Wycenę wykonać zgodnie z 

kosztorysem nakładczym. 

 

61. Zdublowane pozycje w kosztorysach Zamawiającego dotyczące zieleni: 

Kosztorys 2.01 – Architektura, pozycja 197 oraz 2.02 – Konstrukcja, pozycja 80. 

Dodatkowo w kosztorysie 2.01 - Architektura w pozycji 154 występuje zakres robót dotyczący 

nasadzeń. 

Reasumując roślinność na terenie zewnętrznym jest wskazana dwukrotnie do wyceny, a w 

roślinność na dachach zielonych trzykrotnie. Czy w takiej sytuacji Wykonawca ma dokonać wyceny 

tylko dla jednej pozycji czy wszystkich, sztucznie podbijając wartość oferty? 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. Wycenę wykonać zgodnie z 

kosztorysem nakładczym. 

 

62. Brak pozycji kosztorysowej do wpisania drzwi DP1*. Prosimy o uzupełnienie kosztorysów celem 

możliwości wyceny przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: Patrz załącznik 2.01 poz. 103, wycenić zgodnie z kosztorysem nakładczym. 

 

63. Wg oceny Wykonawcy w zakresie wyceny instalacji fotowoltaicznej w przekazanych kosztorysach 

zdublowane zostały wyceny elementów podkonstrukcji oraz samych paneli. Całość instalacji z 

elementami mocującymi i panelami znajduje się w kosztorysie 2.03 w pozycjach 211- 

277. Dodatkowo w kosztorysach 2.01 w pozycjach 162, 168, 179, 180. Z uwagi na dość znaczne 

koszty dla wskazanych pozycji dublowanie wycen dla tych robót znacznie podnosi wartość oferty 

Wykonawcy. Prosimy o informację w jaki jakim „kluczem” dokonać wyceny tych zakresów. 
Odpowiedź: W załączniku 2.03 należy wycenić elementy montażowe związane z systemem 

fotowoltaicznym. Elementy mocujące kompletny system podkonstrukcji paneli do elewacji 

wyceniamy w załączniku 2.01. 

 

64. Czy można zastosować alternatywne rozwiązanie Gruntowego Wymiennika Ciepła typu 

bezprzeponowego płytowego w zamian za rurowy. 

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem. Wymiennik jest pokazany na PZT 
i zmiana GWC  nie jest możliwa. 

 

65. W pytaniach-odpowiedziach, p.6. Zwracamy się z prośbą o przekazanie dokumentacji geologicznej 

projektu; odpowiedź: „Szczegółowa charakterystyka warunków posadowienia znajduje się w części 

opisowej do architektury, pkt. 12 opisu technicznego” 

Ta sama kwestia zawarta w pytaniach 264, 351, 352, 438 

Zapisy w architekturze nie zastępują dokumentacji geotechnicznej, która jest niezbędna w celu 

poprawnego przygotowania kosztorysu robót ziemnych – potrzebna jest: „Opinia geotechniczna i 

dokumentacja badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym” opracowana przez Geologa 

uprawnionego mgr Bartosza Stępnia z Zakładu Usług Geologicznych 90-755 Łodź al. 1 Maja 87 w 

grudniu 2016 roku;  

Prosimy o udostępnienie kopii tej Opinii w wersji elektronicznej. 

Odpowiedź: Wycenę należy wykonać zgodnie z KN. Wykonawca nie projektuje posadowienia tylko 

je wykonuje zgodnie z projektem. Zamawiający nie udostępni badań.   

 

66. W pytaniach-odpowiedziach, p.103, odpowiedź: „W załączeniu specyfikacja dla windy”. Nie 

załączono powyższej specyfikacji. 
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67. Dotyczy dźwigu osobowego: 

 

 

 

Jest rozbieżność dot. wysokości drzwi i kabiny: 

Wys kabiny:  210 cm 

Wys drzwi:    235 cm 

 

Należy zauważyć, że wszyscy producenci dostarczają urządzenia, w których drzwi są przynajmniej 

o 100mm niższe niż wysokość kabin. 

a) Które z tych parametrów są istotne – h kabiny, czy h drzwi?  

b) Czy drzwi muszą mieć szerokość 1000mm (czy dopuszczalne jest 900mm)? 

c) Czy moc silnika jest istotnym parametrem? 

Odpowiedź 69-70: Należy zachować wysokość kabiny min 210 cm w świetle tj. od podłogi do 

sufitu, wysokość drzwi 200cm. Drzwi muszą mieć szerokość min 100 cm. Moc silnika jest 

istotnym parametrem.  

 

68. Agregat absorpcyjny: 

Parametry pracy agregatu absorpcyjnego podane w dokumentacji projektowej(plik: 

ZP912017_STWiOR_TG-opis- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT) są 

następujące:  

 

Równocześnie, na dołączonym do dokumentacji schemacie (plik: ZP912017_PW_TR_01 - PROJEKT 

WYKONAWCZY - Schemat Trigeneracji), parametry pracy agregatu absorpcyjnego są zupełnie inne: 

woda lodowa: 7/12'C 

woda gorąca: 94/82'C. 

woda chłodząca: 33/37'C. 

Których parametrów należy się trzymać dokonując doboru agregatu absorpcyjnego?  

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem. 

 

69. Wieża chłodnicza: 

Wieża chłodnicza w opisie do projektu (plik: ZP912017_PW_TR_opis - PROJEKT WYKONAWCZY) 

ma posiadać wentylator odśrodkowy, natomiast w schemacie dołączonym do dokumentacji 

projektowej (plik: ZP912017_PW_TR_01 - PROJEKT WYKONAWCZY - Schemat Trigeneracji) 

wrysowana jest wieża z wentylatorem osiowym. 

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie wieży zamkniętej z wentylatorem osiowym? 

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z projektem. 
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70. Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości mebli laboratoryjnych. Kosztorys ZP_87_2019 - zał. nr 2.12 

do siwz - kosztorys nakładczy - technologia - modyfikacja 24.04.2020 jest niezgodny z odpowiedzią 

na pytanie 144 z dnia 24.04.2020r. oraz wykazem i opisem szczegółowym wyposażenia stałego i 

mebli laboratoryjnych 

Odpowiedź: Wycenę wykonać z godnie z kosztorysem nakładczym. 

 

71. Nawiązując do odpowiedzi na pytania 114, 335, 336, 421, 422 prosimy o podanie definicji stanu 

deweloperskiego w pomieszczeniach typu cleanroom. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedz na pytanie 22 i 23. 

 

72. Informujemy, że pozycja 197 d.8 w kosztorysie ZP_87_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - kosztorys 

nakładczy - budowlany - modyfikacja 24.02.2020 oraz pozycja 80 d.3.3 w kosztorysie nr 

ZP_87_2019 - zał. nr 2.02 do siwz - kosztorys nakładczy - konstrukcja - modyfikacja 24.04.2020 

są zdublowane. Prosimy o modyfikację kosztorysów. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął pozycję z kosztorysu nakładczego – zał. 2.02. 

 

73. Obróbki blacharskie. 

Pozycja 157 d.5.3 oraz 181 d.6.4 w kosztorysie ZP_87_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - kosztorys 

nakładczy - budowlany - modyfikacja 24.02.2020 są niezgodne z odpowiedzią na pytanie nr 788 z 

dnia 24.04.2020. Prosimy o wskazanie jednoznacznego rozwiązania oraz ewentualną zmianę 

pozycji w kosztorysie. 

Odpowiedź: Wycenę należy wykonać zgodnie z odpowiedzią na pytania 788. Zamawiający 

zmodyfikował kosztorys. 

 

74. Informujemy, że pozycje 125 d.4.1 w kosztorysie ZP_87_2019 - zał. nr 2.01 do siwz - kosztorys 

nakładczy - budowlany - modyfikacja 24.02.2020 oraz 77 d.3.2 w kosztorysie nr ZP_87_2019 - zał. 

nr 2.02 do siwz - kosztorys nakładczy - konstrukcja - modyfikacja 24.04.2020 są zdublowane. 

Prosimy o modyfikację kosztorysów. 

Odpowiedź: Zamawiający usunął pozycję z kosztorysu nakładczego – zał. 2.02. 

 

75. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 430 wnosimy o usunięcie z kosztorysu nr 2.14 pozycji nr 

62 — Dostawa siedzisk/stolików na tarasie oraz pozycji nr 63 — Dostawa leżaków na tarasie. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 

 

76. W związku z odpowiedzią na pytanie nr 432 wnosimy o usunięcie z kosztorysu nr 2.14 pozycji nr 

70, 71 i 72 — dotyczących dostawy systemu parkingowego (szlabany, bileterki, kasa). 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 

 

77. Prosimy o usunięcie z kosztorysu nr 2.01 pozycji 193 (koszt wykonania osłon dachowych z paneli 

szczelinowych), ze względu na powielenie jej w pozycji nr 159. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 

 

78. Prosimy o usunięcie z kosztorysu nr 2.01 pozycji 194 (wykonanie balustrad systemowych na 

dachu), ze względu na powielenie jej w pozycji 158. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 

 

79. Prosimy   o   usunięcie   z   kosztorysu   nr   2.01   pozycji   nr  154  (obsadzenie roślinami 

rochodnikowymi), ze względu na powielenie jej w pozycji nr 198. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 

 

80. Prosimy o dodanie pozycji w kosztorysach nakładczych dotyczącej sufitów podwieszanych z gk. 

Przykładowo: KNR 0-14 2012-01, Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie 

pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD, szacunkowy przedmiar - 

20,00 m2. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 
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81. Prosimy o usunięcie z kosztorysu nakładczego nr 2.01 pozycji 113 (kurtyna dymowa opuszczana 

do posadzki), ze względu na powielenie jej w pozycji nr 41. 

Odpowiedź: Patrz odpowiedź nr 42. 

 

82. Prosimy o usunięcie z kosztorysu nakładczego nr 2.02 pozycji nr 80 (rośliny zgodnie z 

zestawieniem), ze względu na powielenie jej w pozycji nr 197 kosztorysu nakładczego nr 2.01. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 

 

83. Prosimy o poprawienie pozycji kosztorysowej nr 197 kosztorysu nakładczego 2.01, tak aby 

wykonawca miał możliwość uzupełnienia ceny dla tej pozycji — obecnie brak technicznej możliwości 

uzupełnienia ceny jednostkowej. 

Odpowiedź: Pozycję zmodyfikowano. 

 

84. Prosimy o usunięcie z kosztorysu nakładczego 2.02 pozycji nr 77 d.3.2. (dostawa i montaż pergoli 

aluminiowej), z uwagi na powielenie jej w pozycji nr 125 d.4.1 kosztorysu 2.01. 

Odpowiedź: Pozycję usunięto. 

 

85. Z uwagi na udzieloną odpowiedź na pytanie numer 138 i 491 („w projektowanym budynku nie 

przewiduje się instalacji gazów medycznych/technicznych”), prosimy o usunięcie kosztorysu 2.16. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy – zał. 2.16 i nadał mu nazwę Gazy 

techniczne. Kosztorys podlega wycenie. 

 

86. Przekazany kosztorysy wentylacji z dnia 24.04 nie zawiera wymienionych pozycji (układ NW2) 

omawianych w pytaniach i odpowiedziach p. 661. Prosimy o przekazanie poprawionych 

kosztorysów. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 

 

87. Zgodnie z pkt. 713 pytań i odpowiedzi z dnia 24.04. należy ująć klapę mechaniczna szczelna z 

siłownikiem D=250 . Brak takiej pozycji w kosztorysie wentylacji z dnia 24.04. Prosimy o dodanie 

brakującej pozycji do kosztorysu. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 

 

88. W pkt. 714 pytań i odpowiedzi z dnia 24.04 znajduje się odpowiedz że dodano brakującą pozycję 

Klapa mechaniczna z siłownikiem D=100. Wciąż brakuje tej pozycji w kosztorysie z dnia 24.04. 

Prosimy o dodanie tej pozycji. 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 

 

89. W kosztorysie wentylacji brakuje niżej wymienionych pozycji. Prosimy o uzupełnienie. Elementy te 

są niezbędne do wykonania instalacji zgodnie z projektem. 

 

Okrągły króciec elastyczny d=200 szt. 4 

Okrągły króciec elastyczny d=250 szt. 12 

Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 250 mm - obiekty służby 

zdrowia lub szkolnictwa wyższego w wykonaniu kwasoodpornym 
szt. 2 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 315 mm, w układach kanałowych 

- obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego 
szt. 1 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 250 mm, w układach kanałowych 

- obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego w wykonaniu kwasoodpornym 
szt. 2 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 315 mm, w układach kanałowych 

- obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego w wykonaniu kwasoodpornym 
szt. 4 

Cokół do podstawy okrągłej kpl. 22 
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Podstawa dachowa 315x250 w wykonaniu kwasoodpornym kpl. 1 

Cokół zał. 515x450 kpl. 1 

Podstawa dachowa 800x400 kpl. 1 

Cokół zał. 1000x600 kpl. 1 

Podstawa dachowa 800x500 kpl. 2 

Cokół zał. 1000x700 kpl. 2 

Podstawa dachowa 900x600 kpl. 1 

Cokół zał. 1100x800 kpl. 1 

Podstawa dachowa 900x800 kpl. 1 

Cokół zał. 1100x1000 kpl. 1 

Podstawa dachowa 600x500 kpl. 1 

Cokół zał. 800x700 kpl. 1 

Podstawa dachowa 1000x600 kpl. 1 

Cokół zał. 1200x800 kpl. 1 

Podstawa dachowa 1200x600 kpl. 1 

Cokół zał. 1400x800 kpl. 1 

Podstawa dachowa 1200x800 kpl. 4 

Cokół zał. 1400x1000 kpl. 4 

Anemostaty kwadratowe z filtrem absolutnym, skrzynką rozprężną i przepustnicą 

regulacyjną 398x398 mm D=200 
szt. 2 

Tłumiki akustyczne 250x200x1000 szt. 1 

Regulacja i pomiary szt 701 

Klapa mechaniczna szczelna z siłownikiem/d= 250/l= 250 szt 9 

Klapa mechaniczna szczelna z siłownikiem/d= 250/l= 100 szt 3 

Przewody wentylacyjne kwasoodporne d=250 m2 57,27 

Przewody wentylacyjne kwasoodporne d=160 m2 7,9 

Przewody wentylacyjne kwasoodporne d=125 m2 12,4 

Przewody wentylacyjne kwasoodporne d=200 m2 4,37 

Przewody wentylacyjne kwasoodporne o obwodzie do 1800 mm m2 18,46 

Przewody wentylacyjne kwasoodporne o obwodzie do 1400 mm m2 53,26 

Przewody wentylacyjne kwasoodporne o obwodzie do 1000 mm m2 9,09 

Przepustnice jednopłaszczyznowe kwasoodporne d=250 szt. 1 

 

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć zgodnie z kosztorysem nakładczym – zał. 2.05. W przypadku 

pojawienia się, w trakcie realizacji robót, prac nie ujętych w kosztorysie, Zamawiający rozliczy takie 

prace w procedurze robót dodatkowych art. 144 ustawy PZP. 

 

90. W kosztorysie wod-kan brakuje niżej wymienionych pozycji. Prosimy o uzupełnienie. Elementy te 

są niezbędne do wykonania instalacji zgodnie z projektem 

 

Syfon skroplin z zamknięciem kulowym szt. 84 

Rurociągi ocynkowane o śr.nom. 80 mm m 5 

otulina dla d=89/30 - rura ocynk DN80 m 5 

Zawór kulowy na PE o śr. nominalnej 50 mm szt. 2 

Przepustnica międzykołnierzowa o śr.nom. 80 mm szt. 2 

Zawór antyskażeniwy EA291NF na PE o śr. nominalnej 15 mm szt. 27 

Zawór antyskażeniwy EA291NF na PE o śr. nominalnej 25 mm szt. 2 

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm m 3892 

Badanie bakteriologiczne kpl 4 
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Pisuar dopływ z tyłu  szt. 7 

stelaż dla pisuaru  kpl. 7 

Armatura spłukująca pisuary elektroniczna sterowana radarem, zasilanie 230V kpl. 7 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 

nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm szt. 7 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek 

z tworzywa o śr. zewnętrznej 16 mm szt. 7 

Brodzik natryskowy 90x90 z płaskim syfonem  kpl. 3 

Kabina kwadratowa z drzwiami rozsuwanymi szt 3 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 

nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm szt. 3 

Zlew 1-komorowy bez ociekacza  szt. 144 

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 

nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm szt. 144 

 

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć zgodnie z kosztorysem nakładczym – zał. 2.07. W przypadku 

pojawienia się, w trakcie realizacji robót, prac nie ujętych w kosztorysie, Zamawiający rozliczy takie 

prace w procedurze robót dodatkowych art. 144 ustawy PZP. 

 

91. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu instalacji c.o. o niżej wymienione elementy. W aktualizacji 

kosztorysu z dnia 24.04 brakuje następujących pozycji: 

 

ZAWÓR RLV DN15 1/2"KĄTOWY szt. 5 

ZAWÓR RA-N DN15 1/2" KĄTOWY szt. 5 

Zawór grzejnikowy powrotny Combi 4 dn15 szt. 34 

Zawór termostatyczny szt. 34 

Zawór odpowietrzający DN15 szt. 4 

przejścia p.poż. rura palna dz=16 ściana kpl. 2 

przejścia p.poż. rura palna dz=20 ściana kpl. 4 

Zawór kulowy DN20 szt. 6 

Zawór kulowy DN25 szt. 4 

Zawór kulowy DN32 szt. 4 

 

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć zgodnie z kosztorysem nakładczym – zał. 2.09. W przypadku 

pojawienia się, w trakcie realizacji robót, prac nie ujętych w kosztorysie, Zamawiający rozliczy takie 

prace w procedurze robót dodatkowych art. 144 ustawy PZP. 

 

92. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu instalacji CT, WL, freon o niżej wymienione elementy. W 

aktualizacji kosztorysu z dnia 24.04 brakuje niżej wymienionych pozycji: 

 

CT 

Płukanie m 2229 

Próby ciśnieniowe m 2 229 

Czyszczenie i malowanie rur stalowych z farbą m2 

0,066*1686+0,082

*137+0,104*107+

0,132*106+0,151*

50+0,187*99+0,23

9*23+0,279*21 = 

185,049 
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Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami 

epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm - 

uzupełnienia na budowie m2 

(0,066*1686+0,08

2*137+0,104*107

+0,132*106+0,151

*50+0,187*99+0,2

39*23+0,279*21)*

0,2 = 37,010 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami 

epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm 

kształtki stalowe spawane Krotność = 2 m2 

(0,066*1686+0,08

2*137+0,104*107

+0,132*106+0,151

*50+0,187*99+0,2

39*23+0,279*21)*

0,2 = 37,010 

Napełnienie instalacji c.t. 35% roztworem glikolu propylenowego m3 1,81 

Filtr siatkowy.DN15 szt. 1 

Filtr siatkowy DN25 szt. 2 

Filtr siatkowy.DN32 szt. 1 

Podłączenie nagrzewnic d=15 mm kpl. 1 

Podłączenie nagrzewnic d=20 mm kpl. 4 

Podłączenie nagrzewnic d=25 mm kpl. 2 

Podłączenie nagrzewnic d=32 mm kpl. 1 

Izolacja zaworów matami  gr.izolacji 19 mm (do d=50 mm)- na 

dachu szt. 56 

Izolacja pomp matami gr. 50 mm - na dachu szt. 8 

płaszcz z blachy ocynkowanej dla armatury i pomp - na dachu szt 64 

Przejścia p.poż.- rura stalowa dz=42 strop kpl. 2 

Przejścia p.poż.- rura stalowa dz=48 ściana kpl. 2 

WL 

czyszczenie i malowanie rur stalowych z farbą 

m2 

0,066*89+0,082*1

85+0,104*585+0,1

32*260+0,151*197

+0,187*104+0,239

*185+0,279*108+

0,358*35+0,436*1

07+0,528*133+0,6

88*100 = 437,952 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami 

epoksydowymi rurociągów  - uzupełnienia na budowie 

m2 

(0,066*89+0,082*

185+0,104*585+0,

132*260+0,151*19

7+0,187*104+0,23

9*185+0,279*108

+0,358*35+0,436*

107+0,528*133+0,

688*100)*0,2 = 

87,590 

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami 

epoksydowymi rurociągów - kształtki stalowe spawane 

Krotność = 2 

m2 

(0,066*89+0,082*

185+0,104*585+0,

132*260+0,151*19

7+0,187*104+0,23

9*185+0,279*108

+0,358*35+0,436*

107+0,528*133+0,
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688*100)*0,2 = 

87,590 

Podłączenie central d=50 mm kpl. 2 

Podłączenie central d=65 mm kpl. 3 

Podłączenie central d=80 mm kpl. 2 

Podłączenie central d=100 mm kpl. 1 

Przejścia p.poż.- rura stalowa dz=168 ściana w izolacji z 

kauczuku gr. 50 mm kpl. 2 

Przejścia p.poż.- rura stalowa dz=139 ściana w izolacji z 

kauczuku gr. 50 mm kpl. 2 

Przejścia p.poż.- rura stalowa dz=139 strop w izolacji z kauczuku 

gr. 50 mm kpl. 2 

Napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu etylenowego m3 5,3 

Izolacja zaworów matami  gr.izolacji 32 mm (do d=50 mm)- na 

dachu szt. 40 

Izolacja zaworów matami gr. 50 mm - pozostałe- na dachu szt. 24 

płaszcz z blachy ocynkowanej dla armatury - na dachu szt 64 

Izolacja zaworów matami  gr.izolacji 13 mm (do d=50 mm) szt. 500 

Freon 

Moduł pracy naprzemiennej RBC-SPN + obudowa szt 3 

Moduł BMS FDP3-Modbus szt 7 

pompka skroplin m 5 

odprowadzenie skroplin m 30 

Syfon klimatyzacyjny HL21 szt 2 

przejścia ppoż szt 4 

Przewód komunikacyjno-zasilający j.wewn.-j. zewn. w peszlu m 435 

Płaszcz z blachy m2 5 

 

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć zgodnie z kosztorysem nakładczym – zał. 2.04. W przypadku 

pojawienia się, w trakcie realizacji robót, prac nie ujętych w kosztorysie, Zamawiający rozliczy takie 

prace w procedurze robót dodatkowych art. 144 ustawy PZP. 

 

93. Sieci zewnętrzne – w kosztorysie brakuje pozycji: 

a) Próba szczelności dla WL – 1 kpl 

b) Płukanie zewnętrznego odcinka WL – 1 kpl 

c) Próba instalacji gazowej na ciśnienie – 1 kpl 

d) Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem – 1 kpl 

Prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Ofertę należy złożyć zgodnie z kosztorysem nakładczym – zał. 2.13. W przypadku 

pojawienia się, w trakcie realizacji robót, prac nie ujętych w kosztorysie, Zamawiający rozliczy takie 

prace w procedurze robót dodatkowych art. 144 ustawy PZP. 

 

94. Informujemy, że w kosztorysach przekazanych przez Zamawiającego występują pozycje, które się 

dublują – przykłady w załączniku plik xls. 

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza sytuację, w której 

oferent w pozycjach powtarzających się cenę poda tylko jednokrotnie, natomiast w pozostałych 
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pozycjach  wstawi cenę „0”, a pozycje „wyzerowane” nie będą miały wpływu na rozliczenie 

obmiarowe na etapie realizacji – Zamawiający do rozliczenia robót zastosuje wypełnioną pozycję, 

a nie pozycję „0”.  

Jeśli nie prosimy o podanie sposobu postępowania w opisanej sytuacji.   

Ponadto pragniemy przypomnieć, że Oferent powinien mieć prawo do przedstawienia oferty 

konkurencyjnej (również cenowo), a nie sztucznie zawyżonej, a elementy w/w mają znaczny wpływ 

na cenę -  rząd wielkości liczony w milionach złotych. Jednocześnie wskazujemy, że nie sposób 

będzie następczo korygować kosztorysów  z powołaniem na przepisy art. 87 p.z.p. Natomiast ponad 

wszelką wątpliwość  zgodnie z art. 29 ust. 1 Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Dublowanie natomiast pozycji w kosztorysie jest niezgodne z zasadą wyrażoną w przedmiotowym 

zapisie, zaś ustalona na tej podstawie wartość zamówienia jest niezgodna z przepisami art. 33 ust. 

1 p.z.p. oraz wydanymi na podstawie przepisu art. 33 ust. 3 p.z.p. przepisami wykonawczymi.  Tym 

samym czynności Zamawiającego podjęte w oparciu o tak sporządzoną dokumentację przetargową 

będą musiały być uznane za niezgodne z obowiązującym prawem. Z uwagi na fakt, że odpowiedź 

na to pytanie wynika wprost ze spostrzeżonego rażącego błędu w SIWZ prosimy o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie, gdyż w naszej ocenie niedopuszczalne jest – z punktu widzenia zasad 

rzetelności i gospodarności – pozostawienie tego pytania bez odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1a 

p.z.p. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji kosztorysów. Wycenę należy sporządzić w oparciu 

o załączone kosztorysy nakładcze, wszystkie pozycje R, M i S muszą być wycenione (nie może być 

ceny 0 zł). Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji kosztorysów przez Wykonawcę.  

 

95. Pozycje kosztorysowe przekazane we wzorach kosztorysu dla wszystkich branż nie zawsze 

odpowiadają przyjętym technologiom oraz rzeczywistym zastosowaniem materiałów i sprzętu, np: 

- Betonowanie – transport betonu pojemnikiem, pozostałych materiałów żurawiem (żuraw 

wieżowy na torach), podczas gdy realnie transport betonu pompą, pozostałych materiałów 

żuraw na kołach lub wieżowy stacjonarny 

- Materiały – beton wskazany w kosztorysie jako materiał jednorodny dla różnych pozycji powinien 

być w różnych klasach ekspozycji (np. poz. 14 versus poz. 26) 

- Stal zbrojeniowa nie rozróżnia średnic, oraz rodzajów zbrojenia, które występują w 

rzeczywistości w różnych grupach cenowych (np. poz. 44, 45) 

- Niektóre pozycje kosztorysowe nie uwzględniają pełnego zakresu nakładów dla Robocizny i 

Sprzętu, a wykazują tylko nakłady dla materiałów i wstawione są jako „kalkulacja własna” (np. 

poz. 46, 47, 48, 62, 73, 77, 79, itd.) 

W związku z powyższym, oraz zaleceniem Inwestora, aby nie zmieniać nakładów i pozycji 

kosztorysowych prosimy o informację: 

a) czy można wykazać w Narzutach Kosztorysu KOSZTY POŚREDNIE na poziomie 0%? 

b) czy można wykazać ceny dla poszczególnych elementów R, M, S w wysokości 0zł? 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji kosztorysów. Wycenę należy sporządzić w oparciu 

o załączone kosztorysy nakładcze, wszystkie pozycje R, M i S muszą być wycenione (nie może być 

ceny 0 zł). Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji kosztorysów przez Wykonawcę. 

Ad. a) Narzut kosztów pośrednich należy przyjąć wedle uznania Wykonawcy. 

Ad. b) Nie można wykazać ceny dla R,M,S na 0 zł. 

 

96. W poz. kosztorysowej nr. 22 d.3 [zagospodarowanie] „Nawierzchnie z kostki granitowej o grubości 

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej przedmiar” występuje pozycja materiałowa - „kostka 

brukowa z betonu 8 cm, szara”. 

Cenę jakiej kostki uwzględnić w tej pozycji? 

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy. 

 

97. Poprosimy o informację, co oznacza w cytowanym zdaniu "wirtualnego spaceru po całym obiekcie 

wraz informacjami o poszczególnych pomieszczeniach oraz przekazania wszystkich kodów 

źródłowych umożliwiających ich dowolną modyfikację” stwierdzenie  "przekazania wszystkich 

kodów źródłowych umożliwiających ich dowolną modyfikację”, czy chodzi o kody źródłowe do 
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aplikacji, która umożliwia wirtualny spacer czy chodzi o możliwość zmiany informacji o 

poszczególnych pomieszczeniach w wirtualnym spacerze? 

Odpowiedź: Wirtualny spacer po całym obiekcie należy opracować identycznie jak w innych 

obiektach Zamawiającego  

(przykład pod linkiem: http://a.umed.pl/pl/vritual/akademik/flash/4DL.pl_Akademik-UM.html)  

należy przekazać kody dostępu do aplikacji umożliwiające jego modyfikację podczas korzystania 

przez Zamawiającego  

 

98. Prosimy o potwierdzenie wybranego poziom dokumentacji powykonawczej BIM jako LOD 500 gdyż 

w obecnej nomenklaturze BIM nie istnieje poziom LOD ( 5 ) opisany w Załączniku nr 10 do umowy 

ZP/87/201 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Poziom szczegółowości dokumentacji powykonawczej 

LOD500. 

 

99. Poprosimy o informację, czy dokumentacja powykonawcza BIM ma być wykonana na podstawie 

przekazanego przez Zamawiającego projektu, czy na podstawie zbudowanego przez Wykonawcę 

obiektu, gdyż w tym drugim przypadku w kontekście wybrania przez Zamawiającego bardzo 

wysokiego poziomu LOD należy przeskanować cały obiekt laserowo i budować model z chmury 

punktów LIDAR, aby uzyskać założoną dokładność odwzorowania (inżynierii odwrotnej ) BIM? 

Odpowiedź: Dokumentacja powykonawcza w modelu BIM ma być wykonana w oparciu o 

dokumentację projektową udostępnioną przez Zamawiającego w ramach przedmiotowego 

postępowania, wraz z naniesieniem wszelkich zmian które mogą wystąpić podczas realizacji 

projektu.  

 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie  

 

1. Terminów: 

a) Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa w dniu 27.05.2020 r. o godz. 10:30 

b) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2020 r. o godz. 11:00. 

2. Załącznika nr 1 do siwz – formularza ofertowego 

3. Załączników nr 2.01, 2.02, 2.05, 2.08, 2.12, 2.14, 2.16 – kosztorysów nakładczych  

 

 

 

Rektor: Prof. dr hab. Radzisław Kordek 

http://a.umed.pl/pl/vritual/akademik/flash/4DL.pl_Akademik-UM.html
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