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OPIS TECHNICZNY 
 
do specyfikacji technicznej wykonania robót dla PRZEBUDOWY I REMONTU 

KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI,  REMONTU 

STROPÓW;  BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. „OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W 

M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI. 

 

I. Stan formalno-prawny 

 

 1.Inwestor:  Gmina Sędziszów Małopolski ul. Rynek 1  

   39-120 Sędziszów Małopolski 

 

 2.Lokalizacja budowy:  Góra Ropczycka, dz. nr  ewid. 4632/105 

 

3.Projektanci:      mgr inż. arch. Anna Jando-Roztoczyńska 

      

   

II. Podstawa opracowania 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

2. Pozwolenie na budowę. 

3. Wizja lokalna. 

4. Dokumentacja techniczna. 
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Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 00.00.00 

 
       III.1.  Warunki wstępne  

 

1. Przedmiot opracowania . 

 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych dla PRZEBUDOWY I REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z 

PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI,  REMONTU STROPÓW;  BUDYNKU DAWNEGO 

DWORU ZW. „OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA 

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI. 

 

2. Zakres stosowania . 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i 

należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót . 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 

ich zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją wykonania i 

odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 

 

Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i 

opiniami, lokalizację i współrzędne punków osnowy do wytyczenia 

geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do 

czasu zakończenia robót i odbioru końcowego. 

 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

 

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty 

dodatkowe przekazane Inspektora Nadzoru są częścią umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
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jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

poszczególnych dokumentach obowiązuje ich ważność określona w Umowie.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić 

Inspektora Nadzoru,  w celu dokonania odpowiednich zmian i 

uzupełnień. 

W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dostarczoną dokumentacją i Specyfikacją.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą 

uważane za wartości docelowe, od których możliwe są odchylenia w 

ramach określonych normowo tolerancji . Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości 

tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót . 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją techniczną oraz Specyfikacją i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie 

trwania budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające a w tym : ogrodzenia , 

oświetlenie , poręcze , rusztowania , środki ochrony robót , wygody 

społeczności lokalnej i innych .  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie 

określonej w przepisach szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru . 

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się , że są wliczone w cenę umowną . 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego . 
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W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie ; 

- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

oraz własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia , 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego 

działania w związku z wykonywaniem kontraktu . 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami , pyłami i 

substancjami mogącymi pogorszyć  stan środowiska  

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożaru . 

 

 

Ochrona pożarowa . 

 

Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu . 

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony 

przeciwpożarowej wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie 

budowy . Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed 

osobami niepowołanymi  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw 

pożaru na terenie budowy . 

 

 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia . 

 

Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla  otoczenia nie 

mogą być dopuszczone do użycia w wykonawstwie robót .  

Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowania o stężeniu większym od dopuszczalnego 

określonego odpowiednimi przepisami . 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót musza 

posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę , 
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jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko . 

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska , których szkodliwość 

zanika po wykonaniu robót mogą być użyte pod rygorem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich 

wbudowanie. 

Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją oraz na życzenie 

Inspektora nadzoru i spowodowało to zagrożenie dla środowiska , to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający . 

 

Ochrona własności prywatnej i publicznej . 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzenia podziemne  , takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji przekazanych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w terenie . 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania budowy . 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót 

przerw czasowych na roboty wymagające przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 

Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o 

zamiarze ich przełożenia . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji i sieci Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i właściciela lub zarządcę sieci oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu 

naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i 

sieci na powierzchni ziemi , napowietrznej oraz podziemnej wykazane w 

dokumentach przekazanych przez Zamawiającego . 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów . 

  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 

oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do ich przewozu i o 

każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru . 
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Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń 

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu . 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia wg odrębnych przepisów . 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt , odpowiednią odzież roboczą 

dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

Ustala się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej . 

 

Ochrona i utrzymanie robót . 

     

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie 

materiały i urządzenia używane do wykonywania robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia prac ( do wydania potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru ). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w 

taki sposób , aby elementy budynku i cały budynek były w stanie 

zadowalającym przez cały czas , aż do momentu odbioru ostatecznego . 

Jeśli wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie  , to na 

polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w 

terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia . 

 

 

 

 

Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym  
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Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi 

przepisami wydanymi przez władze centralne i miejscowe oraz innymi 

przepisami i wytycznymi  ,  które w jakikolwiek sposób związane są z 

robotami prowadzonymi na placu budowy  i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  , przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia prac . 

Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz będzie w sposób 

ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , 

przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne dokumenty . 

 

III.2. Materiały . 

 

1. Źródła pozyskiwania materiałów . 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa , atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz ewentualnie 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie , że materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenia . 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu 

udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji 

projektowej. 

 

2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów . 

 

Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję 

źródła pozyskiwania materiałów  w celu sprawdzenia zgodności 

zastosowanych materiałów z wymogami . 

 

 

 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom . 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy lub złożone w oddzielnym miejscu wskazanym 

przez Inspektora Nadzoru . 

Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich 

wartość zostanie przeszacowana jak wartość dla robót w których 

zostały wykorzystane . Każdy rodzaj robót  , w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko  , licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem . 

 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów . 

 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały  , do czasu 

gdy będą one potrzebne do wykonania robót , były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 

na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy 

zorganizowanych przez Wykonawcę . 

 

5. Wariantowe zastosowanie materiałów . 

 

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie 

materiałów wariantowych o parametrach równoważnych 

do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach 

równoważności. Użycie materiału wariantowego może nastąpić po ocenie 

jego równoważności przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z 

projektantem na podstawie odpowiednich tabel równoważności w terminie 

min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem . Termin powyższy 

może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprawdzenia jego 

parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku 

opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów 

dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP . 

Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później 

zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru . 

 

 

III.3. Sprzęt . 
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Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy 

pomocy sprzętu nie gwarantującego zachowania zasad BHP lub warunków 

umowy. 

 

III.4. Transport . 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów . 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie 

gwarantującym wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac . 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do placu budowy . 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 

do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdów do 

ruchu . 

 

 

 

III.5. Wykonanie robót . 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , 

dokumentacją techniczną i Specyfikacją oraz  za jakość zastosowanych 

materiałów , wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót i ich 

zgodność z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem 

BIOZ . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru . Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na jego koszt . 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót muszą posiadać formę pisemną i będą 
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oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej , 

specyfikacji , a także na przedmiotowych normach i wytycznych . 

Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na 

podstawie wyników badań , norm przedmiotowych , niezgodności z 

atestem , braku odpowiednich cech wytrzymałościowych , doświadczenia 

z przeszłości , wyników badań naukowych oraz innych czynników 

wpływających na rozważaną kwestię . 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod 

groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca . 

 

III.6. Kontrola jakości robót . 

 

1. Program zapewnienia jakości . 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  , w 

którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót  , 

możliwości techniczne  , kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz 

specyfikacją . 

Program powinien zawierać : 

 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia 

prac . 

- organizację prac w zakresie BHP 

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót  

- system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli    

- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań  

2. Zasady kontroli jakości robót . 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót . Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel 

kontroli jakości , laboratoria , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , 

że poziom ich wykonywania jest zadowalający . 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji . 

Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone w 

normach i wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac  . 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową . 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa , że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy służący kontroli jakości 

posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz 

metod badawczych . 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na 

wyniki badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy 

niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich 

odpowiednia jakość i procedura . 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca .  

 

 

3. Pobieranie próbek . 

 

Próbki będą pobierane losowo . Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek opartych na zasadzie że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań . Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek . Na zlecenie Inspektora 
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Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli . Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca , tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te 

pokryje Zamawiający . 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru . 

 

4. Badania i pomiary . 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm . W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie 

pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru . 

 

 

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodności . 

 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały , które 

posiadają : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych . 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę 

aprobującą dany materiał 

c) deklarację zgodności z Polską Normą 

d) Deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie 

objętych normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 

e) Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na 

terenie RP wydaną przez upoważniony do tego urząd . 
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W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty , każda 

dostarczona partia materiałów użytych do robót będzie posiadać taki 

dokument , określający w sposób jednoznaczny jego cechy . 

Produkty przemysłowe ( beton , zaprawa itp. ) muszą posiadać wydane 

przez producenta dokumenty dla każdej partii oraz wyniki dokonanych 

przez niego badań każdej partii produktu . 

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał 

Inspektorowi Nadzoru . 

Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać 

odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru . 

 

6. Dokumenty budowy . 

 

6.1. Dziennik budowy . 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Wykonawcę i Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiązującym prawem 

na Wykonawcy . 

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą 

przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy . 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania , 

podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego .Zapisy muszą być prowadzone czytelnie , 

dokonywane trwała techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio 

jeden pod drugim . 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  

- datę przekazania dokumentacji projektowej  

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu 

zapewnienia jakości i harmonogramu robót  

- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebiegu robót 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac 
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- okresy i przyczyny przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu , częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy  

- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zakresie 

warunków klimatycznych  

- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót  

- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 

- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą 

ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w jak  najszybszym 

terminie . 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w 

przedmiotowej sprawie . 

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez 

Inspektora Nadzoru  . Projektant nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzględni po uzyskaniu 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 

6.2. Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów . 

 

6.3. Dokumenty laboratoryjne . 

 

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , receptury 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią 
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załączniki do protokołu odbioru robót i winny być udostępniane 

Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie . 

 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy . 

 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się : 

- pozwolenie na budowę  

- protokół przekazania budowy  

- protokoły odbioru robót  

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie 

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi  

 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy . 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym . 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem . 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającemu . 

 

 

 

III.7. Obmiar robót . 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie .  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót oraz terminie obmiaru  , co 

najmniej 3 dni przed tym terminem . 

 Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

robót  . Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie . 

W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej 

płatności za wykonane prace książka obmiarów będzie podstawą 
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oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszą być dokonywane z 

częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace z 

wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez Inspektora 

Nadzoru  , a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiającego lub Wykonawcę . 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów 

będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt 

pomiarowy . Jeśli wymagają tego przepisy odrębne urządzenia i sprzęt 

muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji .Obmiary będą 

przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów 

prac , a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu . 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich 

wykonywania . 

Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich 

zakryciem . 

Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny . 

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako 

załączniki do niej . 

 

 

 

III.8. Odbiór robót . 

 

1. Rodzaje odbiorów robót . 

 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu  

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości i ilości wykonanych robót które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu  i musi zostać wykonany w czasie 
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umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót . 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy . 

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w 

sposób zwyczajowo przyjęty ( telefonicznie , faksem , e-mail ) . 

Odbioru należy dokonać niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy . Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet badań , atestów i dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji . 

 

3. Odbiór częściowy . 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów 

prac . Odbioru częściowego należy dokonać w oparciu o zasady 

określone w pkt. 4 rozd. III.8.   

 

 

 

 

 

 

4. Odbiór ostateczny robót . 

 

Zasady odbioru ostatecznego . 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości . 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru . 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie  , 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. rozdz III.8 

specyfikacji . 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierająca 
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roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych . 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru  i ustali nowy termin 

ostatecznego odbioru robót . 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające 

będą zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie 

Wykonawcy . 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza 

komisja odbiorowa . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych branżach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową , specyfikacją bądź normami z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory 

bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu  ,  komisja może 

dokonać określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy , 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy . 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego . 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty : 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami oraz dodatkową jeśli została wykonana 

w trakcie realizacji kontraktu 

– Specyfikację wykonania i odbioru robót 

– Oryginały dziennika budowy i książki obmiarów 

– Wyniki pomiarów , przeglądów oraz sprawdzeń 

– Atesty , deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla 

wbudowanych materiałów 
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– Protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń 

– Protokoły prób szczelności instalacji 

– Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac 

– Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa  

W przypadku gdy komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne 

, komisja w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru 

końcowego . 

 

5. Odbiór pogwarancyjny . 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w 

oparciu o zasady opisane w pkt. 4 rozdz.III.8. niniejszej 

specyfikacji . 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.9. Podstawa płatności  

 

1. Ustalenia ogólne . 

 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania 

. 

W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową 

skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową podstawą 

rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Cena jednostkowa będzie uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową 

dokumentacją projektową , specyfikacją oraz przepisami prawnymi i 

Polskimi normami . 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
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- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy  

- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- koszty ubezpieczenia placu budowy 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

 

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji. 

 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania 

się do wymogów umowy , dokumentacji projektowej i specyfikacji muszą 

być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 

na etapie udzielania zamówienia . 

 
 
III.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących  

wykonania i odbioru robót . 

 

Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w 

przepisach prawnych oraz polskich Normach a w szczególności : 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz wszystkimi 

przepisami związanymi z tą ustawą;  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w 

sprawie warunków technicznych jakim  powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z późn. zmianami) wraz 

ze wszystkimi aktami prawnymi z nim związanymi; 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia , wydzielanych przez materiały budowlane , urządzenia 

i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi;  

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r wraz z 

przepisami i rozporządzeniami związanymi  

- Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego 

wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 
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- Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z późniejszymi zmianami 

oraz aktami związanymi 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 

września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 178 z 2009 roku, poz.1380 z póżn. zm.) 

- Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnej wraz z 

późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 

Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 

122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. 

U. Nr 183/2002 poz. 1530) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 

61/2007 poz. 417) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w 

sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w 

sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – 

w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – 

w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108/2002 poz. 

953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

Podstawą oceny prac budowlanych będą następujące Polskie Normy : 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze . 

 PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru 

.Wymagania podstawowe . 

 PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych 

. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze . 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy 

odbiorze . 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie  . Wymagania i badania na budowie. 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie  . Wymagania i badania na budowie. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykłe  . Wymagania i badania 

przy odbiorze . 

 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne  . Wymagania i 

badania przy odbiorze . 

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych 

szkliwionych  . Wymagania i badania przy odbiorze . 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe . Suche tynki  . Wymagania i 

badania przy odbiorze . 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze . 
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 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych )  , 

klinkierowych i lastrykowych  . Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze . 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze . 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze . 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi . Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze . 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i 

emaliami na spoiwach bezwodnych. 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane 

z cegły  . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

 PN-B-10720:1999  Wodociągi . Zabudowa zestawów wodomierzowych na 

instalacjach wodociągowych . Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze . 

 PN-B-10725:1997  Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i 

badania . 

 PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej  . 

Wymagania . 

 PN-92/B-10735  Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze . 

 PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie 

ogrzewań wodnych systemu otwartego  . Wymagania . 

 PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  . Zabezpieczenie 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi  . Wymagania . 

 PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  . Izolacja cieplna 

rurociągów , armatury i urządzeń   . Wymagania . 

 PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania  .  Wymagania i 

badania jakości wody . 

 PN-83/B-03430 Wentylacja  w budynkach zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej  .  Wymagania – wraz ze zmianą                        

PN-83/B-03430/Az3 . 

 PN-83/B-03430 Wentylacja  mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne   

.  Wymagania i badania przy odbiorze . 
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 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie odbiorowe . 

 PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych . 

Zasady ogólne . Projektowanie , montaż , konserwacja i sprawdzenie 

urządzeń piorunochronnych . 

 PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem  

pomieszczeń w budynkach . Wymagania ogólne i środki techniczne 

ochrony przed hałasem 

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów prawnych 

określających parametry odbioru poszczególnych robót Projektant 

zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa 

opracowania  

„ Warunki wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I-III „ 

lub opracowane przez producenta wbudowanych materiałów , parametrów 

technicznych i tolerancji robót wykonanych przy użyciu tych 

materiałów . 

Jakość i wymagania odbiorowe robót nie ujętych w żadnym z tych 

opracowań ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawcą przed ich rozpoczęciem 

, na podstawie własnego doświadczenia i przeglądzie wcześniejszych 

realizacji w danej technologii . 

Projekt dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych od 

zaprojektowanych o parametrach równoznacznych do przyjętych w 

projekcie wymienionych w odpowiednich tabelach równoważności. 

Pozostałe warunki określają szczegółowe specyfikacje techniczne. 
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IV.2. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZBROJENIE BETONU 

B.02.00.00 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 

wykonywanych na mokro i prefabrykowanych dla PRZEBUDOWY I REMONTU 

KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI,  REMONTU 

STROPÓW;  BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. „OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W 

M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia 

betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.02.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi 

gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

B.02.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi 

żebrowanymi ze stali A-II i A-IIIN. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 
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(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji 

technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów 

powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 

Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek  
stali 

Średnica  
pręta 

Granica  
plastycz-

ności 

Wytrzymałość  
na 

rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – 

średnica 
 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-
32355 

10–32 315 min. 345 16 d = 3a(90) 

B500 SP 10–32 500 min. 575 16 d = 3a(90) 
 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie 

powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości 

jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym 

okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 

zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 

wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla 

walcówki i prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów 

żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm 

dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie 

atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka 

stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 
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– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 

metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii 

powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, 

odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i 

ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla 

danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać 

odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m 

długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 

przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z 

betonu należy przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w 

przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych 

na podstawie oględzin zewnętrznych, 

– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje 

Inżynier. 

3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami 

transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z 

przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 



29 
 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji 

należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 

błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 

farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 

powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani 

późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny 

być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 

projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-

03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami 

normy PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub 

łączyć specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, 

pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 

wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane 

według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 

zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw 

sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu 

zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) 

zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych 

średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 

przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 

stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 

wymaganych w projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 

końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 

– „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być 

dokonany przez Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z 

rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 

niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 

poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 

haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 

dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena 

obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, 

wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 

specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 

zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
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10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

Projektowanie.  
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IV.3. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETON  

B.03.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich dla  
PRZEBUDOWY I REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI 

SZCZYTOWYMI,  REMONTU STROPÓW;  BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. „OFICYNA II”, 

NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i 

podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

B.03.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.03.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego 

czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-

30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 
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b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto wymaga się, aby 

cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa 

nieaktywnego do 0,9% 

–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki 

papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach 

powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 

następujące dane: 

oznaczenie 

nazwa wytwórni i miejscowości 

masa worka z cementem 

data wysyłki 

termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i 

cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 

wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 

plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w 

sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom 

wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której 
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jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko 

badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki 

betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się 

rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami 

cement nie może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub 

magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub 

betonowe przystosowane do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu 

znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 

odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od 

miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych 
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składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w 

przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości 

powinno być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 

wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa 

nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi 

w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania 

mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki 

betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 

0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy. 

– B-20 dla wykonania konstrukcji. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-

1:2003, tj.:  

– nasiąkliwość nie większa jak 4% 

– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek 

wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i 

rozmrażania. 

– B-10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
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Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w 

zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, 

wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 

składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 

spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 

samochodowymi (tzw. gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 

niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 

PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
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(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być 

dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 

związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie 

powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o 

konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne 

przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 

0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy 

wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 

następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy 

układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 

też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 
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wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać 

bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o 

grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać 

następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 

drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65  

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 

zbrojenia buławą wibratora. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić 

buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 

oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 

działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania 

powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką 

wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 

sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 

50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 

długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie 

wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno 

być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 
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można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna 

być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego 

ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 

okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej 

warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy 

w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy 

zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać 

bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez 

wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 

później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas 

trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także 

w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 

oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 

laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 

należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 

wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 

uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia 
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prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i 

wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie 

niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie 

przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 

Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 

postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne 

jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być 

chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 

uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie 

twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 

organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie 

powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
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zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później 

niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 

tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 

warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 

normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 

przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez 

okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 

monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-

małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują 

następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez 

zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń 

ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne, 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 

zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 

otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a 

powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
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powierzchni odpowiedniej ściany, 

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod 

izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, 

tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia 

powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu 

szalunków, 

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem 

i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić 

zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 

powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić 

podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 

technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły 

z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu 

technicznego. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu 

zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty 

podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.03.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

B.03.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

 

8.  Odbiór robót 
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Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z 

wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i 

marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów 

rozbiórkowych poza granice obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, 

zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów 

wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia 

zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. 

Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

pobierania próbek. 

PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, 

żelbetowych. 
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IV.7. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE 

B.07.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów 

ceramicznych dla PRZEBUDOWY I REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z 

PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI,  REMONTU STROPÓW;  BUDYNKU 

DAWNEGO DWORU ZW. „OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA 

ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów 

zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00  Ściany zewnętrzne (ściany szczytowe) murowane z cegły 

pełnej  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do 

picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 
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2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

b) Masa 4,0-4,5 kg. 

c) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych 

całkowicie – nie dopuszczalna  

d) Dopuszczalna liczba cegieł z jednym pęknięciem 

przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 

6mm nie może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

e) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

f) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

g) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

h) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła 

upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się 

na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 

pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego 

wymagania nie powinna być większa niż: 

i) 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

j) 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

k) 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 

30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 

50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 
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1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 

godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 

wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 
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zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie 

wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich 

długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy 

cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy 

temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych 

przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 

przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 

przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 

dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 

łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 

zaprawy. 

5.1.1. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie 

powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa 

i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana 

powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i 

wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 

5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2.1. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, 

jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, 

zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 

normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły 

dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
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5.2.2 Mury z cegły kratówki 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do 

zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. 

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję 

gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 

cm. 

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich 

szczeliny miały kierunek pionowy. 

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez 

polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z 

zasadami wiązania cegły pełnej. 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a 

grubość spoin pionowych – 10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin 

poziomych +5 i –2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 

. 

g) Ścianki systemowe montować zgodnie z kartami technologicznymi 

dostawców systemu ścianek działowych pomieszczeń higieniczno 

sanitarnych  

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

l) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i 

pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 

technicznej, 

m) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 

margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły lub pustaków 

przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 

(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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n) Ścianki systemowe kontrolować pod względem wizualnym . 

Nie dopuszcza się uszkodzeń powierzchni oraz okuć , 

zamków i elementów mocujących . Odchyłki wymiarowe 

elementów ścianek i drzwi do  +/- 10 mm  

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy 

kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-

winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg 

poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 
 szerokość 
                                  
wysokość 
ponad 100 cm 
                                  
szerokość 
                                  
wysokość 

 
 

+6, –3 
 

+15, –1 
 
 
 
 

+10, –5 
 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
 

+15, –10  
 
 
 
 

+10, –5 
 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
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8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem 

tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 

budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 

budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed 

odbiorem budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i 

wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek 

materiałów 

10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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IV.8 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY BLACHARSKIE B.8.00.00 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich dla  

PRZEBUDOWY I REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z PRZEKRYCIEM ORAZ 

ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI,  REMONTU STROPÓW;  BUDYNKU DAWNEGO DWORU ZW. 

„OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA ROPCZYCKA, GMINA 

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć 

dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi 

ponad dach budynku tzn.: 

B.08.02.00 Obróbki blacharskie 

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.2. Blacha tytan cynk  
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Wymiary:1000mm x 500 mm grubość 0,55 mm  

właściwości stopu: 99,995 Zn 

Standardowa waga rolki: ok. 54,0 kg/m2 

   Powierzchnia patynowana  

2.1.2. Blacha do obróbek blacharskich. 

 

2.2. Łączniki 

Do mocowania blachy stosować materiały zalecane przez producenta. 

 

2.3. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk  wraz z 

elementami dodatkowymi . 

Stosuje się rynny dachowe i rury spustowe z blachy tytan cynk  o 

przekrojach określonych w dokumentacji projektowej wraz z 

elementami dodatkowymi jak wpusty , rynajzy , łączniki rynny , 

kolana , zaślepki końcowe itp. . Łącznie rynien oraz rur 

spustowych oraz ich montaż do konstrukcji dachu zgodnie z 

wytycznymi producenta zastosowanego systemu .  

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu. 

4.  Transport 

Wg SST 00.00. „Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Parapety zewnętrzne  

 Parapety zewnętrzne należy wykonać w oparciu o blachę tytan 

cynk z której zostaną wygięte parapety zgodnie z kształtem 

obiektu oraz wielkością zakrywanej powierzchni . Wypust poza 

lico elewacji powinien wynosić min 3 cm i być zakończony 

okapnikiem . Spadek parapetu musi zapewnić odpływ wody i 

wynosić co najmniej 1 % w kierunku zewnętrznym . 

 

5.2. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości 

pochylenia oraz kształtu połaci . Roboty blacharskie można 

wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
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od –5°C.Po wykonaniu poszycia dachu należy połączyć z 

obróbkami poprzez klejenie lub zgrzewanie . 

Roboty należy wykonać w porozumieniu z wykonawcą dachu, a 

najlepiej przez tego samego wykonawcę . 

    Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

5.5. Rynny z blachy cynkowej  

rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 

długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 

40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, lub 

gotowych  elementów prefabrykowanych z blachy tytan cynk  i 

łączonych prefabrykowanymi złączkami poprzez zakład 

uszczelniany lub klejenie  

Rynny powinny być mocowane do podkonstrukcji uchwytami  

rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 

spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

rynny powinny mieć wlutowane lub wmontowane wpusty do rur 

spustowych, 

5.4. Rury spustowe –jw. 

   Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów 

odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 

wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych na 

rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład 

szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 

długości, 

Rury spustowe systemowe  wykonać z prefabrykowanych elementów z 

blachy tytan cynk . 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, 

rozstawionymi w odstępach nie większych niż 1,5 m, 

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie 

trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 

wykutych gniazdach, 

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 

wpuszczone do rury żeliwnej lub PCW kanalizacji deszczowej na 

głębokość kielicha. 
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6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały 

a) Wymagana jakość materiałów  powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym 

dokumentem. 

b) Materiały  dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 

dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów  powinien obejmować zgodność z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów , których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót B.8.01.00 – m2 pokrytej powierzchni lub parapetu w 

rozwinięciu , 

– dla robót B.8.02.00 oraz B.8.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub 

rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
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częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do 

wykonania prac , 

8.2. Odbiór robót blacharskich  

Roboty blacharskie, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy 

przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża, 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych elementów, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z 

pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

- badania końcowe należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 

deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące 

dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy 

podłoża oraz poszczególnych elementów , 

– zapisy dotyczące wykonywania robót blacharskich  i rodzaju 

zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych  

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z blach , obróbek blacharskich, rynien i 

rur spustowych powinien obejmować ponadto : 

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

sprawdzenie mocowania elementów do dachu , podkonstrukcji  lub 

ścian, 

sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
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Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności 

przewodów kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

B.8.01.00 Pokrycie parapetów zewnętrznych  . 

Płaci się za ustaloną ilość m2 z wykonaniem podkładek , 

zamocowaniem i regulacją spadku oraz płaszczyzny  warstwy 

wierzchniej. 

B.8.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m2” obróbki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.8.03.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy 

stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
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IV.9. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI I OKŁADZINY 

ŚCIENNE  
B.09.00.00 

 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych dla PRZEBUDOWY I REMONTU KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z 

PRZEKRYCIEM ORAZ ŚCIANAMI SZCZYTOWYMI,  REMONTU STROPÓW;  BUDYNKU 

DAWNEGO DWORU ZW. „OFICYNA II”, NA DZ. NR EWID. 632/105 W M. GÓRA 

ROPCZYCKA, GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

– B.09.01.00 Tynki renowacyjne  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały. 

Na fragmencie ściany pod wieńcem, a także na zrekonstruowanych 
ścianach szczytowych i wieńcach betonowych projektuje się 
wykonanie tynków renowacyjnych – szerokoporowych, w  technologii: 
- obrzutka VORSPRIZMORTEL  
- tynk renowacyjny SANIERPUTZ 
Po ok. 14 dniach nakładamy grunt pod farbę PRIMER HYDRO-HF. Po 24 
godz. nakładamy, w celu ujednolicenia elewacji, farbę silikonową 
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(krzemianowa o dużej dyfuzyjności) podkładową z wypełniaczem 
kwarcytowym COLOR LA FILL. Farba docelowa barwiona w kolorze 
będzie wykonana po przeprowadzonej renowacji całego obiektu.  
 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący 

sprzęt i narzędzia: do przygotowania zapraw - mieszarka lub 

betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolnoobrotowej 

wiertarce do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski i 

zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania – 

pędzel, wałek, rządzenia do malowania natryskowego. 

4.  Transport 

Materiały do technologii renowacyjnej są konfekcjonowane i 

dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić 

dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości 

ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić 

przed przemarznięciem. 4.2. Kruszywa (piasek) można przewozić 

dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami, a także nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu 

wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych 

pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i 

przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 

takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub 

substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

5.  Wykonanie robót 
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a) Po usunięciu porażonych tynków (w zakresie fragmentu ściany 

pod wieńcem należy przystąpić do czyszczenia  płaszczyzny 

odsłoniętych murów. Celem planowanego czyszczenia murów od 

zewnątrz i wewnątrz  obiektu jest głównie ułatwienie 

wysychania podłoża. Do czyszczenia można zastosować technikę 

piaskowania z użyciem rotacyjnego strumienia ścierniwa. Mury 

można też oczyścić szczotkami  drucianymi (na sucho) – jest to 

metoda pracochłonna. W przypadku miejsc porażonych przez glony  

i porosty w razie potrzeby zastosować dodatkowo czyszczenie 

chemiczne np. środkiem BFA (firmy Remmers), który posiada 

również właściwości zapobiegawcze.. Dokładne należy oczyścić 

spoiny  cegieł i kamienia na głębokość min. 2-3 cm lub na 

głębokość równą podwójnej szerokości spoiny. 

b) W celu zredukowania zawartości rozpuszczalnych szkodliwych 

soli występujących w cegle ceramicznej należy zastosować  

preparat firmy Remmers SALZPERRE powstrzymującego migrację 

szkodliwych soli chlorkowych, azotanowych i siarczanowych. 

c) Po oczyszczeniu całości, usunięciu fragmentów zniszczonej 

cegły należy przystąpić do konserwacji poprzez redukcję 

pęcznienia przy użyciu np. preparatu ANTIHYGRO aplikowanego 

urządzeniami niskociśnieniowymi. Następnie należy wzmocnić 

strukturę osłabionej cegły ceramicznej przy zastosowaniu 

preparatu serii KSE-100 oraz KSE -300. Po wzmocnieniu 

osłabionej cegły można wykonać uzupełnienia brakujących cegieł 

i kamienia. Niewielkie ubytki cegły można uzupełniać 

bezskurczowymi zaprawami specjalistycznymi Grundiermortel 

Restauriermortel, Restauriermortel SK dodając do zapraw w celu 

lepszej przyczepności preparat HAFTFEST. 

d) Na fragmencie ściany pod wieńcem, a także na zrekonstruowanych 

ścianach szczytowych i wieńcach betonowych projektuje się 

wykonanie tynków renowacyjnych – szerokoporowych, w  

technologii: 

- obrzutka VORSPRIZMORTEL  

- tynk renowacyjny SANIERPUTZ 

Po ok. 14 dniach nakładamy grunt pod farbę PRIMER HYDRO-HF. Po 

24 godz. nakładamy, w celu ujednolicenia elewacji, farbę 

silikonową (krzemianowa o dużej dyfuzyjności) podkładową z 
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wypełniaczem kwarcytowym COLOR LA FILL. Farba docelowa 

barwiona w kolorze będzie wykonana po przeprowadzonej 

renowacji całego obiektu.  

 

Ogólne zasady wykonywania tynków 

e) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny 

być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

f) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

g) Należy chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu 

pierwszych trzech dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 

godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny 

być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 

cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz 

preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić 

uwagę na terminy przydatności. Badania te powinny obejmować 

wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz 

gotowych mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej 

specyfikacji. 

6.2 Badania w czasie robót Częstotliwość oraz zakres badań 

zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być 
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wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

6.3 Badania w czasie odbioru robót Badania tynków zwykłych jak i 

renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich 

wymagań, a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- prawidłowości przygotowania podłoży,  

- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  

- przyczepności tynków do podłoża,  

- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być 

mniejsza ni 2,0 cm,  

- wyglądu powierzchni tynku,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych 

między poszczególnymi warstwami, - wykończenie tynku na narożach, 

stykach i szczelinach dylatacyjnych 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą. 

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 

takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - 

tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, - jeżeli 

odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
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trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, - w przypadku, 

gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

8.3. Odbiór tynków.  

8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni 

oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i 

w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

(ścianami, belkami itp.). 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych 
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Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych 

dopuszczalnych odchyłek Niedopuszczalne są następujące wady: - 

wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni 

tynków, pleśni itp., - trwałe ślady zacieków na powierzchni, 

odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. 

8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, 

który powinien zawierać: - ocenę wyników badań, - wykaz wad i 

usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, - stwierdzenia 

zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.  Podstawa płatności 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 

wykonania tynków na ścianach i każdy metr bieżący ościeży, opasek i 

profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez 

Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego wraz ze wszystkimi 

robotami towarzyszącymi i pomocniczymi. 

 

10.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech 

fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. 

Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190    Roboty kamieniarskie. Okładzina  

kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10109              Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: 

CPV 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

CPV 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

CPV 45312310-3 – Ochrona odgromowa, 

CPV 45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia, 
 
1 Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji odgromowej na budynku dawnego 

dworu zw. „Oficyna II”  na działce nr ew. 632/105 w m. Góra Ropczycka.    

   
1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową i remontem konstrukcji dachu wraz  

z przykryciem oraz ścian szczytowych budynku dawnego dworu zw. „Oficyna II”  na działce  

nr ew. 632/105 w m. Góra Ropczycka. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu „Oficyny” II w Górze Ropczyckiej.  Niniejsza 

specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż zwodów, przewodów odprowadzających i uchwytów, 

• wykonanie uziomu otokowego, 

• podłączenie wykonanej instalacji do uziomu otokowego, 

• sporządzenie protokółu z pomiarów rezystancji uziemienia (zgodnie z obowiązującymi normami 

wartość oporności uziemienia nie może być większa od 10 Ω) 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  

i oznaczają wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem instalacji odgromowej. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać wg Polskich Norm i obowiązujących przepisów 

budowlanych i przeciwpożarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.. 
 
2 Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania instalacji odgromowej  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  

i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 



 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 

być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.2 Przewody 

Instalację należy   wykonać  z  przewodów  stalowych ocynkowanych ø 8mm. 

Dostarczone na budowę przewody powinny być proste, czyste od zewnątrz  bez widocznych 

wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinny mieć atest zastosowania  

w budownictwie oznaczonym znakiem CE. 
 
3 Sprzęt 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

 
4 Transport 

Przewody, zaciski, bednarka w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  

o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania elementów do instalacji należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 
 
5 Wykonanie robót 
5.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 
5.2 Sposób układania przewodów 

W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie 

mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. 

Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować 

spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody 

powinny się stykać na długości około 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej muszą być 

zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. Do wykonania instalacji stosować pręty stalowe 

ocynkowane ϕ8. 

Przewody odprowadzające prowadzić pod tynkiem w rurach sztywnych odgromowych RSO.  

 
5.4 Złącza kontrolne 

Złącza kontrolne umieścić w obudowach do gruntu. 

Przy montażu obudów należy przestrzegać instrukcji producenta co to montażu w zależności od 

rodzaju podłoża.  

 
5.5 Badania i uruchomienie instalacji 

Badanie sprawności instalacji należy wykonać zgodnie z  Polską Normą .Wartość rezystancji 

uziemienia nie może być większa od 10 Ω. 

 

 
 



 

6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami polskich norm i warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych.  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wyma-

gania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7 Odbiór robót 

Po przeprowadzeniu pomiarów rezystancji uziemienia i uzyskaniu pozytywnego wyniku pomiarów 

należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• protokoły badań. 
 
8 Warunki płatności 

Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót. 
 
 

 


