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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
»Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brozka we Wioszczowie”
D.00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z kompleksowag
modernizacjg drogi na osiedlu Brozka we Witoszczowie. Kategoria ruchu KR 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
robot objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktdéw wysokosciowych
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01 .01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.04.02.01 Warstwy odsgczajgce

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.06.02 Podbudowa betonowa

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01 .01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01 .01 Krawezniki betonowe na tawie betonowej

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.03.01 Obrzeza betonowe

D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

D.08.05.06 Scieki z brukowej kostki betonowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
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1.4.1. Budowla drogovga - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
catosc¢ techniczno-uzytkowg

(droga) albo jego czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus

ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzgcy

do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych

odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Kierownikiem projektu,

Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i administrowanie kontraktem (dalej zwana
Inzynierem lub Kierownikiem Projektu).

1.4.6. Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami,
pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.10. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu
pojazdow lub pieszych.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowdw.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
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1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z
dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inzyniera projektu.
1.4.16. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze

roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czesc¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze

ona skfadac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czgstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.
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i) Warstwa odsaczajac_é - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej
sie do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i
przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnosé wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i

zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju
pojazddéw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig
do gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podtoza, lezgca
bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej,

dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym)

istniejgcego potgczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29 Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
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1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.3 1. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentaciji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.32. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej
Sciany, stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.33. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami),
przesta mostowego.

1.4.35. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtosé miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi
podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng

ustroju niosgcego.

1.4.36. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w Swietle
poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.39. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac na

wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlano —
wykonawczy).
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktéw gtéwnych trasy przez
uprawnionego geodete i

odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opis i obliczenia.

Rodzaje dokumentaciji:

- Dokumentacja Zamawiajgcego,

- Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce.

1) Dokumentacja Zamawiajgcego.

Dokumentacja Przetargowa zostanie oferentom przekazana przez Internet w trakcie
przeprowadzenia

procedury przetargowej po ogtoszeniu przetargu. Dokumentacja Projektowa (Projekt
budowlano — wykonawczy) zostanie przekazany Wykonawcy wytonionemu w drodze
przetargu

2) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na
czas budowy, ktory winien

by¢ zatwierdzony staraniem Wykonawcy.

Wykonawca wykona poprzez uprawnionego geodete dokumentacje powykonawczg
obiektu. Mapa powykonawcza sytuacyjno-wysokosciowa winna by¢ staraniem
Wykonawcy przyjeta w Powiatowym

Osrodku Geodezyjno-Kartograficznym. Dokumentacje powykonawczg wraz z mapg
sytuacyjno-wysokosciowg

nalezy wykonaé w 6 egz.

Wykonawca robot uszczegotowi dokumentacije projektowg w zakresie przewidzianym
w poszczegolnych

SST. Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej

przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawca na wtasny koszt sporzadzi brakujgce
projekty (opis, rysunki,

przedmiar), kosztorys ofertowy i SST w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi/Kierownikowi projektu

do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowag i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
W sposob okreslony

w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu w okresie trwania realizacji kontraktu.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
zatwierdzony i uzgodniony z

Policjg oraz odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i

zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe

urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob

bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakoéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z
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Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene

umowna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ciggte zabezpieczenie dojazdow do posesji 0sob
prywatnych i instytucji w

obszarze budowy i pokrycia ewentualnych strat przewoznikéw wynikajgcych z
wytyczonych objazdéw.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych

ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob

lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed ogniem. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos$é zanika

(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak

rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ lub przeniesé geodezyjne punkty
poligonowe i repery.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia punktow referencyjnych w osi jezdni
oraz pachotkow

betonowych ("$wiadkéw") w koronie drogi.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
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lub w innych przypadkach, gdy nie powiadomi o robotach wiascicieli urzgdzen
infrastruktury techniczne;j.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i

wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegétowy zakres i
forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w

taki sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu

odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczgc¢

roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie sie_do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i
w sposoéb ciggty bedzie

informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg

materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu.
R&znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bede uwazane za
witasnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inzynier/

Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robat i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

1.6. Kod CPV 45233120-6

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygiddnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych

do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego

zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z

jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane ewentualnie przez
Zamawiajgcego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z

jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w

dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
staraniem i na koszt Wykonawcy

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zgdnych wykopdw w
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obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach
umowy.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym
obszarze.
2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow
Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni,
gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
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to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego

uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w
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odniesieniu do dopuszEZaInych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
Zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnetrznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jakosc¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijag projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne,
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projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow

sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania

poszczegolnych elementdéw robat,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
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Przed zatwierdzenien"i_éystemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic

wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych

urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli

niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki
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dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pisSmie ich wyniki do

akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania

probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat

zgodnosé materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektows i
SST. W takim

przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscie do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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1. certyfikat na znak béipieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [Zarzadzenie
Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w spr. dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (MP.Nr 2 z 1995 r. poz. 29 )] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych

odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania

robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow

robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki Iaboratoryjne_, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego- zgtoszenie ,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

g) protokoty koniecznosci

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne
dane zostang poprawione wg

instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz
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Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz

linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢

pomnozona przez sredni przekroj.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami

SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez

Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie

utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
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W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc
od dnia potwierdzenia

przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i
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Wykonawcy. Komisja Sdbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie

Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1 . dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub

zamienne),uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
udokumentowanie

wykonania jego zalecen.

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z
SSTiew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SST iew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
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8. Sprawozdanie techniczne

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]
przekazanej przez

Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

- data rozpoczecia i zakonczenia robot.

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wtascicielom

urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnos$ci jest warto$¢
(kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:




o
tAD | BGK

L 9 vty A BANK GOSPODARSTWA
N KRAJOWEGO
\\ y ||

- robocizne bezpoéred_hia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na

teren budowy,

- koszt wywozu materiatu z rozbidrki,

— wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, laboratorium, budowa drég dojazdowych itp) koszty
dotyczgce oznakowania robét , wydatki bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenie
oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy itd.)

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot | w okresie gwarancyjnym.
- ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w D.00.00.00

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzagdzenh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty konieczne, ktore nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania

oraz takie, ktore wyniknety w trakcie realizacji robot.

W cenie ofertowej nalezy uwzglednic¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowigca
procent wartosci robot

podstawowych (wielko$¢ rezerwy wyznaczony jest przez Zamawiajgcego w
dokumentacji przetargowej —

kosztorysie ,Slepym”) .

Cena ofertowa stanowi sume wartosci robot podstawowych i rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastgpi po zakonczeniu zadania, na
podstawie Protokotow

Koniecznosci sporzgdzonych przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Protokot Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robot i
sporzgdzony w oparciu o ceny

jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robat,
na ktore nie ma cen

jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow
zatgczony do oferty.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty konieczne z
rezerwy na roboty nieprzewidziane.

W przypadku gdy nie wystgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor
Nadzoru sporzgdzg Protokot

Koniecznosci o braku tych robét, a Cene Umowng umniejszy sie o wartos¢ rezerwy
na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i

rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).
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D-02.01.01
WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych. Dotyczy:
,Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brozka we Wtoszczowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie
stanowit podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych [12] powinien charakteryzowac sie grupg
nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci,
nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt
4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentac;ji
projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych roboét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls),
podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych roboét ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla:

Strefa autostrad innych drdég
Korpusu i drog kategoria kategoria
ruchu KR3- |ruchu KR1-
ekspresowyc KR6 KR2
h
Gorna warstwa o 1,03 1,00 1,00

grubosci 20 cm

Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97
robot ziemnych
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Jezeli grunty rodzimetv_vJWykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je
dogesci¢ do wartosci |s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg byc¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgc
Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robot
ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc¢ budowlang. Moze odbywacé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdling uwage
nalezy zwrécic na:

a) sposoOb odspajania gruntow nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakohczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w
pkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2® wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

rekultywacje terenu.

9.3. Szczegotowy zakres robét objetych ptatnoscia:

-zgodnie z przedmiarem robét
»Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brozka we Wioszczowie”

KORYTOWANIE, PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

D.04.01.01

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru korytowania wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza gruntowego dla robdt zwigzanych z remontem drog i ulic gminnych

1.2. Zakres stosowania ST
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Szczegotowa specyfikgcja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Zakres robo6t obejmuje:

1. UKorytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza o gtebokosci

koryta do 24 cm (pod warstwy konstrukcji nawierzchni )

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robdét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne’
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparki lemieszem bezzebnym,;
- wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
Wykonawca moze stosowac¢ dowolne srodki transportu dopuszczone do ruchu
drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady

,Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brozka we Wtoszczowie”
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-04.03.01.
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1. WSTEP
1. 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem, frezowaniem i
skropieniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot przy
kompleksowej modernizacji drogi na osiedlu Brozka we Wioszczowie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy i zakres przedstawiony w
kosztorysie nakladczym obejmuije: - mechaniczne oczyszczenie
istniejgcej jezdni i podbudowy poszerzenia
- mechaniczne skropienie istniejgcej nawierzchni oraz podbudowy poszerzen emulsjg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatléw do wykonania skropienia
— kationowe emulsje Sredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni
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Lp. | Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)

1 |[Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznos$ci od rodzaju
warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i
obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w
urzgdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych
lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikow
stalowych.

Emulsje mozna magazynowac¢ w opakowaniach transportowych lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie
sie na duzej powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pozniej
przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad
ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

— szczotek mechanicznych,

Zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna
by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢é do zamiatania. Zaleca sie
uzywanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce,

— szczotek recznych.
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3.3. Sprzettc_ib skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.
Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotow pompy dozujgcej lepiszcze,
— predkosci poruszania sie skrapiarki,
— wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby
byto mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od
ilosci zatozone;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogg by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub
samochodowych, posiadajgcych izolacje termiczng, zaopatrzonych w urzgdzenia
grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach,
skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Zze nie bedg
korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda
powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i
zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i
nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.
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5.2. OczyszEzenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu,
brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody
pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem
warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.
Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem

moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsiji,
przy ktérych nawierzchnia moze byc¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczgc sie po akceptacji przez Inzyniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu
skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg
rozpryskowg).

Temperatury lepiszczy powinny miescic¢ sie w przedziatach podanych w tablicy
2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40"
2 |Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150

3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang
lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla
umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W
zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i
okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze
Wykonawca powinien kontrolowac dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane
w tablicy 3.

Tablica 3. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. |Rodzajlepiszcza Kon’trcl)lovx’/alne Badanie
wiasciwosci
wedtug normy
Emulsja asfaltowa lepkos$é EmA-94 [5]
kationowa penetracja PN-C-04134 [1]
Asfalt drogowy

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzic¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody
podanej w opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
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- m? (metr kwadratowy)r-bowierzchni skropionej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9. Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuie:
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji
asfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN

do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i
kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z
dnia 1992-02-03.
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5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM -
1994 r.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

»Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brozka we Wloszczowie”
D- 5.03.05

NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
(AC WMS 11 P 20/30; AC WMS 11 W 20/30; AC 11 S 50/70; AC 8 S 50/70)
podbudowa, wigzgca (wyréwnawcza), scieralna(jezdnia)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw
nawierzchni z betonoéw asfaltowych (dla podbudowy i w-wy wigzgcej - o zwiekszonej
odpornosci na koleinowanie i zmeczenie ) :

podbudowy zasadniczej, — AC WMS 11 P 20/30;

warstwy wyréwnawczej o grubosci jak w przedmiarze (wg tabeli wyréwnan) — AC 11
W lub AC 16 W

warstwy Scieralnej o grubosci jak w przedmiarze — AC 11 S 50/70 (jezdnia);

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni okreslonych w pkt 1.1
w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego
o0 okreslonym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno - asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z
odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w okreslony sposob, spetniajgca okreslone
wymagania (np. WT 2).

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu
rébwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.

1.4.4. AC WMS - beton asfaltowy o wysokim module sztywnosci,
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1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do
lepiszcza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.4.6. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia
warstwy z mieszanki mineralno

- asfaltowej.

1.4.7. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne’
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Poszczegolne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé skorygowang recepte.

2.2. Asfalt

Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje sie zastosowanie jako lepiszcza
asfaltu drogowego D50/70 do betonu asfaltowego i D20/30 do AC WMS wg PN-EN
—12591:2004.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowac wypetniacz spetniajgcy wymagania PN-EN 13043:2004 Wymagania
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec wypetniacza

Punkt | Wymagania
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WT-1 Wiasciwosci wypetniacza Podbudowa,  Scieralna
gZ“l”n Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: Z“g'g’?_'zntnaﬂblica 24
5.2.2. Jakosc¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, [MBF10

kategoria nie wyzsza niz:
5.3.1. Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1%(m/m)

1097-5, nie wyzsza niz:
5.3.2. Gestosc¢ ziaren wedtug EN 1097-7 dekl. przez producenta
5.4.1. Wolne przestrzenie w suchym \28/45

zageszczonym wypetniaczu wedtug

PN-EN 1097-4, wymagana
5.4.2. kategoria:

Przyrost temperatury migknienia  |AR&BS8/25
5.5.1. wedtug PN- EN 13179-1, Ka10,Ka Ka20, K310, Ka

wymagana kategoria: Deklarowana  Deklarowana
5.5.3. Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug

PN-EN

1744-1, kategoria nie wyzsza niz:  BrDeklarowana
5.5.4. Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu

Sktadowanie wypetniacza musi odbywaé¢ sie w sposob chronigcy go przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca sie jego przechowywanie w
silosach stalowych.

2.4. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego

frakcjami.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy i warstwe wigzgca
nalezy stosowac¢ kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy 2 i 3
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Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego

O

BANK GOSPODARSTWA

Punkt Wiasciwosci kruszywa Wymagania
WT-1 podbudowy, w-wa
Kruszy wigzgca
4.1.3. |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie Gc90/20
4.1.4. |nizsza niz: Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie
wieksze niz wedtug kategorii: G20/15
Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie
4.1.6. wyzsza niz: f2
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtugF|3g |ub SI30
4.1.8. PN-EN
933-4, kategoria nie wyzsza niz: C90/1
4.1.9. |Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej wedtug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz: LA40
4.2.2. Odpornosc krusz;_/wa na rozdrgbnl_anle \_/ved’fug_PN- dekl. przez producenta
EN 1097-?, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz: dekl. przez producenta
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
431. 9 Wemo,5%
4.3.3. |Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3
4.4.1. |Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, zatgcznik B; F4
4.4.2. |kategoria: Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1,
kategoria nie wyzsza niz:
,Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBLA
4.4.5. kategoria:
Sktad chemiczny - uproszczony opis dekl. przez producenta
4.5.2. |petrograficzny wedtug
PN-EN 932-3
4.5.3. |Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744- mLPC 0,1
1p. 14.2;
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a) Jezeli nasigkliwos¢ jest wieksza, to nalezy bada¢ mrozoodpornosé wedtug pkt
4.4.2.

Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa drobnego i/lub o cigglym uziarnieniu

Punkt Wiasciwosci Wymagania
WT- kruszywa W-wa podbudowy,
w-wa
! wiazaca
4.1.3. |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana GF85 i
kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GAS85
4.1.5. wieksze niz wedtug kategorii:
GTC2
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 0f16
4.1.6. |Wyzsza niz:
MBF10
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie
wyzsza niz: Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug ECS3
4.1.7. | PN-EN 933- 0
4.1.10. |6. rozdz. 8. kateaoria nie nizsza

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe S$cieralng nalezy stosowac
kruszywa spetniajgce wymagania podane w tablicy 4 i 5

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego

Wymagania
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Punk Wiasciwosci W-wa $cieralna
t kruszywa

\A/T.

4.1.3. |Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana GF8

415 kategoria: Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie 5

wieksze niz wedtug kategorii:

Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie

4.1.6. |Wyzszaniz: GTCN
.1.6. R
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie
wyzsza niz: Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug
4.1.7. |PN-EN 933- £
1
4.1.10. |6. rozdz. 8. kateaoria nie nizsza 6

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania
okreslone w pkt 5.1 WT-3 Emulsje asfaltowe IBDiM 20

2.6. Srodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje sie po
przeprowadzeniu przez Wykonawce badan laboratoryjnych uzasadniajgcych
konieczno$¢ jego stosowania dla poprawy przyczepnosci asfaltu do
kruszywa.

Nalezy stosowa¢ jedynie te srodki adhezyjne, ktére posiadajg Aprobate Techniczng
(Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Sposodb dozowania srodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.7. Dostawy materiatow.

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robo6t zgodnie z
ustaleniami okreslonymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatow do
wytwarzania MMA, aby zapewnic nieprzerwang prace otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje
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zgodnosci o tresci wedtu

PN-EN-45014 wydang przez dostawce.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

-wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania
mieszanek mineralno- asfaltowych,

-uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,

-walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

-walcow stalowych gtadkich , walcéw ogumionych,

-szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczgcych, samochodow
samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

3.2.1. Wytwérnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy produkowacC przy zastosowaniu
sterowanej komputerem wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadajgcej
wydajnos¢ zapewniajgca wykonanie MMA w ilosciach i czasie wynikajgcych z
naktadow kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego,
wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o
pojemnosci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej. Komputerowy
system sterowania otaczarkg, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnej z zadang receptg, musi pracowa¢ w oparciu o zwrotne
potwierdzenia wydanych polecen, a rejestrator podstawowych parametrow pracy
wytworni (godzina i minuta wykonania zarobu, ilosci nawazanych sktadnikéw,
czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania po dodaniu asfaltu
oraz temperatura gotowej mieszanki kazdego zarobu na wyjsciu z mieszalnika),
dokonuje ich zapisu oddzielnie dla kazdego cyklu, np. w postaci wydruku.
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe.
Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszczegolnych
sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wieksze od + 2 %. Dozowanie wagowe lub
objetosciowe srodka adhezyjnego oraz modyfikatora asfaltu do asfaltu powinno
odbywaé sie poprzez wtrysk odpowiedniej porcji do asfaltu w trakcie jego
podawania do mieszalnika otaczarki.

3.2.2. Ukladarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Ukfadanie mieszanki w przypadku nowej budowy lub przetozenia ruchu powinno
odbywac sie peing szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej uktadarki ggsienicowej
(moze by¢ zestawem uktadarek). W przypadku przebudow, gdy nie ma
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Uktadarka winna posiada¢ miedzy innymi nastepujgce podzespoty:

automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong
niweletg i gruboscia, ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,
urzgdzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

Tylko wyjatkowo dopuszcza sie reczne utozenie warstwy w miejscach niedostepnych
dla sprzetu mechanicznego, przy czym szczegolng uwage nalezy zwroécic na
zageszczenie takich powierzchni, niedostepnych dla walcow i dogeszczac je przy
pomocy ptyt wibracyjnych.

3.2.3. Walce do zageszczania

Nalezy stosowac, walce stalowe gtadkie srednie i ciezkie z wibracjg w zakresie 35 —
50 Hz, ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

4.2.2. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatow sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinien by¢ wiekszy niz 10 % temperatury tej mieszanki w chwili zatadunku z
jednoczesnym spetnieniem warunkéw zachowania temperatury wbudowania. Czas
transportu mieszanki mineralno-asfaltowej od momentu zatadunku do roztadunku
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
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Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwajnymi cianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i opracowanie receptury.
Do warstwy wigzgcej(wyrownawczej) i warstwy podbudowy nalezy stosowac beton
asfaltowy o wysokim module sztywnosci: AC WMS 11. Do obu warstw mozna
stosowac te samg mieszanke ACWMS. Do warstwy Scieralnej —AC S 11
Mieszanke betonu asfaltowego o wysokim module sztywnos$ci (ACWMS)
nalezy zaprojektowa¢ metodg funkcjonalng .

Tablica 6 — Uziarnienia MM oraz zawarto$c¢ lepiszcza do AC:

Przesiew. [%(m/m)]

NALa & rimnd A AC8 S AC11S AC WMS 11
Wyvmiar sita #. [mm] od do Od do od do
16 - - 100 - 100 -
11.2 100 - 90 100 90 100
8 90 100 70 90 70 85
5.6 70 90 - - - -

2 45 65 45 60 40 50
0.125 8 20 te] 22 7 17
0.063 6 12 6 12 5 9

awartosg¢ lepiszcza Min. 6.6 Min. 6.4 Min. 4.8

Wykonawca na cztery tygodnie przed przystgpieniem do produkcji MMA jest
zobowigzany do ztozenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
materiaty wyjsciowe wraz z receptg laboratoryjng. Inzynier/Inspektor Nadzoru przed
zatwierdzeniem zweryfikuje jedng recepte z kazdego rodzaju MMA
przewidzianego w projekcie w Laboratorium Zamawiajgcego na jego koszt.
Kolejne przedstawione recepty bedg weryfikowane przez Laboratorium
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikdéw mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wifasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Tablica 7. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego.

Wiasciwos¢é Warunki zageszczenia wg dda i warunki Mieszanka
PN-EN 13108-20 badan
AC8 AC 11 IACWMS AC8S AC11S ACWMS
S S 11 11
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Zawartos¢ |C.1.2, ubijanie/C.1.3, PN-EN 12697-8, Vmin 1,0 Vmin 2,0
wolnych 2x50 uderzen ubijanie p.4 Vmax 3 Vmax 4
nrzactrzani 2v78
Wolne C.1.2, ubijanie~- PN-EN 12697-8, VFBmin VFBmin -
przestrzenie 2x50 uderzen p.5 78 75
wypetnione VFBmax VFBmax
Zawartosé  C.1.2, ubjjanie- PN-EN 12697-8, VMAmin 16 i
wolnych 2x50 uderzen p.5
przestrzeni w
Odpornoé¢  (C.1.1, ubijanie 2x25 PN-EN 12697- |ITSR90 ITSR80
na dziatanie uderzen 12,
wody przechowywanie
w

Odpornos$¢ - C.1.20,watoPN-EN 12697- - WTSAIRO
na trwate w anie, 22, metoda B w 10
deformacje Pog - powietrzu, PN- PRDAIR3,

P100 EN 0
Sztywnosc¢ C.1.20,watoPN-EN 12697- |- Smin

- w anie, 26, 14000

Pog - 4PB-PR,
Odpornosc¢ C.1.20,watoPN-EN 12697- - €6-130
na - W anie, 24,
zmeczenie, Pog - 4PB-PR,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej

Mieszanke mineralno - asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
lub ciggtym zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skfadnikow, ich wysuszenie i
wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki
mineralno - asfaltowej. Wytwarzanie mieszanki powinno odbywa¢ sie w oparciu o
recepture laboratoryjng, zatwierdzong przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Rzedne
krzywej uziarnienia wg recepty laboratoryjnej powinny by¢ skorygowane w wyniku
przeprowadzonej préby technologicznej i produkcji mieszanki na odcinek prébny.
Dozowanie sktadnikdéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe
asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikdw mogg wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz 2 % w stosunku do masy skfadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on byc¢
dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.
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Asfalt w zbiorniku po inien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z uktadem

termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg 5° C.
Nalezy tak zaplanowac produkcje mieszanki mineralno — asfaltowej, zeby od chwili
jej wytworzenia do chwili ej woudowania uptyneto 90+120 minut, przy czym
skfadowanie i transport stanowig cze$¢ tego czasu. Jest to okres niezbedny do
zajscia reakcji chemicznej w asfalcie otaczajgcym kruszywo.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w
czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢
potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze moze stanowi¢ nowa warstwa podbudowy albo nowa warstwa asfaltowa.
Podtozem moze byc¢ rowniez stara warstwa konstrukcji nawierzchni.

Powierzchnia podtoza winna by¢ sucha i czysta. Przed utozeniem warstwy
bitumicznej z betonu asfaltowego, podtoze nalezy przygotowac¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w D.04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych".

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wkazow, wpustéw itp. urzgdzen powinny byé
pokryte asfaltem lub materiatem uszczelniajgcym w okreslonej ilosci zaakceptowanej
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed utozeniem warstwy z betonu asfaltowego warstwa lezgca ponizej warstwy
uktadanej bedzie skropiona emulsjg asfaltowg zgodnie z D.04.03.01.

5. Warunki przystgpienia do robét

Mieszanki MMA nalezy wbudowywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza niz:

dla w-wy $cieralnej: 00C (przed robotami) i +59C (w czasie robét), dla w-wy wigzacej:
-29C (przed robotami) i 09C (w czasie robot),

dla w-wy podbudowy: -59C (przed robotami) i -39C (w czasie robot)

W przypadku produkcji i ukladania warstwa nawierzchni z ACWMS w warunkach
obnizonej temperatury otoczenia (pézna jesien) nalezy zastosowac technologie lub
dodac¢ srodek obnizajgce lepkosc¢ lepiszcza asfaltowego i poprawiajgce urabialnosc
oraz zageszczalnosé mieszanki.

5.6. Préba technologiczna

Laboratoryjnie zaprojektowane MMA powinny by¢ sprawdzone w trakcie préby
technologicznej w petnym zakresie zastosowanych metod badan, zgodnie z
wymaganiami wg pkt 5.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmuje
decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.7. Odcinek prébny

Odcinek prébny wykonuje sie co najmniej o dtugosci 50m na catej szerokosci
jednej jezdni lub pasa ruchu w zaleznosci od warunkéw ruchowych.
Wykonawca w trakcie realizowania odcinka préobnego w celu:



o
tAD | BGK

L A BANK GOSPODARSTWA
L KRAJOWEGO
k. Y ||

- zdefiniowania para etrow produkcyjnych MMA,

- sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest
wtasciwy,

okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed
zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego
zageszczenia warstwy.

- sprawdzenie roGwnosci.

Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same
materiaty oraz sprzet, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy AC podczas
robot.

Lokalizacja odcinka probnego zostanie zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca rozpocznie  wykonywanie warstwy z AC dopiero po
otrzymaniu  akceptacji

Inzyniera/Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testow oraz pomiarow
dokonanych na odcinku prébnym.

W przypadku nieprawidtowych parametrow warstwy i nie zatwierdzeniu
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru odcinka probnego, Wykonawca ma
obowigzek usung¢ odcinek probny warstwy (jezeli byt wykonywany w obrebie
Kontraktu) na wtasny koszt.

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Warstwe nawierzchni z ACWMS nalezy uktada¢ w jednej warstwie. Temperatura
rozktadania mieszanki oraz zageszczania powinna by¢ zgodna z temperaturg
technologiczna asfaltu zalecang w normie lub Aprobacie Technicznej.

Do zageszczania mieszanki ACWMS nalezy stosowac ciezkie, docigzone walce
ogumione oraz stalowe gtadkie.

Zamawiajgcy w przypadku wykonawstwa w okresach chtodnych bedzie kontrolowat
czy w wyniku przegrzania MMA w trakcie produkcji, transportu i wbudowania nie
ulegty znacznemu pogorszeniu wlasnosci asfaltu. Zageszczanie mieszanki powinno
odbywaé¢ sie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na odcinku
prébnym.

Ztgcza w warstwie wigzgcej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztgcza poprzeczne i podtuzne, wynikajgce z dziennej
dziatki roboczej powinny by¢ réwno obciete, posmarowane emulsjg. Ztgcza
poprzeczne powinny by¢ zabezpieczone dodatkowo listwg przed uszkodzeniem.
Boczne krawedzie warstwy nalezy zabezpieczy¢ poprzez szczelne posmarowanie
emulsja. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie co najmniej o 15 cm. Stosujgc zespot uktadarek, zakonczenie dziatek
roboczych dla kazdego pasa powinno by¢ przesuniete o ok. 5-8 m.

Za zgoda Inzyniera/inspektora Nadzoru, nawierzchnie mozna oddac¢ do
ruchu zaraz po jej wykonaniu i ostygnieciu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Na zgdanie Zamawiajgcego ze wszystkich materiatdéw przewidzianych do budowy
(kruszywa, wypetniacz, lepiszcze itd.) Wykonawca przekaze probki o odpowiedniej
wielkosci, i Zamawiajgcy bedzie je przechowywat pod zamknieciem. Strony kontraktu
potwierdzg pisemnie przekazanie probek. W ramach badan kontrolnych probki te
bedg mogty postuzy¢ do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

Minimalne wielkosci prébek materiatow:

0 wypetniacz — 2 kg

0 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm — 5 kg
0 kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm — 15 kg
0 lepiszcze - prébka srednia z 3 probek czesciowych po 2 kg

6.3. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 7 Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i
wbudowywania MMA

Lp. |Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan

BADANIA MIESZANKI

1. [Temperatura sktadnikow Dozor ciggty

2. [Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w
czasie wbudowywania

3. |[Uziarnienie i zawarto$c¢ lepiszcza Na kazde rozpoczete 6000m?2

nawierzchni 1 nraohka

4. [Temperatura mieknienia lepiszcza Na kazde rozpoczete 6000m2

odzyskanego nawierzchni 1 nrabhka
5. |Gestos¢ i zawartos¢é wolnych Na kazde rozpoczete 6000m?2
przestrzeni probki nawierzchni 1 nrahka
BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKI
6. |Wskaznik zageszczenia warstwy, Na kazde rozpoczete 6000m2
wolna przestrzen w warstwie nawierzchni 1 probka

(ilnéA Mmnzo hud z2winkezana)

7. |Spadki poprzeczne®*) Nie rzadziej niz co 20 m
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8. |RO6wnosc¢ podtuzna
Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu
pomiar planografem oraz w miejscach

niedostepnvch i krétkich odcinkach (do

9. |Réwnos¢ poprzeczna Dla kazdego pasa ruchu, nie rzadziej niz

10. |Grubos¢ lub ilos¢ materiatu nie rzadziej niz co 100 m

11. |Ztacza podiuzne i poprzeczne kazde ztgcze (ocena wizualna)

12. Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie

nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Tablica 8  Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki
mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy badaniu

pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Dopuszczalne odchytki [%]
W czasie Odbidr

Lp. |Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej  |yrodukcji koncowy

— mieszanki

1 |Przechodzi przez sito (# wg recepty) -8 do +5 -

2  Jw. # 2,0mm + 6,0 -

3 |[Zawartosc¢ ziaren >2,0mm - 7,0-10,0

4 Jw. # 0,063mm + 2,0 2,1-4,0

5  |Asfalt + 0,6 + 0,6

6 |Wskaznik zageszczenia >98% >98%

7  [Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2+5 2+5
(podbudowa) ((podbudowa)
4+10 4+10

6.4 Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami i

recepturg laboratoryjna.
0 Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych

Z zageszczonej warstwy, poprzez poréwnanie gestosci strukturalnej wycietych
prébek z gestoscig strukturalng prébek Marshalla formowanych w dniu
wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Okreslanie gestosci nalezy

wykonywac¢ metodg hydrostatyczng. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz

98%.

0 Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
w warstwie nalezy przyjmowaé gestosé

Do obliczenia wolnej przestrzeni

objetosciowg mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania
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kontrolowane]j dziatki roboczej.

6.5. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na
tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg 0,5 %.

6.6. Ocena réwnosci podiuznej

Wymagana rowno$¢ podtuzna jest okreslona przez wartosci odchylen rownosci, ktére
nie mogg by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 95% oraz 100% liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwiekszg
odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnig w danym profilu.

Tablica 9. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Element nawierzchni Procent liczby pomiaréw

95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjne,
pasy wigczania iwylgczania <6 mm <7 mm

6.7. Ocenaréwnosci poprzecznej nawierzchni

Do pomiaru poprzecznej rownosci nawierzchni powinna by¢ stosowana metoda
réwnowazna metodzie z wykorzystaniem faty i klina, okreslonych w Polskiej Normie.
Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 10 m, a liczba pomiaréw nie
moze by¢ mniejsza niz 20. Odchylenie réwnosci oznacza najwiekszg odlegtosc
miedzy fatg a mierzong powierzchnig w danym profilu.

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac¢ spadek poprzeczny
warstwy. Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i zmierzeniu przes$witu klinem lub
pomiar profilografem laserowym. Spadki poprzeczne warstwy Scieralnej na odcinkach
prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg £ 0,5%. Wymaga
sie, aby co najmniej 90% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Tablica 10. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Element nawierzchni Procent liczby pomiaréw

90% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjne,
pasy wigczania iwylgczania <6 mm <9 mm

6.8. Pomiar grubosci warstwy (ilosci materiatu)

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 7
na podstawie wycietych probek.

Dopuszczalne odchyiki:

dla wielu badan (Srednia) < 10%
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W przypadku grubosci mniejszej niz dopuszczalne odchylenie zostang
Wykonawcy naliczone potrgcenia za obnizong jakosc.

6.9. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a
przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.10. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnie.

Warstwy bez opornikow powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznosc¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.11. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.12. Potracenia za nieprawidtowosci w wykonaniu warstw nawierzchni.

W przypadku koniecznos$ci stosowania potrgcen — naliczane beda jak w pkt.9.2.6
~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg i , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-
96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” w pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, zakup i dostarczenie materiatéw,
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-opracowanie receptur,
-wytworzenie probnej mieszanki betonu asfaltowego bazujgc na recepcie
roboczej zaaprobowanej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

-wykonanie odcinka prébnego, transport mieszanki na plac budowy,
-zabezpieczenie kraweznikow, zakrywanie i odkrywanie urzgdzen kanalizacyjnych
w trakcie robét, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek sciekowych,
dylataciji,

-posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
-przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie emulsjg
asfaltowa, -wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej
transport na miejsce wbudowania, mechaniczne utozenie mieszanki,

-skropienie miedzywarstwowe,

-mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy, wykonanie i zabezpieczenie ztaczy |
krawedzi,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych Specyfikacjg, uporzgdkowanie
placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIiM,
Warszawa, 1997

(1 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. IBDiM, Warszawa 2008

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z

1999 r., poz. 430).

CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

D.08.02.02

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/h Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej w
ramach zadania:

»,Kompleksowa modernizacja drogi na osiedlu Brozka we Wioszczowie”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji i Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania
chodnikow z kostki brukowej betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu
przeznaczone wytgcznie dla ruchu pieszego.
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1.4.2. Obramowanie chodnikéw - umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z
kraweznikéw /obrzezy/ betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatlow

Wymagania ogolne dotyczgce materiatow podano w SST D.M.00.00.00.

2.2, Materialy do wykonania chodnikéw

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikdéw z kostki brukowej betonowej,
zgodnie z zasadami n/n Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej sa:

2.2. 1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm z betonu klasy co najmniej B45.
2.2.1.1. Wyglad zewnetrzny i tolerancje wymiarowe.

Struktura wyrobu powinna hyc zwarta bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm

3 mm. dla kostek o grubosci > 80 mm Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dlugosc¢ i szerokos¢ £ 3mm

- grubosc¢ + 5mm

2.2.1.2. Wytrzymatos¢ na sciskanie.

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [2] Jak dla
klasy betonu B45

2.2.1.3. Nasigkliwos¢.

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.21.4. Odpornos¢ na dziatanie mrozu.

Odpornosc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna, by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli;

-prébka nie wykazuje pekniec, -strata masy nie przekracza 5% masy

-obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksza niz 20%.

2.2.1.5. Scieralnosé.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie
powinna przekracza¢ 4 mm. 2.2.2. Woda Stosowana woda powinna by¢
odmiany " I" i odpowiada¢ wymogom PN-B-32250 [5].
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2.2. 3. Kruszywo Nale_iy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
PN-B-06712 [3].

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty zwigzane z wykonywaniem chodnika mozna wykonywac recznie przy
pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratorow ptytowych, ubijakow
recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne".

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min.. 0,7 R, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki betonowe mozna
réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.2.2. Piasek

Wymagania dla transportu piasku podano w SST D.08.01.01.

4.2.3. Woda

Wymagania dla transportu wody podano w SST D.08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w SST D.M.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robdt, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg Roboty
przy wykonywaniu chodnikéw.

5.2. Wykonanie chodnika.

5.2.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Podsypka

Podsypke nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-B-
06712 [3] Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna by¢ dostosowana do
projektowanych rzednych regulowanego chodnika. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.3. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych.
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Kostke uktada sie na p_odsypce piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1.5 cm wyzej od planowane;j
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania ( ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie
zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonego
chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamiesc¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji i moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D. M. 00.00.00.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien uzyskaé od dostawcow
materiatéw deklaracje zgodnosci oraz wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do wykonania Robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw Robdét, sktadajgcych sie na ogdlny element. Kontrola
obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych Robd6t z Dokumentacjg Projektowa,
ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania
Robét podanych w p.6.5.Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb
gwarantujgcych wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz
przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu Robét

Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzic:

- konstrukcje chodnika,

- rownos¢ nawierzchni,

- profil poprzeczny,

- rownolegtosc¢ spoin.

- szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

6.5.Przeprowadzenie badan 6.5.1. Ustalenie jakosci materiatow

Ustalenia jakosci uzytych materiatéw nalezy dokonac przez petne sprawdzenie
wynikow badan laboratoryjnych materiatow uzytych do budowy chodnika zgodnie z
wymaganiami podanymi w p.2 n/n SST.
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6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposoéb:

- na jednym wybranym losowo odcinku regulowanego chodnika nalezy zdjg¢ 2 kostki
brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ ukfad
kostek chodnika.

6.5.2.2. Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej raz na
kazdym odcinku regulowanego chodnika i miejscach watpliwych.

Przeswit pomiedzy fatg 2-metrowg a nawierzchnig chodnika nie moze przekroczy¢
0,8 cm.

6. 5. 2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadzaé za pomocg szablonu z
poziomicg, co najmniej raz na kazdym odcinku regulowanego chodnika.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + /- 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomocg dwoch sznuréw
napietych wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne
odchylenie od rownosci spoin wynosi £ | ,0 cm na dtugos$ci chodnika do 10 m.
6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin.

Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin nalezy przeprowadzac przez wydtubanie
spoin na dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na jednym wybranym
losowo odcinku regulowanego chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz
wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00. Do odbioru Wykonawca
przedstawi deklaracje zgodnosci uzyskane od dostawcow materiatow, wyniki
pomiarow i badan z biezgcej kontroli materiatéw i Robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr chodnikow z kostki brukowej obejmuje:

a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za | m2 chodnika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robét oraz wbudowanych materiatdw w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robét obejmuje:
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze.
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania.

- wykonanie koryta.

- wykonanie podsypki piaskowe;j.

- utozenie kostek brukowych wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

10. PRZE PISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty 3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Skfad- wymagania i ocena zgodnosci

Krawezniki betonowe

D.08.01.01.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

kraweznikéw betonowych dla zadania ,,Kompleksowa modernizacja drogi na

osiedlu Brozka we Wiloszczowie”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie, kontrole i odbiér kraweznikow betonowych. W zakres

robét wehodzi:

a) wykonanie taw betonowych z oporem,

b) ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 cm

Szczegotowa lokalizacja ustawienia kraweznikow odpowiedniego typu zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce

chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz
przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Opor — beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

1.4.4. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona

bezposrednio na tawie.

1.4.5. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w D.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Ogoblne wymagania do?yczace robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania
0golne” punkt 5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonanych robot oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 2
2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw
Krawezniki betonowe drogowe typu ciezkiego 15x30x100 cm powinny spetniac
wymagania normy BN-80/6775-03/04. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny
pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Zrodta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robot nie pdzniej niz 3 tygodnie. Kazdy typ materiatu (kraweznikow,
betonu na tawe, cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiada¢ dokument
potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Badania,
pomiary elementow i warunki sktadowania, powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy BN-80/6775-03/01.
2.3. Krawezniki betonowe
Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawezniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku I.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, klasy nie nizszej niz B 30.
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys , pekniec i ubytkow betonu.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni
gornej (licowej) powinny byc¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow:
- dla wysokosci + 3 mm,
- dla szeroko$ci i dtugosci + 8 mm.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystgpienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania
prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli kraweznikéw o inny rodzaj badan .
2.4. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy Sciankami
bocznymi
Nalezy stosowacC mieszanke cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 PN-B-19701 i z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701
i z piasku wg PN-B-06711.
2.5. Materialy na tawe kraweznika z oporem
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Projektowa. Materiat na tawy - beton klasy B-10 wedtug PN-B-06250.

2.6. Materiaty do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Bitumiczna masa zalewowa na gorgco do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinna
spetnia¢ wymagania normy BN-74/6771-04 i posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.
2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub
na paletach transportowych.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywa nalezy magazynowac w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym
placu w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem roznych rodzajow i frakciji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D.00.00.00.
“Wymagania ogélne” pkt. 3..

3.2. Do wytwarzania betonu na fawy z oporem:

Wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w
urzgdzenia do wagowego dozowania sktadnikow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00.
“Wymagania ogolne” pkt.4.

4.2. Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Nalezy je uktada¢ na podkftadach i przektadkach drewnianych. Sposob ich zatadunku
na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z normg BN-88/6775-03/01.

Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikéw nalezy je wytyczy¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ o wymiarach umozliwiajgcych ustawienie szalunku.
Dno wykonanego wykopu powinno by¢ wyréwnane, z odpowiednim spadkiem
podtuznym zgodnym z Rysunkiem i zageszczone do wskaznika zageszczenia
minimum 0,97.

5.2. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie kraweznika
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5.2.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek
grubosci 25-32 mm, powinny by¢ wykonane pod tawy i opory. Betonowanie faw
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251. Szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypetniane masg zalewowag wg pkt
2.6.

5.2.2. Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-
piaskowg grub 5 cm i przy sznurach ustawic¢ krawezniki betonowe do wymaganych
rzednych wysokosciowych.

Podsypka cementowo-

piaskowa powinna mie¢ wytrzymatosc po 7 dniach nie mniejszg niz 10 Mpa, po 28

dniach nie mniejszg niz 14 Mpa.

5.2.3. Spoiny na ztgczach kraweznikow po doktadnym oczyszczeniu wypetnic

zaprawg cementowg , po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykdw. Szerokosc

spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna mie¢
wytrzymatosé po 28 dniach nie mniejszg niz 20Mpa. Co kazde 50 m., szczeliny

powinny by¢ wypetnione masg zalewowg wg wymagan pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagania

ogolne” pkt. 5.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robat.

Kontrola powinna obejmowac:

- wykonanie robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- prawidtowosc¢ przygotowania koryta,

- prawidtowo$¢ ustawienia szalunkéw pod fawy betonowe (wysoko$ciowo i w
planie),

- zageszczenie betonu,

- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m tawy),

- wysokos$¢ posadowienia kraweznikow (pomiar j.w.),

- odchylenie linii kraweznikdéw w planie (pomiar j.w.),

- doktadnosc¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),

- rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw,

badania wytrzymatosci na sciskanie na wycietych z gotowego elementu prébkach

szesciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed

przystgpieniem do robét i w przypadkach watpliwych,

- badania nasigkliwosci betonu na probkach o nieregularnym ksztatcie wycietych z
gotowego elementu wg PN-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robot i w
przypadkach watpliwych,

- badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w przypadkach
watpliwych,
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- badania $cieralnosci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1 raz przed
przystgpieniem do robot i w przypadkach watpliwych.

- kontrole wizualng wbudowanych kraweznikow pod katem nieréwnosci i ich
uszkodzen.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny

by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia

Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbioréw, bgdz na jego zyczenie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robot:

- tolerancje wymiaréw wykonanej fawy mogg wynosi¢ dla wysokosci + 10%, a dla
szerokosci
+ 20% wymiaru projektowanego,

- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ £ 1 cm,

- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc,

- przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i tatg 3 nie powinien by¢ wieks
zy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika o wymiarach

15x30x100 cm na tawie z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg

i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00

“Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe,

— zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,

— wykonanie wykopu pod fawe i ustawienie szalunku,

— rozscielenie i zageszczenie betonu, pielegnacja betonu i rozbiérka szalunku,



1.

o

© N

10. BN-80/6775-03/04

10.2.Inne dokumenty

O
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
o KRAJOWEGO

zaspoinowanie kraweznikow zaprawg i pielegnacja woda spoin,
wypetnienie szczelin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej sciany gruntem i ubicie,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-88-06250

2. PN-63/B-06251
3.
4. PN-80/B-10021

PN-79/B-06711

PN-86/B-06712
PN-B-19701

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodnos$ci.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych Wspolne
wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

11. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) - Transprojekt-
Warszawa, 197911982 r.



