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A.  CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m.
Przetek”. Poczatek opracowania rozpoczyna sie w km 54500, a konczy w km
6+664,38.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej
w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej nN w ramach realizacji zadania:
,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek”. Zakres opracowania obejmuje:
- demontaz stanowisk stupowych
- demontaz linii napowietrznej ,
- doposazenie stanowisk stupowego
- zabudowa nowych stanowisk,
- zawieszeni przewoddw linii napowietrznej

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogdéine

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
nyskim - gmina Nysa we wsi Przetek. W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie
wystepuje  napowietrzna  elektroenergetyczna sieC  rozdzielcza  kolidujgca  z
projektowanym uktadem drogowym.

5. Stan projektowany

5.1 Informacje ogdine.

Przebudowe projektuje sie tylko w niezbednym zakresie, koniecznym do
prawidtowej rozbudowy drogi oraz zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy nr
TD/OOP/OME/K/WT/RR/241/2018 z dnia 02.11.2018r. wydanymi przez Tauron
Dystrybucja S.A. Istniejgce linie napowietrzne kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym zostang przebudowane poza miejsce kolizji. Przebudowa zostanie wykonana
za pomocg nowych stupdw i linii napowietrznych. Przebudowa zostat pokazana
zatgczonym planie sytuacyjnym i schematach.

5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projektowane przebudowy sieci elektroenergetycznej s wymuszone zmianami w

uktadzie drogowym w stosunku do stanu istniejgcego. Po przebudowie ich
przeznaczenie i program uzytkowania nie zmieni sie.
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5.3 Rozwigzania projektowe

Stupy linii napowietrznych

Zastosowano nowe stupy wykonane z zerdzi wirowanych typu E kompletnie
wyposazone. Diugosci zerdzi przyjeto 12m uwzgledniajgc warunki terenowe. Sity
wytrzymatosciowe stupéw dobrano do obcigzen wystepujacych w miejscach ich
zabudowy. Do przebudowy sieci wykorzystano réwniez istniejgce stupy wirowane.

Zastosowano nowe stupy typu:

- ROK-12/10

-0-12/10

Stanowiska stupowe zostaty dobrane jako typowe z katalogow dla linii gotych i
izolowanych zgodnie z opracowaniami PTPIiREE.

Ustoje
Zastosowano ustoje dla gruntu stabego wykonane z ptyt ustojowych oraz
pozostatych elementéw zgodnie z katalogami.

Uziomy

Zastosowano uziomy pogrgzane typu Galmar, cynkowane @ 20mm/6-12. Na
stupach z ogranicznikami przepig¢ wartos¢ rezystancji uziemienia powinna wynosic¢ nie
wiecej niz 10Q.

Przewody

Zastosowano nowe przewody izolowane AsXSn samonosne o izolacji z polietylenu
usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie sie ptomienia z neutralng zytg nosna
ze stopu aluminium na na-piecie 0,6/1 kV. Do przepiecia na nowe stupy wykorzystuje
sie rowniez istniejgce przewody gote i izolowane.

Izolatory

Na nowych stupach na ktére zostang przepiete istniejgce przewody gote typu AL.
zastosowano porcelanowe niskonapieciowe izolatory szpulowe mocowane za pomoca
konstrukcji mocnych przy uktadzie prostokgtnym lub poprzecznika krancowego przy
uktadzie ptaskim.

Ograniczniki przepieé

Do ochrony linii i urzgdzen nN przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
taczeniowych zastosowano ograniczniki przepig¢ klasy A typu BOP-R 0,5/5 z
roztgcznikiem i wizualng sygnalizacjg uszkodzenia wraz z osprzetem do przewodow
izolowanych oraz gotych o parametrach:

Napiecie trwatej pracy — 500V

Napieciowy poziom ochrony - <1730V

Maksymalny prad wytadowczy — 35kA

Znamionowy prad wytadowczy — 5kA

Zdolno$¢ pochtaniania energii — 3kJ/kV Uc

Obliczenia wytrzymatosciowe stupow
Obliczenia wykonano przy n/w sitach i podanych w albumach wzoréw do ich obliczen:
PN, Pu - dopuszczalne obcigzenie stupa
Fp - 20% wartosci sktadowej prostopadtej do linii od naciggu przewodow przytgczowych dla
stupow typu P
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Fp — wartosci wypadkowej sity od naciggu przewoddéw przytgczowych dziatajacej rownolegle do
wypadkowej sity obcigzen stupa dla stupéw typu N

Fws, Pws - sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osi prostopadtej do linii

Fl, PL — sita od parcia wiatru na lampe oswietlenia ulicznego

P - wypadkowa sita dziatajgca na stup

Pux i Puy — dopuszczalne obcigzenie stupa w osi x iy

Fnl i Fn2 - suma sit od naciggu przewoddéw wszystkich toréw. Do obliczen przyjmuje sie
wieksza z wartosci jednostronnego naciggu

Fpx i Fpy — wartos$¢ sktadowej sity od naciggu przytaczy dziatajacej w osi x i y

Px, Py — wypadkowe sity dziatajace na na stup w osi x, y

Fn - suma sit od naciggu przewodow wszystkich toréw

Pu - sita uzytkowa stupa

Pp - 50% wartosci sity naciqggu przewodow od przytaczy dziatajacej réw. Do osi osi PN dla
stupéw typu P

Pp - wartosci sity naciggu przewoddéw odgateznych dla stupow typu RPK

Pwp - sita od parcia wiatru na przewody

Pnw - wypadkowa sita od naciaggdw przewodow

Wp - jednostkowe obcigzenie wiatrem stosowanego przewodu

a - dtugos¢ przesta [m] obliczona jako $rednia arytmetyczna dwdch sasiednich przeset

n - liczba przewoddw

N - maksymalny naciaqg przewodow

Stup rozgatezny ROK-12/10

Dla funkcji kranncowej

P, =1000[daN]= 10[kN]

Pux=Px=Fn + Fpx = 582+160=724 daN

Py 2P,=Fws+ Fl+Fpy = 62+130+0=192 daN
Py,2P=749daN = 7,49kN

Dla funkcji odporowo-naroznej

P, =1000[daN]= 10[kN]

PUXZPX=§an x sin= + Fpx= 353+160 = 514daN
PuyZPy=§an X cos= + Fpy= 44+130=174 daN

P,2P=542daN = 5,42kN
Stup odporowy 0-12/10
P, =1000[daN]= 10[kN]

PUXZPX=§Fn + Fpx = 894+51+0=945 daN

5.4 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje harmonogram prowadzenia prac i
wytgczen i uzgodni go z gestorami sieci z minimum miesiecznym wyprzedzeniem.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ minimalizacje koniecznych wytgczen i
koordynacje robot w taki sposob aby przerwy w dostawie energii dla odbiorcéw
odbywalty sie w czasie najmniej odczuwalnym.
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W miejscach gdzie przewidziane sg roboty ziemne nalezy wykonac przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych.

Montaz stupow i linii napowietrznych

Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢ prowadzone wg zasad podanych
nizej oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999. Technologia oraz przebieg
tych prac zalezy od rodzaju stosowanego ustoju, jak réwniez od warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usungc lub
istniejgce urzadzenia zabezpieczyé za zgodg i pod nadzorem uzytkownika. Wykopy
powinny poprzedzaé usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20cm na powierzchni o
wymiarach bokdéw zwiekszonych o okoto 1m od obrysu wykopu. Wykopy nalezy
wykonywac recznie lub koparkg z waskogabarytowym nabierakiem, przyjmujgc wymiary
dna i gtebokos$¢ wykopu okreslone w tablicach poszczegdinych ustojow zgodnie z kata-
logami. Przyjeto wykonanie wykopu z 20% odchyleniem $cian bocznych wykopu od
pionu. W przypadku gruntdw spoistych, gdy nie wystepuje osuwanie sie Scian bocznych,
wykopy mozna wykonac¢ o Scianach pionowych z zachowaniem dna wykopu. Przy
wystepowaniu wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy wykonad Scianke szczelng
lub zagtebi¢ kregi studzienne i po zabetonowaniu kor-ka betonowego odpompowac
wode. Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ bardzo starannie, gdyz czynno$¢ ta
decyduje o nosnosci posadowienia. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane warstwami
grubosci 20-30cm z zageszczeniem gruntu umozliwiajgcym uzyskanie maksymalnego
dla danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed
ubijaniem powoduije lepsze zageszczenie gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypac
grunt rodzimy do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz
do linii obrysu zasypanego wykopu.

Elementy stalowe i ich potgczenia w czeSci podziemnej stupa nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem lub masg asfaltowa.

Stupy linii napowietrznej nalezy zabudowywal za pomocg dzwigu. Przed
ustawieniem stupa w wykopie nalezy zamocowac konstrukcje, haki, izolatory, aparaty
oraz bednarke uziemiajgcg od wierzchot-ka do zacisku uziemiajgcego. Po ustawieniu
stupa w wykopie nalezy zamocowaC elementy ustoju i zasypal. Nacigg przewodu
wykonac za pomocg rolek montazowych.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Stupy zostaty zlokalizowane w miejscach  gwarantujgcych  mozliwosc¢
swobodnego poruszania sie 0sob niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich jak
rowniez samych pieszych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na S$rodowisko. Po
wykonaniu roboét teren nalezy uporzadkowad.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]

Projektowany stup zlokalizowany bedzie poza miejscami czesto uczeszczanymi,
dlatego zgodnie z wytycznymi doboru $rodkdw ochrony przed porazeniem w
urzadzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej
na terenie Tauron Dystrybucja S.A. z pazdziernika 2013r. nie ma koniecznosci
stosowania ochrony przeciwporazeniowej. Stup zostanie uziemiony o rezystancji 10Q.
Zgodnie z wymogami ochrony odgromowej.

10. INFORMACIJA BI0Z
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementdw punktow oswietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupow.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot, szczegodlnie niebezpiecznych:

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
. W przedsigbiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

11. INFORMACIE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢c odcinkowo izgodnie z ustaleniami wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlecic nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujace prace powinny posiadac stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikdw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
robot i uzgodni go z inwestorem

12. SPIS NORM I WYTYCZNYCH

[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie
[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
w ostonie izolacyjnej
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[7] N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona Przeciwporazeniowa
[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[12] PN-EN 13201 Oswietlenie drog.
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13.

Kolizja nr 1

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW — MONTAZ

LP

OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU

ILOSC

UWAGI

1.

Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu ROK-12/10
- konstrukcja mocna Km-1

- obejma 0-3

- Sruba oc.z nakretkg i podktadka okr. i sprez.

- izolator S-80/2 x 16szt

- Zlgczka petlicowa

- zacisk odgatezny-Srubowy

- wysiegnik zamocowania przewoddw izolowanych

- uchwyt odciagowy

-zacisk odgatezny przebijajacy izolacje jednostronny
- ustdj U2

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

1kpl

Wyposazenie zgodne z
katalogiem PTPiREE

Przewieszenie istniejgcych przewoddw napowietrznych:
- 4xAl 25

- 2xAl 35+25

- 4xAI35+35

- AsXSn 2x35

37m
47m
29m
18m

Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 wraz z osprzetem

1kpl

Uziom pograzany typu Galmar @20mm/6ém:
- Rz=10Q

1kpl

Inne materialy drobne konieczne do wykonania prac
zwigzanych z projektem

Wag.
potrzeb

Niezbedne pomiary i proby

1kpl

Kolizja nr 2

LP

OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU

ILOSC

UWAGI

1.

Stanowisko stupowe linii napowietrznej typu 0-12/10
- konstrukcja mocna Km-1

- obejma 0-3

- Sruba oc.z nakretkg i podktadka okr. i sprez.

- izolator S-80/2 x 5szt

- Zlgczka petlicowa

- Sruba hakowa kpl

- hak nakretkowy

- uchwyt odciagowy

-zacisk odgatezny przebijajacy izolacje jednostronny
- ustdj U2

- pozostaty niezbedny osprzet wedtug katalogu

1kpl

Wyposazenie zgodne z
katalogiem PTPiREE

Przewieszenie istniejgcych przewoddw napowietrznych:
- 4xAl 35+25
- AsXSn 4x35
- AsXSn 4x25

40m
40m
5m

3.

Zawieszenie nowych przewoddéw napowietrznych:

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski
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- AsXSn 4x50 28m
- AsXSn 2x35 28m
4. Ogranicznik przepie¢ BOP-R 0,5/5 wraz z osprzetem 4kpl
5. Uziom pograzany typu Galmar @20mm/6ém:
- Rz=10Q 1kpl
6. Inne materiaty drobne konieczne do wykonania prac| Wag.
zwigzanych z projektem potrzeb
7. | Niezbedne pomiary i proby 1kpl
Kolizja nr 3
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI
1. Stanowisko stupowe linii  napowietrznej wraz z
fundamentem i wyposazeniem z demontazu 1kpl
2 Doposazenie istn. stanowiska stupowego nr 232.
- Sruba hakowa kpl.
- hak nakretkowy
- uchwyt odciggowy Tkpl
- zacisk odgatezny przebijajacy izolacje
- ostonki onAcdwki przewodow
- opaska
- dowieszenie ptyt ustojowych do fundamenty aby
uzyskac ustdj U2.
2. Przewieszenie istniejgcych przewoddw napowietrznych:
- AsXSn 4x25 7m
3. Zawieszenie nowych przewoddw napowietrznych:
- AsXSn 4x70+35 45m
4, Inne materiaty drobne konieczne do wykonania prac| Wag.
zwigzanych z projektem potrzeb
5. Niezbedne pomiary i proby 1kpl
Kolizja nr 4
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI
1. Stanowisko stupowe linii  napowietrznej wraz z
fundamentem i wyposazeniem z demontazu 1kpl
2. Przewieszenie istniejgcych przewoddéw napowietrznych:
- AsXSn 4x35+35 80m
4. Inne materiaty drobne konieczne do wykonania prac| Wag.
zwigzanych z projektem potrzeb
5. |Niezbedne pomiary i proby 1kpl
P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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14. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW — DEMONTAZ

Kolizja 1
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1

Stanowisko stupowe kpl wyposazone 1 kpl.
Kolizja 2 ] _
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1

Stanowisko stupowe kpl wyposazone 1 kpl.
2. | Demontaz linii napowietrznej

-4x AL 35+25 30m
Kolizja 3 ] —
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1

Stanowisko stupowe kpl wyposazone do ponownej 1 kpl.

zabudowy
2. | Demontaz linii napowietrznej

-AsXSn 4x70+35 45m
Kolizja 4 . —
LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC UWAGI
1

Stanowisko stupowe kpl wyposazone do ponownej 1 kpl.

zabudowy

15. Tabele montazowe stupow linii napowietrznej

Stanowisko stupowe ROK 12/10 nr 212

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |[UWAGI
1 ZerdZ wirowana E-12/10 1szt

2 ustoj U2 1szt

3 konstrukcja mocna Km-9 12szt

4 konstrukcja mocna Km-1 4szt

5 izolator S-80/2 16szt

6 $ruba oc.z nakretka i podktadka okr. i sprez. 16szt

7 ztgczka petlicowa 25-35 324131 12szt

8 zacisk odgatezny-Srubowy 4szt

9 Tasma Al. Dt 500mm 2szt

10 | Sruba hakowa kpl M20 1szt

11  |Uchwyt odciagowy 1szt

12 |Uchwyt do mocowania przewoddw 1szt

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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13 | Tasma stalowa nierdzewna 20x0,4 0,9m
14 |klamerka 1szt
15 | Ostonki konca przewodu 2szt

Stanowisko stupowe O- 12/10

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |[UWAGI
1 zerdz wirowana E-12/10 1szt
2 ustoéj U2 1szt
3 konstrukcja mocna Km-9 S5szt
4 Obejma 0O-3 1szt
5 izolator S-80/2 5szt
6 Sruba oc.z nakretkg i podktadka okr. i sprez. S5szt
7 ztgczka petlicowa 25-35 324131 S5szt
8 zacisk odgatezny-Srubowy 4szt
9 tasma Al. Dt 500mm 2szt
10 | Wysiegnik zawieszenia przewodow izolowanych Wzi-2 2szt
11 |Sruba oc. z nakr. i 2 podkt. okr. 1sprez 2szt
12 | $ruba hakowa kpl M20 3szt
13 |uchwyt odciggowy 3szt
14 | uchwyt do mocowania przewodow 5szt
15 |tasma stalowa nierdzewna 20x0,4 2,9m
16 |klamerka 3szt
17 | ostonki konca przewodu 10szt

Doposazenie stanowiska stupowego nr 232

LP |OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC |UWAGI
1 Sruba hakowa kpl M20 1szt
2 uchwyt odciggowy 1szt
3 uchwyt do mocowania przewoddéw 1szt
4 tasma stalowa nierdzewna 20x0,4 0,9m
5 klamerka 1szt
6 ostonki konca przewodu 5szt

Podpis projektanta
Katowice, dnia 11.02.2019

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do lIzby Inzynieréw
Budownictwa:

1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
1.2 mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

1.3 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

1.4 mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.

Tadeusz Hoszowski 15
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2. Spis decyzji, warunkéw technicznych i uzgodnien:

1. Wywiad branzowy

TaURON Dypstrybueja 5.4,

T h|- |.:.-. 1 047 pale ¥ ‘\h
TAURON Dystrybucja 5.8 UiF £ B0, FIEGON: 230 792 10-00065 "
Uac.zlal W Dpuh e EMIO TS 3 Tmu ﬁ G N

ul, Waryiskiegd 1. 65-047 Opala M85 37 0% 00 00, fe o4 77 BB 82 55
Infalinia: 168 37 606 0 616 E OYETRVEUIE 1k

Adres do korespondencik
ul. Dleska 3, 45-052 Opole 1012565614
nfe{@tauron-dystrybucja pl

MNysa, dnia 16-10-2018r EE P.H. U “ARCUS-2"
Hoszowski Tadeusz

ul. Zeliwna 36
Sygnatura: TDVOOP/OMD/2018-10-16/0000001 40-599 Katowice
nr barcodu 1012330249/276

dotyczy: potwierd zenia uzbrojenia terenu dla potrzeb przebudowy drogi wojewddzkiej nr 411
w migjscowoscl Przefek.

W odpowiedzi na Parfistwa pismo z dnla 02.10.2018r (data wpiywu do Wydziatu Dokumentacji
w Mysie dnia 10 10.2018r) w sprawie jw. infarmujemy, e zachodzl kolizja projektowanej inwestycji z
urzgdzeniami TAURON Dystrybucija 5 A

Ma zatgczonych planach naniesicno orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN oraz kabli ni,
wraz 2 klauzulami informacyinymi  ymieszczonymi na odwrocle map, do ktdrych nalezy  sig

bezwzalednie stosowadc,

Istniejgee na wskazanym terenie linie napowletrzne ni nalezy zinwentaryzowad we wiasnym zakresie,
W zwigzku z wystepujges kolizig z urzgdzeniami energetycznymi bedgcym| wiasnoscig TAURON
Dystrybucia 5.4 Oddzial Opole wniosek zostat przekazany do Wydzial Eksploatacii, tel. 77 8897313
w celu wydania warunk ew technicznych usuniecia kolizji sieci elekiroenergetyczne

Werunkiam rozpoczecia robdt jest podpisanie Umeowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucia S.A,

Panadio informujemy, 2e na danym terenie moga najdowac sie urzadzenia elekirosnergetyczne i
teletechniczne niebedgce wiasnosci TAURON Dysirybucja 5.4,

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng pocztg
Zatacznik:

1) 2 egz. plandw z wrysowana siecig elekiroenergetyczng
Z powazaniem

TAURON Dy trvbucja 5.4,

sprawe prowadzi: Oddzigtly O
Krzysztof Wodecki tel. 77 8897319 Wyazial Defnntac
Feinorhaesk
Rozdzielnik
Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu Krzyeztol Wodeck
ul, Oleska 127
45-231 Opole;
Whdzial EkspioataciiOMES,
Wydzial Dokumentac)i OMD3,
NIF: 571 020 28 B0 AEGOR: 280175218
Hapstrl zaldadowy teplaconyl SE0E1 1,750 96 5t
TALFON Dysirybwcia S0 Sad Regoniowy dia Krahowa Spadmiedoia
ul-Podgieskn 258 ¥ Wiydeial Gospodarcey Hrapowsgo Fefestru Sadowegn o
F7-035 Hradate pod nwmerems KES: DODO37T33T T L =t L F
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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2. Warunki techniczne przebudowy

TAURON Dystrybucia 5.4, «

& TAURON

. DYSTRYBUCIA

Nysa, dnia 02-11-2018 Zarzad Dréog Wojewddzkich w Opolu
Ul. Oleska 127
TD/OOP/OME/2018-11-02/0000001 45-231 Opole

barcode: 1012330249

dotyczy: usunigcla kolizji sieci elektroenergetyezne) z obiektem Inwestors.
wPrzebudowa drogi wojewddzkief nr 411 w m. Przefek™

Odpowiadajge na wniosek z drila 02-10-2018 (data wphywu do TD 5.A. dn 04-10-201 8), zlozony przaz
pelnomocnika reprezentujgcego firme P.H.U. ARCUS-2 Hoszowskl Tadeusz 40-599 Katowice, ul, Zeliwna 36;
informujemy, e wyratamy zgode na usunigcie kolizfl sieci slekiroenergetyczne| slanowigee] wlasnosc TAURDN
Dystrybucja S.A.
W zalgczeniu preesylamy warunki technlczne usunigoia kollzfi sieci elektroenergetyczne|
nr TO/OOPIOMEMIWTIRRIZ41/2018 z dnia 02-91-2018, kidre £a wazne przez okres dwich lat od daty ich
okrestenia.
Realizacja prac usunigcia kolizfl jest uzatetniona od podpisania Porozumienia. Okreslone warunki techniczne
usunigcia kalizji sieci elektroenergetyczne) wraz z projektem Porozumienia stanowia zalgeznik do niniejszego
pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumisnia:

1. Dokumenty identyfikujace Inwestora jako strong  Porozumienia (dia  inweslordw kKomercyjnych:
zadwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze] lub wyciag z rejestru sadowego, Umowe
spoikl - dotycry spofki aywilne), decyzje o nadaniu NIP | REGON, numer konta bankowega firmy).

2. Dokument zawlerajgoy nr dziatkildziglek omaz nr KW kivrych usuniecie kolizjl datyczy (na kittrych znajduly
sig dotychezasowe urzgdzenia | na kitrych beda znajdowad sie weadrenia PO usurdeciu kolizji},

4. Mape syluacyjno-wysohkosciowa/zasadniczg z projektowang lokalizacjs nowych urzadzen, ktore powstang w
wymiku usunigcia kolizji.

Uprzejmie informujemy, Ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaklowad sie z Wydzislem Eksploatacyi
TAURDN Dystrybucia Oddziat Opole, osoba do kontaity - Robert Rogoz tel. 77 B89 7313

TAURON Dystrybucfa S.A. moze wycofad zgodg fub zmienic warunki preebudowy sieci elakiroenargeiyczne] w
prypadku, gdyby podane przez Whioskadawes informacje lub udestepnions dokumenty ckazaly sig niezgodns z
prawdy albo ulegly modylikagl. Dotyczy fo rdwniez przypadiu w kiarym zmiana stanu faktycznego lub prawnego,
mogiaby mied wphyw na funkcgonowanie sieci elektroensrgetyczne TAURON Dystrybucia S.A.

Prasimy o uzupelnisnie | podpisanie zalgezonego projekiu Porezumisnia oraz jego odestanie w terminie do B0 dnil
od daty ninsejszego pisma, na adres da korespondencyl 2amisszczony w nagléwku ninisjszego plsma. W
preypadku niadotreymania wiw terminu, zastrzegamy sobie prawo zmiany zapisdw w preedmioiowym projekcie

Porozumienia.
Z powazaniem
Zatgezniki; |l _.-'I
Zatgeznik nr1 - warunki technicene usuniscia kolizfi sieci elekiroenergetycznej R b/
Zolgeznik nr2 - projekt Porozumienia I 4
ko :'”_'E\_‘. i o
1. OME \ iipd

P H.U. ARCUS.2 Hoszowski Tadeusz — 1
A0-558 Katowice, ul. Zelwna 36 Tal {n]

Kl Wipdral Gospod
sl memernm KRS DO

i lalron-dystrybuciz pl

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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TAURON Dystrybucfa 5.4, «
Lhddzmat w Dpoly \

’ TAURON

Adres do horespondencii: DYSTRYBUCJA
ul. Dleshka 3, 45-053 Opoke
nfoifitauran-dystsybuc)apl

Nysa, dnia 02-11-2018 Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

Ul Oleska 127

TD/OOP/IOMEMNK/WT/RR/241/2018 45-231 Opole

barcode: 1012330249

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECLA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.

W zwigzhu z kolizjg projektowane] inwestycji:

nPreobudows drogi wojewddzkiel nr 411 w m. Przelgk™

z istniejacy infrastrukiurg energetyczng podajemy ponize] warunki usuniecia kolizji istnigjgoych
urzadzen elektroenergatycznych, stanowiacych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A:

1. Przebudowa dotyczy urzgdzen elektroenergetyszrych nN i SN naniesionych na zalgczniku
mapowym do uzgodnienia branzoweago nr sygn. TO/OOPOMDI2018-10-16/000000071.

2 Usunigcie kolizjl bedzie wymagaio:

a) Przeniesienia trasy kelidujacych odcinkéw linii | urzgdzen slektrosnergetycznych paza
cbszar wysiepowania kolizji 2 projektowang inwestycig. Mie dopuszcza sie umieszczania
linii kablowych wzdiuz, pod projektowanymi kraweznikami.

Stupy lckalizowaé min 0,5m od kraweznika jezdni.

b) Zatozenia oston rurowych na kablach, krzyzujgcych sie poprzecznle w prostych
odcinkach z planowang inwestycja:
= rurg o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiege na kablach nN
Kable nalezy zabezpieczyt dzielong rurg cslonows przepustu wychodzacego po 0,5 m
poza jezdnig / wjazd / chodnik / o8 obiektu iiniowego.

c) W razle koniecznoécl wykonania wstawek w linizch kablowych kablem typu
YAKXS/NA2XY-J 0,6/1kV o minimalnym przekroju | logci 2yt jak w kablu wymienianym.

d} W razie wydiuzenia przylgczy napowietrznych wymiany przewndow na AsXSn 4x25mms2.

3 Usuniecie kolizji nalezy zrealizowat w sposéb umozliwiajgey realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkci, relacji | parametrow
elementow sleci dystrybucyjne] umozliwiajacych je| wiascicielowi prowadzenie dzistalnosci
stalutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunigciem kolizji,

4 Na caly zakres prac nalezy opracowat kompletna dokumentacie techniczng
i prawng skiadajgca sie z tomu budowlanego, wykonawczeqo | rozruchowego, kidrg nalesy
przedstawic do uzgodnienia w Wydziale Eksploataci TAURON Dystrybucla S.A.
Dddzial w Opolu oraz uzyskad wymagane prawem uzgodnienia
i decyzje administracyjne.

5 Przy opracowaniu dokumentacji techniczne] nalezy korzystad z rozwigzan typowych
| powtarzainych oraz zachowat wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przeplsach
| standardach TAURON Dystrybucja 5.4

f. Projekt nalezy sporzadzic | przekazad w wersji elekironicznej i papierows,

7. Do projektu nalezy dolgczyt harmonogram prac uwezglednisjacy minimalizacie czasu
wylaczenia.

TALRGM Dyetpgbua 2
Pagefrsha 250 0 Wydrisl

Wi turon- dystrybuca.pl
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12.

13.
14,

15.
16

17

18.
19.

1.
2

Malezy uzyskaé zgode na wymagane odplatne wytgczenia odpowiednich urzgdzed
energetycznych oraz ustalié nadzor sluzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ cigglost zasilania istniejgcych obwoddw, Zeslianie tymozasowe lub agregaty
pradotwircze

Wazelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bgdacych wiaznoscig TAURON
Dystrybucja 5.A wykenywat z zachowaniem szczegolnych érodkdw ostroznodci pod nadzorem
siuzb energetycznych TD SA. Region SN i nM Nysa, a nastepnie zglosic celem dokonania
odbioru robat zanikowyeh, a po zakefczeniu realizacii calego zakresy prac zglosic je do
koncowego odbioru technicznego.

Zapewnit: calodobowy dostep do urzadzen wykonarnych w ramach usunigcia kolizji dia siuzb
enengetycanych.

Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byc wykonywane przez firme dziataigcyg w
branzy elektrycznel, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie Wwalifikacje, zgodnie z
obowiazujacymi narmami | przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technologll prac
pod napleciem przez vsoby posiadajgoe upowaznienia do wykonywania tego lypu prac na sleci
TAURCON Dystrybucia. 5.4

W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopat tylke do strefy ochronnej . folil lub cegly -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dia linii kablowych SN nalezy wykonat¢ pomiar wyladowar niezupeinych.

Po  zakoficzeniu  usumiecia  kolizji  siecd  npalezy  uaktuainic  mapy geodezyjne
z nanieskeniemn tychze do Padstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

Do adbioru prac przediozyé powykonawczy dokumentacie. Dokumentacia geodezyjna powinna
byt wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersj papierowe] i elekironiczne].

Niniejsze warunki usuniecia kolizil  stanowig zalacznik  do Porozumienial Lmowy,
w  kitrej okreSlonc  zasady finansowania wraz  z podzialemn  obowiazkow
i odpowiedzialnoscl pomiedzy stronam.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowal Porozumienie | uzgedniony projekl ze
strong TD 5.4,

Waznosé ninlejszych warunkdw ustala sig na okres dwoch lat od daty ich wydania.

O=oba do kontakiu Robert Rogoz telefon 77 888 7313

g-mail: robert regoz@tauron-dystrybucia.pl

Z powazaniem
Kopla: g
OME ' 4l |
B.H,U, ARCUS-2 Hoszowsk) Tadeusz rerint Trud b iliota B
40-500 Katowice, ul, Zeliwna 36 Gl f, [
L F | B

. et |
ot
i

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
19



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

3 Uzgodnienie

_ ARCUS-2 /
Siﬁ;g;mwn&mbuqa G Wolyngio dnja h ¢ ‘.
wl. Warynskiggo 1, 45-047 Opole 1-&' f ’ TAU RON

Infolinia: +48 32 606 0616 -42‘3 ‘_f

- DYSTRYBUCIA
Adres do korespondencji:
ul. Dleska 3, L5-052 Opole

infoi@tauran-dystrybucia pl

Nysa, dnia 12-02-2019 Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu-

Ul.-Oleska 127
TD/OOP/OME/2015-02-15/0000004 . 45-231 Opole
barcode 1013422541 _—

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego, cz. ,,Tom & Brana
Elektroenergetyczna. Przebudowa sieci elektroeanargetycznej niN"

Cdpowiadajac na pismo z dnia 03-12-2018 (data wplywu 04-12-2018), informujemy, Za
dostarczona dokumentacja obejmujaca nizej wymieniony projekt zostala sprawdzona w zakresie
zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi usunigcia kolizji nr TDIOOP/OMEKMWTIRRI241/2018
z dnia 02-11-2018r.

Tytuk:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 411 w m. Przelgk.

Biuro projektowe;
- P.H.U. ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz; ul, Zelivna 28, 40-580 Katowice

Projektant:
- br. elekir. mgr inz. Michal Zamotal, upr. nr SKLZ0V3POOENDT,
- br. elekir. mgr in:. Krzysziof Mowak, upr. nr LW 136/82

Inwestor: Zarzad Drig Wojewddzkich w Dpolu ul, Qleska 127, 45-231 Opole
Data opracowania projektu: listopad 2018r.

Projekt budowlano-wykonawczy, cz. architektoniczno-budowlana | elekiryczna uzgadniamy z
nastepujgeyml uwagarmi.
1. Uzupelnic dokumentacje o
= tabele montazowe
= Sprawdzenie obcigzen stupdw
+ Protokd! z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
« Profile skrzytowania z droga
2. W przesle 205-206 istnigjgce oswietlenie wykonane jest przewodami 2x35mm?
Ponadto:
» przed rozpoczeciem prac budowianych nalezy uzyskad pozwolenie na budows lub zlogyd
Zgloszenlie robol budowlanych,
« npinigjsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz zasad
BHP,
= ninigjsze uzgodnienie nalezy dolgczyd do wszystkich egzemplarzy dokumentacji ™

NIP: 61 020 28 60, REGIHE: 7307175216
Kaitod zahtadoary Iwplecanyl S66.611 250,96 ¢

TALROKN Dystrybucia 5.0 Sqrd Pejonowy dia Hrakawa Srédmicsoia

ul. Podpdrcka 58 = ydnal Gospodarczy #rajnwepo Rejes tro Sadoasepn

31095 ¥rakiw pod nurmerem BRS: DOMODT 3321 it Jalran-dystryhuciagl
P.H.U. ARCUS 2 »Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 411 w m. Przetek” Str.
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= (o dnia rozpoczecia prac budowianych nalezy ustanowic sluzebnost przesylu,

Z powazaniem
Sprawy prowadzi:
Robert Rogoz ted, 77 888 7313,
a-mail: Robart.rogoz@itauron-dysirybucja. p

K.,
1. OME
2, Tadeusr Hessowskl; 40-599 Katewice, ul Zeliwna 36
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Nuner kanﬂehryjny‘ GG-TTL6630.327.2015.1PW
Stwierdza sig, Ze niniefsza dokumentacja byta preedmiotem narady koordynacyjnej praeprowadzong] w formie bezpodredniej

—feleldronientett capiciowo elektroniczne] w dniv 20.12.2018r w Starostwie Powiatowym w Mysie Wydeiale Geodezji

Kartografii | Gospodarki Nieruchomosciami ul. Parkowa 4 48-300 Nysa

Lokalizacja preedmiotu narady: Gmina: Nysa, migjscowosé; Przetek dz. 51/1,51/2,52/1,81/1,83.84,87,91,92,95/2 96/1,203,
240/4,241, 244,260,262

Opis preedmiota narady: Sieci: elekiroenergetycena, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej i deszezowej telekomunikacyjna,

Whaioskodawea: P.H.U, "Arcus-2" Hoszowskl Tadeusz
40-500 KATOWICE, ul. ZELIWNA 36, Polska

Preewodniczacy narady; inspektor lwona Pecikiewicz-Woida

Uzestnicy narady:

Lp Mogmwa podmiotu Imig | morwisko wosestnila Uzgodnioanns Podpis
{ nicpotrzehne skredlic)

1. | Sianostwo Powiatows w Mysbe AT —nwpamter-uwag/ nie

Wydzinl Geodezji , Kanoprafii i Gospodarki e ; — dhayeny

Nieruchomuéciami erlerearin - Lyt

WE  preoDurcus

2. | Wodoviagi + Kanalizacia Sp. 2 0. AKWA Z wwagami / beaamag-laie

Mysa ﬁpfcﬁ_ dulyiey— £

/1 /{/fr:ﬁc gl 8%

3. | TAURCN Dysirvbucia 5.4 Oddzial w 0[!01&; T UWAEAMY { hepawagTIE,

Wydzist Dokumantaci Bya 97 doiecs

e {7
"3 | Polska Spifka Cazownectwa Sp C/J ?éf ~a-wnngmm | bez uwag | e 'i\'

o0 Oddzial Zakind Gazovniczy Opole L desaay—

Grzownia Nysa . bEY C%F ¥
5. | Operstor Gaevciggdw Preesdowyeh Gaz - | cruy joniyy A P

Syatem 8.4, Oddzial w Swierdklanach A RD2Fo e ditvm—
[ NETIA 5.A, — T e 2

- ot dotyczy P il
to il it L o
7. CORARGE Palzka S A, = wwigamil e wwayg / nde
dotyczy
8 Myska Energedyka Cleplng Spolka 2 oo, Nysa e
datyczy /

[ Generndne  Dyrekcjaz  Drdg  Erajowych E i, =TI Bad-spaEpT T

Autosirad Oddrial w Opolu Rejon w Nysie w I\:}'EIE dotyezy

mar|Marcell Grze{szczdk A

10, | Farzad Dedg Wogewddzkich w Opalu Oddzial sk trehliens | e ] i

terencwy w Grodkowie M dotvezy

“

11 | Starostwo Fowiatowe w Mysie Wydzzal ' & uwagami / bez uwag /e !

Drogownictwn dotyeay
12, | Ul Meligjski w Mysie = uwapgami / be wwag  nle

Z
f i Stronalz3
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13 1 PEP 5.A. Polskie Koleje Padstwowe ~dsapaniChed g | e
dotyeiy
14  uwagami  bez nwag [ nie
L dotyczy

Stanowiska Uezestnikiw Narady:
Lpi

- Znajdujgee sig w poblidu projekiowane] trasy punkty geodezyine bedace pod achrong sabezpicceyd preed miszczeniem, uszkodzeniem i
praemicszczenicm. W przypadku enisaczenin lub usskodzenia nolesy zlecié na whisny koszt uprawniong] Jednostee wykonmwstwa
geodezyinegn odtworzenie wiw punktdw geodezyinych,

- Mapa | mis kideej proedstawiono propozycjy usyluowanin prajektowanyeh sieei urbeojenia ferenu
celéw projektowych . Nie uzgodniona.
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Przedstawiciele podmiotdw  oznaczonych Lp: 1’,'”; Qf._d nie uezestniczyli w naradzie koordynacyjnej
i cawisdomienis Nr GG-ITL6631.29.20018.1PW z dnia 12.12.2018r |, ktdre zostalo preestne poczta elekironiczng na adres
email.
Uwagi

Zalgeenikiem do ninigjszego protokobu jest czedd graficans zawierajaca propozveje usyluowania projekiowanych sieci
uzbrojenin terenw

)
i
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C. CZESC GRAFICZNA
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1. Spis rysunkow:

EN-1 Orientacja

EN-2.1 Plan sytuacyjny

EN-2.2 Plan sytuacyjny

EN-3.1 Schemat jednokreskowy
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