KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa mostu przez rzeke Brde w ciggu drogi wojewddzkiej nr 236 w miejscowosci Drzewicz

Lp.

Pozycja

SST

Wyszczegolnienie robot

Jm

llos¢

Cena
jednostkowa

Wartos$¢

zt

D- 01.00.00.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D- 01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w
terenie

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - most i

przylegte dojazdy

km

D- 01.02.04.

Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnia bitumiczna na jezdni przez frezowanie -

most i przylegte dojazdy grub. $rednio 10-15 cm

948,9

Izolacja na dtugosci mostu - grub. $red. 1 cm

377,2

Krawezniki kamienne i betonowe wraz z podbudowg

101,4

Konstrukcja kap chodnikowych grub. ok. 25 cm wraz
z nawierzchnig z asfaltu lanego grub. 3 cm

101,4

Zelbetowe belki gzymsowe

10

Elementy konstrukcji przyczoétkow: $cianki zwirowe,
skrzydta przyczotkow oraz ptyty przejsciowe za
przyczétkami

53,8

Balustrady z ksztattownikéw stalowych

101,4

Konstrukcja jezdni grub. $r. 30 cm - na dojazdach w
obrebie wykopow pod plyty przejsciowe

98

10

Betonowe schody skarpowe i $cieki skarpowe za
przyczotkami

42

11

Kamienne umocnienia skarp wokot przyczoétkow

143,2

12

Bariery ochronne na dojazdach do mostu

148

13

Betonowy fundament umocnienia skarp - 50 %
catkowitej diugosci

13,2

14

Woycinka pojedynczego drzewa iglastego
usytuowanego na skarpie nasypu drogowego na
dojezdzie od strony m. Brusy : sosna - obwdd pnia
120 cm

szt.

D- 03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D- 03.02.01.

Kanalizacja deszczowa

15

Wykopy pod studzienke rewizyjna, separator i
kanaty, w gruncie kat. I-1ll do gteb. 3,5 m, wraz z
umocnieniem wykopow

182,3

16

Pozyskanie gruntu oraz zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem

171,2

17

Wywoéz urobku z wykopéw wraz z utylizacjg

182,3

18

Utozenie kolektora z rur PEHD & 250 mm, w
gotowym wykopie na podtozu z materiatéw sypkich
grub. 20 cm, z podtgczeniem do studni na uszczelki
gumowe

10,5

19

Utozenie kolektora wylotowego z rur PEHD A 300
mm w gotowym wykopie na podtozu z materiatéw
sypkich grub. 20 cm, z podtaczeniem do studni na
uszczelki gumowe

75

20

Studzienki rewizyjne betonowe A& 1000 mm z
osadnikiem i pierscieniem odcigzajagcym, z wtazami

zeliwnymi zamykanymi /& 600 kl. D 400, wykonane w
gotowym wykopie do gteb. 3,0 m - w obrebie pobocza

drogi

szt.

21

Separator koalescencyjny z filtrem lamelowym,
zintegrowany z piaskownikiem o przepustowo$ci
nominalnej 10 I/sek, montowany w gotowym wykopie
o gt. do 3,5 m - w obrebie pobocza drogi

szt.

22

Wykonanie wylotu kolektora na skarpe wg karty nr
01.22 ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych”

kpl

23

Wykonanie wylotu $cieku skarpowego wg karty nr
01.29 ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych”

kpl

24

Wykonanie $cieku z prefabrykatéw betonowych na
podsypce cem.-piask. grub. 10 cm - Sciek skarpowy
wylotu odwodnienia

15




D- 04.00.00.

PODBUDOWY

D- 04.07.01.

Podbudowa z betonu asfaltowego

25

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 32P grub. 14 cm nad ptytami
przejsciowymi

102,2

D- 05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D- 05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

26

Wykonanie warstwy wigzacej /wyréwnawczej/ z
betonu asfalto-wego AC 16W grub. min 5 cm - nad
ptytami przejsciowymi i na dojazdach do mostu

715

D- 05.03.13.

Nawierzchnia z mieszanki SMA

27

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11
grub. 4 cm - nad ptytami przej$ciowymi i na
dojazdach do mostu, wraz z wykonaniem
(odtworzeniem) oznakowania poziomego na jezdni

715

D- 06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D- 06.01.01.

Umocnienie skarp i poboczy

28

Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawg przy
grubosci humusu 10 cm

300

29

Profilowanie i uzupetnianie gruntu na skarpach
nasypu, wraz z pozyskaniem i transportem gruntu
oraz usunieciem darniny

150

30

Umocnienie poboczy gruntowych pospoétka gliniastg
grub. 10 cm wraz ze $cieciem zawyzonych poboczy i
korytowaniem

160,5

D- 07.00.00.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D- 07.05.01.

Bariery ochronne stalowe

31

Stalowe bariery ochronne o poziomie powstrzym. N2 i

szerok. pracujacej W4, wraz z odcinkami koncowymi
i poczatkowymi - na dojazdach do mostu

171

D- 08.00.00.

ELEMENTY ULIC

D- 08.01.01.

Krawezniki betonowe

32

Krawezniki betonowe uliczne 20x30 cm na fawie
betonowe;j - za przyczétkami

63,6

D- 08.02.02.

Chodniki z brukowej kostki betonowej

33

Chodniki z bruk. kostki beton. grub. 8 cm na
podsypce gr. 5 cm wraz z podbudowg zwirowg grub.
15 cm - za przyczdtkami

76,1

D- 08.03.01.

Obrzeza betonowe

34

Obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej

42,3

M-11.00.00.

FUNDAMENTOWANIE

M-11.01.00.

ROBOTY ZIEMNE

M-11.01.01.

Wykopy w gruncie niespoistym

35

Wykonanie wykopu otwartego z zabezpieczeniem:
pod plyty przej$ciowe, dla przebudowy przyczétkow,
pod schody skarpowe - w gruncie kat. lll-IV

455

36

Wywoz urobku z wykopdw wraz z utylizacjg

455

M-11.01.04.

Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

37

Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopdéw wraz z
transportem

341,3

38

Zasypanie wykop6w wraz z zaggszczeniem

341,3

M-11.02.03.

Scianki szczelne z grodzic stalowych

39

Whijanie $cianki szczelnej z terenu na gteb. do 6,0 m
w gruncie kat. lll-IV wraz z wycigganiem - w $rodku
jezdni dla utrzymania ruchu potowa jezdni oraz dla
przebudowy przyczoétkéw

40

M-12.00.00

ZBROJENIE

M-12.01.00.

STAL ZBROJENIOWA

M-12.01.02.

Zbrojenie betonu stalg klasy A-ll i A-lll N

40

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali kl. A-ll lub
A-IIl N: nadbeton, przebudowa przyczétkdw, piyty
przejsciowe

20,047

M-13.00.00

BETON

M-13.01.00.

BETON KONSTRUKCYJNY

M-13.01.03.

Beton podpoér

41

Wykonanie przebudowy przyczétkéw - beton B40

34

M-13.01.05.

Beton ustroju niosacego klasy *B30




42 Wykonanie nadbetonu - beton B40 m® 46,5
43 Wykonanie warstwy sczepnej na ustroju nosnym m? 199,6
M-13.01.07. Beto.n’ u.strOJu niosacego klasy B30 - piyty
przejsciowe
44 Wykonanie ptyt przejsciowych - beton B30 m® 28
M-13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M-13.02.01. Beton klasy £ B25
Wykonanie elementéw z betonu:
podbudowa pod ptytami przej$ciowymi - beton B20 3
45 . I m 734
warstwa wyréwnawcza na ptytach przejsciowych -
beton B15 fundament umocnienia skarp - beton B25
M-15.00.00 IZOLACJE
M-15.01.00. IZOLACJA CIENKA
M-15.01.01. I1zolacja z papy zgrzewalnej
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na
46 betonowych ptaszczyznach poziomych, 1x papa - m? 397,5
konstrukcja przeset i ptyty przejSciowe
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na
betonowych ptaszczyznach pionowych, 1x papa wraz 2
47 P m 94,1
z warstwg ochronng z geomembrany - przyczotki i
skrzydta
M-16.00.00 ODWODNIENIE
M-16.01.01 Wpusty mostowe
Montaz wpustow kraweznikowych z odptywem
pionowym A 150 mm, kl. obc. D 400 kN, wraz z
48 . . . . ) . szt. 3
wywierceniem otworéw w zelbetowej konstrukcji piyty
pomostu grub. 25-30 cm
M-16.01.02. Saczki dla odwodnienia izolacji
Wykonanie sgczkéw z tworzywa, wypetnienie
kielichowego wgtebienia jedno-frakcyjnym grysem
49 8+16 mm otoczonym kompozycjg z zywic, montaz szt 14
rurek spustowych z PEHD A& 50 mm, wraz z ’
wywierceniem otworéw w zelbetowej konstrukcji piyty
pomostu grub. 25-30 cm
M-16.01.03. Dreny dla odwodnienia izolacji
Wykonanie drenazu z podwojnie ztozonej
geowtdkniny filtracyjnej szer. 6 cm , obtozone;j
50 warstwag z 1-frakcyjnych gryséw 4+6 mm , dren m 53,1
podtuzny wzdtuz kraweznika i dren poprzeczny przed
dylatacjami
M-16.02.01. Instalacja odprowadzajaca Scieki
Wykonanie przewodu zbiorczego (kolektora) z rur i
ksztattek PEHD A& 250 mm , z czyszczakami za
51 kazdym wpustem mosto-wym i potgczeniem m 39,5
elastycznym na dylatacji, wraz z zamocowa-niem
systemowym do konstrukcji obiektu
Wykonanie przewoddéw tgczgcych wpusty mostowe z
52 przewo-dami zbiorczymi, z rur i ksztattek PEHD A m 6
150 mm
Montaz stalowych rur ostonowych /A 298,5/8,0 mm
53 w konstruk-cji dzwigara skrajnego, wraz z m 1,05
wywierceniem wymaganych otworéw
M-17.00.00. LOZYSKA
M-17.01.01. tozyska stalowe
Wykonanie naprawy tozysk stalowych na obu
54 przyczdtkach : oczyszczenie, zabezpieczenie ryczatt 1
antykorozyjne i konserwacja
M-18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE
M-18.01.01. Dylatacja bitumiczna szczelna
55 Wykonanie dylatacji bitumicznej na przyczétkach m 23,8
M-19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
M-19.01.01. Kraweznik mostowy kamienny
Ustawienie krawegznikdéw kamiennych na podbudowie
56 z grysow i zapraw niskoskurczowych, wraz z m 79,4
wypetnieniem styku z kapami masg zalewowg
Wykonanie uszczelnienia przykrawedziowego
57 ,tasmg” migdzy kraweznikiem i warstwg $cieralng na m 79,4

moscie

M-19.01.02.

Balustrada




58

Wykonanie i montaz balustrady z ksztattownikow
stalowych na kotwy wklejane M12 - na dtugosci
mostu i przyczotkow, diugosc catkowita 50,7 m

2,187

59

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady poprzez
metalizacje z doszczelnieniem farbami na bazie zywic
EP i PUR

91,3

M-19.01.03.

Bariera ochronna

60

Montaz bariery ochronnej na dtug. obiektu - poziom
powst. N2, szerokos$¢ pracujagca W4

51

61

Kotwy wklejane stupkéw bariery

szt.

160

M-19.01.04.

Barieroporecz

62

Montaz barieroporeczy na dtugosci obiektu - poziom
powstrzymywania H2, szeroko$¢ pracujgca W2

51

63

Kotwy wklejane stupkéw barieroporeczy

szt.

240

M-20.00.00.

INNE ROBOTY

M-20.01.00.

ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.05.

Umocnienie skarp przy przyczétkach

64

Wykonanie umocnienia skarp i stozkéw kostkg
betonowg typu behaton na podsypce cem.-piask.
grub. 15 cm, wraz z ogranicznikiem z obrzezy
betonowych 8x30 cm

353

65

Wykonanie naprawy skarp przez profilowanie i
uzupetnienie ubytkdéw gruntu

264,8

M-20.01.09.

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

66

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni beton.
powtoka grub. 0,3<d<1mm, po uprzednim
szpachlowaniu powierzchni warstwg grub. $r. 2 mm) -
system sztywny (nie przenoszacy zarysowan) -
zewnetrzne powierzchnie przegset i przyczotki

437,1

M-20.01.10.

Schody skarpowe

67

Wykonanie schodéw 1-biegowych z elementow
prefabryk. betonowych

20,8

68

Wykonanie balustrady schodéw z rur stalowych na
fundamencie betonowym z zabezpieczeniem
antykorozyjnym poprzez metalizacje z
doszczelnieniem

26

M-20.01.13.

Nawierzchnia jezdni - warstwa $cieralna

69

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11 grub. 4
cm - warstwa $cieralna na moscie

277,2

M-20.01.14.

Nawierzchnia jezdni - warstwa wiazaca

70

Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 gr. 5
cm - warstwa wigzgca na moscie

277,2

M-20.01.15.

Nawierzchnia chodnikéw na obiekcie

71

Wykonanie nawierzchni z zywic syntetycznych koloru
czerwonego na chodniku i na $ciezce rowerowej -
grub. 5 mm

220,2

M-20.01.17.

Iniekcja rys i spekan

72

Wykonanie iniekcji wysokocisnieniowej rys i peknie¢
zelbetowej konstrukcji korpuséw przyczotkow

40

M-20.01.18.

Naprawa elementéw z betonu

73

Wykonanie naprawy powierzchni betonu zaprawami
typu PCC naktadanymi recznie na gteb. >1 cm ( $r.
3,5 cm ), wraz z oczyszczeniem - elementy
konstrukcji przyczétkéw, géra ptyty pomostu i spéd
przeset, fundamenty umocnienia skarp

3,5

M-20.01.21.

Kapy chodnikowe

74

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z
betonu polimerowego z kolorowg fakturg

101,4

M-20.03.01.

Wzmochnienie dzwigaréw materiatami kompozyt.
CFRP

75

Wykonanie wzmochnienia dzwigaréw zelbetowych
przyklejanymi taSmami kompozytowymi z widkien
weglowych CFRP - typ 120x1,4 mm o module E, =
210 GPa i wytrzymato$ci na rozcigganie f_ = 2800
MPa

966

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY

76

Wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas
trwania rob6t i demontaz oznakowania po
zakonczeniu robét - zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas przebudowy mostu

ryczatt




STALA ORGANIZACJA RUCHU

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego -

77 zgodnie z projektem statej organizacji ruchu po ryczatt 1
zakonczeniu przebudowy mostu
URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA
Wykonanie ptotkéw zabezpieczajgcych migracje
ptazéw i matych zwierzat na czas trwania robét i
78 . - . . ryczatt 1
docelowo - zgodnie z tre$cig wydanej decyzji
Srodowiskowej
RAZEM :
VAT 23% :
OGOLEM :

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym




