
Pozycja Wartość

SST zł

D- 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   

D- 01.01.01.
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w 

terenie

   1    
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - most i 

przyległe dojazdy          
km 0,15

D- 01.02.04. Roboty rozbiórkowe

   2    
Nawierzchnia bitumiczna na jezdni przez frezowanie - 

most i przyległe dojazdy grub. średnio 10-15 cm  
m

2 948,9

   3    Izolacja na długości mostu - grub. śred. 1 cm m
2 377,2

   4    Krawężniki kamienne i betonowe wraz z podbudową m 101,4

   5    
Konstrukcja kap chodnikowych  grub. ok. 25 cm wraz 

z nawierzchnią z asfaltu lanego grub. 3 cm 
m

2 101,4

   6    Żelbetowe belki gzymsowe m
3 10

   7    

Elementy konstrukcji przyczółków:  ścianki żwirowe, 

skrzydła przyczółków oraz płyty przejściowe za 

przyczółkami  
m

3 53,8

   8    Balustrady z kształtowników stalowych   m 101,4

   9    
Konstrukcja jezdni grub. śr. 30 cm - na dojazdach w 

obrębie wykopów pod płyty przejściowe   
m

2 98

  10   
Betonowe schody skarpowe i ścieki skarpowe za 

przyczółkami
m 42

  11   Kamienne umocnienia skarp wokół przyczółków m
2 143,2

  12   Bariery ochronne na dojazdach do mostu m 148

  13   
Betonowy fundament umocnienia skarp - 50 % 

całkowitej długości 
m

3 13,2

  14   

Wycinka pojedynczego drzewa iglastego 

usytuowanego na skarpie nasypu drogowego na 

dojeździe od strony m. Brusy : sosna - obwód pnia 

120 cm 

szt. 1

D- 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO   

D- 03.02.01. Kanalizacja deszczowa

  15   

Wykopy pod  studzienkę rewizyjną, separator i 

kanały, w gruncie kat. I-III do głęb. 3,5 m, wraz z 

umocnieniem wykopów
m

3 182,3

  16   
Pozyskanie gruntu oraz zasypanie wykopów wraz z 

zagęszczeniem  
m

3 171,2

  17   Wywóz urobku z wykopów wraz z utylizacją m
3 182,3

  18   

Ułożenie kolektora z rur PEHD Æ 250 mm, w 

gotowym wykopie na podłożu z materiałów sypkich 

grub. 20 cm, z podłączeniem do studni na uszczelki 

gumowe 

m 10,5

  19   

Ułożenie kolektora wylotowego  z rur PEHD Æ 300 

mm w gotowym wykopie na podłożu z materiałów 

sypkich grub. 20 cm, z podłączeniem do studni na 

uszczelki gumowe

m 7,5

  20   

Studzienki rewizyjne betonowe Æ 1000 mm z 

osadnikiem i pierścieniem odciążającym, z włazami 

żeliwnymi zamykanymi Æ 600 kl. D 400, wykonane w 

gotowym wykopie do głęb. 3,0 m - w obrębie pobocza 

drogi

szt. 1

  21   

Separator koalescencyjny z filtrem lamelowym, 

zintegrowany z piaskownikiem o przepustowości 

nominalnej 10 l/sek, montowany w gotowym wykopie 

o gł. do 3,5 m - w obrębie pobocza drogi 

szt. 1

  22   

Wykonanie wylotu kolektora na skarpę wg karty nr  

01.22 „Katalogu powtarzalnych elementów 

drogowych”   

kpl 1

  23   

Wykonanie wylotu ścieku skarpowego wg karty nr  

01.29 „Katalogu powtarzalnych elementów 

drogowych”

kpl 1

  24   

Wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych na 

podsypce cem.-piask. grub. 10 cm - ściek skarpowy 

wylotu odwodnienia

m 15

Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Drzewicz

KOSZTORYS OFERTOWY  

Cena 

jednostkowa
Lp. Wyszczególnienie robót Jm Ilość



 D- 04.00.00. PODBUDOWY   

D- 04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

  25   

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu 

asfaltowego AC 32P  grub. 14 cm nad płytami 

przejściowymi 
m

2 102,2

D- 05.00.00. NAWIERZCHNIE   

D- 05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

  26   

Wykonanie warstwy wiążącej /wyrównawczej/ z 

betonu asfalto-wego AC 16W grub. min 5 cm - nad 

płytami przejściowymi i na dojazdach do mostu
m

2 715

D- 05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki SMA

  27   

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 

grub. 4 cm - nad płytami przejściowymi i na 

dojazdach do mostu, wraz z wykonaniem 

(odtworzeniem) oznakowania poziomego na jezdni 

m
2 715

 D- 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   

D- 06.01.01. Umocnienie skarp i poboczy

  28   
Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą przy 

grubości humusu 10 cm 
m

2 300

  29   

Profilowanie i uzupełnianie gruntu na skarpach 

nasypu, wraz z pozyskaniem i transportem gruntu 

oraz usunięciem darniny 
m

3 150

  30   

Umocnienie poboczy gruntowych pospółką gliniastą 

grub. 10 cm wraz ze  ścięciem zawyżonych poboczy i 

korytowaniem  
m

2 160,5

D- 07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D- 07.05.01. Bariery ochronne stalowe

  31   

Stalowe bariery ochronne o poziomie powstrzym. N2 i 

szerok. pracującej W4, wraz z odcinkami końcowymi 

i początkowymi - na dojazdach do mostu  

m 171

 D- 08.00.00. ELEMENTY ULIC   

D- 08.01.01. Krawężniki betonowe

  32   
Krawężniki betonowe uliczne 20x30 cm na ławie 

betonowej - za przyczółkami 
m 63,6

D- 08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej

  33   

Chodniki z bruk. kostki beton. grub. 8 cm na 

podsypce gr. 5 cm wraz z podbudową żwirową grub. 

15 cm - za przyczółkami  
m

2 76,1

D- 08.03.01. Obrzeża betonowe

  34   Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej m 42,3

 M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE   

M-11.01.00. ROBOTY ZIEMNE

M-11.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym

  35   

Wykonanie wykopu otwartego z zabezpieczeniem: 

pod płyty przejściowe, dla przebudowy przyczółków,  

pod schody skarpowe - w gruncie kat. III-IV  
m

3 455

  36   Wywóz urobku z wykopów wraz z utylizacją m
3 455

M-11.01.04. Zasypanie wykopów  wraz z zagęszczeniem

  37   
Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopów wraz z 

transportem
m

3 341,3

  38   Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m
3 341,3

M-11.02.03. Ścianki szczelne z grodzic stalowych 

  39   

Wbijanie ścianki szczelnej z terenu na głęb. do 6,0 m 

w gruncie kat. III-IV wraz z wyciąganiem - w środku 

jezdni dla utrzymania ruchu połową jezdni oraz dla 

przebudowy przyczółków

m 40

M-12.00.00 ZBROJENIE   

M-12.01.00. STAL ZBROJENIOWA

M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy A-II  i A-III N

  40   

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali kl. A-II lub 

A-III N: nadbeton, przebudowa przyczółków, płyty 

przejściowe 

t 20,047

 M-13.00.00 BETON   

M-13.01.00. BETON  KONSTRUKCYJNY

M-13.01.03. Beton podpór 

  41   Wykonanie przebudowy przyczółków - beton B40 m
3 34

M-13.01.05. Beton ustroju niosącego klasy ³B30 



  42   Wykonanie nadbetonu - beton B40 m
3 46,5

  43   Wykonanie warstwy sczepnej na ustroju nośnym m
2 199,6

M-13.01.07.
Beton ustroju niosącego klasy B30 - płyty 

przejściowe

  44   Wykonanie płyt przejściowych - beton B30 m
3 28

M-13.02.00. BETON  NIEKONSTRUKCYJNY

M-13.02.01. Beton klasy £ B25 

  45   

Wykonanie elementów z betonu:

  podbudowa pod płytami przejściowymi - beton B20  

warstwa wyrównawcza na płytach przejściowych - 

beton B15   fundament umocnienia skarp - beton B25 

m
3 73,4

 M-15.00.00 IZOLACJE   

M-15.01.00. IZOLACJA CIENKA

M-15.01.01. Izolacja z papy zgrzewalnej

  46   

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na 

betonowych płaszczyznach poziomych, 1x papa - 

konstrukcja przęseł i płyty przejściowe 
m

2 397,5

  47   

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na 

betonowych płaszczyznach pionowych, 1x papa wraz 

z warstwą ochronną z geomembrany - przyczółki i 

skrzydła 

m
2 94,1

 M-16.00.00 ODWODNIENIE   

M-16.01.01 Wpusty mostowe 

  48   

Montaż wpustów krawężnikowych z odpływem 

pionowym Æ 150 mm, kl. obc. D 400 kN, wraz z 

wywierceniem otworów w żelbetowej konstrukcji płyty 

pomostu grub. 25-30 cm

szt. 3

M-16.01.02. Sączki dla odwodnienia izolacji 

  49   

Wykonanie sączków z tworzywa, wypełnienie 

kielichowego wgłębienia jedno-frakcyjnym grysem 

8÷16 mm otoczonym kompozycją z żywic, montaż 

rurek spustowych z PEHD Æ 50 mm, wraz z 

wywierceniem otworów w żelbetowej konstrukcji płyty 

pomostu grub. 25-30 cm 

szt. 14

M-16.01.03. Dreny dla odwodnienia izolacji 

  50   

Wykonanie drenażu z podwójnie złożonej 

geowłókniny filtracyjnej szer. 6 cm , obłożonej 

warstwą z 1-frakcyjnych grysów 4÷6 mm , dren 

podłużny wzdłuż krawężnika i dren poprzeczny przed 

dylatacjami   

m 53,1

M-16.02.01. Instalacja odprowadzająca ścieki

  51   

Wykonanie przewodu zbiorczego (kolektora)  z rur i 

kształtek PEHD Æ 250 mm , z czyszczakami za 

każdym wpustem mosto-wym i połączeniem 

elastycznym na dylatacji, wraz z zamocowa-niem 

systemowym do konstrukcji obiektu 

m 39,5

  52   

Wykonanie przewodów łączących wpusty mostowe z 

przewo-dami zbiorczymi, z rur i kształtek PEHD Æ 

150 mm 

m 6

  53   

Montaż stalowych rur osłonowych  Æ 298,5/8,0 mm 

w konstruk-cji  dźwigara  skrajnego, wraz z 

wywierceniem wymaganych otworów

m 1,05

M-17.00.00. ŁOŻYSKA   

M-17.01.01. Łożyska stalowe

  54   

Wykonanie naprawy łożysk stalowych na obu 

przyczółkach : oczyszczenie, zabezpieczenie 

antykorozyjne i konserwacja 

ryczałt 1

M-18.00.00. URZADZENIA DYLATACYJNE   

M-18.01.01. Dylatacja bitumiczna szczelna

  55   Wykonanie dylatacji bitumicznej na przyczółkach  m 23,8

M-19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE   

M-19.01.01. Krawężnik mostowy kamienny

  56   

Ustawienie krawężników kamiennych na podbudowie 

z grysów i zapraw niskoskurczowych, wraz z 

wypełnieniem styku z kapami masą zalewową

m 79,4

  57   

Wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego 

„taśmą” między krawężnikiem i warstwą ścieralną na 

moście 

m 79,4

M-19.01.02. Balustrada



  58   

Wykonanie i montaż balustrady z kształtowników 

stalowych na kotwy wklejane M12 - na długości 

mostu i przyczółków, długość całkowita  50,7 m 

t 2,187

  59   

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady poprzez 

metalizację z doszczelnieniem farbami na bazie żywic 

EP i PUR
m

2 91,3

M-19.01.03. Bariera ochronna

  60   
Montaż bariery ochronnej na dług. obiektu - poziom 

powst. N2, szerokość pracująca W4 
m 51

  61   Kotwy wklejane słupków bariery szt. 160

M-19.01.04. Barieroporęcz

  62   
Montaż barieroporęczy na długości obiektu - poziom 

powstrzymywania H2, szerokość pracująca W2
m 51

  63   Kotwy wklejane słupków barieroporęczy szt. 240

M-20.00.00. INNE ROBOTY   

M-20.01.00. ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.05. Umocnienie skarp przy przyczółkach

  64   

Wykonanie umocnienia skarp i stożków kostką 

betonową typu behaton na podsypce cem.-piask. 

grub. 15 cm, wraz z ogranicznikiem z obrzeży 

betonowych 8x30 cm 

m
2 353

  65   
Wykonanie naprawy skarp przez profilowanie i 

uzupełnienie ubytków gruntu  
m

3 264,8

M-20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

  66   

Wykonanie zabezpieczenia powierzchni beton. 

powłoką grub. 0,3<d<1mm, po uprzednim 

szpachlowaniu powierzchni warstwą grub. śr. 2 mm) - 

system sztywny (nie przenoszący zarysowań) - 

zewnętrzne powierzchnie przęseł i przyczółki   

m
2 437,1

M-20.01.10. Schody skarpowe

  67   
Wykonanie schodów 1-biegowych  z elementów 

prefabryk. betonowych  
m

2 20,8

  68   

Wykonanie balustrady schodów z rur stalowych na 

fundamencie betonowym z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym poprzez metalizację z 

doszczelnieniem 

m 26

M-20.01.13. Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna

  69   
Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11 grub. 4 

cm - warstwa ścieralna na moście 
m

2 277,2

M-20.01.14. Nawierzchnia jezdni - warstwa wiążąca

  70   
Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 gr. 5 

cm - warstwa wiążąca na moście 
m

2 277,2

M-20.01.15. Nawierzchnia chodników na obiekcie

  71   

Wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych koloru 

czerwonego na chodniku i na ścieżce rowerowej - 

grub. 5 mm 
m

2 220,2

M-20.01.17. Iniekcja rys i spękań 

  72   
Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej rys i pęknięć 

żelbetowej konstrukcji korpusów przyczółków  
m 40

M-20.01.18. Naprawa elementów z betonu

  73   

Wykonanie naprawy powierzchni betonu zaprawami 

typu PCC nakładanymi ręcznie na głęb. >1 cm ( śr. 

3,5 cm ), wraz z oczyszczeniem - elementy 

konstrukcji przyczółków, góra płyty pomostu i spód 

przęseł, fundamenty umocnienia skarp 

m
3 3,5

M-20.01.21. Kapy chodnikowe

  74   
Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z 

betonu polimerowego z kolorową fakturą 
m 101,4

M-20.03.01.
Wzmocnienie dźwigarów materiałami kompozyt. 

CFRP

  75   

Wykonanie wzmocnienia dźwigarów żelbetowych 

przyklejanymi taśmami kompozytowymi z włókien 

węglowych CFRP - typ 120x1,4 mm o module EL = 

210 GPa i wytrzymałości na rozciąganie fL = 2800 

MPa 

m 966

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY

  76   

Wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas 

trwania robót i demontaż oznakowania po 

zakończeniu robót - zgodnie z projektem organizacji 

ruchu na czas przebudowy mostu 

ryczałt 1



STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

  77   

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - 

zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu po 

zakończeniu przebudowy mostu 

ryczałt 1

URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

78

Wykonanie płotków zabezpieczających migrację 

płazów i małych zwierząt na czas trwania robót i 

docelowo - zgodnie z treścią wydanej decyzji 

środowiskowej 

ryczałt 1

Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

VAT 23%  : 

OGÓŁEM  : 

RAZEM  : 


