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KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71421000-5 Ustugi wkomponowywania ogrodéw w krajobraz

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV:

45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

77340000-5 — Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotéw

77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45000000-7 — Roboty budowlane

45233293-9 — Instalowanie mebli ulicznych

45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

45233161-5 — Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45316100-6 — Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233225-2 — Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych

45233223-8 — Wymiana nawierzchni drogowe;j

45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233222-1 — Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233221-4 — Malowanie nawierzchi

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231100-6 — Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
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2. CzESC OPISOWA
2.1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina Olesno,
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

2.2. CEL ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Celem zamodwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej
podstawie robdt budowlanych objetych zadaniem ,Koncepcja zagospodarowania ul. Pieloka w Olesnie”w
obrebie miejscowosci Olesno”. Zamdwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji i uzgodnien, wykonanie prac budowlanych, uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania, jezeli

bedzie wymagana, oraz przekazanie do uzytkowania terenu bedacego przedmiotem zamdwienia.

2.3. RODZAJ ZAMOWIENIA

Wykonawca sporzadzi kompleksowg dokumentacje projektowa dla przedmiotowego zadania zgodnie z
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wytycznymi, wymaganiami zamawiajagcego, umowg i
postanowieniami prawa polskiego. Dokumentacja projektowa winna by¢é opracowana przez
wykwalifikowanych inzynieréw projektantow. Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. Stosowanie norm
powinno by¢ zgodne z art. 30 ustawy PZP. Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego, najnowszg praktykg inzynierska i najlepsza dostepng technika (BAT). Nalezy
przyjaé rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamdwienia w dtugim okresie
czasu po najnizszych kosztach eksploatacji. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé kompleksowg
dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na budowe z koniecznymi uzgodnieniami i dokumentami
formalnymi, ktére beda podstawg do wykonania robot budowlanych. Ze wzgledu na specyfikacje ww. zadania

zaleca sie opracowanie projektu wykonawczego.

2.4. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie koncepcji funkcjonalno- uzytkowej dla zadania: , Koncepcja
zagospodarowania ul. Pieloka w Olesnie”. Teren opracowania znajduje sie na dziatkach ew. nr. 2615, 1663,
1616, 2599, 2611, 1655,1657,1659, 1660,1661,1614, 1664,1656 obr. Olesno

2.4.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy teren znajduje sie w centrum miasta Olesna pomiedzy ulicami Murka do skrzyzowania z ul.
Dworcowa. Ulica Pieloka posiada chodniki po obydwu stronach jezdni i pas zieleni ze Szpalerem lipowym od

7
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wschodniej strony. Jezdnia wykonana ze starej tamanej kostki granitowej o wym. ok 8cm. Chodniki natomiast
wykonane sg z prostej kostki betonowej oddzielone od jezdni kraweznikiem granitowym. W pdtnocnej czesci
opracowania znajduje sie skrzyzowanie z ul. Dworcowa i Powstaricéw Slaskich na $rodku ktérego znajduje sie

tréjkatna wysepka z czerwonej kostki betonowej.

W potudniowe] czesci ul. Pieloka od strony ul. Murka przed kosciotem znajduje sie szeroki chodnik z ptyt
betonowych oraz drobnej cietej kostki granitowej. Od zachodniej strony znajduje sie rowniez szeroki chodnik

natomiast jest on wykonany z kostki betonowej szarej w czerwone romby.

Ul. Pieloka nie posiada atrakcyjnych nawierzchni, brak wyposazenia i matej architektury sprawiajg, ze ulica

jest nieciekawa i bardzo jednorodna.

Zielen na opracowywanym terenie nie posiada zadnej kompozycji. Gatunki roslin sg jednorodne bez

réznorodnosci. Cenny walor stanowig tutaj okazate lipy w pasie zieleni po wschodniej stronie jezdni.

2.4.2. UZBROJENIE DZIALKI
Przez teren objetym opracowaniem przebiegajg sieci:
= elektroenergetyczna
= wodociggowa
= kanalizacji sanitarnej
= kanalizacji deszczowej
= gazowa

= teletechniczna

2.4.3. ISTNEJACA ZIELEN

Dla zakresu opracowania wykonano inwentaryzacje dendrologiczng oraz projekt gospodarki drzewostanem.
Wszystkie istniejgce drzewa pozostawiono i wkomponowano w nowe zatozenie. Przyjeto jedynie usuniecie
siewek oraz wiekszosci przypadkowo posadzonych krzewodw. Istniejgce drzewa to przede wszystkim Lipy
drobnolistne i kilka mniejszych klonéw jawor. Dodatkowo planuje sie uzupetnienie zieleni gtownie o rosliny
ozdobne; byliny, trawy i rosliny okrywowe pod istniejgcym szpalerem lip oraz drzewa w potudniowej czesci ul.

Pieloka - Glediczja tréjcierniowa.

2.5. PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW

Powierzchnia terenu inwestycji -obszar objety zakresem opracowania wynosi 0,57ha w tym:
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2.5.1. DANE LICZBOWE DOT. POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW INWESTYCJI:

2.5.2. Jezdnia- istniejgca kostka kamienna po czyszczeniu [N1]

Powierzchnia drogowa: 2610 m?
Szerokos¢ drogi: 5,80-7,00 m
Dtfugosc ulic: 339 mb

2.5.3. Chodniki- hawierzchnia gtdwna- ptyty granitowe 30x60 cm- szare[N2]

Powierzchnia chodnikdéw: 1825 m?
Szerokosc chodnikow: zmienna

Dtugosc¢ chodnikéw: 535 mb

2.5.4. Chodniki- akcent kolorystyczny na chodnikach- ptyty granitowe- kolor grafit 30x60cm [N3]

Powierzchnia ptyt granitowych: 44 m?
Szerokos¢ dekoru: zmienna

Dtugosc¢ dekoru: 45 mb

2.5.5. Chodniki- akcent kolorystyczny przy krawezniku- kostka granitowa- kolor grafit-8x8cm [N4]

Powierzchnia kostki: 105 m?
Szerokosc¢: 32cm
Dtfugosc: zmienna

2.5.6. Ulica- $ciek- istniejgca kostka granitowa 6x6cm- po oczyszczeniu [N5]

Powierzchnia Scieku: ok 74m?
Szerokosc: 12 cm

Dtugosc: ok 678 mb

2.5.7. Rondo wysepka- istniejgca kostka granitowa 6x6cm [N6]

Powierzchnia wysepki: 79 m?

Srednica: 5m

2.5.8. Opaska przy parkingu- ptyta granitowa 40x40cm [N7]

Powierzchnia opaski: 71,5 m?
Dtugosc¢ opaski: 178 mb

Szerokosé: 40 cm
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2.5.9. Wodociag
Dtugosc gt. linii: 290mb
Dtugosc przytgczy do budynkdw: 184mb

Zakres robdt budowlanych:

= Demontaz istniejgcych elementdéw matej architektury;

= Rozbidrka istniejgcych nawierzchni

= Montaz elementéw matej architektury, m.in.: koszy na Smieci, tawek, siedzisk z tablicami informacyjnymi,
stupkow, znakéw drogowych,

= Budowa nowego wodociggu

= Budowa oswietlenia posadzkowego

=  Usuniecie wskazanych krzewoéw

= Zatozenie nowoprojektowanej zieleni;

= Roboty ziemne.

2.6. SZACUNKOWE ILOSCI ROBOT BUDOWLANYCH
UWAGA:

Przedstawione w ponizszym wykazie ilosci robdt sg ilosciami przyblizonymi i nie sg wigzace dla
Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany opracowaé wiasny przedmiar rob6t w ramach opracowania

dokumentacji projektowe]. Szczegdétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu ilosci robot

stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Prace rozbiérkowe i uporzgdkowanie terenu

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drogowych i chodnikowych wraz z obrzezem.
Demontaz istniejgcych elementdw matej architektury:

= tawki

= kosze na $mieci

= stupki wygrodzeniowe

= stup informacyjny

Roboty ziemne

= Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny wraz z wywozem
=  Wyrdéwnanie powierzchni pod nasadzenia
= Uzupetnienie warstwy humusu

10
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=  Wykonanie wg. projektu nowoprojektowanej ulicy i ronda.

=  Wykonywane wg. projektu nowo projektowanych ciggdw pieszych i pieszo- rowerowych

Nawierzchnie

Wykonanie nawierzchni jezdni- istniejgca kostka kamienna po oczyszczeniu [N1] -2610 m2
Wykonanie nawierzchni chodnikéw- ptyty granitowe 30x60 cm- szare[N2] -1825m2
Wykonanie nawierzchni jako akcent kolorystyczny na chodnikach- ptyty granitowe-

kolor grafit 30x60cm [N3] -44 m2
Wykonanie nawierzchni chodnikow- akcent kolorystyczny przy krawezniku-

kostka granitowa- kolor grafit-8x8cm [N4] -105m2

Wykonanie nawierzchni Ulicy- $ciek- istniejgca kostka granitowa 6x6cm-

po oczyszczeniu [N5] -74 m2
Wykonanie nawierzchni ronda wysepka- istniejgca kostka granitowa 6x6cm [N6] -79m2
Wykonanie opaski przy parkingu- ptyta granitowa 40x40cm [N7] -71,5m2
Wykonanie kraweznikéw drogowych granitowych -210mb
Wykonanie obrzezy granitowych -223 mb

Mata architektura

Dostawa i montaz tawek miejskich -20 szt
Dostawa i montaz siedzisk betonowych- 18,5 mb -2 szt
Dostawa i montaz koszy na $mieci - 20 szt
Dostawa i montaz stupkdéw wygrodzeniowych -45 szt
Dostawa i montaz siedzisk z tablicami informacyjnymi -2 szt
Dostawa i montaz posadzkowych profili ledowych -62,5mb
Dostawa i montaz listw ledowych pod siedziska -18,5mb
Dostawa i montaz znakéw drogowych - 26 szt

2.8.12.1.  Zielen

Nr Prace ogrodnicze Jednostka llos¢
1 USl.,IV.Vanie is.tniejacych krzewodw i niskich zywoptotow — ot 230
kolizja z projektem
2 Sadzenie drzew lisciastych szt. 4
3 Sadzenie krzewdéw zywoptotowych szt. 220
4 Sadzenie krzewdw lisciastych szt. 95
5 Sadzenie bylin szt. 446
6 Sadzenie traw ozdobnych szt. 1495
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7 Sadzenie roslin cebulowych szt. 235

8 Palikowanie 3 sztuki Kpl. 4

9 Przygotowanie terenu pod nasadzenia m? 393

10 Korowanie nasadzen — grubos¢ 5cm, frakcja 2-6mm m? 393

11 Dos.tarczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej 20cm — na m2 393
projektowane rabaty

12 Matowanie m? 393

2.7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA

Opracowywany teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.8. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

Celem zadania jest rewitalizacja ulicy Pieloka w Ole$nie. Inwestycja zaktada przebudowe jezdni, wymiane
nawierzchni chodnikowych wraz z podbudowg, stworzenie nowych ciggdw pieszo- rowerowych, doposazenia
w elementy matej architektury (tawki, kosze, siedziska, tablice informacyjne, stupki wygrodzeniowe), budowe
nowego wodociggu, instalacje nowego oswietlenia posadzkowego oraz aranzacje zieleni.

Projektowany teren zlokalizowany jest na dziatkach nr ew. nr. 2615, 1663, 1616, 2599, 2611,1655,1657,1659,
1660,1661,1614, 1664,1656 obr. Olesno.
Na etapie projektu budowlanego nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane bedacymi przedmiotem opracowania.

2.9. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE

2.9.1.Ciggi komunikacyjne, nawierzchnie.

- Nawierzchnia [N1]- jezdnia.

Jezdnia zaprojektowana zostata z istniejgcej kamiennej kostki granitowej, ktérg nalezy starannie rozebrac,
oczysci¢ preparatami dla kamieni naturalnych, usung¢ wszystkie zabrudzenia typu; ttuszcze, oleje, osady
pochodzenia organicznego w tym grzyby, porosty, a takie inne np. farby. Utozy¢ kostke na
nowoprojektowanej podbudowie. Projektowana powierzchnia nawierzchni jezdni i nowego ronda wynosi -

2610 m2.

12
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Fot.1

Konstrukcja nawierzchni jezdni [N1] :
Ok 10cm- kostka granitowa- istniejgca
3 cm - w-wa podsypki cementowo- piaskowe;j
15cm - w-wa betonu c20/25

20 cm- w-wa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-63mm stabilizowanego
mechanicznie
20 cm - w-wa stabilizacji o Rm= 2,5 MPa

AT e

jezdnia

;
|
|
\

k 10cm-k nitowa -istnigj ;
L B e
15cm  -beton C20/25 20cm | -kruszywo tamane o uziamieniu ciagtym 0-31,5mm
20cm - podbudowa Z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym 0-63mm stabilizowanego mechanicznie
20cm - warstwa stabilizacji 0 Rm=2,5MPa

A L§1cm
68cm

Lokalizacja jezdni — nawierzchni [N1] zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

- Nawierzchnia [N2]- chodniki

Jako gtéwng nawierzchnie wszystkich chodnikédw projektuje sie ptyty granitowe chodnikowe
ptomieniowane o wymiarach 30x60cm w kolorze szarym grubosci 8cm. Ptyty utozone poprzecznie na tzw.
zaktadke. Powierzchnia nawierzchni wynosi 1825 m2,

13
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Fot.2 Fot.3

Konstrukcja nawierzchni jezdni [N2] :
8cm - ptyty granitowe 30x60cm szare
3 cm - w-wa podsypki cementowo- piaskowej 1:4

20 cm - w-wa kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie.

Lokalizacja i ksztatt chodnikdw — nawierzchni [N2] zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

- Nawierzchnia [N3]- chodniki- akcent kolorystyczny- ptyty granitowe

W potudniowej czesci ul. Pieloka na chodnikach projektuje sie akcent kolorystyczny na nawierzchni w
postaci ptyt granitowych ptomieniowanych w kolorze grafitowym o wym. 30x60cm gr 8cm. Ptyty uktadane

na tzw. zaktadke. Konstrukcja nawierzchni jak N2. Powierzchnia nawierzchni wynosi 44 m?.

Fot.4 Fot.5

14



PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADNIA ,KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA UL. PIELOKA W OLESNIE”

Lokalizacja i ksztatt nawierzchni N3 zgodna koncepcjg zagospodarowania terenu.

- Nawierzchnia [N4]- chodniki- akcent kolorystyczny- kostka granitowa

Na chodniku przy krawezniku projektuje sie 3 pasy kostki granitowej cieto- tamanej w kolorze grafitowym.
Kostka ma stanowi¢ akcent kolorystyczny pomiedzy jezdnig i chodnikiem. Powierzchnia nawierzchni wynosi

105m?. Konstrukcja nawierzchni jak N2.

Fot.6 Fot.7

Lokalizacja i ksztatt nawierzchni N4 zgodna koncepcjg zagospodarowania terenu.

- Nawierzchnia [N5]- Sciek istniejgca kostka

Wzdtuz jedni po obydwu stronach projektuje sie sciek z istniejgcej oczyszczonej kostki granitowej 6x6¢cm.
Kostka ufozona w dwoéch rzedach przy kraweiniku. Konstrukcja nawierzchni jak N1. Sciek nalezy
wyprofilowaé w strone krat odptywowych, tak, aby umozliwiat swobodny sptyw wody. Powierzchnia

nawierzchni wynosi 74 m2, Konstrukcja nawierzchni jak N1.

NS [Nd chodnik M

0,
_2%
7 & (2 e \Z e i

Lokalizacja zgodna nawierzchni N5 zgodna z zatgczong koncepcjg zagospodarowania terenu.

- Nawierzchnia [N6]- rondo wysepka istniejgca kostka

15
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Wysepke nowego ronda projektuje sie z wykorzystaniem istniejgcej oczyszczonej kostki granitowej 6x6¢cm.

Konstrukcja nawierzchni jak N1. Powierzchnia nawierzchni wynosi 79 m2,

Fot. 8

Lokalizacja i wielko$¢ wysepki ronda zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

- Nawierzchnia [N7]- opaska przy parkingu- ptyty granitowe

Wzdtuz pasa zieleni od strony jedni zaprojektowano opaske z ptyt graniowych o wym. 40x40cm i grubosci
5cm. Opaska utozona jednorzedowo ma stanowic¢ dystans pomiedzy zielenig dla wysiadajgcych oséb z

samochoddw na parkingu. Konstrukcja nawierzchni jak N2. Powierzchnia nawierzchni wynosi 71,5 m2.

Fot. 9. Produkt referencyjny

Lokalizacja opaski zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

- Kraweznik granitowy

(%D
O~

Wzdtuz jezdni projektuje sie kraweznik granitowy o wym. 15x30 na fawie z betonu C16/20. Dtugo
kraweznika wynosi 210 mb.

16
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Fot. 10. Produkt referencyjny

Lokalizacja kraweznika zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

- Obrzeze granitowe

Projektuje sie obrzeze granitowe pomiedzy zieleicami a chodnikiem o wym. 6x20cm na tawie z betonu

C16/20. taczna dtugosé obrzezy wynosi 223mb.

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie z betonu C16/20

Fot. 11. Produkt referencyjny

Lokalizacja obrzezy zgodna z koncepcja zagospodarowania terenu.

- Pasy ostrzegawcze

Przed kazdym przejsciem dla pieszych projektuje sie metalowe pasy ostrzegawcze dla niewidomych i
stabo- widzacych. Wypukte powierzchnie nalezy zamontowac réwnolegle do osi jezdni o szerokosci 0.5 m
na catej szerokosci przejscia dla pieszych, w odlegtosci min 0,5m od kraweznika. Jezeli ze wzgledéw
lokalnych umieszczenie powierzchni wypuktej na catej szerokosci przejscia nie jest mozliwe, nalezy

stosowac krétsza powierzchnie wypuktg o dtugosci minimum 1,5 m.

17
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Fot. 12. Produkt referencyjny

Jezeli przejscie dla pieszych znajduje sie na tuku drogi, w czesci bagdZ w catosci, nalezy zainstalowac
powierzchnie wypuktg o dtugosci minimum 1,5 m rownolegle do osi jezdni. Powierzchnia wypukta
powinna znajdowac sie w odlegtosci minimum 0,5 m od kraweznika. Dodatkowo nalezy zastosowac pasy
naprowadzajgce, ktére nalezy lokalizowac¢ tak, by znajdowaty sie jak najblizej srodka przejscia dla
pieszych.

Dtugos¢ paséw naprowadzajgcych powinna wynosi¢ minimum 0,6 m. Jezeli z uwagi na warunki lokalne nie
mozna zastosowac przed przejsciem dla pieszych powierzchni wypuktej o minimalnej dtugosci (1,5 m)
oraz w przypadku, gdy nie mozna zainstalowac¢ paséw naprowadzajacych o minimalnych wymiarach 0,6 m
przy przejsciach zlokalizowanych na tuku drogi wéwczas nie umieszcza sie powierzchni wypuktych.
Zalecane jest jednak pomalowanie na z6tto obnizonego kraweznika. Kraweznik chodnika, na szerokosci
przejscia dla pieszych, powinien by¢ obnizony do 0,02 m.

Nowe przejscia dla pieszych nalezy bezwzglednie wyznaczaé prostopadle do osi jezdni. Przy remoncie i
modernizacji zastanych przejs¢, nalezy wykonadé projekt i przesta¢ go do zaopiniowania Miejskiej
Spotecznej Radzie ds. Osdb Niepetnosprawnych.

Na szerokosci przejscia dla pieszych kraweznikach jak i na samych przejsciach przez jezdnie nie nalezy
montowac kratek Sciekowych, wtazéw do studzienek itp.

W sumie zaprojektowanych zostato 14 szt. paséw. Lokalizacja zgodna z koncepcjg zagospodarowania

terenu.

- Malowanie nawierzchni

Nalezy zastosowac poziome oznakowanie nawierzchni chemoutwardzalne grubowarstwowe. Oznakowanie
grubowarstwowe nalezy wykonaé przy uzyciu mas chemoutwardzalnych i naktada¢ mechanicznie za pomocg

malowarek na zimno warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm.

18
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Drobne elementy typu symbole wykonywac jednak zazwyczaj recznie, lub przy uzyciu prostych urzadzen,

typu ,,Plastomarker”.

Projektuje sie okoto 200 m? malowania nawierzchni granitowej. Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z

koncepcja zagospodarowania terenu.

2.9.2.Mata Architektura

2.9.2.1. tawki miejskie:

Wzdtéz chodnikéw, gtownie przy zielericach projektuje sie tawki miejskie. Wyglad tawek jak na zzdjeciu

ponizej.

Fot. 13. Produkt referencyjny

Materiaty:

Stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7026
Deska: drewno egzotyczne IROKO olejowane na kolor teak.
Montaz: Wykonanie fundamentu

Kotwienie za pomocg srub/kotew do betonu

W sumie zaprojektowanych zostato 20 sztuk.

Lokalizacja tawek zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.
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2.9.2.2. Kosze miejskie:

Na chodnikach w niewielkiej odlegtosci od tawek zaprojektowano kosze miejsce na Smieci. Wyglad i

parametry koszy jak na zdjeciu ponize;j.

E1.315
0O B4

m

300

Fot. 14. Produkt referencyjny

Materiaty:
Stal kwasoodporna 304 lakierowana proszkowo na kolor RAL 7026,

Pokrywa- Stal kwasoodporna 304 szlifowana

Montaz:
- przykrecane poprzez rozety w cokole (kotki 4szt. 850mm)
W sumie zaprojektowanych zostato 20 sztuk.

Lokalizacja koszy na Smieci zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.9.2.3. Siedziska z tablicami informacyjnymi:

W niedalekiej odlegtosci od szkoty na szerokim chodniku zaprojektowano siedziska z tablicami

informacyjnymi. Wyglad i parametry siedzisk jak na zdjeciu ponizej.
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/ 1000

2056

1000
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Fot. 15. Produkt referencyjny

Materiaty:

Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor RAL 7026,
Deska: drewno egzotyczne IROKO olejowane na kolor teak.
Beton architektoniczny jasnoszary

W projekcie wykonawczym nalezy opracowac grafike i tekst na tablicach w porozumieniu z UM Olesna.

W sumie zaprojektowane zostaty 2 sztuki.

Lokalizacja siedzisk zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.9.2.4. Stupki ogranicznki:

Przy rondzie oraz od potudniowej storny ul. Pieloka w celu bezpieczenstwa projektuje sie stupki

wygrodzeniowe. Wyglad i parametry stupkdw jak na zdjeciu ponizej.
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| — zamek

600
&

1397

Fot. 16. Produkt referencyjny

Materiaty:

Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo wg palety na kolor RAL 7026,

Montaz:
Fundamentowane:
W sumie zaprojektowanych zostato 45 sztuk.

Lokalizacja stupkéw zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.9.2.5. Kraty pod drzewami:

W potudniowej czesci ul. Pieloka proejktuje sie 4 drzewa w chodniku w kratach zeliwnych.

i/ v\l liliens
7/%\\\\\! lhh/
-\\\\\\\\

W

7

gl

2,7,
&

N

Fot. 17. Produkt referencyjny

AR
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Materiaty:

krata wykonana z zeliwa

- bok zewnetrzny 150 x 150 cm

- grubosé 4 cm

- $rednica wewnetrzna 70 x 70 cm

- kolor: RAL 7024

W sumie zaprojektowane zostaty 4 sztuki.

Lokalizacja krat zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.9.2.6. tawki/ siedziska z betonu architektonicznego

W potudniowej czesci ulicy Pieloka na szerokim chodniku przed kosciotem projektuje sie tawki/ siedziska z
betonu architektonicznego. tawki te stanowig réowniez rame/ donice dla nowoprojektowanej zieleni.
Dtuzsze siedzisko posiada wymiary 11 mb, 45cm wysokosci i 50cm szerokosci. Zanjadujg sie na nim 3

drewniane nakfadki o wym 1m dt. Krétsze siedzisko ma 7,5 mb, 45cm wysokosci i 50cm szerokosci z dwiema

naktadkami drewnianymi o wym 1 m dt.

Fot. 18. Produkt referencyjny Fot. 19. Produkt referencyjny

Siedziska z betonu posiadajg od dotu wneke na wysoko$¢ 10 cm, w ktérej na catej dtugosci nalezy

zainstalowac oswietlenie led o barwie $wiatta biatej neutralnej 5500 KW

W sumie zaprojektowane zostaty dwa siedziska o tgcznej dtugosci 18,5mb. Ksztatt i lokalizacja siedzisk

zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.9.2.7. Znaki drogowe
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W nowej koncecji zagospodarowania terenu zmieniona zostata organizacja ruchu, zostato zaprojektowane

nowe rondo oraz sciezki pieszo- rowerowe. Nalezy zamontowaé nowe znaki drogowe.

Przy sciezce pieszo- rowerowej nalezy umiesci¢ znak pionowy, na jednej tarczy symbole znakéw C-13 i C-16

oddzielone kreskg pozioma. Ruch pieszych i roweréw odbywa sie na catej powierzchnitak oznaczonej drogi.

Sciezke pieszo- rowerowa zaprojektowac zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1
sierpnia 2019 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie

W sumie zaprojekotwanych zostato 20 znakdw pojedynczych i 6 znakdéw podwadjnych. Lokalizacja znakéw

zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.

2.9.3.0swietlenie

2.9.3.1. Gruntowe profile led

Na chodniku po wschodniej stronie ulicy Pieloka jako akcent $wietlny w nocy zaprojektowane zostaty
gruntowe profile led. Swiatfo to przecina nawierzchnie i podkresla lokalizacje tawki miejskiej. Dodadkowo

efekt ten wzmocniony jest grafitowg kostka granitowa.

Fot. 20. Produkt referencyjny Fot. 21. Produkt referencyjny

W sumie zaprojektowanych zostato 10 sztuk profili o tgcznej dtugosci 62,5mb.

Lokalizacja i utozenie profili led zgodna z koncepcjg zagospodarowania terenu.
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Uwaga:

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ dobrane tak, aby byly spdjne pod wzgledem
stylistycznym oraz materialowym. Elementy matej architektury powinny wykazywaé¢ sie wysokimi
wartosciami estetycznymi oraz zawiera¢ niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczeristwa. Wszelkie elementy
metalowe muszg byc zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo a elementy drewniane

muszg by¢ wykonane z drewna impregnowanego, trwatego.

2.9.4. BUDOWA WODOCIAGU

Projektuje sie budowe nowego wodociggu na ul. Pieloka w Olesnie. Koncepcja nowego wodociggu oparta

zostata o:

e warunki techniczne wydane przez Oleskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Olesnie
z dnia 16.09.2022, znak: TWK.460.2.5.2022.KZ

e uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem sieci wodociggowej

e obowigzujace normy i przepisy

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci wodociggowej $225/160/110 dla zadania pn.: ,,Koncepcja
zagospodarowania ul. Pieloka w Olesnie”. Teren opracowania znajduje sie na dziatkach ew. nr. 2615, 1663,
1616, 2599, 2611, 1655, 1657, 1659, 1660, 1661, 1614, 1664, 1656, obr. Olesno.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy dokona¢ réwniez wymiany i przepiecia
wszystkich przytaczy wodociggowych znajdujgcych sie w zakresie opracowania (zgodnie z zatgczong koncepcja
zagospodarowania terenu). Wymiana przytaczy poza zakresem opracowania wg odrebnego trybu
postepowania.

Planowang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ciggtos¢ dostawy wody dla

istniejgcych odbiorcéw oraz zapewniajgcy potrzeby p.poz.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

a) Dokonanie wizji lokalnej w terenie

b) Opracowanie mapy do celéw projektowych 1:500

c¢) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej (opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza
gruntowego, projekt geotechniczny)

d) Uzyskanie warunkéw zabezpieczenia istniejgcych sieci w zakresie opracowania (m.in. gazowej,
teletechnicznej, elektroenergetycznej)

e) wykonanie Projektu Budowlanego zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

f)  Wykonanie Projektu Wykonawczego i Technicznego

g) Uzgodnienie z Zamawiajgcym oraz administratorem sieci OPWIK Sp. z 0.0. w Olesnie
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h) Uzyskanie zgdd na wejscie w teren,

i) Uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien i pozwolen

j) Zgtoszenie rozpoczecia robét budowlanych do wiasciwej jednostki nadzoru budowlanego

k) Woykonanie robét budowlanych

[) Opracowanie dokumentacji powykonawczej z uwzglednionymi zmianami w stosunku do
zatwierdzonego Projektu Budowlanego

m) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie sieci wodociggowej

Opracowania projektowe powinny zawiera¢:
e Opisy i obliczenia
e projekt zagospodarowania terenu
e profile podtuzne
e rysunki szczegétowe

Parametry techniczne sieci wodociggowej:
e Rura 225 PE100, RC, SDR17, PN10, L=290,0 mb
e Rura @160 PE100, RC, SDR17, PN10, L=25,0 mb (w rejonie ul. Dworcowej)

e Rura ¢110PE100, RC, SDR17, PN10, L=24,0 mb (w rejonie ul. Jendrzejczyka i ul. Krasickiego)

W zakresie opracowania nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych 4 hydrantéw podziemnych na nadziemne
wraz z korektg lokalizacji wynikajgcg z planowanego zagospodarowania terenu. Docelowa lokalizacje
hydrantéw naziemnych nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg do spraw p.poz.

Parametry techniczne przytgczy wodociggowych:
e Rura ¢50-63 PE100, RC, SDR17, PN10, L=77,0 mb

e Rura $¥32-40 PE100, RC, SDR17, PN10, L=3,0 mb

Zestawienie pozostatych elementéw sieci i przytaczy wodociggowych:
Hydranty:

e Hydrant nadziemny — 4 szt.
Tréjniki:

e Tréjnik Dn200/150 — 1 szt.

e Tréjnik Dn200/100 — 2 szt.

e Trojnik Dn200/80 — 4 szt.
Ztaczki przejsciowe :

e Potaczenie @125zel./@225PE — 2 szt.

e Potaczenie @125zel./ @160PE — 1 szt.

e Potaczenie @80zel./ @110PE — 1 szt.

e Potaczenie @100zel./ @110PE — 1 szt.
taczniki kotnierzowe PE:

e tacznik kotnierzowy do rur @225PE — 14 szt.

e tacznik kotnierzowy do rur @160PE — 1 szt.

e t3acznik kotnierzowy do rur @110PE — 2 szt.
Zasuwy wodociggowe:

e Zasuwa Dn200 —1 szt.

e Zasuwa Dn150 -1 szt.

e Zasuwa Dn100 — 2 szt.

e Zasuwa Dn80 — 4 szt.
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tuki kotnierzowe:
e tuk kotnierzowy 45° Dn200 — 4 szt.
e tuk kotnierzowy 45° Dn150 — 1 szt.
Zestaw przytaczeniowy do rur PE:
e Zestaw przytgczeniowy Dz225/Dn50 z zasuwg Dn50 — 14szt.
e Zestaw przytgczeniowy Dz225/Dn32-40 z zasuwg — 1szt.
e Ztgczka Dn50/@63PE — 14 szt.
e Ztaczka Dn40/@50PE — 1 szt.

Podane powyzej zestawienie ma charakter pogladowy, podstawa do realizacji sieci wraz z przytgczami jest
uzgodniony projekt przez OPWiK Sp. z 0.0. w Olesnie.

Uwagi:

e Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

e Planowane do zastosowania materialy do budowy sieci wymagajg uzyskania zgody na ich
zastosowanie przez OPWiK Sp. z 0.0. w Olesnie,

e Odbidr robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela OPWiK Sp. z 0.0. w
Olesnie,

e Sie¢ wodociggowag nalezy wykonac¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z OPWiK Sp. z 0.0. w Olesnie,

e Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy powiadomié¢ administratoréw sieci, ktérych
uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robét,

e Roboty ziemne w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie ze
szczegblng ostroznosciya,

e W czasie prowadzenia robdt ziemnych recznych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP ogdlnych i
branzowych.

2.9.5. ISTNEJACA ZIELEN

Dla zakresu opracowania wykonano inwentaryzacje dendrologiczng oraz projekt gospodarki drzewostanem.
Na terenie opracowania znajduje sie szpaler drzew w réznym wieku. W przewazajgcej mierze wystepuje tu
gatunek lipy drobnolistnej . W kilku miejscach rosnie klon jawor i jedna lipa szerokolistna. Wzdtuz chodnika
znajduja sie niskie zywoptoty do 50 cm z ligustra pospolitego, a przy przejsciach dla pieszych jako akcent rosng

pojedyncze krzewy : jasminowca, dzikiej rozy i Snieguliczki.

Tabela 1. Lista zinwentaryzowanych drzew i krzewow oraz gospodarka drzewostanem - przeznaczonych do wycinki

OBWOD OBWOD .. | SREDNICA
NAZWA GATUNKU WYSOKOSC PRZYCZYNA
L.P. . PNIA na PNIA na KORONY UWAGI
tACINSKA - POLSKA (m) WYCIECIA
h=130(cm) | h=5(cm) (m)

Tilia cordata — lipa
1 . 118 140 12 6 - -
drobnolistna

Tilia cordata — lipa Odrosty na
2 . 145 165 17 8 , §
drobnolistna pniu

Tilia cordata — lipa
3 . 20 28 4 1,5 - -
drobnolistna

Tilia platyphyllos — lipa Brak
4 Pty y P 26 37 3,5 3,5 ) -
szerokolistna przewodnika
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Acer pseudoplatanus —
5 . 104 152 14 8 -
klon jawor
Tilia cordata — lipa
6 . 204 235 14 10 -
drobnolistna
Tilia cordata — lipa
7 . 107 178 17 8 -
drobnolistna
Tilia cordata — lipa
8 . 102 112 14 6 -
drobnolistna
Tilia cordata — lipa
9 . 270 298 20 10 -
drobnolistna
Tilia cordata — lipa
10 . 60 89 12 6 -
drobnolistna
Tilia cordata — lipa Odrosty od
11 . 162 200 19 10 .
drobnolistna korzeni
Tilia cordata — lipa Odrosty na
12 . 70 110 15 7 .
drobnolistna pniu
Acer pseudoplatanus —
13 . 69 85 12 3 -
klon jawor
Tilia cordata — lipa
14 . 178 205 15 10 -
drobnolistna
Tilia cordata — lipa
15 . 70 82 7 6 -
drobnolistna
Acer pseudoplatanus — .
16 . 98 110 10 5 jemiota
klon jawor
Tilia cordata — lipa
17 . 32 40 6 3 -
drobnolistna
Tilia cordata — lipa
18 ] 47 57 7 6 -
drobnolistna
Tilia cordata — lipa
19 . 159 185 18 10 -
drobnolistna
Acer pseudoplatanus —
20 . 58 72 8 3 -
klon jawor
Tilia cordata — lipa %, Ci
21 . p 66 35 10 6 Pc.>susz 30%, cnlety
drobnolistna jednostronnie
Acer pseudoplatanus —
22 . 103 129 15 6 ogotocony
klon jawor
Tilia cordata — lipa
23 . 202 245 20 12 -
drobnolistna
Tilia cordata — lipa
24 . 29 39 6 4 -
drobnolistna
Tilia cordata — lipa
25 . 239 291 22 12 -
drobnolistna
Acer pseudoplatanus — Rana na
26 . 62 78 8 5,5 L.
klon jawor wysokosci 1,5m
27 Taxus baccata - 74 4 3 ROZWIdI,a ,SIQ na
wysokosci 50cm
Tilia cordata — lipa
28 142 212 18 7,5 -

drobnolistna

KRZEWY — Przeznaczone do usuniecia
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Juniperus pfitsieriana - Kolizja z
K1 . . - 0,6 1 .
jatowiec projektem
Juniperus pfitsieriana - Kolizja z
K2 . . - 0,6 1 .
jatowiec projektem
Philadelphus coronarius — Kolizja z
K3 L, . - 1,2 1 .
jasminowiec wonny projektem
Philadelphus coronarius — Kolizja z
K4 o - 1,2 1 .
jasminowiec wonny projektem
Philadelphus coronarius — Kolizja z
K5 L, . - 1,2 1 .
jasminowiec wonny projektem
Philadelphus coronarius — Kolizja z
Ké L - 1,2 1 .
jasminowiec wonny projektem
Philadelphus coronarius — Kolizja z
K7 o - 1,2 1 .
jasminowiec wonny projektem
Rosa rugosa — roza Kolizja z
K8 - 0,8 0.8 .
pomarszczona projektem
Thuja occidentalis — Kolizja z
K9 . . . - 1 0.6 i
zywotnik zachodni projektem
Taxus x media — cis Kolizja z
K10 i . - 0.8 0,8 .
posredni projektem
Symphoricarpos albus — Kolizja
kag | CYTPrOnearpes e . 1,2 038 e e
$nieguliczka biata projektem
Symphoricarpos albus — Kolizja
k1g | ZYmPrOnearpos e . 1,2 038 e e
$nieguliczka biata projektem
Symphoricarpos albus — Kolizja
k1g | ZYmPrOnearpos e . 1,2 038 e e
$nieguliczka biata projektem
ZYWOPLOTY — przeznaczone do usuniecia
Ligustrum vulgarie — ligustr Kolizja z
Z1 & & . & - 220 mb 0,5 . )
pospolity projektem

Planuje sie wycinke istniejgcych krzewdw oraz zywoptotdw ze wzgledu na niskie walory estetyczne oraz kolizje

z projektem. Rosliny te nie wymagajg pozwolenia na wycinke.

2.8.12.2.  Szacunkowe ilosci robét budowlanych- branzia zielen
Nr Prace ogrodnicze Jednostka llos¢
1 USL.Jv.vanie is.tniejacych krzewow i niskich zywoptotéw — t. 230
kolizja z projektem
2 Sadzenie drzew lisciastych szt. 4
3 Sadzenie krzewdéw zywoptotowych szt. 220
4 Sadzenie krzewdw lisciastych szt. 95
5 Sadzenie bylin szt. 446
6 Sadzenie traw ozdobnych szt. 1495
7 Sadzenie roslin cebulowych szt. 235
8 Palikowanie 3 sztuki Kpl. 4
9 Przygotowanie terenu pod nasadzenia m? 393
10 Korowanie nasadzen — grubos¢ 5cm, frakcja 2-6mm m? 393
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Dostarczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej 20cm — na
11 . In€l m? 393
projektowane rabaty

12 Matowanie m? 393

2.9.6. Koncepcja zieleni- opis ogdlny zieleni
Na etapie opracowania ponizszej koncepcji przyjeto:
e Usuniecie krzewéw i zywoptotédw ze wzgledu na niskie walory estetyczne i kolizje z inwestycja.

Na etapie projektu budowlanego nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym zakres pozostawienia
istniejgcych nasadzen.

Koncepcja przedstawia schematyczne uktady nasadzen, ktére powinny byé uszczegdtowione na naktadce
projektu zieleni. Powinny charakteryzowac sie spdjnoscia. Koncepcja doboru roslinnego opiera sie na gatunkach
nadajacych sie do nasadzen w miejscach publicznych.

Zielen za tawkami przed kosciotem

Na placu przed kosciotem zaplanowano duze miejsca na zielen za siedziskami betonowymi. Obsadzone one
zostang gatunkami traw ozdobnych: ostnicg mocng 'Pony talis' i rozplenicg japoriskg 'Hameln'. Jako akcent
kolorystyczny posadzone zostang dtugo kwitngce byliny: werbena patagoniska i jezowka purpurowa. Na wiosne
zakwitng pieknie czosnki ozdobne.

Zielen pod szpalerem istniejacych drzew

W pasie zieleni wzdtuz ul. Pieloka od wschodniej strony zaplanowano regularne nasadzenia poprzecinane
niskimi zywoptotami z cisa posredniego 'Densformis'. Projektuje sie nasadzenia duzych plam z traw ozdobnych:
trzcinnika ostrokwiatowego 'Karl Foerster', rozplenicy japonskiej '"Hameln', Smiatka darniowego 'Goldtau' oraz
kwitngcych krzewdw: hortensji bukietowej 'Limelight' i cietych w zywoptot laurowisni 'Otto Luken'. Dodatkowo
kompozycje uzupetnig kwitngce na niebiesko plamy z bodziszka 'Rozanne' oraz rabata bylinowo- trawiasta z:
ostnicy mocnej 'Pony Talis', rozplenicy japonskiej '"Hameln', jezowki purpurowej i czosnku ozdobnego.

Szpaler drzew

W potudniowe] czesci ulicy Pielona za zachodnim chodniku projektuje sie posadzenie 4 drzew: Glediczji
tréjcierniowej 'Sunburst' w kratach ozdobnych utozonych w projektowanej nawierzchni.

Proponowany spis roslin:

Lp |Nazwa polska Nazwa tacinska llos¢ | Jedn. | Rozstawa | Wielkos¢ Uwagi
Drzewa: 4 szt.
Pa min Drzewa 3 razy
D1 Gl?.d.lczja. Gleditsia triacanthos 4 szt. wediug 220, szkoikowan'e ?
tréjcierniowa rysunku obw. 18- | brytg korzeniowg
20cm lub w pojemniku
Krzewy:
K1 'hc.>rter'151a Ibukletowa ,:-I)./drafvgefl paniculata 95 ot o 1m Pojemnik i
Limelight Limelight Cc3
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Lp |Nazwa polska | Nazwa tacinska llos¢ | Jedn. | Rozstawa | Wielkos¢ Uwagi
Zywoptoty:
Cis x media Taxus posredni Wys.
z1 'Densiformis ' '‘Densiformis’ 120 szt. 2 szt./mb 40/60cm i
Laurowiénia ' Otto Prunus laurocerasus ' ) Wys.
22 Luyken' Otto Luyken' 100 szt. >szt/m 40/60cm i
Trawy ozdobne:
Ostnica mocna Pony Stipa tenuissima' 'Pony Pojemnik
L 2 -
T1 |Tails Talis’ 276 szt. 7 szt./m P11
rozplenica japoriska Penisetum Pojemnik
T2 |, P , Jap aloepecuroides 202 szt. 5 szt./m? ) -
Hameln , | C2
Hameln
Trzcinnik Calamagrostis x Pojemnik
T3 | ostrokwiatowy Karl . 9 , , | 344 szt. 7 szt./m? J -
, acutiflora 'Karl Foerster Cc2
Foerster
T4 | Smiatek darniow Deschampsia cespitosa 678 szt 7 szt./m? Pojemnik -
4 'Goldtau’ ' ' C2
Byliny:
Poj ik
B1 |Bodziszek 'Rozanne' Geranium 'Rozanne’ 281 szt. 7 szt./m? OJslmlnl -
B2 |Jezédwka purpurowa Echinacea purpurea 132 szt. 7 szt./m? Ponzr;nlk -
B3 | Werbena patagonska | Verbena bonariensis 33 szt. 7 szt./m? Ponzr;mk -
Cebule:
dt
C1 | Czosnek ozdobny Alium aflatunense 235 m? wediug Cebule -
rysunku

2.9.7. Wymaganiadotyczace zieleniinasadzen

Tereny zielone
= Ziemia rodzima w ilosciach niezbednych do ponownego wykorzystania - powinna by¢ zdjeta przed

rozpoczeciemroboét budowlanychizmagazynowanaw pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci;

= Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,

przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie i powinna posiadaé¢ mozliwos¢

zapewnienia niezbednych do rozwoju sktadnikdw mineralnych poszczegélnym gatunkom roslin;

Teren pod nasadzenia musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,, powinien by¢ wyrédwnany

i splantowany;

Ziemia urodzajna gr. 20 cm powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymioraz starannie wyréwnana;

Nasadzenia

Wszystkie prace majg byéwykonane zgodniez obowigzujgcymiprzepisamiprawaorazzasadamisztuki ogrodowej
w tym w szczegdlnosci uwzgledniaé majg nizej wymienione wytyczne.

Standard materiatu roslinnego

Materiat roslinny winien by¢ zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego
wydanymi przez Zwigzek Szkdtkarzy Polskich.
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Materiat sadzeniowy powinien by¢ wtasciwie oznaczony: musi mieé etykiete na ktérej podana jest nazwa
tacinska, forma, liczba szkétkowan, wysokosc i obwadd pnia, wielkos¢ bryty; przy krzewach, bylinach: wielkos¢
pojemnika.

Drzewa do wyboru w kontenerach lub balotach, trzykrotnie szkétkowane, dobrze rozgatezione powinny miec
wyglad charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany; drzewa form piennych z prawidtowo wyksztatcong
korong charakterystyczng dla danego gatunku i odmiany oraz form kolumnowych (wasko rosnace zgodnie z
naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie podkrzesywane
w szkdtce, rGwnomiernie zageszczone pedami), powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy
pniem, korong i brytg korzeniowg, system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do
wieku rosliny i sposobu uprawy.

Korzenienie nie moga sie zawija¢ w pojemniku. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, zwarta, a
korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.

Rosliny balotowane muszg mie¢ korzenie réwno roztozone w bryle korzeniowej, a miejsca ich przycinania
powinny by¢ widoczne. Bryta korzeniowa powinna by¢ wilgotna, zwarta i nie mogg z niej wystawac korzenie.
Bryta korzeniowa roslin balotowanych powinna byé¢ owinieta siatka z tkaniny ulegajacej biodegradacji, np. z
juty. Przed posadzeniem roslin siatke nalezy poluzowaé wokét szyjki korzeniowej. Rosliny z brytg korzeniowa
zabezpieczong siatkg druciang muszg by¢ od wewnatrz owiniete siatkg ptécienng z naturalnego materiatu.

Srednica bryty korzeniowej drzew z odkrytym systemem korzeniowym lub balotowanych, powinna by¢ co
najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia.

Krzewy produkowane w pojemnikach powinny miec silnie przerosnietg bryte korzeniowa, korzenie
réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryly. Nie mogg by¢ zbyt zbite
(sfilcowane), pojemnik za$ musi mie¢ wielkos$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny, min. pojemnik C2. Krzewy
form naturalnych (rozkrzewione), powinny posiada¢ min. 3-5 pedéw z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

Przy drzewach iglastych odstepy miedzy okdtkami, jak réwniez przyrost z ostatniego roku muszg byc
proporcjonalne do wielkosci catej rosliny. Rosliny muszg by¢ zdrowe, zdrewniate, zahartowane, oraz
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju (wybarwienie
igiet typowe dla odmiany)

Materiat sadzeniowy musi posiadac¢ nastepujgce cechy:

e podstawa korony drzew wysoko piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci 2,2-2,5m liczac od
nasady pnia do najnizej wyrastajgcego pedu korony, pier powinien by¢ prosty.

e paczekszczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrostostatniego roku powinienwyraznieiprosto przedtuzyé przewodnik,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkétce odpowiednio dla gatunku i odmiany,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione,

e zdobrze wyksztatcong brytg korzeniowa , dla drzew o obwodzie pnia: 12-14 cm $rednica bryty 45-55 cm,
14-18cm srednica bryty 55-65 cm, 18-25 cm S$rednica bryty 65-75 cm. 25-30 cm $rednica bryty 75-100
cm.

Ponadto, nalezy dopilnowaé, aby materiat przygotowany w szkdfce podczas transportu oraz sktadowania na
terenie budowy nie przesecht, ani nie zostat wystawiony na dfuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni
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stonecznych. Czas pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢
skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia na teren
budowy, materiat powinien by¢ odpakowany iprzechowywany w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania.

Wady niedopuszczalne:

e niezgodno$¢ zwymogamizamédwienia,

e silneuszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e ztezrosniecie odmiany szczepionejz podktadka,

e S$lady zerowaniaszkodnikdw,

e oznakichorobowe,

e martwiceipeknieciakory,

e uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

e dwa przewodniki korony formy piennej,

e uszkodzenialub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta).
e objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
e krzywizna pnia powyzej1lcm,

Przygotowanie terenu pod nasadzenia
Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia o charakterze okrywowym nalezy Sciggng¢ nadwyzki ziemi oraz

wymieni¢ grunt na gtebokosé 20 cm, wyréwnaé, wyscidtkowac oraz uwzglednic opisy i wytyczne zawarte w
poszczegdlnych projektach.

Matowanie

Na wyréwnanym i przygotowanym terenie w miejscu planowanych rabat nalezy utozy¢ agrowtdknine przeciw
chwastowg w kolorze czarnym 100g.

Sadzenie drzew
Drzewa sadzimy na takg sama gtebokos¢, na jakiej rosty w szkétce. W doty z petng zaprawg ziemig urodzajng na

bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.

Przygotowanie dotéw do nasadzen drzew:

. wybranie ziemi oraz innych materiatéw znajdujacych sie w gruncie (w tym réwniez usuwania
pozostatosci lub czesci karp),

. dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej drzew (doty muszg byé przynajmniej
30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej drzew),
. spulchnienie wnetrza dotéw, zaprawienie ziemig urodzajng Poziom posadowienia drzew nalezy
dostosowa¢ do poziomu otaczajgcego gruntu lub projektowanego wyprofilowania terenu w uzgodnieniu
z zamawiajgcym.

Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigé i zabezpieczyé fungicydem. Korone drzewa przycigé przed lub
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po posadzeniu stosownie do wymagan gatunkowych izalecen producenta materiatu. Drzewo nalezy
ustabilizowac poprzez przymocowanie tasmg parciang do 3 palikéw potgczonych poprzecznymi listwami
(ryglami) lub stabilizacja podziemna bryty korzeniowej przez zastosowanie kotew i pasa zaciskowego z klamrg
blokujgca w zaleznosci od wskazanej w zamdwieniu metody.

Palik powinien by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania bryty korzeniowej. Palik
powinien zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwg gleby préchniczej i przed zatozeniem specjalnych umocnien.
Palik nie moze dotykaé pnia ani peddw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony. Paliki powinny by¢ o srednicy 5 -8
cm (przy drzewach o obw. pnia do 18 cm pale o srednicy 5 cm, powyzej 18 cm pale o $rednicy 8 cm),
potaczonych ze sobg poprzeczkami; pien drzewa nalezy ustabilizowa¢ mocujac go do palikow tasmg ogrodnicza
(parciang w kolorze czarnym lub ciemnozielonym) - schemat zabezpieczenia i stabilizacji przedstawiony na rys.
nr 1-3. W miejscu mocowania pnia, pien nalezy zabezpieczy¢ jutg. Pale irygle zaimpregnowane, kolor
naturalnego drewna Na pien drzewa, u podstawy, zatozy¢ ostonke specjalistyczng do zabezpieczania pni
mtodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV, brgzowa lub zielong, perforowang
z mozliwoscig regulacjisrednicy.

W niektorych przypadkach przy sadzeniu nalezy zastosowac rdwniez inne rozwigzania wyszczegdlnione w zat.
zakres prac wraz z wyceng tj. - malowanie pni drzew na kolor jasnoszary srodkiem dedykowanym do
malowania pni drzew zgodnie z zaleceniami producenta srodka. Przed malowaniem Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu zalecenia producenta srodka do malowania i karte produktu.

e Zatozenia systemu nawadniajacego,
e podziemna stabilizacja bryty korzeniowej drzewa,

e dodatkowe barieryzabezpieczajace.

Wykonanie misy wokét posadzonego drzewa z wyscidétkowaniem misy warstwg min 5 cm kory.

Sadzenie krzewow lisciastych, iglastych kontenerowanych
Krzewy sadzi¢ w doty z petna zaprawg ziemia urodzajng o ph wtasciwym dla danego rodzaju, obficie podlaé

(zamuli¢ w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie). Doty musza by¢ przynajmniej 10 cm gtebsze
i szersze w stosunku do bryty korzeniowej krzewdw, nalezy réwniez spulchni¢ ich wnetrze. Krzewy po
posadzeniu przycigé stosownie do gatunku i okreslonej formy. Powierzchnie wokoét krzewdw wyscidtkowac
min. 5 cm warstwa kory przekompostowanej, teren uporzgdkowac.

Sadzenie krzewow lisciastych kopanych

Rosliny uprawiane w gruncie z gotym korzeniem bB, system korzeniowy zabezpieczony przed przeschnieciem
— pozostate wymogi jak w pkt. 3

Sadzenie bylin, traw ozdobnych
Materiat w pojemnikach min P11. Podfoze w pojemniku powinno by¢ rownomiernie przeros$niete korzeniami,

bryta korzeniowa ma pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowa¢d
zbytnie zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny byé jasne i zywotne. Na organach trwatych
(ktacza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych peddéw) powinny by¢ widoczne paki odnawiajace,
ewentualnie przyziemne rozety lisci. W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez widocznych uszkodzen
mechanicznychiobjawdw chorobowych, wtasciwie wybarwione. Sadzi¢ w doty z petng zaprawg, obficie podlag,
teren uporzadkowacd.
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Korowanie

Jako wykonczenie terenu pod krzewami i bylinami nalezy uzy¢ kory drzew iglastych, warstwa grubosci 5 -7
cm. Ponadto kora powinna by¢ przekompostowana, o odczynie obojetnym, mielona, rozdrobniona orazsterylna
(tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdow), nie moze wydzielaé nieprzyjemnego zapachu.

Zleceniodawca zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, prawo aby w chwili odbioru
nasadzen poddac losowo 1% materiatu (co najmniej jedno drzewo, krzew, byline lub pnacze) kontroli jakosci
systemu korzeniowego, nawet jesli bedzie to oznacza¢ zniszczenie rosliny (np. celowe usuniecie gleby
z korzeni drzewa z brytg korzeniowa lub w kontenerze). Zamawiajgcy nie ma obowigzku ptaci¢ Wykonawcy za
rosline zniszczong w ten sposdb. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego
materiatu roslinnego w przypadku stwierdzenia ztej jakosci dostarczonego materiatu. Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu roslinnego na wtasny koszt.

2.9.8. Projekt gospodarki drzewostanem

Ochronai pielegnacjaistniejgcej zieleni
* Nalezy chronic¢istniejaca zielen;
= W trakcie realizacji robot nalezy zabezpieczyC istniejgca drzewa i krzewy, w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewdw roboty ziemne wykonywad recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego;
*= Nalezy chroni¢ system korzeniowy drzew i krzewéw przed uszkodzeniem mechanicznym,

wysychaniemi przemarzaniem;
= Nalezy dokonac ciec pielegnujacychiksztattujgcych zielen;

= Nalezy usungéposusz.

Y

Rys.4 — Sposéb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i pielegnacja drzew, J6zeféw-Michalin 2000,
Legraf) | — widok z boku po oszalowaniu pnia

Il — przekroj

poziom gruntu

oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujqca deski do pnia

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub starq oponq
dodatkowa ziemia

nas s
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Zabezpieczenie drzew
Dla drzew pozostajgcych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego;

wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw; przejscia oraz miejsca sktadowania powinny by¢
zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci 1,5 m od obrysu koron

nalezy podwigza¢ nisko osadzone gatezie.

dla drzew zlokalizowanych w bezposrednim zasiegu prac budowlanych konieczne jest zabezpieczenie
pni drzew obudowg z desek — z dystansem (np. zwoje rur drenarskich) - do wysokosci pierwszych
gatezi, czyli okoto 2m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konardow; dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi);

jezeli jest to niemozliwe np. z powodu nabiegdéw korzeniowych, to nalezy nabiegi obtozy¢ jutg i mata

stomiang oraz/lub zwiekszy¢ dystans pomiedzy pniem a deskami;

deskowanie nalezy potfaczy¢ np.: przy pomocy drutu okrggtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy
stalowej ocynkowanej w rozstawie co 60-100cm, ale min. 3 linie w obrebie kazdego deskowania;

stabilizacja deskowania do pnia powinna by¢ wykonana przy pomocy sznurka lub tasmy kokosowej lub
innej taSmy stosowanej do prac ogrodniczych, stosowanie w tym celu drutu jest niedopuszczalne i
szkodliwe dla drzew.

Zabezpieczenie grup drzew:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdej grupy drzew (maks. Do
2m);

deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikdw wbitych w grunt i rozmieszczonych
co okoto 1,5m);

ogrodzenie powinno ochrania¢ zaréwno pnie jak i korony drzew.

Zabezpieczenie krzewow obejmuje:

wykonanie obudowy z desek do wysokosci okreslonej indywidualnie dla kazdego krzewu lub grupy
krzewéw (maksymalnie do 2m) — deskowanie winno by¢ mocowane za pomocg gwozdzi do palikow
wbitych w grunt i rozmieszczonych co okoto 1,5m.

prace ziemne w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy obcigé
na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem, poprzez
owiniecie jutg i polewanie woda.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego
W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie

wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej warstwy ziemi wraz z korzeniami.

nalezy natychmiast potozy¢ nowga nawierzchnie (prace powinny by¢ wykonywane matymi partiami)
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng jutg, dbajgc o state zwilzenie nawierzchni.
dla wybranych drzew (przy bezposrednim styku z pracami ziemnymi i budowlanymi) nalezy wykonac

ekrany korzeniowe, chronigce korzenie.
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Ekrany nalezy wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz pie¢ srednic pnia mierzonych od kory w
odziomku. Ekran korzeniowy powinien by¢ wykonany najpdzniej bezposrednio przed rozpoczeciem
budowy. W tym celu konieczne jest wykonanie wykopu na gtebokos¢ 0,8 -1,5 m (w zaleznosci od
systemu korzeniowego), przy czym wykop ten nie moze by¢ wykonany przy uzyciu ciezkiego sprzetu.
Odstoniete korzenie nalezy o ile to mozliwe zawija¢ ku dotowi tak by zachowac ich jak najwiecej. Gdy
nie jest to mozliwe nalezy je odcina¢ pod katem prostym, tak by zminimalizowa¢ powierzchnie
powstatej rany (niedopuszczalne jest ich urywanie lub ukrecanie).

e obtozydjuta.

e nastepnie nalezy wykonac szczelng Sciane w odlegtosci ok. 0,5 m od krawedzi wykonanego wykopu i
wytozyc jg folig o grubosci nim. 0,7 mm. Powstatg szczeline nalezy uzupetni¢ zyzng ziemig lub specjalng
mieszankg stymulujgca wzrost nowych korzeni.

e przy prowadzeniu prac nie wolno doprowadzac do przesuszenia korzeni. Nalezy stosowac podlewanie
roslin zgodnie z aktualnymi warunkami pogodowymi oraz potrzebami roslin.

e ekranuje sie potowe obwodu bryt korzeniowych po stronie wystepujgcego zagrozenia.

e w przypadku trwatego obnizenia terenu powstaty ekran nalezy obudowaé¢ odpowiednim murkiem lub
odpowiednio uksztattowac skarpy.

W szczegdlnych wypadkach nalezy wykonaé fundament mostowy celem ochrony systemu korzeniowego.
Wielkos¢ (dtugosc) fundamentu mostowego moze zosta¢ okreslona dopiero na placu budowy po wykonaniu

wykopdw. Wielkosc tg nalezy ustali¢ w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Podczas prowadzenia prac w zasiegu korony drzew nalezy nie dopusci¢ do:

e poruszania sie i parkowania pojazdéw, poniewaz mogg one spowodowac

e miazdzenie korzeni oraz obrywanie drobnych korzeni, a wiec tych, ktére dostarczajg catej roslinie
sktadniki pokarmowe oraz powodujg wymiane gazowq roslin.

e pod koronami drzew nie magazynowac zadnych materiatéw budowlanych

Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewnic staty Nadzér Dendrologiczny.

Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac sie scisle do wszelkich
zalecen Inspektora Nadzoru.

2.10. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.10.1. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Wszystkie prace ziemne dotyczagce wykonania przytgczy sieci wodociggowej oraz instalacji
elektrycznej nalezy uzgodni¢ z wtascicielem terenu oraz gestorami sieci. Do obowigzkéw generalnego
wykonawcy nalezy przyjecie funkcji zarzadcy placu budowy, polegajgce na: ogrodzeniu terenu budowy; -

pilnowaniu majgtku na placu budowy; oznakowaniu terenu budowy; wyznaczeniu miejsca dla zaplecza
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budowy, w tym drég wewnetrznych, placéw sktadowych i placow montazowych; ustalenie regulaminu
korzystania z placu budowy, uje¢ wody i czynnikdw energetycznych; ochrona mienia, w tym zabezpieczenie

p.poz na placu budowy.
W zakres przygotowania terenu wchodzi:

* Przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca winien uzyska¢ we
wtasnym zakresie,

= Zagospodarowanie placu budowy, w tym ogrodzenie oraz przytgczenie medidw na potrzeby budowy na
podstawie uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien,

» Organizacja zaplecza budowy i obstuga komunikacyjna budowy,

= Rozbidrka istniejgcych nawierzchni i urzadzen kolidujgcych z budowg i wywéz materiatéw
rozbiérkowych wraz z ich utylizacja,

» przesadzenie i/lub wycinka krzewdw kolidujgcych z budowg (z zasadg minimalizacji wycinek — zalecana
ochrona istniejgcej zieleni),

» zabezpieczenie istniejgcej zieleni,

» opracowanie organizacji ruchu zastepczego na czas budowy.

Wszelkie ilosci i lokalizacje podane w nieniejszym PFU s3 przyblizone, a ewentualne réznice jakie

moggq sie okazac po przstgpieniu do przebudowy, budowy lub likwidacji sieci i urzadzen insfrastruktury

technicznej, nie beda powodowaty zwiekszenia kwoty umownej.

2.10.2. Wymagania architektoniczne

Standard wykonczenia inwestycji z uzyciem materiatbw nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach
estetycznych i uzytkowych oraz o wysokiej klasie odpornosci ogniowej. Uktad komunikacyjny uwzglednia¢
powinien zasady bezpieczenstwa i czytelnos¢ kierunkdw ruchu. System identyfikacji przestrzennej umozliwiaé

powinien fatwa orientacje w przestrzeni.
2.10.3. Wskazniki ekonomiczne

Zamawiajgcy informuje, ze jest zainteresowany najnizszg ceng inwestycji, pod warunkiem spetnienia
wymagan niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, przyjecia efektywnych i ekonomicznych rozwigzan.
Zamawiajgcy wymaga, aby mialy zapewniong trwatos¢. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie

orurowania i oprzewodowania powinny zapewnic uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat.
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2.11. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

2.11.1. Zakres prac wedtug wspdlnego stownika zamoéwien (cpv)

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i normami:

Grupa robot
71000000-8

71200000-0
71300000-1
71400000-2
71500000-3
45223800-4
45331000-6
45233200-1
71210000-3
71220000-6
71240000-2
71250000-5
71310000-4
71320000-7
71330000-0
71350000-6
71420000-8
71510000-6
71520000-9
71530000-2
71540000-5

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa robét

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
Ustugi zwigzane z budownictwem

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgcji
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Rdézne ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Ustugi badania terenu

Ustugi nadzoru budowlanego

Doradcze ustugi budowlane

Ustugi zarzadzania budowa

2.10.2. Zakres prac projektowych.

Zakres prac projektowych obejmujgcy zagospodarowanie ul. Pieloka w Olesnie wraz z uzyskaniem

wszelkich wymaganych warunkdéw, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji

inwestycji:

a. pozyskania z zasobdéw geodezyjnych aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (waznos$é 3 miesigce)

o petne jtresci dla dziatek wchodzgcych w zakres inwestycji,

b.  tabelaryczne zestawienie numerdéw dziatek, ktdre stanowig obszar inwestycji oraz dziatek, w ktore

nastepuje wejscie w zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem jak i infrastrukturg techniczng,

C. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania inwestycyjnego objetego

opracowaniem;

d.  wykonanie dokumentacji geotechnicznej (w razie koniecznosci).

e. opracowanie innych niezbednych do realizacji robdt i opinii i uzgodnien, w tym rozwigzanie

wszystkich ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wykonania pomiarow
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uzupetniajgcych na mapachsytuacyjno—wysokosciowych (w razie koniecznosci).

f.  Opracowania dokumentacji geologicznej (w razie koniecznosci).

g. w przypadku nieuniknionej kolizji projektowanej inwestycji z istniejgca zielenig badz ztym stanem
technicznym lub zdrowotnym istniejgcej zieleni—uzyskanie zezwolenia nausuniecie drzew i krzewoéw
od witasciwego organu wydajacego stosowne decyzje, wszystkie oryginaty wraz z zatgcznikami
przekazaé Zamawiajgcemu,

h. nalezy wykonad projekt zieleni dla terenu objetego inwestycjg

Projekt zieleni winien zawierac:

= cze$s¢ opisowg obejmujgcy: zestawienie zastosowanych w projekcie roslin, opis standardow
jakosciowych prac wykonawczych (przygotowanie podtoza, sadzenie roslin, prac wykonczeniowych
terenu), standardéw materiatowych oraz zakres prac pielegnacyjnych.
= czes¢ graficzng (w skali 1:500), sporzadzong na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu objetego inwestycjg wraz z projektowanymi sieciami
uzbrojenia terenu.
Projekt zieleni winien by¢ sporzadzony przez mgr inz. architektury krajobrazu (w
uzasadnionych przypadkach projekt zieleni moze wykonaé¢ mgr inz. ogrodnictwa, pod warunkiem, iz w
Zespole Projektowym jest obecny mgr inz. architekt krajobrazu). Projekt zieleni powinien uwzgledniaé
aktualne trendy w projektowaniu zieleni zgodne z zasadami zrdwnowazonego rozwoju, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wtasciwego doboru gatunkowego roslin charakterystycznego dla tego typu zatozen oraz
uwzgledniajgcego istniejgcg na danym terenie roslinnosé.
- uzyskanie wszystkich koniecznych opinii, warunkéw technicznych i uzgodnier branzowych projektu  (w
tym m.in.: Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, PGNiG, TAURON, ORANGE) w razie koniecznosci
uzyskania decyzji na wycinke drzew i krzewdow— wszystkie oryginaty wraz z zatgcznikami przekazaé
Zamawiajgcemu,

- wykonania wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z warunkdéw, opinii i uzgodnien branzowych,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- opracowanie przedmiardw robot i kosztoryséw z podziatem na zakresy i branze (inwestorskie
uproszczone wraz z kalkulacjg szczegdtowsy), wyszczegdlniajgc nasadzenia zieleni oraz pozostate roboty
budowlane, z uwzglednieniem naleznych stawek podatku od towardw i ustug VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dla danego rodzaju ustug, dostaw lub robét i ich klasyfikacji,

- ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i procedurami oraz przekazanie potwierdzonego
whniosku wraz z zatgcznikiem do Zamawiajacego,
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- przekazanie do Zamawiajgcego zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia

zamiaruwykonaniarobdtbudowlanychlubostatecznejdecyzjipozwolenianabudowe dla zamierzenia

inwestycyjnego,

- przekazania do Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci),

Czes$c¢ tekstowa powinna zawierac:

podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,

okreslenie przedmiotu inwestycji, zakresu i kolejnosci realizacji obiektow,

istniejgcy stan zagospodarowania terenu z okresleniem przewidywanych zmian w tym adaptacji
i rozbidrek,

projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane, ukfadem
komunikacyjnym, sieciami uzbrojenia terenu, z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,

uksztattowanie terenu i zieleni,

zestawienie zbiorcze powierzchni poszczegdlnych czesdci zagospodarowania w tym powierzchni
projektowanych i adaptowanych elementéw, placéw i chodnikéw, powierzchnie zieleni w
podziale na rodzaje oraz innych elementéw zagospodarowania,

dane dotyczace ochrony istniejgcych elementéw, charakterystyke proponowanych rozwigzan i
inne uwarunkowania majgce wptyw na przyjete rozwigzania,

informacje i dane ocharakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych budynkdéw, budowliiich
otoczenia,

inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce dokonane uzgodnienia, opinie i pozwolenia
wymagane przepisami szczegélnymi.

Czes¢ rysunkowa powinna zawierac:

orientacje potozenia terenu wstosunku dosgsiednich terendw i stron$wiata,

granice terenu i granice dziatek, obrys i uktad istniejgcych i projektowanych ukfadéw
komunikacji pieszej, urzadzen i konstrukcji inzynierskich, elementéw wyposazenia przestrzeni,
z oznaczeniem (jesli wymagane): przeznaczenia, wejs¢, wjazdow, charakterystycznych
rzednych, wymiaréw i wzajemnych odlegtosci obiektdw i urzadzern—w nawigzaniu do terendéw
sgsiednich.

rozwigzania konstrukcyjno-budowlane posadowienia budowli, urzadzen i konstrukgcji
zawierajgce obliczenia statyczne z wykazem materiatdw uzytych do realizacji obiektow,
konstrukcji wykonane na bazie badan geotechnicznych podtoza.

uksztattowanie zieleni z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajgcego adaptacji
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lub likwidacji oraz uktad proponowane zieleni wysokiej iniskiej,
e rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne, materiatowe i instalacyjne elementéw

wyposazenia przestrzeni w tym m.in.elementéw matej architektury,

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentacje projektowa wykonang zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna sktadac sie z nastepujgcych czesci:

1.Projekt budowlany- wielobranzowy (projekt zagospodarowania terenu — uksztattowanie terenu, uktad
komunikacyjny, projekty elementéw zagospodarowania terenu — elementy matej architektury, elementy
wyposazenia parku).

2.Projekt wykonawczy- wielobranzowy (projekt zagospodarowania terenu, projekt uksztattowania i tyczenia,
projekt uktadu komunikacyjnego wraz z konstrukcjg nawierzchni, projekt elementéw matej architektury,
projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji sanitarnych, projekt odwodnienia alejek i placykdw, projekt
zieleni)

3.Projekt architektoniczny i wyposazenia wybranych elementow obiektu,

4.Projekt zagospodarowania, urzadzenia terenu,

5.Projekt uzbrojenia terenu: sieci i przytacza,

6.Czes¢ kosztorysowa (wykonanie przedmiaru z podziatem na branze i zadania, wykonanie kosztorysu z
podziatem na branze i etapy)

7.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

8.Dodatkowe opracowania, uzgodnienia, opinie.

Projekt budowlany musi zawieraé opracowania, rysunki i opisy poszczegdlnych etapéw realizacji
z rozpisaniem rozwigzan technicznych, a takze materiatowych i by¢ wykonanyna podstawie PFU oraz zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego. Projekt budowlany, poza ww. wymaganiami, spetnia¢ musi wymagania

zawarte w obowigzujgcym Rozporzadzeniu w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

UWAGA:

Szczegotowy zakres i harmonogram prac projektowych Wykonawca winien ustali¢ i skoordynowac z
Zamawiajgcym.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla catego obszaru objetego opracowaniem:

Opracowanie graficzne powinno by¢ wykonane w skali 1:500 na aktualnej mapie do celéw projektowych

— dopuszcza sie uzycie innych skal dla rysunkéw pod warunkiem uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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Projekt wykonawczy nalezy opracowa z uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym okresleniem
parametréw technicznych. Dokumentacja winna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne,
technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe, i kosztowe, oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki
z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje
materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilo$¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (w tonach),
informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robét oraz o koniecznosci opracowania

planu ,BIOZ” (art.21a ust.3 Prawa budowlanego).

2.11.3. Warunki opracowania dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzace w sktad
planowanej inwestycji.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu w formie opisowej i graficznej:

1) projekt budowlany zawierajgcy projekt zagospodarowania terenu, projekt zieleni, projekty
wszystkich branz, karty katalogowe, opisy techniczne i rysunki zawarte w projekcie z
uwzglednieniem wystepujgcych branz oraz wizualizacie 3D (min. 3 ujecia uzgodnione z
przedstawicielem Zamawiajgcego) — 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w
formacie.pdf,.doc,.dwg, ath

2) projekt wykonawczy zawierajacy projekty wszystkich branz, projekt zieleni, karty katalogowe,
opisy techniczne i rysunki zawarte w projekcie z uwzglednieniem wystepujgcych branz — 4 egz. w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie.pdf,.doc,.dwg, ath

3) projekt nasadzen dla catego zakresu objetego opracowaniem - 4 egzemplarze

W wersji papierowej oraz elektronicznej,
4) mapa ewidencji gruntéw z klauzulg—oryginat—2egz.,

5) wszystkie uzyskane opinie niezbedne do realziacji zamierzenia inwestycyjnego, warunki
techniczne i uzgodnienia branzowe projektu—oryginaty w wersji papierowej razem z
zestawieniem tabelarycznym, wszystkie dokumenty nalezy zeskanowac i dostarczyé w wersji
elektronicznej w formacie*.jpg lub pdf

6) wypisy z rejestru gruntdéw (komplet-w wersji papierowej legz.),

7) kopia wniosku o decyzje pozwolenia na budowe lub wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych — 1 egz.,

8) dokumentacja geologiczna—4egz.,
9) zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji PNB/

zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot
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budowlanych,

10) zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanychlub
ostateczna decyzja pozwolenia na budowe,

11) zgodana wycinke drzew i krzewow (wraziekoniecznosci),

12) SpecyfikacjeTechniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—3egz.,

13) Przedmiary robét oraz kosztorysy inwestorskie —4egz.w formie papierowej oraz na nosniku

cyfrowym w formacie *.ath,

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania, zgodnie

z ustawa Prawo Budowlane. Prace projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektéw wykonawczych
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych
pod wzgledem zgodnosci zumowa i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcja projektowg — przed
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed
opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonaé¢ wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych
i urzadzen.

2.11.4. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno —
budowlanymi, programem funkcjonalno — uzytkowym, zatwierdzonym przez Zamawiajacego, koncepcja
architektoniczng oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. Wykonawca zapewni sprawdzenie
dokumentacji pod wzgledem poprawnosci opracowania, kompletnosci i zgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. W trakcie prac projektowych
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach projektowych uwagi Zamawiajgcego i jego
zyczenia, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i programem
funkcjonalno — uzytkowym. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana technikg tradycyjng na nosniku
papierowym, z czego dwa egzemplarze otrzyma Zamawiajgcy, ktéry otrzyma takze jeden egzemplarz w
formie elektronicznej odpowiednim nosniku . Dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest ona kompletna i wykonana z nalezytg starannoscig w oparciu
o aktualne obowigzujgce przepisy i normy. Poszczegdlne etapy prac projektowych oraz ujete w nich
rozwigzania muszg zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Przekazywanie prac projektowych odbywac
sie bedzie na podstawie protokotu przekazania. Zatwierdzenie poszczegdlnych etapdw prac projektowych
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jest réwnoznaczne z dokonaniem odbioru czesciowego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i
whiesienia ewentualnych uwag w ciggu 7 od dnia otrzymania danego etapy prac projektowych. Wszystkie
zastosowane materiaty i wyroby winny spetnia¢ wymogi ochrony p.poz., posiada¢ niezbedne atesty i
certyfikaty oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
W trakcie realizacji inwestycji projektant zobowigzany jest na podstawie zawartej umowy do sprawowania
nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci do:
-stwierdzania w toku wykonywania robdt zgodnosci realizacji z projektem
-uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozwigzania wprowadzone
w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujaca sie
u kierownika budowy oraz na jednym egzemplarzu Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykonac¢
dokumentacje projektowa zamienna.
-dokumentacja projektowa powinna spetniaé wymagania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
odpowiednich Norm, Warunkow Technicznych i Prawa Budowlanego. Do projektu nalezy przyjac
szczegdtowe wytyczne materiatowe oraz rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne
- roboty budowlane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i wymaganiami
Zamawiajgcego. Nalezy przyjac¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje przedmiotu
zamowienia, w maksymalnie dtugim czasie, przy najnizszych kosztach eksploatacji.
- dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana z nalezytg starannoscia, przez wykwalifikowanych
projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

- projekt budowlany musi by¢ uzgodniony z wtasciwymi terenowo instytucjami

2.12. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.12.1. Warunki ogdlne wykonania i odbioru robot

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia z materiatéw witasnych zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na
budowe, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, Programem funkcjonalno - uzytkowym oraz
koncepcjg architektoniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty,
konstrukcje, maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace
roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania obiektu. Wykonawca uzyska zezwolenia na zajecie
chodnikéw i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy w trakcie
prac w nalezytym stanie technicznym, a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji drog juz
istniejgcych zapewni przez caty okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed

rozpoczeciem prac.
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2.12.2. Zakres robét wedtug wspdlnego stownika zamoéwien (cpv)

Grupa robét

45000000-7 Roboty budowlane
Klasa robot
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Kategoria robot
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowanie terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45311000-0 Roboty instalacyjne elektryczne
45331000-6 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowag rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania

sciekow

2.12.3. Wymagania dotyczgce organizacji robét budowlanych.

1. Ze wzgledu na charakter inwestycji i prowadzenie robdt budowlanych przy sgsiedztwie z wejsciami na

inne tereny dziatkek przylegajgcych do obszaru objetego inwestycjg nalezy zapewnié¢ osobom trzecim

dojscie do miejsca zamieszkania oraz lokali ustugowych w sposdb bezpieczny i staty.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wykona doktadng dokumentacje fotograficzng budynkéw

i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie w pasie wykonywanych

robot. W przypadku stwierdzenia peknie¢ Wykonawca zatozy szkta kontrolne i bedzie monitorowat

ich stan podczas prowadzenia robét. Wykonawca zadba o wykonywanie robét odcinkami jak najmniej

wptywajgcymi na utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdéw w obszarze wokd tterenu inwestycji.

3. W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy czes¢ terenu niezbednego do
wykonania stanowiska.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:
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10.

1.
12.

13.

14.

15.

Organizacji robot,

zabezpieczenia 0sdb trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow BHP,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem stanowiska,
zabezpieczeniem terenu robot,

zabezpieczenia ciggdéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw prowadzonych

robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia wspotpracy
z wykonawcga i prowadzenia kontroli wykonywanych robét zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, koncepcja
projektowg oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

jakos¢ i doktadnosé wykonania prac,

prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

prawidtowos¢ potgczen funkcjonalnych,

sposdb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowsa,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robot),

Odbidér koncowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowego do eksploatacji stanowiska).

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi projekt organizacji roboét, ktéry w

szczegoblnosci powinien zawierac:

- Charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,

- Projekt zagospodarowania placu budowy, z uwzglednieniem statych dojs¢ do budynkéw dla oséb
trzecich,

- Szczegbtowe zestawienie zakresu roboét,
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- Szczegétowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robdt, z uwzglednieniem niezbednych
urzadzen pomocniczych,

- Harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym i finansowym.

16. Wykonawca utworzy i utrwali na wtasny koszt zaplecze budowlane wraz z zapewnieniem dostawy
mediow a takze dokona jego zabezpieczenia.

17. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg harmonogramu stanowigcego zatgcznik do umowy
z Zamawiajgcym i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

18. Wywodz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robét Wykonawca
dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggdw komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

19. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnac teren budowy po zakonczeniu robodt, zlikwidowadé teren
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego, w tym odtworzenie zniszczonych

trawnikow zgodnie ze sztuky ogrodowa.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy.
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak rowniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét
spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposéb zgodny z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkdéw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania
oraz wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekdw, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp. Wykonawca zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem osdb
nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
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terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca wykona we wifasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robdt.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i o
wystarczajgcej trwatosci. Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach

zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

2.12.4. Wymagania dotyczace witasciwosci i wyrobow materiatow budowlanych oraz urzadzen
zastosowanych przez wykonawce przy realizacji inwestyc;ji.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegélnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatdw i urzadzen. Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowe] i specyfikacjach technicznych. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Materiaty posiadajgce atest, a urzadzenia posiadajgce wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie
materiaty i/lub urzagdzenia zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od Zamawiajacego zatwierdzenie
zastosowania tych materiatéw przedktadajgc probki oraz dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania,
na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt, a takze do sprawdzenia
ilosci zuzytych materiatow.

Zrédta uzyskania materiatéw: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatdéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie

49



PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADNIA ,KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA UL. PIELOKA W OLESNIE”

materiaty z danego Zrddta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na sktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania
kruszyw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére wynikajgc
beda z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji
robét.

Wariantowe stosowanie materiatdw. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

2.12.5. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzagdzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania
robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

2.12.6. Wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatdw. Wykonawca stosowac sie bedzie do
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ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdow i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

2.12.7. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i z innymi przepisami obowigzujgcymi.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu robot
nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez
te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno -uzytkowym i dokumentacji projektowej. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badai materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.

2.12.8. Wymagania dotyczace dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku

Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego
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imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt, przebieg robét, trudnosci i przeszkody
w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych,
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

-wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje
o przebiegu robét,

-decyzje Zamawiajgcego

-uwagi, wnioski i zastrzezenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego.

Dopuszcza sie prowadzenie Dziennika Nadzoréw Autorskich, jako zatacznika do Dziennika Budowy pod
warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisu w tym ostatnim.

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w

przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi obmiardow.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja budowy
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Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze

dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

2.12.9. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

Zamawiajgcy moze wymagaé obmiaru robdét. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robat.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdéw. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
rob6t nie wymagajgcego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sSredni
przekro;j.

m3—wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3—nasypu oznacza objeto$é materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary robét majg charakter wytgcznie kontrolny i nie wptywajg w zaden sposdb na wysokos¢ wynagrodzenia

ryczattowego.
2.12.10. Wymagania dotyczace odbioru.
Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robét i czynnosci, roboty zanikajgce i

ulegajace zakryciu, a takze odbior koricowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni przed zdarzeniem
(zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robdt
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbiorow kolejnych etapdéw prac, robdt i czynnosci okreSlonych w tabeli elementdéw
rozliczeniowych oraz robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu kierownik budowy potwierdza wpisem do
dziennika budowy.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie
gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz
wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorecza
Wykonawcy po zakoriczeniu czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad)
dzien ten stanowi date odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z
czynnosci odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakdw w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybied w stosunku do ich
zamierzonego na dzied odbioru stanu Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczyé termin do
usuniecia tych wad.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb
technicznych, rozruchdéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu
catos¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

Podpisanie protokotu korncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu catos¢ wymaganej przepisami
prawa dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu
30dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i osiggniecia
gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koricowego, sporzadzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdét odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru

bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.
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Odbidr prac, robét, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce nastepuje z chwilg
dokonania odbioru koricowego inwestycji przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot
odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, prac lub
czynnosci, lub nie zostaty wiasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit
wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot
odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest
do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji, oraz date
odbioru roboét przed uptywem okresu rekojmi.

Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane
bedga zasady, jak dla odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robét podlegajgcych odbiorowi, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét, daty rozpoczecia
i zakonczenia robot,

- protokoty nadzordéw autorskich

2.12.11. Sposoéb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych .
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz

likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Jako roboty
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tymczasowe zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze, roboty zwigzane z urzagdzeniem placu budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robdt podstawowych nie zaliczanych do robdt tymczasowych,
w szczegdblnosci wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Roboty
towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbiorki, odbudowa
nawierzchni, winny by¢ dokumentowane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora
Nadzoru. Jednostki obmiaru —jak w przedmiarze robdét. Roboty towarzyszace i tymczasowe,
niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg
obmiarowi. Wartos¢ robot towarzyszacych i tymczasowych zawiera sie w cenie ryczattowej realizacji

inwestycji.

2.12.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia

0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

2.12.13. Stosowanie sie do przepiséw prawa.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie

informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

2.12.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wnioski i warunki przedstawione w ewentualnym raporcie
oddziatywania na srodowisko. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robédt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

- drzewa, ktére mogg by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacjg zieleni przesadzié na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- warstwe wierzchnig —glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne nalezy
zagospodarowac na miejscu przy porzgdkowaniu terenéw zielonych.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje warsztatow, magazyndw,
sktadowisk, wykopdw oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow
wodnych pytem i/lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig

powstania pozaréw, hatasem.

2.12.15. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacd
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat

realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.12.16. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemii urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i wtasciwe wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
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2.11.17. Parametry i atesty materiatéw i urzadzen.
Gtéwne elementy systemu powinny charakteryzowad sie minimalnymi parametrami a urzadzen bedga ujete w
dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej projektu.

Wszystkie zastosowane do realizacji produkty i urzgdzenia musza posiadac atesty lub certyfikaty producenta.

2.11.18. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym, z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajgcego realizacja umowy. Zastosowanie zamiennika jest mozliwe po uzyskaniu jego akceptac;ji.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢ zamieniony w terminie pdzniejszym bez

akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.13. CZESC INFORMACYJNA

2.13.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca winien na biezgco uwzgledniaé zmiany rozporzadzen, ustaw, przepiséw, norm itp. oraz
uwzgledniaé je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujgcymi
na dzien wystgpienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robét.

2.13.2. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Dokumenty wymagane to przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem obiektu oraz
wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2.13.3. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
Zostanie ono wydane petnomocnikowi, w trakcie prowadzenia czynnosci uzyskania niezbednych warunkéw,

zgbd, decyzji oraz uzgodnien branzowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ktéry bedzie
reprezentowat zamawiajgcego przed organami administracji panstwowej i samorzadowej oraz nadzoru
budowlanego.

2.13.4.Inne posiadane informacje

Opracowujgcy Program Funkcjonalno-Uzytkowy nie posiada innych informacji i dokumentéw niezbednych
do zaprojektowania robét budowlanych, zostang one uzyskane w procesie wykonywania projektu oraz
dokumentdéw formalnych niezbednych dla uzyskania pozwolenia na budowe.

2.13.5. Koncepcja programowo przestrzenna

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu jest nieodtgcznym elementem opracowania. Nalezy go
rozpatrywac tgcznie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym "Koncepcja zagospodarowania ul. Pieloka w
Olesnie". Koncepcja zostata opracowana wg. wytycznych inwestora.
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2.14. UWAGI

= Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych — niezbednych do
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania obiektu do uzytkowania,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz zgéd,
jakréwniez zwigzanych z tym dodatkowycho pracowan ponosi Wykonawca;

= Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen do korica okresu serwisowego ,tj.5 lat od daty

wystawienia $wiadectwa przejecia zgodnie z warunkami umowy.

= Wszelkie uzyte w tekscie nazwy witasne oraz ilustracje nie oznaczajg koniecznosci zastosowania

konkretnego produktu, a jedynie stanowig odniesienie do minimalnego, wymaganego przez

Zamawiajacego poziomu jakosci, parametréw technicznych badz standardu estetycznego i moga

zostaé zastgpione przez inny produkt Ilub materiat o cechach odpowiadajacych lub

przewyzszajgcych przywotany przyktad;

= Jakiekolwiek odstepstwa od parametréw jakoSciowych, przyjetych przez Zamawiajgcego s mozliwe
jedynie za jego pisemng zgodg i po wykazaniu, ze zmiana powoduje poprawe warunkow (np.
ekonomicznych, funkcjonalnych, estetycznych) realizowanej inwestycji lub eksploatacji obiektu;

=  Wszystkie rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami

zwigzanymi zinwestycja.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa wodnego.
Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumieé uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drég, sieci energetycznych,
wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych:

= Zat.1 - Mapa do celdw projektowych

= Zat.2 —Inwentaryzacja zieleni z gospodarkg drzewostanem 1Z-01
= Zat.3 — Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu KZT — 01
= Zat.4 — Przekrdj drogowy P1

= Zat.5—- Projekt koncepcyjny doboru zieleni
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Akty prawne

Ustawazdnia 7 lipca 1994r. Prawobudowlane (Dz.U.z2006r.nr156p0z.1118zpdzn.zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych orazprogramufunkcjonalno-uzytkowego(Dz.U.z2004r.nr202p0z.2072);
RozporzadzenieMinistralnfrastrukturyzdnia3lipca2003r.wsprawieszczegdétowegozakresuiformy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych  obowigzujgcych

wbudownictwie, (Dz.U.z 1995r.,nr 25,p0z.133 z pdzn.zm.);
Ustawazdnia 29 lutego 2004r.— Prawo zamowien publicznych (Dz.U.z2004r.,nr19,p0z.177);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2004r.nr 130 ,poz. 1389);

Ustawazdnia 27 kwietnia 2001r.—Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.z2001r. nr62p0z.627z pozn.
m.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i i chusytuowanie (Dz.U.nr75,p0z.690,
zpdzniejszymi zmianami); Ustawazdnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow

(Dz.U.2003nr229p0z.2275).
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