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I. DOKUMENTY FORMALNE 
 

 
Wykaz załączonych dokumentów formalnych 
 
1. Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 
2. Uprawnienia budowlane 
3. Oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami 
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Opole 22.03.2021 r. 
 

  
 
 
 

 
 

My niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany  wykona-
liśmy  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowla-
nego oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
Projektant:      Sprawdzający: 
 
 
 
 
Mgr inż. Romuald Maciantowicz   Mirosław Brzeziński 
Upr. Nr 206/94/OP    Upr. Nr 352/94/OP 
Specj. Sieci sanitarne    Specj. Sieci sanitarne 
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II. CZĘŚĆ  OPISOWA 
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II.1. Podstawa, cel i zakres inwestycji 
II.1.1. Podstawa i cel opracowania 

 
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy sieci wodociągowej w ulicach Młyńska i Bu-

dowlanych z włączeniem do ulicy Kluczborskiej w Oleśnie. Niniejsze opracowanie nie dotyczy 
części sieci zlokalizowanej w ulicy Kluczborskiej – droga krajowa DK11.  

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę pewności zasilania w wodę części miasta Olesno 
poprzez wymianę istniejących przewodów z uwagi na ich techniczne zużycie.  

Projekt został opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami 
branżowymi. 

 
 

II.1.2. Zakres rzeczowy inwestycji 
 
 Sieć wodociągowa 
 Przewody z rur PE SDR17 śr.90 mm 6,0  m 
 Przewody z rur PE SDR17 śr.110 mm 4,0  m 
 Przewody z rur PE SDR17 śr.160 mm 798,5  m 
 Hydranty nadziemne DN 80 mm 2 szt. 
 Hydranty podziemne DN 80 mm 4 szt. 
 Zasuwy żeliwne DN 100 1 szt. 
 Zasuwy żeliwne DN 150 3 szt. 

Łączna długość sieci wynosi                 808,5 m 
W tym: 

 w ramach decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 250,0 m 
 w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 558,5 m 
 
 
II.1.3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Teren inwestycji położony jest na terenie miasta Olesno, powiat oleski w województwie 
opolskim. 

Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu: dla sieci tylko czasowa w trakcie trwania 
robót, nie przewiduje się zmian docelowych.  

Zróżnicowanie wysokościowe terenu małe, nie przewiduje się zmian ukształtowania te-
renu. 

Istniejący układ komunikacji kołowej i pieszej do zachowania w razie naruszenia do 
odtworzenia. 

Obszar inwestycji posiada uzbrojenie w postaci: 
 sieci wodociągowej, 
 sieci gazowej, 
 sieci kanalizacji sanitarnej 
 sieci kanalizacji deszczowej 
 kable elektroenergetyczne  
 kable teletechniczne. 

Trasy istniejącego uzbrojenia zlokalizowane są na mapie sytuacyjno - wysokościowej 
w skali 1 : 500, na których opracowuje się projekt. 
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II.2. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów budowy 

 
Dla oceny warunków gruntowych wykorzystano dokumentację geotechniczną opraco-

waną dla projektu wodociągowej dla obszaru objętego niniejszym opracowaniem. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że w podłożu badanego terenu występują osady 

czwartorzędowe akumulacji rzecznej i wodno - lodowcowej. Utwory te wykształcone są głów-
nie w postaci gruntów sypkich rzadziej spoistych. Utwory sypkie reprezentowane są przez pia-
ski i żwiry na glinach zwałowych. Utwory spoiste wykształcone są w glin zwałowych na pia-
skach. 

Warunki hydrogeologiczne są korzystne. Wody gruntowe występują na głębokościach 
poniżej głębokości posadawiania przewodów. 

Głębokość przemarzania podłoża wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wy-
nosi hz=1,0 m p.p.t. 

W podłożu badanego terenu występują grunty zakwalifikowane do II do III kategorii 
urabialności. 

W oparciu o zastosowane rozwiązania projektowe i wykonaną na potrzeby niniejszego 
opracowania opinią geotechniczną projektowany obiekt budowlany zalicza się do drugiej kate-
gorii geotechnicznej warunki proste w rozumieniu ß7 Rozporządzenia Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z 8 października 
1998 r.). 

 
 

II.3. Charakterystyka danych wyjściowych 
II.3.1. Kategoria obiektu budowlanego 
 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 + zmiany) sieci wodociągowe zaliczane są do kategorii 
obiektu budowlanego XXVI o współczynniku kategorii K=8 oraz o współczynniku wielkości 
w=1,0. 

 
 
II.3.3. Wymagania w zakresie lokalizacji inwestycji 

 
Inwestycja zlokalizowana będzie w części na terenie objętym miejscowym planem za-

gospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczyńskiej, 
Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Źódeł, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrówki, 
uchwalonym uchwałą nr XXI/157/12 z dnia 27.06.2012 r. Rady Miejskiej w Oleśnie: 

Dla pozostałych terenów została wydana przez Burmistrza Olesna decyzja 
nr Z.III.6733.26.2020 z dnia 8.02.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz postanowienie nr 1/2021 z dnia 25.02.2021 r. 

Rozwiązania projektowe zastosowane w niniejszym projekcie budowlanym są zgodne 
z zapisami w/w planu i decyzji. 
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II.3.4. Wymagania w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

Z uwagi na rodzaj sieci (sieć wodociągowa rozdzielcza) nie jest wymagane uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
 

II.4. Projektowane rozwiązania techniczne 
II.4.1. Sieć wodociągowa 
II.4.1.1. Rurociągi 
 

Projekt zakłada budowę systemu sieci wodociągowej z rur PE. Przewody wodociągowe 
umieszczono w pasie drogowym dróg gminnych. 

Rurociągi projektuje się z rur PE100 SDR17 RC średnicy 90 mm o połączeniach zgrze-
wanych.  

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa przy rozbudowie istniejącego wodociągu powinna 
mieć średnicę minimum DN 80mm dla rurociągów stalowych lub równoważna przy zastoso-
waniu innych materiałów. Projektowana sieć spełnia powyższe wymogi, co zostało potwier-
dzone opinią rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zamieszczoną na pla-
nie zagospodarowania terenu inwestycji.  

Trasę  sieci dostosowano do istniejącej infrastruktury i zabudowy oraz uzgodniono z wła-
ścicielami terenu. 

Rurociągi układać ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu lecz nie mniejszym jak 
4,0 ä. Głębokość  układania sieci przyjęto zgodnie z PN-81/B-10725  "Wodociągi. Przewody  
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przykrycie przewodów winno być równe 
głębokości przemarzania powiększonej o 0,40 m i średnicę rury. Zgodnie z PN-81/B-0302 teren 
objęty opracowaniem znajduje się w strefie przemarzania do głębokości 1,0 m. Stąd głębokość 
układania przewodów wyniesie średnio 1,00 + 0,40 + 0,16= 1,56 m. W przypadku układania 
przewodów w wykopie otwartym przewody układać na wyprofilowanym i zagęszczonym pod-
łożu. Z uwagi na zastosowanie rur typu RC nie jest wymagana obsypka rurociągu. Przed zasy-
paniem sieci oznaczyć ich przebieg taśmą lokalizacyjno – wykrywczą koloru niebieskiego z 
zatopiona wkładką metalową. Taśmę ułożyć 30 cm nad grzbietem rury. 

Armaturę oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupku stalowym. 
 
 

II.4.1.2.Uzbrojenie sieci wodociągowej 
  

Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego funkcjono-
wania i eksploatacji sieci.  
 
Hydranty: 

Hydranty nadziemne  DN 80 mm w ilości 2 sztuk zaprojektowano  na rurociągach śred-
nicy 90 PE oraz podziemne DN 80 mm w ilości 4 szt. zaprojektowano  na rurociągach średnicy 
160 PE. Przy hydrancie należy zamontować zasuwę DN 80 ziemną z obudową i skrzynką że-
liwną. Połączenie hydrantu z siecią wykonać stosując kształtki żeliwne kołnierzowe. Miejsce 
usytuowania hydrantów oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami. 
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Zasuwy odcinające. 

W celu umożliwienia wyłączenia odcinka sieci z eksploatacji oraz w węzłach sieci pro-
jektuje się zasuwy odcinające Dn 100 i 150 mm, kołnierzowe z wolnym przelotem, miękko-
uszczelniające. Zasuwy wyposażyć w obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną żeliwną. 
Skrzynkę obudowy zasuwy ustawić na fundamencie z bloczków lub płyt betonowych i umocnić 
prefabrykowaną płytką betonową.  

 
 
Bloki oporowe. 
 

Bloki oporowe prefabrykowane z betonu B-15 zabudować na trójnikach i łukach sieci 
rozdzielczej. Wbudowanie bloku oporowego zapobiegnie przesuwaniu i rozszczelnieniu ruro-
ciągu w wykopie w momencie zmiany ciśnienie w sieci.  
 
II.4.1.3.Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami 
 

Projektowane przewody krzyżują się bezkolizyjnie z istniejącymi sieciami infrastruk-
tury komunalnej oraz kablami. Niweletę projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano z 
zachowaniem odpowiednich odległości pionowych i poziomych od istniejącej infrastruktury. 

Skrzyżowania z kablami projektuje się zabezpieczyć poprzez założenie rur osłonowych 
dwudzielnych wykonanych z PEHD na długości min. po 1,0 m poza szerokość wykopu oraz 
min. 05 m poza jezdnię/chodnik. Dla kabli 1 kV rury o średnicy 110mm koloru niebieskiego, 
dla kabli SN rury średnicy min. 160 mm koloru czerwonego. Roboty w odległości mniejszej 
niż 2 m od kabla wykonywać sprzętem ręcznym. Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzo-
rem służb energetycznych. 
 
Klauzula 

Pracownia Projektowa AKWA-SERWIS, informuje, że w niniejszej dokumentacji ist-
niejące uzbrojenie podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę 
w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach loka-
lizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót 
ziemnych bez nadzoru. Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania 
robót zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, za-
poznać się z wskazanymi normami, zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli 
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w 
celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i 
technologii wykonania robót, Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlo-
kalizowania jego uzbrojenia, winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi i 
wpisem do dziennika budowy oraz w przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowa-
nym, zawiadomić nadzór projektowy i inwestorski. 
Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii 

 
 

II.4.2. Wytyczne do realizacji robót  
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejących 
obiektów – budynków,  dróg wzdłuż trasy o ich złym stanie technicznym powiadomi inspektora 
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nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu bu-
dynków i obiektów przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca w przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania technologii robót 
ziemnych, zabezpieczenia wykopów, odwodnienia, robót rozbiórkowych mogącej mieć nega-
tywny wpływ na sąsiednie budowle, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zieleń ma obowiązek 
zaproponować sposób zabezpieczenia tych elementów i uzgodnić jego zastosowanie z inspek-
torem nadzoru.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane obiekty wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu, 
zabezpieczenia otwartych wykopów i placu budowy przed osobami postronnymi. 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez admini-
stratorów sieci, dróg oraz właścicieli działek. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji technicz-
nej i kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej wąt-
pliwości należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane ro-
boty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją tech-
niczną. 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do sto-
sowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiały  i urządzenia przed wbudowa-
niem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akcep-
tację Projektanta. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumen-
tacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją techniczną lub obo-
wiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do zastosowa-
nia w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcę z obowiązku ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej wymiany. Wy-
konawca zobowiązany jest: 

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfi-
kacji technicznych; 

• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające deklaracje zgod-
ności z normą lub Aprobatą Techniczną, odpowiadające obowiązującym przepi-
som; 

• powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materia-
łów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Dopuszcza się wykonanie rurociągów i innych obiektów z materiałów alternatyw-
nych pod następującymi warunkami: 

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań proponowanego  
materiału alternatywnego nie gorszych niż materiałów wskazanych w Specyfikacji Tech-
nicznej i dokumentacji projektowej; 

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, własnym staraniem, na 
własny koszt i odpowiedzialność sporządzi projekt zamienny oraz zamienne specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgod-
nieniami. Dokumentacja powyższa powinna uzyskać akceptację Zamawiającego. 
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- Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów i wyrobów bu-
dowlanych oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawia-
jącego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego o planowanych dostawach kluczowych. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwa-
rancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, dekla-
racjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kom-
pletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materiałów obciąża dostawców 
i wykonawcę robót. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło itp.) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli 
to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 
gruntu przed dostępem ludzi; 
- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy po-
spółki lub drobnego żwiru); 
- zawiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim okre-
ślić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasię-
gnąć rady ekspertów; 
- w przypadku koniecznych odstępstw od dokumentacji technicznej np. koniecz-
nej zmiany przebiegu trasy sieci należy wstrzymać roboty na tym odcinku, dokonać 
wpisu do dziennika budowy z propozycją nowego rozwiązania. Po potwierdzeniu ko-
nieczności zmiany przez Inspektora nadzoru należy uzyskać zgodę projektanta na nowe 
rozwiązanie, Projektant także zdecyduje o  ewentualnej potrzebie zmiany projektu bu-
dowlanego i pozwolenia budowlanego. 

 
Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowane trasy rurociągów wytyczyć geo-
dezyjnie w terenie. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem zlokalizować wykopami kontrolnymi 
wykonanymi ręcznie.  
 
Wykopy i zasypki. 

Wykopy przewiduje się wykonać mechanicznie. Wykopy pod rurociągi należy wyko-
nać o ścianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem pełnym rozpartym z elementów 
drewnianych lub stalowych. Szerokość wykopu u podstawy powinna być dostosowana do ga-
barytów montowanych elementów.  

W przypadku układania przewodów w wykopie otwartym przewody układać na wypro-
filowanym i zagęszczonym podłożu. Z uwagi na zastosowanie rur typu RC nie jest wymagana 
obsypka rurociągu.  

Teren budowy należy przygotować tak, aby roboty można było wykonywać w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo i efektywność. 
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Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny być zachowane następujące wyma-
gania: 

 górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co 
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przed-
miotów, 

 rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnię-
cie, 

 powinny być zapewnione awaryjne wyjścia z dna wykopu, 
 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wy-

kopu. 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdej fazie robót, od rozpoczęcia wy-

kopu i konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do 
całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 "Roboty ziemne 
budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-B-
10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania”. 
 
Odwodnienie wykopów. 

Nie przewiduje się. Jedynie po intensywnych opadach należy odprowadzić zbierającą 
się wodę poza obręb wykopu. 
 
Montaż sieci. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażo-
wych. 

Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy przewodów. Do 
budowy rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projek-
tową i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed połączeniem i opusz-
czeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie 
uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 

Do budowy przewodów mogą być użyte rury i kształtki nie wykazujące uszkodzeń, 
pęknięć oraz rys na powierzchniach.  

Rurociągi z PE łączyć za pomocą zgrzania, które może zostać wykonane w wykopie 
względnie na powierzchni terenu, w zależności od technologii samej układki przewodu w wy-
kopie. Całość procesu zgrzewania wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Warunkiem prawidłowego wykonywania połączenia jest takie ułożenie rur, aby osie 
łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 

Przewody z rur PE mają wysoką odporność na niskie temperatury (do - 25°C), jednak 
zaleca się połączenia i inne prace montażowe również wykonywać przy temperaturze od 0°C. 

Zasadniczo rury z PE należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie metodą łączenia 
rur z PE za pomocą zgrzewania doczołowego polegającego na ogrzaniu czołowych powierzchni 
łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu 
płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Jeżeli zachodzi ko-
nieczność zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 0°C, w czasie deszczu, mgły, silnego wia-
tru - należy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas zgrze-
wania końce rur powinny być zamknięte). 
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Próby szczelności 
Po dokonaniu montażu przewodów należy przeprowadzić próbę szczelności sieci  wo-

dociągowej. 
Próbę szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur PE i szczelno-

ści połączeń zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metodą prób hydraulicznych. 
Próbę przeprowadzać po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur 

dla zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 
dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy zwracać uwagę na całkowite 
wypełnienie przewodu wodą przed podnoszeniem ciśnienia. Odcinek poddany próbie nie po-
winien przekraczać 200 m.  

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez 
okres 30 minut, podczas przeprowadzeni próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wy-
nosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa, a ciśnienie próbne całego przewodu Ppp= 
0,6 MPa.  

 
Odbudowa nawierzchni po robotach sieciowych 

Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z wyda-
nymi uzgodnieniami i decyzjami właścicieli terenów i ich użytkowników.   
 
Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prowadzenia prac budowlanych  

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach za-
sięgów koron istniejących drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie, w celu uniknięcia 
uszkodzeń systemów korzeniowych z zachowaniem poniższych uwag: 

- Cięcia korzeni mniejszych, o średnicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, 
dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy 
Dendromal.  

- Ciecia korzeni o średnicy większej niż 2 cm powinny być dodatkowo zabezpieczane 
(nasączonymi preparatami grzybobójczymi) opatrunkami z materiałów ulegających z 
czasem rozkładowi w glebie - np. z tkaniny jutowej. 

- Nie dopuszcza się możliwości składowania pod koronami drzew materiałów budowla-
nych lub mas ziemnych, a także nie dopuszcza się pod nimi postoju maszyn budowla-
nych.  

- Prace związane z zabezpieczeniem drzew przy głębokich wykopach, należy wykony-
wać pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i każdorazowo podjąć de-
cyzję o zastosowaniu ekranów korzeniowych lub odciągów linowych. 

- Pnie pojedynczych drzew zostaną przed rozpoczęciem robót zabezpieczone poprzez 
obłożenie deskami o wysokości minimum 1,5m, ściśle przylegającymi do całej po-
wierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat jutowych lub słomia-
nych grubości nie mniejszej niż 5 cm, 
 

Ogólne wytyczne realizacji 
1. Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. 
2. Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia. 
3. Roboty wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
4. Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, a w obrębie kolizji z uzbrojeniem ręcznie. 
5. Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów. 
6. Teren po zakończeniu robót uporządkować. 
7. Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725. 
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8. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione z 
projektantem. 

9. Przy realizacji i odbiorze uwzględnić warunki uzgodnień branżowych załączonych do 
niniejszego opracowania. 

Wszelkie użyte materiały i muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności z wyma-
ganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy częściowych i 
końcowych odbiorach technicznych przewodów wodociągowych określa norma PN-B-10725. 

 
 

II.4.3. Warunki BHP  
 
a) w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązują-
cymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu me-
chanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47. poz. 401) 

 
b) w okresie eksploatacji 

Praca sieci wodociągowej jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga obsługi. Obsługa 
będzie mieć charakter doraźny. Winna być przeszkolona pod względem ogólnych przepisów 
BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
 
 
II.5. Dane o ochronie zabytków  
 

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie ochrony konserwatorskiej. 
Jednakże, jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten 
zgłosić do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków celem 
sprawowania nadzoru. 
 
 
II.6. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie prze-

pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w szczególności. 
 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wyni-
kających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo-
sobu działania; 

 stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsz-
tatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok-
sycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania po-
żaru. 
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Poniżej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem: 

 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wodę oraz ilości 
powstających ścieków. Dostawy wody realizowane w okresie późniejszym mogą wzrosnąć w 
miarę rozwoju zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie i będą związane z indywidualnymi 
przyłączami wodociągowymi. 

 
b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Przewidywane do realizacji obiekty sieci wodociągowej nie będą źródłami emisji zanie-
czyszczeń gazowych, mikrobiologicznych czy też substancji zapachowo-czynnych (odorów), 
zatem nie będą wpływać na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezpośrednim sąsiedz-
twie jak i też globalnie na terenie miasta Olesno.  

 
c) rodzaju wytwarzanych odpadów, 

Podczas wykonawstwa robót powstaną pewne ilości odpadów w postaci: 
 nawierzchnia asfaltowa z frezowania [17.03.01*] 
 pozostały gruz z nawierzchni dróg [17.01.81] 
 masy ziemne [17.05.04] 
 fragmenty rur [17.02.03] 
 inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod od-
padu – 17 03 01*) są ujęte na liście odpadów niebezpiecznych, zatem należy je przekazać do 
firmy posiadającej odpowiednie zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wyni-
kające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 + zmiany).  

Pozostałe odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu 
przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopów winna być składowana w wyznaczonym miej-
scu, z rozbiciem na ziemię urodzajną i pozostałą, wykorzystywaną do prac budowlanych lub 
wywiezioną. Ziemia urodzajna winna być ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposób 
zagospodarowania tych odpadów należy uzgodnić z Urzędem Gminy w Oleśnie. 

W trakcie eksploatacji nie będą powstawać odpady związane z pracą sieci wodociągowej. 
Wyjątkiem może być potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy należy postę-
pować zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy. 
 
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektów będących źródłem emisji hałasu do środowi-
ska, ani obiektów emitujących promieniowanie jonizujące czy też pole elektromagnetyczne. 
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e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne, 

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się żadnej wycinki drzew i krzewów zlokali-
zowanych na przedmiotowym terenie. 

Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu polegające na wykonaniu wykopów nie pocią-
gną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a 
tym samym i na większym obszarze. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane zo-
stanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

 Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby zarówno w fazie wy-
konawstwa, jak i eksploatacji wpływać negatywnie na wody podziemne czy też powierzch-
niowe.  

Inwestycja nie będzie wywierać negatywnego oddziaływania na żaden z komponentów 
środowiska zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, zatem z pewnością moż-
liwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie z gwarancją 
dotrzymania wymagań i norm określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska. 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska na etapie wy-
konawstwa będą niewielkie, lecz wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać sobie 
sprawę z możliwości wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone i w większości 
mieć charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robót. 

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji 
na środowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje się wystąpienia ob-
szaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenu. 

 
 

II.7. Obszar oddziaływania obiektu. 
 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi pu-
blicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środ-
ków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.  

Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działek inwestycji tj. działki: 
- nr, 1162, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210 obręb Olesno miasto 

km 1 
Inwestycja nie oddziałuje na inne sąsiednie działki. 
Podstawa formalno prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem; 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Nr 
1186 poz. 1118 + zmiany; 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. 
U. Nr 80, poz. 717;  
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III. DECYZJE I UZGODNIENIA 
 
 
Z uwagi na zakres inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 
 

1. Decyzja Burmistrza Olesna nr Z.III.6733.26.2020 z dnia 8.02.2021 r. o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego – dołączona do wniosku. 

2. Postanowienie  Burmistrza Olesna nr 1/2021 z dnia 27.02.2021 r. – dołączone do 
wniosku 

3. Protokół z narady koordynacyjnej nr GKM-III.6630.1.13.2021 r. z dnia 15.03.2021 r. 
4. Uzgodnienie Burmistrza Olesna nr Z.III.7230.1.1.2021 z dnia 11.01.2021 r. 

 
 
 Warunki wynikające z w/w dokumentów zostały uwzględnione w całości. 
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IV. CZĘŚĆ  GRAFICZNA 
 
 
Załączniki ponumerowane od 0 do 4 
 
0. Mapa poglądowa z układem arkuszy w skali 1:2500 
1. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 1 w skali 1:500 
2. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 2 w skali 1:500 
3. Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 3 w skali 1:500 
4. Profile podłużne sieci wodociągowej w skali 1:100/500 
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V.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA LUDZI 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
Budowa sieci wodociągowej 

Olesno ul. Młyńska, Budowlanych. 
 
 
 
 
Inwestor i jego adres: 

 
Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o.  w Oleśnie, 
ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno 

 

 
 
 
 
 
Projektant i jego adres:  

Mgr inż. Romuald Maciantowicz 
ul. Ks. Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe 

 
 
 
 
 
 

22.03.2021 r. 
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V.1. Zakres robót dla całego zamierzenia i kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

 
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje: 

 Sieć wodociągowa 
 Przewody z rur PE SDR17 śr.90 mm 6,0  m 
 Przewody z rur PE SDR17 śr.110 mm 4,0  m 
 Przewody z rur PE SDR17 śr.160 mm 798,5  m 
 Hydranty nadziemne DN 80 mm 2 szt. 
 Hydranty podziemne DN 80 mm 4 szt. 
 Zasuwy żeliwne DN 100 1 szt. 
 Zasuwy żeliwne DN 150 3 szt. 

Łączna długość sieci wynosi                 808,5 m 
Inwestycja realizowana będzie w całości jednoetapowo. 
Przewidywana pracochłonność planowanych robót przekracza 500 osobodni. 

 
 

V.2. Wykaz istniejących obiektów 
 

Na terenie objętym zasięgiem inwestycji ( plac budowy ) występują obiekty infrastruktury tech-
nicznej w postaci: 

 sieci wodociągowej, 
 sieci gazowej, 
 sieci kanalizacji sanitarnej 
 sieci kanalizacji deszczowej 
 kable elektroenergetyczne  
 kable teletechniczne. 

Nie przewiduje się wystąpienia obszaru oddziaływania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (te-
renu placu budowy) na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

 
 

V.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Zagrożenie mogą stwarzać wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu. Przewi-

dywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala , rodzaje zagrożeń, miejsce 
i czas ich wystąpienia. 

 
Roboty ziemne   

W trakcie robót ziemnych wzdłuż wykopów zagrożenie może powstać w wyniku: 
- cięcia nawierzchni asfaltowych i betonowych 
- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem ciężkim – koparkami, samochodami 

ciężarowymi transportującymi nadmiar urobku, podsypkę i obsypkę piaskową   
- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót prowadzonych ręcznie 
- upadków do wykopów pracowników i ludzi z otoczenia placu budowy 
- upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów 
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Roboty montażowe. 
W trakcie robót montażowych zagrożenie może powstać w wyniku: 

obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót montażowych 
- wyładunku elementów montowanych rurociągów, studzienek i armatury 
- cięcie rurociągów 
- zasypka i zagęszczanie gruntu   
- roboty w pobliżu linii elektroenergetycznych 
- montaż elementów studzienek kanalizacyjny 

 
Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogące wpłynąć na zagrożenia:  

- różnorodność-  wykonywanych prac na placu budowy  
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych  
- zły stan maszyn i urządzeń technicznych 
- niskie  kwalifikacje pracowników 
- brak koordynacji prac i prawidłowego nadzoru 
- pośpiech, w tym akordowy system płac  
- praca w nadgodzinach  
- koszty przetargów (oszczędność-  na zabezpieczeniach)  
- lekceważenie zagrożeń przez pracowników i nadzór  
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy  
- brak systemów zarządzania bhp. 

 
Realizowana inwestycja nie obejmuje robót wymienionych w wykazie zawartym w  par. 6. Roz-

porządzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126). 

 
 

V.4. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realiza-
cji robót. 

 
Pracowników firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robót należy: 

- przeszkolić w zakresie stosowania zasad BHP i p.poż na poszczególnych stanowiskach w tym 
zaznajomić z elementami ich dotyczącymi,  

- poinformować pracowników o możliwych do wystąpienia zagrożeniach i sposobach ich elimi-
nacji, 

- przeszkolić pracowników zakresie udzielania pierwszej pomocy,  
- zapoznać pracowników ze statystyką i rodzajami najczęstszych wypadków charakterystycznych 

dla wykonywania tego typu robót 
Szkolenia powinny odbywać się cyklicznie, a zasady BHP i p.poż powinny być stale przypomi-
nane przed przystąpieniem do realizacji i w trakcie realizacji.  
Wykaz przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy wg których należy wykonywać roboty 
i które należy uwzględnić przy opracowaniu planu bioz 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 
120 poz. 1126) 

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r. Nr 24, poz..141 z późn. zmianami) 
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4. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Śro-
dowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych( Dz. U. 1977 r. Nr 7, poz. 30) 

5. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. 1954 r. Nr 13, poz. 51) 

6. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Dz. U. 1954 r. Nr 15, poz. 58) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych (Dz. U. 1993 r. Nr 96, poz. 437) 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowla-
nych i drogowych (Dz. U. 2001r. Nr 118, poz. 1263) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifi-
kacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. 2001r. Nr 79, poz. 
849) 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy (Dz. U. 2009r. Nr 105, poz. 870) 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. Nr 180, poz. 1860) 

 
 
V.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikają-

cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdro-
wia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Zagrożenie zdrowia ludzi może wystąpić na skutek łamania zasad BHP , niezgodności z doku-

mentacją techniczną oraz niestosowania się do norm i przepisów budowlanych, przepisów o ruchu dro-
gowym. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać za-
wartych w w/w przepisach zasad BHP. 

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów 
wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Budownic-
twa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz. 
93).Rozdz. 5 –Roboty ziemne. Nie można dopuścić do wykonywania robót ziemnych i montażowych 
bez umocnienia ścian wykopów i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi. 

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 
Na terenie budowy powinna być przenośna apteczka. Dopilnować stosowania kasków i odzieży 

ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu i  sprzętu ciężkiego. Teren robót sieciowych i dro-
gowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robót, 
zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów i montowanych studzienek kanalizacyjnych 
przed dostępem dzieci.   

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu poza placem budowy wynika z 
odpowiednich uwarunkowań prawnych i zależy w dużej mierze od stosowania się do nich wykonawcy 
robót, jego podwykonawców, dostawców. Istotną sprawą jest tutaj stan techniczny pojazdów transpor-
towych i przyjęcie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz właściwe ustalenie tras przewozu. 
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Nie przewiduje się prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez tereny 
chronione tak ze względu na obecność ludzi jak i flory i fauny. 

Trasy przewozu powinny przebiegać w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych, 
osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji. 

Emisji spalin nie da się ograniczyć, jednak ze względu na niski poziom tła dla emisji zanieczysz-
czeń gazowych oraz odległość od miejsc przebywania ludzi i praca sprzętu na terenie bazy nie będzie 
miała niekorzystnego wpływu na ludzi i przyrodę. Emisja gazów i zapylenie będą miały jedynie nieko-
rzystny wpływ na pracowników .Zapylenie można ograniczyć poprzez polewanie, skrapianie utwardzo-
nych i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po których poruszać się będą środki transportu i 
sprzęt ciężki. W zakresie zabezpieczenia ppoż. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące hy-
dranty oraz zapewnić swobodny do nich dojazd na wypadek pożaru. 

 
 

V.6. Drogi ewakuacyjne. 
 

W przypadku występowania zagrożenia dojazd do strefy robót liniowych i ewakuacja odbywać 
się będzie  ulicami Młyńską, Budowlanych i Kluczborską.  

 
 


