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I. DOKUMENTY FORMALNE

Wykaz zalaczonych dokumentow formalnych

1. Zaswiadczenia o przynaleznosci do 1zby Inzynieréw Budownictwa.
2. Uprawnienia budowlane
3. Oswiadczenie o zgodno$ci projektu z obowigzujacymi przepisami
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Opole 22.03.2021 r.

My nizej podpisani o§wiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany wykona-
liSmy zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa budowla-
nego oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

Mgr inz. Romuald Maciantowicz Mirostaw Brzezinski
Upr. Nr 206/94/OP Upr. Nr 352/94/OP
Spec;j. Sieci sanitarne Spec;j. Sieci sanitarne
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II. CZESC OPISOWA

Budowa sieci wodociggowej — Olesno ul. Miynska i Budowlanych



I.1. Podstawa, cel i zakres inwestycji
11.1.1. Podstawa i cel opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy sieci wodociagowej w ulicach Mlynska i Bu-
dowlanych z wiaczeniem do ulicy Kluczborskiej w Ole$nie. Niniejsze opracowanie nie dotyczy
czesci sieci zlokalizowanej w ulicy Kluczborskiej — droga krajowa DK11.

Przedsigwzigcie ma na celu poprawe pewnosci zasilania w wodg cze$ci miasta Olesno
poprzez wymiang istniejacych przewoddw z uwagi na ich techniczne zuzycie.

Projekt zostal opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami
branzowymi.

1.1.2. Zakres rzeczowy inwestycji

+» Sieé¢ wodociagowa

» Przewody z rur PE SDR17 §r.90 mm 6,0 m
» Przewody z rur PE SDR17 $r.110 mm 4,0 m
» Przewody z rur PE SDR17 $r.160 mm 798,5 m
» Hydranty nadziemne DN 80 mm 2 szt.
» Hydranty podziemne DN 80 mm 4 szt.
» Zasuwy zeliwne DN 100 1 szt.
» Zasuwy zeliwne DN 150 3 szt.
Laczna dtugos$¢ sieci wynosi 808,5 m
W tym:
» w ramach decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 250,0 m
» w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 558,5m

1.1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest na terenie miasta Olesno, powiat oleski w wojewddztwie
opolskim.
Zmiana zabudowy, zagospodarowania terenu: dla sieci tylko czasowa w trakcie trwania
robdt, nie przewiduje si¢ zmian docelowych.
Zrbdznicowanie wysokosciowe terenu matle, nie przewiduje si¢ zmian uksztattowania te-
renu.
Istniejacy uktad komunikacji kolowej i pieszej do zachowania w razie naruszenia do
odtworzenia.
Obszar inwestycji posiada uzbrojenie w postaci:
e sieci wodociggowe;j,
e sieci gazowej,
e sieci kanalizacji sanitarnej
e sieci kanalizacji deszczowe;j
e kable elektroenergetyczne
e kable teletechniczne.
Trasy istniejacego uzbrojenia zlokalizowane sg na mapie sytuacyjno - wysokosciowej
w skali 1 : 500, na ktorych opracowuje si¢ projekt.
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I.2. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Dla oceny warunkoéw gruntowych wykorzystano dokumentacj¢ geotechniczng opraco-
wang dla projektu wodociggowej dla obszaru objetego niniejszym opracowaniem.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podtozu badanego terenu wystepuja osady
czwartorzedowe akumulacji rzecznej i wodno - lodowcowej. Utwory te wyksztatcone sg gtow-
nie w postaci gruntow sypkich rzadziej spoistych. Utwory sypkie reprezentowane sg przez pia-
ski i zwiry na glinach zwatowych. Utwory spoiste wyksztatcone sg w glin zwatowych na pia-
skach.

Warunki hydrogeologiczne sg korzystne. Wody gruntowe wystepuja na glebokosciach
ponizej glebokosci posadawiania przewodow.

Glegboko$¢ przemarzania podtoza wg PN-81/B-03020 dla rozpatrywanego terenu wy-
nosi hz=1,0 m p.p.t.

W podtozu badanego terenu wystepuja grunty zakwalifikowane do II do III kategorii
urabialnosci.

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i wykonang na potrzeby niniejszego
opracowania opinig geotechniczng projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do drugiej kate-
gorii geotechnicznej warunki proste w rozumieniu §7 Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839 z 8 pazdziernika
1998 r.).

I.3. Charakterystyka danych wyjsciowych
11.3.1. Kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 + zmiany) sieci wodociggowe zaliczane sg do kategorii
obiektu budowlanego XXVI o wspotczynniku kategorii K=8 oraz o wspdtczynniku wielkos$ci
w=1,0.

11.3.3. Wymagania w zakresie lokalizacji inwestycji

Inwestycja zlokalizowana bgdzie w czg$ci na terenie objetym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego w Olesnie w rejonie ulic: Matejki, Kossaka, Wronczynskiej,
Gorzowskiej, Sosnowej, Siedmiu Zodet, Budowlanych, Kluczborskiej, Opolskiej i Stobrowki,
uchwalonym uchwalg nr XX1/157/12 z dnia 27.06.2012 r. Rady Miejskiej w Ole$nie:

Dla pozostalych terenéw zostalta wydana przez Burmistrza Olesna decyzja
nr Z.111.6733.26.2020 z dnia 8.02.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz postanowienie nr 1/2021 z dnia 25.02.2021 r.

Rozwigzania projektowe zastosowane w niniejszym projekcie budowlanym sg zgodne
z zapisami w/w planu i decyz;ji.
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1.3.4. Wymagania w zakresie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Z uwagi na rodzaj sieci (sie¢ wodociggowa rozdzielcza) nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

I.4. Projektowane rozwigzania techniczne
11.4.1. Sie¢ wodociggowa
1.4.1.1. Rurociagi

Projekt zaktada budowe systemu sieci wodociggowej z rur PE. Przewody wodociggowe
umieszczono w pasie drogowym drog gminnych.

Rurociagi projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 RC $rednicy 90 mm o potaczeniach zgrze-
wanych.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa przy rozbudowie istniejagcego wodociggu powinna
mie¢ $rednice minimum DN 80mm dla rurociggéw stalowych lub rownowazna przy zastoso-
waniu innych materialow. Projektowana sie¢ spetnia powyzsze wymogi, co zostato potwier-
dzone opinig rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych zamieszczong na pla-
nie zagospodarowania terenu inwestycji.

Trase sieci dostosowano do istniejgcej infrastruktury i zabudowy oraz uzgodniono z wta-
$cicielami terenu.

Rurociagi uklada¢ ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu lecz nie mniejszym jak
4,0 %.. Glebokos¢ uktadania sieci przyjeto zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przykrycie przewoddéw winno by¢ réwne
glebokosci przemarzania powigkszonej o 0,40 m i $rednicg rury. Zgodnie z PN-81/B-0302 teren
objety opracowaniem znajduje si¢ w strefie przemarzania do glebokosci 1,0 m. Stad glebokosé
uktadania przewodéw wyniesie $rednio 1,00 + 0,40 + 0,16= 1,56 m. W przypadku uktadania
przewodoéw w wykopie otwartym przewody uktada¢ na wyprofilowanym i zaggszczonym pod-
tozu. Z uwagi na zastosowanie rur typu RC nie jest wymagana obsypka rurociagu. Przed zasy-
paniem sieci oznaczy¢ ich przebieg tasma lokalizacyjno — wykrywcza koloru niebieskiego z
zatopiona wktadkg metalowa. Tasme utozy¢ 30 cm nad grzbietem rury.

Armature oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupku stalowym.

11.4.1.2.Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojeniem sieci wodociggowej jest armatura potrzebna do prawidtowego funkcjono-
wania i eksploatacji sieci.

Hydranty:

Hydranty nadziemne DN 80 mm w ilosci 2 sztuk zaprojektowano na rurociggach $red-
nicy 90 PE oraz podziemne DN 80 mm w ilo$ci 4 szt. zaprojektowano na rurociggach $rednicy
160 PE. Przy hydrancie nalezy zamontowa¢ zasuw¢ DN 80 ziemng z obudow3 i skrzynka ze-
liwng. Polaczenie hydrantu z siecig wykonaé stosujac ksztaltki zeliwne kotnierzowe. Miejsce
usytuowania hydrantdw oznakowac¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
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Zasuwy odcinajgce.

W celu umozliwienia wyltaczenia odcinka sieci z eksploatacji oraz w weztach sieci pro-
jektuje sie zasuwy odcinajace Dn 100 i 150 mm, kolnierzowe z wolnym przelotem, migkko-
uszczelniajace. Zasuwy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng zeliwna.
Skrzynke obudowy zasuwy ustawi¢ na fundamencie z bloczkoéw lub ptyt betonowych i umocnié
prefabrykowang ptytka betonowa.

Bloki oporowe.

Bloki oporowe prefabrykowane z betonu B-15 zabudowac¢ na trojnikach i tukach sieci
rozdzielczej. Wbudowanie bloku oporowego zapobiegnie przesuwaniu i rozszczelnieniu ruro-
ciggu w wykopie w momencie zmiany ci$nienie w sieci.

11.4.1.3.Skrzyzowanie przewodoéw z przeszkodami

Projektowane przewody krzyzuja si¢ bezkolizyjnie z istniejacymi sieciami infrastruk-
tury komunalnej oraz kablami. Niwelete projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano z
zachowaniem odpowiednich odleglosci pionowych i poziomych od istniejacej infrastruktury.

Skrzyzowania z kablami projektuje si¢ zabezpieczy¢ poprzez zalozenie rur ostonowych
dwudzielnych wykonanych z PEHD na dtugosci min. po 1,0 m poza szeroko$¢ wykopu oraz
min. 05 m poza jezdni¢/chodnik. Dla kabli 1 kV rury o §rednicy 110mm koloru niebieskiego,
dla kabli SN rury $rednicy min. 160 mm koloru czerwonego. Roboty w odlegto$ci mniejsze;j
niz 2 m od kabla wykonywac sprzgtem recznym. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzo-
rem stuzb energetycznych.

Klauzula

Pracownia Projektowa AKWA-SERWIS, informuje, ze w niniejszej dokumentacji ist-
niejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne zostalo wyrysowane przez uprawnionego geodete
w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach loka-
lizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie moga by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robot
ziemnych bez nadzoru. Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania
robdt zapoznac si¢ z trescig oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji, za-
pozna¢ sie z wskazanymi normami, zglosi¢ si¢ do wtasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociaggoéw, linii napowietrznych, gazociagéw itd.) w
celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminow i
technologii wykonania robdt, Wykonawca robot winien zadac¢ od witasciciela doktadnego zlo-
kalizowania jego uzbrojenia, winien potwierdzi¢ ten fakt r¢cznymi przekopami kontrolnymi i
wpisem do dziennika budowy oraz w przypadku rozbiezno$ci stanu istniejagcego z projektowa-
nym, zawiadomi¢ nadzor projektowy i inwestorski.
Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii

1.4.2. Wytyczne do realizacji robot

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejacych
obiektow — budynkow, drog wzdtuz trasy o ich ztym stanie technicznym powiadomi inspektora
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nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu bu-
dynkow i obiektow przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robodt
ziemnych, zabezpieczenia wykopow, odwodnienia, robot rozbiérkowych mogacej mie¢ nega-
tywny wptyw na sasiednie budowle, obiekty drogowe, sieci, instalacje, zielen ma obowigzek
zaproponowac sposob zabezpieczenia tych elementdéw 1 uzgodnié jego zastosowanie z inspek-
torem nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane obiekty wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
zabezpieczenia otwartych wykopdw i placu budowy przed osobami postronnymi.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi przez admini-
stratoréw sieci, drog oraz wiascicieli dziatek.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji technicz-
nej i kosztorysowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiardw podanych na opisach i w cz¢$ci graficznej wat-
pliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane ro-
boty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja tech-
niczng.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materialow i urzadzen dopuszczonych do sto-
sowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiaty iurzadzenia przed wbudowa-
niem muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany musza uzyskaé akcep-
tacj¢ Projektanta. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumen-
tacjg projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Zastosowanie materiatldw i urzadzen niezgodnych z dokumentacja techniczng lub obo-
wigzujacymi przepisami dotyczacymi materiatow budowlanych dopuszczonych do zastosowa-
nia w budownictwie, pomimo $wiadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawce z obowigzku ich wymiany na prawidtowe i poniesienia kosztow tej wymiany. Wy-
konawca zobowigzany jest:

* dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfi-
kacji technicznych;

» stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgod-
nosci z normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace obowigzujacym przepi-
som;

* powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materia-
tow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Dopuszcza si¢ wykonanie rurociggdw i innych obiektow z materialéw alternatyw-
nych pod nastepujagcymi warunkami:

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan proponowanego
materiatu alternatywnego nie gorszych niz materiatow wskazanych w Specyfikacji Tech-
nicznej i dokumentacji projektowej;

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, wlasnym staraniem, na
wlasny koszt i odpowiedzialnos$¢ sporzadzi projekt zamienny oraz zamienne specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wraz z niezbednymi uzgod-
nieniami. Dokumentacja powyzsza powinna uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.
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-  Wykonawca w oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrodlta wytwarzania materiatow 1 wyrobow bu-
dowlanych oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
1 stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawia-
jacego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego o planowanych dostawach kluczowych.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwem jakoS$ci, kartami gwa-
rancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, dekla-
racjami zgodnosci.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kom-
pletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materiatow obcigza dostawcow
1 wykonawce robot.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrédto itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostgpem ludzi;
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy po-
spotki lub drobnego zwiru);
- zawiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim okre-
$li¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasie-
gna¢ rady ekspertow;
- w przypadku koniecznych odstepstw od dokumentacji technicznej np. koniecz-
nej zmiany przebiegu trasy sieci nalezy wstrzymac roboty na tym odcinku, dokona¢
wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu ko-
niecznos$ci zmiany przez Inspektora nadzoru nalezy uzyskac zgode projektanta na nowe
rozwigzanie, Projektant takze zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu bu-
dowlanego i pozwolenia budowlanego.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot ziemnych projektowane trasy rurociagéw wytyczy¢ geo-
dezyjnie w terenie. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem zlokalizowaé¢ wykopami kontrolnymi
wykonanymi recznie.

Wykopy i zasypki.

Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie. Wykopy pod rurociagi nalezy wyko-
na¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych deskowaniem petnym rozpartym z elementow
drewnianych lub stalowych. Szeroko$¢ wykopu u podstawy powinna by¢ dostosowana do ga-
barytéw montowanych elementow.

W przypadku uktadania przewodow w wykopie otwartym przewody uktada¢ na wypro-
filowanym i zageszczonym podtozu. Z uwagi na zastosowanie rur typu RC nie jest wymagana
obsypka rurociagu.

Teren budowy nalezy przygotowac tak, aby roboty mozna byto wykonywaé¢ w sposéob
zapewniajacy bezpieczenstwo i efektywnosc.
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Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wyma-
gania:

= gorne krawedzie elementdw przysciennych powinny wystawacé ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przed-
miotow,

= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnie-
cie,

= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu,

= w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wy-
kopu.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia wy-
kopu 1 konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
calkowitego zapetnienia wykopu i1 usunigcia obudowy.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-B-
10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych 1 kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania”.

Odwodnienie wykopow.
Nie przewiduje si¢. Jedynie po intensywnych opadach nalezy odprowadzi¢ zbierajaca
si¢ wodg¢ poza obreb wykopu.

Montaz sieci.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robdt montazo-
wych.

Spadki i glebokosci posadowienia rurociaggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewodow. Do
budowy rurociaggdw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projek-
towa 1 specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed potaczeniem i opusz-
czeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do budowy przewodow moga by¢ uzyte rury i ksztaltki nie wykazujace uszkodzen,
pekniec oraz rys na powierzchniach.

Rurociagi z PE taczy¢ za pomocg zgrzania, ktore moze zosta¢ wykonane w wykopie
wzglednie na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wy-
kopie. Catos¢ procesu zgrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta rur.

Warunkiem prawidtowego wykonywania potaczenia jest takie utozenie rur, aby osie
taczonych odcinkow znajdowatly si¢ na jednej proste;.

Przewody z rur PE maja wysoka odporno$¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
zaleca si¢ potaczenia i inne prace montazowe réwniez wykonywac przy temperaturze od 0°C.

Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metoda taczenia
rur z PE za pomocg zgrzewania doczotowego polegajacego na ogrzaniu czolowych powierzchni
taczonych elementow w styku z ptytg grzewcza, do ich uplastycznienia, a nast¢pnie po odjeciu
ptyt na wzajemnym docisni¢ciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Jezeli zachodzi ko-
nieczno$¢ zgrzewania doczotowego w temp. ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly, silnego wia-
tru - nalezy stosowac namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (woéwczas na czas zgrze-
wania konce rur powinny by¢ zamknigte).
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Nk v =

Préby szczelno$ci

Po dokonaniu montazu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci wo-
dociggowe;.

Probe szczelno$ci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymatosci rur PE i szczelno-
$ci potaczen zgodnie z wymaganiami PN-B 10725 metoda prob hydraulicznych.

Probe przeprowadzac po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur
dla zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ przewodu. Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Nalezy zwraca¢ uwage na catkowite
wypehienie przewodu woda przed podnoszeniem cisnienia. Odcinek poddany prébie nie po-
winien przekracza¢ 200 m.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzeni proby hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wy-
nosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa, a ci$nienie probne catego przewodu Ppp=
0,6 MPa.

Odbudowa nawierzchni po robotach sieciowych
Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wyda-
nymi uzgodnieniami i decyzjami wtascicieli terendw 1 ich uzytkownikow.

Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas prowadzenia prac budowlanych

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach za-
siegdbw koron istniejacych drzew i krzewdéw nalezy wykonywacé recznie, w celu uniknigcia
uszkodzen systeméw korzeniowych z zachowaniem ponizszych uwag:

- Cigcia korzeni mniejszych, o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu,
dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy
Dendromal.

- Ciecia korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczane
(nasgczonymi preparatami grzybobojczymi) opatrunkami z materialéw ulegajacych z
czasem rozktadowi w glebie - np. z tkaniny jutowe;.

- Nie dopuszcza si¢ mozliwosci sktadowania pod koronami drzew materialéw budowla-
nych lub mas ziemnych, a takze nie dopuszcza si¢ pod nimi postoju maszyn budowla-
nych.

- Prace zwigzane z zabezpieczeniem drzew przy glebokich wykopach, nalezy wykony-
wac pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i kazdorazowo podja¢ de-
cyzje o zastosowaniu ekranéw korzeniowych lub odciggéw linowych.

- Pnie pojedynczych drzew zostang przed rozpoczgciem robdt zabezpieczone poprzez
obtozenie deskami o wysokos$ci minimum 1,5m, $cisle przylegajacymi do calej po-
wierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat jutowych lub stomia-
nych grubosci nie mniejszej niz 5 cm,

Ogdlne wytyczne realizacji
Trase sieci 1 obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem re¢cznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.
Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.

Budowa sieci wodociggowej — Olesno ul. Miynska i Budowlanych 17



Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione z
projektantem.
Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych do
niniejszego opracowania.
Wszelkie uzyte materialy i musza posiadac certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci z wyma-
ganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy cze¢$ciowych i
koncowych odbiorach technicznych przewodow wodociggowych okresla norma PN-B-10725.

11.4.3. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzuja-
cymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu me-
chanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47. poz. 401)

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci wodociggowej jest w pelni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi. Obstuga
bedzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogélnych przepisow
BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

I.L5. Dane o ochronie zabytkéw

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie ochrony konserwatorskie;j.
Jednakze, jezeli w trakcie robot zostang odkryte stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten
zglosi¢ do Urzedu Wojewodzkiego w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkow celem
sprawowania nadzoru.

1.L6. Wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie prze-
pisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w szczegdlnosci.

e utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokotl placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a wyni-
kajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego spo-
sobu dziatania;

e stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsz-
tatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekow wodnych pytami lub substancjami tok-
sycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cia powstania po-
zaru.
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Ponizej przedstawiono dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wod¢ oraz ilo$ci
powstajacych $ciekéw. Dostawy wody realizowane w okresie pdzniejszym moga wzrosnagé w
miar¢ rozwoju zabudowy mieszkaniowej w tym rejonie i beda zwigzane z indywidualnymi
przytaczami wodociggowymi.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig,

Przewidywane do realizacji obiekty sieci wodociggowej nie bgda Zrédlami emisji zanie-
czyszczen gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odorow),
zatem nie bedg wplywac na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sgsiedz-
twie jak 1 tez globalnie na terenie miasta Olesno.

¢) rodzaju wytwarzanych odpadow,

Podczas wykonawstwa robot powstang pewne ilosci odpadoéw w postaci:
e nawierzchnia asfaltowa z frezowania [17.03.01%]
e pozostaly gruz z nawierzchni drog [17.01.81]
e masy ziemne [17.05.04]
e fragmenty rur [17.02.03]
e inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04]

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (kod od-
padu — 17 03 01%*) sg ujete na liscie odpadow niebezpiecznych, zatem nalezy je przekaza¢ do
firmy posiadajacej odpowiednie zezwolenia na ich odbidr, zagospodarowanie i transport wyni-
kajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 + zmiany).

Pozostate odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopdw winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miej-
scu, z rozbiciem na ziemi¢ urodzajng i pozostata, wykorzystywang do prac budowlanych lub
wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposob
zagospodarowania tych odpadow nalezy uzgodni¢ z Urzegdem Gminy w Olesnie.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawaé odpady zwigzane z praca sieci wodociggowe;.
Wyjatkiem moze by¢ potrzeba wykonania remontu lub sytuacje awaryjne, wtedy nalezy poste-
powac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu budowy.

d) emisji halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projekt nie przewiduje do realizacji obiektow bedacych zrodiem emisji hatasu do srodowi-
ska, ani obiektow emitujacych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne.
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e) wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ zadnej wycinki drzew i1 krzewow zlokali-
zowanych na przedmiotowym terenie.

Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopdw nie pocig-
gng za sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a
tym samym 1 na wigkszym obszarze. Teren, na ktorym prowadzone beda prace budowlane zo-
stanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére moglyby zarowno w fazie wy-
konawstwa, jak i eksploatacji wplywa¢ negatywnie na wody podziemne czy tez powierzch-
niowe.

Inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego oddziatywania na zaden z komponentow
srodowiska zaréwno w fazie realizacji jak 1 p6zniejszej eksploatacji, zatem z pewnoscig moz-
liwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektéw i ich funkcjonowanie z gwarancja
dotrzymania wymagan i norm okre§lonych w przepisach z zakresu ochrony $rodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla srodowiska na etapie wy-
konawstwa beda niewielkie, lecz wykonawca robdt oraz inspektor nadzoru winni zdawac sobie
sprawe z mozliwo$ci wystapienia takich zagrozen. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjag moga zosta¢ ograniczone i w wigkszos$ci
mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robot.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na $rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje si¢ wystapienia ob-
szaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenu.

Il.L7. Obszar oddziatywania obiektu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi pu-
blicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rod-
koéw tacznos$cei przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach dzialek inwestycji tj. dziatki:

- nr, 1162, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210 obreb Olesno miasto
km 1

Inwestycja nie oddziatluje na inne sgsiednie dziatki.

Podstawa formalno prawna wiaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem;

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Nr
1186 poz. 1118 + zmiany;

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.
U. Nr 80, poz. 717;
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III. DECYZJE I UZGODNIENIA

Z uwagi na zakres inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

1. Decyzja Burmistrza Olesna nr Z.111.6733.26.2020 z dnia 8.02.2021 r. o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego — dotaczona do wniosku.

2. Postanowienie Burmistrza Olesna nr 1/2021 z dnia 27.02.2021 r. — dotgczone do

whniosku

Protokot z narady koordynacyjnej nr GKM-I11.6630.1.13.2021 r. z dnia 15.03.2021 r.

4. Uzgodnienie Burmistrza Olesna nr Z.111.7230.1.1.2021 z dnia 11.01.2021 r.

(98]

Warunki wynikajace z w/w dokumentow zostaly uwzglednione w catosci.
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IV. CZESC GRAFICZNA

Zalaczniki ponumerowane od 0 do 4

Mapa pogladowa z uktadem arkuszy w skali 1:2500
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 1 w skali 1:500
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 2 w skali 1:500
Projekt zagospodarowania terenu — arkusz 3 w skali 1:500
Profile podtuzne sieci wodociagowej w skali 1:100/500

Y=o
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V.1. Zakres robét dla catego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéow

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
Sie¢ wodociagowa

R/
L X4

» Przewody z rur PE SDR17 §r.90 mm 6,0 m

» Przewody z rur PE SDR17 $§r.110 mm 4,0 m

» Przewody z rur PE SDR17 $§r.160 mm 798,5 m

» Hydranty nadziemne DN 80 mm 2 szt.

» Hydranty podziemne DN 80 mm 4 szt.

» Zasuwy zeliwne DN 100 1 szt.

» Zasuwy zeliwne DN 150 3 szt.
Laczna dtugos$¢ sieci wynosi 808,5 m

Inwestycja realizowana bgdzie w cato$ci jednoetapowo.
Przewidywana pracochtonno$¢ planowanych robdt przekracza 500 osobodni.

V.2. Wykaz istniejacych obiektéw

Na terenie objetym zasiggiem inwestycji ( plac budowy ) wystepuja obiekty infrastruktury tech-
nicznej w postaci:
e sieci wodociggowe;j,
sieci gazowe;j,
sieci kanalizacji sanitarnej
sieci kanalizacji deszczowe;j
kable elektroenergetyczne
e kable teletechniczne.
Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (te-
renu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

V.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarza¢ wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu. Przewi-
dywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot budowlanych, skala , rodzaje zagrozen, miejsce
1 czas ich wystapienia.

Roboty ziemne
W trakcie robot ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
- ciecia nawierzchni asfaltowych i betonowych
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprze¢tem cigzkim — koparkami, samochodami
ci¢zarowymi transportujagcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowa
- obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot prowadzonych r¢cznie
- upadkéw do wykopdw pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy
- upadkéw pracownikow w trakcie wehodzenia 1 wychodzenia z wykopow
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Roboty montaZowe.
W trakcie robot montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:
obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robot montazowych
- wyladunku elementéw montowanych rurociagdéw, studzienek i armatury
- ciecie rurociaggow
- zasypka i zaggszczanie gruntu
- roboty w poblizu linii elektroenergetycznych
- montaz elementdw studzienek kanalizacyjny

Niekorzystne czynniki, dodatkowo moggce wplyngé na zagrozenia:
- roéznorodno$¢- wykonywanych prac na placu budowy
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
- zly stan maszyn i urzadzen technicznych
- niskie kwalifikacje pracownikow
- brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru
- pospiech, w tym akordowy system ptac
- praca w nadgodzinach
- koszty przetargow (oszcz¢dno$¢-  na zabezpieczeniach)
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow i nadzor
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy
- brak systemow zarzadzania bhp.

Realizowana inwestycja nie obejmuje robot wymienionych w wykazie zawartym w par. 6. Roz-
porzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120 poz. 1126).

V.4. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realiza-
cji robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP 1 p.poz na poszczeg6lnych stanowiskach w tym
zaznajomic¢ z elementami ich dotyczacymi,

- poinformowa¢ pracownikow o mozliwych do wystapienia zagrozeniach i1 sposobach ich elimi-
nacji,

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapozna¢ pracownikow ze statystyka i rodzajami najczgstszych wypadkow charakterystycznych
dla wykonywania tego typu robot
Szkolenia powinny odbywac si¢ cyklicznie, a zasady BHP 1 p.poz powinny by¢ stale przypomi-
nane przed przystapieniem do realizacji i w trakcie realizacji.
Wykaz przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem pracy wg ktérych nalezy wykonywac roboty
1 ktore nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu bioz

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr
120 poz. 1126)

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r. Nr 24, poz..141 z pdzn. zmianami)
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4. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-
dowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych( Dz. U. 1977 r. Nr 7, poz. 30)

5. Rozporzadzenie Ministroéw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przeno$nikow (Dz. U. 1954 r. Nr 13, poz. 51)

6. Rozporzadzenie Ministroéw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 r. Nr 15, poz. 58)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych (Dz. U. 1993 r. Nr 96, poz. 437)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowla-
nych i drogowych (Dz. U. 2001r. Nr 118, poz. 1263)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifi-
kacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz. U. 2001r. Nr 79, poz.
849)

10. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2009 r. sprawie ustalania okolicznos$ci i1 przyczyn
wypadkow przy pracy (Dz. U. 2009r. Nr 105, poz. 870)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. Nr 180, poz. 1860)

V.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdro-
wia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ na skutek famania zasad BHP , niezgodnosci z doku-
mentacja techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepisow budowlanych, przepiséw o ruchu dro-
gowym. Wszelkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegac za-
wartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwr6ci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umocnien wykopow
waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Budownic-
twa 1 Przemyshu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. z 1972 r. Nr 13, poz.
93).Rozdz. 5 —Roboty ziemne. Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robdt ziemnych i montazowych
bez umocnienia $cian wykopow i ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka. Dopilnowa¢ stosowania kaskow i odziezy
ochronnej oraz sprawdzac stan podrecznego sprzetu i sprzetu cigzkiego. Teren robdt sieciowych i dro-
gowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i projektem organizacji robot,
zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopow i montowanych studzienek kanalizacyjnych
przed dostepem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy wynika z
odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢ do nich wykonawcy
robot, jego podwykonawcow, dostawcow. Istotng sprawg jest tutaj stan techniczny pojazdéw transpor-
towych 1 przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz wlasciwe ustalenie tras przewozu.
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Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez tereny
chronione tak ze wzglgedu na obecnos$¢ ludzi jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli zabytkowych,
osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji zanieczysz-
czen gazowych oraz odlegto$¢ od miejsc przebywania ludzi i praca sprzetu na terenie bazy nie bedzie
miala niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrod¢. Emisja gazoéw i zapylenie beda miaty jedynie nieko-
rzystny wptyw na pracownikoéw .Zapylenie mozna ograniczy¢ poprzez polewanie, skrapianie utwardzo-
nych i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktorych porusza¢ sie beda srodki transportu i
sprzet cigzki. W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace hy-
dranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.

V.6. Drogi ewakuacyjne.

W przypadku wystgpowania zagrozenia dojazd do strefy robot liniowych i ewakuacja odbywac
si¢ bedzie ulicami Mtynska, Budowlanych i Kluczborska.
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