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Pytania i odpowiedzi na pytania dot. dokumentacji projektowo-
kosztorysowej bud nr 3 i 4 w Kielcach. 

Pytanie 1  
W SWZ „Usługa – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku nr 3 oraz 
budynku nr 4 w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 139/143” Nr referencyjny: Zp80/2021 jest w pkt V.3. 
zapis o remoncie bramy. 
Odpowiedź 
Zapis o remoncie bramy jest omyłką, postępowanie dotyczy opracowania 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont budynku 3 i 4 w Kielcach. Jeżeli  
w którejkolwiek części SWZ pojawił by się zapis dot. remontu bramy, należy traktować 
to jako omyłkę.  

 
Pytanie 2  
Kwota również się nie zgadza z ogłoszeniem o zamówieniu. Proszę o korektę. 
Odpowiedź: 
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi zgodnie z SWZ 
180 000,00zł brutto.  
Kwoty podane w ogłoszeniu są wyrażone w netto oraz stanowią wyłącznie szacowaną 
wartość zamówienia ustaloną przez Zamawiającego w celu doboru odpowiedniego 
trybu przeprowadzenia postępowania.  

Pytanie 3 
Proszę o podanie gabarytów zewnętrznych budynku 
Odpowiedź: 
Budynek nr 3 złożony z dwóch budynków o wymiarach 12,5 m x 9,5 m  oraz 11,5 m x 
5,7 m , budynek nr 4 o wymiarach 48 m x 13,9 m 

Pytanie 4 
Czy w zakresie opracowania jest zmiana układu funkcjonalnego , zmiana układu ścian działowych 
Odpowiedź: 
Przewiduje się drobne zmiany układu ścian działowych 

 
Pytanie 5 
Czy w zakresie jest wykonanie mapy do celów projektowych 
Odpowiedź: tak, jest w zakresie 
 

Pytanie 6  
Prosimy o podanie daty kiedy Zamawiający przewiduje podpisanie umowy, gdyż termin nawet ten 
najdłuższy postawiony w SIWZ już uniemożliwia rzetelne wykonanie dokumentacji projektowej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć terminu podpisania 
umowy, gdyż jest to związane z trwaniem procedury. Biorąc pod uwagę termin 
otwarcia, jeżeli postępowanie przebiegło by bez zakłóceń to najwcześniejszy 
termin podpisania umowy oscylował by ok. 05.10.2021r.   


