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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla
inwestycji pn.: ,Przystosowanie Oddziatu Choréb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dzieciecej
oraz Oddziatu Pediatrii i Neurologii Dzieciecej do obowigzujgcych przepiséw sanitarnych”.
Oddziaty  zlokalizowane sg na | i Il pietrze Pawilonu M-IX Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawifa Il ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ewid.
Krowodrza”.

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspéine dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja Techniczna obejmowaé¢ bedzie swym zakresem wykonanie kompletnie
wykonczonego pod wzgledem budowlanym czesci budynku objetej opracowaniem.
Stosowane materiaty budowlane winny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiada¢ Certyfikaty zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci oraz
Aprobate techniczna.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

llekro¢ w ST jest mowa o:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

-PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- BHP — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno-budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materialdow budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentow i certyfikatach.

- Normy i przepisy techniczno - budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano - montazowych i wykonczeniowych / wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej /.

WYMAGANIA OGOLNE

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé
z dokumentacja projektowg i poleceniami upelnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego
nazywanego w dalszej czesci opracowania inspektorem dziatajgcym kazdorazowo w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

ETAPOWANIE REALIZACJI

Realizacje inwestycji mozna etapowac w porozumieniu z Inwestorem.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
ksiege obmiaru robot oraz 1egzemplarz dokumentac;ji projektowej i jeden komplet ST.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST i
wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. wykonawca zapewni
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potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania, na zgdanie
Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatdw i wykonywanych robdt, a takze do
sprawdzenia ilosci zuzytych materiatdéw. Badania te bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robé6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym porecze, o$wietlenia, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt

i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng w ramach kosztéw ogolnych kosztoryséw ofertowych.

Strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i nalezy do jego obowigzkow.
OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
i podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez pracownikow Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia
.Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniona jednostke.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazania na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora i zamawiajgcego. Pojazdy tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robét
bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca powinien dokona¢ szkolenia
BHP dla pracownikéw i personelu technicznego na swdj koszt nie uwzgledniany w kosztach
Inwestycji przez Zamawiajgcego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa / w
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szczegolnosci przepisami BHP/, a takze ze bedg one wyposazone w kaski, ubrania ochronne oraz
podstawowe narzedzia.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:
e przeszkolenie zatrudnionych pracownikow przez siebie w zakresie przepiséw BHP
e posiadanie prze te osoby wymaganych badan lekarskich
e przeszkolenia stanowiskowe
Wykonawca jest obowigzany odsungc¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu umowy.
OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od rozpoczecia do daty zakonczenia robét / do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektoral.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie poznij niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo osob
trzecich na terenie budowy.
STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca zobowigze sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienie im informacji wymaganych tg ustawag
oraz innym osobom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. MATERIALY
ZRODLA UZYSKANAIA MATERIALOW
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zZrodfa uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodia w sposoéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.
INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
Wytwérnie materiatdbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywac sie bedzie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji umowy.
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MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jezeli inspektor i Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do
kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego skladowania materiatdbw uzgodnione z inspektorem
organizuje Wykonawca.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody inspektora.
Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe z nastepujacymi dokumentami:
» certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z normg lub aprobata techniczng
* wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile sg one wymagane w projekcie
» informacjg o okresie przydatnosci do stosowania
e podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi
¢ Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wbudowania wykonawca
powinien sprawdzic:
e zgodnos¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacijg projektowg
* kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéow dostarczonych na budowe wraz z materialami do
wykonywania podtég i posadzek
* wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiatlu z podanymi w dokumentach
opisami tych wiasciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezgcej, lub
innymi, o ile kontrola taka byta przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiatu
powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora i Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wpykonawca dostarczy inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
5. WYKONANIE ROBOT

,Przystosowanie Oddziatu Choréb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dzieciecej oraz Oddziatu Pediatrii i Neurologii Dzieciecej do

obowigzujgcych przepiséw sanitarnych” Strona 5



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora.
Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynnosci wptywajace
na rozwazang kwestie. inzynier, na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek
uzasadni¢ swojg decyzje.
Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawiajgcego
/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiatéw przedktadajgc prébki oraz okazujgc dokumenty
wymagane ustawg Prawo Budowlane i dokumentacjg techniczna.
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentac;ji projektowej,
- sprawdzenia dokumentaciji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia,
umowy cywilnoprawne),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow
- miejsc skladowania materiatow
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogolng opisujgcy:

e -organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e -bhp

* - wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

* -wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

*« elementéw robot,

e - system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

* wykonywanych robot,

e - wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium

* wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e -sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i formy

* przekazywania tych wynikow inspektorowi;
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot

e -wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

e oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* - rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzgdzehh do magazynowania i zatadunku
materiatow,

* - sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e -sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,

* legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

* -sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
7. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zato-
zong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig za-
pewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

7. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lob badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji inspektora.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacja projektowg i SST, a koszty powtérnych badanh

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

ATESTY CERTYFIKATY | DEKLARACJE ZGODNOSCI

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko to materiaty, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
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Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w kpt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czana do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie  dziennika budowy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

3) uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

4)

5)

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,
przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
6) uwagi i polecenia inspektora,
7) daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
8) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
konncowych odbioréw robot,
9) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
10)dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
11)inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.
DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty to stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
« protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robdt,
» protokoty z narad i ustalen,
* korespondencji na budowie.
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora przedstawiane do wgladu no
zyczenie Zamawiajgcego.
OBMIAR ROBOT.
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierza-
nych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno-
Sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i inspektora.
ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli SST wtasciwa dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrgj.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami SST.
URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez inspektora.
Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce otrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.
WAGI | ZASADY WAZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez inspektora.
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

* odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
niepodznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor
i Zamawiajgcy na zasadach zawartych w umowie z Zamawiajgcym.
ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwier-
dzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdinych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Odbidr bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie z Zamawiajgcym.
DOKUMENTY ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego roboét jest protokét odbioru kohcowe-
go robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew.
PZJ,
* deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SSTiew. PZJ
* opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy roboét” oraz umowy
z Zamawiajgcym.
9. PODSTAWA PLATNOSCI — SPOSOB ROZLICZENIA
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Warunki rozliczenia robét zgodnie z umowg na wykonawstwo robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr
1129),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z pézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. z sprawie szczegotowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z
2013 r., Nr 1129);

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usy-
tuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);

rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg
(Dz.U. poz. 595 z dnia 29 marca 2019 roku);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.
620);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,p0z.1650,z
2007 r. Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173, poz. 1034);

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.
290); i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegotowe-
go sposobu postepowania z odpadami medycznymi Dz.U. 2017 poz. 1975;

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych zna¢ i stosowaé wszystkie obowigzujagce w dniu
realizacji zadania normy i przepisy prawa. Jezeli cytowane w specyfikacjach normy,
dokumenty i przepisy zostaly zastapione nowymi aktami lub zaktualizowane to nalezy
stosowaé akty normatywne obowigzujagce w momencie wykonywania robot
budowlanych. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

PRACE ROZBIORKOWE

TYNKI

WARSTWY IZOLACYJNE PODPOSADZKOWE
WARSTWY PODKLADOWE PODPOSADZKOWE
SUFITY PODWIESZANE GK

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE
IZOLACJI Z FOLII W PLYNIE

POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK
WYKLADZINY PCV

ROBOTY MALARSKIE

SLUSARKA ALUMINIOWA
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PRACE ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot STP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
rozbiorkowych i demontazowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot rozbiérkowych w budynku zgodnie z dokumentacja projektowg wraz z wywozem
gruzu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY
Dla wykonywania robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedg wykonywane recznie. Caty sprzet potrzebny na placu budowy
zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i
oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow
jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu roboét sprzet
nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdw z rozbidérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiorkowych.

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie fadowany do
konteneréw znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

-upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidiowy,
-miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

-zapoznac¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
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zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly
zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne,
beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie
zatozen okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywréceniem.

5.4 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonaé¢ natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.5 Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie fadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

[M3],[m2],[mb],[szt] - dla rozbiérki elementéw budynku

[ m3 ] - dla usuniecia i wywozu gruzu i ztomu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa za rozbiorke elementéw budynku obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatdw pomocnicznych, narzedzi i sprzetu,
-rozbiérka

-0czyszczenie miejsca pracy

-likwidacje stanowiska roboczego.

-wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania rozbiérki Cena jednostkowa za
usuniecie i wywoz gruzu i ztomu obejmuje:

-zatadowanie gruzu niebudowlanego na Srodki transportowe.

-wywiezienie gruzu niebudowlanego
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-wyftadowanie ze srodkéw transportowych.

-ewentualna optata za sktadowanie utylizacje

-wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do wykonania rozbiorki
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

TYNKI (CPV 45410000-4)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw gipsowych oraz cementowo-wapiennych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot wyszczegolnionych ponizej.

Tynki gipsowe
Tynki cementowo-wapienne
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Do wykonania tynkéw gipsowych, cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ gotowe zaprawy.

3. SPRZET

Pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

Mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncéwka natryskowa.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg
statecznosci oraz warunkami atmosfertycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich nalezy dokona¢ odbioru elementdw wyposazenia oraz
instalacji. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, tluszczdéw, wosku, resztek srodkdéw antyadhezyjnych i farb.
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Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué¢, zas elementy luzne lub stabo zwarte usungé
szczotkg stalows.

Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych, przejsciach lub przepustach nalezy
zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych. Potgczenia scian wykonanych z
réznych materiatéw nalezy bezwzglednie dozbroi¢ podtynkowymi siatkami z widkna szklanego tak,
aby zabezpieczy¢ tynk przed pekaniem. Podobnie nalezy dozbroi¢ naroza przy otworach w murze
(np. drzwi, okna itp.), w celu unikniecia rys skosnych.

Wymagane jest zastosowanie zalecanej przez dostawce systemu i zatwierdzonej przez Architekta i
Inwestora emulsji gruntujgcej w celu wyrdéwnania chfonnosci podtoza i zwiekszenia przyczepnosci
tynku.

Tynk naktada sie za pomocg agregatu tynkarskiego zgodnie z zaleceniami producenta. Narzucong
zaprawe wyréwnaé przy uzyciu taty i pozostawié do wstepnego zwigzania. Swiezy tynk
wyrownywac, az do uzyskania rownej powierzchni. Moment przystgpienia do zacierania nalezy
wiasciwie okresli¢ tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

W czasie wysychania tynkéw nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczeh. Wykonawca wypetni
przerwy kompensacyjne miedzy S$cianami murowanymi a spodami stropéw zelbetowych (wetna
mineralna) po otynkowaniu nalezy naroze nacig¢ i wykornczyc¢ je biatym akrylem pod malowanie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zabezpieczenie elementéw bezposrednio sasiadujgcych z
powierzchniami tynkowanymi: oscieznice okienne, os$cieznice drzwiowe, zabudowy szafek
instalacyjnych , przejscia instalacyjne itp.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji projektowe;j
i specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa, jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kontrola, jakosci wykonania robdét polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlega:

-Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowg
-Jakos¢ uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan)
-Prawidtowosci przygotowania podtoza,

-Przyczepnosci tynkéw do podtoza,

Wygladu powierzchni tynku — nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny
rzucac¢ sie w oczy w normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym
(sztucznym Swietle padajgcym pod ostrym kgtem albo $wietle stonecznym) nie jest miarodajna.
Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne, jak réwniez wieksza liczba
skoncentrowanych rys i peknie¢, nawet o szerokosci nie przekraczajgcej 0,2mm,

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku — odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m; odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mmw pomieszczeniach do 3,5m
wysokosci oraz nie wiecej niz 6mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci; odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz
6 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.); odchylenie
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz 3 mm na
1m.,

Wykonczenie tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych — krawedzie, profile oraz fugi muszg
wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
Odbidr tynkow powinien sie odby¢ po ich wykonaniu. Podstawe do odbioru robét tynkowych powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacja techniczna,

-Dziennik budowy,

-Zaswiadczenia, o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
-Protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

-Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

-Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

-Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:

-Zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatow, konstrukciji
lub wyrobdw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

-Wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania robét objetych
STB,

-Koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiérki wg
wtasnej dokumentacji Wykonawcy,

-Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

-Przygotowanie podtoza,

-Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

-Osiatkowanie bruzd,

-Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-Wykonanie tynkow,

-Reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

-Wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania robét tynkarskich.
-Posprzatanie po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

SUFITY PODWIESZANE GK (CPV 45421146-9)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych w systemie G-K.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitdw podwieszanych suchej zabudowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY
2.1. Plyta gipsowo-kartonowa
Cechy ptyt g-k

Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujgcych wymiarach: grubo$é
9,5; 12,5; 15,0; 20,0 mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokosc:
600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugos¢ od 2000 do 4000mm.

Piyty gipsowo-kartonowe

Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410.
Zgodnie z normg PN- 96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych
niepalnych. Wyrézniamy nastepujgce rodzaje ptyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego
powierzchnia i krawedzie wzdluzne pokryte sg kartonem. Piyty tego typu stosowane sg jako
oktadziny $cian i sufitdw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktéorg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢é wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest
wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.)
Ptyta ta ma ograniczong nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia
gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).
Piyty tego typu stosowane sg w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod ogniowych. Posiada dodatek odcinkow
widkna szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, fgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z
rdzeniem impregnowanym srodkiem hydrofobowym i zbrojonym widknem szklanym, co zapewnia
opoznione i zmniejszone wchtanianie wilgoci.

Stosowana w fazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do
70%, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty mozna stosowaé w
pomieszczeniach o wilgotnosci

wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%. Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
79405:1997.

W tazienkach nalezy stosowa¢ impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).
2.2. Inne
-klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,

-szpachlowki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
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-ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna bylo wykona¢ Sciane, sufit, czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji, ktéra bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania
konstrukcji nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy
stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:
-profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukgciji lekkich $cian dziatowych.

-profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz okfadzin sSciennych i
sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

-profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dzialowych oraz do
wykonywania wzmochien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

-Nie ma Polskiej Normy na profile do Scian i sufitdw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie
indywidualnych Aprobat Technicznych. W niektérych aprobatach producentéw profili ujete sag
grubosci blach mniejsze niz podane w Tabeli 1. Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na
grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt
cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na catg konstrukcje i utrate jej parametrow
technicznych

-(odpornosc¢ ogniowa i izolacyjnosé akustyczna).

-wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

-woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
-ptyty z wetny mineralnej szklane;j .

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Piyty g-k sktadowac nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych o rozstawie
desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chronic
przed dziataniem wilgoci i czynnikdw atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobdéw
gipsowych powinno mie¢ temperature powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

5. WYKONANIE ROBOT

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych petnig funkcje bariery akustycznej i ogniowej. Sg
lekkimi przegrodami o masie 20 - 50 kg/mkw. Elementami konstrukcyjnymi sufitéw sg profile U (UW)
i C (CW)wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, do ktorej przykrecane sg plyty gipsowo-
kartonowe. Umieszczona pomiedzy ptytami wetna mineralna izoluje akustycznie i zwieksza
bezpieczenstwo przeciwpozarowe. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

-Wyznaczy¢ przebieg sufitu na Scianie uzywajgc do tego celu taty, pionu i poziomnicy.
-Profile przyscienne nalezy oklei¢ systemowa tasmg akustyczna.

-Nastepnie montowacé konstrukcje nosng z profili UW (w poziomie) oraz profili CW (w pionie) ( wiecej
o profilach). Ksztattowniki na zgdany wymiar docina¢ nozycami do blachy.

-Profile nosne przykreca¢ za pomocag wkretow i kotkéw. Uwaga! Nie nalezy tgczy¢ wkretami profili
pionowych z profilami nosnymi przykreconymi do podfogi i $cian. Ich swobodne przesuwanie
konieczne do precyzyjnego dopasowania podczas ptytowania.

-Piyty gipsowo-kartonowe mocowac¢ do profili za pomocg wkretow systemowych. Potgczenia
krawedzi ptyt powinny zawsze opierac sie o profil pionowy.

-Po optytowaniu jednej strony $ciany prowadzimy instalacje elektryczng oraz uktadamy izolacje z
wetny mineralne;.
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-Mocowa¢ materiat izolacyjny wewnatrz sciany na systemowych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").

-Po optytowaniu drugiej strony sciany szpachlowac¢ potaczenia ptyt.
6. KONTROLA JAKOSCI
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

-jakos¢ ptyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rownos¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),

-prawidtowos¢ wykonania rusztu, jakos¢ i wytrzymato$s¢ umocowania do podtoza,
-prawidtowos¢, jakosc i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych,
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m. in.:
-atestacje dostarczonych elementow,

-zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,
przesuniecie w poziomie £3 mm),

-sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych,
-sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach piyt,
-sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukciji
lub wyroboéw potrzebnych do wykonania robét objetych STB,

-wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposdb wykonania robét objetych
STB,

-koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg
wtasnej dokumentacji Wykonawcy,

-utozenie izolacji sufitéw gk z wetny mineralne;j

-wytrasowanie miejsc montazu,

-zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych do przez przystrzelenie kotkami stalowymi,
-przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow,

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

-szpachlowanie potgczen ptyt i stykow ze Scianami i stropem,

-zabezpieczenie spoin tasmg papierowg (tylko dla warstw wierzchnich),

-szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce,

-wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania $cianki dziatowej z ptyt gk
znajdujgcych sie na rysunkach w PW.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
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PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dZzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE (CPV45421146-9)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszanych kasetonowych

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitdw podwieszanych kasetonowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Sufity gipsowe - wykonywane z zastosowaniem typowych ptyt gipsowo-kartonowych (g-k), lub ptyt
gipsowo-wiéknowych (g-w).

Sufity mineralne “miekkie” - sufity wykonane ze sprasowanej wetny mineralnej lub szklane;.

Sufity mineralne “twarde” - Sufity mineralne “twarde” majg wypetnienie z piyt o
grubosciporéwnywalnej z plytami g-k. Materiatem ptyt jest tworzywo mineralne lub ceramiczne,
ewentualnie z dodatkiem wetny mineralne;j.

Sufity metalowe - sufity metalowe maja wypetnienie wykonane z gotowych paneli lub kasetonéw z
blachy metalowej powlekanej i sg przeznaczone przede wszystkim do biur. Mmogg by¢ w wersiji
gtadkiej lub perforowanej (dzwiekochtonnej), wypetnione wkitadkg z ptyty gipsowej lub wetny
mineralnej w zaleznosci od wymagan akustycznych i ogniowych.

Elementy sufitu podwieszonego - Sufit podwieszony skfada sie na ogét z nastepujacych czesci:
1) zawieszenia,

2) konstrukcji no$ne;j,

3) wypetnienia z ptyt (paneli).

Wieszaki/zawieszenia - to drutowe (drut z oczkiem plus drut z hakiem, potgczone sprezystg
blaszkg) oraz noniuszowe (dwie blaszki z rzedami otwordw, przesuwne wzgledem siebie).

Szkielet nosny - jest to konstrukcja nosna sufitu, podwieszona do stropu, zwykle wykonana z
zimnogietych profili z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6 mm.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robdét i ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY

Piyty kasetonowe, konstrukcje nosng i zawieszenia nalezy dobra¢ na podstawie projektu i rodzaju
pomieszczenia w ktorym dany sufit bedzie sie znajdowat.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Przyktadowy sprzet do wycinania,
przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:

-Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordow, wycinania uksztattowanych krawedzi
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ptyty
-Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych Przyktadowy sprzet do instalacji konstrukciji
nosnej:

-Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektiéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

-Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

-Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
-Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

-Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikaciji)

-poziomice (tradycyjne, laserowe)
-linki murarskie
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne warunki

Sufity podwieszane kasetonowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +10°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza winna miesci¢ sie w granicach od 60 do 80%. Zalecane jest rowniez
przechowywaé materiaty oktadzinowe sufitow w warunkach danego pomieszczenia przez przeciag
24 godzin przed rozpoczeciem montazu paneli. Pomieszczenia w ktérych jest prowadzony montaz
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz systemowych sufitow podwieszanych musi by¢
realizowany doktadnie wedtug zalecen i szczegdtowych instrukcji montazu dostarczonych przez
producenta systemu. Ponizej podano kilka podstawowych ogdlnych zasad zwiazanych z montazem
sufitobw podwieszanych, dotyczacych takze sufitdw panelowych systemowych.

5.2. Tyczenie rozmieszczenia elementow sufitu

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietaé¢ oparu
podstawowych zasadach:

-styki krawedzi (dotyczy to zwtaszcza krawedzi wzdtuznych duzych ptyt lub paneli) powinny by¢
prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem, tj. réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia),

-przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

-poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ paneli,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu kracach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

-styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty.

Podczas tyczenia elementéw sufitu nalezy od samego poczatku zaplanowac¢ i uwzgledni¢ pecjalne
elementy sufitu, stuzace do osadzenia instalacyjnego osprzetu, takiego jak oswietlenie, ksztaitki
wentylacyjne, czujniki sufitowe, system nagtosnienia itp. Nalezy zapewni¢ w tych miejscach
odpowiednie elementy pokryciowe oraz specyficzne faczniki umozliwiajgce wtasciwy dostep do
instalacji w ceklach eksplatacyjnych i naprawczych.

5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
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odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspodtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi byC wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujgce konstrukcje
sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do
istniejgcych zabetonowanych wypustéow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie antykorozyjne.
5.4. Mocowanie systemowych paneli do rusztu

Wypetnienie sufitu podwieszonego stanowig panele lub kasetony, ktére mocuje sie do ramek rusztu
za pomocg systemowych zatrzaskow, klipsow itp. elementow ztgcznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

-Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowa
-Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdow / wyrobdéw z dokumentacja projektowg
-Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu:

-Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m
-Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt
-Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzenh

-Kontrola instalacji i prawidlowego wykowania innych elementéw / instalacji wybudowanych w
strukture sufitu podwieszonego

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m. in.:

-zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

-rodzaj zastosowanych materiatow,

-przygotowanie podtoza,

-prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
-wichrowatos¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych materiatéw, konstrukciji
lub wyrobdéw potrzebnych do wykonania robét

-koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbidrki wg
wiasnej dokumentacji Wykonawcy,

-utozenie izolacji sufitdw gk z wetny mineralnej
-wytrasowanie miejsc montazu,
-zamocowanie rusztu stalowego z zawiesiami,
-zamocowanie ptyt kasetonowych

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
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-usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

-likwidacje stanowiska roboczego,

-wykonanie wszystkich innych robét niezbednych do wykonania sufitow kasetonowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13964:2004  Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442110-1)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
malarskich

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chfonnych podfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

3. SPRZET

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowad:
-pedzle i watki,

-kuwety malarskie,

-drabiny.

-Inny sprzet

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakornczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego
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obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej

+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie $cian
i sufitbw mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z  wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
-catkowitym utozeniu posadzek,
-usunieciu usterek na tynkach.

-Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podtoza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym,
cekolowaniu i po zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po
zagruntowaniu malowac¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku
wewnetrznego trudnoscieralne.

5.1. Przygotowanie podtozy

Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usungc i uzupetni¢ szpachlg gipsowa.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkow szpachlg gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:

-réwnomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskow i
Sladéw pedzla,

-by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych,

-w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,
-nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci.

-Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
-dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
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-réwnomiernosci roztozenia farby,
-jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,
-braku przeswitéw,

-braku odpryskoéw, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekdw, widocznych sladoéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty
malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbi6r
podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sSladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdéw i robot powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:
-dostawe materiatow

-wykonanie niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz ich rozbiorki wg
wtasnej dokumentacji Wykonawcy.

-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
-zagruntowanie podtoza,

-malowanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Woyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

PN-C-81515 Woyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-C-81516 Woyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych.

PN-C-81519 Woyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Woyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznaczenie nasigkliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg
aparatu Du Ponta.

PN-C-81528 Woyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.
PN-C-81530 Woyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

PN-C-81531 Woyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszona.

Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.

SLUSARKA ALUMINIOWA (CPV 45421100-5)
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Slusarki aluminiowe;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie slusarki aluminiowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg oraz ST.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Dobér ksztattownikéw, okué, akcesoriow, elementéw wchodzgcych w sktad konstrukciji oraz sposob
zamontowania konstrukcji uwzglednia:

-bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej,
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ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen,

-wlasciwosci wytrzymato$ciowe,

-wymagania ochrony cieplnej,

-wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

-wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

-aspekty odpornosci na korozje.

Materiaty stosowane do wykonania $lusarki aluminiowej powinny posiadac:
-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.

Konstrukcje wykonaé kompletnie z okuciami, uszczelkami i powlokami lakierowanymi
proszkowo. Ponadto muszg by¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkow termicznych,
zapewni¢ kompensacje wydluzeh termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji
budynku. Wszystkie potaczenia i zakotwienia muszg by¢ pewne i stabilne, pozbawione nieréwnosci i
szczelin na stykach. Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody 2z wnetrza konstrukcji oraz
przewietrzanie za posrednictwem systemowych rozwigzan.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Sktadowanie

Profile aluminiowe winny by¢ przechowywane w suchym pomieszczeniu oraz zabezpieczone przed
kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest sktadowac je na poziomych pétkach wytozonych
drewnem i gumg w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny by¢ oddzielone
przekltadkami z miekkiego drewna lub materialu o podobnych wiasciwosciach. Punkty podparcia
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty odksztatceniom.

4.2. Transport

Profile aluminiowe nalezy transportowa¢é w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenia ich
powierzchni oraz powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami przekroju i na dtugosci.
Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki i inne wystajace elementy przed zniszczeniem.
Wiotkie elementy powinny zosta¢ usztywnione. Do transportu dopuszcza sie tylko profile pakowane
indywidualnie w papier lub folie polietylenowa. Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku
punktach na drewnianych belkach wytozonych gumg. llos¢ podpdr powinna gwarantowacé
zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas ukfadania profili nalezy zwréci¢ uwage czy elementy
podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia wystepowania ziaren piasku, opitkbw metalu itp.
nalezy je usung¢. Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig przesuwu
przy pomocy pasow lub tasm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy zwrdci¢ uwage, aby ciez, ar
uktadanych profili nie powodowat uszkodzen przekrojow poprzecznych (wgniecenia w miejscach
kontaktu z podporami). Zaleca sie transportowanie profili zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych (deszcz, snieg).

4.3. Kontakt z innymi materiatami

Zjawiska elektrochemiczne wystepujace przy kontakcie z innymi, stosowanymi w budownictwie,
pozbawionymi powtoki ochronnej metalami lub ich stopami powodujg utlenianie aluminium. Korozja
szczegolnie szybko postepuje w warunkach podwyzszonej wilgotnosci. W zwigzku z tym zaleca sie
zawsze oddzieli¢ aluminium od innych metali warstwg izolacyjng. Powyzsze uwagi nie dotyczg stali
nierdzewnej, ktéra przy kontakcie z aluminium nie powoduje korozji. Zabroniony jest kontakt z
miedzig i jej stopami oraz otowiem. Stal ocynkowana lub kadmowana o dobrej jakosci
powierzchni.

Wapno, cement oraz niektére inne materialy budowlane majg szkodliwy wptyw na aluminium,
szczegolnie w warunkach duzej wilgotnosci. Mogg one by¢ przyczyng réznych rodzajéw korozji
oraz nieodwracalnych uszkodzen powierzchni profili i akcesoriow. Takze drewno, w zaleznosci od
gatunku i stosowanego zabezpieczenia, moz powstawania korozji powierzchni aluminium.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpoczeciem montazu elementow stolarki i Slusarki nalezy sprawdzic:
-prawidtowos¢ wykonania konstrukcji aluminiowych,mozliwo$¢ mocowania elementow do budynku,
-jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Wykonawca przed wyprodukowaniem i wykonaniem montazu okien i drzwi aluminiowych
zobowigzany jest dostarczy¢ do zatwierdzenia przez gtéwnego projektanta:

-rysunki warsztatowe okien i drzwi, obliczenia statyczne i detale dojscia do innych wykonczen
elewacyjnych

-prébki wykonczen (lakierow) i oku¢
5.1. Montaz slusarki okienno-drzwiowej

MontaZ konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzié zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét i wytycznymi dostawcy rozwigzan systemowych, zwracajac
szczegolng uwage na:

-montaz oscieznicy nalezy wykonywa¢ po pracach wykonczeniowych podidég i Scian, przed
zamontowaniem drzwi nalezy prawidiowo przygotowa¢ otwdr do ich wprawienia, powierzchnie
osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

-w przypadku montazu oscieznic w  $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢
fragmenty Scian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

-oscieznice drzwiowg nalezy ustawi¢ tak, by skrzydto otwierato sie na wtasciwg strone;

-przed wstawieniem osSciezy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

-stupy osciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycije
réwnolegta,

-za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢, czy belka oscieznicy ustawiona jest idealnie poziomo;
wszystkie katy wewnetrzne o$cieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,

-oscieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujgc jg drewnianymi kotkami: z goéry, z dolu oraz po
bokach; nastepnie nalezy ponownie sprawdzic, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy;

-oscieznice mocuje sie do muru kotwami; na kazdym ksztattowniku muszg by¢ co najmniej dwa,
jeden u podstawy (max. 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej samej odlegtosci od gory konstrukci;
maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm, pionowych — 750 mm; gteboko$¢ wierconego
otworu powinna by¢ wieksza o 1,0-1,5cm od dtugosci kotka rozporowego,

-wkretéw nie nalezy dokrecac zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia oscieznicy,
oscieznice uszczelni¢ piankg montazowg; przed wykonaniem tej czynnosci mozna dobrze zwilzy¢
wodg powierzchnie oscieznicy, aby pianka lepiej przylegata, po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej
nadmiar odciag’ ostrym nozem, w przypadku konstrukcji p.poz

-oscieznice uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta stolarki.
5.2. Dobor profili dla $cian stupowo-ryglowych

Sciany ostonowe stupowo-ryglowe stanowig obcigzenie konstrukcji nosnej budynku, natomiast nie
mogg przenosi¢ obcigzen wywotanych elementami konstrukcji lub konstrukcjg tego budynku.
Sciany ostonowe mogg podlegac nastepujgcym obcigzeniom:

-obcigzenie wiatrem,
-obcigzenie $niegiem,
-obciaz enie poziomg sitg skupiong od naporu ttumu,

-ciezar wiasny konstrukcji i wypetnieh, daszki, banery, kurtyny powietrzne, mechanizmy do
otwierania drzwi lub inneelementy mocowane do konstrukcji nosnej rusztu.

Dlatego wszystkie profile i spos6b mocowania $ciany ostonowej powinny byé dobrane na podstawie
wczesdniejszych obliczen wytrzymatosciowych. Obliczenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami i zaleceniami Polskich Norm, wedtug metody stanéw granicznych: SGU oraz SGN.
Wartosci dopuszczalne ugie¢ wynikajg 2z warunkdw wytrzymatosciowych ksztattownikdw
aluminiowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Poszczegodlne etapy wykonania scianek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

-kontrole elementéw sktadowych,

-kontrole wykonania montazu,

-kontrole wykonania montazu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i instrukcjg producenta.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot dla montazu drzwi, okien jest [kpl] lub [szt], dla montazu fasad jest [kpl],
[szt] lub [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy wykonania montazu Slusarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Sprawdzeniu podlega:

-prawidtowy montaz osciezy i drzwi

-zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna,

-zgodnos¢ z materiatami referncyjnymi, wzorcami i probkami
-rodzaj zastosowanych materiatéw, wykonczen, okué.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci

Cena jednostkowa obejmuje:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
-dostarczenie materiatéw

-montaz $cian ostonowych wraz z podkonstrukcja,
-montaz drzwi i okien z kompletem okuc,

-regulacje zawiasow, zamkow,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
-prace poprawkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiér.

PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci
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oszklenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych
plastycznie.

PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3:Sktad chemiczny Oznaczenia stanow.

PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspoétczynnika przenikania ciepta ,U”.
Metoda obliczeniowa.

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze stopéw
EN AW- 6060 i EN AW-6063. Czesc¢ 2: Tolerancja wymiarow i ksztattu.

PN-EN 12152:2004 Sciany ostonowe. Przepuszczalno$é powietrza. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004 Sciany ostonowe. Wodoszczelno$é. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania sie pod wplywem zmian
wilgotnosci wkolejnych jednorodnych klimatach.

PN-EN 13116:2004 Sciany ostonowe. Odporno$¢ na obcigz enie wiatrem. Wymagania
eksploatacyjne.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysokos$¢, szerokos$é, grubos¢ i prostokatnos¢ Klasy
toleranciji.

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogdlna i miejscowa Klasy tolerancji.
PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci,

BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta drzwiowe.
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