KKAD SP. Z 0.0 UL.SIEWNA 23B/26 , 31-231 KRAKOW
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608
www.kkad.pl , e-mail:biuro@kkad.pl, tel. 695 627 902

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BRANZA
SANITARNA

DLA INWESTYCII POD NAZWA:

Przebudowa i przystosowanie Oddzialu Choréb Infekcyjnych Dzieci i
Hepatologii Dzieciecej oraz Oddzialu Pediatrii i Neurologii Dzieciecej do
obowigzujacych przepisow.

PAWILON M-IX
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawla I1
ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/6, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza
Kategoria obiektu: XI

Lokalizacja: ul. Pradnicka 80, 31- 202 Krakéw
dz. nr 50/6, obr. 44 Krowodrza

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawla I1
ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw

AUTOR:
Nazwisko i imie Numer uprawnien Specjalnos¢ Data opracowania Podpis
- Sanitarna i
mgr inz. Adam Lal | MAP/0223/POOS/11 Projektant STYCZEN 2022

Prawa autorskie zastrzezone
KRAKOW, Styczen 2022
NR PROJEKTU 266/2021

+Przebudowa i przystosowanie Oddziatu Choréb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecigcej oraz Oddziatu Pediatrii i Neurologii
Dzieciecej do obowigzujgcych przepisow”

Strona 1



Spis tresci

I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST 07 ...ueeeceeeeccnrecsseecssseessseesssessssssssssssssanes 5

LI L S I = PRSPPI 5
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNG]........ccouiiiiiiiiei e 5
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji TechniCznej........cocceveveeiceeiii e 5
1.3. Zakres robét objetych specyfiKacia.......cooouiueveiiiiiii i 5
1.4. OKresSIenia POASTAWOWE ........eiiiiiiiiie ettt ettt be et e s be e e sabe e ebe e e sabeesneeesnneaans 5
1.5. Ogoblne wymagania dotyCzaCe rODOL.......ocuii it 5

2. IMAT ERIALY ettt ettt e ettt e ra b e e e bt e e e he e e e a b et e bt e e ea e e e et et e aaAe e e be e e eheeeeabeeeaneeeanreeennean 5
2.1. Ogdélne wymagania dotyCzgCe MateriafOW.........c.ciiiuiiiiiiieiiee et 5
2.2. Materiaty do wyKonania iINWESTYC]i .......evuiiuuiiiiiiiiie e 5
2.2.1. Zrodto uzyskania MateridtOW .............cccoceveeeeveveeeeeieeeieeetete oottt es e s s 5
2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynKu...........coccoeiiiiiiiiiien e, 6
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiafOW ..........ccoocueiiiiiiiiiiiee e 6
2.4. Wariantowe stosowanie materiatOW..........ccooeiiiiiiiiiieee e 6

] o o 74 N PP STRPRPP 6
3.1. Ogdllne wymagania dotyCZgCe SPIrZEIU ...ccuueiii i e 6
3.2. Sprzet do wykonania iNStalaci.........covverriiiiiie e e 6

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE ...ttt ettt ettt ettt e eae e ste e s bt e e sate e s be e e saeeesabeseannessaneeenneas 6
o I I =g o1 o S PSP PP OPPPPRN 6
o I I I =T g 1= o Yo o A U | PSP P PP OPPPPR 7
o B =T a I oTo = 14 4 = LT | PSP ST PP OPPPPR 7
4.1.3. Transport izolacji tErMICZNE] .....ocoiuriiiiiiiee e 7
4.2, SKIAAOWENIE ... 7

5. WYKONANIE ROBOT ....ooiiieiiiiieeiee st e sree st sree st et e st sr e s amee e ssneesne e e anneesneeesnneesnneesanneennneesaneas 7
5.1. Ogdlne zasady WyKonania robOL..........ooiiiiiiiiiie e 7
5.2. RODOtY PrzygOtOWAWGCZE ......coiiiiiiiieitiee ettt e e e et e e abee e e e nnes 7
5.3. Instalacja prowadzona W DUAYNKU ........cooiiiiiiiiie e e 7
5.3.1. RODOY PrZygOtOWAWECZE ....ocoiieiieiiiiie ettt ettt et s e e e e ebee e e e ennee e e e nnes 7
LR T2 |V o a1 = VA U [ (oY1= Yo [ 1 USRS 8
5.3.3. Montaz armatury i odbiorniKOw iNStalac]i........c.ceiieieiiiiiiiee e 8
5.4. Montaz pOAPOr FUFOCIGGOW ......eeeiiiiiiieeiieeeitteesieeetee e rateesrbee e ssbeesbeeesaeeesbeeasaeeesabeeeaneeesaneeennes 8
5.5. Proby odbiory i uruchomienie iNStalacji.........c.eeiueriiiiiiiee e 8
5.6. OZNACZENIE .....viiisieiiiii s 8

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .ttt ettt e bttt e e bt e s ae e e st e e e ab e e sabeesabeeeanbeesbeeaneeann 9

7. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt s e et e s e e n et e sane e sane e e amn e e s ne e e nseeesnneenanneenaneesaneas 9
7.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryCiu.........oocueeiiiiiieiiiiieecee e 9
A O o] o] o] gl e =YYl [0 1 USSR 9
7.3. KONCOWY OADION FODOL ...t e e e e 10
7.4. Dokumenty do 0dbioru OStatECZNEJO ......everiereririririiirisieies s 10

8. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt e st s e st e e e m et e s s e e e se e e s r e e s ane e e sareesreeeanreenaneeenne 11

9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ttt sttt s et s s ssseas s s s s s s s s anenanenns 11

10. PRZEPISY ZWIAZANE ... ..ottt ettt ettt e b e st e e et e e e e st e e ebe e e saeeeembeeeanneeanneean 11

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,WENTYLACJI MECHANICZNEJ |

KLIMATYZACUI” SST=02.....ceceserrssnerasssnsssssrasassassssiasssssssssssssssasssssasssmassssassss sasasssassssasasssssss sasasssssnssassssssanes 13

L A S T I = USROS PRSP 13
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]........ccouiiiiiiie e 13
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji TechniCznej........ccooveveveveeiiv i, 13
1.3. Zakres robét objetych SpecyfiKacjag........coouvveiiiiiiiiiii e 13
1.4, OKreslenia POASTAWOWE ........coiiiiiiiie ettt sttt e et e e s eat e e e sante e e e seneeeeesaneeeeeaans 13
1.5. Ogélne wymagania dotyCzgce robOL . .........cuiiii i 13

2. MAT ERI ALY ettt s e R e e n e ne e r e e e nnne e 13
2.1. Ogdélne wymagania dotyCzgCe MateriafOW.........c.ceiiueiiiiiiiiie ettt 13
2.1.1. Przewody WENIYIACYINE ....cccoiiiiie ettt 14
2.1.2. Przewody ChHIOANICZE .......oeiiiiiiei et 14
2.1.3. Izolacja cieplna przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych...........cccoiviiiiiininnienns 14
2.2. Materiaty do wyKonania iINWESTYCi......cceiiiiiiiiiiiei e 14

+Przebudowa i przystosowanie Oddziatu Choréb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecigcej oraz Oddziatu Pediatrii i Neurologii
Dzieciecej do obowigzujgcych przepisow”
Strona 2



2.2.1. Zr6dto uzyskania MateridtOW .............cccccoveeeveveveveeeeeieeeeete et en e 14

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatOW ............cccooiiiiiiiiiiieeiee e 14
2.4. Wariantowe stosowanie materiatOW. .........ccooeiiriie e e 14

] o = 74 i TR PR PP RROPR 14
3.1. Ogd6lne wymagania dotyCZgCe SPIrZeIU ....c.ueviiiiiiee i 14
3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylacji i Klimatyzacji..........oocveveeviiieiie e 14

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE ...ttt s e e e sne e nnne e 15
o I I = Vg = oo PR 15
4.2, SKIAAOWANIE ......ecviiiiieiei s 15

5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt st e bt saee e s bt e asee e sate e s bee e saeeesabe e e aneeesabeeabeeaaabeeaneeesaneesane 15
5.1. Ogdlne zasady WyKonania robOt..........coiuii i e 15
5.2. Montaz urzgdzen i @rmMatUry .......cooooieee ot e 16
5.3. MoNntaz przeWOdOW i OSPIZEIU .......eiiiuiieiiee ettt ettt e e be e sabe e s neeesaneeans 16
5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i Klimatyzacji..........cccooeeeiiiiii e 16
5.5. Wykonanie izolacji CIEPIOCNIONNE] ......cooiiiiiiii e 16
5.6. OZNACZENIC ... 17

6. KONTROLA JAKOSCI {1 TSP 17

7. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt ss e s e e me e st e e ne e san e e san e e e ame e e s ne e e neeenmreenneeennneenane 17
7.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryCiu.........ocoeveiiiieieiiiiiie e 18
A O o] o1 o] gl - XY [o 1 PSPPI 18
7.3. KOACOWY OADIOr FODOL ...ttt et st ae e ab e e s ne e e saneeans 18
7.4. Dokumenty do odbioru oStateCznego ...........ooiiiiiiiiiii s 19

8. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt st ettt e s ae e e s bt e e be e e o at e e e be e e sate e sabe e e nee e sabeeabeeeembeesneeesnneesnne 19

9. PODSTAWA PEATNOSCI ...ttt ee s s s s sttt ettt s s e s sesesesnsnssansnnnas 19

10. PRZEPISY ZWIAZANE ... ..ottt sttt e st e bt e sa b e e e ae e e sabeesnbeeeanneesbeeeaneean 20

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA C.O. i CIEPLA

TECHNOLOGICZNEGO | CHEODU” SST=03 ....cccicouriasmmrssanssssussssasssssmssssassssssssasssssssssssassssssssssnssssasssssnssas 22

LIS A S T I = PP PTOTRR PRSP 22
1.1. Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]........cccuviiiiiiei e 22
1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji TechniCznej.........cccvvvvveereeicv i, 22
1.4, OKreslenia POASTAWOWE ........coiiiiiiiei ittt e e st e e s eaee e e e seate e e e seneeeeesaneeeeesans 22
1.5. Ogoblne wymagania dotyCzace robOL.......ocuii i e 22

2. M AT ERI ALY ettt ettt et et oo h et e e bt e e bt e e oa b e e e b e e e eae e e eabe e e hee e e be e e aeeeeabeeeaeeesaneenane 22
2.1. Ogdélne wymagania dotyCzgCe MateriafOW.........c.coiieiiiieriiii ettt 22
2101 PIZEWOAY ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e aanes 22
2.1.2. EIBMENLY GIZEJNE ...ttt s e e e e e e 22
P2 TG TV g0 0= (D= RO PPP TP PPP 22
2.1.4. ZabezpieCzenie antykOrOZYJNE.....ccueii ettt et e e e 23
2.1.5. 1zolacja CiepINa rUrOCIGOW ......ceeiiiuiieeeiiieee ettt e e st e e e e b e e e snee e e e s neea e e snnes 23
2.2. Materiaty do wyKonania iNWeESTYCji......cooiiiiiiiiiiiiii e 23
2.2.1. Zrodto uzyskania Materi@OW ...........cccovevvevereeeeereeeeeeeeeeeeeeee e et eeeeeeseeeeseeesesns s s s s s eneas 23
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatOw ............ocueeeiiiieie i 23
2.4. Wariantowe stosowanie MateriatOW. .........cooieii ittt seee 23

] o 2 74 = PSRRI 24
3.1. Ogdélne wymagania dotyCZGCe SPIZEIU .....ceeiueieiiiiiiii ettt rae e saeee s 24
3.2. Sprzet do Wykonania iNSTaIAC ... ...eeerueieiiee et 24

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE ...ttt ettt ettt st et e st e e e raee e s be e e be e e saseesneeesnneesane 24
o I I =g E= oo o ST TP TP PPP TP PPP 24
4.2, SKIAAOWANIE ... 24

5. WYKONANIE ROBOT ....oeiitiieiieeiiee ettt st e s smn e s ame e st e smne e s amee e saneesneeennneesneeennneenane 24
5.1. Ogolne zasady wykonania robOt...........oooiiiiiiii e 24
5.2. Montaz urzadzen i @rmMatury .......cooooiieee it 25
5.3. Montaz podpOir rUrOCIBGOW .........eieiiiiiiee et e e e e bre e e s nee e e s s nee e e e ennes 25
5.4. Montaz armatury i OSPIrZEIU .......eeeiiiiiiie et e e 25
5.5. Badania i uruchamianie iNStalacji...........oooueiiiiiiiii e 25
5.6. Wykonanie izolacji CIEPIOCNIONNE] ......cociiiiiiiiiieee e 26
5.7. OZNACZENIE .....viisiieii et 26

6. KONTROLA JAKOSCI @] LRSI 26

A0 15] =] (0] 2 10 ] = 1 LTSRN 26

+Przebudowa i przystosowanie Oddziatu Choréb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecigcej oraz Oddziatu Pediatrii i Neurologii
Dzieciecej do obowigzujgcych przepisow”
Strona 3



7.1. Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
7.2. Odbiér czesciowy
7.3. Koncowy odbidr robét
7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
8. OBMIAR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instalacje sanitarne

»  INSTALACJA WODNA, KANALIZACYJINA
* INSTALACJA CIEPLA
* INSTALACJA WENTYLACJI WRAZ Z KLIMATYZACJA

Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

+Przebudowa i przystosowanie Oddziatu Choréb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecigcej oraz Oddziatu Pediatrii i Neurologii

Dzieciecej do obowigzujgcych przepisow”

Strona 4



l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — . INSTALACJI WOD-KAN” SST-01
Kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac
w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych dla inwestycji objetej opracowaniem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacia
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej Instalacji wodociggowej, p.poz oraz kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem niej wymienionych robot:

* montazu rurociggéw w budynku

* montazu zaworéw odcinajgcych

» podigczeniu przyboréw

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST - okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wybudowania instalacji ,muszg spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia Ilub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* wymagania wykonawcze

* wymagania materiatowe

» technologie montazu

* sprzet

e transport

* nadzér i odbiory

2.2. Materialy do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
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materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2.2. Przewody instalacji hydrantowej prowadzone w budynku
W celu wykonania instalacji wod-kan nalezy uzy¢ rur

» wielowarstwowych stabilizowanych

» PVC - instalacja kanalizacji

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalaciji
Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego

sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.
Wykonawcza przystepujac do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e samochéd samowytadowczy 5-10t

* samochéd skrzyniowy

* obcinarka do rur

» zaciskarka lub zgrzewarka do rur tworzywowych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport
Materiaty do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy transportowa¢ w catosci lub w czesciach

umozliwiajagcy fatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o
odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Transport urzgdzen
(umywalki, miski ustepowe itd.) powinien odbywaé sie krytym $rodkiem transportu w oryginalnych
opakowaniach w spos6b zabezpieczajgcy je przed przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie np. przekfadek, klinébw z drewna, gumy, paséw lub innych
odpowiednich materiatow
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4.1.1. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawcza zapewni przewdz rur w pozycji poziomej. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cianek transportu o wiecej niz
1/3 s$rednicy wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, natomiast
nastepne warstwy nalezy przektada¢ materiatem o grubosci 2-4 cm po ugnieceniu.

4.1.2. Transport armatury
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.1.3. Transport izolacji termicznej
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tfaczniki,
ksztaltki nalezy przewozi¢ w magazynach Ilub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robét
zgodnie z danymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z
przesztosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca opracuije i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodyke rob6t uwzgledniajgc
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywania instalaciji.

5.3. Instalacja prowadzona w budynku
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowacé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
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5.3.2. Montaz rurociaqow
Kolejnos¢é wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

e przecinanie rur,

« zalozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potgczen.
Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rur zgodnie z projektem. Przed uktadaniem przewodéw nalezy
sprawdzi¢ trase oraz usung¢é mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac. Przewody instalaciji
nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian. Przy przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne ($ciany)
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawach po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Przewody na $cianach mocowac¢ za pomocna hakéw. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci $ciany
lub stropu. Cato$¢ robét instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”, oraz jego nowelizacja.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw

e przecinanie rur

*  zafozenie tulei ochronnych

* utozenie rur z zamocowaniem wstepnym

* wykonanie potgczen

» zabezpieczenie rurociggbéw przez owiniecie folig zatozenie izolacji z pianki poliuretanowej

e zakrycie bruzd

5.3.3. Montaz armatury i odbiornikow instalacji
Montaz armatury i odbiornikéw instalacji ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Montaz podpdr rurociagow
Rurociagi instalacji nalezy montowaé beda do stropu i $cian za pomocg typowych uchwytéw (rozstaw
uchwytéw od 1 do 3,0m).

5.5. Proby odbiory i uruchomienie instalacji
Instalacje przed oddaniem musi by¢ poddana probie szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyé. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzadzenia po wykonaniu instalacji nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi
zasadami i wymaganiami wynikajacych z rozporzadzen i Polskich Norm (np. oznakowanie zaworéw,
obiegéw).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna byé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych” Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", zeszytem nr 7
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” COBRTI INSTAL 20083.
Kazda dostarczona partia materiatéw, powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za nie zgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior robdét polegajgcy na odbiorze instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Polskich.
Odbiér Rob6ét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i uleqajacych zakryciu
Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg

» szczelnosé instalacji

» zabezpieczenie antykorozyjne

* wykonanie izolaciji

* przejscia przez $ciany

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét wykonuije sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewodow instalacji podlegajacych do zabudowy lub zasypania
gruntem. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych
materiatdw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzgdzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakosc
wykonania oraz przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaét:

* przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

» $ciany w miejscach montazu urzgdzen (otynkowanie)
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7.3. Koncowy odbiér robot
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

e« zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej
» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
« protokoty badan szczelnosci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
»  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
« Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
»  Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
»  Protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacii
» Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
*  Woyniki prob szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania Rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
* elementy liniowe w mb
* elementy powierzchniowe w m?
* inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci odbywac¢ sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuije:
e robocizne
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
* koszty posrednie w sklad ktdérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow
e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty
e zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
» zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
mogg wystapi¢ w czasie realizacji rob6t
e czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,
» uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.
* nieprzewidziane roboty wynikte podczas wykonywania prac nalezy ujg¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pbdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 pbdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 pdz.
718)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 p6z. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)" Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i urzgdzeniami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 pdz. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobédw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)
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» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 p6z. 58)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych
oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 p6z. 1195)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 pdz. 906)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
Z pOzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania

*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988

+ BN-76/8860-01/ /Ol /03 ,Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy
mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur, czesci”.

* PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogéine”.

* PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenia agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

* PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

* PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

*  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne.

e PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

+Przebudowa i przystosowanie Oddziatu Choréb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecigcej oraz Oddziatu Pediatrii i Neurologii
Dzieciecej do obowigzujgcych przepisow”
Strona 12



* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.- zeszytem nr 7 Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wodociggowych” COBRTI 2003.

« PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

« PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.
« PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ,\WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI” SST-02

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowac

w zleceniu i wykonaniu instalacji sanitarnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach zadania nalezy wykona¢ budowe instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST — okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Do wykonania moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wybudowania Instalacja wentylacji i klimatyzacji ,muszg spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ aktualne certyfikaty, oswiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczgce o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania Instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* wymagania wykonawcze

* wymagania materiatowe

» technologie montazu

* sprzet

» transport

e nadzériodbiory
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2.1.1. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowana grubosci, ocieplane wetng z folig
aluminiowg

2.1.2. Przewody chiodnicze
Przewody klimatyzacyjne wykonac¢ z rur miedzianych do chtodu.

2.1.3. Izolacja cieplna przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Izolacje cieplng przewoddédw wentylacyjnych nawiewnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Materiaty do wykonania inwestycji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w spos6b ciggly spetniaja wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Rob6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do Robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji wentylaciji i klimatyzacji
Wykonawcza przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

«  zurawi budowlanych samochodowych — montaz agregatéw chtodniczych

e samochdéd samowytadowczy 5-10t

* samochdd skrzyniowy

« spawarka elektryczne transformatorowe

* narzedzia do obrébki blachy ocynkowanej
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* elektronarzedzia
* aparatura kontrolno pomiarowa (manometry)
* przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport
Materialty do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy transportowacd

w catosci lub w czedciach umozliwiajgcy tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Przewody muszg byé
transportowane samochodami o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku kanatéw i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Transport urzgdzen (central, agregatéw itd.) powinien odbywaé sie krytym s$rodkiem transportu w
oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinéw z drewna, gumy, paséw lub innych
odpowiednich materiatow.

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skiadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tfaczniki,
ksztaltki nalezy przewozic w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich elementéw robét
zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektora, poprawione przez wykonawce na
witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenie z przesziosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzgdzenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny byé rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja projektowg. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen,
dopuszcza sie korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym zakresie
powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta. Urzadzenia powinny by¢é zamontowane w pomieszczeniach w
potozeniu wymaganym przez DTR producentdw poszczegélnych urzadzen. Urzadzenia wymagajgce
okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i
obstugi w tym zakresie. Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie i mocowac za
pomocg typowych uchwytow do $cian. Rozstaw uchwytéw powinien byé zgodny z wytycznymi
producenta. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ tgczone z rurociggami i kanatami w sposéb roztgczny
umozliwiajacy tatwy dostep demontaz i wymiane poszczeg6lnych elementéw bez koniecznosci
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demontazu  innych  urzadzen. Zapewnienie  dostepu do  przepustnic  regulacyjnych
i urzgdzen sterujgcych. Powierzchnie przewodow wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Wymiary przewodéw
0 przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506 i wytycznym dokumentacji technicznej. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-76001. Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z
blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewoddw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych z blachy powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ zamocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Zawieszenia i podparcia
kanatbw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne o przekroju prostokgtnym wykonac¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej lub z
przewodow elastycznych izolowanych zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej. Kanaty
mocowacé za pomocg systemowych uchwytéw/wieszakdédw z wktadkg antywibracyjng. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody budowlane kanaty omurowaé stosujac przektadki dylatacyjne z ptyt pianki
poliuretanowej lub podobne. Montaz urzadzen dokonaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-
rozruchowymi i wytycznymi dostawcy urzadzen. Czerpie i wyrzutnie montowa¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczna i charakterem budynku w uzgodnieniu z zamawiajgcym przy aprobacie
autora projektu.

5.2. Montaz urzadzen i armatury

Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

5.3. Montaz przewoddw i osprzetu
Przewody nalezy montowac do stropéw i $cian za pomoca typowych zamocowan, np. uchwytéw, obejm
lub szyn.

* przepustnice zamykajgce , nastawiane recznie powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu i nie powinny mieé
nadmiernych luzéw

* przepustnice powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia w petnym zakresie regulacyjnym i
mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego

» szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie B i D wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751

» szczelnosé obudowy powinna tez odpowiadac klasie j .w.

e tlumiki hatasu muszg by¢é zamontowane zgodnie z Kierunkiem przeptywu oraz wersjg
usytuowania ttumika

5.4. Badania i uruchamianie instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Instalacja przed zamontowaniem izolacji termicznej kanatow musi by¢é poddana probie szczelnosci i
regulacji. Calg instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i
regulacji zgodnie z wytycznymi dostawcéw urzadzen. Regulacje hydrauliczng wykona¢ do uzyskania
zadanych przeptywdw powietrza z doktadnosci do £10%. W przypadku niedostatecznej regulacji nalezy
zastosowac dodatkowe przepustnice w celu regulaciji wszystkich uktadéw.

5.5. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu przewoddéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci, regulacji i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Izolacja powinna by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
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5.6. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolaciji
cieplej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i oznaczy¢
odpowiednig kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich. Kazda dostarczona partia materiatow,
powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostatlo spetnione, nalezy dang faze robdét uznaé za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji badaniom powinny podlegac
urzgdzenia i materiaty, ktére bedg wykorzystywane do wykonania rob6t. Wszystkie materiaty musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowe
ich wykonanie wywiera wptyw na dalsze prace.
Kontroli podlega:

» szczelnosé instalacji wraz z zamontowana armatury

» estetyka i sposéb wykonania instalacji

» sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw

* sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzgdzen

« otrzymywania oczekiwanych parametrow technicznych powietrza dostarczanego przez

instalacje_ klimatyzacyjna

Realizacja kontroli jakosci robét na budowie odbywac¢ sie bedzie w postaci kontroli biezacej
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru. Poprawnosci wykonania czynnos$ci montazowej
nalezy uzna¢ za osiggnietg jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z projektem, ewentualnymi
wytycznymi dostarczyciela urzadzen oraz z zasadami sztuki montazowej. Zakres badan odbiorczych
nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan odbiorczych powinien
zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, z tym, ze powinny one obejmowaé
€O najmniej:

* badania odbiorcze szczelnosci i podawania oczekiwanych

e parametréw czynnika roboczego

* badania odbiorcze oznakowania instalacji
Z przeprowadzonych badaniach odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna byé przedstawiona do
ponownych badan.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot polegajacy na odbiorze instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm. Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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7.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg

* przejscia przez sciany i stropy

» zabezpieczenie antykorozyjne

* wykonanie izolacji

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét wykonuije sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewodoéw instalacji podlegajgcych do zabudowy. Odbidr czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatdw, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakos$¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:

* przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

e Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbior robét
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru  ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

e« zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej
» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
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o aktualnosci  dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
« protokoty badan szczelnosci instalacji

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
»  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
« Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatu)
» Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
*  Protokoly przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacii
»  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw ( oryginaty ).
*  Woyniki prob szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
* montaz urzgdzen w kompletach (klp)
« montaz kanatéw w m?
« montaz ksztattek w m?
e armatura regulacyjna i sterownicza w sztukach (szt.)
» osprzet wentylacyjny w sztukach
+ izolacja termiczna w m?
e inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuje:

*  robocizne

« warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

. koszty posrednie w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow

. nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

. zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

«  zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot
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czynnosci majace na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

nieprzewidziane roboty wynikie podczas wykonywania prac nalezy ujaé w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pd6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 pbdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pdz. 1190, Nr
115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 pdz.
718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 p6z. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)" Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzadzeniami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 pdz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 po6z. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych
oraz cen czynnikébw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 p6z. 1195)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 pdz. 906)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
Z pOzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych. PN-
83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania

i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja — przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania

i badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

+Przebudowa i przystosowanie Oddziatu Choréb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecigcej oraz Oddziatu Pediatrii i Neurologii
Dzieciecej do obowigzujgcych przepisow”

Strona 21



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - .INSTALACJA C.O. | CHLODU” SST-03

Kod CPV: 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach zadania nalezy wykona¢ instalacje c.o,. do grzejnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe
Wg OST — okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materiaty uzyte do wybudowania instalacji ,muszg spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ aktualne
certyfikaty, o$wiadczenia dopuszczenia lub inne dokumenty swiadczace o ich mozliwosci zastosowania
do wykonania Instalacji.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

* wymagania wykonawcze

* wymagania materiatowe

» technologie montazu

* sprzet

e transport

* nadzér i odbiory

2.1.1 Przewody
Rozprowadzenie instalacji nalezy wykonac z rur:

» C.0.—rury wielowarstwowe z wktadkg aluminiowag
» chtodu. — miedziane

2.1.2. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki ptytowe.
2.1.3. Armatura

Jako armature nalezy zastosowa¢ zawory réwnowazgce, odcinajgce, zwrotne zgodne z projektem
technicznym.
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2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury stalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci a nastepnie pomalowac farbg odporng na
temp 100°C

2.1.5. Izolacja cieplna rurociagow
Izolacje cieplng rurociggdbw nalezy wykona¢ przy zastosowaniu otulin termoizolacyjnych
z pianki poliuretanowej zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie SST oraz obowigzujgcymi
normami. Projektuje sie izolacje termiczng o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$é izolacji
cieplnej
(material 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skizyZzowania przewodow

6 Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. | “2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

2.2. Materiaty do wykonania inwestyciji

2.2.1. Zrédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia Przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonania instalacji
Wykonawcza przystepujgc do wykonania instalacji zobowigzany jest do uzywanie jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét, zarédwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.
Wykonawcza przystepujgc do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e samochdéd samowytadowczy 5-10t

* samochdd skrzyniowy

* spawarka elektryczna

* acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

» obcinarka do rur

e gietarka do rur

» gwintownica reczna lub mechaniczna

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Transport
Materialy do wykonania instalacji c.t. nalezy transportowa¢ w catosci lub w czesciach umozliwiajgcy

tatwy montaz w miejscu przeznaczenia. Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiednig;
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku rur
i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Transport urzgdzerr powinien odbywac sie krytym
srodkiem transportu w oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy je przed
przemieszczaniem. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie np. przektadek, klinéw z
drewna, gumy, pasow lub innych odpowiednich materiatow

4.2. Skladowanie

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia nalezy skitadowa¢ w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki,
ksztaltki nalezy przewozi¢c w magazynach lub zamknietych pomieszczeniach w odpowiednich
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru Inwestorskiego, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 : ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie tras oraz miejsc montowania wszystkich
elementéw robdt zgodnie z danymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora, poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, w Dokumentacji Projektowej i w ST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty
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normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesziosci wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie w niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Podstawowe urzgdzenia instalacji c.t. powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja projektows.
Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego pomieszczen, dopuszcza sie korekte rozmieszczenia
zaprojektowanych urzadzen jednak zmiany w tym zakresie powinny uzyskac¢ akceptacje projektanta.
Urzadzenia powinny by¢é zamontowane w pomieszczeniach w potozeniu wymaganym przez DTR
producentoéw poszczegdlnych urzgdzen. Urzgdzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji
powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Rurociggi nalezy
prowadzi¢ przy scianach lub przy stropie i mocowac za pomocg typowych uchwytéw do $cian. Rozstaw
uchwytéw powinien byé zgodny z wytycznymi producenta. Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢ tgczone z
rurociggami sposéb roztagczny umozliwiajgcy tatwy dostep demontaz i wymiane poszczeg6inych
elementéw bez koniecznosci demontazu innych urzadzen. Potaczenia rurociggdw i ksztattek za
pomocg spawania powinny byé wykonane po przygotowaniu koncéwek do spawania zgodnie
z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO- 676. Natomiast ksztalty tgczy spawanych potgczen
kr6¢cow i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowg norma PN-B-69012. Przejscie przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL.

5.2. Montaz urzadzen i armatury
Urzadzenia wraz z armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinny by¢ instalowane tak,
zeby byt tatwy dostep do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby
kierunek przeptywu czynnika grzewczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu w armature.

* montaz urzgdzen

* montaz odpowietrznikéw instalacji

« montaz uktadéw regulacji dla urzadzen

* montaz zaworow

 montaz zabezpieczehn zabezpieczeh. poz. przy przejsciach przez $ciany i stropy bedace

oddzieleniem stref p.poz.

5.3. Montaz podpdr rurociaqgow
Rurociagi instalacji c.t. nalezy montowa¢ bedg do stropu i $cian za pomocg typowych uchwytéw

Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi rury wg wytycznych producenta systemu podwieszen.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie

tych potaczen wykona¢ za pomocag np. konopi oraz pasty miniowej. Na przewodach poziomych armature z
gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potoZzeniu, by wrzeciono bylo skierowane poziomo. Zawory
regulujgce [ na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchamianie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi byé
poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje
podlegajgca prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI INSTAL. Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu
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prébnym 13 bardéw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powigekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze
niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowa¢. Do pomiaru cisnien
probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. Nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia. Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -
parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrédw obliczeniowych. Préba
szczelnos$ci na gorgco winna trwac co najmniej 72-godzinng praca instalaciji.

5.6. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termo
izolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez producenta
urzadzenia.

5.7. Oznaczenie

Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolaciji
cieplej nalezy oznaczyé¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i oznaczy¢
odpowiednig kolorystyka obiegéw grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t z wykonaniem instalacji c.t, powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatow, powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za nie zgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek badanie przeprowadzi¢ ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt polegajacy na odbiorze instalacji c.t. nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm (szczegdllnie PN-64/B-10400) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6 ,
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Odbiér Rob6ét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg
» szczelnosé instalacji
* przejscia przez sciany i stropy
» zabezpieczenie antykorozyjne
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* wykonanie izolacji

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jakosci i ilo§¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robét wykonuije sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikaja w wyniku
postepowania robét, dotyczy to przewododw instalacji podlegajgcych do zabudowy. Odbidr czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidtowosci
zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami. Z odbioréw
miedzyoperacyjnych i przejsciowych nalezy spisa¢ protokoty potwierdzajgce jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdét:

* przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

e Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie)

7.3. Koncowy odbior robot
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw., o ktérych mowa w
punkcie Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

e« zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej
» protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgce usuniecia usterek
e aktualnosci  dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia)
« protokoty badan szczelnosci instalacji

+Przebudowa i przystosowanie Oddziatu Choréb Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecigcej oraz Oddziatu Pediatrii i Neurologii
Dzieciecej do obowigzujgcych przepisow”
Strona 27



7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
« Dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatu)
»  Protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych czesciowych
»  Protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalaciji
» Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow ( oryginaty ).
*  Wyniki préb szczelnosci, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.
« Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
« Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z ST.
W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
* elementy liniowe w mb
* elementy powierzchniowe w m?
* inne w sztukach

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie umowy Inwestora z Wykonawca. Cena obejmuje:

*  robocizne

«  wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

»  koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw

e nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty

e zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

e czynnosci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony srodowiska,

»  uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadow.

*  nieprzewidziane roboty wynikle podczas wykonywania prac nalezy ujg¢ w kosztach posrednich
Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, poz. 120/00 poz. 1268, ?5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr
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115/01 pbdz. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 pdz.
718)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690,
Nr 33/03 p6z. 270)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)" Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli
z instalacjami i urzadzeniami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 p6z. 71)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 péz. 673)

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w 11 Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 pbz. 58)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 pdz. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.11.2003 r)

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 p6z. 1195)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 pdz. 906)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa
i Higieny Pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 z 1997r poz.884
Z pOzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r. PN-68/B-01411
Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzenn  wentylacyjnych. Podziat, nazwy
i okreslenia. PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych. PN-
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83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publiczne;.

Wymagania

* ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt
nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

« PN- 64/B-10400 ,LUrzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

 PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

« PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”.

* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymaganiai badania".

« PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i
badania”

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

e PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

+ PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
« PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycza-
ce jakosci wody".

 Wpymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych.

 Wpymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji grzewczych

 Wpymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 - Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych

« PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

*  Warunki techniczne Dozoru Technicznego

«  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

« PN-B 02421:2000 lzolacja cieplna przewodbéw, armatury i urzadzen. Wymagania
i badania przy odbiorze

* PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania.

« PN-91/B02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacyjnych. Tom - Instalacje sanitarne
i przemystowe rozdz.10.

*  Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatébw, maszyn i urzgdzen
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