

ZP.264.1.2020.6.ENW

Gdynia, dn. 24.02.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/40/2020: „Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni ETAP I”.

Informuję, że w dniu 24.02.2020 r. Zamawiający zmodyfikował treść dokumentacji przetargowej w sposób następujący:

- 1) Wymieniony został element **załącznika nr 1** do siwz tj. *Przedmiaru* dot. plików o nazwach:
IU 11.1 I ETAP Siec Pd.pdf wymieniono na **IU 11.1 SIEC PD 14.02.2020.pdf**
IU 11.1 I ETAP Siec Pd.ath wymieniono na **IU 11.1 SIEC PD 14.02.2020.ath**

Zakres zmian w dokumentach:

1. usunięto pozycję nr **162** dotyczącą przeciągania rur preizolowanych przez rury ochronne (zgodnie z zastosowanym katalogiem KNR-W 2-19 0119-08 czynności te zostały ujęte w pozycji nr 161);
2. pozycję nr **161** uzupełniono o niektóre elementy usuniętej pozycji nr 162 tj. prowadnice rur typu ZR – 59 szt. i typu TR – 59 szt. oraz zakończenie rur ochronnych manszetami typu N dn 600/400 – 32 szt., montowanymi na wcisk;
3. zmieniono obmiar pozycji nr **164** i **165** (aktualnie pozycji o nr **163** i **164**) dotyczących montażu elementów systemu alarmowego - kabel łączący (drut miedziany odpowiednio: czysty lub cynowany) z ilości 1085 szt. na 6 szt.

2) Zmiany w *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia*:

2.3. Wartość szacunkowa niniejszego postępowania wynosi **modyfikacja z dnia 05.02.2020 r.:**
~~4 449 941,07~~ zł **4 930 685,66** zł netto co stanowi równowartość ~~1 042 311,64~~ €
1 154 916,65 € **modyfikacja z dnia 14.02.2020 r.:** ~~4 930 685,66~~ zł **modyfikacja z dnia 24.02.2020 r.:** ~~4 912 366,48~~ zł **4 742 921,10** zł netto co stanowi równowartość ~~1 154 916,65~~ € **modyfikacja z dnia 24.02.2020 r.:** ~~1 150 625,74~~ € **1 110 936,48 €.**

4.4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 24.02.2020 r.:** ~~29.04.2020 r.~~ **15.05.2020 r.**

10.11. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 05.02.2020 r.:** ~~21.02.2020 r.~~ **modyfikacja z dnia**

~~14.02.2020 r.: 25.02.2020 r.~~ **modyfikacja z dnia 24.02.2020 r.:** ~~03.03.2020 r.~~ **11.03.2020 r.** do godz. **08:00** znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

13.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 05.02.2020 r.:** ~~21.02.2020 r.~~ **modyfikacja z dnia 14.02.2020 r.:** ~~25.02.2020 r.~~ **modyfikacja z dnia 24.02.2020 r.:** ~~03.03.2020 r.~~ **11.03.2020 r.** do godz. **08:00**.

13.2. Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Gdynia ul. Opata Hackiego 14) w dniu **modyfikacja z dnia 05.02.2020 r.:** ~~21.02.2020 r.~~ **modyfikacja z dnia 14.02.2020 r.:** ~~25.02.2020 r.~~ **modyfikacja z dnia 24.02.2020 r.:** ~~03.03.2020 r.~~ **11.03.2020 r.** od godz. **08:05** za pomocą Platformy Zakupowej w salce konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku.

24.2. a) Dopuszcza się możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie opóźnienia wyboru Wykonawcy powodującego konieczność wydłużenia umownego terminu realizacji umowy **modyfikacja z dnia 24.02.2020 r.:** **i/lub zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w pkt. 4.4. siwz;**

3) Zmiany w załączniku nr 3 do siwz:

§ 1 ust. 27 Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 24.02.2020 r.:** ~~29.04.2020 r.~~ **15.05.2020 r.**

§ 5 ust 1 pkt 1.1 przekaże Wykonawcy plac budowy dla realizacji przedmiotu Umowy w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 24.02.2020 r.:** ~~29.04.2020 r.~~ **15.05.2020 r.** (z zastrzeżeniem możliwości wykonywania prac przez Wykonawcę tylko w uwzględnieniu terminów wskazanych w harmonogramie w § 1 ust. 28 niniejszej Umowy);

§ 12 ust 1 lit. a) opóźnienia wyboru Wykonawcy powodującego konieczność wydłużenia umownego terminu realizacji umowy **modyfikacja z dnia 24.02.2020 r.:** **i/lub zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w § 1 ust. 27 niniejszej Umowy;**

Zgodnie z dyspozycją art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje o przekazaniu w dniu 14.02.2020 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany do ogłoszenia o zamówieniu nr **2020/S 012-024934** z dnia 17.01.2020 r.

Zmiana dotyczy pkt. ogłoszenia:

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Podano: Wartość bez VAT: 4 912 366,48 PLN (po modyfikacji z dnia 14.02.2020 r.)

Poprawiono: Wartość bez VAT: 4 742 921,10 PLN

II.2.6) Szacunkowa wartość

Podano: Wartość bez VAT: 4 912 366,48 PLN (po modyfikacji z dnia 14.02.2020 r.)

Poprawiono: Wartość bez VAT: 4 742 921,10 PLN

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

podano: Data: 03/03/2020 Czas lokalny: 08:00 (po modyfikacji z dnia 14.02.2020 r.)

poprawiono: Data: 11/03/2020 Czas lokalny: 08:00

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

podano: Data: 03/03/2020 Czas lokalny: 08:05 (po modyfikacji z dnia 14.02.2020 r.)

poprawiono: Data: 11/03/2020 Czas lokalny: 08:05

Miejsce: bez zmian.

III.2.2) pkt 5 Warunki realizacji umowy

Podano: Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do dnia **29.04.2020 r.** (harmonogram określający możliwe terminy wykonania poszczególnych prac przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę określony został w pkt. 4.5. SIWZ).

Poprawiono: Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do dnia **15.05.2020 r.** (harmonogram określający możliwe terminy wykonania poszczególnych prac przez wybranego w postępowaniu Wykonawcę określony został w pkt. 4.5. SIWZ).

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR ROZWOJU



mgr inż. Piotr Surma