



E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań  
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin; kom. 608 657 889  
NIP: 692-200-63-04, REGON: 021033291

## PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DOCELOWEGO ETAP I i II

*Nazwa inwestycji:*

**Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową  
ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą**

*Inwestor:*

**Gmina Lubin  
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin**

*Adres inwestycji:*

**jedn. ewidencyjna 021102\_2 Lubin- gmina  
obręb 0003 Chróstnik i obręb 0021 Osiek, droga gminna nr 103047D**

	Imię i nazwisko	Uprawnienia specjalność	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Ewelina Dragań	242/DOŚ/07 drogowe		30.01.2023
Asystent Projektanta	mgr inż. Ewelina Strzelecka			30.01.2023

Lubin, 30.01.2023 r.

# SPIS TREŚCI

## I Część opisowa

1. Strona tytułowa.....	str. 1
2. Spis treści.....	str. 2
3. Urząd Gminy Lubin- uzgodnienie.....	str. 3
3. Opis techniczny.....	str. 4-7

## II Część graficzna

1. Plan orientacyjny, skala 1:20 000.....	rys. 0
2. Docelowa organizacja ruchu. Etap I, skala 1:500.....	rys. 1
3. Docelowa organizacja ruchu. Etap II, skala 1:500.....	rys. 2



## STAROSTWO POWIATOWE W LUBINIE

Lubin, dnia 13 czerwca 2023 r.

DIT.7120.90.2023

E-DRO PROJEKT  
Ewelina Dragań  
ul. Szybowa 19  
59-300 Lubin



### ZATWIERDZENIE NR 90/2023

po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu **29.05.2023 r.**  
przez **Ewelinę Dragań; E-DRO PROJEKT,**

na podstawie art.10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.) oraz na podstawie §2 ust.1 pkt 1 lit. d rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.)

**-zatwierdzam bez zmian, w zakresie drogi gminnej-**

projekt *docelowej* organizacji ruchu pn.:

**„Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą”.**

Opracowany przez mgr inż. Ewelinę Dragań

Jednocześnie określam:

1.	Termin wprowadzenia nowej, stałej organizacji ruchu	do dnia: <b>31.12.2024 r.</b>
2.	Termin ważności zatwierdzenia:	do dnia: <b>31.12.2024 r.</b>

Zgodnie z §12 ust. 1 ww. rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed rzeczywistym dniem wprowadzenia organizacji ruchu i nie później niż do dnia **24.12.2024 r.**

Brak zawiadomienia w wymaganym terminie powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Załączniki:

- opieczętowny projekt organizacji ruchu

Z up. STAROSTY  
Tomasz Rosik  
Dyrektor Biura  
Infrastruktury, Transportu i Rozwoju



Lubin, dnia 04.05.2023r.

RI.7221.4.2023

**Pani  
Ewelina Dragań  
E-DRO Projekt  
ul. Szybowa 19  
59-300 Lubin**

**dotyczy: wydania opinii do projektu docelowej organizacji ruchu drogowego dla zadania  
pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03.2023r. (data wpływu 29.03.2023) **opiniuję  
pozytywnie** przedłożony projekt docelowej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej  
nr 103047D dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki  
rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą”.

Jednocześnie informuję, że projekt organizacji ruchu należy zatwierdzić u zarządzającego  
ruchem na drogach gminnych tj. Starostę Powiatu Lubińskiego.

Z poważaniem

**z up. WÓJTA**  
**Bartosz Chojnacki**  
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Adresat
2. RI aa.

# **OPIS TECHNICZNY**

## **do projektu organizacji ruchu docelowego dla zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą**

### **1. Dane ogólne**

1. Inwestor: Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
2. Obiekt: drogi gminne
3. Branża: Inżynieria ruchu
4. Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań  
ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

### **2. Podstawa projektu**

1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych.
2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.).
3. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.).
5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500.
6. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi

### **3. Cel i przedmiot opracowania**

Celem niniejszego opracowania jest polepszenie warunków poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa zarówno niechronionych uczestników- jak piesi czy rowerzyści, po uwzględnienie ruchu kołowego, w związku z rozbudową drogi gminnej nr 103047D pomiędzy miejscowościami Chrótnik- Osiek.

Przedmiotem opracowania jest docelowa organizacja ruchu wprowadzana w związku z rozbudową drogi gminnej nr 103047D. Docelowa organizacja ruchu podzielona została na dwa etapy: etap I i II.

#### **4. Charakterystyka drogi i warunków ruchu w układzie istniejącym**

Obszar inwestycji obejmuje drogę gminną nr 103047D, będącą w zarządzie Gminy Lubin. Rozbudowa obejmuje odcinek od miejscowości Chróśtnik, poprzez teren pomiędzy miejscowościami Chróśtnik i Osiek, do miejscowości Osiek.

Rozbudowa niniejszej drogi rozpoczyna się za przejazdem kolejowym w miejscowości Chróśtnik (rozpoczyna się od zjazdu na istn. działkę 118/1 obręb Chróśtnik) a kończy się na połączeniu chodnika z wlotem na ul. Kwiatową miejscowości Osiek. Na odcinku drogi 103047D objętym rozbudową występują jedynie połączenia rozbudowywanej drogi z drogami wewnętrznymi. Brak skrzyżowań z drogami publicznymi.

Droga gminna 103047D, na całej długości objętej opracowaniem, posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,50m, której stan jest dobry. W stanie istniejącym na całym odcinku drogi gminnej objętej rozbudową brak chodników i ścieżek rowerowych, ruch pieszych odbywa się poboczami, ruch rowerowy odbywa się zaś na zasadach ogólnych. Chodnik w terenie zabudowanym miejscowości Osiek kończy się na wlocie do ul. Kwiatowej, inwestycja będzie zatem kontynuacją ciągu chodników tworząc tym samym bezpieczne rozwiązanie separujące ruch pieszych od ruchu pojazdów oraz spójny układu komunikacyjny pomiędzy miejscowościami Osiek- Chróśtnik.

Na projektowanej drodze występuje natężenie ruchu drogowego  $SDR=1260\text{poj./dobę}$ . Inwestycja realizowana będzie zarówno na terenie zabudowanym, jak i poza nim. Na terenie zabudowanym miejscowości Osiek obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 40km/h, natomiast na terenie miejscowości Chróśtnik obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 50km/h.

#### **5. Projektowane zmiany w organizacji ruchu docelowego**

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni, przebudowę i budowę chodników, budowę ścieżki pieszo- rowerowej i rowerowej, zjazdów w zakresie branży drogowej oraz przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi, sieci oświetlenia i wykonanie kanału technologicznego. Docelowa organizacja ruchu podzielona została na dwa etapy- zgodnie z rys. 1 i 2 oraz zgodnie z planowanymi etapami wykonania inwestycji, która także podzielona została na dwa etapy. Etap I rozpoczyna się w miejscowości Osiek od ul. Kwiatowej , a kończy za przejazdem rowerowym i terenem zabudowanym m. Osiek, etap II zaś biegnie od końca terenu zabudowanego w m. Osiek do końca inwestycji w Chróśtniku na wys. dz. 119/2.

##### **5.1. Ruch pieszych i rowerzystów**

Dla ruchu pieszych zaprojektowano chodniki o szerokości 2,0m (szer. 2,25 wraz z szer. obrzeży i krawężników) z lokalnym przewężeniem do 1,50m na długości 35m. Wyznaczone

zostało przejście dla pieszych, które zaprojektowano jako wyniesione przejście dla pieszych, oznakowane znakami D-6 oraz A-11a, B-33 i dodatkowymi znakami poziomym P-25. Przed przejściami dla pieszych ułożone zostaną kostki typu „STOP”. Pomiedzy miejscowościami Chrótnik- Osiek zaprojektowano również ścieżkę pieszo-rowerową o szerokości 3,0m.

W ramach inwestycji projektuje się również od strony północnej dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 2,50m. Oznakowano ścieżkę rowerową, pieszo-rowerową i chodnik wg nowego zagospodarowania terenu- znakami C-13/16, C-13a/16a, C-13, C-16.

W ramach niniejszej docelowej organizacji ruchu projektuje się przejazd rowerowy łączący ścieżkę rowerową ze ścieżką pieszo-rowerową. Projektuje się wyniesiony przejazd, w związku z czym zostaną przed nim ustawione znaki D-6a oraz A-11a, B-33 z dodatkowymi znakami poziomym P-25. W związku z tym, że inwestycja została podzielona na etap I i II projektuje się w etapie I ustawienie znaków C-13a i C-16a, które w etapie II inwestycji zostaną zdemonstrowane, gdy wykonana zostanie na dalszym odcinku projektowana ścieżka pieszo-rowerowa.

## **5.2. Oznakowanie jezdni, zmiany w ORD**

W związku z rozbudową drogi gminnej 103047D zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe mające na celu zapewnienie prawidłowej czytelności układu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu dla wszystkich uczestników ruchu.

I) oznakowanie pionowe:

- uzupełniono oznakowanie znakami: A-2, A-11a, A-24,
- uzupełniono oznakowanie znakami: B-33, B-34,
- uzupełniono oznakowanie znakami: C-13, C-13a, C-16, C-16a, C-13/16, C-13a/16a
- uzupełniono oznakowanie przy projektowanych przejściach i przejazdach znakami: D-6, D-6a,
- uzupełniono oznakowanie znakami: D-46, D-47
- uzupełniono oznakowanie słupkami U-12c, umożliwiającymi wjazd pojazdów na ścieżkę rowerową.

II) oznakowanie poziome:

- P-7c - linia krawędziowa - przerywana wąska,
- P-7d - linia krawędziowa - ciągła wąska,
- P-10 - przejścia dla pieszych
- P-11- przejazd dla rowerzystów
- P-14 - linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów,
- P-23- rower,
- P-25 – próg zwalniający,

- P-26- piesi,
- punktowe elementy odblaskowe barwy białej,
- czerwona powierzchnia na przejazdach rowerowych.

Lokalizację wdrażanego oznakowania docelowego pokazano na rysunku nr 1 dla etapu nr I oraz na rysunku nr 2 dla etapu nr II: „Docelowa organizacja ruchu. Etap I- II” .

Wymiary znaków i symboli muszą odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach”.

Lica znaków należy wykonać z folii odblaskowej typu 2. Odwrotna strona tarczy znaków i tabliczek powinna mieć barwę szarą. Mocowanie znaków na słupkach z rur ocynkowanych o średnicy min. 63 mm kotwionych w gruncie na trwałych fundamentach.

Projektuje się oznakowanie poziome grubowarstwowe. Oznakowanie musi być oznakowaniem trwałym z wysokim współczynnikiem odblaskowości umożliwiającym zachowanie co najmniej minimalnych parametrów odblaskowości przez cały okres użytkowania. Szorstkość oznakowania powinna być zbliżona do szorstkości nawierzchni.

## **6. Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu**

Planowany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu: do 31 grudnia 2024 r.

## **7. Uwagi ogólne.**

- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu zastępczego dla poszczególnych etapów robót.
- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

Projektant:

mgr inż. Ewelina Dragań





