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OPIS TECHNICZNY 

do projektu organizacji ruchu zastępczego 

dla zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 103047D 

wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą 

 

1. Dane ogólne 

1. Inwestor: Gmina Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin 

2. Obiekt: drogi gminne 

3. Branża: Inżynieria ruchu 

4. Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 

     ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin 

 

2. Podstawa projektu 

1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 

2. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z późn.zm.). 

3. Rozporządzenia Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach 

umieszczania ich na drogach z dn. 23.12.2003 r. (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). 

5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

6. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi 
 

 

3. Cel i przedmiot opracowania 

 Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpiecznego poruszania się 

wszystkich uczestników ruchu drogowego, w związku z inwestycją w postaci rozbudowy drogi 

gminnej nr 103047D wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą.    

 Przedmiotem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu na obszarze 

prowadzonych prac. Inwestycja podzielona została na dwa etapy: etap I i II, zastępcza 

organizacja ruchu prowadzona będzie zarówno w pierwszym jaki i drugim etapie 

przedsięwzięcia. 

 

 



4. Charakterystyka drogi i warunków ruchu w układzie istniejącym 

 Obszar inwestycji obejmuje drogę gminną nr 103047D, będącą w zarządzie Gminy 

Lubin. Rozbudowa obejmuje odcinek od miejscowości Chróstnik, poprzez teren pomiędzy 

miejscowościami Chróstnik i Osiek, do miejscowości Osiek.  

 Rozbudowa niniejszej drogi rozpoczyna się za przejazdem kolejowym w miejscowości 

Chróstnik (rozpoczyna się od zjazdu na istn. działkę 118/1 obręb Chróstnik) a kończy się na 

połączeniu chodnika z wlotem na ul. Kwiatową miejscowości Osiek. Na odcinku drogi 

103047D objętym rozbudową występują jedynie połączenia rozbudowywanej drogi z drogami 

wewnętrznymi. Brak skrzyżowań z drogami publicznymi. 

 Droga gminna 103047D, na całej długości objętej opracowaniem, posiada 

nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,50m, której stan jest dobry. W stanie 

istniejącym na całym odcinku drogi gminnej objętej rozbudową brak chodników i ścieżek 

rowerowych, ruch pieszych odbywa się poboczami, ruch rowerowy odbywa się zaś na 

zasadach ogólnych. Chodnik w terenie zabudowanym miejscowości Osiek kończy się na 

wlocie do ul. Kwiatowej, inwestycja będzie zatem kontynuacją ciągu chodników tworząc tym 

samym bezpieczne rozwiązanie separujące ruch pieszych od ruchu pojazdów oraz spójny 

układu komunikacyjny pomiędzy miejscowościami Osiek- Chróstnik.  

 Na projektowanej drodze występuje natężenie ruchu drogowego SDR=1260poj./dobę. 

Inwestycja realizowana będzie zarówno na terenie zabudowanym, jak i poza nim. Na terenie 

zabudowanym miejscowości Osiek obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej prędkości do 

40km/h, natomiast na terenie miejscowości Chróstnik obowiązuje ograniczenie dopuszczalnej 

prędkości do 50km/h.  

 

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu na czas budowy 

 Zakres i technologia prac wymagają wprowadzenia oznakowania robót ze względu na 

odcinkowe zajęcia i wyłączenie z ruchu pasa drogowego drogi gminnej w obrębie 

przedmiotowej inwestycji. Zostanie wprowadzone oznakowanie tymczasowe za pomocą 

znaków pionowych i zapór drogowych. 

 

6. Sposób prowadzenia robót 

Roboty budowlane polegać będą na rozbudowie drogi gminnej nr 103047D 

wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja obejmuje 

swoim zakresem przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 200m, remont 

nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z jej poszerzeniem na długości ok. 108m przy przejściu 

dla pieszych na wysokości działki 107/1 obręb Osiek. Inwestycja obejmuje budowę chodników 

z kostki betonowej, budowę ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni 

bitumicznej oraz utwardzenia pod miejsce odpoczynku dla rowerzystów, budowę i przebudowę 



zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie poboczy, wykonanie odwodnienia- w tym 

budowę rowów i przepustów, budowę oświetlenia drogowego i budowę kanału 

technologicznego. Inwestycja obejmuje także wycinkę drzew i krzewów. Prace związane 

z wykonaniem inwestycji prowadzone będą w podziale na etapy.  Poniżej przedstawia się opis 

planowanych zmian w organizacji ruchu: 

- etap 1.1 – polega na zajęciu pobocza przy ograniczeniu szerokości jezdni na długości ok. 

86m. Utrzymany zostanie ruch pojazdów w obu kierunkach, wprowadzone zostanie 

oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 1.1, 

- etap 1.2 – polega na zajęciu poboczy i częściowo jezdni drogi gminnej od strony północnej 

przy ograniczeniu szerokości jezdni do 2,75m na długości ok.110. Wprowadzony zostanie 

wahadłowy ruch pojazdów, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, 

zgodnie z rys. nr 1.2, 

- etap 1.3 – polega na zajęciu poboczy i częściowo jezdni drogi gminnej od strony południowej 

przy ograniczeniu szerokości jezdni do 2,75m na długości ok.109. Wprowadzony zostanie 

wahadłowy ruch pojazdów, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, 

zgodnie z rys. nr 1.3, 

- etap 1.4 – polega na zajęciu pobocza od strony północnej na długości ok. 800m, bez 

ingerencji w istniejącą jezdnię drogi gminnej. Utrzymany zostanie ruch pojazdów w obu 

kierunkach, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 

1.4, 

- etap 1.5 – polega na zajęciu poboczy przy ograniczeniu szerokości jezdni do 5,0m od strony 

południowej na długości ok. 520m. Utrzymany zostanie ruch pojazdów w obu kierunkach, 

wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 1.5, 

- etap 1.6 – polega na zajęciu poboczy przy ograniczeniu szerokości jezdni do 5,0m od strony 

południowej na długości ok. 245m. Utrzymany zostanie ruch pojazdów w obu kierunkach, 

wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 1.6, 

- etap 2.1 – polega na zajęciu pobocza od strony południowej na długości ok. 155m, bez 

ingerencji w istniejącą jezdnię drogi gminnej. Utrzymany zostanie ruch pojazdów w obu 

kierunkach, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 

2.1, 

- etap 2.2 – polega na zajęciu pobocza przy ograniczeniu szerokości jezdni do 5,0m od strony 

południowej na długości ok. 125m. Utrzymany zostanie ruch pojazdów w obu kierunkach, 

wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 2.2, 

- etap 2.3 – polega na zajęciu pobocza od strony południowej na długości ok. 280m, bez 

ingerencji w istniejącą jezdnię drogi gminnej. Utrzymany zostanie ruch pojazdów w obu 

kierunkach, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 

2.3, 



- etap 2.4 – polega na zajęciu pobocza od strony południowej na długości ok. 280m, bez 

ingerencji w istniejącą jezdnię drogi gminnej. Utrzymany zostanie ruch pojazdów w obu 

kierunkach, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 

2.3, 

- etap 2.5 – polega na zajęciu pobocza i częściowo istniejącej jezdni drogi gminnej od strony 

północnej. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na długości ok. 197m, wprowadzone 

zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 2.5, 

- etap 2.6 – polega na zajęciu pobocza i częściowo istniejącej jezdni drogi gminnej od strony 

południowej. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na długości ok. 197m, wprowadzone 

zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 2.6, 

- etap 2.7 – polega na zajęciu pobocza od strony południowej na długości ok. 337m, bez 

ingerencji w istniejącą jezdnię drogi gminnej. Utrzymany zostanie ruch pojazdów w obu 

kierunkach, wprowadzone zostanie oznakowanie pionowe i bariery drogowe, zgodnie z rys. nr 

2.7. 

Po zrealizowaniu zadania teren przywrócony zostanie do stanu poprzedniego. 

 

7. Projektowane zamiany w organizacji ruchu zastępczego 

 Zmiany w oznakowaniu i organizacji ruchu wprowadzane są na czas wykonania robót 

budowlanych. Realizuje się je przez odpowiednie ustawienie  znaków pionowych: 

 A-12b, A-12c, A-14, 

 B-25, B-27, B-33,  

 C-10 

 U-3d, U-20a, U-20b, U-21a/b- zapory ustawić na wysokości 1,1m. 

 Wymiary znaków i symboli muszą odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.” 

 Lokalizację wdrażanego oznakowania tymczasowego pokazano na rysunku nr 1.1-2.7 

„Czasowa organizacja ruchu. Etap 1.1-2.7”. 

Wymiary znaków i symboli muszą odpowiadać wymogom „Szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach”. 

 Roboty prowadzone w pasie drogi wyłączonego z ruchu powinny być zabezpieczone 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami BHP.  

 Stan pasa drogowego po zakończeniu robót będzie przywrócony do stanu sprzed 

robót. 

 

 



 Wykonawca w ramach robót na każdym etapie realizacji prac ma obowiązek: 

 w ramach placu budowy należy zapewnić dojście do posesji sąsiadujących, 

w przypadku braku możliwości wydzielenia dojścia stosować pomosty, 

 wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli  lub użytkowników 

posesji, do których dojazd będzie utrudniony przez prowadzone roboty, 

o utrudnieniach, 

 w ramach placu budowy należy zapewnić dojazd zaopatrzenia, służb 

komunalnych i ratunkowych, 

 plac budowy należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

Teren robót zabezpieczyć ogrodzeniem budowlanym. 

 
8. Opis występujących zagrożeń lub utrudnień w ruchu 

 Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji prowadzone będą w zakresie 

jezdni i poboczy, w tym zakresie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.  

 Prowadzone prace i zakres wygrodzeń ingerują w obszar istniejącej jezdni, poboczy, 

w związku z tym wprowadzone zostaną utrudnienia w ruchu poprzez odcinkowe wyłączenie 

z ruchu części obszarów objętych inwestycją oraz wprowadzenie jednostronnego zwężenia 

istniejącej jezdni w podziale na etapy. 

 Powyżej opisane elementy stanowią jednocześnie szereg potencjalnych zagrożeń 

mogących wystąpić w ruchu drogowym na obszarze objętym opracowaniem.  

 Odpowiednie oznakowanie pionowe mają na celu zredukowanie zagrożeń do minimum 

oraz zapewnienie użytkownikom drogi możliwość bezpiecznego poruszania się.  

 
9. Planowany termin wykonania prac 

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: do 31.12.2024 r. 

Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu: 31.12.2025 r. 

 

10. Uwagi ogólne 

  Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót 

w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonym projektem ruchu zastępczego. 

  Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

 

 

       Projektant: 

       mgr inż. Ewelina Dragań 
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ul. KsiŒcia Ludwika I 3      59-300 Lubin

27.12.2023

Rozbudowy drogi gminnej nr 103047D wraz z budow„

 �cie¿ki pieszo-rowerowej i infrastruktur„ towarzysz„c„

Czasowa organizacja ruchu. Etap 2.2
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Uwaga!!!:
- osoby uprawnione do kierowania ruchem pozostaj„ce w kontakcie wzrokowym 
lub wyposa¿one w radiotelefony
-  pojazdy wykonuj„ce czynno�ci na drodze powinny byæ wyposa¿one
w ostrzegawczy sygna‡ �wietlny b‡yskowy barwy ¿ó‡tej widoczny ze wszystkich
stron pojazdu z odleg‡o�ci, co najmniej 200 m przy dobrej przejrzysto�ci powietrza.
- osoby wykonuj„ce czynno�ci zwi„zane z robotami w pasie drogowym powinny
byæ ubrane w odzie¿ ostrzegawcz„ o barwie pomaraæczowej lub ¿ó‡tej
i wyposa¿one w elementy odblaskowe
- na zaporach i tablicach w przypadku ograniczonej widoczno�ci przez warunki
atmosferyczne nale¿y umie�ciæ lampy b‡yskowe wczesnego ostrzegania

RŒczne sterowanie ruchem.

Po ka¿dej dniówce roboczej

pasy ruchu (pas drogowy)

nale¿y pozostawiæ przejezdne.












