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Dział robót: 

45000000‐7  Roboty budowlane 

 
Grupy, klasy  i kategorie robót: 

 

 
Grupa robót   

45200000‐9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

Klasa robót   

45230000‐8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 

Kategoria robót   

45231000‐5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 

45231400‐9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
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Oświadczenie 
 
 

 

Oświadcza się, że niżej wymieniona dokumentacja projektowa: 

 

Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady  

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa,  

w zakresie przebudowy oświetlenia drogowego 

jest wykonana zgodnie z umową nr 188/2021 zawartą w dniu 02.07.2021 r. oraz została 

sprawdzona  i  uznana  za  sporządzoną  prawidłowo,  zgodnie  z przepisami  techniczno‐

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

 
 

PROJEKTANT 
 

mgr inż. Monika Pietruszka  
              344/DOŚ/11 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sierpień 2022 r. 
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  istniejącej  sieci  oświetlenia w  ciągu  drogi 

wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakada (łącznik) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w 

km 5+167 w m. Nysa. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy wyżej wymienionych obiektów  

Zakres opracowania w szczególności obejmuje: 

 Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy obiektów  ‐ dokumentacja projektowa 

zgodna  z  obowiązującymi  przepisami Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  

(t.  j. Dz. U.  z  2020  r.,  poz.  1333)  oraz Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  

2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  form dokumentacji projektowej, 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 

funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

 opracowanie  i  złożenie  do  właściwego  organu  administracji  architektoniczno  ‐ 

budowlanej  wniosku  o  pozwolenie  na    budowę  wraz  z  wszelkimi  niezbędnymi 

materiałami i uzgodnieniami. 

 Opracowanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych, kosztorysów i przedmiarów robót, 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Niniejsze  opracowanie  wykonano  na  zlecenie  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Opolu,  

ul. Oleska 127, 45 ‐ 231 Opole, zgodnie z Umową nr 188/2021 zawartą w dniu 02.07.2021 r. 

Podstawę do sporządzenia opracowania stanowią: 

 Oględziny obiektu, inwentaryzacja i materiały zdjęciowe wykonane 19‐20.07.2021 r., 

 Zaakceptowany  przez  Inwestora  zakres  prac  remontowych  obejmujący:  wymianę 

wszystkich  warstw  nawierzchni  jezdni  wraz  z  izolacją  pomostu  na  całej  długości 

wiaduktów,  wymianę  urządzeń  dylatacyjnych  na  wiaduktach,  naprawy 

powierzchniowe ustroju niosącego wiaduktów w miejscach uszkodzeń, wymianę kap 

chodnikowych  na  wiaduktach  wraz  z  wykonaniem  nawierzchni  żywicznych  na  ich 

powierzchniach , wykonanie napraw powierzchniowych podpór wiaduktów, wymianę 

istniejącego  systemu  odwodnienia  wiaduktów,  wymianę  balustrad  i montaż  barier 
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energochłonnych na wiaduktach, oczyszczenie powierzchni ustroju niosącego i podpór 

wiaduktów  wraz  z  reprofilacją  zaprawami  PCC  oraz  ich  zabezpieczeniem  powłoką 

ochronną  zdolną  do  przenoszenia  zarysowań  do  0,1mm.    Ponadto  zakres  remontu 

obejmuje  wymianę  kapy  chodnikowej  na  estakadzie  dojazdowej  wraz  z  wymianą 

fragmentu  izolacji  pomostu,  naprawy  powierzchniowe  ustroju  niosącego  i  podpór  i 

ustroju niosącego estakady, wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni na całej długości 

estakady, wymianę  systemu  odwodnienia  i  dylatacji  na  estakadzie, montaż  bariery 

energochłonnej  oraz  desek  gzymsowych  oraz  wykonanie  nawierzchni  żywicznej  na 

nowej  kapie  chodnikowej,  oczyszczenie  powierzchni  ustroju  niosącego  i  podpór 

estakady  wraz  z  reprofilacją  zaprawami  PCC  oraz  ich  zabezpieczeniem  powłoką 

ochronną zdolną do przenoszenia zarysowań do 0,1mm.    

 Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500, 

 Wypis z ewidencji gruntów i budynków,  

 Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego, 

 Inne opinie i uzgodnienia 

  Materiały wykorzystane w dokumentacji: 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30.05.2000  r., 

w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1642 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  02.03.1999  r., 

w sprawie warunków  technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i  ich 

usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643 z późn. zm.). 

 Dokumentacja udostępniona przez  Zamawiającego: Projekt  techniczny  „Przebudowa 

łącznika  estakady w  ciągu  drogi wojewódzkiej  nr  411 w  km  0+500 w miejscowości 

Nysa” oraz  „Projekt  remontu wiaduktów w  ciągu drogi  krajowej nr 41 w  km 2+156  

w m. Nysa”. 

 Normy  oraz  wydawnictwa  i  publikacje  techniczne  z  zakresu  obejmującego  temat 

projektu. 

 Warunki  techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 

nr TNT/NMD/069/2022 z dnia 03.03.2022r.  
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PROJEKT WYKONAWCZY 

3.1. Zakres opracowania  

Projekt zakłada etapowanie prac remontowych w celu zminimalizowania utrudnień 

związanych z realizacją remontu w terenie zabudowanym oraz zminimalizowania utrudnień dla 

użytkowników ruchu. W projekcie przewidziano III Etapy realizacji robót.  

 

Etap I – remont wiaduktu – nitka prawa (patrząc od strony Niwnicy). 

Demontaż: 

‐ oprawa oświetleniowa                                 szt. – 39 

‐ latarnia oświetleniowa               szt. – 39  

‐ kabel YAKY 4x35mm2                 mb – 1150 

Montaż: 

‐ latarnia oświetleniowa z demontażu                             szt. – 39 

‐ oprawa oświetleniowa z demontażu            szt. – 39 

‐ kabel YAKY 4x35mm2 z demontażu            mb – 1150 

‐ rury osłonowe RHDPE Ø110               mb – 1000 

 

Etap II – remont wiaduktu – nitka lewa (patrząc od Niwnicy). 

Demontaż: 

‐ oprawa oświetleniowa                                 szt. – 16 

‐ latarnia oświetleniowa               szt. – 16  

‐ kabel YAKY 4x35mm2                 mb – 540 

Montaż: 

‐ latarnia oświetleniowa z demontażu                             szt. – 16 

‐ oprawa oświetleniowa z demontażu            szt. – 16 

‐ kabel YAKY 4x35mm2 z demontażu            mb – 540 

‐ rury osłonowe RHDPE Ø110               mb – 480 

 

Etap III – remont estakady dojazdowej (łącznika). 

Demontaż: 

‐ oprawa oświetleniowa                                 szt. – 9 

‐ latarnia oświetleniowa               szt. – 9  

‐ kabel YAKY 4x35mm2                 mb – 150 

Montaż: 

‐ latarnia oświetleniowa z demontażu                             szt. – 9 

‐ oprawa oświetleniowa z demontażu            szt. – 9 

‐ kabel YAKY 4x35mm2 z demontażu            mb – 150 

‐ rury osłonowe RHDPE Ø110               mb – 120 
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3.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejące obiekty usytuowane  są w  ciągu DW  489 w  km  6+061 oraz w  ciągu DW 411  

w km 5+167 w miejscowości Nysa.  

Wiadukty usytuowane są w ciągu ul. J. Piłsudzkiego na odcinku prostym w planie oraz w 

łuku  pionowym  wypukłym.  Estakada  stanowi  wjazd  z  ul.  Zwycięstwa  na  wiadukty  w  ciągu  

ul. Marszałka  J. Piłsudskiego  i usytuowana  jest w planie w  łuku  i na prostej.   Pod obiektami 

przeważają  tereny  zajęte przez  typową  infrastrukturę miejską,  tj.  zabudowania,  trawniki  itd., 

ponadto wiadukty  przebiegają  nad  terenem  kolejowym,  pod  obiektami  przebiegają  również 

ścieżki dla pieszych i parkowane są samochody. 

 

Rys. 4.1. Lokalizacja obiektów  

3.3. STAN ISTNIEJĄCY  

Istniejąca  sieć oświetleniowa w  ciągu wiaduktów  jest własnością  spółki TAURON Nowe 

Technologie S.A.  Istniejące  słupy  to konstrukcje  stalowe  z wysięgnikami  łukowymi.  Istniejące 

oprawy to oprawy ze źródłem sodowym wysokoprężnym.  

 

3.4. STAN PROJEKTOWANY  

  Zgodnie  z  Warunki  technicznymi  usunięcia  kolizji  sieci  elektroenergetycznej 

oświetlenia ulicznego nr TNT/NMD/069/2022 z dnia 03.03.2022r., należy istniejące latarnie na 

czas trwania robót na wiaduktach, zdemontować wraz z okablowaniem typu YAKY 4x35mm2.  

Wiadukty w ciągu DW489 

Estakada w ciągu DW411 
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Demontaż  słupów  oświetleniowych  należy  rozpocząć  od  zdemontowania  opraw 

oświetleniowych i wysięgników.  

Zdemontowane oprawy oświetleniowe przed ponownym montażem należy oczyścić, sprawdzić 

prawidłowe działanie i w razie potrzeby wymienić źródła światła na nowe.  

Zdemontowane  słupy  oświetleniowe,  przed  ponownym  montażem  należy  oczyścić, 

wypiaskować i pomalować farbą antykorozyjną.  

Zdemontowanym  liniom kablowym należy wykonać pomiary elektryczne w celu  sprawdzenia 

czy nadają się do ponownego montażu.  

W przypadku,   gdy  istniejące urządzenia  i  linie kablowe nie będą nadawały się do ponownego 

montażu, należy ten fakt zgłosić do Inwestora oraz do Właściciela infrastruktury oświetleniowej 

TAURON Nowe Technologie S.A.  

Przy ponownym montażu okablowania należy  zachować  istniejące  relacje kablowe. Kable na 

obiekcie mostowym układać w rurach osłonowych HDPE 110mm2 koloru niebieskiego. 

Zabrania  się mufowania  kabli  oświetlenia  ulicznego  pomiędzy  słupami.  Kable  należy  łączyć 

w słupach oświetleniowych.  

Na  skrzyżowaniach  z  istniejącą  infrastrukturą,  kable  oświetlenia  ulicznego  należy  chronić 

rurami HDPE 110mm2 koloru niebieskiego.  

 

3.5. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie  roboty  związane  z  realizacją  tego  projektu  należy  prowadzić  zgodnie  z wymogami 

obowiązujących  norm  i  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  wymogami  sztuki 

budowlanej i zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia. 

 

Na czynnych urządzeniach prace prowadzić pod nadzorem użytkowników. 

Prace przy urządzeniach oświetleniowych zaleca się aby prowadziły firmy działające w branży 

elektrycznej, posiadających wykwalifikowanych pracowników.  

 

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  oświetlenia  muszą  posiadać  aktualne  Aprobaty 

Techniczne i certyfikaty. 

 

W  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  rozwiązań  konstrukcyjnych  należy  kontaktować  się 

bezpośrednio z Projektantem. 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Pani Monika Pietruszka o numerze ewidencyjnym DOŚ/IE/0030/12
adres zamieszkania ul. Dworcowa 10/7, 58-130 Żarów
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-LJA-JKD-41M *



 
 
 
 

  

Częstochowa, dn. 03.03.2022 r. 
 
 
 
Sygnatura: TNT/NMD/069/2022 
 

 

 
MAT-MOST  

ul. Szczere Pole 11  
55-003 Wojnowice 

 
 
  

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

  

W związku z kolizją projektowanej inwestycji: 

- przebudowa wiaduktów w ciągu drogi DW489 ul. Piłsudskiego oraz estakady w ciągu drogi 
DW411 ul. Zwycięstwa w miejsc. Nysa 

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących 
urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących własność TAURON Nowe Technologie S.A.: 

1. Przebudowa dotyczy:  

 linii kablowej nN (0,4kV) oświetlenia – YAKY 4x35 

 słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego 

2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:  

 przebudowy w/w urządzeń oświetlenia ulicznego poza obszar kolizji (bez zgody na 
likwidację infrastruktury oświetleniowej), 

 zabrania się mufowania kabli po między słupami oświetlenia ulicznego, 

 zabezpieczenie kabli nN (0,4 kV) oświetlenia ulicznego niepodlegających przebudowie 
należy wykonać rurami dzielonymi 110mm2 koloru niebieskiego, 

3. Należy dokonać zwrotu następujących elementów sieci i urządzeń: 

 nie dotyczy. 

4. Usuniecie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian  
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów 
elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności 
statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji. 

5. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną  
i prawną oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych 
i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach. 

7. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej. 
8. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON 

Nowe Technologie S.A.  wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności,  
a po zakończeniu realizacji całego zakresu zgłosić je do końcowego odbioru technicznego. 

9. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb 
energetycznych. 

10. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą  
w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie  
z obowiązującymi normami i przepisami.  

11. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót 
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego 
przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – 
zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

12. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne 
z wniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 
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13. Do odbioru prac przedłożyć dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
która powinna być wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja 
elektroniczna winna zawierać: zeskanowaną mapę z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt –  
z punktami współrzędnych geodezyjnych X,Y w układzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz 
katalog z plikami shp). 

14. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/ Umowy, 
w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności 
pomiędzy stronami.  

15. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt  
ze stroną TAURON Nowe Technologie S.A.   

16. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania. 
 

 
 
Z poważaniem 

X

Podpisany przez: Wolski Arkadiusz  
 
 
 
 
Kopia: 
1. TNT/NMD 

 



Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 

dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostę Nyskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego  w Nysie

w terminie do 2022-07-22

Znak sprawy: GK.6630.233.2022

Wnioskodawca: MAT-MOST MATEUSZ WŁODARCZYK

55-003 Wojnowice, ul. Szczere Pole 11, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Powiat nyski, gmina miasto Nysa, 

Wieś/obręb: 0002 Górna Wieś - działki ewidencyjne: 30/4,30/5 (AM-43); 

Wieś/obręb: 0004 Średnia Wieś - działki ewidencyjne: 1/5, 2/11, 2/13, 3/14, 3/11, 4/10, 5/35, 

5/12, 6/2,31/1 (AM-57)

Rodzaj i funkcja przewodu: 

Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej

Informacje uzupełniające: 

Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w związku z realizacją zadania 

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Iwona Pęcikiewicz-Wojda

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imię i nazwisko 

osoby, która ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/treść uwagi:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

1.  Wodociągi i Kanalizacja „AKWA”  Spółka z 

o. o. w Nysie

___________________

Jolanta  Hajduga-Walach

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Paczków

___________________

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

3. "Wodociągi" Spółka z o. o. w Głuchołazach

___________________

Ewelina Bednarczyk

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

4. FIBEE I Sp. z o.o.

___________________

Tomasz  Maleszka

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

5. GAZ -SYSTEM  Świerklany

___________________

Iwona Pogoda-Gołaszewska

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

6. Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie 

___________________

pozytywne z uwagami

_____________________________

Uzgodniono. Zachować ostrożność a prace poprzedzić wykopami 

kontrolnymi, w zbliżeniu <3m ręcznie pod nadzorem branżowym 

(zgłoszenie 14dni wcześniej na nadzory@netia.pl). Zachować 

normatywne odległości. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań zabezpieczyć 

rurami ochronnymi 0,5m poza obręb.

7. Netia S.A.

___________________

Marek Perliński
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pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8. Nyska Energetyka Cieplna- Nysa  Sp. z o. o. 

Nysa

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

9. Orange Polska S.A.

___________________

pozytywne z uwagami

_____________________________

Prace nad terenem kolejowym i w pasie 20m od granicy terenu 

kolejowego należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w 

uzgodnieniu IZ15INSA.2133.74.2022.BC.5 z dnia 05.05.2022r.

10. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych

___________________

Gabriela  Nieckarz

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

11. PKP S.A. ul.Al. Jerozolimskie142A w 

Warszawie PKP S.A. Oddział 

Gospodarowania  Nieruchomościami we 

Wrocławiu

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

12. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. 

Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 

Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy Opole 

Gazownia Nysa

___________________

pozytywne z uwagami

_____________________________

Uzgodniono z uwagami:

1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystąpieniem do 

pracy spisze notatkę 

   służbową w TAURON Dystrybucja S. A. Jednostka Terenowa Nysa 

na wyłączenie istniejących 

   linii kablowych i zabuduje na nich osłony rurowe w miejscach 

skrzyżowań i zbliżeń 

   z projektowanymi mediami.

2) Dokładną lokalizację kabli określić na podstawie przekopów 

kontrolnych.

   Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem 

mechanicznym 

   bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego 

przekopem kontrolnym kabla.

3) Realizować zalecenia uzgodnienia branżowego, pismo nr 

TD/OOP/OMD/UB/KW33/2022,

   nr barcode: 1040881172/4 z dnia 18.01.2022 r.

4) Realizować warunki techniczne usunięcia kolizji sieci 

elektroenergetycznej oświetlenia 

   ulicznego, pismo nr: TNT/NMD/069/2022 z dnia 03.03.2022 r. 

5) Zabezpieczenie, względnie przebudowę obcych sieci 

elektroenergetycznych (w tym sieci 

   oświetlenia ulicznego, wlz-etów oraz sieci projektowanych) 

uzgodnić z ich właścicielami.

6) Wystąpić z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 

Opole, Wydział Przyłączeń 

  (OMP), o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla 

projektowanej przebudowy 

   sieci oświetleniowej.

7) Zachować normatywne odległości lokalizacji projektowanych 

mediów i ich elementów 

   od lokalizacji istniejących oraz projektowanych żerdzi (ustoi) 

słupów elektroenergetycznych,

   linii kablowych oraz szafek złącz kablowych. W przypadku braku 

zachowania normatywnych 

   odległości należy wystąpić z wnioskami do TAURON Dystrybucja 

S.A. Oddział Opole, Wydział 

   Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 7313 oraz 

do TAURON Nowe 

   Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oświetleniowej w zakresie 

sieci oświetleniowej, 

   tel. 572887186 w celu wydania warunków technicznych usunięcia 

13. TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgórska 

25A, 31-035 Kraków Oddział w Opolu 

___________________

Krzysztof Wodecki
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kolizji sieci 

   elektroenergetycznych.

8) W przedmiotowym obszarze oddziaływania inwestycji mogą 

znajdować się nie wykazane 

   urządzenia i sieci elektroenergetyczne oświetlenia należące do 

spTechnologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne należące do innych 

podmiotów

   z którymi należy dokonać dodatkowych uzgodnień dla 

projektowanej inwestycji.

9) Wystąpić do TAURON Dystrybucja S. A. Oddział Opole, Jednostka 

Terenowa Nysa 

   o nadzór elektroenergetyczny, (branżowy).

pozytywne z uwagami

_____________________________

uzgodniono, siec TK Telekom umieszczona  w terenie kolejowym, 

prace prowadzić ręcznie w zbliżeniu mniejszym niż 3m pod nadzorem 

pracownika TK Telekom. Zgłoszenie do Piotr Hurny  tel. 22 352 8666, 

e-mail:Piotr.Hurny@netia.pl.

14. TK Telekom Sp. z o. o.

___________________

Andrzej Wojtkun

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

15. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Kamiennik

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

16. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Korfantowie

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

17. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Pakosławicach 

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

18. Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Łambinowicach

___________________

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko 

osoby upoważnionej przez organ:

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

1. Urząd Gminy Kamiennik

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

2. Urząd Gminy Pakosławice

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

3. Urząd Gminy Łambinowice

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

4. Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

5. Urząd Miejski Głuchołazy

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

6. Urząd Miejski Korfantów

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

7. Urząd Miejski Paczków

___________________

pozytywne bez uwag

_____________________________

Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

8. Urząd Miejski w Nysie 

___________________
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Inne podmioty:

Lp. Stanowisko/treść uwagi:Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane 

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób 

upoważnionych przez te podmioty:

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Opolu

___________________

Tomasz Gołda

negatywne

_____________________________

1.Znajdujące się w pobliżu projektowanej trasy znaki geodezyjne 

określające położenie punktów osnowy geodezyjnej będące pod 

ochroną zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem i 

przemieszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia należy 

zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego odtworzenie w/w punktów geodezyjnych.

2.Na mapie do celów projektowych wykazano w zakresie aktualizacji 

teren zamknięty PKP ( działka nr 1/5 km.57 ,obręb Średnia Wieś,miasto 

Nysa) . Tereny zamknięte to tereny o charakterze zastrzeżonym ze 

względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. W powiatowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez starostę 

brak zbiorów danych dla tych terenów. O usytuowaniu sieci lub ich 

części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje 

projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem 

zamkniętym.

3.Propozycję usytuowania projektowanej sieci elektroenergetycznej 

sporządzono na mapie nieaktualnej np. w zakresie sieci 

elektroenergetycznej i gazowej.Brakujące sieci zostały  uwidocznione 

w bazie danych GESUT po wykonaniu mapy do celów projektowych –  

sieć gazowa:identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej 

GK.6640.831.2022 identyfikator ewidencyjny materiału zasobu 

P.1607.2022.1597, sieć elektroenergetyczna:identyfikator zgłoszenia 

pracy geodezyjnej GK.6640.2160.2021 identyfikator ewidencyjny 

materiału zasobu P.1607.2021.2601,

2. Starostwo Powiatowe w Nysie 

___________________

Iwona Pęcikiewicz-Wojda

nie dotyczy

_____________________________

Nie dotyczy

3. Starostwo Powiatowe w Wydział 

Drogownictwa

___________________

Krystyna  Stonoga

pozytywne bez uwag

_____________________________

Brak uwag

4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział 

Terenowy Grodków

___________________

Marek Kręcichwost

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z 

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

złożono****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan z przedstawioną na nim 

propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja 

była przedmiotem narady koordynacyjnej.

…………………………………………………………

Podpis i pieczęć przewodniczącego 

narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1990), 

nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi 
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przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu (…).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 

2021 r. poz. 1990): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; 

kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i 

urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o 

zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządze ń 

zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fa łszywie 

wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy 

wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 

2018r. poz. 1614 z późn. zm.).
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MAT-MOST 
ul. Szczere Pole 11 
55-003 Wojnowice 

 
 
  

Dotyczy: uzgodnienia projektu „Przebudowa wiaduktów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 489, 
km 6+061 oraz estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411, km 5+167 w m. 
Nysa”  

 

Odpowiadając na przesłane pismo jak w temacie informujemy, że załączony projekt 
został przez nas sprawdzony z Warunkami przebudowy nr TNT/NMD/069/2022 z dnia 
03.03.2022 i uzgodniony bez uwag. 
 

Jeden egzemplarz przesłanego opracowania pozostaje w naszych zasobach. 
 

Ważność uzgodnienia ustala się na okres obowiązywania Warunków Technicznych 
Usunięcia Kolizji Sieci tj. 03.03.2024.  
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