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AKT UMOWY
KONTRAKT Nr ZP/07/FENIKS/ 2024

Niniejszy Kontrakt zawarty zostal W .. s .
pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Spotka z 0.0. w Gdyni

adres: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

zarejestrowang przez Sad Rejonowy w Gdansku w Krajowym Rejestrze Sadowym pod
KRS 0000126973, kapitat zaktadowy w wysokosci 297.840.000,00 zt, NIP 586-010-44-34,
Regon: 190563879,

(zwanym dalej ,Zamawiajagcym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Q= AT =Y 4 L o 4T ) PSP
QST A = ) USSR
Sad rejestrowy/Ewidencja DziatalnoSci GOSPOAAICZE].......ccvvueeveeieiieeeeee e s et
K R S ettt ettt ettt ettt e et eee e e ee—e—eeeeeeta———eeeaa—teeeeaaiatteteeaaattereeeeaaiteeeeeet s raeaeeaaabreeet s taraareaaenes .
Kapitat ZzakladoWy (JESI AOLYCZY ) ....ei ettt e e ettt et e st este s e te e steeneeere e nteennn e
NV PSRRI

(zwanym dalej ,Wykonawca”) z drugiej strony, reprezentowanym/a (na podstawie odpisu
z KRS/petnomocnictwa, innego dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania
- stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie Robét
okreslonych jako: Przebudowa kanatu odprowadzajacego scieki oczyszczone
z Grupowej Oczyszczalni Sciekéw "Debogérze" na odcinku przebiegajacym przez
wies Kazimierz w gm. Kosakowo oraz na usuniecie wszelkich wad tych Robot, ztozong
w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie
z ustawg z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze
zm.).
Niniejszym ustala sie, co nastepuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
czes¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) Niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
(c) Warunki Ogdlne Kontraktu;
(d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
(e) Dokumentacja projektowa;
(f) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;
(g) Wyceniony Przedmiar Robot;
(h) Wstepny Program Robét (harmonogram) sporzadzony przez Wykonawce.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.
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Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robot oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy zatwierdzong kwote
kontraktowg (wiacznie z podatkiem od towardow i ustug VAT):

Kontrakt  zostat  sporzadzony w dwéch  jednobrzmiacych egzemplarzach
w jezyku polskim, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla roboét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajqcego,
pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantow (Fédération
Internationaledes Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215
Geneva 15, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008,
dostepne pod adresem:

SIDIR

PL 02-238 Warszawa, ul. Dtuga 23/25 lok.9

e-mail: biuro@sidir.pl

www.sidir.pl
Na Warunki Kontraktu skifadajg sie Cze$¢ I - "Warunki Ogodlne", ktére
stanowig wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla
robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego
oraz Czes¢ II - "Warunki Szczegodlne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg
postanowienia Warunkéw Ogodlnych.
Wykonawca oswiadcza, ze zaznajomit sie z wyzej wymieniong wersjq
WARUNKOW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego i na zadanie
Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe Ilub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniajq
i wprowadzajq dodatkowe klauzule do Warunkow Ogoélnych.
Warunki Ogdélne Kontraktu pozostajq wiazace o ile Warunki
Szczegodlne nie stanowiq inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest
kolejna i jest zgodna 2z numeracja klauzul przyjeta
w Warunkach Ogolnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

KLAUZULA1 POSTANOWIENIA OGOLNE
1.1 DEFINICIE

1.2 INTERPRETACJA

1.3 PRZEPLYW INFORMACJI

1.4 PRAWO I JEZYK

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

1.6 AKT UMOWY

1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
KLAUZULA 2 ZAMAWIAJACY

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCIE I ZATWIERDZENIA
KLAUZULA 3 INZYNIER

3.1 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA INZYNIERA
KLAUZULA 4 WYKONAWCA

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

4.4 PODWYKONAWCY

4.7 WYTYCZENIE

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

4.10 DANE o0 TERENIE Bubowy

4.11 UzNANIE ZATWIERDZONEJ KwOTY KONTRAKTOWE]

4.14 UNIKANIE ZAKLOCEN

4.18 OCHRONA SRODOWISKA

4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA I GAZ

4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO I PRZEDMIOTY UDOSTEPNIONE BEZPLATNIE

4.21 RAPORTY O POSTEPIE
4.25 DzIENNIK Bubowy
4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI
4.27 ISTNIEJACE INSTALACIE
KLAUZULA 5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY
KLAUZULA 6 KADRA I ROBOTNICY
6.2 STAWKI WYNAGRODZEN I WARUNKI ZATRUDNIENIA
6.8 KADRA WYKONAWCY
6.9 PERSONEL WYKONAWCY
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY
KLAUZULA 8 ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA I ZAWIESZENIE
8.1 RozPOCZECIE ROBOT
8.2 CzAs NA UKONCZENIE
8.3 PROGRAM
8.7 KARY ZA ZWLOKE
KLAUZULA 10 PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
10.1 PRZEJECIE ROBOT
KLAUZULA 11 ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
11.10 NIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA
KLAUZULA 12 OBMIARY I WYCENA
12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT
12.2 METODA OBMIARU
12.3 WYCENA
KLAUZULA 13 ZMIANY I KOREKTY
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11
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13.1 PRAWO DO ZMIAN
13.2 ANALIZA WARTOSCI
13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN
13.4 ZAPLATA W WALUTACH KONTRAKTU
13.5 KwoTY TYMCZASOWE
13.6 PRACE DNIOWKOWE
13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KoszTu
KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPLATA
14.1 CENA KONTRAKTOWA
14.2 ZALICZKA
14.3 WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI
14.4 PLAN PLATNOSCI
14.5 URZADZENIA I MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT
14.6 WYSTAWIANIE PRZEISCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI.
14.7 ZAPLATA
14.8 OPOZNIONA ZAPLATA
14.16 GWARANCIA ZAPLATY
KLAUZULA 15 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU
KLAUZULA 16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ
WYKONAWCE 27
16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT
16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU
KLAUZULA 20 ROSZCZENIA, SPORY 1 ARBITRAZ
20.1 RO0SzCzZENIA WYKONAWCY
20.6 ARBITRAZ
KLAUZULA 21 DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAIACE
KLAUZULA 22 KLAUZULE KONCOWE
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Kontrakt pn.: Przebudowa kanatlu odprowadzajacego scieki oczyszczone z Grupowej
Oczyszczalni Sciekéw "Debogérze" na odcinku przebiegajacym przez wieé Kazimierz
w gm. Kosakowo

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajqg prawa i obowigzki Stron
(tj. Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkoéw Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkow Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogolne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Tresc¢ klauzuli 1.1.1.1 skredla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz
Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze
Lumowe” w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Tresc¢ klauzuli 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem “Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego
w Warunkach Ogolnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Tresc¢ klauzuli 1.1.1.4 skredla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przediozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do ”"Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do
"Formularza Oferty”.

Tresc¢ klauzuli 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacja Techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych”, wigaczony do kontraktu, zawierajacy opis robdt zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.(Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454).

Tresc¢ klauzuli 1.1.1.8 skresdla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg
odniesienie do "Oferty”.

Wprowadza sie nastepujacq Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

1.1.2 Strony i Osoby
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1.1.2.2 "Zamawiajacy”- na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: ,W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.
1.1.2.4 "Inzynier” - rébwnoznaczny z uzywanym pojeciem ,Inzynier Kontraktu”
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: ,Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”.
1.1.3.7 ,Okres Zgtaszania Wad” - na koncu dodaje sie, co nastepuje:
na podstawie art. 558 § 1 ustawy Kodeks Cywilny Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢
Wykonawcy z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze jej okres jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji oraz ustalaja, ze okres rekojmi jest objety ,,Okresem Zgtaszania Wad"”.
1.4 Pieniadze i platnosci
1.4.6 Skresla sie jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.4.10 Skresdla sie jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
prowadza sie nastepujace definicje:
1.4.13 "Protokot koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych
w kontrakcie badz wynikajacych z postanowien klauzuli 12.3 i podpisany przez Strony.
Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.
1.1.4.14 "Protokdt z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny lub stawki dla robét dodatkowych i/lub zamiennych
w oparciu o klauzule 12.3 i podpisany przez Strony.
1.1.6 Inne Definicje
Tresc klauzuli 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktorej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.
Tresc¢ klauzuli 1.1.6.5 skredla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.6.5 "Prawo"” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza sie nastepujgce Definicje:
1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z po6zniejszymi
zmianami i przepisami wykonawczymi.
1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 roku (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1679).
1.1.6.12 "Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.
1.1.6.13 "Dziennik Budowy"” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 roku (Dz. U. z 2023
poz. 45).
1.1.6.14 "Ksiazka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.
1.1.6.15 ,Arbitraz” Iub ,postepowanie arbitrazowe” w Warunkach 0Ogodlnych
i Szczegolnych wszystkie odniesienia do ,arbitrazu” lub ,postepowania arbitrazowego”
sg rozumiane jako odniesienie do sadow lub postepowania przed sadami powszechnymi
wiasciwymi dla siedziby Zamawiajacego.
1.1.6.16 ,Pozwolenie na uzytkowanie” oznacza decyzje wydang przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego po
przeprowadzeniu obowigzkowej kontroli.
1.2 Interpretacja
Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsadny
zysk” wymagajg, aby ten zysk wynosit jedng piec¢dziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.
1.
1.
W
1.
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1.3 Przeptyw informacji

W klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach “w Zataczniku do Oferty” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencjg w postaci dokumentu papierowego
Z wiasnorecznym podpisem.

1.4 Prawo i jezyk
Tres¢ klauzuli 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)

i zastepuje nastepujqco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, bedg miaty kolejno$¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie dotychczasowgq tresé klauzuli 1.6 i nadaje jej nastepujace brzmienie:

~Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze

wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez

Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

W klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera
zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robodt], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz
egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wtasciwy organ.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opdznienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen w zakresie wydtuzenia czasu na
ukonczenie lub zwiekszenie wynagrodzenia.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W punkcie (a) po stowach ,za realizacje Kontraktu” dodaje sie stowa ,i wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu”.

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem tgaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych oséb.

Dodaje sie podpunkt (d) i (e) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osdb, razem i kazdego
Zz osobna,

(e) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie
z Wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba
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ze za nieudostepnienie zasobow podmiot ten nie ponosi winy. Zobowigzanie podmiotu
udostepniajacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji Kontraktu stanowi zatacznik do Kontraktu?.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje sie stowa
"i na koszt”.

Klauzula 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujaco:
Inzynier powinien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy
czynnosci okreslonych w ponizszych klauzulach Warunkéw Ogdlnych
(a) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera)
(b) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(c) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]
d) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
(e) klauzula 13 [Zmiany i korekty]
(f) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
Niezaleznie od obowigzku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub
sasiadujacg nieruchomos$¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac¢ kazdg
taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, klauzula 13 [Zmiany
i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowiazania Wykonawcy
Na poczatku klauzuli 4.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca zobowigzany jest:

1) w okresie realizacji Kontraktu do zatrudnienia lub zapewnienia zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujacych montaz
rurociggéw do odprowadzania $ciekow, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 roku poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji Kontraktu na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ co najmniej: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu rowniez o$wiadczenia zatrudnionych pracownikow i/lub poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace. Nieprzedtozenie wymaganych dokumentow
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
o prace. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez

! Punkt zostanie usuniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktory nie powotuje sie na zasoby podmiotu
trzeciego.
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Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przepisow art. 22 §12 lub art.
29 § 2 kodeksu pracy, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli,

2) do przestrzegania lub zapewnienia przestrzegania przez Podwykonawce przepiséw bhp

i p.poz, a takze obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska opisanych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych czesé
sktadowg Specyfikacji Warunkow Zaméwienia.

W klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa” z nalezytg starannoscig
i pilnoscig”.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w klauzuli 4.1:

Powierzenie czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako trzecie zdanie w klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktéry otrzymat
zgodnie z klauzula 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéow] czy
w Specyfikacjach, jaka wykryje podczas analizowania dokumentow stanowigcych
Kontrakt lub podczas wykonywania Robdt.

Nastepujacy tekst dodaje sie jako czwarte zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

4.2

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce jaka wykryje podczas analizowania
dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub jaka wykryje w innych dokumentach otrzymanych
od Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie do uwaznego przestudiowania
dokumentéw Kontraktu w celu zrozumienia zakresu Robot oraz aby by¢ w petni $wiadomym
Warunkow Kontraktu i wynikajacych z nich nastepstw.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym, wtasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska
nowe uzgodnienia i decyzje lub uzyska przedtuzenie waznosci uzgodnien i decyzji, ktorych
termin waznosci uptywa po zawarciu Kontraktu lub uzyska nowe uzgodnienia i decyzje,
jezeli wczesniej uzyskane stracity waznos$¢ lub wygasty. Wykonawca, w uzgodnieniu
Zz Zamawiajacym, witasnym staraniem i na wtasny koszt uzyska takze wszelkie brakujace
uzgodnienia i decyzje, ktére sg konieczne. Wszelkie konsekwencje, w tym koszty
niewykonania powyzszych obowigzkéw ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie wykonania

W klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Dokument zabezpieczenia (gwarancji, poreczenia) nalezytego wykonania Kontraktu
sktadany w formie innej niz pieniadz musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu
i zaakceptowany przez niego bez zastrzezen przed podpisaniem Kontraktu. Zamawiajacy
uprawniony jest w terminie 4 dni roboczych od otrzymania dokumentu, o ktérym mowa
w poprzednim zdaniu do zgtoszenia do niego zastrzezen. W tym samym terminie
Zamawiajacy zobowigzany jest, jezeli zachodza ku temu przestanki, potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Niezgtoszenie zastrzezen w tym okresie uwazane jest za
przyjecie dokumentu bez zastrzezen. Podpisanie umowy nastapi po przyjeciu dokumentu
bez zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania kopii
dokumentu Inzynierowi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w formie innej
niz pieniqdz, winno ono by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne ptatne na pierwsze zadanie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu musi by¢ wykonalne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty zwigzane z wystawieniem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujgco: Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:
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a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu
i uznania przez Zamawiajacego Robot za nalezycie wykonane, tj. od daty wydania
Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw];

b) 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie stowa:

"lub Wykonawca udostepni wystarczajqcq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we

wszystkich godzinach pracy”.

4.4 Podwykonawcy

Tres$¢ podpunktu (@) zmienia sie na: “bedzie sie wymagato od Wykonawcy uzyskania zgody na

dostawcow Materiatdw i na podzlecenie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony

w Kontrakcie”.

W podpunkcie (b) stowo “innych” zastepuje sie stowem “wszystkich”, a na koncu tego podpunktu

dodaje sie nastepujace sformufowanie: ,wydana w terminie do 14 dni od dnia otrzymania

propozycji”.

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g), (h):

e) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytacznie za zgodg
Zamawiajgcego;

f) Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia?;

g) Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia nastgpi w trakcie jego
realizacji, Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢, czy nie zachodzg wobec Podwykonawcy
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ust 1 pkt. 4 i pkt. 7 ustawy Pzp,
na dowdd czego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub
podmiotowe $rodki dowodowe dotyczace tego Podwykonawcy;

h) Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpi tego
Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci Kontraktu.

Na koncu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie tekst:

1. W przypadku zaangazowania w roboty budowlane Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest
przed przystgpieniem do wykonywania Kontraktu, do podania nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli tych Podwykonawcow. Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w pierwszym zdaniu, w trakcie realizacji
Kontraktu, a takze przekazuje wymagane informacje na temat tych Podwykonawcow, ktérym
w pdzniejszym czasie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

1) Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, a takze na dokonanie zmian w takiej umowie wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego;

2) Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét
budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot Kontraktu, jest zobowigzany w trakcie
realizacji Kontraktu przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawca lub
z dalszym Podwykonawca. W projekcie umowy winien znalez¢ sie zapis, ze nabiera ona
mocy i jest wigzaca dla stron, jezeli zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Termin
zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury

2 punkt zostanie usuniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktéry nie powotuje sie na zasoby podmiotu
trzeciego.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

lub rachunku, wystawionego za wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

Zamawiajacy w ciggu 14 dni od przekazania projektu umowy, o ktérej mowa w pkt. 2, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony pkt. 2,

c) zawierajgcej postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca Kontraktu przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane oraz umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Kontraktu oraz uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, chyba ze warto$¢ tej umowy jest
wyzsza niz 50.000 ziotych;

W terminie 14 dni od przedstawienia kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze jej zmiany, Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej sprzeciw,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia lub
przewiduje termin zaptaty dluzszy niz okreslony w pkt. 2 lub zawiera postanowienia
niezgodne z art. 463 ustawy prawo zamoéwien publicznych;

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w ktorych termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w pkt. 2, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej;

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bezposrednio na ich rzecz.
Ptatnos$¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw bedzie
dokonana pod warunkiem, ze zawarli oni zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi;

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub po zawarciu przedtozonej Zamawiajacemu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

10) Zaptata, o ktérej mowa w pkt. 8 obejmuje wytgcznie wymagalne wynagrodzenie, bez

odsetek za opdznienie;

11) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce robot

o0 zgtoszeniu przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane zadania dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w pkt. 8;

12) Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajacego informacji,

o ktérej mowa w pkt. 11, zgtasza¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgtoszonego
zadania ptatnosci. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo. Brak

przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci
danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

13) Wykonawca moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez Zamawiajacego informacji,

o ktérej mowa w pkt. 10, zgtaszaé¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zgtoszonego
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zgdania ptatnosci. Brak przedfozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie
jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy;

14) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, co do zasadnosci bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty;

14) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

15) Tryb udzielenia zgody okreslony w pkt. 2 i 5 bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami;

16) Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

4.7

wobec Zamawiajgcego za wykonane Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz o0s6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wilasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub
Podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy, dali powod
do uzasadnionych skarg.
Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci, obejmujacego kwote nalezng Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Inzynier zgda od Wykonawcy dowodu, ze Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca otrzymat w terminie 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, wystawionych za wykonanie zleconej roboty budowlanej wszystkie kwoty
wymagalne nalezne mu na mocy wczeéniejszych Swiadectw Platnosci, pomniejszone
0 odpowiednie potracenia z tytutu kwot zatrzymanych lub innego uzasadnionego tytutu,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:
a) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonujgce dowody, ze Wykonawca jest
w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz
b) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zostat powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy.
Zamawiajacy moze, wedlug wilasnego uznania, zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio potwierdzonych w zakresie
ktérych Wykonawca nie przedstawit dowoddw opisanych w punktach a) lub b), minus
uzasadnione potrgcenia. Wykonawca winien w takich przypadkach zwréci¢ Zamawiajgcemu
kwote zaptacong bezposrednio Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego.
Wytyczenie

Na koncu klauzuli 4.7 dodaje sie:

4.8

Wykonawca zapewni na wiasny koszt niezbedng obstuge geodezyjng Roboét zgodnie
z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukoriczeniu Robot Wykonawca wykona
i dostarczy Zamawiajagcemu powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono
w Specyfikacjach.

Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do klauzuli 4.8:

ZP/07 /FENIKS/2024 Strona 15z 30



=

PEWIK GDYNIA

Na koncu podpunktu (a) klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz
w terminie 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia robdt budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa.
Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
(f) uzyskac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Po podpunkcie (f) dodaje sie tekst o nastepujacej tresci:
Wykonawca zapewni przestrzeganie przez osoby znajdujace sie na Terenie Budowy obowigzku
zakazu przebywania tam po spozyciu alkoholu lub jakichkolwiek s$rodkéw odurzajacych. Na
wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zobowigzania oséb fizycznych, ktérymi postuguje sie
realizujgc Kontrakt, do przestrzegania bezwzglednego obowigzku, o ktéorym mowa powyzej
podczas wykonywania obowigzkow jakie im powierzono. Ilekro¢ jest mowa o pracy, nalezy przez
to rozumie¢ wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg Kontraktu przez wszelkie osoby,
ktérymi postuguje sie Wykonawca, niezaleznie od podstawy prawnej wykonywania tych czynnosci.
Ilekro¢ mowa jest o pracowniku, nalezy przez to rozumie¢ osobe wykonujacg czynnosci zwigzane
z realizacjg Kontraktu, nawet jezeli nie pozostaje ona w stosunku pracy z Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub Inzyniera naruszenia przez osoby, ktorymi
postuguje sie Wykonawca, obowigzku zakazu przebywania tam po spozyciu alkoholu lub
jakichkolwiek s$rodkow odurzajacych, Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do obcigzenia
Wykonawcy karami umownymi za nieprzestrzeganie wymogow bezpieczenstwa, bezwarunkowego
zgdania zastgpienia danej osoby inna osobg o kwalifikacjach, co najmniej rownowaznych, oraz
prawo do odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem,
iz oswiadczenie takie moze zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,
o ktérym mowa powyzej.
Postanowienia niniejszej klauzuli dotycza takze Podwykonawcow Wykonawcy.
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu klauzuli:
Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt,
uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.
W razie gdy jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
réoznych pracodawcow, pracodawcy ci majg obowigzek:
1) wspotpracowac ze sobg,
2) wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu,
3) ustali¢ zasady wspédtdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow,
4) informowac siebie nawzajem oraz pracownikéw lub ich przedstawicieli o dziataniach
w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym podczas
wykonywanych przez nich prac.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdlnych pracodawcow z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.
4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W terminie 28 dni od dnia podpisania Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegodty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;
(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do
zarzadzania jakoscia.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia
jakosci w terminie 42 dni od dnia podpisania Kontraktu.
4.10 Dane o Terenie Budowy
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W zdaniu drugim w akapicie drugim klauzuli skresla sie stowa: ,dokonat inspekcji i badania Terenu
Budowy, jego otoczenia, powyzszych danych, oraz innych dostepnych informacji, oraz ze”.
Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejacq
infrastrukturg techniczng”.
4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Na poczatku klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujqcy tekst:
Uznaje sie, iz w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Roboét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogiebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.
4.14 Unikanie zakiécen
Po podpunkcie (b) dodaje sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:
(c) dostepu, uzytkowania lub zajmowania gruntéw, nieruchomosci i innych czesci
terenu, potozonych na Terenie Budowy lub w jego poblizu.
Skresla sie ostatni akapit klauzuli i zastepuje nastepujacym tekstem:
Zadna istotna czynno$¢ jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza odciecie lub zamkniecie istniejacych
drdg, urzadzen, istniejacej infrastruktury technicznej innego urzadzenia uzytecznosci publicznej,
nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera. Wykonawca musi, z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie powiadomié¢ Inzyniera o zamiarze wykonywania
tego typu czynnosci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecia
wiasciwych srodkéw bezpieczenstwa.
Przed Data Rozpoczecia Robdét Budowlanych Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyc
nieruchomosci i elementy istniejacej infrastruktury mozliwe do zidentyfikowania przez Wykonawce
oraz elementy infrastruktury wskazane przez Zamawiajgcego potozone na Terenie Budowy lub
w jego poblizu przed wszelkiego rodzaju szkodami mogacymi powstac¢ w zwigzku z prowadzeniem
Robdt. W szczegdtowym Harmonogramie Robét Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszelkie
uwarunkowania prowadzenia Robdt w celu zminimalizowania mozliwych strat i wydatkdw.
4.18 Ochrona srodowiska
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit klauzuli 4.18:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Roboét, w tym pozwolenie
na wytwarzanie odpadow tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca os$wiadcza, ze jesli w trakcie realizacji Kontraktu powstang odpady, to jest
on wytwarzajacym i posiadaczem tych odpaddéw i na wiasny koszt zobowigzuje sie do
postepowania z nimi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w sposob gwarantujgcy
poszanowanie srodowiska naturalnego.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przekaze Zamawiajgcemu kopie umow na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz w trakcie realizacji robot dowody utylizacji odpadow.
4.19 Elektryczno$é¢, woda i gaz
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowac¢ do wykonania Robot objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uiscic¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg
aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych
ilosci.
Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robdt.
4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie
Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako
nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21 Raporty o postepie
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Nastepujace zmiany wprowadza sie do klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie bedq przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, i bedg przedkiadane
Inzynierowi w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji PDF i wersji edytowalnej.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz
klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci]
w odstepach miesiecznych.

W terminie 7 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,

Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym

udziat wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu

raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich

spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktdrego personel moze

réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot ze

spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie

zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatdw wymaganych Kontraktem,

a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé¢ dodatkowych spotkan poza

miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie

o takim dodatkowym spotkaniu z 4-dniowym wyprzedzeniem, podajgc jego powody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed Datg
Rozpoczecia Robot.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera bedq natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktéragkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowg klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci],
w brzmieniu:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ posesje i budynki sasiadujace z Terenem Budowy przed zaktoceniami
i szkodami. W przypadku wniesienia przez wiascicieli posesji lub budynkdéw sasiadujacych
z Terenem Budowy jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu szkod
spowodowanych Robotami, Wykonawca zwolni Zamawiajacego od obowigzku $wiadczenia
i bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za to, ze osoby te nie beda zadaty
spetnienia Swiadczenia od Zamawiajacego (art. 391 k.c.)
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Dodaje sie nowq klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje] w brzmieniu:

4.27 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak rowy odwadniajace, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi,
gazociagi, kanalizacja deszczowa i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, beda wykonane kontrolne wykopy
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdog, rowow
odwadniajgcych, wodociggdéw i gazociggéw, kanalizacji deszczowej, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot.
Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wilasny koszt,
a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do klauzuli 5.
Klauzule 5 skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia
Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow,

a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej
klauzuli, wtaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty
utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za witaczone i objete cenami
jednostkowymi wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.
W stosunkach z personelem i sita roboczga Wykonawca uszanuje swieta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
w kraju pochodzenia kadry i robotnikow.
6.8 Kadra Wykonawcy
Na poczatku klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy tekst:
W przypadku zaprzestania wykonywania Kontraktu przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
celem wykazania spetnienia warunkédw udzialu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznych lub zawodowych, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jakie stanowity podstawe wykazania
spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, po uprzednim uzyskaniu zgody
od Zamawiajacego3.
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz
i, jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.
6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje sie:

3 Zapis zostanie usumniety, w przypadku ztozenia oferty przez Wykonawce, ktory nie powotuje sie na zasoby
podmiotu trzeciego.
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Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z o0séb posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedgq wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacq
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.
W przypadku stanowisk, dla ktérych Zamawiajacy postawit wymogi w SWZ lub
w przypadku wskazania przez Wykonawce w Zataczniku do oferty konkretnych osdb,
ktorych doswiadczenie byto oceniane na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty, w sktad
kadry wchodzg osoby wskazane przez Wykonawce w Zataczniku do oferty. Zmiana osob
na tych stanowiskach bedzie wymagac zgody Zamawiajacego.

Dodaje sie nowaq klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem polskim, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego
i zarzadzajacego.

Klauzula 8 Rozpoczecie, op6znienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Roboét
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie podpisania Kontraktu.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdot w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie

wykonywat Roboty z nalezytym pos$piechem i bez op6znien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy,

w zgodzie z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat

Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robot. Do tego zawiadomienia bedq

dotaczone nastepujgce dokumenty:

a) oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej
izby samorzadu zawodowego;

b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw witasciwej izby samorzadu zawodowego;

c) informacje zawierajacq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,

wykonania i ukonczenia Robdét na podstawie programu Robét przedktadanego w tym
samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [Program].W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi

i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi

harmonogram przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie

pozwolen na wykonanie réznych czesSci Robdt. Razem z takim harmonogramem

Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu

Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezarowki,

dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.), zawierajacq ich

charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich

opdéznien poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu

jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca speini wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je

witadzom petng mozliwos$¢ inspekcji i sprawdzenia Robédt, jak réwniez uczestnictwo

w probach i badaniach wykonywanych Robdt. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy =z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
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8.2 Czas na UkonAczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robodt podany jest w Zataczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje

nastepujgco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegotowy program w formie uzgodnionej
z Inzynierem najpozniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie
programu Robét sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow
Robot w odniesieniu do wykonania Kontraktu.
Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czes$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.7 Kary za zwloke

Tytut niniejszej Klauzuli skresla sie i zastepuje sie nastepujaco: Kary umowne

Na

koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy bedzie miat prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng

W n

a)

b)

d)

f)

9)

astepujacych przypadkach:

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z umowy
z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, w stosunku do ktérego wystepuje brak zaptaty,
odpowiednio za kazdego Podwykonawce;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce, ktérego to dotyczy;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego
Podwykonawce;

w  przypadku, gdy po wezwaniu Zamawiajgcego, @ Wykonawca w umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie doprowadzit do zmiany
terminu zaptaty, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, za kazdy
dzien trwania takiego stanu od momentu wezwania do zmiany;

za nieprzediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci Kontraktu oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia; wytaczenie to nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto wynikajacego z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce za kazdy dzien
trwania takiego stanu;

w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia pracownikéw, wykonujacych montaz
rurociggéow do odprowadzania $ciekdw na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu, za kazdy stwierdzony przypadek. Za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, wzgledem
ktérego Zamawiajacy wystapi z zgdaniem zaptaty kary umownej;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie dokumentu
potwierdzajacego spefnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce pracownikow wykonujacych montaz rurociaggéow do
odprowadzania $ciekow, za kazde niewykonanie obowigzku - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto wynikajacego z Kontraktu;
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h) w przypadku gdy osoba zaangazowana przez Wykonawce, jego Podwykonawce i dalszych
Podwykonawcow nie przestrzega wymagan bezpieczenstwa obowigzujacych przepiséw
i zasad bhp i p.poz., Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w wysokosci 500,00 zt
netto za kazdy zauwazony przypadek nieprzestrzegania przepiséw/zasad;

i) w przypadku kiedy Roboty objete Kontraktem bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego - kare umowng - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto wynikajacego
z Kontraktu, za czas trwania takiego stanu;

j) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w zwigzku z waloryzacjg
wynagrodzenia Wykonawcy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto wynikajacego
z Kontraktu, odpowiednio za kazdego Podwykonawce za kazdy dzieh trwania takiego stanu.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja szkody, Zamawiajagcy ma prawo zgdac

odszkodowania na zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Roboét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastgpujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot Wykonawca zobowigzany jest,

zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty

i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na

uzytkowanie Robdt lub Fragmentéw Robét od wiasciwych wiadz lokalnych.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci sporzadzi¢ w formie elektronicznej i pisemnej

(papierowej):

a) zestawienia zakresu i lokalizacji wykonanych Robdét miedzy innymi: zestawienie dtugosci
przebudowanego kanatu i kanalizacji deszczowej (z przyporzadkowaniem nr dziatki) wg
$rednic z podaniem wartosci, rodzaju materiatu, i ilosci studni - w 1 egzemplarzu;

b) dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i zapisami
Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania ogolne pkt. 8.5 - w 3 egzemplarzach;

c) dokumentacje fotograficzng i video terenu budowy przed rozpoczeciem robét, w trakcie realizacji
robét i po ich zakonczeniu, zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej ST-00 Wymagania
ogdlne.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za wady.

11.10 Niewypeilnione zobowigzania

Na koncu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:
Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym
w klauzuli 1.1.3.7, zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego.

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary Robét

Nastepujacy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit
i przechowywat Ksigzke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona
nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisow obmiaréw, dokonywanych przez
Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robot, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci podczas obmiaréow Robot oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone
do Ksigzki Obmiaréw niezwiocznie po ich dokonaniu.
Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana
przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

12.2 Metoda obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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(b) szczegdtowe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Przedmiar Robot.
12.3 Wycena
Nastepujacq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:
Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét sg state na
okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 13.1.

Pod podpunktem (f) niniejszej klauzuli 13.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien Kontraktu, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1. W zakresie Czasu nha Wykonanie w sytuacjach:

1) wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Kontraktu i ktoremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci - o okres, przez ktéry Kontrakt
z powodu sity wyzszej nie mogt by¢ realizowany,

2) wystgpienia niesprzyjajacych zjawisk pogodowych, w szczegdlnosci takich jak diugotrwate
ciggte opady deszczu/$niegu, uniemozliwiajacych prowadzenie robodt, prob lub odbioréw
w okresie dtuzszym niz 7 dni - o okres, w ktéorym wykonywanie tych czynnosci bylto
niemozliwe,

3) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore skutkujg brakiem
mozliwosci wykonywania robot lub wptywaja na opdznienie realizacji robét - o czas trwania
okolicznosci, w ktérym nie mozna byto ich prowadzig¢,

4) w przypadku przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., zmiany wydanych wczesniej przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., o ile ww. okolicznosci nie zostaty zawinione
przez Wykonawce i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mdgt zapobiec dziatajac
Z najwyzszq starannoscig — o okres, w ktdrym umowa nie mogta by¢ realizowana,

5) braku mozliwosci wejscia na tereny prywatne uniemozliwiajgcego prowadzenie robodt
w okresie dtuzszym niz 7 dni - o okres, w ktérym wykonywanie tych robét byto niemozliwe,

6) zaistnienia sytuacji zagrozenia zdrowia Ilub zycia, skutkujgcych wstrzymaniem Iub
opdznieniem w realizacji robot - o czas trwania okolicznosci, w ktérym nie mozna byto ich
prowadzic,

7) w przypadku opdznien w realizacji dostaw kluczowych materiatéw niezbednych do realizacji
Kontraktu - o okres, przez ktéry Kontrakt nie magt byc¢ realizowany.

Zmiana terminu realizacji nie wptywa na zmiane wysokosci wynagrodzenia.

2. W zakresie Ceny w nastepujacych sytuacjach:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, niezbednych do prawidiowego
wykonania przedmiotu Kontraktu - o kwote wynagrodzenia za wykonanie tych robdt,
ustalong w oparciu o kalkulacje i kosztorysy opracowane przez Wykonawce na bazie
obowigzujacych cen robocizny, materiatéw i sprzetu - SECOCENBUD, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego,

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych tj. zastosowania innych rozwigzan
technicznych Ilub materiatowych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,
warunkujacych prawidtowe wykonanie przedmiotu Kontraktu — o kwote roznicy pomiedzy
wynagrodzeniem za wykonanie robdt przewdzianych w dokumentacji projektowej,
a kwotg wynagrodzenia za wykonanie robét zamiennych, ustalong w oparciu o kalkulacje
i kosztorysy opracowane przez Wykonawce na bazie obowigzujacych cen robocizny,
materiatéw i sprzetu - SECOCENBUD, zaakceptowang przez Zamawiajacego,
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3)
4)

5)

6)

7)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2023 poz. 46),

w przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjaq przedmiotu
Kontraktu wynagrodzenie moze by¢ waloryzowane na zasadach okreslonych w ust. 8.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajgca ze zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt. 3)

obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian. Wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie wartosc¢ brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt. 4) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacq ze zwiekszenia
wynagrodzen osdéb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 5) oraz pkt. 6) wynagrodzenie Wykonawcy

moze ulec zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na
rzecz Zamawiajgcego.

. W celu wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt. 4), 5)

lub 6) Wykonawca zobowigzany bedzie do zilozenia Zamawiajagcemu wniosku wraz
z o$wiadczeniem o wysokosci dodatkowych kosztdw wymagajacych wprowadzenia zmian oraz
wykazania wpltywu zmiany wskazanej regulacji na koszty zwigzane z wykonywaniem
Kontraktu.

. Zmiana wynagrodzenia w przypadku opisanym w ust. 2 pkt. 7) moze nastgpi¢ wytacznie na

wniosek ztozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce, zawierajacy proponowang zmiane i jej
zakres wraz ze szczegotowq kalkulacjg wysokosci zwaloryzowanego wynagrodzenia.

. Waloryzacja bedzie odbywa¢ sie na nastepujacych zasadach :

a) poziom zmiany cen materiatow i kosztédw uprawniajacy strony do zadania zmiany
wynagrodzenia ustalany bedzie w oparciu o comiesieczne “Wskazniki cen produkcji
budowlano-montazowej” (tablica 1, wiersz OGOLEM), publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢
dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone wskazniki publikowane
przez Prezesa GUS,

b) punktem odniesienia (poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia) dla
pierwszej waloryzacji jest data zawarcia Kontraktu,

c) pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po 12 miesigcach od zawarcia Kontraktu, jezeli
zmiana cen materiatdw i kosztdw w tym okresie, ustalona na podstawie wskaznikow
okreslonych pod lit. a, wyniesie co najmniej 7 % w stosunku do punktu odniesienia
wskazanego pod literg b,

d) kolejne waloryzacje mogg nastepowa¢ w okresach kwartalnych, przy czym punktem
odniesienia (poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia) dla kolejnych
waloryzacji bedzie data poprzedniej waloryzacji,

e) kolejna waloryzacja bedzie mozliwa, jezeli w okresie wskazanym pod lit. d) zmiana cen
materiatéw i kosztow, ustalona na podstawie wskaznika okreslonego pod lit. a, wyniesie
co najmniej 7 % w stosunku do daty poprzedniej waloryzacji,

f) waloryzacja obejmowac bedzie wynagrodzenie za roboty, w odniesieniu do ktérych nie
wystawiono jeszcze Swiadectw Przejecia,

g) waloryzacja obliczana bedzie na podstawie nastepujgcego wzoru:
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Kz =Kp * W/ 100
gdzie
Kz - kwota po waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania )
W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM
ustalony zgodnie z pkt. c) lub e) dla danego okresu waloryzacji,
h) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne,
i) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie za roboty co do ktérych Wykonawca
pozostaje w zwtloce,
j) taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji nie moze
przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w Kontrakcie.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw, dotyczgacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13.2 Analiza wartosci

Wprowadza sie nastepujace zmiany w klauzuli 13.2:

Podpunkt (c) oraz ostatni akapit skresla sie, jako nie majacy zastosowania w niniejszych

Warunkach.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wszelkie Zmiany do Zmiany do Kontraktu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zwiekszenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z wytgczeniem sytuacji, gdy zwiekszenie
to wynika wytgcznie z obmiaru robét, lub
b) przedtuzenia Czasu na Wykonanie

wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze Kontrakt stanowi inaczej”.

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu

Klauzule 13.4 [Zaptata w walutach Kontraktu]

skresla sie jako nie majacq zastosowania w niniejszych Warunkach.
13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe]

skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
13.6 Prace dniowkowe
Klauzule 13.6 [Prace dniéwkowe]

skresla sie jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu]

skresla sie jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa
Na koncu podpunktu (b) klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:
i opréocz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.
14.2 Zaliczka
Klauzule 14.2 skresla sie, jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.3 Wnhnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczatku klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢ rozliczen wykazujacych
szczegbtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana do Zamawiajacego.
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Na koncu niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Dla kazdej pozycji kosztéw nalezy przedtozy¢: dokument odbioru w otwartym wykopie,

dokumentacje geodezyjng i fotograficzng wykonang przed zakryciem, badania zageszczenia

gruntu, badania uziarnienia obsypki i zasypki, badania szczelnosci, atesty i certyfikaty materiatéw

z dowodami dostawy na budowe.

14.4 Plan ptatnosci

Pierwsze zdanie klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca opracuje plan pfatnosci i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla planu
ptatnosci w terminie 30 dni od daty podpisania Kontraktu. Jezeli plan ptatnosci obejmuje
raty w jakich ma zostac¢ zaptacona Cena Kontraktowa, to o ile w tym planie nie ustalono
inaczej.

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie
przedtozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz (ii) kazdy kolejny
miesigc  trwania Robot. Przewidywane  plany ptatnosci beda skfadane
w okresach miesiecznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci Robot.
Plan pfatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] skresla sie jako nie majacg

zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»~InZynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:
~Poza szczegdblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”.

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ PrzejSciowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote mniejszg
niz minimalna kwota, ustalona w oparciu o zapis w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej
w Zatgczniku do Oferty moze nastapi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce,
podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zapitata

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) i (c) skresla sie, podpunkt (b) zastepuje sie nastepujaco: ]

(b) kwote poswiadczong przez Inzyniera w PrzejSciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci.
Inzynier poswiadcza lub zgtasza zastrzezenia do przedstawionego rozliczenia w terminie
do 30 dni od otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentéw uzasadniajacych zadanie
zaptaty.

Wykonawca moze wystawi¢ fakture po zatwierdzeniu Przejsciowego/Koncowego
Swiadectwa Platnosci przez Zamawiajacego, oddzielnie na zakres robdt ujetych
w przedmiarze 1 i oddzielnie na zakres robot z przedmiaru 2.

Faktura winna wskazywac¢ dane dotyczgace numeru Kontraktu oraz nazwe przedmiotu
Kontraktu, okres realizacji Kontraktu, ktérego dotyczy wraz z informacjg, czy jest to
faktura czesciowa, czy koncowa. W razie braku tych danych faktury nie bedq stanowity
podstawy do zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

Przelew (cesja) wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy rozpatrzy
wniosek o przelew wierzytelnosci pod warunkiem, Ze bedzie on dotyczyt tylko i wytacznie
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wierzytelnosci wymagalnych, bezspornych i wolnych od obcigzen, po uwzglednieniu
ewentualnych kar umownych, roszczen Podwykonawcow i innych zdarzen mogacych miec
wptyw na wysokos$¢ wierzytelnosci.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

14.8 Opozniona zapltata

Tekst klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do zadania odsetek ustawowych za opoznienie obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za
okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia)
do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.16 Gwarancja zapitaty
Zgodnie z zapisami art.649! ustawy Kodeks Cywilny.

Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazadac wylgcznie
naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu. Zamawiajacy moze réwniez
odstapi¢ od Kontraktu w innych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu klauzuli 16.1 po stowach ”...tak szybko, jak to bedzie mozliwe” dodaje
sie nastepujace stowa: "jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Patnosci, dowodu lub zaptaty”.

16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenial” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6 Arbitraz

Tekst Klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujacym tekstem:

Spory, w stosunku do ktorych decyzja KR nie stata sie ostateczna i wigzaca, ani nie zostaty
rozstrzygniete polubownie, bedg ostatecznie rozstrzygane przez sady powszechne wiasciwe dla
siedziby Zamawiajacego.

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania
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Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, naich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.
Dodaje sie nowg Klauzule 22 [Klauzule koricowe]w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule kohcowe

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze S$rodkéw

publicznych:

a) Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju.
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapdéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek
czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz
zawartego z Zamawiajacym;

b) Okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych.
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtdéwnym Kontrakcie i niewynikajace z wtasciwie zawartego kontraktu powotujace
sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju, to zastosowanie
bedzie miata klauzula 15.

Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposéb bezstronny. Winien sie on powstrzymac od

sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére

zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzi¢ zadnej

dziatalnosci, ani przyjmowac¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami

w stosunku do Zamawiajgcego.

Administratorem danych osobowych dotyczacych osdb reprezentujacych Wykonawce oraz

danych oséb reprezentujacych Podwykonawcéw, danych pracownikow Wykonawcy, ktore

zostang przekazane Zamawiajacemu zgodnie z zapisem w klauzuli 4.1 pkt. 1) oraz danych

0s6b, wyznaczonych do nadzoru na robotami bedzie Zamawiajacy.

Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu dane osobowe dotyczace oséb wymienionych

w klauzuli 22.4.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w imieniu Zamawiajgcego wszystkim osobom,

o ktérych mowa w klauzuli 22.4 informacji wymaganych na podstawie art. 13 i art. 14

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO.

W ramach spetnienia obowigzku informacyjnego, o ktéorym mowa w klauzuli 22.6

Wykonawca ziozy oswiadczenie, zgodne ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do

niniejszej umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo skorzystania z wykonania zastepczego w przypadkach

okreslonych w przepisach art. 480 § 3 oraz art. 636 w zw. z art. 656 k.c.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu

nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy os$wiadcza, ze

posiada status duzego przedsiebiorcy.
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Zatacznik nr 1

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze wypetniliSmy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia w niniejszym postepowaniu
przedstawiajqc ponizsza tresc:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp.
z 0.0. w Gdyni adres: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia, zwana dalej Spétka.
W jakim celu i na jakiej podstawie Spétka bedzie przetwarzac¢ dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy na
wykonanie kontraktu pn.: Przebudowa kanatu odprowadzajacego $cieki oczyszczone z Grupowej
Oczyszczalni Sciekéw "Debogoérze" na odcinku przebiegajacym przez wies Kazimierz w gm.
Kosakowo, a takze w celach archiwizacyjnych, statystycznych i podatkowych. Podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Spoétki jest zapewnienie wiasciwego nadzoru na realizacjg ww.
Kontraktu, monitorowanie zatrudniania podwykonawcéw oraz potwierdzenie zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace osOb zatrudnionych do realizacji ww. Kontraktu. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednak jest niezbedne do realizacji w/w celdw.
Spotka bedzie przekazywa¢ Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, ktéorym powierzono
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spétki. Ponadto Spoétka bedzie udostepniac
Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowigzek wynikac bedzie z przepiséw prawa.
Pani/Pana dane nie bedg przekazywane do panstw trzecich i organizacji miedzynarodowych.
Jak dtugo Spotka bedzie przetwarzaé dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wspodtpracy oraz po jej zakonczeniu przez okres
jaki przewidujg to przepisy prawa, w tym o archiwizacji oraz ustawy o rachunkowosci.
Jakie prawa przystuguja osobie, ktorej dane dotycza?
Przystuguje Pani/Panu prawo do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegajacych

przetwarzaniu,
b. sprostowania swoich nieprawidtowych danych,
c. zadania usuniecia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystgpienia okolicznosci
przewidzianych w art. 17 RODO,

d. zadania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,

e. whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
f.  przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposob zautomatyzowany.

Jezeli uwaza lub uzna Pani/Pan w przysziosci, ze dane osobowe sg przetwarzane niezgodnie z prawem,
moze Pani/Pan wnies¢ skarge do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jesli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji zwigzanych z ochrong danych osobowych lub chce
Pani/Pan skorzystac¢ z przystugujacych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Jakubem
Treugut, e-mail: jodo@pewik.gdynia.pl w Przedsiebiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
Spotka z 0.0. z siedzibg w Gdyni, adres: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia.

Podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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ISTOTNE POSTANOWIENIA
GWARANCII NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
nr ZP/07/FENIKS/2024

(nazwa i adres Zamawiajacego)

Dotyczy: Gwarancji nalezytego wykonania kontraktu

pn.: Przebudowa kanalu odprowadzajacego $cieki oczyszczone z Grupowej
Oczyszczalni Sciekéw "Debogérze" na odcinku przebiegajacym przez wie$ Kazimierz
w gm. Kosakowo

My, nizej podpisani (nazwa firmy, adres) niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu Przedsiebiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul.
Witominska 29, 81-311 Gdynia, jako gtowny dtuznik gwarancji zaptaty kwoty (kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu) stanowigcej zabezpieczenie wykonania
wymienione w klauzuli 4.2 Warunkow Kontraktu, bezspornie po otrzymaniu pierwszego
wezwania na piSmie od Zamawiajacego.

Zgadzamy sie réwniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie Kontraktu, ktére mogg zostac
wprowadzone zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem, nie zwalnia nas w zaden sposéb
z odpowiedzialniosci wynikajacej z  niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy
z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie lub uzupetnieniu.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujaca od
dnia podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajacego i bedzie
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Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
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(pieczed instytucji wystawiajacej Gwarancje)
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