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Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbidorki wraz z wykonaniem rozbiorki
nieuzytkowanych budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang”

Adres: ulica Miodowa 12 (dziatka nr 40/14, obreb B-13, budynki do rozbiérki oznaczone na
zalagczonej mapie)

Kod zamowienia wg CPV:
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.
71355000-1 Ustugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
opracowaf:
Specjalista
Ignacy Bednarz

Lodz, marzec 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

.inwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zamoéwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zaméwienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiorki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

.inwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina Lédz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £édz.

Loudynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny oraz cztery budynki gospodarcze przy ul.
Miodowej 12 (dziatka nr 40/14 w obrebie B-13).

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29.12.2021, poz. 2454 z p6zn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

.Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

-warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

.Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

,£OG” — nalezy przez to rozumie¢ tddzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lo6dz.

+~WUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogdlny opis przedmiotu zamodwienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowig:

Zarzadzenia nr 601/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnos¢ Miasta Lodzi, {j.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbidrki budynku w systemie
»Zaprojekiuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiorki obiektéw zgodnie
z Zarzadzeniami nr 601/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnosé Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w todzi
przy ul. Miodowej 2. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robot rozbiérkowych oraz
zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiorkowych winny byé prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VIIl/21 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardéw
ksztaftowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkoéw, przed przystgpieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze
doktadnie zapozna¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegétowego oceny
budynku przeznaczonego do rozbiérki pod katem odciecia mediéw zasilajgcych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajagcemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrong Konserwatora Zabytkdéw.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem rozbiérki jest obiekt mieszkalny na dzialce o nr ew. 40/14 w obrebie B-13 przy
ul. Miodowej 12 w todzi tj.:

Budynek mieszkalny (humer geodezyjny 22) — obiekt w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z poddaszem czesciowo uzytkowym, Dach budynku kryty papg. Stolarka otworowa
drewnienia. Obiekt zostat wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie
w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac¢ ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~92,00 m?2,
- kubatura: ~ 460,00 m3.

Budynki gospodarcze (nhiezewidencjowane w bazie EGiB) — cztery budynki gospodarcze - obiekty w
konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Dach jednospadowy, kryty kilkoma
warstwami papy. Budynek nie jest trwale zwigzany z gruntem. Odprowadzanie wod opadowych odbywa
sie bezposrednio na teren nieruchomosci. Stolarka drzwiowa drewniana. Obiekty niewyposazone w
zadne instalacje. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie
jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i
rozplantowa¢ ziemie. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz
rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~20,00 m2,



- kubatura: ~ 100,00 ms3.
Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki.

W przypadku stwierdzenia trudnosci uniemozliwiajgcych rozbiérki przedmiotowego obiektu, nalezy na
etapie wykonywania projektu poinformowac inwestora o ewentualnych problemach, uwagach.

3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;j.

3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terenow biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczyc¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtaczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejace instalacje wewnetrzne.
. Czesé informacyjna.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiérki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajacemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na
rozbidrke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.




Etap 2: obejmuijacy realizacje rob6t budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 130 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiérke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja odpadéw budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach.

» Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbidrkowych oraz wystgpienie do ,£tOG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosba o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukciji.

Zakres i zawartos¢  projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzacych w sktad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzgdzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;j
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.

2. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiorki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrédtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrédtowym [Word] oraz pliki w formacie zrédtowym [ath] dla
kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien réwniez w odrebnym
katalogu przygotowac pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.



4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiorkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowa oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne przygotowanie zawodowe.

» Zuwagi na zty stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbidrkowych. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na zty stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

» Przy doborze pojazdéw stuzgcych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzglednic lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

* ogrodzenie placu budowy,

* wydzielenie strefy niebezpiecznej,

* wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

* przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
» odigczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstawowe

» rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

» demontaz stolarki/$lusarki otworowej,

* rozbidrka deskowania dachu i wiezby dachowej,

* rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

* rozbidrka podidg,

» uporzadkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbidrkowych,

*  wywoOz wraz z utylizacjg odpaddéw (ew. ruchomosci znajdujacych sie w obiekcie), odpaddw
rozbiérkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszgce w strefie oddziatywania rozbiorki

»  Opro6znienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
*  Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi.

4.2.3. Ogodlne wymagania dotyczgce rozbidrki.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbidrki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw 0s6b trzecich.

4.2.4. Materiaty.

» Materiaty pochodzace z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizaciji
» Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtacznie
z rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogoéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.



Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywacé sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robdt rozbiorkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpaddéw. Wybér srodka transportu zalezy od warunkdéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robdt.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t rozbidérkowych nalezy:

* upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidiowy,

* miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

» zapoznac pracownikdw z programem rozbiérki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidiowo oznaczy¢ miejsca sktadowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie oséb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i osdb.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe
» Elementy pochodzace z rozbiérki nalezy na biezgco segregowac, skltadowa¢ w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla srodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze sktadowisko odpaddow.
Materiaty niepodlegajgce przyjeciu na skiadowisko odpaddéw nalezy przekaza¢ do zaktadu
utylizaciji,
* Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
» Po zakonczeniu prac rozbiorkowych teren uprzatnac¢ i usunaé caty gruz,
» Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
» Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
* Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢é w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywréceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
» Po zakonczeniu rob6t rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
»  Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
*  Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywéz gruzu i odpaddéw wraz z utylizacja
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiekiu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane sktadowiska tacznie z wniesieniem optaty za utylizacje.



4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych rob6t rozbiérkowych polega na:

» wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych i zabezpieczajacych budynki w
strefie oddziatywania,

» sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

» prawidiowosci wykonanej segregacji odpaddw,

» sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

* sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdét z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla rob6t rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla rob6t zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [1], ...

4.2.10. Odbidr robot.

Odbidr rob6t wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakonczonych robotach rozbiorkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w Ldédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz.

5. Odbior robot.

Odbidr robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru na zakonczenie robot
rozbidérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajacego ztozenie dokumentow w LOG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ robot skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnos¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 211 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrzesnia2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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