. ZARZAD
LOKALI
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Zamawiajqcy: Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi
Adres: al. Tadeusza Kosciuszki 47

90-514 Lodz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamoéwienia:

»Opracowanie projektu rozbiérki wraz z wykonaniem rozbiérki nieuzytkowanych
budynkéw w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlang”

Adres: ulica Smugowa 46 (dziatka nr 164, obreb B-48, budynki do rozbiérki oznaczone
na zalaczonej mapie)

Kod zamoéwienia wg CPV.
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Uslugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Uslugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Uslugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszarow miejskich

opracowaf:
Inspektor
Kamila Tomasik

L6dz, marzec 2024 r.

INSE

Kd Omasik



Spis tresci

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY .....coceoererrrererrcssssssssssssens reerreeereeeereeaeanens 1
2. DEFINICUE. .eoeeeeeeeeeeeeeeeesaseeesssesssaassansaasassessessssnssasesenneasaanssnesseeseaneassasensesansansssnssens 3
- W = (e R 1) U O ——— 4

3.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia ..Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.

3.4. Lokalizacja OBIieKtU. .......ccoirciiiiiii s s s 5
3.5. Komumkacja ..................................................................... 5
3.6: UZDTO] EN10 0T sz cusivivsvivssuiossivsmsvanssiians ss5sias o835 a5s o430 05 58054380 DEOREIHI RERH S ISR RENENAR I Hui [T 6
3.8. Sieci zewnetrzne | Przylacza. ......cccviiiiiiss s 6
3.9. Instalacje WEWNELIZNE .......ccciiiiiiiininiinisssnes e s s sss s sas ssse s sssa s sesn e sssssanssanssnssnssssnssns 6
4, CZESC INFORMALCY INA. ..corsenssssansanisissmmnimiasssusssiissmiisamain v R P R 7
4.1. Prace projektowe — etap 1 .................................................. 7
4.2. Wykonanie prac zabezpieczajacych i rozbiérkowych oraz stworzenie powykonawczego

operatu geodezyjnego — etap 2 ... e e s 8
4.2.3. Ogdine wymagania dotyczace rozbhiorki. ......cciemmrmimesms s, 9
B2 A, NVALOTIANY - cuvcuucuiissunnasvinssvadansases soms oo sy b o5 6ausssaEa0 S NEY SEH64 02400580 04V 053RS AR B A N VR AR MR 9
T R e N R S R A S AT AR AR 9
. 302> TR I 1 1= o o o PP 9
4.2.7. Wykonanie roboft.............cccceecicrrrrcericsscsessssssnnssssssnsssssannen RS AR AR AT ORISR AR AR RS 9
4.2.8. Kontrola JakoSci robot........cccimininismmrsss s s s s s s s sans 10
A.2.9: ODMIAN PODOL. ... icisinunms pimminsinssin s dssirs ciusnstios s issni s fevasnaisss sasesbe it 8o s ues dnes sasvusi suvassiantssavasiss 10
)0 e | 4Tl o 1o 10
5. ODBIOR ROBOT. ...ovssseeoesesssssesssssssssesesssssessesssssosssssssessssssssssssesssssssssssssssssoes 10
6. ROZLICZENIE ROBOT. ...covietimiueisesessssasessssesssssasssssssessesssersssessasessssssessassessssssanas 10
7 DOKLIMENTY QDNIESIEMNIA. oovicoomnsanvmmmamuomoassmiian i s oo i s 1"



2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

JInwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zamoéwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbidrka budynkéw wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

.inwestorze” lub ,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina £o6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 +6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ dwa budynki mieszkalne przy ul. Smugowej 46 (dziatka nr 164
w obrebie B-47).

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
z 29.12.2021, poz. 2454 z pdzn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2020 r. poz.
1609 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
z pozn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 .
w sprawie- metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

.Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

~warunki techniczne” - nalezy przez to rozumieé¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. 'Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowiazujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdinych®) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

+LOG” — nalezy przez to rozumieé todzki Oérodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

WUIA" — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta t.odzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 £.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowia:

Zarzadzenia nr 562/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wlasnos¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajgcy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w systemie
LZaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”. '

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektu zgodnie
z Zarzgdzeniami nr 562/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasnos¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w todzi
przy ul. Smugowej 46. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robét rozbidrkowych
oraz zabezpieczajacych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzgdzeniu nr 8378/VI11/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzgdzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystapienie do ,,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkow, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzié¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia, a takze
dokladnie zapoznaé¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegélowej oceny
budynkéw przeznaczonych do rozhiérki pod katem odcigcia mediéw zasilajacych budynki.
Whioski w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrong Konserwatora Zabytkéw.

Przedmiotem rozbiorki jest obiekt na dziatce o numerze 164 obreb B-48 przy ul. Smugowej 46 w t.odzi tj..

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 369) — obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
w konstrukgji tradycyjnej. Dach jednospadowy, kryty papg na petnym deskowaniu. Stolarka otworowa
wykonana jako drewniana. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym.
Budynek nie wyposazony w zadng instalacje. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebrac
do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzglednic
konieczno$é wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbidrki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 40,00 m2,
- kubatura: ~ 105,00 m3.

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 370) — obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
w konstrukcji drewnianej. Dach jednospadowy, kryty papg na peinym deskowaniu. Stolarka otworowa
wykonana jako drewniana. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym.
Budynek nie wyposazony w zadng instalacje. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢
do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiezé i rozplantowaé ziemig. Nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 65,00 m?,
- kubatura: ~ 160,40 m3.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki w tym
tynkowanie budynkéw w miejscu po rozebranym budynku gospodarczym, uzupetnienie ogrodzenia
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W miejscu po rozebranych budynkach oraz postawienie 1 pergoli stalowej jako miejsca do sktadowania
opatu.

Wiata stalowa o szerokosci 1,00 m, gtebokos¢ 2,00 m, wysokos¢ od 2,10 m do 2,30 m, ze spadkiem
skierowanym do przodu. Drzwi wejsciowe o szerokosci 0,90m i wysokosci min.2,00m. Wiata ma by¢
zabezpieczona drzwiami z zamkiem. Nalezy utwardzi¢ ptytami chodnikowymi miejsce pod pergolg
stalowsa.

3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biclogicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytgcza.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy odtgczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne
Po odiaczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.

4.Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:



Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 10 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbidrki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzadzonej dokumentacji Zamawiajacemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia
na rozbiorke. W przypadku wystapienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowe;j,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje rob6t budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 140 dni od daty zawarcia umowy: '

« Po otrzymaniu uzgodnienia iflub pozwolenia na budowe/rozbiorke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbidrkowe wraz z wywiezieniem i utylizacja odpaddéw budowlanych oraz
uporzadkowaniem terenu po wykonanych pracach.

+ Roboty zabezpieczajgce i rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnege po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystapienie do ,£OG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podiuzny i poprzeczny,

- elewacje, .
- opisanie i zwymiarowanie elementdw konstrukcji.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego instalacyjnego,
wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r.poz. 376 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuka i obowigzujgcymi przepisami
' oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajagce wymagane przygotowanie
zawodowe.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

W dokumentacji projektowej nalezy ujgé wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbi6rki.

W

Forma opracowania dokumentacji:



Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbidrki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR;
3. 1egz. Powykonawczy operat geocdezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. plyty CD (plik w formacie Zrddiowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodiowym [Word] oraz pliki w formacie zrodiowym [ath]
dla kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien réwniez
w odrebnym katalogu przygotowacé pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap2

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzgdzeniem pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Zuwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia. Whioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na zly stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdéw stuzacych do wywozu materiatu rozbidrkowego 'z terenu posesji nalezy
uwzglednic lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujacych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbiérkowe podstawowe

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,

demontaz stolarki/slusarki otworowej,

rozbiérka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podtég,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbiorkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpaddw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddow
rozbidrkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbiorki

Opréznienie oraz usunigcie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupelnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospodarczej

Wywoz odpaddw z terenu nieruchomosci



4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce rozbiérki.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z powolanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw 0sob trzecich.

4.2.4. Materiaty.

o Materiaty pochodzgce z rozbidrki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
o Materiaty do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
Z rusztowaniami, podnosnikami i. oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostalych,
nierozbieranych elementow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzagdzenia takie,
jak hydrauliczne mitoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spelnieniu okreslonych warunkéow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane skladowisko odpadéw. Wyboér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robét.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy: :

e upewnic¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odigczone od zasilania w sposéb prawidiowy,

* miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

» zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie

jej wykonania. ' '

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidtowo oznaczy¢ miejsca sktadowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie osdb nieupowaznionych
w obreb prac rozbidrkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i 0sob.

4.2.7.3. Roboty rozbidrkowe

o Elementy pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezgco segregowaé, sktadowac w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbiérkowych nalezy wywiezé na najblizsze skladowisko odpadow.
Materiaty niepodlegajace przyjeciu na skiadowisko odpaddw nalezy przekazaé do zakladu
utylizacji,

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatnac i usungc caly gruz,
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
¢ Rusztowania uzyte do prac rozbidrkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
o Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
* Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewaCJe budynkéw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
¢ \Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego wmy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywdz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skladowiska tgcznie z wniesieniem optaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robét.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiérki, w tym prawidiowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

» prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnos$ci zakresu wykonanych rob6t z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa;

- dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robot zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [1], ...

4.2.10. Odbidr robot.

Qdbidr robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajac stosowny protokot odbioru.

Po zakoniczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w t.édzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz.

5. Odbior robét.

Odbiér robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajac stosowny protokdt odbioru na zakoriczenie robot
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy -
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentéw w LOG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg platnosci jest warto§é robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawcg. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnos¢ dzielona po zakonczeniu etapu 1, 2§ 3.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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