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Zamawiajgcy: Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi
Adres: al. Tadeusza Kosciuszki 47

90-514 Lodz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwier publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamoéwienia:

sOpracowanie projektu rozbiérki wraz z wykonaniem rozbiérki nieuzytkowanego
budynku w systemie zaprojektuj i wykonaj robote budowlang”

Adres: ulica Pabianicka 228 (dziatka nr 438, obreb G-40, budynek do rozbi6rki oznaczony
na zataczonej mapie)

Kod zaméwienia wg CPV.
45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospedarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe
71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich

opracowatf:

Inspektor

Kamila Tomasik

todz, marzec 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

.Inwestycji”, ,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”,

JInwestorze” lub ,Zamawiajacym’ — nalezy przez to rozumie¢: Gmina t6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 t6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny i budynek gospodarczy przy ul. Pabianickiej
228 (dziatka nr 438 w obrebie G-40).

,Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U.
z 29.12.2021, poz. 2454 z p6zn. zm.).

,Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg&lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrze$nia 2020 r. poz.
1609 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065
z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 .
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza" — powykonawczy operat geodezyjny.

,warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

,Przepisach” (w tym o ,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny. A

»wLOG" — nalezy przez to rozumieé todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 tédz.

JWUIA" — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 £.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
Podstawe prowadzenia dziatan stanowig:

Zarzadzenia nr 602/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wlasno$¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie rozbiérki budynkow w systemie
JZaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektéw zgodnie
z Zarzadzeniem nr 602/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiorki obiektow
budowlanych stanowigcych wiasnosé Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomo$ci potozonej w todzi
przy ul. Pabianickiej 228. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen. Wykonanie robét rozbidrkowych
oraz zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbiérkowych winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi
w Zarzadzeniu nr 8378/VI1I/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzeénia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystapienie do ,£O0G” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkéw, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkéw oraz otoczenia, a takze
dokladnie zapozna¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny byé
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé szczegélowej oceny
budynkéw przeznaczonych do rozbiérki pod katem odcigcia medidow zasilajacych budynki.
Whioski w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrona Konserwatora Zabytkéw.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotem rozbiérki jest obiekt na dziatce o numerze 438, obreb G-40 przy ul. Pabianickiej 228 w todzi
fj.:

Budynek mieszkalny (nr geodezyjny 1100) — obiekt wolnostojgcy, jednokondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony o konstrukcji drewnianej. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie jego
stanowi papa asfaltowa na lepiku na poszyciu z desek. Strop drewniany. Stolarka otworowa drewniana.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng. Woda dostarczana za zdroju. Lokale mieszkalne
ogrzewane piecowo. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym.
Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy
nawiez¢ i rozplantowacé ziemie. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu elementéw wyposazenia rzeczy
oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 108,50 m?,
- kubatura: ~ 347,00 m3.

Budynek gospodarczy (nr geodezyjny 1101) — obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
w konstrukciji drewnianej. Dach jednospadowy, kryty papa na pelnym deskowaniu. Stolarka otworowa
wykonana jako drewniana. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym.
Budynek nie wyposazony w zadng instalacje. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebrac do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemig. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
wywozu elementdéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbidrki:



- powierzchnia zabudowy: ~ 35,00 m2,
- kubatura: ~ 90,00 m2.

Przy rozbiorce przedmiotowych obiektéw nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wywozu odpaddw zalegajgcych
na terenie nieruchomos$ci, otynkcwac odstonietg $ciane po rozebranym budynku gospodarczym,
uzupetni¢ w miejscu po rozebranym budynku gospodarczym.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki.

3.4. Lokalizacja obiektu.
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3.5. Komunikacja.
Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publicznej



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sig terenéw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.
Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przylgcza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtaczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejace instalacje wewnetrzne.

4.Czes¢ informacyjna.

Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:



Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki
(szkicowa do celéw projektowych);

+ Projektu [PB + PW] technologii rozbiérki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynno$ci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia
na rozbiérke. W przypadku wystapienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacii projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.

Etap 2: obejmujacy realizacje robé6t budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 140 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia illub pozwolenia na budowe/rozbidrke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiérkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadow budowlanych oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

« Roboty zabezpieczajace i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacja
projektows.

+ Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po. wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystapienie do ,£OG" ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stoéownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe — etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnacji,

- przekroje: podituzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementdw konstrukgji.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego instalacyjnego,
wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia
18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z pdézn. zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015
r. poz. 376 z poézn. zm.)

Wykonawca zobowiézany jest do:

1. Wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie
zawodowe.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

W dokumentacji projektowej nalezy ujgé wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiorki.

wmn



Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie zrédiowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrodiowym [Word] oraz pliki w formacie Zrodiowym [ath]
dla kosztorysdw inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien réwniez
w odrebnym katalogu przygotowa¢ pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie
internetowej [.pdf] z podpisami i pieczatkami wykonawcy.

4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiérkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne przygotowanie zawodowe.

e 7 uwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywala roboty rozbidrkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkdw oraz otaczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegbing uwage nalezy zwrocic¢ na zty stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukeyjnych,

e Przy doborze pojazdéw stuzacych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odiaczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstawowe

rozbiorka pokrycia dachu wraz z utylizacjg,

demontaz stolarki/$lusarki otworowe;,

rozbidrka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbidrka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podtég,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow rozbiorkowych,

wywoz wraz z utylizacjg odpaddéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpadow
rozbidrkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszgce w strefie oddziatywania rozbiorki

Opréznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Zasypanie piwnic,

Uprzatniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospodarczej

Wywdz odpadow z terenu nieruchomosci



4.2.3. Ogbélne wymagania dotyczgce rozbidrki.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z powotanym Zarzadzeniem, Projektem budowlanym rozbiérki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw 0séb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

e Materialy pochodzace z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
e Materialy do wbudowania; cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane recznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy =zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych oraz wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie,
jak hydrauliczne mioty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy speinieniu okreslonych warunkow.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
$rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. -Gruz bedzie tadowany do kontenerdw
znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane skiadowisko odpadow. Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

e upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaly odigczone od zasilania w sposob prawidtowy,

e  miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikdw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczy¢ miejsca skiadowania gruzu,
odpadow.
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie 0séb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada
za bezpieczenstwo dobr i osob.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe )

e Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezgco segregowac, sktadowac¢ w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaly gruz oraz inne adpady nieszkodliwe dla $rodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na najblizsze skltadowisko odpadéw.
Materiaty niepodlegajace przyjeciu na skladowisko odpadéw nalezy przekaza¢ do zakiadu
utylizaciji,

¢ Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



e Po zakonczeniu prac rozbiorkowych teren uprzatngc i usungc caty gruz,
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach przepisow bhp,
e Rusztowania uzyte do pracrozbidérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywroceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzgdku
e Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne,
¢ Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
¢ Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywdz gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony
na autoryzowane skiadowiska tgcznie z wniesieniem oplaty za utylizacje.

4.2.8. Kontrola jakosci robét.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych i zabezpieczajgcych budynki
w strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowos$ci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementdw obiektu budowlanego,

e prawidlowosci wykonanej segregacji odpadoéw,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robdt z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robo6t zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [t], ...

4.2.10. Odbidr robot.

Odbior robdt wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakonczonych robotach rozbidrkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosba o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w Lodzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lodz.

5. Odbiér robét.

Odbior robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajac stosowny protokét odbioru na zakonczenie robot
rozbiorkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego zlozenie dokumentéw w £OG.

6. Rozliczenie robot.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowiaca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajgcy
dopuszcza ptatnos¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 211 3.
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7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 11wrzes$nia2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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