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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA 
 

1.1. DANE OGÓLNE 
 PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa w celu zabezpieczenia tarasów pawilonu 2A położonego na działce nr 10/7 
w Kamiennej Górze przy ul. J. Korczaka 1H. W zakres prac objętych niniejszym projektem przewiduje się: 

1. Wyburzenie istniejących nawierzchni tarasów wraz z ich mechanicznym myciem pod ciśnieniem; 
2. Wykonanie izolacji tarasów zgodnie z technologią;  
3. Wykonanie trwałych nawierzchni tarasów; 
4. Odtworzenie oraz wykonanie nowych obróbek z blachy aluminiowej powlekanej; 
5. Wykonanie cokolików przy tarasach zlicowanych z tynkiem elewacji; 
6. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych PCV (R/RS – 100/90)  tarasów elewacji frontowej 

poza prawym skrzydłem (taras nr 4 parter + piętro po remoncie – istniejące elementy odwodnienia do 
malowania) w kolorze brązowym; 

7. Malowanie istniejących  rynien i rur spustowych tarasu T4 - piętro w kolorze brązowym; 
8. Remont witryn ze szprosami przy balkonach I piętra; 
9. Montaż markiz nad tarasami 1 piętra o zasilaniu elektrycznym z taniną poliestrową powlekaną PCV; 
10. Odcięcie istniejących balustrad, ich piaskowanie malowanie i ponowne przyspawanie; 
11. Przedłużenie wsporników słupków balustrady poprzez wspawanie prętów przedłużających; 
12. Renowacja i naprawa  ubytków i wygiętych prętów balustrad oraz ewentualne dospawanie przedłużek słupków 

balustrady (taras 1A i 4A) do wymaganej jej wysokości 1, 1 m od poziomu nawierzchni tarasu; 
14. Postawienie nowej ściany w systemie szkieletowym;  
15. Zwiększenie przepustów dla rur spustowych przechodzących przez tarasy; 
16. Wykonanie dodatkowych przepustów przez tarasy fi 160 mm;  
17. Naprawa elewacji frontowej w miejscach uszkodzeń, odprysków i ubytków w tynku przy tarasach 
18. Naprawa ubytków, odprysków i pęknięć w elementach żelbetowych  
19. Skucie tynków sufitów tarasów, wykonanie tynków cienkowarstwowych  
20. Malowanie słupów, czoła oraz sufitów tarasów farbą silikonową; 

Nie zakłada się wymiany istniejących pionów rur spustowych od strony konstrukcyjnych ścian elewacji frontowej. 

 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z inwestorem 

 Wytyczne inwestora  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Wizja na miejscu 

 Dokumentacja fotograficzna 
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1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 
Przedmiotowy pawilon 2A znajduje się na działce nr 10/7 obręb 8 w Kamiennej Górze przy ul. j. Korczaka 1H.. 

Działka ta zajmuje powierzchnię 207 013,00 m2 i zabudowana jest kilkoma budynkami. Powyższy obiekt 

zlokalizowany jest na jej północnej części, a składa się z dwóch kompleksów połączonych między sobą łącznikiem.  

Działka inwestora jest uzbrojona, budynek jest użytkowany i posiada wszelkie niezbędne do funkcjonowania 

przyłącza.   

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

Istniejące zagospodarowanie pozostaje bez zmian. Przewidywany zakres robót dotyczy głównie prac remontowych 

polegających na odtworzenie stanu pierwotnego, jak i robót zabezpieczających, co nie zmieni parametrów budynku 

takich jak jego kubatura, powierzchnia zabudowy, długość i szerokość budynku.  

 

1.4. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW I OCHRONIE NA 

PODSTAWIE USTALEŃ MPZP 

Budynek pawilonu 1H wpisany jest do rejestru zabytków. 

1.5 DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Działka nie znajduje się w obszarze wpływu eksploatacji górniczej. 

1.6 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 
ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA 
ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW 

 

Inwestycja nie należy do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Użytkowanie budynku szpitala odbywać się będzie na zasadach dotychczasowych.  
 

1.7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 
Przewidziany obszar oddziaływania zakresu robót ogranicza się do działki inwestora. Prace remontowe nie spowodują 
ograniczenia powierzchni pod ewentualną zabudowę ani nie będą uciążliwe dla środowiska. 
 
 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENYTÓW BUDYNKU 
 

Ocenie o stanie technicznym budynku podlegają elementy budynku pawilonu 2A, a w szczególności konstrukcja 

tarasów, ich obróbek blacharskich oraz  elewacja frontowa wraz z balustradami tarasów. 
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Fot. 1 Elewacja frontowa – taras nr 1 parter i piętro  

 Konstrukcja i nawierzchnia tarasów  

Istniejące tarasy podzielono zgodnie z ich liczbą pionów zaczynając od lewej: 1- parter i piętro i 2 piętro; 2 i 3 piętro; 

4 – parter, piętro i 2 piętro. 

Konstrukcja tarasów wykonana ze stropu Kleina typu lekkiego oraz Akermana. Płyta  oraz belki stalowe oparte na 

podciągu żelbetowym. Główną konstrukcją nośna są żelbetowe słupy o przekroju oktagonu w rozstawie, co ok. 

6,60m.  Konstrukcja tarasów  1 i 3 piętro w stanie złym. 

Nawierzchnia tarasu nr 3 wykonana z  płytek gresowych 

klejonych na starych płytkach na zaprawę  cementowo – 

piaskową. 

Na piętrze tarasu nr 1 i 3 popękane płytki na powierzchni  

 90% i odpowiednio dla tarasu  2- 100%.  

W trakcie remontu tarasów w  2004r. wykonano 

wzmocnienie płyty tarasowej nr 1w formie wylanej płyty 

betonowej w otulinie z folii lub papy. Płyta w stanie 

obecnym klawiszuje, a na styku obu powierzchni (starej  i 

nowej) penetruje  woda opadowa powodując odparzenie 

tynku od dołu tarasu i zacieki na ścianach elewacji.                           Fot. 2 Taras nr 1piętro         Fot. 3 Taras  nr 2 

Widoczne zawilgocenia, zacieki oraz odpryski tynków 

W miejscu odparzenia tynku belek stalowych     

widać elementy konstrukcji  stalowej, co powoduje ich 

korozję. 

Krawędzie przepustów  pionów rur spustowych licują  

się z powierzchnia dolnej płyty balkonów. Powoduje  

to zaciekanie wody przenikającej przez szczeliny 

łączeń przepustu z rurą spustową oraz nieszczelności 

między przepustem a płytą balkonu.  

Pozostałe tarasy (2 i 4 parter Pietro) w stanie 

dostatecznym.  Pod tarasem nr 4 piętro elewacji                               

                                                                                                        Fot. 4 Taras nr 3                    Fot. 5 Taras nr4 

 szczytowej znajduje się kosz zlewny z rurą spustową. Odprowadzenie wody tego tarasu wykonano w formie            

nachylonej zlewni profilowanej z folii umieszczonej między płytą tarasu, a sufitem pomieszczenia. Rozwiązanie to 

spowodowało penetrację wody do pomieszczenia, a co za tym idzie pęknięcia i zawilgocenia sufitu. Taras ten 
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wymaga rozbiórki oraz wykonania szczelnej warstwy konstrukcyjnej. Pozostałe balkony wymagają wykonania 

izolacji przeciwwilgociowych oraz trwałych nawierzchni. 

 Obudowa tarasu nr 4 parter. Na potrzeby szpitala wydzielono pomieszczenie krioterapii, pierwotnie 

obudowane murem z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. Ściana została wyburzona. 

 

 

Uszkodzenia podciągu pod zabudową tarasu nr 4 parter wymagają naprawy konstrukcyjnej zapewniającej ochronę 

stali zbrojeniowej przed korozją. Komorę krioterapii całkowicie rozebrać i zastąpić ją lekką konstrukcją szkieletową.  

Tarasy 2 piętra 1a i 4A pokryte papą termozgrzewalną. Izolacja wykonana w ubiegłych latach w stanie dobrym. 

Niemniej tarasy nie są użytkowane i dostępne dla pacjentów.  

 Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie w stanie dobrym. Miejscowo wygięte rynny w miejscach prętów wspornikowych balustrady oraz 

przerwana ich ciągłość. Częściowo rynny zapchane i  nieczyszczone. W skrzydle prawym w obrębie tarasu 4 parter i 

piętro obróbki i orynnowanie po remoncie – stan bardzo dobry. 

 Elewacja w obrębie tarasów  

Elewacja budynku  wykończona tynkiem cementowym  o fakturze baranek. Przy otworach drzwiowych miejscowo 

widoczne odpryski tynku spowodowane zaciekami oraz uderzeniami  mechanicznymi. Słupy żelbetowe z odpryskami 

betonu z widocznym zbrojeniem. Miejscowo wykonano uzupełniania odprysków betonu – zaprawą cementową, – co 

stanowi jedynie osłonę dla zbrojenia, ale jej wytrzymałość jest dużo mniejsza, co w efekcie przyczyni się do jej 

odwarstwienia.  

 Balustrady  

Istniejące balustrady stalowe malowane farbą olejną. Ogólny stan techniczny balustrad ocenia się jako dostateczny. W 

80-90%  widoczna rdza na słupkach i prętach oraz łuszcząca się farba olejna. Balustrady pod wpływem siły 

dynamicznej chwieją się – nie są stabilne. Wsporniki czołowe balustrad przebijają pas nadrynnowy. Uszczelnienia 

przebić  wykonane są z sylikonu. Balustrady 2 piętra posiadają ubytki pochwytów oraz wygięte elementu pośrednie  

 Instalacja odgromowa 

Instalacja odgromowa mocowana do elewacji oraz balustrad. Miejscami widoczne zbyt mocne naciągnięcie drutu co 

powoduje zacieki spływającej  po niej wodzie opadowej.  

WNIOSKI: 
Ogólny stan techniczny tarasów ocenia się, jako zły i wymaga natychmiastowego zabezpieczenia lub w dalszym 

etapie jego remontu.  Wierzchnie warstwy tarasów wymagają zabezpieczenia przeciwwilgociowego, a konstrukcja 

specjalistycznej naprawy ubytków.  

Stan techniczny tarasów nadaje się do przeprowadzenia prac remontowych jak i zabezpieczających.  
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2.2  ZASADY WYKONANIA NAPRAW KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
 
Diagnostyka w trakcie prowadzenie robót naprawczych 
W przypadku zaobserwowania objawów destrukcji konstrukcji betonowej w trakcie robót naprawczych wszelkie 
dalsze działania powinny być poprzedzone pracami diagnostycznymi. Prace obejmują na początku analizę 
dokumentacji projektowej konstrukcji, ocenę oddziaływania środowiska, analizę cieplno-wilgotnościową oraz 
wstępne obserwacje konstrukcji. Na tej podstawie określa się miejsca o potencjalnie największej intensywności 
procesów korozyjnych, w których przeprowadza się badania stanu betonu, stopnia jego zobojętnienia. Z kolei na tej 
podstawie typuje się miejsca do wykonania odkrywek w celu oceny stanu zbrojenia. Na podstawie wykonanych badań 
oceniany jest stopień zaawansowania procesów korozji z równoczesną prognozą trwałości konstrukcji. Konsekwencją 

tej oceny i prognozy jest ustalenie zakresu naprawy konstrukcji lub zwiększenia zakresu  robót.  
Poniżej pokazano newralgiczne miejsca wymagające napraw konstrukcji, nawierzchni  oraz stopień skorodowania 
elementów.  

 
                 

                                                                         Widok tarasu piętra od dołu.    
 

                       
              

Fot. Lewe - Ubytki w elementach konstrukcyjnych – słup.  
Fot. Środkowe - Taras nr 1 piętro – klawiszująca wylewka betonowa  
Fot. Prawe – Płyta balkonowa pod klawiszująca wylewką z śladami zawilgocenia 
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Istniejący przepust pionów rur spustowych – projektowane 
nowe o większej średnicy. Tarasy 1 piętra nr 4 w stanie 
dostatecznym – projektowana rozbiórki istniejących 
wylewek. Rynny łuku wykonane na budowie z blachy 
stalowej ocynkowanej. 

 
Taras 2 piętra – po obu stronach budynku pokryty papą 
wierzchniego krycia  
  
Zasada kompatybilności materiałów naprawczych z 
betonem 
Podstawową zasadą doboru materiałów do napraw jest  
naprawa „podobnego podobnym”, przy czym podobieństwo 
to traktowano, jako materiałowe, nie zaś podobieństwo cech 
technicznych. Powszechnie stosowana jest w naprawach, w 
tym również konstrukcji betonowych, zasada kompatybilności, czyli 
naprawianie, przy zastosowaniu wyrobów parametrach technicznych 
zbliżonych do parametrów naprawianego elementu. 
 
W przypadku konstrukcji betonowych materiał naprawczy i 
naprawiany powinny mieć możliwie bliskie wartości modułów 
sprężystości, współczynników rozszerzalności cieplnej. 
Materiał naprawczy powinien charakteryzować się bardzo niskim 
skurczem wiązania i twardnienia oraz współczynnikiem pełzania bliskim 
zeru. 
Materiały zastosowane do napraw konstrukcji betonowych 
Dobrano (zestawy) materiałów do napraw konstrukcyjnych i powierzch-
niowych betonu bazujące na spoiwie cementowym modyfikowanym polimerami, zwane skrótowo PCC (beton 
polimerowo-cementowy). Istnieją następujące sposoby obciążenia konstrukcji: PCC I(obciążenia dynamiczna od 
ruchu pieszczego i kołowego), PCC II (obciążenia dynamiczne od ruchu pieszego) lub PCC III (statyczne). Przyjęte 
rozwiązanie PCC III. 
 
W doborze technologii zamiennej należy uwzględnić przede wszystkim możliwość nakładania warstw naprawczych 
stosownie do przyjętych obciążeń  konstrukcji PCC III (statyczne) dla grubości warstw 2 x 5cm – razem 10cm.  
 
Zastosowane kryteria doboru systemu materiałowego do naprawy konstrukcji 

 Kompatybilność naprawianego materiału z materiałem naprawczym 

 Odporność materiału naprawczego na środowisko, w jakim ma pracować 

 Możliwości techniczne aplikacji (temperatura, wilgotność, czas, dostęp, przygotowanie podłoża itp.) 
 

W niniejszym przypadku konstrukcja żelbetowa tarasów była wykonywana z betonów o stosunkowo niskich klasach, 
natomiast karty techniczne większości dostępnych technologii i zastosowanych w nich materiałów do napraw podają 
minimalną klasę wytrzymałości podłoża, jako B 25.  
W doborze technologii zamiennej należy uwzględnić przede wszystkim możliwość nakładania warstw naprawczych 
stosownie do przyjętych obciążeń  konstrukcji PCC III (statyczne) dla grubości warstw 2 x 5cm – razem 10cm.  
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Dokładność wykonania prac ma znaczący wpływ na uzyskanie zakładanych efektów przy renowacji 

konstrukcji żelbetowych elementów balkonów. Nieodpowiednie przygotowanie podłoża do renowacji (kruche, 

zapylone lub zagrzybione) może przyczynić się do szybszej destrukcji konstrukcji żelbetowych. 

 

2.3  ELEMENTY SYSTEMU NAPRAWCZEGO KONSTRUKCJI 
 
Przewidziany zakres  prac objętych niżej opisaną technologią dotyczy: 

 Naprawy ubytków elementów konstrukcyjnych w słupach i podciągach żelbetowych 
 Naprawy od dołu płyty tarasowej stropu Kleina; 

 Skucie tynku 
 Mycie mechaniczne 
 Kontakt beton  - grunt z piaskiem kwarcowym 
 Tynk cienkowarstwowy 
 Farba silikonowa – kolor biały 

 Malowanie czoła, boków  balkonów, podciągów oraz słupów  
 Farba silikonowa kolor piaskowy – zbliżony do istniejącego 

 
UWAGA: W ramach opracowania przewiduje się rozbiórkę wierzchnich warstw płyt tarasowych; skucie cokolików 
tarasu do cegły, całkowity demontaż balustrad tarasów w celu ich oczyszczenia, zabezpieczenia, uzupełnienia 
ubytków i ponownego zamontowania; demontaż obróbek blacharskich tarasów wraz z orynnowaniem w celu 
wykonania nowych (Taras nr 4 piętro – demontaż i ponowny montaż istniejących obróbek i odwodnienia). W zakres 
dodatkowych prac przewiduje się przedłużenie prętów wspornikowych słupków balustrad  - tak by nie  powodować 
wygięcia rynien i nie przerywać obróbek okapowych oraz ewentylane przedłużenie słupków balustrady tarasów nr 1 i 
4 – 2 piętro do wymaganej wysokości 1,10 m. 

System reparacji tarasów np.BOLIX RENO-BALKON lub równoważny przeznaczony jest do napraw 
uszkodzonych powierzchni betonowych konstrukcji balkonów, słupów i tarasów oraz ich konserwacji. 

Naprawy na bazie oferowanych produktów polegać będą na uzupełnianiu ubytków i lub odtworzeniu jastrychu. 
Natomiast konserwacja obejmować będzie: zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz malowanie powierzchni 
tarasu. Poszczególne produkty systemu są tak skomponowane, aby uzyskać jak najlepsze parametry techniczne w 
możliwie krótkim czasie. 
 

W skład zestawu materiałów systemu reperacji balkonów  wchodzą następujące produkty: 

• BOLIX AKO mineralny preparat ochrony korozyjnej – lub równoważne  

• BOLIX SCS preparat szczepny na bazie cementu– lub równoważne 

• BOLIX WB cementowa zaprawa naprawcza– lub równoważne 

• BOLIX SPN cementowa szpachla naprawcza – lub równoważne 

Integralną częścią systemu są również produkty stosowane w zależności od potrzeb, takie jak: 

• BOLIX PC wylewka cementowa– lub równoważne 

• BOLIX HYDRO DUO folia w płynie– lub równoważne 

• BOLIX BET dwuskładnikowa farba do betonu– lub równoważne 

• BOLIX E elastyczny klej do płytek ceramicznych– lub równoważne 

• BOLIX N preparat głęboko penetrujący– lub równoważne 

• BOLIX BOLINA spoina do płytek ceramicznych– lub równoważne 

• BOLIX SELINA emulsja elastyczna do spoin– lub równoważne 

oraz farby silikatowe i silikonowe wraz z preparatami gruntującymi, którymi można pomalowć zewnętrzne elementy 

naprawionych tarasów. 

• BOLIX SIL farba silikonowa 

• BOLIX SIG preparat gruntujący pod farby i tynki silikonowe  
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2.4 TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA SYTEMU NAPRAWCZEGO  
 

 
Rys. 1 Zastosowanie systemu BOLIX RENO balkon  
Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych skorodowanych 
fragmentów betonu, usunięcia zużytych lub / i zniszczonych warstw 
wykładzin, tynków, izolacji i oczyszczenia powierzchni do zdrowej" 
nośnej warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu należy sprawdzić 
jego pH fenoloftaleiną lub innym wskaźnikiem. W procesie karbonizacji 
struktura betonu utwardza się, uszczelnia, ale równocześnie dealkalizuje. 
Sprawdzenie to jest niezbędne, aby pod warstwą naprawczą nie zamknąć warstwy starego betonu, który nie stanowi 
właściwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji 
oczyszczonego betonu, skażone warstwy należy usunąć mechanicznie, 
przez hydropiaskowanie lub zmycie wodą pod bardzo wysokim 
ciśnieniem (pow. 100 MPa tzw. hydromonitorin). Często stosowane 
piaskowanie konstrukcji betonowych jest uciążliwe dla środowiska, 
wymaga odpowiedniego zabezpieczenia BHP pracowników i grozi 
wtórnym napyleniem już oczyszczonych powierzchni. 

 
Przed nałożeniem preparatu należy delikatnie zwilżyć podłoże 

w dniu nakładania, jak i dzień wcześniej, nie dopuszczając do 
powstawania kałuż, następnie nakładamy przygotowaną warstwę 
szczepną mocno wcierając za pomocą pędzla, szczotki lub twardej 
miotły w odpowiednia przygotowaną powierzchnię betonową lub 
miejsca ubytków. Warstwę szczepną wykonuje się wyprzedzająco na 
możliwie małej powierzchni, ponieważ następnie nakładając zaprawę 
naprawczą należy ją nakładać na jeszcze świeżą warstwę szczepną tzw. 
mokre na mokre i dlatego zaprawę BOLIX SCS i zaprawę naprawczą 
BOLIX WB należy przygotowywać równocześnie. 
 
 
 

Nakładanie preparatu: 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podłoże było czyste, wolne od zanieczyszczeń tj.: bitumy, oleje, farby oraz 
posiadało niezbędną przyczepność, wytrzymałość; nie może także być przemrożone. 
  
 
Przygotowanie produktu: 
Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody należy powoli wsypywać odpowiednią ilość proszku, mieszając 
wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu ok. 5 
minut i ponownym wymieszaniu preparat jest gotowy do użycia. Narzędzia niezbędne do przygotowania produktu: 
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• wiadro budowlane, 
• mieszarka lub wiertarka wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym,  
 
• pędzel, szczotka. 
 Nałożenie warstwy szczepnej 
Cementowa zaprawa szczepna BOLIX SCS zapewnia optymalne 
wiązanie ze starym podłożem betonowym, a kolejną nakładaną warstwę- 
cementową zaprawą naprawczą BOLIX WB. Właściwości, na które 
należy zwrócić uwagę to duża siła szczepna, wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na warunki 
atmosferyczne, dobre wiązanie z podłożem.  
Nałożenie zaprawy naprawczej 
Zaprawa BOLIX WB jest stosowana do wypełniania ubytków w 
betonie, betonach zbrojonych i renowacji wielko-powierzchniowej 
podłoży betonowych. Służy do wypełnień ubytków 
spowodowanych korozją betonu, a także uszkodzeniem 
mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowej 
w zakresie do 50 mm nakładanych jednorazowo. 
 Przygotowanie produktu: 
Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej wody należy powoli wsypywać odpowiednią ilość proszku, mieszając 
wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu ok. 5 
min. i ponownym wymieszaniu preparat jest gotowy do użycia. 
Nakładanie zaprawy: 
Na świeżą warstwę szczepną tzw. mokre na mokre nakładać przy pomocy kielni lub pory zaprawę naprawczą do 
betonu BOLIX WB. Świeżą nałożoną zaprawę naprawczą należy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem 
okrywając ją folią lub wilgotnymi matami w przypadku dużego nasłonecznienia lub przeciągów. Uzupełnianie 
głębszych ubytków polega na wielokrotnym nakładaniu zaprawy. Warstwa poprzednia powinna być tak nałożona, aby 
zapewniła następnej właściwą przyczepność (szorstkość). Po wstępnym związaniu po ok. 3 h możno przystąpić do 
nakładania kolejnej warstwy, jednak proces ten musi być poprzedzony ponownym nałożeniem preparatu szczepnego 
BOLIX SCS. 

TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA SYSTEMU - SPOSOBY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI 
 Podłoże, na które stosujemy zaprawę powinno być czyste, wolne od zanieczyszczeń tj.: bitumy, oleje, farby 
oraz posiadać niezbędną przyczepność, wytrzymałość oraz nie może być przemrożone. 
 
 Wyrównanie powierzchni (pod farby) 
Szpachla naprawcza BOLIX SPN służy do cienkowarstwowego wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych, 
jak również, jako podkład pod powłoki malarskie i inne wykończenia. Szpachlówka nakładana jest, jako cienka warstwa 
na całe Powierzchnie lub ich fragmenty po wcześniejszym uzupełnieniu ubytków zaprawą naprawczą, BO LIX WB. 
  
 Nakładanie zaprawy: 
Przed nałożeniem drobnoziarnistej szpachlówki podłoże należy kilkakrotnie zwilżyć. Po przeschnięciu podłoża za 
pomocą pacy metalowej nałożyć warstwę ok. 2 mm, maksymalnie jednorazowo do 5 mm. Szpachla BOLIXSPN jest 
łatwo urabialna. Podłoże, na które stosujemy zaprawę powinno być czyste, wolne od zanieczyszczeń tj.: bitumy, oleje, 
farby oraz posiadać niezbędną przyczepność, wytrzymałość oraz nie może być przemrożone. 
Po zakończeniu prac i co najmniej 2 dniowej pielęgnacji w warunkach optymalnych (temp. 20°C i wilgotności 
powietrza 65%), można przystąpić do nałożenia np. farby elewacyjnej BOLIX SZ lub BOLIX SIL na powierzchnie 
nienarażone naścieranie. Inne sposoby wykończenia naprawionej powierzchni betonowych balkonów przedstawione 
zostały w dalszej części opracowania. 
 SPOSÓB WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI 
Tynki sufitów tarasów do skucia, oczyszczenia mechanicznego wodą, wykonanie warstwy kontaktowej gruntem z 
piaskiem kwarcowym  oraz narzucenia tynku cienkowarstwowego i malowanie farbą silikonową. 
 Malowanie słupów i podciągów w kolorze brązowo  piaskowym - dostosowany do istniejącej kolorystyki 
słupów. Spód płyty balkonowej w kolorze białym. 
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2.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI TARASÓW 
 

Istniejące tarasy o różnych nawierzchniach (płytki gresowe, wylewka betonowa pokryta folią w płynie) wymagają 
skucia jej wierzchniej warstwy wraz w warstwą betonową. Po dokonaniu odkrywek ustalono, że należy skuć około 
7cm grubości istniejących warstw. Lokalnie możliwe jest skucie grubszej warstwy - nawet do 15cm. 
Zastosowany system zależy od miejsca zastosowania - w zależności, czy pod płytą znajdują się pomieszczenia 
ogrzewane (mamy wówczas do czynienia z tarasem), czy płyta jest balkonem. 
Zaprojektowano wodoszczelny grubowarstwowy system na bazie polimetakrylanu metylu. Łączenia i detale zbrojone 
włókniną, wysoka trwałość mechaniczna, system bezspoinowy, przywierany całą powierzchnią, aplikowany na 
zimno, szybkowiążący i samopoziomujący, odporny na działanie promieni UV i substancji chemicznych. 
UWAGA: opisana poniżej technologia uwzględniająca nazwy własne jest technologia przykładową. Należy stosować 
rozwiązanie o parametrach nie gorszych od przytoczonych poniżej. 

Projektowane warstwy balkonów - od góry: 
 powłoka utrwalająca 
 piasek kwarcowy grubość 0,7 - 1,2mm 
 powłoka utrwalająca 
 powłoka 
 preparat gruntujący 
 warstwa betonowa spadkowa 1,0% - min. 1 - 4cm 
 emulsja  kontaktowa pod jastrychy cementowe (np. BOLIX EK + woda + BOLIX PCB) 
 Istniejąca płyta balkonu po rozbiórce  (gr. rozbieranej warstwy = gr. projektowanych warstw) 

Powłoka utrwalająca  
Nawierzchnia o antypoślizgowości (R 12):  

1. Triflex Cryl Finish S1* Nanieść równomiernie ruchem krzyżowym za pomocą wałka uniwersalnego. Zużycie min. 

0,70 kg/m².  

2. Piasek kwarcowy, ziarnistość 0,7–1,2 mm. 

W miejscach o zwiększonym ryzyku pośliźnięcia posypać w nadmiarze świeżą warstwę użytkową.  

Po stwardnieniu odkurzyć nadmiar. Zużycie min. 7,00 kg/m². Dalsza obróbka jest możliwa po ok. 1 godz.  

3. Triflex Cryl Finish S1* Nanieść równomiernie ruchem krzyżowym za pomocą wałka uniwersalnego. Zużycie min. 

0,70 kg/m².  

4. Triflex Micro Chips Wdmuchiwać za pomocą pistoletu natryskowego lejkowego w świeżą powłokę utrwalającą. 

Zużycie min. 0,05 kg/m². Nadaje się do chodzenia po ok. 2 godz. 

Powłoka 
Wersja trudnozapalna BFS (S1):  

Triflex ProFloor S1 Nałożyć równomiernie za pomocą rakla lub kielni ze stali szlachetnej i wyrównać wałkiem 

kolczastym. Zużycie min. 4,00 kg/m². Dalsza obróbka jest możliwa po ok. 1 godz.  

 
Uszczelnienie detali 
Wszystkie łączenia i krawędzie zewnętrzne oraz inne uszczelnienia detali muszą zostać wykonane za pomocą Triflex 
ProDetail przed nałożeniem powłoki na całą powierzchnię. Czynności te należy wykonywać, gdy obie warstwy są 
jeszcze mokre.  
1. Triflex ProDetail  
Nanieść równomiernie za pomocą wałka do grzejników. Zużycie min. 2,00 kg/m².  
2. Włóknina Triflex (Spezialvlies)  
Przyłożyć wykroje, usuwając spod nich pęcherzyki powietrza. Paski włókniny powinny zachodzić na siebie na min. 5 
cm.  
3. Triflex ProDetail Nakładać do czasu całkowitego nasączenia włókniny. Zużycie min. 1,00 kg/m².  
Całkowite zużycie Triflex ProDetail min. 3,00 kg/m². Dalsza obróbka jest możliwa po ok. 45 min.  
Uszczelnienie spoin  
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Wszystkie spoiny muszą zostać wykonane za pomocą Triflex ProDetail przed nałożeniem powłoki na całą 
powierzchnię. Aby uniknąć nierównych krawędzi, uszczelnienia spoin powinny być zawsze wpuszczane do podłoża 
na ok. 4 mm.  
Spoina robocza: Czynności te należy wykonywać, gdy obie warstwy są jeszcze mokre.  
1. Triflex ProDetail  
Nanieść równomiernie za pomocą wałka do grzejników na obszarze o szerokości 16 cm. Zużycie min. 0,30 kg/m.  
2. Włóknina Triflex (Spezialvlies)  
Przyłożyć pas o szerokości 15 cm, usuwając spod niego pęcherzyki powietrza. Końce włókniny powinny zachodzić 
na siebie na min. 5 cm.  
3. Triflex ProDetail  
Nakładać do czasu całkowitego nasączenia włókniny Triflex (Spezialvlies). Zużycie min. 0,30 kg/m. Całkowite 
zużycie Triflex ProDetail min. 0,60 kg/m. Dalsza obróbka jest możliwa po ok. 45 min. Patrz  
Spoina ruchoma:  
1. Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel)  
Nanieść w miejscu przyklejenia taśmy wzmacniającej Triflex (Trägerband) po obu stronach spoiny.  
2. Taśma wzmacniająca Triflex (Trägerband) Złożyć w pętlę (aby powstały dwie warstwy) i włożyć do spoiny.  
3. Włóknina Triflex (Spezialvlies)  
Dwa pasy nasączone Triflex ProDetail o szerokości 20 cm złożyć w podwójną pętlę i włożyć, usuwając spod nich 
pęcherzyki powietrza. Dalsza obróbka jest możliwa po ok. 45 min.  
4. Sznur okrągły z PE Umieścić w spoinie.  
5. Triflex ProDetail Zalać spoinę do wysokości pozostałej powierzchni. Całkowite zużycie Triflex ProDetail min. 
1,20 kg/m. Dalsza obróbka jest możliwa po ok. 45 min.  

 
Preparat gruntujący 
Triflex Cryl Primer 276 Nanieść równomiernie za pomocą wałka uniwersalnego. Zużycie min. 0,40 kg/m² Dalsza 
obróbka jest możliwa po ok. 45 min. 

 
Projektowane warstwy tarasu 2 piętra - Taras 4.1 piętro, Balkon 4 piętro, Taras 4.2 Piętro 
(powierzchnia 71,9m2 + 58,51m2 + 20,31m2): 

 powłoka utrwalająca  
 piasek kwarcowy grubość 0,7 - 1,2mm 
 powłoka utrwalająca  
 warstwa użytkowa 
 uszczelnienie 
 preparat gruntujący 
 warstwa betonowa spadkowa 1,0% - min. 1 - 4cm 
 folia PE 0,2 mm układana z zakładem i klejona na łączeniach  
 Pianka rezolowa w obustronnej okładzinie z białego welonu szklanego o gęstości 35kg/m3  i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ D= 0,021 W/mK - gr. 2cm 
 Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna samoprzylepna z folii polimerowej HDPE oraz bitumiczno 

kauczukowej warstwy klejącej. 
 Istniejąca płyta tarasu po rozbiórce  (gr. rozbieranej warstwy = gr. projektowanych warstw) 
 płyty z wełny mineralnej współczynniku przewodzenia ciepła λ D= 0,031 W/mK - gr. 15cm 
 folia paroizolacyjna 
 sufit podwieszany z płyt gipsowo - kartonowych ognioodpornym 

 
Powłoka utrwalająca jak opisana powyżej w systemie balkonów. 
Warstwa użytkowa: 
Wersja trudnozapalna BTS-P (S1): 
Triflex ProFloor S1 
Nałożyć równomiernie na przygotowane wcześniej uszczelnienie za pomocą rakla lub kielni ze stali szlachetnej i 
wyrównać wałkiem kolczastym. Zużycie min. 4,00 kg/m2. 
Dalsza obróbka jest możliwa po ok. 1 godz. 
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Uszczelnienie - system opisany powyżej w systemie balkonów 
Preparat gruntujący - system opisany powyżej w systemie balkonów 
Warstwa betonu spadkowa 
Projektowana wartość spadku 1,0% w kierunku czoła balkonu (na zewnątrz), wykonana z warstwy betonu C20/25.  
Podłoże obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż, po czym należy nanieść warstwę kontaktową przygotowaną w 
następujący sposób:  
- 1 część obj. emulsji BOLIX EK rozcieńczyć z 2 częściami obj. czystej wody i wymieszać  
- do uzyskanego roztworu dodać BOLIX PC-B (5,0 kg suchego proszku BOLIX PC-B na 1,0 litr roztworu) następnie 
wymieszać dokładnie przy użyciu mieszadła lub wiertarki wolnoobrotowej.  
Warstwę kontaktową (BOLIX EK + woda + BOLIX PCB) w miarę postępu robót równomiernie rozprowadzać po 
powierzchni szczotką. Po czym bezzwłocznie metodą mokre na mokre układać wylewkę betonową (warstwę 
spadkową). Przygotowaną posadzkę układać na świeżej, niezwiązanej warstwie kontaktowej między 
wypoziomowanymi listwami kierunkowym. W celu zagęszczenia zastosować np. ubijanie pacą. Nadmiar zaprawy 
należy ściągnąć łatą przesuwaną ruchem zygzakowym. Następnie niezwłocznie usunąć prowadnice spadkowe 
wypełniając pozostawione po nich ubytki zaprawą. Kolejne porcje układać możliwie szybko, aby mogły połączyć się 
przed rozpoczęciem wiązania. Po wstępnym związaniu zatrzeć i wygładzić posadzkę. Nowo wykonany jastrych 
należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem słońca, opadów, temperatur powyżej +25°C lub poniżej +5°C 
oraz przeciągów przez minimum 48 h. 
 

 
 
Uwaga! Dla płyt balkonowych większych niż 9,0 m2 wymaga się aby jastrych spadkowy został podzielony na 
oddylatowane pola o powierzchni maksymalnej do 9 m2 i boku o długości do 5 m. Dylatacje w warstwie 
podłoża bezwzględnie muszą zostać przeniesione na warstwy wierzchnie. Szczelinę dylatacyjną w warstwie 
hydroizolacji należy dodatkowo zabezpieczyć wtapiając taśmę BOLIX Hydro-TW w masie BOLIX Hydro Duo. 
Wykończenie dylatacji w warstwie nawierzchni żywicznej zgodnie z zastosowaną technologią.  
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Profilowanie zewnętrznej krawędzi balkonu  
Obwodową zewnętrzną krawędź balkonu 
na szerokości 80 mm należy 
wyprofilować tworząc obniżenie 
płaszczyzny posadzki o głębokości 3 mm. 
Umożliwi to późniejsze zatopienie w 
hydroizolacji aluminiowych obróbek 
blacharskich BOLIX PAL (Rozwiązanie 
1), których grubość wynosi około 1,5 mm. 
Celem ułatwienia prac zaleca się 
stosowanie listwy montażowej układnej 
wzdłuż krawędzi balkonu jako dystans i 
prowadnice. (Listwy montażowe są to tworzywowe elementy o szerokości 80 mm i grubości 3 mm.) Następnie 
podłoże należy zwilżyć i wypełnić przestrzeń pomiędzy listwami, szpachlą cementową BOLIX SPN. Po nałożeniu 
szpachli, usunąć tworzywowe listwy montażowe. 
Warstwę szpachli należy pozostawić do wyschnięcia na 
minimum 48 h, chroniąc przed oddziaływaniem 
niesprzyjających warunków atmosferycznych. Detale 
poszczególnych rozwiązań zamieszczono poniżej. 
Przygotowanie profili aluminiowych BOLIX PAL 200 
do montażu  
Po minimum 48 h od wykonania warstwy spadkowej 
można przystąpić do przygotowania profili 
balkonowych. Wokół krawędzi balkonu należy ułożyć 
profile balkonowe BOLIX PAL R zaczynając od 
narożników zewnętrznych BOLIX PAL 90Z. 
Poszczególne odcinki profili należy oddzielić od siebie 
szczelinami około 2,0 mm. (Jest to związane z 
rozszerzalnością cieplną aluminium która, wynosi około 
0,67 mm na każdy metr długości przy amplitudzie 
temperatury 30°C).  
Następnie oznaczyć miejsca pod nawiercenie kołków 
montażowych fi 8 mm z płaskim łbem. Otwory 
nawiercić prostopadle do powierzchni jastrychu, po 
czym dokładnie usunąć urobek pozostały po wierceniu. 
Umieścić koszulki kołków w otworach montażowych 
Proste odcinki profili wymagające skrócenia należy 
dociąć stosując narzędzia ciecia aluminium. 
Niedozwolone jest stosowanie szlifierki kątowej, gdyż 
może ona powodować rozgrzanie się aluminium wokół 
miejsc ciecia i odspojenie powłoki malarskiej. Ostre 
krawędzie po cięciu usunąć ręcznym pilnikiem. W 
miejscu styku obróbki ze ścianą zakładamy na profil, 
tworzywowy element kończący tzw. „odbojnik” BOLIX 
PAL-F. 
 
Montaż profili okapnikowych BOLIX PAL-R  
Wgłębienia na zewnętrznej krawędzi balkonu należy wypełnić masą uszczelniającą BOLIX Hydro Duo przy czym 
bezpośrednio przed aplikacją powierzchnię należy zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego. Masa uszczelniająca BOLIX 
Hydro Duo składa się z dwóch komponentów A-suchego i B-mokrego (3:1 wag.) w oddzielnych opakowaniach, 
stanowiących zestaw gotowy do wymieszania. Przygotowanie materiału polega na przelaniu do odpowiedniego 
naczynia składnika B, a następnie wsypaniu składnika A z jednoczesnym mieszaniem, aż do uzyskania jednorodnej 
konsystencji (bez grudek). Po dokładnym wymieszaniu, odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu masa jest 
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gotowa do użytku. Nakładanie masy BOLIX Hydro Duo rozpocząć od wypełnienia uskoku technologicznego na 
zewnętrznej krawędzi jastrychu spadkowego przy pomocy pacy, po czym niezwłocznie 
aluminiowe profile narożne BOLIX PAL 90Z oraz BOLIX PAL 200. Profile dodatkowo wstępnie zamocować 
kołkami mechanicznymi we wcześniej nawierconych otworach, tak aby licowały z powierzchnią balkonu. Następnie 
w razie konieczności usunąć nadmiar masy BOLIX Hydro Duo. Kołków montażowych nie należy ostatecznie 
dokręcać aby masa BOLIX HYDRO DUO nie została wyciśnięta spod profili. Pozostawić do utwardzenia, jednak na 
nie mniej niż na 5-6 godzin.  
Po związaniu hydroizolacji, na połączeniu profilu aluminiowego z jastrychem oraz na połączeniu płyty balkonowej ze 
ścianą należy dodatkowo wtopić w masie BOLIX Hydro Duo taśmę BOLIX Hydro-TW. Powierzchnię taśmy po 
przyłożeniu do masy uszczelniającej przetrzeć wzdłużnie czystą pacą, celem dociśnięcia oraz usunięcia ewentualnych 
bąbli powietrza. Poszczególne odcinki taśmy łączyć stosując zakład 10 cm, w narożach stosować prefabrykowane 
narożniki BOLIX. Tak zabezpieczone obszary pozostawić do wyschnięcia i utwardzenia na minimum 24h. 
Pianka rezolowa 
płyta do termoizolacji posadzek ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okładzinie z białego welonu szklanego. 
Zalecana do wykonania termoizolacji posadzek ogrzewanych oraz nieogrzewanych na gruncie, stropie oraz tarasów i 
balkonów zarówno w budynkach mieszkalnych, przemysłowych jak i użyteczności publicznej. 

  
Właściwości: 

 Sztywna pianka rezolowa o rekordowej wartości termoizolacyjnej: 
- λD = 0,021 W/mK dla grubości 15 mm - 44 mm 
 

 Odporność ogniowa: Euroklasa B  
 
Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna z folii polimerowej HDPE oraz bitumiczno kauczukowej warstwy 
klejącej: 

Całkowita grubość membrany [mm] 1.5 

Masa powierzchniowa [kg/m²] 1.6 

Samoprzylepność [N/mm] 5.2 

Przyczepność do zagruntowanego betonu [N/mm] 4.9 

Odporność na ściskanie [kN/m²] 262 

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm] (wzdłuż/wszerz) 50/69 

Wydłużenie [%] (wzdłuż/wszerz) 352/288 

Barwa producenta szary 

Wymiary [szer. x dł.] [m] 1.00 x 20.00 

Rodzaj [wytłaczane/płaskie] płaskie 

 

 
 
UWAGA: Prace prowadzone będą pod nadzorem inspektora nadzoru, który będzie odbierał roboty zgodnie z 

określoną w projekcie technologią wykonania robót.  Odstępstwo od opisanej technologii może doprowadzić do 

przenikanie wody w strefę przegród poziomych i pionowych i pogorszyć stan konstrukcji obiektu. W takim 

przypadku ponowna naprawa będzie droższa od zakresu wykonywanych prac. 

 
W doborze technologii zamiennej należy uwzględnić przede wszystkim możliwość nakładania warstw naprawczych 

stosownie do przyjętych obciążeń  konstrukcji PCC III (statyczne) dla grubości warstw 2 x 5cm – razem 10cm.  
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2.6 TECHNOLOGIA RENOWACJI BALUSTRAD 
 
Wszystkie balustrady parteru i piętra elewacji frontowej należy ponumerować przed ich odcięciem. Balustrady odciąć 
w połowie wysokości słupka balustrady ok. 6 cm. Odcinki balustrad piaskować w wytworzonym poligonowym 
namiocie w uzgodnionym przez Inwestora miejscu.  
 
Po oczyszczeniu balustrad  wykonać powłoki malarskie. Dla zabezpieczenia balustrad nieocynkowanych 
zabezpieczenie systemem epoksydowo-poliuretanowym.  Zestaw  EP-PUR M503-90/200  
Przyjęte warunki środowiskowe: C3  
 
Trwałość systemu malarskiego  D-Długa (pow. 15 lat) zgodnie z PN-ISO 12944-5:2009 
Przygotowanie podłoża przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2.5 wg PN-ISO 8501 
 
ZESTAW EP-PUR M503-90/200 system malarski epoksydowo-poliuretanowy szybkoschnący na podłoża stalowe dla 
warunków wewnętrznych i zewnętrznych, środowisko korozyjne C3 wg PN-EN ISO 12944-5:2009 trwałość 
zabezpieczenia antykorozyjnego „D” - Długa (pow. 15 lat) (System odporny na UV) 
 

 
Krótka charakterystyka: System epoksydowo-poliuretanowy, w którym warstwę gruntującą stanowi farba 
epoksydowa zawierająca w swoim składzie ekologiczny pigment fosforanowy, nawierzchnię zaś stanowi wysokiej 
jakości emalia poliuretanowa chemoodporna dostępna w kolorystyce RAL i NCS. System tworzy powłoki b. dobrze 
przyczepne do podłoża, odporne na działanie czynników chemicznych, atmosferycznych, mechanicznych oraz 
promieniowania słonecznego.  
Przeznaczenie: Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementów stalowych w przemyśle ciężkim oraz 
konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej, gdzie wymagany jest długi okres 
zabezpieczenia. System przeznaczony do malowania konstrukcji nośnych, dźwigów, zewnętrznych powierzchni 
zbiorników itp. o długim okresie zabezpieczenia. W suchej atmosferze powłoka może być poddana ciągłemu  
działaniu temp. +120°C, dopuszczalny chwilowy wzrost do +150°C (warunki suche). System malarski odporny na 
UV.  
Temperatura stosowania: Dla farby EPOXYKOR M 503: podłoża - min. -5 0C (podłoże wolne od lodu i szronu) 
oraz temperatura podłoża, co najmniej 30C wyższa od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. -5 0C Dla farby 
PURMAL S-30/S-90 (półmat/połysk): podłoża - min. -5 0C (podłoże wolne od lodu i szronu) oraz temperatura 
podłoża, co najmniej 30C wyższa od temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. -5 0C  
Przygotowanie podłoża: 

  STAL - powierzchnię oczyścić do klasy czystości Sa 2 1 /2 zgodnie z PN-EN ISO 8501–1: 2008. Podłoże 
przygotowane do malowania powinno być suche, pozbawione soli, tłuszczu i innych zanieczyszczeń, lub pokryta 
ciągłą powłoką farby epoksydowej do czasowej ochrony.  
 STAL - dopuszcza się stopień przygotowania podłoża St 3 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008  
Uwagi technologiczne: 
 Przy malowaniu pędzlem farbami EPOXYKOR konieczne jest nakładanie farby w kilku warstwach dla uzyskania 
zalecanej grubości pojedynczej powłoki.  
 Najkrótszy odstęp czasu (w 200C) od nałożenia powłoki do oddania pokrycia do eksploatacji -7 dni.  
 Zamiennie dla farby EPOXYKOR M 503 
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 Dla nawierzchni poliuretanowej w zależności od metody aplikacji efekt wizualny może się różnić (dla kolorów tj. 
RAL 9006, RAL 9007 i wszystkich zawierających pigment metaliczny dla pożądanego efektu wizualnego - zalecana 
metoda aplikacji: natrysk pneumatyczny).  
 Szczegółowe informacje o warunkach stosowania wyrobów podane są w kartach katalogowych farb. 
Uwaga: W przypadku, gdy po dospawaniu przedłużek podnoszących balustradę na wysokość 1,1m powstanie przerwa 
większa niż 12cm pomiędzy nawierzchnią balkonu/ tarasu a dolną poprzeczką istniejącej balustrady konieczne będzie 
dospawanie dodatkowego poziomego elementu niwelującego powstałą przerwę. 
 

2.7 MARKIZY PRZECIWSŁONECZNE 
 
Markiza  
Projektowane markizy nad tarasami pierwszego piętra o 
lekkiej konstrukcji wolnowiszącej mocowanej do ściany 
budynku. Pochylenie markizy do 10o. W przegubach 
zastosowano łańcuch co sprawia, że są one wytrzymałe i 
trwałe. Konstrukcja markizy lakierowana techniką proszkową 
– dobrany kolor   jasnoszary. 
Uniwersalne uchwyty ścienno-sufitowe ułatwiające montaż 
markizy. kolorystyka tkaniny : RAL U-105 –Curry – kolor 
piaskowy zbliżony do koloru cokołu z piaskowca. 
projektowana szerokość: 5.0 i 3,8  m, kąt pochyłu: 10° (ściana),  
RURA NAWOJOWA - średnica 70 mm i 80mm, MONTAŻ – ściana 
TKANINA: poliestrowa powlekana PVC, WYSIĘG  2.5m, z daszkiem 
RAMIONA - rozkładane, aluminiowe, ze sprężynami i łańcuchem 
płytkowym 
KĄT POCHYŁU -10° , KOLOR KONSTRUKCJI - lakier proszkowy: biały 
NAPĘD AUTOMATYCZNY silnik, nadajnik zdalnego sterowania, 
automatyka pogodowa wiatrowo-słoneczna 
FALBANA - wysokość standardowa 
21cm (±0,5cm), kształt prosty. 
Silniki markiz o mocy 270 W  - 1,2A. 
Zasilanie silników markiz kablem  
natynkowym YDY 3x1,5mm2  - kabel 
prowadzony w korytku 20x12mmpod sufitem 
w kolorze białym od markiz do  istniejącej 
szafki rozdzielczej. Zabezpieczenie 
jednofazowe   B10 S301 na każdy kabel – zgodnie z rzutem 1 piętra.  
Każdy taras posiada odrębne sterowanie markizami za pomocą kodowanego pilota. W przypadku braku prądu, 
możliwe jest zwinięcie ręczne markiz za pomocą przenośnej korby awaryjnego zwijania. Projektowana liczba pilotów 
po dwa na taras (1 zapasowy). Ruch rolet koduje się zgodnie z ilością markiz liczbami kodującymi od 1-6 - 
umożliwiając tym samym odrębną pracę każdą z markiz jak i zespołową. 
 
 

2.8 PROJEKTOWANE PRZEPUSTY RUR SPUSTOWYCH 
 
Istniejące przepusty pionów rur spustowych  przez płyty balkonowe należy powiększyć. Projektowana średnica 

przepustów DN 160mm. Projektuje się dodatkowe  przepusty  po 1 sztuce na każdą płytę balkonową (parter + piętro). 

Montaż i uszczelnienie rur spustowych w obrębie płyty tarasu wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi.  

 
 
 
 
 
 
 
 



”AM+” BIURO PROJEKTÓW arch. Anna  Michno; ul. Jeleniogórska 46c 
58-400 Kamienna Góra; Tel. 604676058;  www.architekci-amplus.pl  

 

Przebudowa balkonów pawilonu 2A – ul. Korczaka 1H w Kamiennej Górze 
Str-19 

 

2.9 POSTAWIENIE NOWYCH ŚCIANEK  
 
Niniejszym opracowaniem przewiduje się rozebranie obudowy balkonu nr 4 na (parter) – zgodnie z opisem 

technicznym obecny stan techniczny jest zły – nie nadaje się do naprawy. Projektuje się postawienie nowej lekkiej 

ścianki szkieletowej. 

Projektowana ścian szkieletowa oparta na murze oporowym przyziemia.  

Szkielet systemowy z profili stalowych ocynkowanych o szerokości 10cm piwnica – 2x10cm - parter . Docieplenie z 

wełny mineralnej półtwardej λ d = 0,036W/mK.  

 
Ścianka w obrębie pierwszego piętra: 

 Płyta GKF gr. 1,5mm 
 Folia paroizolacyjna 
 Ruszt stalowy ocynkowany systemowy 2x10cm = gr. 20cm 
 Wełna mineralna między rusztem 2x10cm =  gr.20cm 
 Folia paroizolacyjna 
 Płyta OSB niezapalna P-W klasy - B, s2, d0 gr. 22mm 
 Grunt z piaskiem kwarcowym 
 Tynk sylikonowy 

 
2.10 UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Kadra techniczna 
W trakcie realizacji należy ustanowić nadzór budowlany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zaleca sie 
ustanowienie Inspektora Nadzoru. Zadaniem jego jest dopuszczenie do zastosowania znajdujące się na budowie 
materiały i wyroby budowlane oraz odbiór robót etapami w tym również robót zanikowych w oparciu o protokoły 
odbioru prac.  
Ostatecznie Inspektor odbiera wykonany zakres prac i sprawdza obmiary. 
 
2. Materiały i komponenty budowlane. Dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania- Wymagania 
jakościowe 
Każdy produkt i wyrób budowlany stosowany w budownictwie musi posiadać dokumenty potwierdzające jego 
dopuszczenie do obrotu handlowego. 
Po dokonaniu certyfikacji wyrobu budowlanego producent udostępnia deklaracje zgodności wyrobu z dokumentem 
odniesienia, czyli normami, przepisami, norma zharmonizowana 
(oznakowanie CE) lub Aprobata Techniczna (oznakowanie B), która stanowi zobowiązanie producenta, że wyrób 
wykonano zgodnie z udzielona aprobata, czyli co najmniej, z jakością 
i parametrami użytkowymi określonymi w tym dokumencie. 
Do każdego wyrobu powinna być dołączona szczegółowa informacja techniczna zawierająca dane dotyczące 
parametrów jakościowych i użytkowych materiału lub urządzenia, potwierdzająca dotrzymanie zadeklarowanych 
parametrów i właściwości. 
W przypadku np. systemów ociepleń renowacji konstrukcji itp., czyli w przypadku stosowania zestawu wyrobów 
objętego jednym dokumentem odniesienia, montaż zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym zestawie 
potwierdzonym przez dostawce odpowiednim kompletem dokumentów dopuszczających do obrotu dla całego zestawu, 
a nie dla pojedynczych komponentów zestawu. Oznacza to m.in., że prace powinno sie wykonywać wyłącznie przy 
wykorzystaniu kompletnych systemów certyfikowanych jako całość, a nie jako poszczególne komponenty.  
Zastosowanie kompletnego systemu zamontowanego przez autoryzowanego i certyfikowanego wykonawcę warunkuje 
uzyskanie pełnej gwarancji i jakością wykonania prac. 
3. Realizacja prac: 
Prace należy wykonywać zgodnie z technologią robót w warunkach atmosferycznych określonych przez producenta. 
4. Przepisy BHP. 
Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i P-poż. Należy wydzielić strefy bezpośredniego zagrożenia w 
celu uniemożliwienia komunikacji osób niezwiązanych z budową. 
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5. Uwagi na etapie przetargu 
Zastosowane w projekcie materiały, urządzenia, rozwiązania techniczne i technologie gwarantują prawidłowe 
rozwiązanie projektowe. Powyższa technologia napraw płyt balkonowych opisana jest na bazie kart katalogowych, 
atestowanych materiałów i obliczeniach normatywnych firmy BOLIX i TRIFEX, co daje gwarancję na wykonane 
prace naprawcze.  
Na etapie przetargu dopuszcza się zastosowanie rozwiązań technicznych innych firm, zgodnie z zasadą 
równoważności opisaną poniżej.   
 
6.            Definicja pojęcia równoważności 
1.  Przyjęty przez Wykonawcę system nawierzchni balkonów i tarasów uważa się za równoważny  po spełnieniu 
następujących warunków: 

 system nawierzchni oparty na bazie polimetakrylenu metylu (PMMA) 

 antypoślizgowość nawierzchni min. R12 

 system bezspoinowy 

 system przywierny całą powierzchnią do podłoża 

 system nierozprzestrzeniający ognia pod względem palności odpowiadać będzie klasie B1 (trudnozapalny) 
wg normy DIN 4102 lub Bfl-s1 według normy DIN EN 13501-1 

 ciężar systemu max 10kg/m2 

 konserwacja systemu na bazie metod konwencjonalnych 

 grubość systemu max 5mm 

Możliwe do zastosowania systemy np. Triflex, Soprema alsan, StoPma. W dokumentacji projektowej opisano 
przykładowy system Triflex 
 
2.   Przyjęte przez Wykonawcę systemy naprawy betonów, żelbetów, nawierzchni balkonów i tarasów uważa się za 
równoważne po spełnieniu następujących warunków: 
naprawa na bazie spoiwa cementowego modyfikowanego polimerami - system PCCIII - polimerowa zaprawa 
naprawcza o zmniejszonej zawartości włókien i polimeru przeznaczona do naprawy konstrukcji 
żelbetowych/betonowych (powierzchni poziomych i pionowych), nie narażonych na działanie sił poziomych i 
ścieranie. 
Możliwe do zastosowania systemy firmy np.  Bolix, Weber, StoCrete. W dokumentacji projektowej opisano 
przykładowy system Bolix. 
 
 
ZAKRES ROBÓT W UJĘCIU TABELARYCZNYM 
 
 

 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 
1 4 

1 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 
ROZBIÓRKOWE 

1 Osłony okien, drzwi folią polietylenową 

2 
Rozebranie ścianki grubości do 15 cm 
(pod Tarasem nr 4.1) 
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3 

Odbicie tynków, tynk z zaprawy 
wapiennej lub cementowo-wapiennej, 
bez względu na ilość, na 
ścianach,filarach, pilastrach -- przyjęto 
30%                                                                                    
WSTĘPNE OBICIE WARSTWY 
USZKODZONEGO BETONU Z POWIERZCHNI 
BETONOWYCH 

4 

Odbicie tynków, tynk z zaprawy 
wapiennej lub cementowo-wapiennej, 
bez względu na ilość, na stropach 
płaskich 

5 
Zerwanie posadzek cementowych i 
lastrykowych wraz z cokolikami 

6 

Rozebranie obróbek blacharskich: murów 
ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów 
itp. z blachy nienadającej się do użytku -- 
OKAPY BALKONÓW I TARASÓW 

7 
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej 
się do użytku 

8 
Rozebranie rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku 

9 
Wyrównanie podłoży betonowych, 
frezowanie - przyjęto 20% 

10 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość 9 km 

11 
Koszt składowania i utylizacji gruzu na 
wysypisku śmieci 

  
RAZEM 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I 
ROZBIÓRKOWE 

2 
ROBOTY BUDOWLANE - wykonanie nowej 
ściany w systemie szkieletowym 

2.1 Wykonanie ściany 

12 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - 
kartonowych ognioodpornych gr. 12,5mm 
na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem jednostronnym, 
dwuwarstwowe; wypełnienie wełna 
mineralna 2x10cm gr. 20cm 
(lambda=0,036 W/mK) 

13 
Izolacje z folii polietylenowej -
paroizolacyjna, wiatroizolacyjna 
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14 
Okładzina z płyt OSB-3 niezapalnej klasy 
B,s2,s0 gr. 22mm 

  RAZEM 2.1 Wykonanie ściany 
2.2 Okładziny stropów 

15 

Okładziny stropów płytami gipsowo - 
kartonowymi ognioodpornymi gr. 12,5mm 
na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, 
metalowym z kształtowników CD i UD 

16 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z 
wełny mineralnej (lambda=0,036 W/mK)  z 
płyt układanych na sucho 

17 

Ocieplenie stropów płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących - 
przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm 

  RAZEM 2.2 Okładziny stropów 
2.3 Wykończenie ściany - tynk silikonowy 

18 
Ochrona narożników wypukłych na 
styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 
jedną warstwą siatki 

19 
Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i 
zmycie 

20 
Przygotowanie podłoża - dwukrotne 
gruntowanie na bazie piasku 
kwarcowego 

21 
Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie 
jednej warstwy siatki na ościeżach i stawki 
wzmacniające w narożach okien 

22 
Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie 
jednej warstwy siatki na ścianach, sufitach 
i słupach 

23 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu - ściany płaskie i powierzchnie 
poziome - kolorystyka zg z dokumentacją 
techniczną 

  
RAZEM 2.3 Wykończenie ściany - tynk 
silikonowy 
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RAZEM 2 ROBOTY BUDOWLANE - 
wykonanie nowej ściany w systemie 
szkieletowym 

3 
ROBOTY NAPRAWCZE - ściany, stropy, 
słupy i podciągi  

24 
Czyszczenie i mycie elewacji, podciągów, 
słupów ciśnieniowe, wodą zimną 

25 
Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i 
pow. poziomych zwykłe III kategorii 

26 
Przygotowanie podłoża na stropach - 
ręczne gruntowanie                                                                                                           
UWAGA: grunt z piaskiem kwarcowym 

27 

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na 
ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych (balkony i loggie) 
wykonywane mechanicznie 

28 
Miejscowe zbicie tynków cokołów z 
wyrównaniem płaszczyzny zaprawą 
cementową - przyjęto 10 % 

  
RAZEM 3 ROBOTY NAPRAWCZE - ściany, 
stropy, słupy i podciągi  

4 
ROBOTY RENOWACYJNE  - zg z opisem 
technologicznym 

29 

Przygotowanie podłoża, wykucie 
odsłoniętych, skorodowanych prętów 
zbrojeniowych z powierzchni na stropie, 
mechanicznie, o średnicy powyżej 12 mm 
- przyjęto 25% powierzchni podciągów, 
słupów i stropów 

30 

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie 
powierzchni poziomych konstrukcji 
betonowych - robota z drabin lub 
rusztowań przestawnych 

31 
Czyszczenie odsłoniętego zbrojenia płyty 
- robota z drabin lub rusztowań 
przestawnych 

32 
Nałożenie na odsłonięte zbrojenie 
zaprawy antykorozyjnej 

33 Wykonanie warstwy szczepnej 

34 Ułożenie zaprawy naprawczej gr. 10 mm 

35 
Przygotowanie podłoża, oczyszczenie 
elementów stalowych, marek, ręcznie - w 
miejscach mocowania balustrad 
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36 
Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie 
antykorozyjne powłoką mineralną 
stalowych drobnych elementów 

37 
Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie 
naroży, dodatek, profilowanie naroży do 
35x35 mm żelbetowych 

38 
Reprofilacja podłoża, ręczne profilowanie 
naroży, dodatek, szpachlowanie naroży 
do 35x35 mm 

39 

Reprofilacja podłoża, mechaniczne 
uzupełnienie ubytków na ścianach 
betonowych i żelbetowych metodą 
mokrą, ściana płaska, wysokość ściany 
do 4 m, grubość wypełnienia 2x10 mm 

40 

Reprofilacja podłoża, mechaniczne 
uzupełnienie ubytków na ścianach 
betonowych i żelbetowych metodą 
mokrą, ściana płaska, dodatek za każde 
następne 10 mm wypełnienia 

41 

Reprofilacja podłoża, zabezpieczenie 
powierzchni betonu powłoką akrylową, 2-
krotne gruntowanie, powierzchnie 
pionowe i poziome 

  
RAZEM 4 ROBOTY RENOWACYJNE  - zg z 
opisem technologicznym 

5 
ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE -- 
uzupełniające  przepusty) 

42 

Montaż przepustów rurowych o długość 
przepustu do 1m, na stropie lub 
posadzce, rura o śr. do  160mm wraz z 
wykończeniem wykonanych otworów 

43 
Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na 
odległość 9 km 

44 
Koszt składowania i utylizacji gruzu na 
wysypisku śmieci 

  
RAZEM 5 ROBOTY REMONTOWE I 
RENOWACYJNE -- uzupełniające  
przepusty) 

6 

ROBOTY BUDOWLANE - nawierzchnia 
tarasów i balkonów -- zg z opisem 
technologii zawartym w dokumentacji 
technicznej 
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6.1 
Balkony - parter i piętro (parter: Balkon nr 
1 i 4; piętro: Balkon nr 1, 2, 3) 

45 

Dwukrotne gruntowanie podłoży 
mineralnych (cementowych) wraz z 
cokolikiem emulsją kontaktową (np. BOLIX 
EK + woda + BOLIX PCB lub równoważne) 

46 
Posadzki betonowe o średniej grubości 4 
cm zatarte na ostro 

47 

Wykonanie dylatacji poprzez montaż 
taśmy dylatacyjnej, zaprawa -Zaprawa 
uszczelniająca dwuskładnikowa - warstwa 
podwójna z wtopioną taśmą 
hydroizolacyjną na włókninie poliestrowej 

48 

Wypełnianie szczelin dylatacyjnych, 
głębokość dylatacji do 40mm, dylatacja 
ze sznurem o śr. 20mm pozioma, kit inny 
żywiczny-  Sznur dylatacyjny z pianki 
polietylenowej 8mm 

49 

(z.VII) Gruntowanie podłoży wraz z 
cokolikiem preparatami, np. Triflex Cryl 
Primer 276 -- zużycie: 0,40kg/m2 lub 
równoważne - powierzchnie poziome 

50 

Reprofilacja naroży i powierzchni płyt 
balkonowych (uszczelnienie detali i spoin)  
w systemie Triflex lub równoważnym - 
przyjęto 20%                                                                                                                 
MATERIAŁY:                                                                                                                   
1. Triflex ProDetail -- zużycie 2,0kg/m2,                                                                                                            
2. włóknina Triflex,                                                                        
3. Triflex ProDetail -- zużycie 
1,00+1,00kg/m2 

51 

Wykonanie powłoki trudnozapalnej BFS 
wraz z cokolikiem; zużycie: 4,0kg/m2. 
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni 
poziomych w technologii Triflex lub 
równoważnej. 
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52 

Wykonanie powłoki utrwalającej. 
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni 
poziomych wraz z cokolikiem w 
technologii Triflex lub równoważnej.                                                                                         
MATERIAŁY:                                                                                                                   
1. Triflex Cryl Finish S1 -- zużycie 
2x0,7kg/m2,                                                                                                                               
2. piasek kwarcowy 0,7-1,2mm -- zużycie 
7,0kg/m2,                                                                                         
3. Triflex Micro Chips -- zużycie 0,05kg/m2 

  
RAZEM 6.1 Balkony - parter i piętro (parter: 
Balkon nr 1 i 4; piętro: Balkon nr 1, 2, 3) 

6.2 
Balkony i tarasy - piętro (Taras nr 4.1;  
Taras nr 4.2; Balkon nr 4) 

53 

Izolacje samoprzylepne z membrany 
hydroizolacyjnej z folii polimerowej HDPE 
oraz bitumiczno kauczukowej warstwy 
klejącej 

54 

Izolacje z pianki rezolowej w obustronnej 
okładzinie z białego welonu szklanego gr. 
2cm o gęstości 35kg/m3; lambda=0,021 
W/mK 

55 
Izolacje przeciwwilgociowe i 
przeciwwodne z folii polietylenowej - 
poziome podposadzkowe 

56 
Posadzki betonowe o średniej grubości 4 
cm zatarte na ostro 

57 

Wykonanie dylatacji poprzez montaż 
taśmy dylatacyjnej, zaprawa -Zaprawa 
uszczelniająca dwuskładnikowa - warstwa 
podwójna z wtopioną taśmą 
hydroizolacyjną na włókninie poliestrowej 

58 

Wypełnianie szczelin dylatacyjnych, 
głębokość dylatacji do 40mm, dylatacja 
ze sznurem o śr. 20mm pozioma, kit inny 
żywiczny-  Sznur dylatacyjny z pianki 
polietylenowej 8mm 

59 

(z.VII) Gruntowanie podłoży wraz z 
cokolikiem preparatami, np. Triflex Cryl 
Primer 276 -- zużycie: 0,40kg/m2 lub 
równoważne - powierzchnie poziome 
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60 

Reprofilacja naroży i powierzchni płyt 
balkonowych i tarasów (uszczelnienie 
detali i spoin)  w systemie Triflex lub 
równoważnym  - przyjęto 20%                                                                                                                                         
MATERIAŁY:                                                                                                                   
1. Triflex ProDetail -- zużycie 2,0kg/m2,                   
2. włóknina Triflex,                                                                                                         
3. Triflex ProDetail -- zużycie 
1,00+2,00kg/m2 

61 

Wykonanie powłoki trudnozapalnej BTS-P 
(S1) - warstwa użutkowa wraz z 
cokolikiem; zużycie: 4,0kg/m2. 
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni 
poziomych w technologii Triflex lub 
równoważnej. 

62 

Wykonanie powłoki utrwalającej. 
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni 
poziomych wraz z cokolikiem w 
technologii Triflex lub równoważnej.                                                                                            
MATERIAŁY:                                                                                                                                            
1. Triflex Cryl Finish S1 -- zużycie 
2x0,7kg/m2,                                                                       
2. piasek kwarcowy 0,7-1,2mm -- zużycie 
7,0kg/m2,                                                                                                                    
3. Triflex Micro Chips -- zużycie 0,05kg/m2 

  
RAZEM 6.2 Balkony i tarasy - piętro (Taras 
nr 4.1;  Taras nr 4.2; Balkon nr 4) 

  

RAZEM 6 ROBOTY BUDOWLANE - 
nawierzchnia tarasów i balkonów -- zg z 
opisem technologii zawartym w 
dokumentacji technicznej 

7 
KONSTRUKCJE METALOWE -- balustrady 
(zg  opisem technologii) 

63 
Demontaż i ponowny montaż balustrad 
po oczyszczeniu i pomalowaniu (krotność 
x2) 

64 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne 
(piaskowanie) konstrukcji lekkich do I 
stopnia czystości przy wyjściowym stanie 
powierzchni B                                                                 
UWAGA:                                                                                                
Zmniejszenie materiałów x0.2 z uwagi na 
wielokrotność wykorzystania piasku 
kwarcowego 
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65 

Remont elementów ślusarsko - kowalskich, 
balustrad schodowych, balkonowych 
średnioozdobnych                                                                
UWAGA: Przyjąć i zamontować 
dodatkowy element poprzeczny  po całej 
długości balustrad (część dolna 
balustrady) 

66 

Malowanie farbą olejną balustrad i krat: 
balustrady schodowe, balkonowe i kraty 
okienne proste, oczyszczenie z brudu, 
zaprawy i rdzy 

67 

Malowanie natryskiem pneumatycznym - 
farby do gruntowania epoksydowe, 
konstrukcje kratowe                                                                                                                                                           
MATERIAŁY ORAZ ZUŻYCIE:                                                                                                                                
PODKŁAD -60 qm POLIURETAN + 
MIĘDZYWARSTWA - 80qm POLIURETAN - 
KROTNOŚĆ x2 

68 

Malowanie natryskiem pneumatycznym - 
emalie epoksydowe, konstrukcje kratowe, 
emalia chemoodporna, pozostałe kolory                                                                                        
MATERIAŁY I ZUŻYCIE:                                                                                                                                        
NAWIERZCHNIA -40qm POLIURETAN 

  
RAZEM 7 KONSTRUKCJE METALOWE -- 
balustrady (zg  opisem technologii) 

8 
STOLARKA (okna, markizy, witryny itp.) - 
zg z opisem technologii 

8.1 Remont witryn i stolarka okienna 

69 

Remont drewnianej witryny szklanej ze 
szprosami wraz z drzwiami na balkonie 
parteru nr 1 -- wymiary: 3,30x3,00m -- 1,0 
sztuka                                                                       
ZAKRES:                                                                                                                                                          
1. Wymiana prześwietleń okiennych,                                                                   
2. Renowacja ramy obwodowej 
(konstrukcyjnej)  witryny i drzwi ( w tym 
szprosów),                                                                                                                   
3. Demontaż i montaż nowych okuć. 

70 

Remont witryn ze szprosami przy 
balkonach parteru -- wymiary: 3,30x3,00m 
-- 2,0 sztuki                                                              
ZAKRES:                                                                                                                                                 
1. Wymiana prześwietleń okiennych,                                                          
2. Renowacja ramy obwodowej 
(konstrukcyjnej) oraz szprosów, 
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71 

Montaż okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV z 
obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 
m2 - okno o wym. 1,60x2,10m; uwzględnić 
parapety zewnętrzne 

  
RAZEM 8.1 Remont witryn i stolarka 
okienna 

8.2 Markizy 

72 

Przewody kabelkowe nadtynkowe YDY 
3x1,5mm2 układane w gotowych 
korytkach -- podłączenie do istniejącej 
szafki rozdzielczej z zabezpieczeniem 
jednofazowym B10 S301 na każdy kabel 

73 
Montaż korytek kablowych (listew 
instalacyjnych) o szerokości do 20mm 

74 

Zakup, dostawa i montaż MARKIZ o 
wysięgu 2,5m                                                                                                                 
ZAKRES:                                                                                          
MARKIZY Z KASETĄ I AUTOMATYKĄ 
ZAMYKAJĄCĄ ORAZ MONITORUJĄCĄ SIŁĄ 
WIATRU ( siłowniki i napędy + pilot 6-
kanałowy z zegarem, RS - czujnik wiatru-
słońca 230V radiowy, radiowy sterownik 
centralny zegarowy 

75 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-
fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia - budowle o wys. do 12 
m 

76 
Badanie linii kablowej sterowniczej o ilości 
żył do 4 - budowle o wys. do 12 m 

77 
Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - 
budowle o wys. do 12 m 

78 
Następny pomiar skuteczności zerowania 
- budowle o wys. do 12 m 

  RAZEM 8.2 Markizy 

  
RAZEM 8 STOLARKA (okna, markizy, 
witryny itp.) - zg z opisem technologii 

9 
MALOWANIE REMONTOWANYCH 
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

79 
Malowanie elewacji farbami silikonowymi 
Z EFEKTEM PERLENIA, 2-krotnie, tynk gładki 
- SŁUPY,PODCIĄGI 
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80 
Malowanie elewacji farbami silikonowymi, 
2-krotnie, tynk gładki - spody tarasów i 
balkonów 

  
RAZEM 9 MALOWANIE REMONTOWANYCH 
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

10 SYSTEM ORYNNOWANIA 
10.1 Nowe rynny i rury spustowe 

81 
Rynny dachowe z PCW łączone na 
uszczelki - półokrągłe o śr. 100 mm - kolor: 
brązowy 

82 
Rury spustowe z PCV okrągłe o śr. 90 mm 
wraz z rewizjami (7 sztuk) - kolor: brązowy 

  RAZEM 10.1 Nowe rynny i rury spustowe 

10.2 
Elementy orynnowania do malowania - 
(Taras nr 4 parter + piętro) 

83 
Naprawa rynien bez zdejmowania przez 
sprawdzenie i polutowanie pęknięć 

84 
Ustawienie i poprawa mocowania haków 
rynnowych 

85 
Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien 
i rur spustowych w kolorze brązowym 

  
RAZEM 10.2 Elementy orynnowania do 
malowania - (Taras nr 4 parter + piętro) 

  RAZEM 10 SYSTEM ORYNNOWANIA 
11 OBRÓBKI BLACHARSKIE 

86 
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 
- WYPROFILOWANIE SPADKÓW PŁYTY 
TARASU i BALKONÓW ok. 2% 

87 
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej aluminiowej o szer. w 
rozwinięciu ponad 25 cm - okapniki 

  RAZEM 11 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
12 RUSZTOWANIA 

88 
Rusztowania zewnętrzne rurowe o 
wysokości do 10 m 

89 
Instalacje odgromowe, rusztowania 
zewnętrzne przyścienne, wysokość do 
15·m, bednarka (nakłady podstawowe) 

90 Daszki zabezpieczające 

91 
Osłony z siatki na rusztowaniach 
zewnętrznych 

92 Czas pracy rusztowań 
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  RAZEM 12 RUSZTOWANIA 
  RAZEM kosztorys 
 
 
 
 


