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1.OPIS ZAGOSPODAROWANIA

1.1. DANE OGOLNE
PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa w celu zabezpieczenia taraséw pawilonu 2A potozonego na dziatce nr 10/7
w Kamiennej Gorze przy ul. J. Korczaka 1H. W zakres prac objetych niniejszym projektem przewiduje sig:
Wyburzenie istniejagcych nawierzchni tarasow wraz z ich mechanicznym myciem pod ci$nieniem;
Wykonanie izolacji tarasow zgodnie z technologia;
Wykonanie trwatych nawierzchni tarasow;
Odtworzenie oraz wykonanie nowych obrobek z blachy aluminiowej powlekanej;
Wykonanie cokolikow przy tarasach zlicowanych z tynkiem elewacji;
Wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych PCV (R/RS — 100/90) taraséw elewacji frontowej
poza prawym skrzydlem (taras nr 4 parter + pigtro po remoncie — istniejace elementy odwodnienia do
malowania) w kolorze bragzowym,;

Sk wbh =

7. Malowanie istniejagcych rynien i rur spustowych tarasu T4 - pigtro w kolorze brazowym;
8. Remont witryn ze szprosami przy balkonach I pigtra;
9. Montaz markiz nad tarasami 1 pigtra o zasilaniu elektrycznym z taning poliestrowa powlekana PCV;
10. Odcigcie istniejacych balustrad, ich piaskowanie malowanie i ponowne przyspawanie;
11. Przedtuzenie wspornikow stupkow balustrady poprzez wspawanie pretow przedtuzajacych;
12. Renowacja i naprawa ubytkow i wygietych pretéw balustrad oraz ewentualne dospawanie przedtuzek stupkow
balustrady (taras 1A i 4A) do wymaganej jej wysokos$ci 1, 1 m od poziomu nawierzchni tarasu;
14. Postawienie nowej §ciany w systemie szkieletowym;
15. Zwigkszenie przepustéw dla rur spustowych przechodzacych przez tarasy;
16. Wykonanie dodatkowych przepustow przez tarasy fi 160 mm;
17. Naprawa elewacji frontowej w miejscach uszkodzen, odpryskow i ubytkow w tynku przy tarasach
18. Naprawa ubytkoéw, odpryskow i peknig¢ w elementach zelbetowych
19. Skucie tynkow sufitow tarasow, wykonanie tynkoéw cienkowarstwowych
20. Malowanie stupdw, czota oraz sufitow tarasow farba silikonows;
Nie zaktada si¢ wymiany istniejacych pionoéw rur spustowych od strony konstrukcyjnych $cian elewacji frontowe;.

"Wspomiki shupkéw balustrady "Wyburzenie sciany piwnicy i parteru oraz |
Wspomiki stupkdw bal dy+ b VY Pl Vi p

. J do przedtuzenia wykonanie Sciany szkieletowe] w je] miejsce
Klawiszujaca phyta do skucia wraz - ‘ 4 1
z odtworzeniem piyty Klieina
- —
T st nawierzchnia do T Ist. nawierzchnia do Flst. nawierzchnia do Hvy -
3 LEWKA do skucia
AL LUl Wil UL L IR Il N el A Iy ML
L T == = T == = T =T ==t
Ist n \erzchr,ia do tf; KA do skucia >
] L@ il 22 P RS
kL = ht——1—1
Lbudatkuwe przepusty fi 160mm ’ L;Dudmkuwe przepusty fi 160mm 1 L;Dodmkowe przepusty fi 160mm [—fr-Dﬁ;datkuwe przepusty fi 160mm
+ - + - + : it -
TARAS 1 TARAS 2 TARAS 3 TARAS 4
PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z inwestorem

o  Wytyczne inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Wizja na miejscu

e Dokumentacja fotograficzna
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1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy pawilon 2A znajduje si¢ na dzialce nr 10/7 obrgb 8 w Kamiennej Gorze przy ul. j. Korczaka 1H..
Dzialka ta zajmuje powierzchni¢ 207 013,00 m? i zabudowana jest kilkoma budynkami. Powyzszy obiekt
zlokalizowany jest na jej péinocnej czesci, a sktada sie z dwdoch komplekséw potaczonych miedzy sobg tacznikiem.
Dziatka inwestora jest uzbrojona, budynek jest uzytkowany i posiada wszelkie niezb¢dne do funkcjonowania
przytacza.
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Istniejace zagospodarowanie pozostaje bez zmian. Przewidywany zakres robot dotyczy glownie prac remontowych
polegajacych na odtworzenie stanu pierwotnego, jak 1 robot zabezpieczajacych, co nie zmieni parametrow budynku

takich jak jego kubatura, powierzchnia zabudowy, dtugos¢ i szerokos¢ budynku.

1.4. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW I OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MPZP

Budynek pawilonu 1H wpisany jest do rejestru zabytkow.
1.5 DANE OKREéLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE]

Dziatka nie znajduje si¢ w obszarze wptywu eksploatacji gorniczej.

1.6 INFORMACIE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie nalezy do grupy mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Uzytkowanie budynku szpitala odbywac si¢ bgdzie na zasadach dotychczasowych.

1.7 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przewidziany obszar oddzialywania zakresu robot ogranicza si¢ do dziatki inwestora. Prace remontowe nie spowoduja
ograniczenia powierzchni pod ewentualng zabudowe ani nie bedg ucigzliwe dla srodowiska.

2.0OPIS TECHNICZNY
2.1 OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENYTOW BUDYNKU

Ocenie o stanie technicznym budynku podlegaja elementy budynku pawilonu 2A, a w szczego6lnosci konstrukcja

tarasow, ich obrobek blacharskich oraz elewacja frontowa wraz z balustradami tarasow.
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Fot. 1 Elewacja frontowa — taras nr 1 parter i pietro
e Konstrukcja i nawierzchnia tarasow
Istniejace tarasy podzielono zgodnie z ich liczba pionéw zaczynajac od lewej: 1- parter i pigtro i 2 pigtro; 2 1 3 pigtro;
4 — parter, pigtro i 2 pigtro.
Konstrukcja tarasow wykonana ze stropu Kleina typu lekkiego oraz Akermana. Plyta oraz belki stalowe oparte na
podciagu zelbetowym. Glowna konstrukcja nos$na sg zelbetowe stupy o przekroju oktagonu w rozstawie, co ok.
6,60m. Konstrukcja tarasow 1 i3 pigtro w stanie ztym.
Nawierzchnia tarasu nr 3 wykonana z ptytek gresowych
klejonych na starych plytkach na zaprawe cementowo —
piaskowa.
Na pigtrze tarasu nr 1 i 3 popekane plytki na powierzchni
90% i odpowiednio dla tarasu 2- 100%.
W trakcie remontu taraséw w 2004r. wykonano
wzmocnienie ptyty tarasowej nr 1w formie wylanej pltyty
betonowej w otulinie z folii lub papy. Plyta w stanie

obecnym klawiszuje, a na styku obu powierzchni (starej i

nowej) penetruje woda opadowa powodujac odparzenie
tynku od dotu tarasu i zacieki na $cianach elewacji.
Widoczne zawilgocenia, zacieki oraz odpryski tynkow
W miejscu odparzenia tynku belek stalowych

widac elementy konstrukeji stalowej, co powoduje ich
korozje.

Krawedzie przepustow piondéw rur spustowych licuja
si¢ z powierzchnia dolnej ptyty balkondéw. Powoduje
to zaciekanie wody przenikajacej przez szczeliny
Taczen przepustu z rurag spustowa oraz nieszczelnosci
miegdzy przepustem a ptyta balkonu.

Pozostale tarasy (2 i 4 parter Pietro) w stanie

dostatecznym. Pod tarasem nr 4 pictro elewacji . o
Fot. 4 Taras nr 3 Fot. 5 Taras nr4
szczytowej znajduje si¢ kosz zlewny z rurg spustowg. Odprowadzenie wody tego tarasu wykonano w formie
nachylonej zlewni profilowanej z folii umieszczonej miedzy plyta tarasu, a sufitem pomieszczenia. Rozwiazanie to

spowodowato penetracje wody do pomieszczenia, a co za tym idzie pgknigcia i zawilgocenia sufitu. Taras ten
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wymaga rozbiorki oraz wykonania szczelnej warstwy konstrukcyjnej. Pozostate balkony wymagaja wykonania

izolacji przeciwwilgociowych oraz trwatych nawierzchni.
. Obudowa tarasu nr 4 parter. Na potrzeby szpitala wydzielono pomieszczenie krioterapii, pierwotnie

obudowane murem z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej. Sciana zostala wyburzona.

Uszkodzenia podciagu pod zabudowa tarasu nr 4 parter wymagaja naprawy konstrukcyjnej zapewniajacej ochrong
stali zbrojeniowej przed korozja. Komore krioterapii calkowicie rozebrac¢ i zastapi¢ ja lekka konstrukcja szkieletowa.
Tarasy 2 pigtra la i 4A pokryte papa termozgrzewalng. Izolacja wykonana w ubieglych latach w stanie dobrym.
Niemniej tarasy nie sa uzytkowane i dost¢pne dla pacjentow.

e  Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie w stanie dobrym. Miejscowo wygigte rynny w miejscach pretow wspornikowych balustrady oraz
przerwana ich ciaglos$¢. Cze$ciowo rynny zapchane i nieczyszczone. W skrzydle prawym w obrebie tarasu 4 parter i
pigtro obrobki i orynnowanie po remoncie — stan bardzo dobry.

e Elewacja w obrgbie tarasow

Elewacja budynku wykonczona tynkiem cementowym o fakturze baranek. Przy otworach drzwiowych miejscowo
widoczne odpryski tynku spowodowane zaciekami oraz uderzeniami mechanicznymi. Stupy zelbetowe z odpryskami
betonu z widocznym zbrojeniem. Miejscowo wykonano uzupetniania odpryskéw betonu — zaprawa cementowa, — co
stanowi jedynie ostong dla zbrojenia, ale jej wytrzymato$¢ jest duzo mniejsza, co w efekcie przyczyni si¢ do jej
odwarstwienia.

e Balustrady
Istniejace balustrady stalowe malowane farbg olejna. Ogolny stan techniczny balustrad ocenia si¢ jako dostateczny. W
80-90% widoczna rdza na stupkach i pretach oraz tuszczaca si¢ farba olejna. Balustrady pod wplywem sily
dynamicznej chwieja si¢ — nie sa stabilne. Wsporniki czotowe balustrad przebijaja pas nadrynnowy. Uszczelnienia
przebi¢ wykonane sa z sylikonu. Balustrady 2 pigtra posiadaja ubytki pochwytow oraz wygigte elementu posrednie

e Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa mocowana do elewacji oraz balustrad. Miejscami widoczne zbyt mocne naciggnigcie drutu co
powoduje zacieki splywajacej po niej wodzie opadowe;.

WNIOSKI:
Ogdlny stan techniczny tarasow ocenia si¢, jako zly i wymaga natychmiastowego zabezpieczenia lub w dalszym

etapie jego remontu. Wierzchnie warstwy tarasow wymagaja zabezpieczenia przeciwwilgociowego, a konstrukcja
specjalistycznej naprawy ubytkow.

Stan techniczny tarasow nadaje si¢ do przeprowadzenia prac remontowych jak i zabezpieczajacych.
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2.2 ZASADY WYKONANIA NAPRAW KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Diagnostyka w trakcie prowadzenie rob6t naprawczych

W przypadku zaobserwowania objawow destrukcji konstrukcji betonowej w trakcie robdt naprawczych wszelkie
dalsze dziatania powinny by¢ poprzedzone pracami diagnostycznymi. Prace obejmuja na poczatku analize
dokumentacji projektowej konstrukcji, ocen¢ oddziatywania $rodowiska, analize cieplno-wilgotno$ciowa oraz
wstepne obserwacje konstrukcji. Na tej podstawie okresla si¢ miejsca o potencjalnie najwigkszej intensywnosci
procesow korozyjnych, w ktorych przeprowadza si¢ badania stanu betonu, stopnia jego zoboje¢tnienia. Z kolei na tej
podstawie typuje si¢ miejsca do wykonania odkrywek w celu oceny stanu zbrojenia. Na podstawie wykonanych badan
oceniany jest stopien zaawansowania procesoOw korozji z rownoczesng prognoza trwatosci konstrukcji. Konsekwencja

tej oceny i prognozy jest ustalenie zakresu naprawy konstrukcji lub zwigkszenia zakresu robot.
Ponizej pokazano newralgiczne miejsca wymagajace napraw konstrukcji, nawierzchni oraz stopien skorodowania
elementow.

Widok tarasu pietra od dotu.

Fot. Lewe - Ubytki w elementach konstrukcyjnych — stup.
Fot. Srodkowe - Taras nr 1 pigtro — klawiszujaca wylewka betonowa

Fot. Prawe — Plyta balkonowa pod klawiszujgca wylewka z $ladami zawilgocenia
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Istniejgcy przepust pionow rur spustowych — projektowane
nowe o wiekszej srednicy. Tarasy 1 pietra nr 4 w stanie
dostatecznym — projektowana rozbiorki istniejgcych
wylewek. Rynny tuku wykonane na budowie z blachy
stalowej ocynkowanej.

Taras 2 pietra — po obu stronach budynku pokryty papg
wierzchniego krycia

Zasada kompatybilnosci materialéw naprawczvch z
betonem

Podstawowa zasada doboru materialow do napraw jest
naprawa ,,podobnego podobnym”, przy czym podobienstwo
to traktowano, jako materiatowe, nie za$ podobienstwo cech
technicznych. Powszechnie stosowana jest w naprawach, w
tym roéwniez konstrukcji betonowych, zasada kompatybilnosci, czyli
naprawianie, przy zastosowaniu wyrobOw parametrach technicznych
zblizonych do parametréw naprawianego elementu.

W przypadku konstrukcji betonowych material naprawczy i
naprawiany powinny mie¢ mozliwie bliskie wartosci moduléw
sprezystosci, wspolczynnikow rozszerzalnosci cieplnej.

Material naprawczy powinien charakteryzowa¢ si¢ bardzo niskim
skurczem wigzania i twardnienia oraz wspotczynnikiem pelzania bliskim
zeru.

Materialy zastosowane do napraw konstrukcji betonowych

Dobrano (zestawy) materiatow do napraw konstrukcyjnych i powierzch- <l K
niowych betonu bazujgce na spoiwie cementowym modyfikowanym polimerami, zwane skrotowo PCC (beton
polimerowo-cementowy). Istnieja nastgpujace sposoby obcigzenia konstrukcji: PCC I(obcigzenia dynamiczna od
ruchu pieszczego i kolowego), PCC II (obcigzenia dynamiczne od ruchu pieszego) lub PCC III (statyczne). Przyjete
rozwigzanie PCC III.

W doborze technologii zamiennej naleiy uwzglednié przede wszystkim mozliwos¢ nakladania warstw naprawczych
stosownie do przyjetych obcigien konstrukcji PCC I (statyczne) dla grubosci warstw 2 x 5cm — razem 10cm.

Zastosowane Kkryteria doboru systemu materialowego do naprawy konstrukecji

e Kompatybilno$¢ naprawianego materiatu z materiatem naprawczym
e  Odporno$¢ materiatu naprawczego na srodowisko, w jakim ma pracowaé
e  Mozliwosci techniczne aplikacji (temperatura, wilgotno$é, czas, dostep, przygotowanie podtoza itp.)

W niniejszym przypadku konstrukcja zelbetowa tarasow byta wykonywana z betonéw o stosunkowo niskich klasach,
natomiast karty techniczne wigkszos$ci dostepnych technologii i zastosowanych w nich materiatéw do napraw podaja
minimalng klas¢ wytrzymatosci podloza, jako B 25.

W doborze technologii zamiennej nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim mozliwos¢ naktadania warstw naprawczych
stosownie do przyjetych obcigzen konstrukcji PCC III (statyczne) dla grubosci warstw 2 x Scm — razem 10cm.
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Dokladno$¢ wykonania prac ma znaczacy wplyw na uzyskanie zakladanych efektow przy renowacji

konstrukcji zelbetowych elementéw balkonéw. Nieodpowiednie przygotowanie podloza do renowacji (kruche,

zapylone lub zagrzybione) moze przyczynic si¢ do szybszej destrukcji konstrukcji zelbetowych.

2.3 ELEMENTY SYSTEMU NAPRAWCZEGO KONSTRUKCII

Przewidziany zakres prac objetych nizej opisana technologia dotyczy:
> Naprawy ubytkéw elementow konstrukcyjnych w stupach i podciaggach zelbetowych
» Naprawy od dotu ptyty tarasowej stropu Kleina;
= Skucie tynku
=  Mycie mechaniczne
= Kontakt beton - grunt z piaskiem kwarcowym
=  Tynk cienkowarstwowy
=  Farba silikonowa — kolor biaty
» Malowanie czota, bokéw balkonow, podciagow oraz stupow
= Farba silikonowa kolor piaskowy — zblizony do istniejgcego

UWAGA: W ramach opracowania przewiduje si¢ rozbiorke wierzchnich warstw ptyt tarasowych; skucie cokolikoéw
tarasu do cegly, catkowity demontaz balustrad tarasow w celu ich oczyszczenia, zabezpieczenia, uzupetienia
ubytkéw 1 ponownego zamontowania; demontaz obrobek blacharskich taraséow wraz z orynnowaniem w celu
wykonania nowych (Taras nr 4 pigtro — demontaz i ponowny montaz istniejacych obrobek i odwodnienia). W zakres
dodatkowych prac przewiduje si¢ przedtuzenie pretow wspornikowych stupkéw balustrad - tak by nie powodowaé
wygiecia rynien i nie przerywac obrobek okapowych oraz ewentylane przedtuzenie stupkow balustrady tarasow nr 1 i
4 — 2 pietro do wymaganej wysokosci 1,10 m.

System reparacji tarasow np.BOLIX RENO-BALKON lub réwnowazny przeznaczony jest do napraw
uszkodzonych powierzchni betonowych konstrukcji balkondéw, stupéw i taraséw oraz ich konserwacji.

Naprawy na bazie oferowanych produktow polegaé beda na uzupetianiu ubytkéw i lub odtworzeniu jastrychu.
Natomiast konserwacja obejmowaé bedzie: zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia oraz malowanie powierzchni
tarasu. Poszczegdlne produkty systemu sa tak skomponowane, aby uzyska¢ jak najlepsze parametry techniczne w
mozliwie krétkim czasie.

W sklad zestawu materiatow systemu reperacji balkonéw wchodza nastepujace produkty:

* BOLIX AKO mineralny preparat ochrony korozyjnej — lub rownowazne

* BOLIX SCS preparat szczepny na bazie cementu— lub réwnowazne

* BOLIX WB cementowa zaprawa naprawcza— lub rdwnowazne

* BOLIX SPN cementowa szpachla naprawcza — lub rownowazne

Integralng czg¢scia systemu sa rowniez produkty stosowane w zaleznosci od potrzeb, takie jak:
* BOLIX PC wylewka cementowa— lub rownowazne

* BOLIX HYDRO DUO folia w pltynie— lub rownowazne

* BOLIX BET dwusktadnikowa farba do betonu— lub rownowazne

* BOLIX E elastyczny klej do plytek ceramicznych— lub rownowazne

* BOLIX N preparat gleboko penetrujacy— lub rownowazne

* BOLIX BOLINA spoina do plytek ceramicznych— lub rownowazne

* BOLIX SELINA emulsja elastyczna do spoin— lub rownowazne

oraz farby silikatowe i silikonowe wraz z preparatami gruntujacymi, ktorymi mozna pomalow¢ zewngtrzne elementy
naprawionych tarasow.

* BOLIX SIL farba silikonowa

* BOLIX SIG preparat gruntujacy pod farby i tynki silikonowe
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TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA SYTEMU NAPRAWCZEGO

preparat sczepny BOLIX SCS

preparat ochrony korozyjnej BOLIX AKO

zaprawa naprawcza BOLIX WB

szpachla naprawcza BOLIX SPN

odpowiednie produkty BOLIX
wq rys. 2 zestrony 8

Rys. 1 Zastosowanie systemu BOLIX RENO-BALKON

Rys. 1 Zastosowanie systemu BOLIX RENO balkon

Prace naprawcze rozpoczyna si¢ od skucia luznych skorodowanych
fragmentow betonu, usunigcia zuzytych lub / i zniszczonych warstw
wyktadzin, tynkow, izolacji i oczyszczenia powierzchni do zdrowej"
nosnej warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni betonu nalezy sprawdzi¢
jego pH fenoloftaleing lub innym wskaznikiem. W procesie karbonizacji
struktura betonu utwardza sie, uszczelnia, ale rownoczesnie dealkalizuje.
Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwa naprawcza nie zamkna¢ warstwy starego betonu, ktory nie stanowi
wiasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy stwierdzeniu korozji & TR P A
oczyszczonego betonu, skazone warstwy nalezy usuna¢ mechanicznie, ' 1%
przez hydropiaskowanie Ilub zmycie woda pod bardzo wysokim
cis$nieniem (pow. 100 MPa tzw. hydromonitorin). Czgsto stosowane
piaskowanie konstrukcji betonowych jest ucigzliwe dla $srodowiska,
wymaga odpowiedniego zabezpieczenia BHP pracownikow i grozi
wtornym napyleniem juz oczyszczonych powierzchni.

Przed natozeniem preparatu nalezy delikatnie zwilzy¢ podtoze
w dniu nakladania, jak i1 dzienh wczesniej, nie dopuszczajac do
powstawania katuz, nastepnie nakltadamy przygotowang warstwe
szczepng mocno wcierajac za pomoca pedzla, szczotki lub twardej
miotly w odpowiednia przygotowang powierzchni¢ betonowa lub
miejsca ubytkow. Warstwe szczepna wykonuje si¢ wyprzedzajaco na
mozliwie matej powierzchni, poniewaz nastepnie naktadajac zaprawe
naprawcza nalezy ja naklada¢ na jeszcze Swieza warstwe szczepng tzw.
mokre na mokre i dlatego zaprawe BOLIX SCS i zaprawe¢ naprawcza
BOLIX WB nalezy przygotowywac rownoczesnie.

Naktadanie preparatu:
Nalezy zwrocié¢ szczeg6lna uwage, aby podtoze byto czyste, wolne od zanieczyszczen tj.: bitumy, oleje, farby oraz

posiadato niezbgdng przyczepnos¢, wytrzymatosc; nie moze takze by¢ przemrozone.

Przygotowanie produktu:

Do pojemnika z odmierzong ilo$cig czystej wody nalezy powoli wsypywacé odpowiednig ilo$¢ proszku, mieszajac
wolnoobrotowg wiertarka z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu ok. 5
minut i ponownym wymieszaniu preparat jest gotowy do uzycia. Narzgdzia niezbgdne do przygotowania produktu:
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* wiadro budowlane, i
|
* mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem koszykowym, ""ﬁr_- :

* pedzel, szczotka.

Nalozenie warstwy szczepnej
Cementowa zaprawa szczepna BOLIX SCS zapewnia optymalne e,
wigzanie ze starym podlozem betonowym, a kolejna naktadana warstwe- M
cementowg zaprawg naprawczg BOLIX WB. Wiasciwosci, na ktore
nalezy zwrdci¢ uwage to duza sita szczepna, wysokie parametry wytrzymatosciowe, odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, dobre wigzanie z podlozem.

Nalozenie zaprawy naprawczej
Zaprawa BOLIX WB jest stosowana do wypehiania ubytkow w
betonie, betonach zbrojonych i renowacji wielko-powierzchniowe;j
podtozy betonowych. Stuzy do wypehien ubytkow
spowodowanych korozja betonu, a takze uszkodzeniem
mechanicznym, odpryskami otuliny przy korozji stali zbrojeniowej
w zakresie do 50 mm naktadanych jednorazowo.

Przygotowanie produktu:
Do pojemnika z odmierzong iloécia czystej wody nalezy powoli wsypywaé odpowiednig ilo$¢ proszku, mieszajac
wolnoobrotowg wiertarkg z mieszadlem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu ok. 5

min. i ponownym wymieszaniu preparat jest gotowy do uzycia.
Naktadanie zaprawy:
Na $wieza warstwe szczepng tzw. mokre na mokre naktada¢ przy pomocy kielni lub pory zaprawe naprawcza do
betonu BOLIX WB. Swiezg nalozong zaprawe naprawcza nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem
okrywajac ja folia lub wilgotnymi matami w przypadku duzego nastonecznienia lub przeciggéw. Uzupelnianie
glebszych ubytkow polega na wielokrotnym nakladaniu zaprawy. Warstwa poprzednia powinna by¢ tak natozona, aby
zapewnita nastgpnej wlasciwg przyczepnos$¢ (szorstkosc). Po wstepnym zwigzaniu po ok. 3 h mozno przystapi¢ do
naktadania kolejnej warstwy, jednak proces ten musi by¢ poprzedzony ponownym natozeniem preparatu szczepnego
BOLIX SCS.
TECHNOLOGIA ZASTOSOWANIA SYSTEMU - SPOSOBY WYKONCZENIA POWIERZCHNI
Podtoze, na ktore stosujemy zaprawe powinno by¢ czyste, wolne od zanieczyszczen tj.: bitumy, oleje, farby
oraz posiada¢ niezb¢dna przyczepno$¢, wytrzymatos¢ oraz nie moze by¢ przemrozone.

Wyréwnanie powierzchni (pod farby)
Szpachla naprawcza BOLIX SPN stuzy do cienkowarstwowego wyrownywania i wygladzania powierzchni betonowych,
jak réwniez, jako podktad pod powtoki malarskie i inne wykonczenia. Szpachlowka naktadana jest, jako cienka warstwa
na cate Powierzchnie lub ich fragmenty po wczesniejszym uzupetnieniu ubytkow zaprawa naprawcza, BO LIX WB.

Naktadanie zaprawy:
Przed natozeniem drobnoziarnistej szpachlowki podioze nalezy kilkakrotnie zwilzy¢. Po przeschnigciu podloza za
pomoca pacy metalowej natozy¢é warstwe ok. 2 mm, maksymalnie jednorazowo do 5 mm. Szpachla BOLIXSPN jest
latwo urabialna. Podloze, na ktore stosujemy zaprawe powinno by¢ czyste, wolne od zanieczyszczen tj.: bitumy, oleje,
farby oraz posiada¢ niezbedna przyczepnos$¢, wytrzymato$¢ oraz nie moze by¢ przemrozone.
Po zakonczeniu prac i co najmniej 2 dniowej pielegnacji w warunkach optymalnych (temp. 20°C i wilgotnosci
powietrza 65%), mozna przystapi¢ do nalozenia np. farby elewacyjnej BOLIX SZ lub BOLIX SIL na powierzchnie
nienarazone nascieranie. Inne sposoby wykonczenia naprawionej powierzchni betonowych balkonéw przedstawione
zostaty w dalszej czg¢$ci opracowania.

SPOSOB WYKONCZENIA POWIERZCHNI
Tynki sufitow taraséw do skucia, oczyszczenia mechanicznego woda, wykonanie warstwy kontaktowej gruntem z
piaskiem kwarcowym oraz narzucenia tynku cienkowarstwowego i malowanie farba silikonowa.

Malowanie stupow i podciagow w kolorze brazowo piaskowym - dostosowany do istniejacej kolorystyki
shupow. Spadd plyty balkonowej w kolorze biatym.
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2.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI TARASOW

Istniejace tarasy o roznych nawierzchniach (ptytki gresowe, wylewka betonowa pokryta folia w ptynie) wymagaja
skucia jej wierzchniej warstwy wraz w warstwa betonowa. Po dokonaniu odkrywek ustalono, ze nalezy sku¢ okoto
7cm grubosci istniejacych warstw. Lokalnie mozliwe jest skucie grubszej warstwy - nawet do 15cm.
Zastosowany system zalezy od miejsca zastosowania - w zalezno$ci, czy pod plyta znajduja si¢ pomieszczenia
ogrzewane (mamy wowczas do czynienia z tarasem), czy ptyta jest balkonem.
Zaprojektowano wodoszczelny grubowarstwowy system na bazie polimetakrylanu metylu. L.aczenia i detale zbrojone
wlokning, wysoka trwalo$¢ mechaniczna, system bezspoinowy, przywierany cata powierzchniag, aplikowany na
zimno, szybkowiazacy i samopoziomujacy, odporny na dziatanie promieni UV i substancji chemicznych.
UWAGA: opisana ponizej technologia uwzgledniajaca nazwy wiasne jest technologia przyktadowa. Nalezy stosowac
rozwigzanie o parametrach nie gorszych od przytoczonych ponize;j.
Projektowane warstwy balkonow - od gory:

» powtloka utrwalajaca
piasek kwarcowy grubos¢ 0,7 - 1,2mm
powtloka utrwalajaca
powloka
preparat gruntujacy
warstwa betonowa spadkowa 1,0% - min. 1 - 4cm
emulsja kontaktowa pod jastrychy cementowe (np. BOLIX EK + woda + BOLIX PCB)
» Istniejaca plyta balkonu po rozbiorce (gr. rozbieranej warstwy = gr. projektowanych warstw)

Powloka utrwalajaca
Nawierzchnia o antyposlizgowosci (R 12):

VVVYVYVYVYVYVY

1. Triflex Cryl Finish S1* Nanie§¢ rownomiernie ruchem krzyzowym za pomoca watka uniwersalnego. Zuzycie min.
0,70 kg/m?.

2. Piasek kwarcowy, ziarnisto$¢ 0,7-1,2 mm.

W miejscach o zwigkszonym ryzyku posliznigcia posypa¢ w nadmiarze $wiezg warstwe uzytkowa.

Po stwardnieniu odkurzy¢ nadmiar. Zuzycie min. 7,00 kg/m?. Dalsza obrobka jest mozliwa po ok. 1 godz.

3. Triflex Cryl Finish S1* Nanie$¢ rownomiernie ruchem krzyzowym za pomoca watka uniwersalnego. Zuzycie min.
0,70 kg/m?.

4. Triflex Micro Chips Wdmuchiwaé za pomoca pistoletu natryskowego lejkowego w §wiezg powloke utrwalajaca.
Zuzycie min. 0,05 kg/m?. Nadaje si¢ do chodzenia po ok. 2 godz.

Powloka
Wersja trudnozapalna BFS (S1):

Triflex ProFloor S1 Nalozy¢ rownomiernie za pomoca rakla lub kielni ze stali szlachetnej i wyrowna¢ watkiem

kolczastym. Zuzycie min. 4,00 kg/m?. Dalsza obrobka jest mozliwa po ok. 1 godz.

Uszczelnienie detali

Wszystkie taczenia i krawedzie zewngtrzne oraz inne uszczelnienia detali musza zosta¢ wykonane za pomoca Triflex
ProDetail przed natozeniem powloki na cala powierzchnig. Czynnosci te nalezy wykonywac, gdy obie warstwy sa
jeszcze mokre.

1. Triflex ProDetail

Nanie$¢ rownomiernie za pomoca waltka do grzejnikdéw. Zuzycie min. 2,00 kg/m?.

2. Witbéknina Triflex (Spezialvlies)

Przytozy¢ wykroje, usuwajac spod nich pecherzyki powietrza. Paski wtokniny powinny zachodzi¢ na siebie na min. 5
cm.

3. Triflex ProDetail Naktada¢ do czasu catkowitego nasgczenia wtokniny. Zuzycie min. 1,00 kg/m?.

Catkowite zuzycie Triflex ProDetail min. 3,00 kg/m?. Dalsza obrébka jest mozliwa po ok. 45 min.

Uszczelnienie spoin
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Wszystkie spoiny musza zosta¢ wykonane za pomoca Triflex ProDetail przed natozeniem powloki na cala
powierzchni¢. Aby unikng¢ nieréwnych krawedzi, uszczelnienia spoin powinny by¢ zawsze wpuszczane do podtoza
na ok. 4 mm.

Spoina robocza: Czynnosci te nalezy wykonywa¢, gdy obie warstwy sa jeszcze mokre.

1. Triflex ProDetail

Nanies¢ rownomiernie za pomocg walka do grzejnikdw na obszarze o szeroko$ci 16 cm. Zuzycie min. 0,30 kg/m.

2. Wibknina Triflex (Spezialvlies)

Przyltozy¢ pas o szerokosci 15 cm, usuwajac spod niego pgcherzyki powietrza. Konce wtokniny powinny zachodzi¢
na siebie na min. 5 cm.

3. Triflex ProDetail

Naktada¢ do czasu catkowitego nasaczenia wiokniny Triflex (Spezialvlies). Zuzycie min. 0,30 kg/m. Catkowite
zuzycie Triflex ProDetail min. 0,60 kg/m. Dalsza obrébka jest mozliwa po ok. 45 min. Patrz

Spoina ruchoma:

1. Masa szpachlowa Triflex Cryl (Spachtel)

Nanies¢ w miejscu przyklejenia taSmy wzmacniajacej Triflex (Trdgerband) po obu stronach spoiny.

2. Tasma wzmacniajaca Triflex (Tragerband) Ztozy¢ w petlg (aby powstaty dwie warstwy) i wlozy¢ do spoiny.

3. Widknina Triflex (Spezialvlies)

Dwa pasy nasaczone Triflex ProDetail o szeroko$ci 20 cm ztozy¢é w podwojna petle i wlozy¢, usuwajac spod nich
pecherzyki powietrza. Dalsza obrobka jest mozliwa po ok. 45 min.

4. Sznur okragly z PE Umiesci¢ w spoinie.

5. Triflex ProDetail Zala¢ spoing do wysokos$ci pozostatej powierzchni. Catkowite zuzycie Triflex ProDetail min.
1,20 kg/m. Dalsza obrdbka jest mozliwa po ok. 45 min.

Preparat gruntujacy
Triflex Cryl Primer 276 Nanie§¢ rownomiernie za pomocg walka uniwersalnego. Zuzycie min. 0,40 kg/m? Dalsza
obrébka jest mozliwa po ok. 45 min.

Projektowane warstwy tarasu 2 pietra - Taras 4.1 pietro, Balkon 4 pietro, Taras 4.2 Pietro
(powierzchnia 71,9m? + 58,51m? + 20,31m?):
» powtloka utrwalajaca

» piasek kwarcowy grubos¢ 0,7 - 1,2mm

» powtloka utrwalajaca

» warstwa uzytkowa

» uszczelnienie

» preparat gruntujacy

» warstwa betonowa spadkowa 1,0% - min. 1 - 4cm

» folia PE 0,2 mm uktadana z zaktadem i klejona na taczeniach

» Pianka rezolowa w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego o gestosci 35kg/m3 1 wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A p= 0,021 W/mK - gr. 2cm

» Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna samoprzylepna z folii polimerowej HDPE oraz bitumiczno
kauczukowej warstwy klejace;.

> Istniejaca ptyta tarasu po rozbiodrce (gr. rozbieranej warstwy = gr. projektowanych warstw)

> plyty z welny mineralnej wspotczynniku przewodzenia ciepta A p= 0,031 W/mK - gr. 15cm

» folia paroizolacyjna

» sufit podwieszany z plyt gipsowo - kartonowych ognioodpornym

Powloka utrwalajaca jak opisana powyzej w systemie balkonow.

Warstwa uzytkowa:

Wersja trudnozapalna BTS-P (S1):

Triflex ProFloor S1

Natozy¢ rownomiernie na przygotowane wczesniej uszczelnienie za pomoca rakla lub kielni ze stali szlachetnej i
wyréwna¢ waltkiem kolczastym. Zuzycie min. 4,00 kg/m?2.

Dalsza obrobka jest mozliwa po ok. 1 godz.
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Uszczelnienie - system opisany powyzej w systemie balkonéw

Preparat gruntujacy - system opisany powyzej w systemie balkonéw

Warstwa betonu spadkowa

Projektowana warto$¢ spadku 1,0% w kierunku czota balkonu (na zewnatrz), wykonana z warstwy betonu C20/25.
Podloze obficie zwilzy¢ woda, nie tworzac katuz, po czym nalezy nanie$¢ warstwe kontaktowa przygotowang w
nastepujacy sposob:

- 1 czg$¢ obj. emulsji BOLIX EK rozcieficzy¢ z 2 czgSciami obj. czystej wody i wymieszaé

- do uzyskanego roztworu doda¢ BOLIX PC-B (5,0 kg suchego proszku BOLIX PC-B na 1,0 litr roztworu) nastgpnie
wymiesza¢ dokladnie przy uzyciu mieszadla lub wiertarki wolnoobrotowe;.

Warstwe kontaktowa (BOLIX EK + woda + BOLIX PCB) w miare postgpu robdt rownomiernie rozprowadzaé po
powierzchni szczotka. Po czym bezzwlocznie metoda mokre na mokre uktadaé wylewke betonowa (warstwe
spadkowa). Przygotowana posadzke wukladaé na $wiezej, niezwigzanej warstwie kontaktowej miedzy
wypoziomowanymi listwami kierunkowym. W celu zageszczenia zastosowaé np. ubijanie pacg. Nadmiar zaprawy
nalezy $ciggnaé lata przesuwang ruchem zygzakowym. Nastepnie niezwlocznie usung¢ prowadnice spadkowe

wypelniajac pozostawione po nich ubytki zaprawg. Kolejne porcje uktada¢ mozliwie szybko, aby mogty potaczy¢ sie
przed rozpoczgciem wigzania. Po wstgpnym zwigzaniu zatrze¢ i wygtadzi¢ posadzk¢. Nowo wykonany jastrych
nalezy chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem stonca, opadow, temperatur powyzej +25°C lub ponizej +5°C
oraz przeciggéw przez minimum 48 h.

1. g
[
Odbojnik BOLIX PALF

(prawy, lewy)
2.

Profil Prosty BOLIX PAL 200
(dlugos< 2,0m)

e

tacznik BOLIX PAL-C

4.

Profil BOLIX PAL 90Z
(zewnetrzny, wewnetrzny)

Uwaga! Dla plyt balkonowych wi¢kszych niz 9,0 m2 wymaga si¢ aby jastrych spadkowy zostal podzielony na
oddylatowane pola o powierzchni maksymalnej do 9 m2 i boku o dlugosci do 5 m. Dylatacje w warstwie
podloza bezwzglednie musza zostaé przeniesione na warstwy wierzchnie. Szczeline dylatacyjna w warstwie
hydroizolacji nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wtapiajac tasme BOLIX Hydro-TW w masie BOLIX Hydro Duo.
Wykonczenie dylatacji w warstwie nawierzchni Zywicznej zgodnie z zastosowang technologia.
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Profilowanie zewnetrznej krawedzi balkonu
Obwodowa zewnetrzng krawedz balkonu

na szerokosci 80 mm nalezy '
wyprofilowac tworzac obnizenie ‘Q '_\
ptaszczyzny posadzki o glebokosci 3 mm. 15-20% 80 orn |

|
Umozliwi to pdzniejsze zatopienie w 1
hydroizolacji  aluminiowych  obrobek g
blacharskich BOLIX PAL (Rozwigzanie \ Posadzka cemeniowa
e ~~~_BOLIX PC8

1), ktorych grubo$é wynosi okoto 1,5 mm o AT

5 B . Warstwa sczepna
Celem ulatwienia rac zaleca si / / BOLDCEH + BOLIX PO
p ¢ | ’/ / . / / / ’ / 7?‘ Balkonowa plyta
o l“n.. zelbetows

stosowanie listwy montazowej ukladnej — < ="~ - L

wzdluz krawedzi balkonu jako dystans i

prowadnice. (Listwy montazowe sg to tworzywowe elementy o szerokosci 80 mm i grubosci 3 mm.) Nastgpnie
podtoze nalezy zwilzy¢ i wypehié przestrzen pomigdzy listwami, szpachla cementowa BOLIX SPN. Po nalozeniu
szpachli, usuna¢ tworzywowe listwy montazowe.
Warstwe szpachli nalezy pozostawi¢ do wyschniecia na
minimum 48 h, chronigc przed oddzialywaniem
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych. Detale
poszczegolnych rozwigzan zamieszczono ponize;.
Przygotowanie profili aluminiowych BOLIX PAL 200
do montazu

Po minimum 48 h od wykonania warstwy spadkowej _ o
mozna  przystagpi¢  do  przygotowania  profili V'S S A Balkonowa piy
balkonowych. Wokot krawedzi balkonu nalezy utozy¢ R

profile balkonowe BOLIX PAL R zaczynajac od ~ I

naroznikéw  zewnetrznych  BOLIX  PAL  90Z. S e \
Poszczegodlne odeinki profili nalezy oddzieli¢ od siebie SN ‘ ‘

szczelinami okoto 2,0 mm. (Jest to zwigzane z NN ' NN BOLIX Hydro Duo
rozszerzalnoécig cieplng aluminium ktéra, wynosi okoto P i Sy .BOLXPCS

0,67 mm na kazdy metr dlugo$ci przy amplitudzie " / ) 2| J[l‘,'”'“w:'(d
temperatury 30°C). - - -
Nastgpnie oznaczy¢ miejsca pod nawiercenie kotkow

montazowych fi 8§ mm =z plaskim tbem. Otwory ]

_20% .

BOLIX PC-B

nawierci¢ prostopadle do powierzchni jastrychu, po E - g e

czym dokladnie usunaé urobek pozostaly po wierceniu. N : S \ [ \
Umiesci¢ koszulki kotkow w otworach montazowych
Proste odcinki profili wymagajace skrocenia nalezy
docig¢  stosujac  narzedzia  ciecia  aluminium.
Niedozwolone jest stosowanie szlifierki katowej, gdyz
moze ona powodowaé rozgrzanie si¢ aluminium wokot BULIX Hira-TH
miejsc ciecia 1 odspojenie powloki malarskiej. Ostre - ]
krawedzie po cigciu usungé regcznym pilnikiem. W AR [ ? e 1 \
miejscu styku obrobki ze $ciang zaktadamy na profil, ; NoOR :
tworzywowy element kofczacy tzw. ,,odbojnik” BOLIX NN N NN %

15 mm

Montaz profili okapnikowych BOLIX PAL-R

Weglebienia na zewngetrznej krawedzi balkonu nalezy wypeli¢ masa uszczelniajaca BOLIX Hydro Duo przy czym
bezposrednio przed aplikacjg powierzchni¢ nalezy zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego. Masa uszczelniajagca BOLIX
Hydro Duo sklada si¢ z dwoch komponentéw A-suchego i B-mokrego (3:1 wag.) w oddzielnych opakowaniach,
stanowigcych zestaw gotowy do wymieszania. Przygotowanie materialu polega na przelaniu do odpowiedniego
naczynia sktadnika B, a nastgpnie wsypaniu sktadnika A z jednoczesnym mieszaniem, az do uzyskania jednorodne;j
konsystencji (bez grudek). Po dokltadnym wymieszaniu, odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu masa jest
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gotowa do uzytku. Naktadanie masy BOLIX Hydro Duo rozpocza¢ od wypehnienia uskoku technologicznego na
zewngtrznej krawedzi jastrychu spadkowego przy pomocy pacy, po czym niezwlocznie
aluminiowe profile narozne BOLIX PAL 90Z oraz BOLIX PAL 200. Profile dodatkowo wstepnie zamocowac
kotkami mechanicznymi we wcze$niej nawierconych otworach, tak aby licowaty z powierzchnig balkonu. Nastgpnie
w razie konieczno$ci usungé nadmiar masy BOLIX Hydro Duo. Kolkéw montazowych nie nalezy ostatecznie
dokreca¢ aby masa BOLIX HYDRO DUO nie zostata wycisnieta spod profili. Pozostawi¢ do utwardzenia, jednak na
nie mniej niz na 5-6 godzin.
Po zwiazaniu hydroizolacji, na polaczeniu profilu aluminiowego z jastrychem oraz na potagczeniu plyty balkonowej ze
$ciang nalezy dodatkowo wtopi¢ w masie BOLIX Hydro Duo tasm¢ BOLIX Hydro-TW. Powierzchni¢ tasmy po
przytozeniu do masy uszczelniajacej przetrze¢ wzdtuznie czysta paca, celem docisnigcia oraz usunigcia ewentualnych
babli powietrza. Poszczegdlne odcinki tasmy taczy¢ stosujac zaktad 10 cm, w narozach stosowaé prefabrykowane
narozniki BOLIX. Tak zabezpieczone obszary pozostawi¢ do wyschniecia i utwardzenia na minimum 24h.
Pianka rezolowa
plyta do termoizolacji posadzek ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z bialego welonu szklanego.
Zalecana do wykonania termoizolacji posadzek ogrzewanych oraz nieogrzewanych na gruncie, stropie oraz taraséw i
balkonéw zaréwno w budynkach mieszkalnych, przemystowych jak i uzytecznosci publiczne;j.

Wtasciwosci:
Sztywna pianka rezolowa o rekordowej warto$ci termoizolacyjnej:
-AD =0,021 W/mK dla grubosci 15 mm - 44 mm

Odpornos¢ ogniowa: Euroklasa B

Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna z folii polimerowej HDPE oraz bitumiczno kauczukowej warstwy
klejace;j:

Catkowita grubos¢ membrany [mm)] 15
Masa powierzchniowa [kg/m?] 1.6
Samoprzylepnosé [N/mm)] 5.2
Przyczepnos$¢ do zagruntowanego betonu [N/mm] 4.9
Odpornosé¢ na sciskanie [kN/m?] 262
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [N/mm] (wzdtuz/wszerz) 50/69
Wydtuzenie [%] (wzdtuz/wszerz) 352/288
Barwa producenta szary
Wymiary [szer. x dt.] [m] 1.00 x 20.00
Rodzaj [wyttaczane/ptaskie] ptaskie

UWAGA: Prace prowadzone bedq pod nadzorem inspektora nadzoru, ktory bedzie odbieral roboty zgodnie 7
okreslong w projekcie technologiq wykonania robot. Odstepstwo od opisanej technologii moze doprowadzié do
przenikanie wody w strefe przegrod poziomych i pionowych i pogorszyé stan konstrukcji obiektu. W takim

przypadku ponowna naprawa bedzie droZsza od zakresu wykonywanych prac.

W doborze technologii zamiennej nalezy uwzglednié przede wszystkim moZliwosé¢ naktadania warstw naprawczych

stosownie do przyjetych obcigien konstrukcji PCC III (statyczne) dla grubosci warstw 2 x 5¢cm — razem 10cm.
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2.6 TECHNOLOGIA RENOWACIJI BALUSTRAD

Wszystkie balustrady parteru i pigtra elewacji frontowej nalezy ponumerowa¢ przed ich odcigciem. Balustrady odcia¢
w polowie wysokosci stupka balustrady ok. 6 cm. Odcinki balustrad piaskowa¢ w wytworzonym poligonowym
namiocie w uzgodnionym przez Inwestora miejscu.

Po oczyszczeniu balustrad wykona¢ powloki malarskie. Dla zabezpieczenia balustrad nieocynkowanych
zabezpieczenie systemem epoksydowo-poliuretanowym. Zestaw EP-PUR M503-90/200
Przyjete warunki srodowiskowe: C3

Trwatlo$¢ systemu malarskiego D-Dtuga (pow. 15 lat) zgodnie z PN-ISO 12944-5:2009
Przygotowanie podtoza przez piaskowanie do stopnia czystosci Sa 2.5 wg PN-ISO 8501

ZESTAW EP-PUR M503-90/200 system malarski epoksydowo-poliuretanowy szybkoschnacy na podtoza stalowe dla
warunkow wewnetrznych i zewnetrznych, srodowisko korozyjne C3 wg PN-EN ISO 12944-5:2009 trwato$¢
zabezpieczenia antykorozyjnego ,,D” - Dluga (pow. 15 lat) (System odporny na UV)

Zaw. substancji Toé Grubosé Zuzycie
Nazwa handlowa / funkcja w powloce nielotnych obj. i powloki teoretyczne
5 warstw >

[%] [m] [ Vm’]
EPOXYKOR M503 szary :
farba epoksydowa do gruntowania z antykorozyjnym pigmentem 70 1 140 0.200
fosforanowym
PURMAL S-30/8-90 RAL )
emalia poliuretanowa (pélmat/potysk) nawierzchniowa 56 | 60 0.107
chemoodpormna specjalna

RAZEM 2 200

Kroétka charakterystyka: System epoksydowo-poliuretanowy, w ktéorym warstwe gruntujacg stanowi farba
epoksydowa zawierajagca w swoim skladzie ekologiczny pigment fosforanowy, nawierzchni¢ za$ stanowi wysokiej
jakosci emalia poliuretanowa chemoodporna dostgpna w kolorystyce RAL i NCS. System tworzy powtoki b. dobrze
przyczepne do podtoza, odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych, atmosferycznych, mechanicznych oraz
promieniowania stonecznego.

Przeznaczenie: Do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji i elementow stalowych w przemysle cigzkim oraz
konstrukcji eksploatowanych w wysoko agresywnej atmosferze chemicznej, gdzie wymagany jest dlugi okres
zabezpieczenia. System przeznaczony do malowania konstrukcji nosnych, dzwigdéw, zewnetrznych powierzchni
zbiornikow itp. o dtugim okresie zabezpieczenia. W suchej atmosferze powtoka moze by¢ poddana ciggtemu
dziataniu temp. +120°C, dopuszczalny chwilowy wzrost do +150°C (warunki suche). System malarski odporny na
UV.

Temperatura stosowania: Dla farby EPOXYKOR M 503: podtoza - min. -5 0C (podtoze wolne od lodu i szronu)
oraz temperatura podloza, co najmniej 30C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. -5 0C Dla farby
PURMAL S-30/S-90 (pétmat/potysk): podioza - min. -5 0C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz temperatura
podtoza, co najmniej 30C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - do min. -5 0C

Przygotowanie podloza:

e STAL - powierzchni¢ oczysci¢ do klasy czystosci Sa 2 1 /2 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1: 2008. Podtoze
przygotowane do malowania powinno by¢ suche, pozbawione soli, thuszczu i innych zanieczyszczen, lub pokryta
ciggla powloka farby epoksydowej do czasowej ochrony.

e STAL - dopuszcza si¢ stopien przygotowania podtoza St 3 zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008

Uwagi technologiczne:

e Przy malowaniu pgdzlem farbami EPOXYKOR konieczne jest naktadanie farby w kilku warstwach dla uzyskania
zalecanej grubosci pojedynczej powtoki.

e Najkrotszy odstep czasu (w 200C) od natozenia powtoki do oddania pokrycia do eksploatacji -7 dni.

e Zamiennie dla farby EPOXYKOR M 503
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e Dla nawierzchni poliuretanowej w zaleznosci od metody aplikacji efekt wizualny moze si¢ r6zni¢ (dla kolorow tj.
RAL 9006, RAL 9007 i wszystkich zawierajacych pigment metaliczny dla pozadanego efektu wizualnego - zalecana
metoda aplikacji: natrysk pneumatyczny).

e Szczegdtowe informacje o warunkach stosowania wyrobow podane sa w kartach katalogowych farb.

Uwaga: W przypadku, gdy po dospawaniu przedtuzek podnoszacych balustrade na wysokos¢ 1,1m powstanie przerwa
wigksza niz 12cm pomigdzy nawierzchnia balkonu/ tarasu a dolna poprzeczka istniejacej balustrady konieczne bedzie
dospawanie dodatkowego poziomego elementu niwelujacego powstala przerwe.

2.7 MARKIZY PRZECIWSLONECZNE

Markiza

Projektowane markizy nad tarasami pierwszego pigtra o
lekkiej konstrukcji wolnowiszacej mocowanej do Sciany
budynku. Pochylenie markizy do 10°. W przegubach
zastosowano tancuch co sprawia, Ze sg one wytrzymate i
trwate. Konstrukcja markizy lakierowana technika proszkowa
— dobrany kolor jasnoszary.

Uniwersalne uchwyty $cienno-sufitowe utatwiajace montaz

'S

markizy. kolorystyka tkaniny : RAL U-105 —Curry — kolor OFF

pias:kowy zblizony do koloru 'COkOhl z piaskowca. ' @-\-‘ y 230V ?;

projektowana szeroko$¢: 5.0 i 3,8 m, kat pochytu: 10° (§ciana), 50 Hz| IR
RURA NAWOJOWA - $rednica 70 mm i 80mm, MONTAZ — §ciana N A
TKANINA: poliestrowa powlekana PVC, WYSIEG 2.5m, z daszkiem .
RAMIONA - rozktadane, aluminiowe, ze spr¢zynami i fahcuchem @
plytkowym 1 Li
KAT POCHYLU-10° , KOLOR KONSTRUKCII - lakier proszkowy: biaty 2 — 1 [
NAPED AUTOMATYCZNY silnik, nadajnik zdalnego sterowania, \ J
automatyka pogodowa wiatrowo-sloneczna

FALBANA - wysokos¢  standardowa | Czestotliviosé radiowa 43342 MHz

21cm (+0,5cm), ksztalt prosty. Zasianie 230V ~ 50 Hz

Silniki markiz o mocy 270 W - 1.2A I qnoeratyg pracy 0d- 20°C do +70°C

Zasilanie silnikow markiz kablem T

natynkowym YDY 3x1,5mm2 - kabel b OChro‘ny o =

prowadzony w korytku 20x12mmpod sufitem Maksymalna liczba przyporzadkowanych nadajnikow RTS | 12

w kolorze biatym od markiz do istniejacej | Maksymalna liczba przyporzadkowanych czujnikow RTS |3

szafki rozdzielczej. Zabezpieczenie | Poziom bezpieczenstwa Klasy |

jednofazowe B10 S301 na kazdy kabel — zgodnie z rzutem 1 pigtra.

Kazdy taras posiada odrgbne sterowanie markizami za pomoca kodowanego pilota. W przypadku braku pradu,
mozliwe jest zwinigcie r¢czne markiz za pomocg przenosnej korby awaryjnego zwijania. Projektowana liczba pilotow
po dwa na taras (1 zapasowy). Ruch rolet koduje si¢ zgodnie z ilo$cia markiz liczbami kodujacymi od 1-6 -
umozliwiajac tym samym odr¢bng prace kazda z markiz jak i zespotowa.

2.8 PROJEKTOWANE PRZEPUSTY RUR SPUSTOWYCH

Istniejace przepusty piondow rur spustowych przez ptyty balkonowe nalezy powigkszy¢. Projektowana srednica
przepustow DN 160mm. Projektuje si¢ dodatkowe przepusty po 1 sztuce na kazda ptyte balkonowsg (parter + pigtro).

Montaz i uszczelnienie rur spustowych w obrebie plyty tarasu wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
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2.9 POSTAWIENIE NOWYCH SCIANEK

Niniejszym opracowaniem przewiduje si¢ rozebranie obudowy balkonu nr 4 na (parter) — zgodnie z opisem
technicznym obecny stan techniczny jest zty — nie nadaje si¢ do naprawy. Projektuje si¢ postawienie nowej lekkiej
$cianki szkieletowe;.

Projektowana $cian szkieletowa oparta na murze oporowym przyziemia.

Szkielet systemowy z profili stalowych ocynkowanych o szerokosci 10cm piwnica — 2x10cm - parter . Docieplenie z

wetny mineralnej pottwardej A ¢ = 0,036 W/mK.

Scianka w obrebie pierwszego pigtra:

» Plyta GKF gr. 1,5mm

Folia paroizolacyjna

Ruszt stalowy ocynkowany systemowy 2x10cm = gr. 20cm
Welna mineralna mi¢dzy rusztem 2x10cm = gr.20cm
Folia paroizolacyjna

Ptyta OSB niezapalna P-W klasy - B, s2, dO gr. 22mm
Grunt z piaskiem kwarcowym

Tynk sylikonowy

YVVVYVYVVVYVY

2.10 UWAGI KONCOWE

1. Kadra techniczna

W trakcie realizacji nalezy ustanowi¢ nadzor budowlany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zaleca sie
ustanowienie Inspektora Nadzoru. Zadaniem jego jest dopuszczenie do zastosowania znajdujace si¢ na budowie
materialy i wyroby budowlane oraz odbidr robot etapami w tym réwniez robot zanikowych w oparciu o protokoty
odbioru prac.

Ostatecznie Inspektor odbiera wykonany zakres prac i sprawdza obmiary.

2. Materialy i komponenty budowlane. Dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania- Wymagania
jakosciowe

Kazdy produkt i wyréb budowlany stosowany w budownictwie musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace jego
dopuszczenie do obrotu handlowego.

Po dokonaniu certyfikacji wyrobu budowlanego producent udostgpnia deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentem
odniesienia, czyli normami, przepisami, norma zharmonizowana

(oznakowanie CE) lub Aprobata Techniczna (oznakowanie B), ktéra stanowi zobowigzanie producenta, ze wyrob
wykonano zgodnie z udzielona aprobata, czyli co najmniej, z jakoscia

1 parametrami uzytkowymi okreslonymi w tym dokumencie.

Do kazdego wyrobu powinna by¢ dolaczona szczegétowa informacja techniczna zawierajaca dane dotyczace
parametrow jako$ciowych i uzytkowych materialu lub urzadzenia, potwierdzajaca dotrzymanie zadeklarowanych
parametréw i wlasciwosci.

W przypadku np. systeméw ocieplen renowacji konstrukcji itp., czyli w przypadku stosowania zestawu wyrobow
objetego jednym dokumentem odniesienia, montaz zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym zestawie
potwierdzonym przez dostawce odpowiednim kompletem dokumentéw dopuszczajacych do obrotu dla catego zestawu,
a nie dla pojedynczych komponentow zestawu. Oznacza to m.in., ze prace powinno sie wykonywaé¢ wylacznie przy
wykorzystaniu kompletnych systemow certyfikowanych jako cato$¢, a nie jako poszczegoélne komponenty.
Zastosowanie kompletnego systemu zamontowanego przez autoryzowanego i certyfikowanego wykonawce warunkuje
uzyskanie pelnej gwarancji i jako$cia wykonania prac.

3. Realizacja prac:

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologia robét w warunkach atmosferycznych okreslonych przez producenta.

4. Przepisy BHP.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i P-poz. Nalezy wydzieli¢ strefy bezposredniego zagrozenia w
celu uniemozliwienia komunikacji 0os6b niezwigzanych z budowa.
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5. Uwagi na etapie przetargu

Zastosowane w projekcie materialy, urzadzenia, rozwigzania techniczne i technologie gwarantuja prawidlowe
rozwigzanie projektowe. Powyzsza technologia napraw ptyt balkonowych opisana jest na bazie kart katalogowych,
atestowanych materiatow i obliczeniach normatywnych firmy BOLIX i TRIFEX, co daje gwarancj¢ na wykonane
prace naprawcze.

Na etapie przetargu dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan technicznych innych firm, zgodnie z zasada
roOwnowaznosci opisang ponizej.

6. Definicja pojecia réownowaznoSci
1. Przyjety przez Wykonawce system nawierzchni balkondw i tarasow uwaza si¢ za rOwnowazny po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

e system nawierzchni oparty na bazie polimetakrylenu metylu (PMMA)

e antyposlizgowos$¢ nawierzchni min. R12

e system bezspoinowy

e system przywierny cala powierzchnig do podtoza

e system nierozprzestrzeniajacy ognia pod wzgledem palnosci odpowiadaé bedzie klasie B1 (trudnozapalny)

wg normy DIN 4102 lub Bg.s; wedlug normy DIN EN 13501-1

e  cigzar systemu max 10kg/m?

e konserwacja systemu na bazie metod konwencjonalnych

e grubo$¢ systemu max Smm

Mozliwe do zastosowania systemy np. Triflex, Soprema alsan, StoPma. W dokumentacji projektowej opisano
przykladowy system Triflex

2. Przyjete przez Wykonawce systemy naprawy betondw, zelbetow, nawierzchni balkondéw i taraséw uwaza si¢ za
rownowazne po spetnieniu nast¢pujacych warunkow:

naprawa na bazie spoiwa cementowego modyfikowanego polimerami - system PCCIII - polimerowa zaprawa
naprawcza o zmniejszonej zawartoSci wldkien 1 polimeru przeznaczona do naprawy konstrukcji
zelbetowych/betonowych (powierzchni poziomych i pionowych), nie narazonych na dziatanie sit poziomych i
Scieranie.

Mozliwe do zastosowania systemy firmy np. Bolix, Weber, StoCrete. W dokumentacji projektowej opisano
przykladowy system Bolix.

ZAKRES ROBOT W UJECIU TABELARYCZNYM

Wyszczegodlnienie elementéow

rozliczeniowych
4
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTLE |
ROZBIORKOWE
1 Ostony okien, drzwi folig polietylenowqg
5 Rozebranie scianki gruboscido 15cm
(pod Tarasem nr 4.1)
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Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy
wapiennej lub cementowo-wapiennej,
bez wzgledu na ilos¢, na
Scianach,filarach, pilastrach -- przyjeto
30%

WSTEPNE OBICIE WARSTWY
USZKODZONEGO BETONU Z POWIERZCHNI
BETONOWYCH

Odbicie tynkow, tynk z zaprawy
wapiennej lub cementowo-wapiennej,
bez wzgledu na ilo$¢, na stropach
ptaskich

Zerwanie posadzek cementowych i
lastrykowych wraz z cokolikami

Rozebranie obrobek blacharskich: murow
ogniowych, okapodw kotnierzy, gzymsow
itp. z blachy nienadajgcej sie do uzytku --
OKAPY BALKONOW | TARASOW

Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

Wyréwnanie podtozy betonowych,
frezowanie - przyjeto 20%

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 9 km

Koszt sktadowania i utylizacji gruzu na
wysypisku Smieci

RAZEM 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTLE |
ROZBIORKOWE

ROBOTY BUDOWLANE - wykonanie nowej
sciany w systemie szkieletowym

Wykonanie sciany

Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo -
kartonowych ognioodpornych gr. 12,5mm
na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym,
dwuwarstwowe; wypetnienie wetna
mineralna 2x10cm gr. 20cm
(lambda=0,036 W/mK)

13

Izolacje z folii polietylenowe;j -
paroizolacyjna, wiatroizolacyjna
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Oktadzina z ptyt OSB-3 niezapalnej klasy
B,s2,50 gr. 22mm

RAZEM 2.1 Wykonanie sciany

Oktadziny stropow

Oktadziny stropow ptytami gipsowo -
kartonowymi ognioodpornymi gr. 12,5mm
na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z
wetny mineralnej (lambda=0,036 W/mK) z
ptyt uktadanych na sucho

Ocieplenie stropoéw ptytami
styropianowymi metodqg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15cm

RAZEM 2.2 Oktadziny stropow

Wykonczenie sciany - tynk silikonowy

Ochrona naroznikéw wypuktych na
styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
jedng warstwq siatki

Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i
zmycie

20

Przygotowanie podtoza - dwukrotne
gruntowanie na bazie piasku
kwarcowego

21

Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie
jednej warstwy siatki na osciezach i stawki
wzmacniajgce w narozach okien

22

Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie
jednej warstwy siatki na scianach, sufitach
i stupach

23

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - sciany ptaskie i powierzchnie
poziome - kolorystyka zg z dokumentacjg
techniczng

RAZEM 2.3 Wykonczenie sciany - tynk
silikonowy
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RAZEM 2 ROBOTY BUDOWLANE -
wykonanie nowej sciany w systemie
szkieletowym

ROBOTY NAPRAWCETIE - sciany, stropy,
stupy i podciqgi

24

Czyszczenie i mycie elewacji, podciggow,

stupow cisnieniowe, wodg zimng

25

Tynki zewnetrzne na Scianach ptaskich i
pow. poziomych zwykte lll kategorii

26

Przygotowanie podtoza na stropach -
reczne gruntowanie
UWAGA: grunt z piaskiem kwarcowym

27

Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na
Scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych (balkony iloggie)
wykonywane mechanicznie

28

Miejscowe zbicie tynkdéw cokotdw z
wyréwnaniem ptaszczyzny zaprawqg
cementowq - przyjeto 10 %

RAZEM 3 ROBOTY NAPRAWCTLE - sciany,
stropy, stupy i podciqgi

ROBOTY RENOWACYINE - zg z opisem
technologicznym

29

Przygotowanie podtoza, wykucie
odstonietych, skorodowanych pretow
Zbrojeniowych z powierzchni na stropie,
mechanicznie, o srednicy powyzej 12 mm
- przyjeto 25% powierzchni podciggow,
stupow i stropdw

30

Czyszczenie reczne przez szczotkowanie
powierzchni poziomych konstrukcji
betonowych - robota z drabin lub
rusztowan przestawnych

31

Czyszczenie odstonietego zbrojenia ptyty
- robota z drabin lub rusztowan
przestawnych

32

Natozenie na odstoniete zbrojenie
zaprawy antykorozyjnej

33

Wykonanie warstwy szczepnej

34

Utozenie zaprawy naprawczej gr. 10 mm

35

Przygotowanie podtoza, oczyszczenie
elementéw stalowych, marek, recznie - w
miejscach mocowania balustrad
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36

Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie
antykorozyjne powtokg mineralng
stalowych drobnych elementow

37

Reprofilacja podtoza, reczne profilowanie
narozy, dodatek, profilowanie narozy do
35x35 mm zelbetowych

38

Reprofilacja podtoza, reczne profilowanie
narozy, dodatek, szpachlowanie narozy
do 35x35 mm

39

Reprofilacja podtoza, mechaniczne
uzupetnienie ubytkdw na Scianach
betonowych i zelbetowych metodqg
mokrq, sciana ptaska, wysokosc¢ sciany
do 4 m, grubos¢ wypetnienia 2x10 mm

40

Reprofilacja podtoza, mechaniczne
uzupetnienie ubytkdw na Scianach
betonowych i zelbetowych metodqg
mokrq, sciana ptaska, dodatek za kazde
nastepne 10 mm wypetnienia

41

Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie
powierzchni betonu powtokqg akrylowq, 2-
krotne gruntowanie, powierzchnie
pionowe i poziome

RAZEM 4 ROBOTY RENOWACYINE - zgz
opisem technologicznym

ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE --
vzupetniajgce przepusty)

42

Montaz przepustow rurowych o dtugose
przepustu do 1m, na stropie lub
posadzce, rura o §r. do 160mm wraz z
wykonczeniem wykonanych otworow

43

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na
odlegtosc 9 km

44

Koszt sktadowania i utylizacji gruzu na
wysypisku Smieci

RAZEM 5 ROBOTY REMONTOWE |
RENOWACYJNE -- vuzupetniajgce

przepusty)

ROBOTY BUDOWLANE - nawierzchnia
tarasow i balkonéw -- zg z opisem
technologii zawartym w dokumentacji
technicznej
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6.1

Balkony - parter i pietro (parter: Balkon nr
1i4; pietro: Balkon nr 1, 2, 3)

45

Dwukrotne gruntowanie podtozy
mineralnych (cementowych) wraz z
cokolikiem emulsjg kontaktowqg (np. BOLIX
EK + woda + BOLIX PCB lub rownowazne)

46

Posadzki betonowe o Sredniej grubosci 4
cm zatarte na ostro

47

Wykonanie dylatacji poprzez montaz
tasmy dylatacyjnej, zaprawa -Zaprawa
uszczelniajgca dwusktadnikowa - warstwa
podwadjna z wtopiong tasmg
hydroizolacyjng na wtdkninie poliestrowej

48

Wypetnianie szczelin dylatacyjnych,
gtebokos¢ dylataciji do 40mm, dylatacja
ze sznurem o $r. 20mm pozioma, kit inny
zywiczny- Sznur dylatacyjny z pianki
polietylenowej 8mm

49

(z.VIl) Gruntowanie podtozy wraz z
cokolikiem preparatami, np. Triflex Cryl
Primer 276 -- zuzycie: 0,40kg/m2 lub
rownowazne - powierzchnie poziome

50

Reprofilacja narozy i powierzchni ptyt
balkonowych (uszczelnienie detalii spoin)
w systemie Triflex lub rownowaznym -
przyjeto 20%

MATERIALY:

1. Triflex ProDetail -- zuzycie 2,0kg/m2,

2. wtdknina Triflex,

3. Triflex ProDetail -- zuzycie
1,00+1,00kg/m?2

51

Wykonanie powtoki frudnozapalnej BFS
wraz z cokolikiem; zuzycie: 4,0kg/m?2.
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni
poziomych w technologii Triflex lub
rownowazne;.
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52

Wykonanie powtoki utrwalajgce;.
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni
poziomych wraz z cokolikiem w
technologii Triflex lub rownowazne;.
MATERIALY:

1. Triflex Cryl Finish S1 -- zuzycie
2x0,7kg/m?2,

2. piasek kwarcowy 0,7-1,2mm -- zuzycie
7.0kg/m2,

3. Triflex Micro Chips -- zuzycie 0,05kg/m?2

RAZEM 6.1 Balkony - parter i pietro (parter:
Balkon nr 1 4; pietro: Balkon nr 1, 2, 3)

6.2

Balkony i tarasy - pietro (Taras nr 4.1;
Taras nr 4.2; Balkon nr 4)

53

Izolacje samoprzylepne z membrany
hydroizolacyjnej z folii polimerowej HDPE
oraz bitumiczno kauczukowej warstwy
klejacej

54

Izolacje z pianki rezolowej w obustronnej
oktadzinie z biatego welonu szklanego gr.
2cm o gestosci 35kg/m3; lambda=0,021
W/mK

55

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietylenowej -
poziome podposadzkowe

56

Posadzki betonowe o Sredniej grubosci 4
cm zatarte na ostro

57

Wykonanie dylatacji poprzez montaz
tasmy dylatacyjnej, zaprawa -Zaprawa
uszczelniajgca dwusktadnikowa - warstwa
podwdjna z wiopiong tasmqg
hydroizolacyjng na wtdkninie poliestrowej

58

Wypetnianie szczelin dylatacyjnych,
gtebokos¢ dylataciji do 40mm, dylatacja
ze sznurem o §r. 20mm pozioma, kit inny
zywiczny- Sznur dylatacyjny z pianki
polietylenowej 8mm

59

(z.VIl) Gruntowanie podtozy wraz z
cokolikiem preparatami, np. Triflex Cryl
Primer 276 -- zuzycie: 0,40kg/m2 lub
rownowazne - powierzchnie poziome
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60

Reprofilacja narozy i powierzchni ptyt
balkonowych i taraséw (uszczelnienie
detaliispoin) w systemie Triflex lub
rownowaznym - przyjeto 20%
MATERIALY:

1. Triflex ProDetail -- zuzycie 2,0kg/m2,
2. wtoknina Triflex,

3. Triflex ProDetail -- zuzycie
1,00+2,00kg/m?2

61

Wykonanie powtoki frudnozapalnej BTS-P
(S1) - warstwa uzutkowa wraz z
cokolikiem; zuzycie: 4,0kg/m?2.
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni
poziomych w technologii Triflex lub
rownowaznej.

62

Wykonanie powtoki utrwalajgce;.
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni
poziomych wraz z cokolikiem w
technologii Triflex lub rownowazne;.
MATERIALY:

1. Triflex Cryl Finish S1 -- zuzycie
2x0,7kg/m2,

2. piasek kwarcowy 0,7-1,2mm -- zuzycie
7.0kg/m2,

3. Triflex Micro Chips -- zuzycie 0,05kg/m?2

RAZEM 6.2 Balkony i tarasy - pietro (Taras
nr 4.1; Taras nr 4.2; Balkon nr 4)

RAZEM 6 ROBOTY BUDOWLANE -
nawierzchnia taraséw i balkonéw -- zg z
opisem technologii zawartym w
dokumentaciji technicznej

KONSTRUKCJE METALOWE -- balustrady
(zg opisem technologii)

63

Demontaz i ponowny montaz balustrad
pO oczyszczeniu i pomalowaniu (krotno$¢
X2)

64

Czyszczenie strumieniowo-scierne
(piaskowanie) konstrukcji lekkich do |
stopnia czystosci przy wyjsciowym stanie
powierzchni B

UWAGA:

Zmniejszenie materiatéw x0.2 z uwagi na
wielokrotno$¢ wykorzystania piasku
kwarcowego
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65

Remont elementdw §Slusarsko - kowalskich,
balustrad schodowych, balkonowych
Srednioozdobnych

UWAGA: Przyjgc¢ i zamontowac
dodatkowy element poprzeczny po catej
dtugosci balustrad (cze$¢ dolna
balustrady)

66

Malowanie farbg olejng balustrad i krat:
balustrady schodowe, balkonowe i kraty
okienne proste, oczyszczenie z brudu,
zaprawy i rdzy

67

Malowanie natryskiem pneumatycznym -
farby do gruntowania epoksydowe,
konstrukcje kratowe

MATERIALY ORAZ ZUZYCIE:

PODKLAD -60 gm POLIURETAN +
MIEDZYWARSTWA - 80gm POLIURETAN -
KROTNOSC x2

68

Malowanie natryskiem pneumatycznym -
emalie epoksydowe, konstrukcje kratowe,
emalia chemoodporna, pozostate kolory
MATERIALY | ZUZYCIE:

NAWIERZCHNIA -40gm POLIURETAN

RAZEM 7 KONSTRUKCJE METALOWE --
balustrady (zg opisem technologii)

STOLARKA (okna, markizy, witryny itp.) -
zg z opisem technologii

Remont witryn i stolarka okienna

69

Remont drewnianej witryny szklanej ze
szprosami wraz z drzwiami na balkonie
parteru nr 1 -- wymiary: 3,30x3,00m -- 1,0
sztuka

ZAKRES:

1. Wymiana przeswietlen okiennych,

2. Renowacja ramy obwodowej
(konstrukcyjnej) witryny i drzwi ( w tym
SZprosow),

3. Demontaz i montaz nowych okuc.

70

Remont witryn ze szprosami przy
balkonach parteru -- wymiary: 3,30x3,00m
-- 2,0 sztuki

ZAKRES:

1. Wymiana przeswietlen okiennych,

2. Renowacja ramy obwodowej
(konstrukcyjnej) oraz szprosow,
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71

Montaz okien rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV z
obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5
m2 - okno o wym. 1,60x2,10m; uwzglednic
parapety zewnetrzne

RAZEM 8.1 Remont witryn i stolarka
okienna

8.2

Markizy

72

Przewody kabelkowe nadtynkowe YDY
3x1,5mm?2 uktadane w gotowych
korytkach -- podtgczenie do istniejgcej
szafki rozdzielczej z zabezpieczeniem
jednofazowym B10 S301 na kazdy kabel

73

Montaz korytek kablowych (listew
instalacyjnych) o szeroko$ci do 20mm

74

Zakup, dostawa i montaz MARKIZ o
wysiegu 2,5m

ZAKRES:

MARKIZY Z KASETA | AUTOMATYKA
LAMYKAJACA ORAZ MONITORUJACA SILA
WIATRU ( sitowniki i napedy + pilot 6-
kanatowy z zegarem, RS - czujnik wiatru-
stonca 230V radiowy, radiowy sterownik
centralny zegarowy

75

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-
fazowego obwodu elekirycznego
niskiego napiecia - budowle o wys. do 12
m

76

Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci
zyt do 4 - budowle o wys. do 12 m

77

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania -
budowle o wys. do 12 m

78

Nastepny pomiar skutecznosci zerowania
- budowle owys. do 12m

RAZEM 8.2 Markizy

RAZEM 8 STOLARKA (okna, markizy,
witryny itp.) - zg z opisem technologii

MALOWANIE REMONTOWANYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

79

Malowanie elewaciji farbami silikonowymi
Z EFEKTEM PERLENIA, 2-krotnie, tynk gtadki
- SLUPY,PODCIAGI

Przebudowa balkonéw pawilonu 2A — ul. Korczaka |H w Kamiennej Gorze

Str-29



YAM+” BIURO PROJEKTOW arch. Anna Michno; ul. Jeleniogorska 46¢
58-400 Kamienna Gora; Tel. 604676058, www.architekci-amplus.pl

Malowanie elewacji farbami silikonowymi,

80 2-krotnie, tynk gtadki - spody taraséw i
balkonow
RAZEM 9 MALOWANIE REMONTOWANYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

10 SYSTEM ORYNNOWANIA

10.1 Nowe rynny i rury spustowe
Rynny dachowe z PCW tqczone na

81 uszczelki - potokrggte o sr. 100 mm - kolor:
brgzowy
Rury spustowe z PCV okrggte o ér. 20 mm

82 o
wraz z rewizjami (7 sztuk) - kolor: brgzowy
RAZEM 10.1 Nowe rynny i rury spustowe

10.2 Elementy orynnowania do malowania -

’ (Taras nr 4 parter + pietro)

83 Naprawa rynien bez zdejmowania przez
sprawdzenie i polutowanie pekniec

84 Ustawienie i poprawa mocowania hakéw
rynnowych

85 Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien
i rur spustowych w kolorze brgzowym
RAZEM 10.2 Elementy orynnowania do
malowania - (Taras nr 4 parter + pietro)
RAZEM 10 SYSTEM ORYNNOWANIA

1 OBROBKI BLACHARSKIE
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy

86 - WYPROFILOWANIE SPADKOW PLYTY
TARASU i BALKONOW ok. 2%
(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy

87 powlekanej aluminiowej o szer. w
rozwinieciu ponad 25 cm - okapniki
RAZEM 11 OBROBKI BLACHARSKIE

12 RUSZTOWANIA
Rusztowania zewnetrzne rurowe o

88 L.
wysokosci do 10 m
Instalacje odgromowe, rusztowania

89 zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do
15'm, bednarka (naktady podstawowe)

90 Daszki zabezpieczajgce

91 Ostony z siatki na rusztowaniach
zewnetrznych

92 Czas pracy rusztowan
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RAZEM 12 RUSZTOWANIA
RAZEM kosztorys
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