Remont pomieszczen w bud nr 3 w m. Szczeciek - sie¢ teleinforfByEDEIIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont pomieszczen w bud nr 3w m. Szczecinek -siec teleinformatyczna
1|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
0210-01 robocizna
568,30+780 m 1.348,300
RAZEM 1.348,300
2|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
robocizna
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
3|KNR 4-03 Montaz puszek podtynkowych o $r. do 60 mm - przekrdj przewoddéw do 2.5 mm2 - |szt.
0401-01 1 odgatezienie
robocizna
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
4/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szczekowych w puszkach szt.
0309-01 szczekowych z podtgczeniem
robocizna
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
5/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szczekowych w puszkach szt.
0309-01 szczekowych z podtgczeniem
robocizna
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
0111-01 robocizna
65 pomiar 65,000
RAZEM 65,000
7|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
0110-01 robocizna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
0110-04 robocizna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne kpl.
0110-07 robocizna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
10 Opracownie dokumentacji powykonawczej sieci teleinfortmatycznej kpl.
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 28893 Uzytkownik: 16WOG




