Nr sprawy 042/2021                                              OPZ - załącznik Nr 1 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na ulicach miasta Bydgoszczy remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników w formie figur kształtnych, 
tj. prostokątnych i kwadratów z krawędziami równoległymi i prostopadłymi do osi jezdni oraz krawędzi chodnika, na grubości istniejącej warstwy bitumicznej przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/8 mm (AC8 S 50/70), oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70), SMA 0/11 mm dla KR 3-4 układanej ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rozściełaczy 
i walców stalowych, natomiast podbudowy tłuczniowej do poziomu górnej powierzchni podbudowy kruszywem frakcji 0/31,5 mm dla KR 5-6 z zagęszczeniem, spryskanej emulsją asfaltową C60B3ZM lub C60BP4ZM w zależności od potrzeb w ilości 0,5 kg/m2 lub 0,3 kg/m2, doszczelnienia krawędzi. Wymiana zniszczonych, albo ustawianie w niezbędnym zakresie krawężników betonowych ulicznych, kamiennych na ławie betonowej z oporem lub oporników na ławie betonowej z oporem zgodnie ze szczegółem nr 1 i nr 2. Regulacja wysokościowa włazów rewizyjnych studni i wpustów kanalizacji deszczowej zgodnie z specyfikacją. 
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest posiadanie własnej otaczarki 
do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, lub zapewnienia (umowy) odnośnie możliwości stałego odbioru powyższych mieszanek.
Pęknięcia podłużne i poprzeczne nawierzchni remontować (po rozfrezowaniu szczelin przy użyciu frezarki dostosowanej do tego typu robót i oczyszczeniu szczelin sprężonym powietrzem) bitumiczną masą zalewową, przy użyciu specjalistycznej zalewarki (wtłaczającej w szczeliny materiał pod ciśnieniem) i frezarki dostosowanej do tego typu robót. Spękania siatkowe i złuszczenia nawierzchni remontować w technologii regeneracji nawierzchni przy użyciu specjalistycznych maszyn do tego typu robót. W okresie zimy, przez okres postoju otaczarek, remont wykonywać przy użyciu recyklerów wytwarzających mieszankę mineralno-bitumiczną na miejscu wbudowania z dodatkiem 1-2% świeżego asfaltu do podgrzewanej kory bitumicznej. 
II. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia podstawowego: od 01.01.2022 do 15.12.2022 r. , co do zakresu wynikającego z prawa opcji - terminy poszczególnych realizacji określane będą w oświadczeniach uruchamiających prawo opcji, w okresie do dnia 15.11.2022 roku.
Prace remontowe w newralgicznych punktach z uwagi na utrudnienia w ruchu należy wykonywać w nocy. W ciągu dnia remontować można jezdnie jedynie poza godzinami szczytu, natomiast w punktach newralgicznych w godzinach szczytu wyłącznie 
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Zabrania się wykonywania remontów na głównych ciągach komunikacyjnych w piątki i dni przedświąteczne. Na drogach tych i w okresie zabronionym mogą być remontowane miejsca zagrażające bezpieczeństwu ruchu na wyraźne polecenie Inspektora Nadzoru.
III. Zakres rzeczowy zamówienia

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników bitumicznych na terenie miasta Bydgoszczy

A) Konstrukcja nawierzchni jezdni:

a) Remont z mieszanek mineralno-bitumicznych betonu asfaltowego frakcji 0-16 mm 
o strukturze częściowo zamkniętej na grubość istniejącej warstwy nawierzchni bitumicznej. 

· technologie produkcji betonu asfaltowego i SMA do remontów opracować dla KR 3-4 w oparciu o asfalt D 50, lub modyfikowany.
b) Remont podbudowy tłuczniowej kamieniem dla KR 5-6 o frakcji 0-31,5 mm 
c) Remont pojedynczych spękań specjalistyczną bitumiczną masą zalewową, spękań siatkowych emulsja w technologii regeneracji 
B) Wykonanie nawierzchni

a) przed skropieniem emulsją powierzchnię osuszyć nagrzewnicą (w razie potrzeby), oczyścić przy pomocy szczotki ręcznej i sprężonego powietrza (dmuchawa),

b) skropienie powierzchni przed ułożeniem warstwy bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową C60B3ZM lub C60BP4ZM w zależności od potrzeb w ilości 0,5 kg/m2 mieszanką mineralno-bitumiczną 0,3 kg/m2 - SMA,

c) ułożenie mieszanki bitumicznej wraz z skutecznym doszczelnieniem krawędzi obciętej i wykruszonej nawierzchni emulsją asfaltową C65BP4RC lub masą zalewową, w przypadku  powierzchni łaty do 10 m2 , powyżej 10 m2 zabezpieczenie odciętych krawędzi taśmą asfaltowo-kauczukową,
d) remont podbudowy betonowej i nawierzchni betonowej wykonać mieszanką mineralno-bitumiczną po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
e) Frezarka z podajnikiem do nawierzchni winna być dostępna w ciągu maksymalnie 24 godz. od chwili zgłoszenia. Wymagane frezowanie podstawowe na głębokość 4 cm. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia, lub zmniejszenia grubości frezowanej nawierzchni fakt ten należy wcześniej uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, a w rozliczeniach zastosować współczynnik zwiększający, lub zmniejszający dostosowany do rzeczywistej frezowanej grubości 
f) Frezarka do poszerzania szczelin pęknięć nawierzchni wraz z zalewarką masy zalewowej  oraz frezarką bez podajnika winna być dostępna na bieżąco
g) Rumosz pochodzący z powierzchni remontowanej nawierzchni winien być wywieziony natychmiast (tego samego dnia), lub następnego dnia, ale jedynie w uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru. Pozostawienie zbędnych materiałów na dłuższy czas niż wyżej uzgodniony, będzie traktowane jako zanieczyszczanie pasa drogowego. Za powyższą nieprawidłowość naliczane zostaną kary w wysokości wyszczególnionej w umowie 
i potrącone z najbliższej faktury.
C) Dokumentacja powykonawcza

a) Szczegółowy wykaz wykonanych remontów powierzchni i spękań w formie meldunku wykonawca będzie przesyłał zamawiającemu w wersji elektronicznej z klauzulą „meldunek tygodniowy na dzień ...”, co wtorek do godz.1200 na adres: wyszczególniony 
w umowie, a ponadto przekaże w papierowej wersji w tabelach, zgodnie z arkuszem meldunkowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do OPZ. Po sprawdzeniu 
i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, poprawione dokumenty zamawiający prześle 
w wersji elektronicznej i przekaże w wersji papierowej wykonawcy robót.
b) W przypadku ujawnienia, że prace naprawcze wykonano niezgodnie ze specyfikacją (Łaty niewykonane w wymaganym kształcie lub nie ułożeniu krawędzi łaty prostopadle do osi jezdni, braki doszczelnienie powierzchni krawędzi łaty, ubytki w łacie, rakowiny, spękania łaty, zaniżenie lub zawyżenie łaty w stosunku do przyległej nawierzchni lub infrastruktury obcej, użycie masy niezgodnie z SST ) przedstawicielowi Zamawiającego przysługuje prawo decyzji o:  
-Wstrzymaniu 25% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad dających się usunąć  
 - Wstrzymaniu 100% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w przypadku wad nie dających się usunąć    
c)  Rozliczenie wstrzymanych płatności nastąpi w kolejnym okresie rozliczeniowym (meldunku) po potwierdzeniu przez Inspektora Zamawiającego likwidacji stwierdzonych wad
d) Wymieniony wykaz wykonanych remontów należy zaopatrzyć w tytuł: „Miesięczne zestawienie” z wykonanych i sprawdzonych remontów w wersji papierowej 
ze szczegółowymi szkicami lokalizacji wykonanych remontów stanowi podstawę 
do podpisania protokołu odbioru i wystawienia faktury.
e) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w terenie występowania ubytków lub powierzchni wymagających remontu których powierzchnia przekracza 1m2 a występowanie takich remontów nie było zgłaszane w zleceniu, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną (SMS, e-mail) akceptacje przedstawiciela zamawiającego. W przypadku wykonania remontu bez w/w zgłoszenia zamawiający potrąci należne wynagrodzenie do kwoty odpowiadającej wykonaniu remontu o powierzchni 1m2
D) Organizacja ruchu na czas remontu

Prowadzone roboty winny być oznakowane czytelnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach:

a) załącznik 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych 
i warunki ich umieszczania na drogach,

b) załącznik 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 

IV. Personel oraz potencjał techniczny Wykonawcy
A) Pozostały personel Wykonawcy:
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia winien dysponować, poza Kierownikiem budowy:

1)  majstrem robót – minimum 1 osoba,
2) trzema brygadami roboczymi – liczącymi minimum po 4 osoby(bez operatorów sprzętu i kierowców termosów) .

B) Potencjał techniczny Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym:

a) frezarka z podajnikiem (dostępna w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia robót) – 1 szt.;

b) frezarka bez podajnika o szerokości frezowania 0,35 lub 0,5 m – 1 szt.;

c) frezarka specjalistyczna do poszerzania pęknięć jezdni – 1 szt.;

d) specjalistyczna zalewarka spoin pod ciśnieniem – 1 szt.;

e) piła do cięcia asfaltu – 3 szt.;

f) młot pneumatyczny – 3 szt.;

g) sprężarka (dmuchawa) do usuwania nieczystości i pyłów – 3 szt.;

h) nagrzewnica do osuszania i podgrzewania nawierzchni – 3 szt.;

i) zagęszczarka płytowa – 3 szt.;
j) stopa wibracyjna – 3 szt.;

k) skrapiarka do emulsji – 1 szt.;

l) urządzenie do wykonania regeneracji nawierzchni – 1 szt.;

m) samochód z termosem z podwójnymi ścianami i systemem grzewczym – 3 szt.; (poj. minimum 6 t,  minimum 8 t,  minimum 17 t),

n) samochód wywrotka min. 5 t – 1 szt.;

o) samochód skrzyniowy min. 5 t – 1 szt.;

p) układarka i zestaw walców (walec średni ciężar pomiędzy 6-10 ton, walec ciężki ciężar pomiędzy 10-15 ton) – 1 kpl.;

q) walec ogumiony – 1 szt.;

r) sprzęt do wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” – recykler – 1 szt.;

s) specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń, spękań (remonter) – 1 szt.;

t) lampy przenośne oświetlające miejsca wykonywanych robót – 3 szt.;

u) otaczarka – 1 szt– lub zapewnienie zabezpieczenia materiału do remontu.

Załączniki:

1) wzór książki obmiaru – arkusza meldunkowego.

