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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wréblewskiego 7 w todzi
1 Remont elewacji
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysokosé do 10 m, naktady podsta- | m?2
1610-0101 wowe
Sciana od uli-
cy
Sciana (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*7,60 m2 124,944
cokot (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*0,68 m2 11,179
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
Sciana (0,72+11,40+0,72)*(7,82+10,55)/2 m?2 117,935
cokdl (0,72+11,40+0,72)*0,40 m?2 5,136
Sciana od ty-
tu podtuzna
Sciana (6,50+6,50)*7,60 m2 98,800
cokot (6,50+6,50)*0,50 m2 6,500
Sciana od ty-
tu klatka
Sciana (3,88+3,51+3,88)*8,72 m2 98,274
cokot (3,88+3,51+3,88)*0,55 m2 6,199
Sciana szczy-
towa
Sciana (0,72+11,40+0,72)*(7,82+10,55)/2 m?2 117,935
cokot (0,72+11,40+0,72)*0,50 m?2 6,420
RAZEM 593,32
1.1.2/KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10 m, |m?2
1613-0103  |bednarka (materiaty w ilosciach na plac budowy)
593,32 m?2 593,320
RAZEM 593,32
1.1.3)NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1625-01
593,32 m?2 593,320
RAZEM 593,32
1.1.4|KNNRW 3 | Zabezpieczenie podidg folig - zabezpieczenie ternu wokdt rusztowan m2
1013-01
Sciana od uli-
cy
Sciana (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*2,00 m?2 32,880
RAZEM 32,88
1.1.5|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania wysokosci do 20 m, konstrukcja ruro- |m?2
1614-0201 wa, naktady podstawowe
Sciana od uli-
cy
Sciana (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*1,50 m?2 24,660
RAZEM 24,66
1.1.6/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja |m?2
1614-0401 drewniana, naktady podstawowe
przy wejsciu|3,00*2,00*2 m? 12,000
RAZEM 12,00
1.1.7/NNRNKB Nakfady uzupetniajace do tablicy 202-1622 za rozbiérke daszkéw ochronnych wy- | m?2
202 1623-01 |konywanych wzdtuz budynkéw, pokrycie: deski na styk
24,66 m?2 24,660
RAZEM 24,66
1.1.8
(poz.)
1.1.9 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy rusztowan m-g
315,83 m-g 315,830
RAZEM 315,83
1.1. Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
1.1. Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzonych prac m?2
11
24,66 m?2 24,660
RAZEM 24,66
1.1.|KNR-W 2-02 | Ostony okien, folig polietylenowg m2
12/0923-01
Sciana od uli-
cy
-okna 0,95*1,50*9 m2 12,825
-okna 0,95*0,45*5 m2 2,138
-drzwi 1,40%2,72 m2 3,808
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Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
-okna 0,95*1,50%6 m2 8,550
-okna 0,95*0,45*3 m2 1,283
Sciana od ty-
tu podtuzna
-okna 0,95*1,50*8 m2 11,400
-okna 0,95*0,45%4 m2 1,710
Sciana od ty-
tu klatka
-okna 0,95*1,50*2 m2 2,850
Sciana szczy-
towa
-okna 0,95*1,50%6 m2 8,550
-okna 0,95*0,45*3 m?2 1,283
RAZEM 54,40
1.1.|KNR-W 2-02 | Ostony okien, ptytami pil$niowymi - na czas skuwania tynkéw m2
13/0923-02
54,4 m?2 54,400
RAZEM 54,40
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw |m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety okienne
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
-okna 0,95*0,25%*4 m?2 0,950
RAZEM 0,95
1.2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-08
0,95*1,50*2 m?2 2,850
RAZEM 2,85
1.2.3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
Sciana od uli- |8,00*2 m 16,000
cy
Sciana od ty- |8,00%2 m 16,000
tu
RAZEM 32,00
1.2.4/KNR 4-01 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt
0354-15
30 szt 30,000
RAZEM 30,00
1.2.5|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra- |m?2
0701-02 wy cementowo-wapiennej - przyjeto 100% powierzchni
Sciana od uli-
cy
Sciana (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*7,60 m2 124,944
gzyms (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*0,35 m2 5,754
boki wypus- |7,30%0,08*6 m?2 3,504
tow
-okna -0,95*1,50*9 m2 -12,825
szp (2*1,50+0,95)*0,15*9 m2 5,333
-okna -0,95*0,45*5 m2 -2,138
szp (2¥0,45+0,95)*0,15*5 m2 1,388
-drzwi -1,40*2,72 m2 -3,808
szp (2*2,72+1,40)*0,15 m2 1,026
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
Sciana (0,72+11,40+0,72)*(7,82+10,55)/2 m2 117,935
boki wypus- |7,82*0,08*2 m?2 1,251
tow
-okna -0,95*1,50*6 m2 -8,550
szp (2*1,50+0,95)*0,15*8 m2 4,740
-okna -0,95*0,45*3 m2 -1,283
szp (2¥0,45+0,95)*0,15*3 m2 0,833
gzyms 7,00%*2*0,50 m?2 7,000
Sciana od ty-
tu podtuzna
Sciana (6,50+6,50)*7,60 m2 98,800
gzyms (6,50+6,50)*0,30 m?2 3,900
-okna -0,95*1,50*8 m2 -11,400
szp (2*1,50+0,95)*0,15*8 m2 4,740
-okna -0,95*0,45*4 m2 -1,710
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szp (2¥0,45+0,95)*0,15*4 m2 1,110
Sciana od ty-
tu klatka
Sciana (3,88+3,51+3,88)*8,72 m2 98,274
gzyms (3,88+3,51+3,88)*0,50 m2 5,635
-okna -0,95*1,50*2 m2 -2,850
szp (2*1,50+0,95)*0,15*2 m2 1,185
-drzwi -0,98*1,90 m2 -1,862
szp (2*1,90+0,98)*0,15 m2 0,717
Sciana szczy-
towa
Sciana (0,72+11,40+0,72)*(7,82+10,55)/2 m2 117,935
gzyms 7,00%0,50*2 m?2 7,000
boki wypus- |7,82*0,08*2 m?2 1,251
tow
-okna -0,95*1,50*6 m2 -8,550
szp (2*1,50+0,95)*8*0,15 m2 4,740
-okna -0,95*0,45*3 m2 -1,283
szp (2*0,45+0,95)*3*0,15 m?2 0,833
RAZEM 563,57
1.2.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
tynki 563,57*0,025 m3 14,089
RAZEM 14,09
1.2.7)/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
14,09 m3 14,090
RAZEM 14,09
1.2.8 Utylizacja gruzu m3
14,09 m3 14,090
RAZEM 14,09
1.2.9/KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t
1107-0101 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
0,01 t 0,010
RAZEM 0,01
1.2.|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t
10| 1107-0401 km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1
km, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 9
0,01 t 0,010
RAZEM 0,01
1.3 Naprawa peknie¢ i uszkodzen muréw od strony zewnetrznej
1.3.1|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
0336-01 wapiennej, gteboko$¢/szerokosé 1/4 x 1/2 cegty
$ciana od uli- [2,00*2*13 m 52,000
cy
szczyt od 2,00%2*7 m 28,000
wjazdu
szczyt 2,00*2*4 m 16,000
$ciana tyt 2,00*2*12 m 48,000
RAZEM 144,00
1.3.2|[KNNRW 9  |Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40 |szt
1104-01 cm, do Fi 42 mm - do obsadzenia pretow
$ciana od uli- |2*13*2 szt 52,000
cy
szczyt od 2*7*2 szt 28,000
wjazdu
szczyt 2*4*2 szt 16,000
Sciana tyt 2*12*2 szt 48,000
RAZEM 144,00
1.3.3|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, wsporniki lub haki zawia- |szt
0322-01 sowe - Plaskownik 50x10 mm w wykutych bruzdach
$ciana od uli- [2*13 szt 26,000
cy
szczyt od 27 szt 14,000
wjazdu
szczyt 2%4 szt 8,000
Sciana tyt 2*12 szt 24,000
RAZEM 72,00
1.34 Obsadzenie pretéw fi 16 w wykonanych otworach na zaprawie zywicznej szt
144*2 szt 288,000
RAZEM 288,00
1.3.5|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na m
0705-0401 murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-cigg-

niong, pas do 15 cm
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144 m 144,000
RAZEM 144,00
1.3.6|ZKNR C 2 Naprawa rys, wypetnienie powierzchniowe rysy, wypetnienie naciecia m
0817-08
$ciana od uli- |0,90*4+1,75*9+1,50*8 m 31,350
cy
szczyt od 0,90*3+1,75*4+1,50*5 m 17,200
wjazdu
szczyt 1,75*3+1,50*2 m 8,250
$ciana tyt 0,90*5+1,75*7+1,50*4+0,50*4 m 24,750
RAZEM 81,55
1.3.7/KNR 4-01 Uzupetnienie rolek, pochyto, zaprawa cem-wap, szeroko$¢ 1+1/2 cegly - przemu- |m
0311-0701 rowanie gzymsu od strony ulicy
0,65+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65 m 16,490
RAZEM 16,49
14 Remont elewacji
1.4.1|ZKNR C 2 Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie Scian tatwodostepne, do| m?2
0403-02 5,0 m2
563,57 m?2 563,570
RAZEM 563,57
1.4.2|KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwo- |m?2
0639-02 dostepne, powierzchnia do 5,0 m2
563,57 m?2 563,570
RAZEM 563,57
1.4.3|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2
0101-03
563,57 m?2 563,570
RAZEM 563,57
1.4.4|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza m2
0101-07
563,57 m?2 563,570
RAZEM 563,57
1.4.5/ZKNR C 2 UtoZenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% po-|m?2
0408-02 wierzchni, na $cianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
563,57 m?2 563,570
RAZEM 563,57
1.4.6|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych m
0107-05
Sciana od uli-
cy
Sciana 7,60*2 m 15,200
gzyms (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*3 m 49,320
boki wypus- |7,30*6 m 43,800
tow
szp (2*1,50+0,95)*9 m 35,550
szp (2*0,45+0,95)*5 m 9,250
szp (2*2,72+1,40) m 6,840
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
boki wypus- |7,82*2 m 15,640
tow
szp (2*1,50+0,95)*8 m 31,600
szp (2*0,45+0,95)*3 m 5,550
gzyms 7,00%2 m 14,000
Sciana od ty-
tu podtuzna
Sciana 7,60*2 m 15,200
gzyms (6,50+6,50) m 13,000
szp (2*1,50+0,95)*8 m 31,600
szp (2*0,45+0,95)*4 m 7,400
Sciana od ty-
tu klatka
Sciana 8,72*2 m 17,440
gzyms (3,88+3,51+3,88) m 11,270
szp (2*1,50+0,95)*2 m 7,900
szp (2*1,90+0,98) m 4,780
Sciana szczy-
towa
gzyms 7,00%2 m 14,000
boki wypus- |7,82*2 m 15,640
tow
szp (2*1,50+0,95)*8 m 31,600
szp (2*0,45+0,95)*3 m 5,550
RAZEM 402,13
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1.4.7)/ZKNR C 2 W ykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na $cianacho  |m?2
0410-02 pow. w jednym miejscu do 5 m2
563,57 m?2 563,570
RAZEM 563,57
1.4.8/ZKNR C 2 W ykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm, na $cianach |m?2
0411-02 o pow. w jednym miejscu do 5 m2
563,57 m?2 563,570
RAZEM 563,57
1.4.9|ZKNR C 2 Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm, na $cianach o pow. w jednym miej- | m?2
0412-02 scu do 5 m2
563,57 m?2 563,570
RAZEM 563,57
1.4.|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
10/0923-04
Sciana od uli-
cy
-okna 0,95*0,15*9 m2 1,283
-okna 0,95*0,15*5 m2 0,713
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
-okna 0,95*0,15%6 m2 0,855
-okna 0,95*0,15*3 m2 0,428
Sciana od ty-
tu podtuzna
-okna 0,95*0,15*8 m2 1,140
-okna 0,95*0,15%*4 m2 0,570
Sciana od ty-
tu klatka
-okna 0,95*0,15*2 m2 0,285
Sciana szczy-
towa
-okna 0,95*0,15%6 m2 0,855
-okna 0,95*0,15*3 m?2 0,428
RAZEM 6,56
1.4.|KNR 2-02 Rozne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
11/0506-0201 parapety okienne
Sciana od uli-
cy
-okna 1,05*0,30*9 m2 2,835
-okna 1,05*0,30*5 m2 1,575
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
-okna 1,05*0,30*6 m2 1,890
-okna 1,05*0,30*3 m2 0,945
Sciana od ty-
tu podtuzna
-okna 1,05*0,30*8 m2 2,520
-okna 1,05*0,30*4 m2 1,260
Sciana od ty-
tu klatka
-okna 1,05*0,30*2 m2 0,630
Sciana szczy-
towa
-okna 1,05*0,30*6 m2 1,890
-okna 1,05*0,30*3 m?2 0,945
RAZEM 14,49
1.4.|ZKNR C 2 Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m?2
12|0114-01
563,57 m?2 563,570
RAZEM 563,57
1.4.|ZKNR C 2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg CT 48, tynk gtadki - Malowanie dwukrotne m?2
13/0119-04
563,57 m?2 563,570
RAZEM 563,57
1.4.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 15 cm, blacha ocyn- |m
14|0529-0201 kowana - materiat z demontazu
32 m 32,000
RAZEM 32,00
1.4.NNRNKB Analogia - Rury spustowe okragte, kolanka Fi 150 mm - materiat z demontazu szt
15202 0550-08
4*3 szt 12,000
RAZEM 12,00
1.4.|\KNR 4-01 Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetnienie), kraty proste | m?2
16/1301-0101
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BEZ MON- |0,00 m2 0,000
TAZU | NA-
PRAWY
RAZEM 0,00
1.4.|KNR 2-02 Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni ponad 2 m2 - m?2
17/1210-03 montaz i malowanie krat
BEZ MON- |0,00 m2 0,000
TAZU | NA-
PRAWY
RAZEM 0,00
1.4.|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, do 0,5 m2 - |szt
18/1214-01 drzwiczka elektryczne
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.4.|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementow metalowych, powierzchnie peine, szpachlowa- |m?2
19/1212-0201 ne 1-krotnie, 2-krotne
0,80*0,60 m?2 0,480
RAZEM 0,48
1.4.|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, drzwiczka na zawor szt
20|0322-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.5 Remont cokotéw
1.5.1|KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwo- |m?2
0639-02 dostepne, powierzchnia do 5,0 m2
Sciana od uli-
cy
cokot (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*0,68 m2 11,179
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
cokdl (0,72+11,40+0,72)*0,40 m?2 5,136
Sciana od ty-
tu podtuzna
cokot (6,50+6,50)*0,50 m2 6,500
Sciana od ty-
tu klatka
cokot (3,88+3,51+3,88)*0,55 m2 6,199
Sciana szczy-
towa
cokot (0,72+11,40+0,72)*0,50 m?2 6,420
RAZEM 35,43
1.5.2|ZKNR C 2 Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m?2
0114-01
35,43 m?2 35,430
RAZEM 35,43
1.5.3|ZKNR C 2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg CT 48, tynk gtadki - Malowanie dwukrotne m?2
0119-04
35,43 m?2 35,430
RAZEM 35,43
1.6 Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach
1.6.1|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-05
1,15*1,60*3 m?2 5,520
RAZEM 5,52
1.6.2|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 szt
0354-03
5+4+3+3 szt 15,000
RAZEM 15,00
1.6.3|KNR 2-02 Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownic- | m2
1001-08 twa mieszkaniowego, fabrycznie wykonczone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2.0-2.
5 m2 - okna drweniane szklone U=0,9 W/m2K wedtug ukfadu i podziatu okien ist-
niejacych
1,15*1,50*3 m2 5,175
1,15*0,45*15 m?2 7,763
RAZEM 12,94
1.6.4|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na m
0705-0201 murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub
dachoéwka, pas do 30 cm - uzupetnienie osciezy wewnetrznych
(2*1,50+1,15)*3 m 12,450
(2*0,45+1,15)*15 m 30,750
RAZEM 43,20
1.6.5/NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
202 1134-
0202
43,20*0,30 m?2 12,960
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RAZEM 12,96
1.6.6|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne
12,96 m?2 12,960
RAZEM 12,96
1.6.7 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - okna m3
5,52*0,1 m3 0,552
1,15*0,45*15%0,1 m3 0,776
RAZEM 1,33
1.7 Wymiana drzwi wej$ciowych do budynku
1.7.1/KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-05
front 1,15*2,15 m?2 2,473
tyt 0,98*1,90 m?2 1,862
RAZEM 4,33
1.7.2|KNR 4-01 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cianki 1/2 cegly m?2
0348-03
1,41*2,72-1,15*2,15 m?2 1,363
RAZEM 1,36
1.7.3|KNR 2-02 Drzwi drewniane, fabrycznie wykoriczone - Drzwi drewniane zewnetrzne U=1,3 W/|m?
1001-09 m2K wedtug uktadu i podziatu drzwi istniejacych
front 1,40%2,72 m?2 3,808
tyt 0,98*1,90 m?2 1,862
RAZEM 5,67
1.7.4/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na m
0705-0301 murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub
dachoéwka, pas do 50 cm - uzupetnienie osciezy wewnetrznych
front (2*2,72+1,40) m 6,840
tyt (2*1,90+0,98) m 4,780
RAZEM 11,62
1.7.5/NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
202 1134-
0202
11,62*0,50 m?2 5,810
RAZEM 5,81
1.7.6|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne
5,81 m?2 5,810
RAZEM 5,81
1.7.7 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - drzwi m3
4,33*0,1 m3 0,433
RAZEM 0,43
2 Remont klatki schodowej
21 Rozbérka wc na korytarzach
2.1.1|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - drzwi szt
0354-07
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
2.1.2|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl
0235-08
4 kpl 4,000
RAZEM 4,00
2.1.3|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych, Fi 100 mm szt
0233-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,00
2.1.4/KNR 4-01 Rozebranie podidg drewnianych - sufit m?2
0428-01
1,08*2,50 m?2 2,700
RAZEM 2,70
2.1.5/KNR 4-01 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cianki 1/2 cegly m?2
0348-03
(1,08*3+2,27)*2,50 m2 13,775
-0,80*2,05*2 m2 -3,280
(1,12*3+2,23)*2,90 m2 16,211
-0,80*2,05*2 m?2 -3,280
RAZEM 23,43
2.1.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Scianki 23,43%0,15 m3 3,515
we 0,5 m3 0,500
sufit 2,70*0,025 m3 0,068
RAZEM 4,08
2.1.7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym

Krotnos¢ = 14
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4,08 m3 4,080
RAZEM 4,08
2.1.8 Utylizacja gruzu m3
4,08 m3 4,080
RAZEM 4,08
2.2 Roboty przygotowawcze i porzagdkowe
2.2.1/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01
Parter
Strop 15,40%2,24 m2 34,496
Pietro
Strop 12,15*2,27+1,25*2,50 m2 30,706
Poddasze
Strop 12,15*2,27+3,45*2,50 m?2 36,206
RAZEM 101,41
2.22|ZKNR C 2 Zabezpieczenie okien, drzwi folig malarska m2
0101-01
Parter
-drzwi w 1,60%2,71 m?2 4,336
-drzwi w 0,98*1,90 m?2 1,862
-okna 1,15*1,50 m2 1,725
-drzwi lok 1,27*2,15*5 m2 13,653
Pietro
-okno 1,10*1,60*2 m2 3,520
-drzwi lok 1,10*2,05*6 m2 13,530
Poddasze
-okno 1,12*0,45 m?2 0,504
-drzwi lok 1,10*2,05*4 m?2 9,020
RAZEM 48,15
2.2.3|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich, scianek drewnianych m2
1215-03
101,41 m?2 101,410
RAZEM 101,41
224 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.2.5/KNR 4-01 Analogia - usuniecie gruzu z budynku m3
0106-04
156,21*0,025 m3 3,905
RAZEM 3,91
2.2.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
3,91 m3 3,910
RAZEM 3,91
2.2.7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
3,91 m3 3,910
RAZEM 3,91
228 Utylizacja gruzu m3
3,91 m3 3,910
RAZEM 3,91
2.3 Roboty tynkarskie, malarskie
2.3.1|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni petnych, ponad 0,5 m2 - powierz- |m?2
1214-02 chnia lamperii
Parter
Sciany (15,40+2,24)*2*1,50 m2 52,920
-drzwi w -1,60*1,50 m?2 -2,400
szp (2*1,50)*0,30 m2 0,900
-drzwi w -0,98*1,50 m?2 -1,470
szp (2*1,50)*0,30 m2 0,900
-drzwi lok -1,27*1,50*5 m2 -9,525
Pietro
Sciany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45)*1,50 m2 54,375
-drzwi lok -1,10*1,50*6 m2 -9,900
Poddasze
Sciany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45)*1,50 m2 54,375
-drzwi lok -1,10*1,50*4 m?2 -6,600
RAZEM 133,58
2.3.2|KNR 4-01 Malowanie starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, po- | m?2
1202-08 mieszczenia o powierzchni podtogi do 5 m2 - powierzchnie malowane emulsjg
245,97-133,58 m?2 112,390
RAZEM 112,39
2.3.3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra- | m?2
0701-02 wy cementowo-wapiennej - przyjeto 25% $cian i 100% sufitow
Sciany 245,97*0,25 m2 61,493
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sufity 94,72 m? 94,720
RAZEM 156,21
2.3.4/ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2
0101-03
Parter
Sciany (15,40+2,24)*2*2,87 m2 101,254
-drzwi w -1,60*2,71 m?2 -4,336
szp (2*2,71+1,60)*0,30 m2 2,106
-drzwi w -0,98*1,90 m?2 -1,862
szp (2*1,90+0,98)*0,30 m2 1,434
-okna -1,15*1,50 m2 -1,725
szp (2*1,56+1,10)*0,30 m2 1,266
-drzwi lok -1,27*2,15*5 m2 -13,653
Pietro
Sciany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45)*2,90 m2 105,125
-okno -1,10*1,60*2 m2 -3,520
szp (2*1,60+1,10)*2*0,30 m2 2,580
-drzwi lok -1,10*2,05*6 m2 -13,530
Poddasze
Sciany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45)*2,20 m2 79,750
-okno -1,12*0,45 m?2 -0,504
szp (2¥0,45+1,12)*0,30 m2 0,606
-drzwi lok -1,10*2,05*4 m?2 -9,020
RAZEM 245,97
2.3.5/NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
202 1134-
0201
Sciany 245,97*0,25 m?2 61,493
RAZEM 61,49
2.3.6|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m?2
202 1134-
0101
sufity 94,72 m? 94,720
RAZEM 94,72
2.3.7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prosto- |m?2
0711-0301 katne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 5 m2 (w 1 miejscu)
Sciany 245,97*0,25 m?2 61,493
RAZEM 61,49
2.3.8/KNR 2-02 Osiatkowanie na $cianach i stropach m?2
0817-01
sufity 94,72 m? 94,720
RAZEM 94,72
2.3.9|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (stropy, belki, podciagi, biegi |m?2
0711-1501 i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1
miejscu)
94,72 m?2 94,720
RAZEM 94,72
2.3.|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
10202 1134-
0201
Sciany 245,97 m?2 245,970
RAZEM 245,97
2.3.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych | m?2
11/0713-0301 tapetg, na scianach
245,97-61,49 m?2 184,480
RAZEM 184,48
2.3.NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2
12202 1134-
0202
245,97 m?2 245,970
RAZEM 245,97
2.3.NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2
131202 1134-
0102
94,72 m?2 94,720
RAZEM 94,72
2.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, |m?2
14|1505-01 2-krotne
245,97+94,72 m?2 340,690
RAZEM 340,69
2.3.|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii | m?2
15/1510-03 lakierem bezbarwnym
133,58 m?2 133,580
RAZEM 133,58
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2.3.|KNR 4-01 Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 cm, 2-krotne, far- |m
16/1207-0201 by olejne - cokoty
Parter
Sciany (15,40+2,24)*2 m 35,280
Pietro
Sciany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45) m 36,250
Poddasze
Sciany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45) m 36,250
RAZEM 107,78
24 Wymiana $cianki i drzwi schowek - parter
2.4.1KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych z desek nie tynkowanych m2
0404-07
1,58*2,57*0,5+1,58*1,20 m?2 3,926
RAZEM 3,93
2.4.2|KNR 2-02 Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm m2
0121-03
1,58*2,57*0,5+1,58*1,20 m2 3,926
-0,80*1,58 m?2 -1,264
RAZEM 2,66
2.4.3|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il m2
0803-03
2,662 m?2 5,320
RAZEM 5,32
2.4.4\NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2
202 1134-
0202
5,32 m?2 5,320
RAZEM 5,32
2.4.5|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne
5,32 m?2 5,320
RAZEM 5,32
2.4.6|KNR-W 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii | m?2
1510-03 lakierem bezbarwnym
5,32 m?2 5,320
RAZEM 5,32
2.4.7/KNR 2-02 Drzwi techniczne, fabrycznie wykonczone m?2
1001-09
0,80*1,58 m?2 1,264
RAZEM 1,26
25 Remont schodéw
2.5.1|/ZRE 1 0202- |Wymiana blachy ryflowanej podestéw - wymiana stopni w schodach (parter-pietro) | m?2
01
stopnie 1,08*0,31*21 m? 7,031
RAZEM 7,03
2.5.2|ZRE 1 0202- |Wymiana blachy ryflowanej podestéw - wymiana podstopni w schodach (parter- | m?2
01 pietro)
stopnie 1,08*0,15*21 m?2 3,402
RAZEM 3,40
2.5.3|/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjéciowy |m?2
0101-01 powierzchni B, konstrukcje petno$cienne
stopnie (0,31+0,15)*1,08*42*2 m?2 41,731
konstrukcja |3,50*8*0,50 m? 14,000
RAZEM 55,73
2.5.4/KNR 7-12 Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne m?2
0105-01
55,73 m?2 55,730
RAZEM 55,73
2.5.5|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne, m2
0201-0101  |farba olejna
55,73 m?2 55,730
RAZEM 55,73
2.5.6/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje m?2
0206-0101 petnoscienne, farba ogdinego stosowania
55,73 m?2 55,730
RAZEM 55,73
2.5.7|KNR 4-01 Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetnienie), balustrady |m
1301-0401 schodowe $redniocozdobne - podnienienie wysokosci balustrady do 110 cm
(1,20+3,50*4) m 15,200
RAZEM 15,20
2.5.8/KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdob- |m?2
1212-0801 nych, 2-krotne
15,20%1,10 m?2 16,720
RAZEM 16,72
2.6 Remont posadzki (pietro, poddasze)
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2.6.1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
Pietro
Strop 12,15%2,27*2 m2 55,161
Poddasze
Strop 12,15%2,27 m?2 27,581
RAZEM 82,74
2.6.2|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek, legary na podsypce m
0411-01
12,15/0,60*2,30*2 m 93,150
RAZEM 93,15
2.6.3|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek, biate podtogi z desek podtogowych o gru- m2
0411-06 bosci 32 mm
82,74 m?2 82,740
RAZEM 82,74
2.6.4 KNR 4-04 Wywo6z mat z demontazu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleg- |t
1107-0101 fos¢ do 1 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samoché6d do 5 t
deski 82,74%0,035%0,8 t 2,317
legary 93,15*0,10*0,10*0,8 t 0,745
gumolit 82,74*0,01*1,2 t 0,993
RAZEM 4,05
2.6.5/KNR 4-04 Wywo6z mat z demontazu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleg- |t
1107-0401 fos¢ do 1 km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
ponad 1 km, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 14
4,05 t 4,050
RAZEM 4,05
2.6.6 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
4,05 m3 4,050
RAZEM 4,05
2.6.7/KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe | m?2
1112-03 gumolit
82,74 m?2 82,740
RAZEM 82,74
2.6.8|KNR 2-02 Listwy przy$Scienne z drewna iglastego m
1113-08
(12,15*2+2,27)*2 m 53,140
RAZEM 53,14
2.7 Remont posadzki parter
2.7.1|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
0807-04
Parter 15,40%2,24 m?2 34,496
RAZEM 34,50
2.7.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
34,50%0,03 m3 1,035
RAZEM 1,04
2.7.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
1,04 m3 1,040
RAZEM 1,04
274 Utylizacja gruzu m3
1,04 m3 1,040
RAZEM 1,04
2.7.5|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m?2
202 1134-
0101
34,5 m?2 34,500
RAZEM 34,50
2.7.6| KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
1106-02
34,5 m?2 34,500
RAZEM 34,50
2.7.7)/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
1106-03 ponad 25 mm
Krotno$¢ = 2
34,5 m?2 34,500
RAZEM 34,50
2.7.8/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg sta-|m?2
1106-07 lowag
34,5 m?2 34,500
RAZEM 34,50
2.7.9|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m?2
202 1134-
0101
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34,5 m?2 34,500
RAZEM 34,50
2.7.|/ZKNR C 2 Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podto- |m?2
10/0605-0201 2u, o grubosci do 5 mm
34,5 m?2 34,500
RAZEM 34,50
2.7.|/ZKNR C 2 Zabezpieczenie powierzchni betonu powtokg akrylowa, 2-krotne gruntowanie, po- | m?2
11/0816-01 wierzchnie pionowe i poziome
34,5 m?2 34,500
RAZEM 34,50
2.7.|/ZKNR C 2 Zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka akrylowa, 2-krotne malowanie, po- m2
12/0816-03 wierzchnie pionowe i poziome
34,5 m?2 34,500
RAZEM 34,50
3 Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej
31 Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2" podpiete do 1 istniejgcego podejséia poziomego)
3.1.1|KNR 4-01 Odbicie paséw tynkdéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30 |m
0702-06 cm
piony 7,40%4 m 29,600
podejscia’
z poddasza |3,00*2+1,00*2 m 8,000
pietro 1,00*2+1,00+4,00+4,00+4,00 m 15,000
parter 1,00*2+2,00*2+3,00*2 m 12,000
RAZEM 64,60
3.1.2|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
0339-07 wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1 x 1 cegly - pod nowe piony
piony 7,40%4 m 29,600
RAZEM 29,60
3.1.3|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, |m
0342-07 gtebokosé/szerokose 1 x 1 cegly - pod poziomy zbierajgce pod stropem
poziomy
podejscia’
z poddasza |3,00*2+1,00*2 m 8,000
pietro 1,00*2+1,00+4,00+4,00+4,00 m 15,000
RAZEM 23,00
3.1.4KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢  |szt
0333-11 Scian 2 cegly
6+4 szt 10,000
RAZEM 10,00
3.1.5|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm m
0205-04
piony 7,40%4 m 29,600
podejscia’
z poddasza |3,00*2+1,00*2 m 8,000
pietro 1,00*2+1,00+4,00+4,00+4,00 m 15,000
parter 1,00*2+2,00*2+3,00*2 m 12,000
RAZEM 64,60
3.1.6/KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wceiskowa, Fi 110  |podejs-
0208-05 mm cie
10 podej$- 10,000
cie
RAZEM 10,00
3.1.7/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - roze-  |m3
0212-01 branie posadzki na parterze
15,70%0,60*0,10 m3 0,942
2,24*2*0,60*0,10 m3 0,269
RAZEM 1,21
3.1.8|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
0104-03 tow, gtebokos$¢ do 1,5 m w gruncie kategorii IV
15,40%0,60*0,60 m3 5,544
2,24*0,60*0,60*2 m3 1,613
RAZEM 7,16
3.1.9/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢  |szt
0333-11 Scian 2 cegly
mieszkania |6 szt 6,000
parter
RAZEM 6,00
3.1.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi 160 mm - parter |/m
10/0228-04 pod posadzkg
piony 7,40%4 m 29,600
RAZEM 29,60
3.1.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi 110 mm - pod- |m
11/0228-03 piecia mieszkan parter
podejscia’
parter 1,00*2+2,00*2+3,00*2 m 12,000
RAZEM 12,00
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3.1.|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wceiskowa, Fi 110  |podejs-
12|0208-05 mm cie
6 podej$- 6,000
cie
RAZEM 6,00
3.1.|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami |m3
13/0105-03 co 15 cm, grunt kategorii IV
7,16 m3 7,160
RAZEM 7,16
3.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe |m3
14/0203-08 - posadzka
1,21 m3 1,210
RAZEM 1,21
3.1.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1|m
15|0325-0501 cegty
29,60+23,00 m 52,600
RAZEM 52,60
3.1.|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na m
16/0705-0201 murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub
dachéwka, pas do 30 cm
52,6 m 52,600
RAZEM 52,60
3.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
17/1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
tynk 64,6070,30*0,03 m3 0,581
bruzdy (26,60+23,00)*0,25%0,25 m3 3,100
posadzka 1,21 m3 1,210
RAZEM 4,89
3.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
18/1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
4,89 m3 4,890
RAZEM 4,89
3.1. Utylizacja gruzu m3
19
4,89 m3 4,890
RAZEM 4,89
3.2 Demontaz widocznych czesci istniejacej instalacji kanalizacyjnej
3.2.1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi 50-100 |m
0230-04 mm
7,40*2 m 14,800
RAZEM 14,80
3.2.2|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych, Fi 100 mm szt
0233-04
6 szt 6,000
RAZEM 6,00
3.2.3|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegly szt
0323-0301
6 szt 6,000
RAZEM 6,00
4 Wymiana instalacji elektrycznej
41 Wymiana tablicy gtéwnej, administracyjnej, pietrowych
4.1.1/ KNNRW 9 Demontaz tablic gtéwnych TG kpl
0202-08
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
4.1.2|KNNRW 9 Demontaz tablic administracyjnych TA kpl
0201-05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
4.1.3|KNNRW 9 Demontaz tablic pigtrowych TP kpl
0201-05
3 kpl 3,000
RAZEM 3,00
4.1.4 KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2 - TG z wypo- |szt
0405-08 sazeniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
4.1.5|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2 - TA z wyposa-|szt
0405-08 zeniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
4.1.6|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2 - TP z wyposa-|szt
0405-08 zeniem
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
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41.7 Wykucie bruzd dla rur fi 75 w cegle m
10 m 10,000
RAZEM 10,00
4.1.8/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r. 75 mm m
0113-02
10 m 10,000
RAZEM 10,00
4.1.9/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LgY 70 mm2 wciagane do rur - TG-TA-TP m
0201-08
10 m 10,000
RAZEM 10,00
4.1.\KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 70 mm2 szt.
10|1204-04
40 szt. 40,000
RAZEM 40,00
4.1.\KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty 70 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
11|1203-06 bolce
40 szt.zyt 40,000
RAZEM 40,00
4.1.\KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 110 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
12/1209-08 z cegly
2 otw. 2,000
RAZEM 2,00
41. Montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu szt.
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,00
4.1.\KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 mm m
14|1208-03
10 m 10,000
RAZEM 10,00
4.1.\KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3
15|1208-05
10,00*0,1*0,05 m3 0,050
RAZEM 0,05
4.1./KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
16|1307-01
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,00
4.2 Instlacja elektryczna do mieszkan
4.2.1 KNNRW 9 Demontaz tablic licznikowych pietrowych szt.
0202-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,00
4.2.2|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - Tablica TL szt
0405-02
12 szt 12,000
RAZEM 12,00
4.2.3/KNNRW 9  |Wymiana licznikdéw energii elektrycznej - przetozenie istn. szt.
0204-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,00
4.2.4/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla |m
1207-15 rur RS47, w cegle
parter (5+15)+(10+20) m 50,000
pietro (5+15)+(10+20) m 50,000
poddasze (5+10)+(10+20) m 45,000
RAZEM 145,00
4.2.5/KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 ce- |otwor
1209-0703 | giet, Fi 60 mm
12 otwér 12,000
RAZEM 12,00
4.2.6|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi 47 mm|m
0101-04
145 m 145,000
RAZEM 145,00
4.2.7/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréjdo50 |m
0203-04 mm2
145 m 145,000
RAZEM 145,00
4.2.8/KNNR 5 Podtagczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 16 mm2 szt
1203-04
12*2*5 szt 120,000
RAZEM 120,00
4.2.9|KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 mm m
1208-03
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145 m 145,000
RAZEM 145,00
4.2./KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
10/1208-05
145,00*0,1*0,05 m3 0,725
RAZEM 0,73
4.2./KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
11/1303-01
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,00
4.2./KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy pomiar
12/1303-03
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,00
4.2.\KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
13/1301-01
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,00
4.2.\KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
14|1301-02
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,00
4.3 Instalacja przyzywowa - dzwonek
4.3.1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla |m
1207-05 rur RKLG18, RS22, w cegle
2,00*12 m 24,000
RAZEM 24,00
4.3.2|/KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi 16 m
0101-0101
24 m 24,000
RAZEM 24,00
4.3.3|KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 ce- |otwor
1209-0701 giet, Fi 25 mm
12 otwor 12,000
RAZEM 12,00
4.3.4/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréjdo 7,5 |m
0203-01 mm2
5,00*12 m 60,000
RAZEM 60,00
4.3.5/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
12 szt. 12,000
RAZEM 12,00
4.3.6/KNNR 5 Puszki instalacyjne p/t pojedyncze o $r. 60 mm szt.
0302-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,00
4.3.7/KNNR 5 Przycisk "dzwonek" p/t IP20 w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,00
4.3.8)]KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
1208-01
24 m 24,000
RAZEM 24,00
4.3.9/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-05
24,00%0,05*0,05 m3 0,060
RAZEM 0,06
4.3.\KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizacii i przekaznikéw sygnalizacyjnych, ob- | pomiar
10|1307-01 wad sygnalizacyjny
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,00
4.4 Instalacja o$wietleniowa w czesci wspdlnej
441 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla |m
1207-05 rur RKLG18, RS22, w cegle
parter 25 m 25,000
pietro 25 m 25,000
popddasze (25 m 25,000
na zewnatrz |5,00+5,00 m 10,000
RAZEM 85,00
4.4.2/KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 ce- |otwor
1209-0703 |giet, Fi 60 mm
2 otwér 2,000
RAZEM 2,00
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4.4.3/KNNR 5 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi 18 m
0103-0102
85 m 85,000
RAZEM 85,00
444 KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréjdo 7,5 |m
0203-01 mm2
85 m 85,000
RAZEM 85,00
4.4 5 KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
11 szt. 11,000
RAZEM 11,00
446/ KNNR 5 Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
1203-08 bolce
11*3 szt.zyt 33,000
RAZEM 33,00
447 Oprawy o$wietleniowe np. VOLTEA DETECTA LED 15W PIR Emergency - opra- |kpl.
wy przelotowe - z czujnikiem ruchu, zmierzchu,
9+2 kpl. 11,000
RAZEM 11,00
4.4.8/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
0302-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,00
4.49/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,00
4.4./KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
10|1305-01
3 prob. 3,000
RAZEM 3,00
4.4./KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
11/1307-01
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,00
4.4.\KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
12/1208-01
85 m 85,000
RAZEM 85,00
4.4.\KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
13|1208-05
85,00%0,05*0,05 m3 0,213
RAZEM 0,21
4.5 Instalacja domofonowa
451 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur fi 22 w cegle m
1207-09
parter 20+(5+10+15)*2 m 80,000
pietro 20+(5+10+15)*2 m 80,000
poddasze 20+(5+10)*2 m 50,000
RAZEM 210,00
4.5.2|KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 ce- |otwor
1209-0701 giel, Fi 25 mm
12 otwér 12,000
RAZEM 12,00
4.5.3|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane RKGS20 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
0102-06 tozu innym niz beton - domofon
210 m 210,000
RAZEM 210,00
4.5.4/KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m
1208-02
210 m 210,000
RAZEM 210,00
4.5.5/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-05
210,00*0,05*0,05 m3 0,525
RAZEM 0,53
4.5.6|KNNR 5 Przewody UTP 4x0,5 kat. 5 wciggane do rur - instalacja domofonowa m
0203-01
210 m 210,000
RAZEM 210,00
4.5.7/KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - Skrzynka tele- |szt
0405-02 techniczna pietrowa TT
3 szt 3,000
RAZEM 3,00
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4.5.8/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
0301-02 kotkow plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
12 szt. 12,000
RAZEM 12,00
4.5.9/KNNR 5 Montaz puszki z tworzywa sztucznego wraz z podigczeniem przewodow - Puszka |szt.
0303-10 teletechniczna n/t
12 szt. 12,000
RAZEM 12,00
4.5./KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica szt.
10/0409-01 przyzywowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,00
4.5.\KNR 5-06 Sprawdzanie dziatania aparatéw telefonicznych - unifonéw szt.
11|1707-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,00
4.5.\KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacii i przekaznikéw sygnalizacyjnych, ob- | pomiar
12|1307-01 wad sygnalizacyjny
12 pomiar 12,000
RAZEM 12,00
4.6 Prace towarzyszace
4.6.1 Demontaz instalacji o$wietleniowej kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
4.6.2 Demontaz instalacji elektryczej kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
4.6.3 Sprawdzenie i uporzadkowanie pozostatych instalacji na klatce schodowej kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
4.6.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
0,05+0,73+0,06+0,21+0,53 m3 1,580
RAZEM 1,58
4.6.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
1,58 m3 1,580
RAZEM 1,58
4.6.6 Utylizacja gruzu m3
1,58 m3 1,580
RAZEM 1,58
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jm

Naktady

Koszt
jedn.

Remont budynku m

ieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wréblewskiego 7 w todzi

1

Remont elewacji

Roboty przygotowawcze

11
1.1.1

1*

2%

3*
4*

5%

6*
7%
8
9

10*

11*

12*

13*

KNR 2-02
1610-0101

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wy-
sokos¢ do 10 m, naktady podstawowe
obmiar = 593,32 m?2

-R--

Monter grupa Il
0,2072 r-g/m?
Robotnicy grupa |
0,1289 r-g/m?2

-M -

Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm
0,00018 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 25 mm
0,00013 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25
mm

0,0003 m3/m2

Drut stalowy okragty migkki Fi 3 mm

0,009 kg/m?

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,0009 kg/m?

Haki do muru

0,012 kg/m?

Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm
0,0311 m2/m2

Ptyty pomostowe komunikacyjne

0,0002 m2/mZ

Ptyty pomostowe robocze

0,0062 m2/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~-S--
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do
20m

0,0951 m-g/m2

m2

r-g

kg
kg
kg
m?2

m2

%

m-g

122,9359

76,4789

0,1068
0,0771

0,1780

5,3399
0,5340
7,1198
18,4523
0,1187
3,6786

1,5000

56,4247

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.2

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1613-0103

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne
przyscienne, wysoko$¢ do 10 m, bednarka (mate-
riaty w ilosciach na plac budowy)

obmiar = 593,32 m?2

-M -

Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm

0,0059 kg/m?

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2
0,045 m/m2

Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia przewo-
dow

0,0166 szt/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

m2

kg

szt

%

3,5006
26,6994

9,8491

1,5000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.3

1*

2%

3*

NNRNKB 202
1625-01

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
obmiar = 593,32 m2

-R--
Robotnicy grupa |
0,0319 r-g/m?

-M -

Siatka z tworzyw sztucznych
0,1405 m2/m?2

Materiaty inne (Materiaty)
1,5 %(od M)

m2

%

18,9269

83,3615

1,5000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.4/KNNRW 3 Zabezpieczenie podtdg folig - zabezpieczenie ter- | m2
1013-01 nu wokot rusztowan
obmiar = 32,88 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 1,8742 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
-M -
2 Folia polietylenowa budowlana ostonowa m2 39,4560 0,000 0,00
1,2 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.5|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania wy- | m?2
1614-0201 sokosci do 20 m, konstrukcja rurowa, naktady
podstawowe
obmiar = 24,66 m?
-R--
1* Monter grupa Il r-g 4,4388 0,000 0,00
0,18 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 13,0698 0,000 0,00
0,53 r-g/m?
-M -
3 Drut stalowy okragty migkki Fi 3 mm kg 0,7398 0,000 0,00
0,03 kg/m?
4* Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m?2 44,8812 0,000 0,00
1,82 m2/m?
5* Ptyty pomostowe robocze m?2 0,9864 0,000 0,00
0,04 m2/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 Konstrukcja rurowa daszkow m-g 4,9320 0,000 0,00
0,2 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.6|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przej- | m?2
1614-0401 Sciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, na-
ktady podstawowe
obmiar = 12,00 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 10,0800 0,000 0,00
0,84 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 7,0800 0,000 0,00
0,59 r-g/m?
-M -
3 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19 m3 0,0120 0,000 0,00
mm
0,001 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 m3 0,0960 0,000 0,00
mm
0,008 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,0000 0,000 0,00
0,25 kg/m?
6* Krawedziaki iglaste wymiarowe klasa Il, 100x100 | m3 0,1200 0,000 0,00
mm
0,01 m3/m?2
7* Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m2 21,8400 0,000 0,00
1,82 m2/m?
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-21-
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1.1.7/NNRNKB 202 |Naktady uzupetniajace do tablicy 202-1622 za m?2
1623-01 rozbiorke daszkéw ochronnych wykonywanych
wzdtuz budynkow, pokrycie: deski na styk
obmiar = 24,66 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 1,2330 0,000 0,00
0,05 r-g/m?
2 Robotnicy grupa | r-g 2,7126 0,000 0,00
0,11 r-g/m?
-M -
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.8
(poz.)
-M -
1* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,00
0/(5*1)=1,0000 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
1.1.9 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy m-g
rusztowan
obmiar =315,83 m-g
~S-
1* Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy m-g 315,8300 0,000 0,00
rusztowan
1 m-g/m-g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1. Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl
10 obmiar = 1,00 kpl
-M -
1* Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl 1,0000 0,000 0,00
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1. Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowa- m?2
11 dzonych prac
obmiar = 24,66 m?
-M -
1* Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowa- m?2 24,6600 0,000 0,00
dzonych prac
1 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.|KNR-W 2-02 |Ostony okien, folig polietylenowg m2
12|0923-01 obmiar = 54,40 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 11,5872 0,000 0,00
0,213 r-g/m?
-M -
2* Deski iglaste obrzynane klasa m3 0,0180 0,000 0,00
0,00033 m3/m2
3* Folia polietylenowa budowlana ostonowa m?2 20,8515 0,000 0,00
0,3833 m2/m?
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3917 0,000 0,00
0,0072 kg/m?
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
-22.-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
6* Wyciag m-g 0,0272 0,000 0,00
0,0005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.|KNR-W 2-02 |Ostony okien, ptytami pil$niowymi - na czas sku- | m?2
13/0923-02 wania tynkéw
obmiar = 54,40 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 11,9680 0,000 0,00
0,22 r-g/m?
-M -
2* Deski iglaste obrzynane klasa I m3 0,0180 0,000 0,00
0,00033 m3/m?
3* Ptyta pilsniowa porowata zwykta m?2 9,5200 0,000 0,00
0,175 m2/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3917 0,000 0,00
0,0072 kg/m?
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0,0435 0,000 0,00
0,0008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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1.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ognio- | m2
0535-08 wych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
obmiar = 0,95 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,2850 0,000 0,00
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia po-| m?2
0354-08 nad 2 m2
obmiar = 2,85 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 2,3940 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej m
0535-05 sie do uzytku
obmiar =32,00m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 6,7200 0,000 0,00
0,21 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.4|KNR 4-01 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki szt
0354-15 wspornika stalowego
obmiar = 30,00 szt
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 5,7000 0,000 0,00
0,19 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.5|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych, na $cianach, fila- | m?2
0701-02 rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - przyjeto 100% powierzchni
obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 231,0637 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar = 14,09 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 17,7534 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~-S--
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 6,6787 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-

czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym

Krotno$¢ = 14

obmiar = 14,09 m3
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~S -
1* Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 7,2986 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.8 Utylizacja gruzu m3
obmiar = 14,09 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 14,0900 0,000
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.9|KNR 4-04 Wywédz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem t
1107-0101 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadun-
kiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
obmiar =0,01t
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,0171 0,000 0,00
1,71 r-g/t
~S -
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0083 0,000 0,00
0,83 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.|KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem t
10| 1107-0401 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzu-
petniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km od-
legtosci ponad 1 km, samochéd do 5 t
Krotno$¢ = 9
obmiar =0,01t
~S-
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0032 0,000 0,00
0,036*9=0,324 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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1.3 Naprawa peknie¢ i uszkodzen muréw od strony zewnetrznej
1.3.1|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na| m
0336-01 zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/sze-
rokos¢ 1/4 x 1/2 cegty
obmiar = 144,00 m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 24,4800 0,000 0,00
0,17 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 67,6800 0,000 0,00
0,47 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.2|KNNRW 9 Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwiro- | szt
1104-01 wego i zelbetu o grubosci do 40 cm, do Fi 42 mm
- do obsadzenia pretéw
obmiar = 144,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 46,0800 0,000 0,00
0,32 r-g/szt
~S -
2 Wiertnica elektryczna (1) m-g 47,5200 0,000 0,00
0,33 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.3|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z | szt
0322-01 cegiet, wsporniki lub haki zawiasowe - Ptaskow-
nik 50x10 mm w wykutych bruzdach
obmiar =72,00 szt
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 12,2400 0,000 0,00
0,17 r-g/szt
2* Murarze grupa Il r-g 34,5600 0,000 0,00
0,48 r-g/szt
3 Robotnicy grupa | r-g 7,2000 0,000 0,00
0,1 r-g/szt
-M -
4* Ptaskownik 50x10 mm m 144,0000 0,000 0,00
2 m/szt
5% Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.34 Obsadzenie pretéw fi 16 w wykonanych otworach | szt
na zaprawie zywicznej
obmiar = 288,00 szt
-R--
1* Robocizna r-g 72,0000 0,000 0,00
0,25 r-g/szt
-M -
2% Pret fi 16 mm m 144,0000 0,000 0,00
0,5 m/szt
3 Zaprawa zywiczna szt 40,0000 0,000 0,00
0,138889 szt/szt
~S -
4* Agregat myjgcy cisnieniowy m-g 14,4000 0,000 0,00
0,05 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.5|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii 11 m
0705-0401 na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet

lub $cianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem
siatkg cieto-ciggniona, pas do 15 cm
obmiar =144,00 m
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

~R--
Robotnicy grupa |
0,2 r-g/m
Robotnicy grupa Il
0,04 r-g/m
Tynkarze grupa Il
0,15 r-g/m
Tynkarze grupa lll
0,21 r-g/m

-M -

Cement portlandzki "25" z dodatkami
0,0017 t/m

Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm
0,05 kg/m

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,03 kg/m

Piasek do zapraw

0,0064 m3/m

Siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej grubosci
2 mm 20x62mm

0,17 m2/m

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

0,0009 m3/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,02 m-g/m

kg
kg
m3

m2

m3

%

m-g

m-g

28,8000
5,7600
21,6000

30,2400

0,2448
7,2000
4,3200
0,9216

24,4800

0,1296

1,5000

2,8800

2,8800

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.6

1*

2%

3*

ZKNR C 2
0817-08

Naprawa rys, wypetnienie powierzchniowe rysy,
wypetnienie naciecia
obmiar =81,55m

-R--
Robotnicy
0,46 r-g/m

-M -

Cement montazowy Ceresit CX5
2 kg/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

r-g

kg
%

37,5130

163,1000

1,5000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.7

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 4-01
0311-0701

Uzupetnienie rolek, pochyto, zaprawa cem-wap,
szerokos¢ 1+1/2 cegty - przemurowanie gzymsu
od strony ulicy

obmiar =16,49 m

-R--

Murarze grupa Il
0,42 r-g/m
Robotnicy grupa |
0,35 r-g/m

-M -

Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm
21 szt/m

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw
3,6 kg/m

Piasek do zapraw

0,019 m3/m

W apno suchogaszone (hydratyzowane)
2 kg/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

r-g

szt
kg
m3
kg
%

.27 -
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6,9258

5,7715

346,2900
59,3640
0,3133
32,9800

1,5000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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~S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,4947 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2,1437 0,000 0,00
0.5t
0,13 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich
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jedn.
14 Remont elewacji
1.4.1|ZKNR C 2 Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, po- | m?2
0403-02 wierzchnie $cian tatwodostepne, do 5,0 m2
obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 101,4426 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.2|KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu m?2
0639-02 szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne, po-
wierzchnia do 5,0 m2
obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 87,9169 0,000 0,00
0,156 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.3|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni| m?2
0101-03 $cian
obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 33,8142 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy dm3 48,4670 0,000 0,00
0,086 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,5636 0,000 0,00
0,001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.4|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza m2
0101-07 obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 35,7867 0,000 0,00
0,0635 r-g/m?
-M -
2 Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 146,5282 0,000 0,00
0,26 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,5636 0,000 0,00
0,001 m-g/m?
5* Wyciag m-g 1,1271 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.5/ZKNR C 2 Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykona- | m?2
0408-02 nie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na
Scianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 95,8069 0,000 0,00
0,17 r-g/m?2
-M -

-29-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich




Wrdéblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 Tynk renowacyjny podktadowy kg | 1408,9250 0,000 0,00
2,5 kg/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 5,6357 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 5,6357 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* Betoniarka m-g 5,6357 0,000 0,00
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.6|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych m
0107-05 obmiar =402,13 m
-R--
1* Robotnicy r-g 88,4686 0,000 0,00
0,22 r-g/m
-M --
2* Zaprawa klejgca kg 361,9170 0,000 0,00
0,9 kg/m
3* Katownik do tynkéw m 472,9049 0,000 0,00
1,176 m/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 0,2815 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,2011 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.7)/ZKNR C 2 W ykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o| m?2
0410-02 grubosci 1 cm, na $cianach o pow. w jednym
miejscu do 5 m2
obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 135,2568 0,000 0,00
0,24 r-g/m?2
-M -
2 Tynk renowacyjny kg | 5353,9150 0,000 0,00
9,5 kg/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 11,2714 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 11,2714 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
6* Betoniarka m-g 11,2714 0,000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.8/ZKNR C 2 Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistyczne-| m?2
0411-02 go o grubosci 2 cm, na $cianach o pow. w jed-
nym miejscu do 5 m2
obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 231,0637 0,000 0,00
0,41 r-g/m?
-M -
2 Tynk renowacyjny kg | 9073,4770 0,000 0,00
16,1 kg/m?2
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3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S-
4* Wyciag m-g 16,9071 0,000 0,00
0,03 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 16,9071 0,000 0,00
0,03 m-g/m?
6* Betoniarka m-g 16,9071 0,000 0,00
0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.9|ZKNR C 2 W ykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm, na| m?
0412-02 Scianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 152,1639 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
-M -
2* Szpachléwka do tynkéw kg | 5353,9150 0,000 0,00
9,5 kg/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S-
4* Wyciag m-g 11,2714 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 11,2714 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
6* Betoniarka m-g 11,2714 0,000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
10/0923-04 obmiar = 6,56 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,5097 0,000 0,00
0,0777 r-g/m2
2 Tynkarze grupa lll r-g 7,1530 0,000 0,00
1,0904 r-g/m?2
-M -
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,1837 0,000 0,00
0,028 m3/m?2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t m-g 0,9361 0,000 0,00
0,1427 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.|KNR 2-02 Rozne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szero- | m?2
11/0506-0201 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
okienne
obmiar = 14,49 m?2
-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 14,2625 0,000 0,00
0,9843 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 13,9017 0,000 0,00
0,9594 r-g/m?2
-M -
3* Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50| kg 72,8847 0,000 0,00
mm
5,03 kg/m?
4* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,4202 0,000 0,00

0,029 kg/m?
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5* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0145 0,000 0,00
0,001 m3/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,1000 0,000 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.|ZKNR C 2 Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m?2
12/0114-01 obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 59,1749 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
-M -
2* Silikonowy preparat wyréwnujacy i ograniczajgcy | dm?3 169,0710 0,000 0,00
chtonno$¢ podtoza
0,3 dm3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wycigg m-g 2,2543 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,2254 0,000 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14.|ZKNR C 2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg CT 48, tynk | m?2
13/0119-04 gtadki - Malowanie dwukrotne
obmiar = 563,57 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 112,7140 0,000 0,00
0,2 r-g/m?2
-M -
2* Renowacyjna farba silikonowa dm3 169,0710 0,000 0,00
0,3 dm3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,2254 0,000 0,00
0,0004 m-g/m?
5* Wyciag m-g 2,2543 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, | m
14/0529-0201 okragte, Fi 15 cm, blacha ocynkowana - materiat
z demontazu
obmiar =32,00m
-R--
1* Robotnicy r-g 23,7440 0,000 0,00
0,742 r-g/m
-M -
2* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
3* Srodek transportowy (1) m-g 0,1088 0,000 0,00
0,0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-32-
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1.4.|NNRNKB 202 | Analogia - Rury spustowe okragte, kolanka Fi 150| szt
15|0550-08 mm - materiat z demontazu
obmiar = 12,00 szt
-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 2,6808 0,000 0,00
0,2234 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 0,0156 0,000 0,00
0,0013 r-g/szt
-M -
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0024 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.|KNR 4-01 Naprawa réznych elementéw metalowych (wymia-| m?2
16/1301-0101 na lub uzupetnienie), kraty proste
obmiar = 0,00 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,0000 0,000 0,00
0,1 r-g/m?2
2* Spawacze grupa Il r-g 0,0000 0,000 0,00
1,71 r-g/m?2
-M -
3* Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0000 0,000 0,00
0,06 kg/m?
4* Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i kg 0,0000 0,000 0,00
niskostopowej
0,1 kg/m?
5* Pret stalowy okragty walcowany na gorgco kg 0,0000 0,000 0,00
8,69 kg/m?
6* Tlen techniczny sprezony 99% gatunek | m3 0,0000 0,000 0,00
0,16 m3/m?2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
8* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,0000 0,000 0,00
1,407 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.|KNR 2-02 Kraty state stalowe, pretowe osadzone w Scia- m?2
1711210-03 nach, o powierzchni ponad 2 m2 - montaz i malo-
wanie krat
obmiar = 0,00 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 0,0000 0,000 0,00
0,2292 r-g/m?
2* Malarze grupa Il r-g 0,0000 0,000 0,00
0,5515 r-g/m?2
3* Murarze grupa Il r-g 0,0000 0,000 0,00
1,7073 r-g/m?2
4* Robotnicy grupa | r-g 0,0000 0,000 0,00
0,4426 r-g/m?2
-M -
5* Farba olejna do gruntowania dm3 0,0000 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
6* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0,0000 0,000 0,00
nia
0,067 dm3/m2
7* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0000 0,000 0,00
0,005 m3/m2
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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~S -
9* Srodek transportowy (1) m-g 0,0000 0,000 0,00
0,0131 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.|\KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni | szt
18/1214-01 metalowych petnych, do 0,5 m2 - drzwiczka elek-
tryczne
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,3200 0,000 0,00
0,32 r-g/szt
-M -
2* Papier Scierny elektrokorundowy szt 0,2800 0,000 0,00
0,28 szt/szt
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, m2
19|1212-0201 powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-
krotne
obmiar = 0,48 m?
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 0,2208 0,000 0,00
0,46 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 0,0624 0,000 0,00
0,13 r-g/m?
-M -
3* Benzyna do lakieréw dm3 0,0173 0,000 0,00
0,036 dm3/m?2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 0,0398 0,000 0,00
0,083 dm3/m?2
5* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0,0389 0,000 0,00
nia
0,081 dm3/m?2
6* Kit szpachlowy olejno-zywiczny dm3 0,0398 0,000 0,00
0,083 dm3/m?2
7 Papier Scierny elektrokorundowy szt 0,2688 0,000 0,00
0,56 szt/m?
8* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.|\KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z | szt
20|/0322-02 cegiet, drzwiczka na zawér
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 0,1700 0,000 0,00
0,17 r-g/szt
2* Murarze grupa Il r-g 0,4700 0,000 0,00
0,47 r-g/szt
3* Robotnicy grupa | r-g 0,0400 0,000 0,00
0,04 r-g/szt
- M --
4* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 2,0000 0,000 0,00
2 szt/szt
5* Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 2,0700 0,000 0,00
2,07 kg/szt
6* Drzwiczka na zawor szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
7 Piasek do zapraw m3 0,0050 0,000 0,00
0,005 m3/szt
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Remont elewacii
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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1.5 Remont cokotéw
1.5.1/KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu m?2
0639-02 szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne, po-
wierzchnia do 5,0 m2
obmiar = 35,43 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 5,5271 0,000 0,00
0,156 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.2|ZKNR C 2 Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m?2
0114-01 obmiar = 35,43 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 3,7202 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
-M --
2* Silikonowy preparat wyréwnujgcy i ograniczajgcy | dm?3 10,6290 0,000 0,00
chtonno$¢ podtoza
0,3 dm3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,1417 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0142 0,000 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.3|ZKNR C 2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg CT 48, tynk | m?2
0119-04 gtadki - Malowanie dwukrotne
obmiar = 35,43 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 7,0860 0,000 0,00
0,2 r-g/m?2
-M -
2* Renowacyjna farba silikonowa dm3 10,6290 0,000 0,00
0,3 dm3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0142 0,000 0,00
0,0004 m-g/m?
5* Wyciag m-g 0,1417 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Remont cokotéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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1.6

Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach

1.6.1

1*

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, po-
wierzchnia ponad 2 m2
obmiar =5,52 m?2

-R--
Robotnicy grupa |
0,52 r-g/m2

m2

2,8704

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.2

1*

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, po-
wierzchnia do 1 m2
obmiar = 15,00 szt

-R--
Robotnicy grupa |
0,85 r-g/szt

szt

r-g

12,7500

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 2-02
1001-08

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone
wzmochnione, 2-szybowe budownictwa mieszka-
niowego, fabrycznie wykonczone, okno 2-dzielne,
powierzchnia 2.0-2.5 m2 - okna drweniane szklo-
ne U=0,9 W/m2K wedtug uktadu i podziatu okien
istniejacych

obmiar = 12,94 m?2

-R--

Murarze grupa Il
1,07 r-g/m?2
Robotnicy grupa |
0,42 r-g/m?
Stolarze grupa Il
0,65 r-g/m?

- M --
Cwieréwatki

2,95 m/m2

Gwozdzie stolarskie

0,01 kg/m?

Kotki stalowe okragte

10 szt/m?

Okna drewniane zespolone mieszkaniowe, fa-
brycznie wykonczone U=0,9 W/m2K

1 m2/m?2

Pianka poliuretanowa

0,033 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

m2

r-g

r-g

kg

szt

kg
%

m-g

13,8458
5,4348

8,4110

38,1730
0,1294
129,4000

12,9400

0,4270

1,5000

0,5176

0,3882

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.4

2%

3*

KNR 4-01
0705-0201

Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii 11
na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegta lub dachéwka, pas do 30 cm - uzu-
petienie o$ciezy wewnetrznych

obmiar =43,20 m

-R--

Robotnicy grupa |
0,13 r-g/m
Robotnicy grupa Il
0,04 r-g/m
Tynkarze grupa lll
0,27 r-g/m

-37-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich

5,6160
1,7280

11,6640

0,000
0,000

0,000

0,00
0,00

0,00




Wrdéblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
-M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0691 0,000 0,00
0,0016 t/m
5* Piasek do zapraw m3 0,3456 0,000 0,00
0,008 m3/m
6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0605 0,000 0,00
0,0014 m3/m
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,8640 0,000 0,00
0,02 m-g/m
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,8640 0,000 0,00
0.5t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.5|NNRNKB 202 |Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe m2
1134-0202 obmiar = 12,96 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,0368 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* Preparat gruntujacy dm3 2,8512 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Wyciag m-g 0,0259 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0389 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.6|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2
1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar = 12,96 m?
-R--
1* Malarze grupa Il r-g 1,4036 0,000 0,00
0,1083 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 0,3992 0,000 0,00
0,0308 r-g/m?
-M -
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 3,7467 0,000 0,00
0,2891 dm3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0039 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.7 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - okna m3
obmiar =1,33 m3
- M --
1* Utylizacja materiatow z rozbiorki (deski, konstruk- | t 1,3300 0,000 0,00
cja dachu)
1t/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.7

Wymiana drzwi wej$ciowych do budynku

1.71

1*

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, po-
wierzchnia ponad 2 m2
obmiar =4,33 m2

-R--
Robotnicy grupa |
0,52 r-g/m2

m2

2,2516

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.7.2

1*

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap,
grubo$¢ Scianki 1/2 cegtly
obmiar = 1,36 m?

-R--
Robotnicy grupa |
0,95 r-g/m?

m2

r-g

1,2920

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.7.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 2-02
1001-09

Drzwi drewniane, fabrycznie wykonczone - Drzwi
drewniane zewnetrzne U=1,3 W/m2K wedtug
uktadu i podziatu drzwi istniejacych

obmiar = 5,67 m?

-R--

Murarze grupa Il
1,25 r-g/m?
Robotnicy grupa |
0,57 r-g/m?
Stolarze grupa Il
0,69 r-g/m?

-M -

Cwieréwatki

4,17 m/m?

Drzwi drewniane zewnetrzne U=1,3 W/m2K wed-
tug uktadu i podziatu drzwi istniejacych
1 m2/m2

Gwozdzie stolarskie

0,02 kg/m?

Kotki stalowe okragte

10 szt/m?

Pianka poliuretanowa

0,049 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

m2

m2

kg
szt
kg
%

m-g

m-g

7,0875
3,2319

3,9123

23,6439

5,6700

0,1134
56,7000
0,2778

1,5000

0,2268

0,1701

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.7.4

2%

3*

KNR 4-01
0705-0301

Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii 11
na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegta lub dachéwka, pas do 50 cm - uzu-
petienie o$ciezy wewnetrznych

obmiar =11,62 m

-R--

Robotnicy grupa |
0,15 r-g/m
Robotnicy grupa Il
0,06 r-g/m
Tynkarze grupa lll
0,33 r-g/m

M --
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Wrdéblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0302 0,000 0,00
0,0026 t/m
5* Piasek do zapraw m?3 0,1545 0,000 0,00
0,0133 m¥m
6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0279 0,000 0,00
0,0024 m3/m
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3486 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,3486 0,000 0,00
0.5t
0,03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.7.5\NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
1134-0202 obmiar =5,81 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,4648 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* Preparat gruntujacy dm3 1,2782 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag m-g 0,0116 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0174 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.7.6|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2
1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar =5,81 m?
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 0,6292 0,000 0,00
0,1083 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 0,1789 0,000 0,00
0,0308 r-g/m?
-M -
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 1,6797 0,000 0,00
0,2891 dm3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0017 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.7.7 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - drzwi m3
obmiar = 0,43 m3
-M -
1* Utylizacja materiatow z rozbiorki (deski, konstruk- | t 0,4300 0,000 0,00
cja dachu)
1t/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-41 -
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Wymiana drzwi wejsciowych do budynku

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Remont elewacii
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 Remont klatki schodowej
21 Rozbérka wc na korytarzach
2.1.1/KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzch-| szt
0354-07 nia do 2 m2 - drzwi
obmiar =4,00 szt
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 6,3200 0,000 0,00
1,58 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.2|KNR 4-02 Demontaz ustgpu z miskg fajansowa kpl
0235-08 obmiar =4,00 kpl
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 13,7600 0,000 0,00
3,44 r-g/kpl
-M -
2* Korek z obrzezem z Zeliwa ciggliwego ocynkowa- | szt 4,0000 0,000 0,00
ny T9, Fi 15 mm
1 szt/kp
3 Korek Zeliwny kanalizacyjny, Fi 100 mm szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/kp
4* Materiaty inne (Materiaty) % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.3|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- szt
0233-04 nych, Fi 100 mm
obmiar =4,00 szt
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 1,4000 0,000 0,00
0,35 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 1,4000 0,000 0,00
0,35 r-g/szt
-M -
3* Materiaty inne (Robocizna) % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.4/KNR 4-01 Rozebranie podidg drewnianych - sufit m?2
0428-01 obmiar = 2,70 m?2
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 0,2970 0,000 0,00
0,11 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 0,1890 0,000 0,00
0,07 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.5|KNR 4-01 Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, | m?2
0348-03 grubos$¢ Scianki 1/2 cegtly
obmiar = 23,43 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 22,2585 0,000 0,00
0,95 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar =4,08 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 5,1408 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
S -
2* Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,9339 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos$¢ = 14
obmiar =4,08 m3
~-S--
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,1134 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.8 Utylizacja gruzu m3
obmiar =4,08 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 4,0800 0,000 0,00
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Rozbdérka wc na korytarzach
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2.2 Roboty przygotowawcze i porzagdkowe
2.2.1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01 obmiar =101,41 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 5,7804 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
-M -
2 Folia polietylenowa budowlana ostonowa m2 36,2034 0,000 0,00
0,357 m2/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.22|ZKNR C 2 Zabezpieczenie okien, drzwi folig malarskg m2
0101-01 obmiar =48,15 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 5,9225 0,000 0,00
0,123 r-g/m?
-M -
2* Folia PE malarska m? 57,7800 0,000 0,00
1,2 m2/m2
3* Tasma malarska m 240,7500 0,000 0,00
5 m/m2
4* Materiaty inne (Robocizna) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od R)
~-S--
5* Wyciag m-g 0,0241 0,000 0,00
0,0005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.3|[KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich, $cianek drewnia- | m?2
1215-03 nych
obmiar =101,41 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 13,8932 0,000 0,00
0,137 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
224 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy kpl
obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 5,0000 0,000 0,00
5 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.5/KNR 4-01 Analogia - usuniecie gruzu z budynku m3
0106-04 obmiar = 3,91 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 17,7514 0,000 0,00
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar = 3,91 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 4,9266 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~-S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 1,8533 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.7\/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos$¢ = 14
obmiar = 3,91 m3
~S -
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,0254 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
228 Utylizacja gruzu m3
obmiar = 3,91 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 3,9100 0,000 0,00
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 z
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2.3 Roboty tynkarskie, malarskie
2.3.1|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni m2
1214-02 petnych, ponad 0,5 m2 - powierzchnia lamperii
obmiar = 133,58 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 36,0666 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
-M -
2* Papier Scierny elektrokorundowy szt 74,8048 0,000 0,00
0,56 szt/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.2|KNR 4-01 Malowanie starych tynkow wewnetrznych, zeskro-| m?2
1202-08 banie i zmycie starej farby, pomieszczenia o po-
wierzchni podtogi do 5 m2 - powierzchnie malo-
wane emulsjg
obmiar = 112,39 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 11,4638 0,000 0,00
0,102 r-g/m?
-M -
2* Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2,4726 0,000 0,00
0,022 kg/m?
3* Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 98,9032 0,000 0,00
0,88 kg/m?
4* Piasek do zapraw m3 0,1124 0,000 0,00
0,001 m3/m?2
5* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, fila- | m?2
0701-02 rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - przyjeto 25% $cian i 100% sufitow
obmiar = 156,21 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 64,0461 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.4/ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni| m?2
0101-03 $cian
obmiar = 245,97 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 14,7582 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy dm3 21,1534 0,000 0,00
0,086 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,2460 0,000 0,00
0,001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.5|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m2
1134-0201 obmiar =61,49 m?
-R--
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1* Robotnicy grupa | r-g 4,9192 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2 Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 13,5278 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,1230 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,1845 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.6|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
1134-0101 obmiar = 94,72 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 5,6832 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2 Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 19,8912 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,1894 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,2842 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. | m?2
0711-0301 IIl, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) za-
prawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
obmiar =61,49 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 27,0556 0,000 0,00
0,44 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 5,5341 0,000 0,00
0,09 r-g/m?
3 Tynkarze grupa lll r-g 39,3536 0,000 0,00
0,64 r-g/m?
-M -
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,3197 0,000 0,00
0,0052 t/m?
5* Piasek do zapraw m3 1,6356 0,000 0,00
0,0266 m3/m?2
6 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,2952 0,000 0,00
0,0048 m3/m2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,4596 0,000 0,00
0,04 m-g/m?
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 3,0745 0,000 0,00
0.5t
0,05 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.8/KNR 2-02 Osiatkowanie na $cianach i stropach m2
0817-01 obmiar = 94,72 m?2
- 48 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich




Wrdéblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 3,7414 0,000 0,00
0,0395 r-g/m?
2 Tynkarze grupa lll r-g 70,8884 0,000 0,00
0,7484 r-g/m?2
-M -
3* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0332 0,000 0,00
0,00035 t/m?2
4* Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy kg 19,8912 0,000 0,00
0,21 kg/m?
5% Siatka tkana "Rabitza" m2 102,2976 0,000 0,00
1,08 m2/m?2
6* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,6820 0,000 0,00
0,0072 m3/m?2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Srodek transportowy (1) m-g 0,1989 0,000 0,00
0,0021 m-g/m?
9* Wyciag m-g 1,0324 0,000 0,00
0,0109 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.9|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. | m2
0711-1501 11, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z
cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-
wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
obmiar = 94,72 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 55,8848 0,000 0,00
0,59 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 8,5248 0,000 0,00
0,09 r-g/m?
3 Tynkarze grupa lll r-g 107,0336 0,000 0,00
1,13 r-g/m?
-M -
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,4925 0,000 0,00
0,0052 t/m?
5* Piasek do zapraw m3 2,5196 0,000 0,00
0,0266 m3/m?2
6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,4547 0,000 0,00
0,0048 m3/m2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,7888 0,000 0,00
0,04 m-g/m?
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 4,7360 0,000 0,00
0.5t
0,05 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m?2
10|1134-0201 obmiar = 245,97 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 19,6776 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2 Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 54,1134 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~-S--
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4* Wyciag m-g 0,4919 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,7379 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, | m2
11/0713-0301 nie malowanych lub nie pokrytych tapetg, na Scia-
nach
obmiar = 184,48 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 14,7584 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 7,3792 0,000 0,00
0,04 r-g/m?
3 Tynkarze grupa Il r-g 33,2064 0,000 0,00
0,18 r-g/m?
-M -
4* Gips budowlany szpachlowy kg 258,2720 0,000 0,00
1,4 kg/m?
5% Piasek do zapraw m3 0,9224 0,000 0,00
0,005 m3/m2
6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,4059 0,000 0,00
0,0022 m3/m?2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,8448 0,000 0,00
0.5t
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3./NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, pre-| m?2
12]1134-0202 paratem Atlas Uni Grunt
obmiar = 245,97 m2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 19,6776 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* Preparat gruntujacy dm3 54,1134 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag m-g 0,4919 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,7379 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3./NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, pre-| m?2
13/1134-0102 paratem Atlas Uni Grunt
obmiar = 94,72 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 5,6832 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* Preparat gruntujacy dm3 19,8912 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S--
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4* Wyciag m-g 0,1894 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,2842 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2
14|1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar = 340,69 m?2
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 36,8967 0,000 0,00
0,1083 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 10,4933 0,000 0,00
0,0308 r-g/m?
-M -
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 98,4935 0,000 0,00
0,2891 dm3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,1022 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza m?2
15/1510-03 gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii lakierem
bezbarwnym
obmiar = 133,58 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 23,5101 0,000 0,00
0,176 r-g/m?
-M --
2* Lakier lamperyjny dm3 46,7530 0,000 0,00
0,35 dmd¥/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0401 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.|KNR 4-01 Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o m
16/1207-0201 wysokosci do 20 cm, 2-krotne, farby olejne - co-
koty
obmiar = 107,78 m
-R--
1* Malarze grupa Il r-g 13,9036 0,000 0,00
0,129 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 4,2034 0,000 0,00
0,039 r-g/m
-M -
3* Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 2,2634 0,000 0,00
0,021 dm3/m
4* Grunt pokostowy dm3 4,9579 0,000 0,00
0,046 dm3/m
5* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 2,8023 0,000 0,00
nia
0,026 dm3/m
6* Papier $cierny elektrokorundowy szt 2,9101 0,000 0,00
0,027 szt/m
7 Farba olejna do gruntowania dm3 4,3112 0,000 0,00
0,04 dm3/m
8* Benzyna do lakieréw dm3 1,6167 0,000 0,00
0,015 dm3/m
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9* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie, malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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24 Wymiana $cianki i drzwi schowek - parter
2.4.1KNR 4-04 Rozebranie scianek dziatowych drewnianych z m2
0404-07 desek nie tynkowanych
obmiar = 3,93 m?2
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 0,7467 0,000 0,00
0,19 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 0,9039 0,000 0,00
0,23 r-g/m?
-M -
3 Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubos$ci 50 mm | m3 0,0197 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 | m3 0,0118 0,000 0,00
mm
0,003 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,6288 0,000 0,00
0,16 kg/m?
6* Materiaty inne (Materiaty) % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.2|KNR 2-02 Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetono- | m?2
0121-03 wych o grubosci 12 cm
obmiar = 2,66 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 0,2394 0,000 0,00
0,09 r-g/m?
2* Murarze grupa lll r-g 1,1970 0,000 0,00
0,45 r-g/m?
3* Robotnicy grupa | r-g 0,6650 0,000 0,00
0,25 r-g/m?
-M -
4* Ptytka z betonu komoérkowego M500-700, szt 21,8120 0,000 0,00
49x24x12 cm
8,2 szt/m?
5% Zaprawa budowlana zwykta m3 0,0266 0,000 0,00
0,01 m3/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0,1862 0,000 0,00
0,07 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.3|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, | m2
0803-03 kategoria Ill
obmiar =5,32 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 0,0958 0,000 0,00
0,018 r-g/m2
2* Robotnicy grupa | r-g 0,5724 0,000 0,00
0,1076 r-g/m?2
3 Tynkarze grupa lll r-g 2,3796 0,000 0,00
0,4473 r-g/m?2
-M -
4* Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,1096 0,000 0,00
0,0206 m3/m2
5% Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0112 0,000 0,00
0,0021 m3/m?2
6* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 0,0144 0,000 0,00
0,0027 m3/m?2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
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8* Wyciag m-g 0,2011 0,000 0,00
0,0378 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.4/NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, pre-| m?2
1134-0202 paratem Atlas Uni Grunt
obmiar =5,32 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,4256 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* Preparat gruntujacy dm3 1,1704 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* Wyciag m-g 0,0106 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0160 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.5|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2
1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar =5,32 m?
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 0,5762 0,000 0,00
0,1083 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 0,1639 0,000 0,00
0,0308 r-g/m?
-M -
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 1,5380 0,000 0,00
0,2891 dm3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0016 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.6|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza m?2
1510-03 gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii lakierem
bezbarwnym
obmiar =5,32 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 0,9363 0,000 0,00
0,176 r-g/m?
-M -
2* Lakier lamperyjny dm3 1,8620 0,000 0,00
0,35 dmd¥/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0016 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.7/KNR 2-02 Drzwi techniczne, fabrycznie wykonczone m?2
1001-09 obmiar = 1,26 m?
-R--
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1* Murarze grupa Il r-g 1,5750 0,000 0,00
1,25 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 0,7182 0,000 0,00
0,57 r-g/m?
3* Stolarze grupa Il r-g 0,8694 0,000 0,00
0,69 r-g/m?
-M -
4* Cwieréwatki m 5,2542 0,000 0,00
4,17 m/m?
5* Drzwi techniczne fabrycznie wykonczone z klam- | m2 1,2600 0,000 0,00
kg i szyldem
1 m2/m2
6* Gwozdzie stolarskie kg 0,0252 0,000 0,00
0,02 kg/m?
7* Kotki stalowe okragte szt 12,6000 0,000 0,00
10 szt/m?
8* Pianka poliuretanowa kg 0,0617 0,000 0,00
0,049 kg/m?
9* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
10* Srodek transportowy (1) m-g 0,0504 0,000 0,00
0,04 m-g/m?
11* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0378 0,000 0,00
0.5t
0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana $cianki i drzwi schowek - parter

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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2.5 Remont schodéw
2.5.1/ZRE 1 0202- |Wymiana blachy ryflowanej podestow - wymiana | m?2
01 stopni w schodach (parter-pietro)
obmiar = 7,03 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 42,1800 0,000 0,00
6 r-g/m?2
-M -
2* Blacha ryflowana 5mm m? 7,3815 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.2|ZRE 1 0202- |Wymiana blachy ryflowanej podestow - wymiana | m?2
01 podstopni w schodach (parter-pietro)
obmiar = 3,40 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 20,4000 0,000 0,00
6 r-g/m?2
-M -
2* Blacha ptaska 3mm m? 3,5700 0,000 0,00
1,05 m2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.3|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 m2
0101-01 stopnia czysto$ci - stan wyj$ciowy powierzchni B,
konstrukcje petnoscienne
obmiar = 55,73 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 22,9942 0,000 0,00
0,4126 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.4/KNR 7-12 Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne m?2
0105-01 obmiar =55,73 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 2,3407 0,000 0,00
0,042 r-g/m?2
-M -
2* Benzyna do ekstrakcji dm3 6,7433 0,000 0,00
0,121 dm3/m?2
3 Materiaty inne (Materiaty) % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.5|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania minio-| m?2
0201-0101 we, konstrukcje petnoscienne, farba olejna
obmiar =55,73 m?
-R--
1* Malarze grupa Il r-g 7,2115 0,000 0,00
0,1294 r-g/m?
-M -
2* Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 5,6287 0,000 0,00
0,101 dm3/m?2
3* Benzyna do lakieréw dm3 0,2814 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
~S -
5* Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0390 0,000 0,00

0,0007 m-g/m?
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6 Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 0,0390 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.6|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwi-| m?2
0206-0101 nylowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogéinego
stosowania
obmiar = 55,73 m?
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 6,2027 0,000 0,00
0,1113 r-g/n¥
-M -
2* Farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego sto- | dm3 7,4678 0,000 0,00
sowania
0,134 dm3/m?2
3 Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlo-| dm?3 0,5974 0,000 0,00
rokauczukowych, ogdinego stosowania
0,01072 dm3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
~-S--
5* Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0167 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
6 Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 0,0167 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.7|KNR 4-01 Naprawa réznych elementéw metalowych (wymia-| m
1301-0401 na lub uzupetnienie), balustrady schodowe $red-
nioozdobne - podnienienie wysokosci balustrady
do 110 cm
obmiar =15,20m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,2160 0,000 0,00
0,08 r-g/m
2 Spawacze grupa Il r-g 27,9680 0,000 0,00
1,84 r-g/m
-M -
3* Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 1,3680 0,000 0,00
0,09 kg/m
4* Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i kg 2,1280 0,000 0,00
niskostopowej
0,14 kg/m
5* Pret stalowy okragty walcowany na gorgco kg 102,1440 0,000 0,00
6,72 kg/m
6* Tlen techniczny sprezony 99% gatunek | m3 3,3440 0,000 0,00
0,22 m3/m
7* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
8* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 23,4080 0,000 0,00
1,54 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.8|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, m2
1212-0801 kraty i balustrady z pretéw ozdobnych, 2-krotne
obmiar = 16,72 m?
-R--
1* Malarze grupa Il r-g 17,2216 0,000 0,00
1,03 r-g/m2
2* Robotnicy grupa | r-g 8,3600 0,000 0,00
0,5 r-g/m?
-M -
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3* Benzyna do lakieréow dm?3 0,5685 0,000 0,00
0,034 dm3/m?2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 1,2874 0,000 0,00
0,077 dm3/m?2
5* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 1,2874 0,000 0,00
nia
0,077 dm3/m?2
6* Papier Scierny elektrokorundowy szt 9,3632 0,000 0,00
0,56 szt/m?
7 Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Remont schodéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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2.6 Remont posadzki (pietro, poddasze)
2.6.1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05 obmiar = 82,74 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 14,8932 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.2|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek, legary na m
0411-01 podsypce
obmiar =93,15m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 32,6025 0,000 0,00
0,35 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 8,3835 0,000 0,00
0,09 r-g/m
-M -
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 15,8355 0,000 0,00
0,17 kg/m
4* Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa | | m3 1,7699 0,000 0,00
0,019 m3m
5* Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 1/400 m?2 13,9725 0,000 0,00
0,15 m2/m
6* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.3|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek, biate podto- | m?2
0411-06 gi z desek podtogowych o grubosci 32 mm
obmiar = 82,74 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 17,3754 0,000 0,00
0,21 r-g/m?2
2* Ciesle grupa lll r-g 63,7098 0,000 0,00
0,77 r-g/m?2
3* Robotnicy grupa | r-g 14,8932 0,000 0,00
0,18 r-g/m?
-M -
4* Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane | m3 3,0614 0,000 0,00
nasycone klasa I, grubosci 28-45
0,037 m3/m?2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 19,0302 0,000 0,00
0,23 kg/m?
6* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.4|KNR 4-04 Wywédz mat z demontazu z terenu rozbiorki, sa- t
1107-0101 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod
do5t
obmiar =4,05t
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 6,9255 0,000 0,00
1,71 r-g/t
~S -
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 3,3615 0,000 0,00
0,83 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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2.6.5|KNR 4-04 Wywédz mat z demontazu z terenu rozbiorki, sa- t
1107-0401 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km,
naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety|
1 km odlegto$ci ponad 1 km, samochdd do 5 t
Krotnos$¢ = 14
obmiar =4,05t
~S -
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,0412 0,000 0,00
0,036*14=0,504 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.6 Utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
obmiar =4,05 m3
-M -
1* Utylizacja materiatéw z rozbiorki t 4,0500 0,000 0,00
1t/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.7|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez| m?2
1112-03 warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit
obmiar = 82,74 m?
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 30,2911 0,000 0,00
0,3661 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 3,1276 0,000 0,00
0,0378 r-g/m?
-M -
3* Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 41,3700 0,000 0,00
0,5 kg/m?
4* Wyktadzina podtogowa gumowa (gumolit) m?2 90,1866 0,000 0,00
1,09 m2/m?2
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,3889 0,000 0,00
0,0047 m-g/m?
7* Wyciag m-g 0,6123 0,000 0,00
0,0074 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.8|KNR 2-02 Listwy przy$Scienne z drewna iglastego m
1113-08 obmiar =53,14 m
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 4,1502 0,000 0,00
0,0781 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 0,2391 0,000 0,00
0,0045 r-g/m
- M -
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,5942 0,000 0,00
0,03 kg/m
4* Listwy przy$Scienne z drewna iglastego m 61,6424 0,000 0,00
1,16 m/m
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,0638 0,000 0,00
0,0012 m-g/m
7* Wyciag m-g 0,0213 0,000 0,00
0,0004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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2.7 Remont posadzki parter
2.7.1|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastryko- | m?2
0807-04 wej
obmiar = 34,50 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 28,9800 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar = 1,04 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,3104 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~-S--
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,4930 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos$¢ = 14
obmiar = 1,04 m3
~-S--
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,5387 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
274 Utylizacja gruzu m3
obmiar = 1,04 m3
-M --
1* Utylizacja gruzu m3 1,0400 0,000 0,00
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.5|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m?2
1134-0101 obmiar = 34,50 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 2,0700 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 7,2450 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag m-g 0,0690 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,1035 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.6/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte | m2
1106-02 na gtadko grubosci 25 mm

obmiar = 34,50 m?2

~R--
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1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 35,2487 0,000 0,00
1,0217 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 2,9153 0,000 0,00
0,0845 r-g/m?2
-M -
3* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0380 0,000 0,00
0,0011 t/m?
4* Masa asfaltowa izolacyjna kg 2,9325 0,000 0,00
0,085 kg/m?
5* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,9384 0,000 0,00
0,0272 m3/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,0483 0,000 0,00
0,0014 m-g/m?
8* Wyciag m-g 1,3628 0,000 0,00
0,0395 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.7\KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek | m?2
1106-03 za pogrubienie posadzki o0 1 cm ponad 25 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 34,50 m?
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 1,8285 0,000 0,00
0,0265*2=0,053 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 2,3253 0,000 0,00
0,0337*2=0,0674 r-g/m?
-M -
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,7245 0,000 0,00
0,0105*2=0,021 m3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* Wyciag m-g 1,0281 0,000 0,00
0,0149*2=0,0298 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.8/ KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek | m?2
1106-07 za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
obmiar = 34,50 m?
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 2,3460 0,000 0,00
0,068 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 0,2070 0,000 0,00
0,006 r-g/m?2
-M -
3* Siatka do zbrojenia wylewek fi 2.8 mm m?2 35,1900 0,000 0,00
1,02 m2/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0587 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
6* Wyciag m-g 0,0380 0,000 0,00
0,0011 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.9|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m?2
1134-0101 obmiar = 34,50 m?
-R--
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1* Robotnicy grupa | r-g 2,0700 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2 Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 7,2450 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,0690 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,1035 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.|/ZKNR C 2 Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i roz- | m2
10/0605-0201 lewnych na przygotowanym podtozu, o grubosci
do 5 mm
obmiar = 34,50 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 4,8300 0,000 0,00
0,14 r-g/m?2
-M -
2* Zaprawa samopoziomujgca (1-10 mm) kg 266,6850 0,000 0,00
7,73 kg/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* Wyciag m-g 0,2691 0,000 0,00
0,0078 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,0621 0,000 0,00
0,0018 m-g/m?
6* Mieszarka m-g 0,1449 0,000 0,00
0,0042 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.|/ZKNR C 2 Zabezpieczenie powierzchni betonu powtokg akry-| m?2
11/0816-01 lowa, 2-krotne gruntowanie, powierzchnie piono-
we i poziome
obmiar = 34,50 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 5,8650 0,000 0,00
0,17 r-g/m?2
-M -
2* Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 15,1800 0,000 0,00
0,44 dm3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.|/ZKNR C 2 Zabezpieczenie powierzchni betonu powtokg akry-| m?2
12/0816-03 lowa, 2-krotne malowanie, powierzchnie pionowe i
poziome
obmiar = 34,50 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 9,3150 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
-M --
2* Farba akrylowa do betonu dm3 11,3850 0,000 0,00
0,33 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Remont posadzki parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Remont klatki schodowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3 Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej
31 Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2" podpiete do 1 istniejgcego podejséia poziomego)
3.1.1/KNR 4-01 Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cemento- | m
0702-06 wo-wapiennych, szerokosci do 30 cm
obmiar =64,60 m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 16,7960 0,000 0,00
0,26 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.2|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na| m
0339-07 zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/sze-
roko$¢ 1 x 1 cegty - pod nowe piony
obmiar =29,60 m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 2,3680 0,000 0,00
0,08 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 74,5920 0,000 0,00
2,52 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.3|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegietna | m
0342-07 zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/sze-
rokos¢ 1 x 1 cegly - pod poziomy zbierajgce pod
stropem
obmiar =23,00m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 3,9100 0,000 0,00
0,17 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 61,1800 0,000 0,00
2,66 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.4KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa | szt
0333-11 cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 2 cegly
obmiar = 10,00 szt
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 1,7000 0,000 0,00
0,17 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 13,0000 0,000 0,00
1,3 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.5|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metodg | m
0205-04 wciskowa, Fi 110 mm
obmiar =64,60 m
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 11,0660 0,000 0,00
0,1713 r-g/m
2 Robotnicy grupa | r-g 7,3773 0,000 0,00
0,1142 r-g/m
-M -
3 Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ | m 52,0676 0,000 0,00
P 110 mm
0,806 m/m
4* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 45,2200 0,000 0,00
0,7 szt/m
5* Rury PVC przepustowe 110 mm m 9,8838 0,000 0,00
0,153 m/m
6* Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 64,6000 0,000 0,00
1 szt/m
7 Materiaty inne (Materiaty) % 0,2000 0,000 0,00

0,2 %(od M)

~S--
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8* Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,3876 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.6/KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, ta- | po-
0208-05 czone metodg wciskowa, Fi 110 mm dej-
obmiar = 10,00 podejscie Scie
-R--
1* Monter instalacji technologicznych grupa Il r-g 8,3000 0,000 0,00
0,83 r-g/podejscie
2* Robotnicy grupa | r-g 5,4000 0,000 0,00
0,54 r-g/podejscie
-M -
3* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 30,0000 0,000 0,00
3 szt/podejscie
4* Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 10,0000 0,000 0,00
1 szt/podejscie
5* Materiaty inne (Materiaty) % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S -
6* Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,1000 0,000 0,00
0,01 m-g/podej$cie
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.7/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbro- | m3
0212-01 jone, grubo$ci do 15 cm - rozebranie posadzki na
parterze
obmiar =1,21 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 16,7101 0,000 0,00
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.8|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m3
0104-03 odcinkami istniejacych fundamentéw, gteboko$¢
do 1,5 m w gruncie kategorii IV
obmiar =7,16 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 45,8956 0,000 0,00
6,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.9/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa | szt
0333-11 cementowo-wapienna, grubosc¢ $cian 2 cegly
obmiar =6,00 szt
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 1,0200 0,000 0,00
0,17 r-g/szt
2 Robotnicy grupa | r-g 7,8000 0,000 0,00
1,3 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wew- m
10/0228-04 natrz budynkéw, Fi 160 mm - parter pod posadz-
kg
obmiar =29,60 m
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 5,0113 0,000 0,00
0,1693 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 3,3418 0,000 0,00
0,1129 r-g/m
-M -
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3* Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ | m 26,9656 0,000 0,00
P 160/4,0 mm
0,911 m/m
4* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm szt 13,3496 0,000 0,00
0,451 szt/m
5* Rury PVC przepustowe 160 mm m 1,3320 0,000 0,00
0,045 m/m
6* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
7 Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,3552 0,000 0,00
0,012 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wew- m
11]0228-03 natrz budynkéw, Fi 110 mm - podpiecia mieszkan
parter
obmiar =12,00 m
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 1,7868 0,000 0,00
0,1489 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 1,1916 0,000 0,00
0,0993 r-g/m
-M -
3 Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ | m 11,0640 0,000 0,00
P 110/2,2 mm
0,922 m/m
4* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 6,2040 0,000 0,00
0,517 szt/m
5* Rury PVC przepustowe 110 mm m 0,5400 0,000 0,00
0,045 m/m
6* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
7 Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0720 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, ta- | po-
12/0208-05 czone metodg wciskowa, Fi 110 mm dej-
obmiar = 6,00 podejscie Scie
-R--
1* Monter instalacji technologicznych grupa Il r-g 4,9800 0,000 0,00
0,83 r-g/podejscie
2* Robotnicy grupa | r-g 3,2400 0,000 0,00
0,54 r-g/podejscie
-M -
3* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 18,0000 0,000 0,00
3 szt/podejscie
4* Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 6,0000 0,000 0,00
1 szt/podejscie
5* Materiaty inne (Materiaty) % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S -
6* Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0600 0,000 0,00
0,01 m-g/podej$cie
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleg-| m?3
13/0105-03 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt

kategorii IV
obmiar =7,16 m3

~R--
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1* Robotnicy grupa | r-g 12,9596 0,000 0,00
1,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z beto- | m3
14/0203-08 nu monolitycznego, ptyty stropowe - posadzka
obmiar =1,21 m3
-R--
1* Betoniarze grupa Il r-g 1,5004 0,000 0,00
1,24 r-g/m?3
2* Robotnicy grupa | r-g 6,2073 0,000 0,00
5,13 r-g/m3
-M -
3* Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,2342 0,000 0,00
1,02 m3/m3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S-
5* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2,5168 0,000 0,00
0.5t
2,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytychw | m
15/0325-0501 $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1 ceglty
obmiar =52,60 m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 4,2080 0,000 0,00
0,08 r-g/m
2* Murarze grupa Il r-g 25,7740 0,000 0,00
0,49 r-g/m
3* Robotnicy grupa | r-g 13,1500 0,000 0,00
0,25 r-g/m
-M -
4* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 789,0000 0,000 0,00
15 szt/m
5* Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 125,7140 0,000 0,00
2,39 kg/m
6* Piasek do zapraw m3 0,6838 0,000 0,00
0,013 m3/m
7 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 69,9580 0,000 0,00
1,33 kg/m
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,0520 0,000 0,00
0,02 m-g/m
10* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 4,2080 0,000 0,00
0.5t
0,08 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii 11 m
16|0705-0201 na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegta lub dachéwka, pas do 30 cm
obmiar =52,60 m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 6,8380 0,000 0,00
0,13 r-g/m
2* Robotnicy grupa Il r-g 2,1040 0,000 0,00
0,04 r-g/m
3 Tynkarze grupa lll r-g 14,2020 0,000 0,00
0,27 r-g/m
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-M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami 0,0842 0,000 0,00
0,0016 t/m
5* Piasek do zapraw m3 0,4208 0,000 0,00
0,008 m3/m
6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0736 0,000 0,00
0,0014 m3/m
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,0520 0,000 0,00
0,02 m-g/m
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,0520 0,000 0,00
0.5t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
17/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar =4,89 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 6,1614 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~S-
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,3179 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
18/1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos$¢ = 14
obmiar = 4,89 m3
~S-
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,5330 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1. Utylizacja gruzu m3
19 obmiar =4,89 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 4,8900 0,000 0,00
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2" podpiete do 1 istniejacego podej$cia poziomego)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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3.2 Demontaz widocznych czesci istniejacej instalacji kanalizacyjnej
3.2.1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego m
0230-04 na scianach budynku, Fi 50-100 mm
obmiar =14,80 m
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 1,9240 0,000 0,00
0,13 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 1,9240 0,000 0,00
0,13 r-g/m
-M -
3* Materiaty inne (Robocizna) % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2.2|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- szt
0233-04 nych, Fi 100 mm
obmiar =6,00 szt
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 2,1000 0,000 0,00
0,35 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 2,1000 0,000 0,00
0,35 r-g/szt
-M -
3 Materiaty inne (Robocizna) % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2.3|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegly szt
0323-0301 obmiar = 6,00 szt
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 1,0200 0,000 0,00
0,17 r-g/szt
2* Murarze grupa Il r-g 2,3400 0,000 0,00
0,39 r-g/szt
3* Robotnicy grupa | r-g 0,4200 0,000 0,00
0,07 r-g/szt
-M -
4* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 18,0000 0,000 0,00
3 szt/szt
5* Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 7,2000 0,000 0,00
1,2 kg/szt
6* Piasek do zapraw m3 0,0360 0,000 0,00
0,006 m3/szt
7 W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,0200 0,000 0,00
0,67 kg/szt
8 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0600 0,000 0,00
0,01 m-g/szt
10* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1800 0,000 0,00
0.5t
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaz widocznych czesci istniejacej instalacji kanalizacyjnej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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4 Wymiana instalacji elektrycznej
41 Wymiana tablicy gtéwnej, administracyjnej, pietrowych
4.1.1/ KNNRW 9 Demontaz tablic gtéwnych TG kpl
0202-08 obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* robocizna r-g 2,9300 0,000 0,00
2,93 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.2|KNNRW 9 Demontaz tablic administracyjnych TA kpl
0201-05 obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* robocizna r-g 1,1300 0,000 0,00
1,13 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.3|KNNRW 9 Demontaz tablic pigtrowych TP kpl
0201-05 obmiar = 3,00 kpl
-R--
1* robocizna r-g 3,3900 0,000 0,00
1,13 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.4|KNR-W 5-08 |Montaz obudodw tablic rozdzielczych o powierzch- | szt
0405-08 ni ponad 0.80 m2 - TG z wyposazeniem
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 14,3000 0,000 0,00
14,3 r-g/szt
-M -
2* Tablica TG kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0114 0,000 0,00
0,0114 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0090 0,000 0,00
0,009 m3/szt
5* Piasek natur.do zapraw m3 0,0600 0,000 0,00
0,06 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.5|KNR-W 5-08 |Montaz obudodw tablic rozdzielczych o powierzch- | szt
0405-08 ni ponad 0.80 m2 - TA z wyposazeniem
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 14,3000 0,000 0,00
14,3 r-g/szt
-M -
2* Tablica TA kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0114 0,000 0,00
0,0114 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0090 0,000 0,00
0,009 m3/szt
5* Piasek natur.do zapraw m3 0,0600 0,000 0,00
0,06 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.6|KNR-W 5-08 |Montaz obudodw tablic rozdzielczych o powierzch- | szt
0405-08 ni ponad 0.80 m2 - TP z wyposazeniem
obmiar = 3,00 szt
-R--
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1* robocizna r-g 42,9000 0,000 0,00
14,3 r-g/szt
-M -
2* Tablica TP kpl. 3,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0342 0,000 0,00
0,0114 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0270 0,000 0,00
0,009 m3/szt
5* Piasek natur.do zapraw m3 0,1800 0,000 0,00
0,06 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41.7 Wykucie bruzd dla rur fi 75 w cegle m
obmiar =10,00 m
-R--
1* robocizna r-g 3,5000 0,000 0,00
0,35 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.8/KNNR 5 0113-|Rury ochronne z PCW o $r. 75 mm m
02 obmiar =10,00 m
-R--
1* robocizna r-g 5,7000 0,000 0,00
0,57 r-g/m
-M -
2* Rura ostonowa do kabli DVK 75 m 10,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* uchwyty do rur z PCW-75 szt. 6,0000 0,000 0,00
0,6 szt./m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.9/KNNR 5 0201-| Przewody izolowane jednozytowe LgY 70 mm2 m
08 wciggane do rur - TG-TA-TP
obmiar =10,00 m
-R--
1* robocizna r-g 0,4200 0,000 0,00
0,042 r-g/m
-M -
2* Przewody YDYZ 5x16 m 10,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1./KNNR 5 1204- Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - | szt.
10|04 przekréj zyt 70 mm2
obmiar =40,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,0800 0,000 0,00
0,177 r-g/szt.
-M -
2* Koncowki kablowe Cu 70 mm2 szt. 41,2000 0,000 0,00
1,03 szt./szt.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4.1./KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekro- | szt.
11|06 ju zyly 70 mm2 pod zaciski lub bolce 2yt
obmiar =40,00 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 2,1440 0,000 0,00
0,0536 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.|KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw sr. 110 mm o dtugosci do 2 | otw.
12|08 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
obmiar =2,00 otw.
-R--
1* robocizna r-g 4,2600 0,000 0,00
2,13 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41. Montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu szt.
13 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6000 0,000 0,00
0,6 r-g/szt.
- M --
2 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.|KNNR 5 1208-|Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 m
14|03 mm
obmiar =10,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 0,7880 0,000 0,00
0,0788 r-g/m
-M -
2* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zapra- | m3
15|05 wy cementowo-wapiennej
obmiar = 0,05 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 0,2015 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
-M -
2* Cement portlandzki CEM | bez dodatkéw t 0,0096 0,000 0,00
0,191 t/m3
3* Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0550 0,000 0,00
1,1 m3/m3
4* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0080 0,000 0,00
0,16 m3/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.|KNNR 5 1307-| Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyj- po-
16|01 nych miar
obmiar = 4,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 1,3600 0,000 0,00

0,34 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana tablicy gtéwnej, administracyjnej, pietrowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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4.2 Instlacja elektryczna do mieszkan
4.2.1|KNNRW 9 Demontaz tablic licznikowych pigtrowych szt.
0202-06 obmiar = 16,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 24,1600 0,000 0,00
1,51 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.2|KNR-W 5-08 |Montaz obudodw tablic rozdzielczych o powierzch- | szt
0405-02 ni 0.15-0.20 m2 - Tablica TL
obmiar = 12,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 45,3600 0,000 0,00
3,78 r-g/szt
-M --
2* Tablica licznikowa TL szt. 12,0000 0,000 0,00
1 szt./szt
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0516 0,000 0,00
0,0043 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0360 0,000 0,00
0,003 m3/szt
5* Piasek natur.do zapraw m3 0,2640 0,000 0,00
0,022 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.3|KNNRW 9 Wymiana licznikéw energii elektrycznej - przeto- | szt.
0204-01 zenie istn.
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11,8800 0,000 0,00
0,99 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.4|KNNR 5 1207-|Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o] m
15 $rednicy do 47 mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle
obmiar = 145,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 50,7500 0,000 0,00
0,35 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.5/KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w | otw
0703 cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi 60 mm or
obmiar = 12,00 otwér
-R--
1* Robotnicy r-g 16,3200 0,000 0,00
1,36 r-g/otwor
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.6/ KNNR 5 0101-|Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruz- | m
04 dach, podtoze betonowe, Fi 47 mm
obmiar = 145,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 21,7500 0,000 0,00
0,15 r-g/m
- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS | m 150,8000 0,000 0,00
47
1,04 m/m
3* Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj- | szt 59,4500 0,000 0,00

nych z tworzyw sztucznych ZCL47
0,41 szt/m

-77 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich




Wrdéblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.7|KNNR 5 0203-| Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty | m
04 zamkniete, rury, przekréj do 50 mm2
obmiar = 145,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 9,8890 0,000 0,00
0,0682 r-g/m
-M -
2* Przewod YDY 450/750V 5x10,0 mm2 m 150,8000 0,000 0,00
1,04 m/m
3 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.8|KNNR 5 1203-|Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, szt
04 przewdd pojedynczy do 16 mm2
obmiar = 120,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,1560 0,000 0,00
0,0263 r-g/szt
-M -
2 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.9/KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 m
03 mm
obmiar = 145,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 11,4260 0,000 0,00
0,0788 r-g/m
- M --
2 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra- | m3
10|05 wy
obmiar =0,73 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,9419 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.|KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - | po-
11|01 obwadd 1-fazowy miar
obmiar = 12,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 7,5600 0,000 0,00
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.|KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - | po-
12|03 obwad 3-fazowy miar

obmiar = 12,00 pomiar

~R--
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1* robocizna r-g 9,9600 0,000 0,00
0,83 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.\KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- | po-
13|01 trycznego niskiego napigcia miar
obmiar = 2,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 2,6000 0,000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2./KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek- | po-
14|02 trycznego niskiego napigcia miar
obmiar = 10,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 17,6000 0,000 0,00
1,76 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instlacja elektryczna do mieszkan
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.3 Instalacja przyzywowa - dzwonek
4.3.1|KNNR 5 1207-|Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o; m
05 $rednicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle
obmiar =24,00m
-R--
1* Robotnicy r-g 2,6400 0,000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.2|KNNR 5 0101-|Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruz- | m
0101 dach, podtoze betonowe, Fi 16
obmiar =24,00m
-R--
1* Robotnicy r-g 2,6640 0,000 0,00
0,111 r-g/m
-M -
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS | m 24,9600 0,000 0,00
16
1,04 m/m
3* Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj- | szt 9,8400 0,000 0,00
nych z tworzyw sztucznych ZCL16
0,41 szt/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.3|KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w | otw
0701 cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi 25 mm or
obmiar = 12,00 otwér
-R--
1* Robotnicy r-g 12,6000 0,000 0,00
1,05 r-g/otwor
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.4|KNNR 5 0203-| Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty | m
01 zamkniete, rury, przekrgj do 7,5 mm2
obmiar =60,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 2,1120 0,000 0,00
0,0352 r-g/m
-M -
2* Przewod YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m 62,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.5|KNNR 5 0301-|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny | szt.
11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
nym
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0968 0,000 0,00
0,0914 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.6| KNNR 5 0302-| Puszki instalacyjne p/t pojedyncze o $r. 60 mm szt.
01 obmiar = 12,00 szt.
-R--
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1* robocizna r-g 1,0080 0,000 0,00
0,084 r-g/szt.
-M -
2* Puszka instalacyjna p/t o $r. 60 mm szt 12,2400 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.7/KNNR 5 0306-| Przycisk "dzwonek" p/t IP20 w puszce instalacyj- | szt.
02 nej
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,8960 0,000 0,00
0,158 r-g/szt.
-M -
2* Przycisk "dzwonek" p/t IP20 szt 12,2400 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.8|KNNR 5 1208-|Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm | m
01 obmiar =24,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 0,7560 0,000 0,00
0,0315 r-g/m
-M -
2* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.9|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra- | m3
05 wy
obmiar = 0,06 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,2418 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.|KNNR 5 1307-| Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizaciji i po-
10|01 przekaznikow sygnalizacyjnych, obwod sygnaliza- | miar
cyjny
obmiar = 12,00 pomiar
-R--
1* Robotnicy r-g 4,0800 0,000 0,00
0,34 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja przyzywowa - dzwonek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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4.4 Instalacja o$wietleniowa w czesci wspdlnej
4.4 1/KNNR 5 1207-|Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o; m
05 $rednicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle
obmiar =85,00m
-R--
1* Robotnicy r-g 9,3500 0,000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.2|KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w | otw
0703 cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi 60 mm or
obmiar = 2,00 otwor
-R--
1* Robotnicy r-g 2,7200 0,000 0,00
1,36 r-g/otwor
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.3|KNNR 5 0103-| Rury winidurowe uktadane n.t., podfoze m
0102 betonowe, Fi 18
obmiar =85,00m
-R--
1* Robotnicy r-g 30,2600 0,000 0,00
0,356 r-g/m
-M -
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS | m 88,4000 0,000 0,00
18
1,04 m/m
3* Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj- | szt 34,8500 0,000 0,00
nych z tworzyw sztucznych ZCL18
0,41 szt/m
4* Kotki rozporowe plastykowe szt 178,5000 0,000 0,00
2,1 szt/m
5* Uchwyt odstepowy U-18 do mocowania rur elek- | szt 178,5000 0,000 0,00
troinstalacyjnych
2,1 szt/m
6* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.4/KNNR 5 0203-| Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty | m
01 zamkniete, rury, przekrgj do 7,5 mm2
obmiar =85,00m
-R--
1* Robotnicy r-g 2,9920 0,000 0,00
0,0352 r-g/m
-M -
2* Przewod YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m 88,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4 .5/KNNR 5 0301-|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny | szt.
11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
nym
obmiar = 11,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,0054 0,000 0,00
0,0914 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4.4.6|KNNR 5 1203-|Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju | szt.
08 zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 2yt
obmiar = 33,00 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 0,6600 0,000 0,00
0,02 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
447 Oprawy o$wietleniowe np. VOLTEA DETECTA | kpl.
LED 15W PIR Emergency - oprawy przelotowe -
z czujnikiem ruchu, zmierzchu,
obmiar = 11,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,9400 0,000 0,00
0,54 r-g/kpl.
-M -
2* Oprawa os$wietleniowa VOLTEA DETECTA LED | szt. 11,0000 0,000 0,00
15W PIR Emergency
1 szt./kpl.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4 .8/ KNNR 5 0302-| Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o | szt.
05 3 wylotach
obmiar = 3,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,2210 0,000 0,00
0,407 r-g/szt.
-M -
2* Puszka instalacyjna p/t o $r. 80 mm szt 3,0600 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.9/KNNR 5 1301-|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- | po-
01 trycznego niskiego napigcia miar
obmiar = 3,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 3,9000 0,000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.\KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania | préb
10|01 obmiar = 3,00 préb. .
-R--
1* robocizna r-g 0,9900 0,000 0,00
0,33 r-g/praéb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.\KNNR 5 1307-| Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyj- po-
11|01 nych miar
obmiar = 3,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 1,0200 0,000 0,00
0,34 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.\KNNR 5 1208-|Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm | m

1201 obmiar = 85,00 m
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-R--
1* Robotnicy r-g 2,6775 0,000 0,00
0,0315 r-g/m
-M -
2* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.\KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra- | m3
13|05 wy
obmiar =0,21 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,8463 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja oswietleniowa w czesci wspaolnej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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4.5 Instalacja domofonowa
4.5.1/KNNR 5 1207-|Wykucie bruzd dla rur fi 22 w cegle m
09 obmiar =210,00 m
-R--
1* robocizna r-g 39,9000 0,000 0,00
0,19 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.2|KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w | otw
0701 cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi 25 mm or
obmiar = 12,00 otwér
-R--
1* Robotnicy r-g 12,6000 0,000 0,00
1,05 r-g/otwor
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.3|KNNR 5 0102-|Rury winidurowe karbowane RKGS20 uktadane | m
06 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton - domofon
obmiar =210,00 m
-R--
1* robocizna r-g 14,9940 0,000 0,00
0,0714 r-g/m
-M -
2* Rury karbowane RKGS 22 z pilotem m 218,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
3 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.4|KNNR 5 1208-|Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm | m
02 obmiar =210,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 11,0250 0,000 0,00
0,0525 r-g/m
-M -
2 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.5|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra- | m3
05 wy
obmiar = 0,53 m3
-R--
1* robocizna r-g 2,1359 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.6|KNNR 5 0203-|Przewody UTP 4x0,5 kat. 5 wciggane do rur - ins-| m
01 talacja domofonowa
obmiar =210,00 m
-R--
1* robocizna r-g 7,3920 0,000 0,00
0,0352 r-g/m
-M -
2* Przewod UTP 4x0,5 kat. 5 m 218,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
3 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.7|/KNR-W 5-08 |Montaz obudodw tablic rozdzielczych o powierzch- | szt
0405-02 ni 0.15-0.20 m2 - Skrzynka teletechniczna pigtro-
waTT
obmiar = 3,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 11,3400 0,000 0,00
3,78 r-g/szt
-M -
2* Skrzynka teletechniczna pietrowa TT szt. 3,0000 0,000 0,00
1 szt./szt
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0129 0,000 0,00
0,0043 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0090 0,000 0,00
0,003 m3/szt
5* Piasek natur.do zapraw m3 0,0660 0,000 0,00
0,022 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.8/ KNNR 5 0301-|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny | szt.
02 mocowany przez przykrecenie do kotkdw plasty-
kowych osadzonych w podiozu ceglanym
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1,3080 0,000 0,00
0,109 r-g/szt.
-M -
2* Kotki rozporowe szt 24,0000 0,000 0,00
2 szt/szt.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.9|KNNR 5 0303-|Montaz puszki z tworzywa sztucznego wraz z szt.
10 podigczeniem przewoddw - Puszka teletechnicz-
na n/t
obmiar = 12,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,4400 0,000 0,00
0,62 r-g/szt.
-M --
2* Puszka teletechniczna n/t kpl. 12,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.|KNNR 5 0409-|Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przy- | szt.
10|01 zywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,0000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt.
-M -
2 Tablica przyzywowa - domofon kpl 2,0000 0,000 0,00
1 kpl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.\KNR 5-06 Sprawdzanie dziatania aparatéw telefonicznych - | szt.
11/1707-02 unifonéw

obmiar = 12,00 szt.

~R--
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1* robocizna r-g 6,3030 0,000 0,00
0,55%0,955=0,52525 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.|KNNR 5 1307-| Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizaciji i po-
12|01 przekaznikow sygnalizacyjnych, obwod sygnaliza- | miar
cyjny
obmiar = 12,00 pomiar
-R--
1* Robotnicy r-g 4,0800 0,000 0,00
0,34 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja domofonowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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4.6 Prace towarzyszace
4.6.1 Demontaz instalacji o$wietleniowej kpl
obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 20,0000 0,000 0,00
20 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.2 Demontaz instalacji elektryczej kpl
obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 50,0000 0,000 0,00
50 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46.3 Sprawdzenie i uporzadkowanie pozostatych insta-| kpl
lacji na klatce schodowej
obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 50,0000 0,000 0,00
50 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar = 1,58 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,9908 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~-S--
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,7489 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos$¢ = 14
obmiar = 1,58 m3
S -
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,8184 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.6 Utylizacja gruzu m3
obmiar = 1,58 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 1,5800 0,000 0,00
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

Prace towarzyszgce

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Wymiana instalacji elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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