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Wróblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 7 w Łodzi

1 Remont elewacji
1.1 Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 2-02
1610-0101

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podsta-
wowe

m2

Ściana od uli-
cy

 

Ściana (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*7,60 m2 124,944
cokół (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*0,68 m2 11,179
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

Ściana (0,72+11,40+0,72)*(7,82+10,55)/2 m2 117,935
cokól (0,72+11,40+0,72)*0,40 m2 5,136
Ściana od ty-
łu podłużna

 

Ściana (6,50+6,50)*7,60 m2 98,800
cokół (6,50+6,50)*0,50 m2 6,500
Ściana od ty-
łu klatka

 

Ściana (3,88+3,51+3,88)*8,72 m2 98,274
cokół (3,88+3,51+3,88)*0,55 m2 6,199
Ściana szczy-
towa

 

Ściana (0,72+11,40+0,72)*(7,82+10,55)/2 m2 117,935
cokół (0,72+11,40+0,72)*0,50 m2 6,420

RAZEM 593,32
1.1.2 KNR 2-02

1613-0103
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10 m,
bednarka (materiały w ilościach na plac budowy)

m2

593,32 m2 593,320
RAZEM 593,32

1.1.3 NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

593,32 m2 593,320
RAZEM 593,32

1.1.4 KNNRW 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie ternu wokół rusztowań m2

Ściana od uli-
cy

 

Ściana (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*2,00 m2 32,880
RAZEM 32,88

1.1.5 KNR 2-02
1614-0201

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja ruro-
wa, nakłady podstawowe

m2

Ściana od uli-
cy

 

Ściana (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*1,50 m2 24,660
RAZEM 24,66

1.1.6 KNR 2-02
1614-0401

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja
drewniana, nakłady podstawowe

m2

przy wejściu 3,00*2,00*2 m2 12,000
RAZEM 12,00

1.1.7 NNRNKB
202 1623-01

Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za rozbiórkę daszków ochronnych wy-
konywanych wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk

m2

24,66 m2 24,660
RAZEM 24,66

1.1.8
(poz.)

1.1.9 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy rusztowań m-g
315,83 m-g 315,830

RAZEM 315,83
1.1.
10

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

1.1.
11

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych prac m2

24,66 m2 24,660
RAZEM 24,66

1.1.
12

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien, folią polietylenową m2

Ściana od uli-
cy

 

-okna 0,95*1,50*9 m2 12,825
-okna 0,95*0,45*5 m2 2,138
-drzwi 1,40*2,72 m2 3,808
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Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

-okna 0,95*1,50*6 m2 8,550
-okna 0,95*0,45*3 m2 1,283
Ściana od ty-
łu podłużna

 

-okna 0,95*1,50*8 m2 11,400
-okna 0,95*0,45*4 m2 1,710
Ściana od ty-
łu klatka

 

-okna 0,95*1,50*2 m2 2,850
Ściana szczy-
towa

 

-okna 0,95*1,50*6 m2 8,550
-okna 0,95*0,45*3 m2 1,283

RAZEM 54,40
1.1.
13

KNR-W 2-02
0923-02

Osłony okien, płytami pilśniowymi - na czas skuwania tynków m2

54,4 m2 54,400
RAZEM 54,40

1.2 Roboty rozbiórkowe
1.2.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety okienne

m2

Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

-okna 0,95*0,25*4 m2 0,950
RAZEM 0,95

1.2.2 KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

0,95*1,50*2 m2 2,850
RAZEM 2,85

1.2.3 KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

Ściana od uli-
cy

8,00*2 m 16,000

Ściana od ty-
łu

8,00*2 m 16,000

RAZEM 32,00
1.2.4 KNR 4-01

0354-15
Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt

30 szt 30,000
RAZEM 30,00

1.2.5 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra-
wy cementowo-wapiennej - przyjęto 100% powierzchni

m2

Ściana od uli-
cy

 

Ściana (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*7,60 m2 124,944
gzyms (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*0,35 m2 5,754
boki wypus-
tów

7,30*0,08*6 m2 3,504

-okna -0,95*1,50*9 m2 -12,825
szp (2*1,50+0,95)*0,15*9 m2 5,333
-okna -0,95*0,45*5 m2 -2,138
szp (2*0,45+0,95)*0,15*5 m2 1,388
-drzwi -1,40*2,72 m2 -3,808
szp (2*2,72+1,40)*0,15 m2 1,026
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

Ściana (0,72+11,40+0,72)*(7,82+10,55)/2 m2 117,935
boki wypus-
tów

7,82*0,08*2 m2 1,251

-okna -0,95*1,50*6 m2 -8,550
szp (2*1,50+0,95)*0,15*8 m2 4,740
-okna -0,95*0,45*3 m2 -1,283
szp (2*0,45+0,95)*0,15*3 m2 0,833
gzyms 7,00*2*0,50 m2 7,000
Ściana od ty-
łu podłużna

 

Ściana (6,50+6,50)*7,60 m2 98,800
gzyms (6,50+6,50)*0,30 m2 3,900
-okna -0,95*1,50*8 m2 -11,400
szp (2*1,50+0,95)*0,15*8 m2 4,740
-okna -0,95*0,45*4 m2 -1,710
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szp (2*0,45+0,95)*0,15*4 m2 1,110
Ściana od ty-
łu klatka

 

Ściana (3,88+3,51+3,88)*8,72 m2 98,274
gzyms (3,88+3,51+3,88)*0,50 m2 5,635
-okna -0,95*1,50*2 m2 -2,850
szp (2*1,50+0,95)*0,15*2 m2 1,185
-drzwi -0,98*1,90 m2 -1,862
szp (2*1,90+0,98)*0,15 m2 0,717
Ściana szczy-
towa

 

Ściana (0,72+11,40+0,72)*(7,82+10,55)/2 m2 117,935
gzyms 7,00*0,50*2 m2 7,000
boki wypus-
tów

7,82*0,08*2 m2 1,251

-okna -0,95*1,50*6 m2 -8,550
szp (2*1,50+0,95)*8*0,15 m2 4,740
-okna -0,95*0,45*3 m2 -1,283
szp (2*0,45+0,95)*3*0,15 m2 0,833

RAZEM 563,57
1.2.6 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

tynki 563,57*0,025 m3 14,089
RAZEM 14,09

1.2.7 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

14,09 m3 14,090
RAZEM 14,09

1.2.8 Utylizacja gruzu m3

14,09 m3 14,090
RAZEM 14,09

1.2.9 KNR 4-04
1107-0101

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

0,01 t 0,010
RAZEM 0,01

1.2.
10

KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1
km, samochód do 5 t
Krotność = 9

t

0,01 t 0,010
RAZEM 0,01

1.3 Naprawa pęknięć i uszkodzeń murów od strony zewnętrznej
1.3.1 KNR 4-01

0336-01
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły

m

ściana od uli-
cy

2,00*2*13 m 52,000

szczyt od
wjazdu

2,00*2*7 m 28,000

szczyt 2,00*2*4 m 16,000
ściana tył 2,00*2*12 m 48,000

RAZEM 144,00
1.3.2 KNNRW 9

1104-01
Wiercenie otworów w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40
cm, do Fi 42 mm - do obsadzenia prętów

szt

ściana od uli-
cy

2*13*2 szt 52,000

szczyt od
wjazdu

2*7*2 szt 28,000

szczyt 2*4*2 szt 16,000
ściana tył 2*12*2 szt 48,000

RAZEM 144,00
1.3.3 KNR 4-01

0322-01
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, wsporniki lub haki zawia-
sowe - Płaskownik 50x10 mm w wykutych bruzdach

szt

ściana od uli-
cy

2*13 szt 26,000

szczyt od
wjazdu

2*7 szt 14,000

szczyt 2*4 szt 8,000
ściana tył 2*12 szt 24,000

RAZEM 72,00
1.3.4 Obsadzenie prętów fi 16 w wykonanych otworach na zaprawie zywicznej szt

144*2 szt 288,000
RAZEM 288,00

1.3.5 KNR 4-01
0705-0401

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciąg-
nioną, pas do 15 cm

m
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144 m 144,000

RAZEM 144,00
1.3.6 ZKNR C 2

0817-08
Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia m

ściana od uli-
cy

0,90*4+1,75*9+1,50*8 m 31,350

szczyt od
wjazdu

0,90*3+1,75*4+1,50*5 m 17,200

szczyt 1,75*3+1,50*2 m 8,250
ściana tył 0,90*5+1,75*7+1,50*4+0,50*4 m 24,750

RAZEM 81,55
1.3.7 KNR 4-01

0311-0701
Uzupełnienie rolek, pochyło, zaprawa cem-wap, szerokość 1+1/2 cegły - przemu-
rowanie gzymsu od strony ulicy

m

0,65+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65 m 16,490
RAZEM 16,49

1.4 Remont elewacji
1.4.1 ZKNR C 2

0403-02
Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne, do
5,0 m2

m2

563,57 m2 563,570
RAZEM 563,57

1.4.2 KNR 19-01
0639-02

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwo-
dostępne, powierzchnia do 5,0 m2

m2

563,57 m2 563,570
RAZEM 563,57

1.4.3 ZKNR C 2
0101-03

Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian m2

563,57 m2 563,570
RAZEM 563,57

1.4.4 ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża m2

563,57 m2 563,570
RAZEM 563,57

1.4.5 ZKNR C 2
0408-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% po-
wierzchni, na ścianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2

m2

563,57 m2 563,570
RAZEM 563,57

1.4.6 ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych m

Ściana od uli-
cy

 

Ściana 7,60*2 m 15,200
gzyms (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*3 m 49,320
boki wypus-
tów

7,30*6 m 43,800

szp (2*1,50+0,95)*9 m 35,550
szp (2*0,45+0,95)*5 m 9,250
szp (2*2,72+1,40) m 6,840
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

boki wypus-
tów

7,82*2 m 15,640

szp (2*1,50+0,95)*8 m 31,600
szp (2*0,45+0,95)*3 m 5,550
gzyms 7,00*2 m 14,000
Ściana od ty-
łu podłużna

 

Ściana 7,60*2 m 15,200
gzyms (6,50+6,50) m 13,000
szp (2*1,50+0,95)*8 m 31,600
szp (2*0,45+0,95)*4 m 7,400
Ściana od ty-
łu klatka

 

Ściana 8,72*2 m 17,440
gzyms (3,88+3,51+3,88) m 11,270
szp (2*1,50+0,95)*2 m 7,900
szp (2*1,90+0,98) m 4,780
Ściana szczy-
towa

 

gzyms 7,00*2 m 14,000
boki wypus-
tów

7,82*2 m 15,640

szp (2*1,50+0,95)*8 m 31,600
szp (2*0,45+0,95)*3 m 5,550

RAZEM 402,13
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1.4.7 ZKNR C 2

0410-02
Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach o
pow. w jednym miejscu do 5 m2

m2

563,57 m2 563,570
RAZEM 563,57

1.4.8 ZKNR C 2
0411-02

Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach
o pow. w jednym miejscu do 5 m2

m2

563,57 m2 563,570
RAZEM 563,57

1.4.9 ZKNR C 2
0412-02

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm, na ścianach o pow. w jednym miej-
scu do 5 m2

m2

563,57 m2 563,570
RAZEM 563,57

1.4.
10

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

Ściana od uli-
cy

 

-okna 0,95*0,15*9 m2 1,283
-okna 0,95*0,15*5 m2 0,713
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

-okna 0,95*0,15*6 m2 0,855
-okna 0,95*0,15*3 m2 0,428
Ściana od ty-
łu podłużna

 

-okna 0,95*0,15*8 m2 1,140
-okna 0,95*0,15*4 m2 0,570
Ściana od ty-
łu klatka

 

-okna 0,95*0,15*2 m2 0,285
Ściana szczy-
towa

 

-okna 0,95*0,15*6 m2 0,855
-okna 0,95*0,15*3 m2 0,428

RAZEM 6,56
1.4.
11

KNR 2-02
0506-0201

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety okienne

m2

Ściana od uli-
cy

 

-okna 1,05*0,30*9 m2 2,835
-okna 1,05*0,30*5 m2 1,575
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

-okna 1,05*0,30*6 m2 1,890
-okna 1,05*0,30*3 m2 0,945
Ściana od ty-
łu podłużna

 

-okna 1,05*0,30*8 m2 2,520
-okna 1,05*0,30*4 m2 1,260
Ściana od ty-
łu klatka

 

-okna 1,05*0,30*2 m2 0,630
Ściana szczy-
towa

 

-okna 1,05*0,30*6 m2 1,890
-okna 1,05*0,30*3 m2 0,945

RAZEM 14,49
1.4.
12

ZKNR C 2
0114-01

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2

563,57 m2 563,570
RAZEM 563,57

1.4.
13

ZKNR C 2
0119-04

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48, tynk gładki - Malowanie dwukrotne m2

563,57 m2 563,570
RAZEM 563,57

1.4.
14

KNR-W 2-02
0529-0201

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 15 cm, blacha ocyn-
kowana - materiał z demontażu

m

32 m 32,000
RAZEM 32,00

1.4.
15

NNRNKB
202 0550-08

Analogia - Rury spustowe okrągłe, kolanka Fi 150 mm - materiał z demontażu szt

4*3 szt 12,000
RAZEM 12,00

1.4.
16

KNR 4-01
1301-0101

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), kraty proste m2
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BEZ  MON-
TAŻU  I NA-
PRAWY

0,00 m2 0,000

RAZEM 0,00
1.4.
17

KNR 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2 m2 -
montaż i malowanie krat

m2

BEZ  MON-
TAŻU  I  NA-
PRAWY

0,00 m2 0,000

RAZEM 0,00
1.4.
18

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, do 0,5 m2 -
drzwiczka elektryczne

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

1.4.
19

KNR 4-01
1212-0201

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowa-
ne 1-krotnie, 2-krotne

m2

0,80*0,60 m2 0,480
RAZEM 0,48

1.4.
20

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczka na zawór szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

1.5 Remont cokołów
1.5.1 KNR 19-01

0639-02
Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwo-
dostępne, powierzchnia do 5,0 m2

m2

Ściana od uli-
cy

 

cokół (0,60+5,93+0,57+2,18+0,57+5,94+0,65)*0,68 m2 11,179
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

cokól (0,72+11,40+0,72)*0,40 m2 5,136
Ściana od ty-
łu podłużna

 

cokół (6,50+6,50)*0,50 m2 6,500
Ściana od ty-
łu klatka

 

cokół (3,88+3,51+3,88)*0,55 m2 6,199
Ściana szczy-
towa

 

cokół (0,72+11,40+0,72)*0,50 m2 6,420
RAZEM 35,43

1.5.2 ZKNR C 2
0114-01

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2

35,43 m2 35,430
RAZEM 35,43

1.5.3 ZKNR C 2
0119-04

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48, tynk gładki - Malowanie dwukrotne m2

35,43 m2 35,430
RAZEM 35,43

1.6 Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach
1.6.1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

1,15*1,60*3 m2 5,520
RAZEM 5,52

1.6.2 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2 szt

5+4+3+3 szt 15,000
RAZEM 15,00

1.6.3 KNR 2-02
1001-08

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownic-
twa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2.0-2.
5 m2 - okna drweniane szklone U=0,9 W/m2K według układu i podziału okien ist-
niejacych

m2

1,15*1,50*3 m2 5,175
1,15*0,45*15 m2 7,763

RAZEM 12,94
1.6.4 KNR 4-01

0705-0201
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub
dachówką, pas do 30 cm - uzupełnienie ościeży wewnętrznych

m

(2*1,50+1,15)*3 m 12,450
(2*0,45+1,15)*15 m 30,750

RAZEM 43,20
1.6.5 NNRNKB

202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

43,20*0,30 m2 12,960
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RAZEM 12,96

1.6.6 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne

m2

12,96 m2 12,960
RAZEM 12,96

1.6.7 Utylizacja materiałów z rozbiórki - okna m3

5,52*0,1 m3 0,552
1,15*0,45*15*0,1 m3 0,776

RAZEM 1,33
1.7 Wymiana drzwi wejściowych do budynku

1.7.1 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

front 1,15*2,15 m2 2,473
tył 0,98*1,90 m2 1,862

RAZEM 4,33
1.7.2 KNR 4-01

0348-03
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły m2

1,41*2,72-1,15*2,15 m2 1,363
RAZEM 1,36

1.7.3 KNR 2-02
1001-09

Drzwi drewniane, fabrycznie wykończone - Drzwi drewniane zewnętrzne U=1,3 W/
m2K według układu i podziału drzwi istniejacych

m2

front 1,40*2,72 m2 3,808
tył 0,98*1,90 m2 1,862

RAZEM 5,67
1.7.4 KNR 4-01

0705-0301
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub
dachówką, pas do 50 cm - uzupełnienie ościeży wewnętrznych

m

front (2*2,72+1,40) m 6,840
tył (2*1,90+0,98) m 4,780

RAZEM 11,62
1.7.5 NNRNKB

202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

11,62*0,50 m2 5,810
RAZEM 5,81

1.7.6 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne

m2

5,81 m2 5,810
RAZEM 5,81

1.7.7 Utylizacja materiałów z rozbiórki - drzwi m3

4,33*0,1 m3 0,433
RAZEM 0,43

2 Remont klatki schodowej
2.1 Rozbórka wc na korytarzach

2.1.1 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - drzwi szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

2.1.2 KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,00

2.1.3 KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,00

2.1.4 KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg drewnianych - sufit m2

1,08*2,50 m2 2,700
RAZEM 2,70

2.1.5 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły m2

(1,08*3+2,27)*2,50 m2 13,775
-0,80*2,05*2 m2 -3,280
(1,12*3+2,23)*2,90 m2 16,211
-0,80*2,05*2 m2 -3,280

RAZEM 23,43
2.1.6 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

ścianki 23,43*0,15 m3 3,515
wc 0,5 m3 0,500
sufit 2,70*0,025 m3 0,068

RAZEM 4,08
2.1.7 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3
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4,08 m3 4,080

RAZEM 4,08
2.1.8 Utylizacja gruzu m3

4,08 m3 4,080
RAZEM 4,08

2.2 Roboty przygotowawcze i porządkowe
2.2.1 KNR-W 4-01

1216-01
Zabezpieczenie podłóg folią m2

Parter  
Strop 15,40*2,24 m2 34,496
Piętro  
Strop 12,15*2,27+1,25*2,50 m2 30,706
Poddasze  
Strop 12,15*2,27+3,45*2,50 m2 36,206

RAZEM 101,41
2.2.2 ZKNR C 2

0101-01
Zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską m2

Parter  
-drzwi w 1,60*2,71 m2 4,336
-drzwi w 0,98*1,90 m2 1,862
-okna 1,15*1,50 m2 1,725
-drzwi lok 1,27*2,15*5 m2 13,653
Piętro  
-okno 1,10*1,60*2 m2 3,520
-drzwi lok 1,10*2,05*6 m2 13,530
Poddasze  
-okno 1,12*0,45 m2 0,504
-drzwi lok 1,10*2,05*4 m2 9,020

RAZEM 48,15
2.2.3 KNR-W 4-01

1215-03
Mycie po robotach malarskich, ścianek drewnianych m2

101,41 m2 101,410
RAZEM 101,41

2.2.4 Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1,00
2.2.5 KNR 4-01

0106-04
Analogia - usuniecie gruzu z budynku m3

156,21*0,025 m3 3,905
RAZEM 3,91

2.2.6 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

3,91 m3 3,910
RAZEM 3,91

2.2.7 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

3,91 m3 3,910
RAZEM 3,91

2.2.8 Utylizacja gruzu m3

3,91 m3 3,910
RAZEM 3,91

2.3 Roboty tynkarskie, malarskie
2.3.1 KNR 4-01

1214-02
Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni pełnych, ponad 0,5 m2 - powierz-
chnia lamperii

m2

Parter  
Ściany (15,40+2,24)*2*1,50 m2 52,920
-drzwi w -1,60*1,50 m2 -2,400
szp (2*1,50)*0,30 m2 0,900
-drzwi w -0,98*1,50 m2 -1,470
szp (2*1,50)*0,30 m2 0,900
-drzwi lok -1,27*1,50*5 m2 -9,525
Piętro  
Ściany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45)*1,50 m2 54,375
-drzwi lok -1,10*1,50*6 m2 -9,900
Poddasze  
Ściany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45)*1,50 m2 54,375
-drzwi lok -1,10*1,50*4 m2 -6,600

RAZEM 133,58
2.3.2 KNR 4-01

1202-08
Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, po-
mieszczenia o powierzchni podłogi do 5 m2 - powierzchnie malowane emulsją

m2

245,97-133,58 m2 112,390
RAZEM 112,39

2.3.3 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra-
wy cementowo-wapiennej - przyjęto 25% ścian i 100% sufitów

m2

ściany 245,97*0,25 m2 61,493
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sufity 94,72 m2 94,720

RAZEM 156,21
2.3.4 ZKNR C 2

0101-03
Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian m2

Parter  
Ściany (15,40+2,24)*2*2,87 m2 101,254
-drzwi w -1,60*2,71 m2 -4,336
szp (2*2,71+1,60)*0,30 m2 2,106
-drzwi w -0,98*1,90 m2 -1,862
szp (2*1,90+0,98)*0,30 m2 1,434
-okna -1,15*1,50 m2 -1,725
szp (2*1,56+1,10)*0,30 m2 1,266
-drzwi lok -1,27*2,15*5 m2 -13,653
Piętro  
Ściany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45)*2,90 m2 105,125
-okno -1,10*1,60*2 m2 -3,520
szp (2*1,60+1,10)*2*0,30 m2 2,580
-drzwi lok -1,10*2,05*6 m2 -13,530
Poddasze  
Ściany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45)*2,20 m2 79,750
-okno -1,12*0,45 m2 -0,504
szp (2*0,45+1,12)*0,30 m2 0,606
-drzwi lok -1,10*2,05*4 m2 -9,020

RAZEM 245,97
2.3.5 NNRNKB

202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

ściany 245,97*0,25 m2 61,493
RAZEM 61,49

2.3.6 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

sufity 94,72 m2 94,720
RAZEM 94,72

2.3.7 KNR 4-01
0711-0301

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prosto-
kątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 5 m2 (w 1 miejscu)

m2

ściany 245,97*0,25 m2 61,493
RAZEM 61,49

2.3.8 KNR 2-02
0817-01

Osiatkowanie na ścianach i stropach m2

sufity 94,72 m2 94,720
RAZEM 94,72

2.3.9 KNR 4-01
0711-1501

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi
i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1
miejscu)

m2

94,72 m2 94,720
RAZEM 94,72

2.3.
10

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

ściany 245,97 m2 245,970
RAZEM 245,97

2.3.
11

KNR 4-01
0713-0301

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych
tapetą, na ścianach

m2

245,97-61,49 m2 184,480
RAZEM 184,48

2.3.
12

NNRNKB
202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2

245,97 m2 245,970
RAZEM 245,97

2.3.
13

NNRNKB
202 1134-
0102

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2

94,72 m2 94,720
RAZEM 94,72

2.3.
14

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne

m2

245,97+94,72 m2 340,690
RAZEM 340,69

2.3.
15

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii
lakierem bezbarwnym

m2

133,58 m2 133,580
RAZEM 133,58
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2.3.
16

KNR 4-01
1207-0201

Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne, far-
by olejne - cokoły

m

Parter  
Ściany (15,40+2,24)*2 m 35,280
Piętro  
Ściany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45) m 36,250
Poddasze  
Ściany (2,50+3,45+0,14+12,15+2,27+12,15+0,14+3,45) m 36,250

RAZEM 107,78
2.4 Wymiana ścianki i drzwi schowek - parter

2.4.1 KNR 4-04
0404-07

Rozebranie ścianek działowych drewnianych z desek nie tynkowanych m2

1,58*2,57*0,5+1,58*1,20 m2 3,926
RAZEM 3,93

2.4.2 KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm m2

1,58*2,57*0,5+1,58*1,20 m2 3,926
-0,80*1,58 m2 -1,264

RAZEM 2,66
2.4.3 KNR 2-02

0803-03
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III m2

2,66*2 m2 5,320
RAZEM 5,32

2.4.4 NNRNKB
202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2

5,32 m2 5,320
RAZEM 5,32

2.4.5 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne

m2

5,32 m2 5,320
RAZEM 5,32

2.4.6 KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii
lakierem bezbarwnym

m2

5,32 m2 5,320
RAZEM 5,32

2.4.7 KNR 2-02
1001-09

Drzwi techniczne, fabrycznie wykończone m2

0,80*1,58 m2 1,264
RAZEM 1,26

2.5 Remont schodów
2.5.1 ZRE 1 0202-

01
Wymiana blachy ryflowanej podestów - wymiana stopni w schodach (parter-piętro) m2

stopnie 1,08*0,31*21 m2 7,031
RAZEM 7,03

2.5.2 ZRE 1 0202-
01

Wymiana blachy ryflowanej podestów - wymiana podstopni w schodach (parter-
piętro)

m2

stopnie 1,08*0,15*21 m2 3,402
RAZEM 3,40

2.5.3 KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy
powierzchni B, konstrukcje pełnościenne

m2

stopnie (0,31+0,15)*1,08*42*2 m2 41,731
konstrukcja 3,50*8*0,50 m2 14,000

RAZEM 55,73
2.5.4 KNR 7-12

0105-01
Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne m2

55,73 m2 55,730
RAZEM 55,73

2.5.5 KNR 7-12
0201-0101

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne,
farba olejna

m2

55,73 m2 55,730
RAZEM 55,73

2.5.6 KNR 7-12
0206-0101

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje
pełnościenne, farba ogólnego stosowania

m2

55,73 m2 55,730
RAZEM 55,73

2.5.7 KNR 4-01
1301-0401

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady
schodowe średnioozdobne - podnienienie wysokości balustrady do 110 cm

m

(1,20+3,50*4) m 15,200
RAZEM 15,20

2.5.8 KNR 4-01
1212-0801

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdob-
nych, 2-krotne

m2

15,20*1,10 m2 16,720
RAZEM 16,72

2.6 Remont posadzki (piętro, poddasze)
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2.6.1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

Piętro  
Strop 12,15*2,27*2 m2 55,161
Poddasze  
Strop 12,15*2,27 m2 27,581

RAZEM 82,74
2.6.2 KNR 4-01

0411-01
Wymiana elementów podłóg z desek, legary na podsypce m

12,15/0,60*2,30*2 m 93,150
RAZEM 93,15

2.6.3 KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów podłóg z desek, białe podłogi z desek podłogowych o gru-
bości 32 mm

m2

82,74 m2 82,740
RAZEM 82,74

2.6.4 KNR 4-04
1107-0101

Wywóz mat z demontażu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odleg-
łość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

deski 82,74*0,035*0,8 t 2,317
legary 93,15*0,10*0,10*0,8 t 0,745
gumolit 82,74*0,01*1,2 t 0,993

RAZEM 4,05
2.6.5 KNR 4-04

1107-0401
Wywóz mat z demontazu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odleg-
łość do 1 km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości
ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 14

t

4,05 t 4,050
RAZEM 4,05

2.6.6 Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

4,05 m3 4,050
RAZEM 4,05

2.6.7 KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe
gumolit

m2

82,74 m2 82,740
RAZEM 82,74

2.6.8 KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne z drewna iglastego m

(12,15*2+2,27)*2 m 53,140
RAZEM 53,14

2.7 Remont posadzki parter
2.7.1 KNR 4-01

0807-04
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

Parter 15,40*2,24 m2 34,496
RAZEM 34,50

2.7.2 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

34,50*0,03 m3 1,035
RAZEM 1,04

2.7.3 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

1,04 m3 1,040
RAZEM 1,04

2.7.4 Utylizacja gruzu m3

1,04 m3 1,040
RAZEM 1,04

2.7.5 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

34,5 m2 34,500
RAZEM 34,50

2.7.6 KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm m2

34,5 m2 34,500
RAZEM 34,50

2.7.7 KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
ponad 25 mm
Krotność = 2

m2

34,5 m2 34,500
RAZEM 34,50

2.7.8 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką sta-
lową

m2

34,5 m2 34,500
RAZEM 34,50

2.7.9 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2
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34,5 m2 34,500

RAZEM 34,50
2.7.
10

ZKNR C 2
0605-0201

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podło-
żu, o grubości do 5 mm

m2

34,5 m2 34,500
RAZEM 34,50

2.7.
11

ZKNR C 2
0816-01

Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akrylową, 2-krotne gruntowanie, po-
wierzchnie pionowe i poziome

m2

34,5 m2 34,500
RAZEM 34,50

2.7.
12

ZKNR C 2
0816-03

Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akrylową, 2-krotne malowanie, po-
wierzchnie pionowe i poziome

m2

34,5 m2 34,500
RAZEM 34,50

3 Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej
3.1 Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2" podpięte do 1 istniejącego podejśćia poziomego)

3.1.1 KNR 4-01
0702-06

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30
cm

m

piony 7,40*4 m 29,600
podejścia'  
z poddasza 3,00*2+1,00*2 m 8,000
piętro 1,00*2+1,00+4,00+4,00+4,00 m 15,000
parter 1,00*2+2,00*2+3,00*2 m 12,000

RAZEM 64,60
3.1.2 KNR 4-01

0339-07
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły - pod nowe piony

m

piony 7,40*4 m 29,600
RAZEM 29,60

3.1.3 KNR 4-01
0342-07

Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły - pod poziomy zbierające pod stropem

m

poziomy  
podejścia'  
z poddasza 3,00*2+1,00*2 m 8,000
piętro 1,00*2+1,00+4,00+4,00+4,00 m 15,000

RAZEM 23,00
3.1.4 KNR 4-01

0333-11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
ścian 2 cegły

szt

6+4 szt 10,000
RAZEM 10,00

3.1.5 KNR 2-15
0205-04

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm m

piony 7,40*4 m 29,600
podejścia'  
z poddasza 3,00*2+1,00*2 m 8,000
piętro 1,00*2+1,00+4,00+4,00+4,00 m 15,000
parter 1,00*2+2,00*2+3,00*2 m 12,000

RAZEM 64,60
3.1.6 KNR 2-15

0208-05
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110
mm

podejś-
cie

10 podejś-
cie

10,000

RAZEM 10,00
3.1.7 KNR 4-01

0212-01
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - roze-
branie posadzki na parterze

m3

15,70*0,60*0,10 m3 0,942
2,24*2*0,60*0,10 m3 0,269

RAZEM 1,21
3.1.8 KNR 4-01

0104-03
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii IV

m3

15,40*0,60*0,60 m3 5,544
2,24*0,60*0,60*2 m3 1,613

RAZEM 7,16
3.1.9 KNR 4-01

0333-11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
ścian 2 cegły

szt

mieszkania
parter

6 szt 6,000

RAZEM 6,00
3.1.
10

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 160 mm - parter
pod posadzką

m

piony 7,40*4 m 29,600
RAZEM 29,60

3.1.
11

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 110 mm - pod-
pięcia mieszkań parter

m

podejścia'  
parter 1,00*2+2,00*2+3,00*2 m 12,000

RAZEM 12,00
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3.1.
12

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110
mm

podejś-
cie

6 podejś-
cie

6,000

RAZEM 6,00
3.1.
13

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm, grunt kategorii IV

m3

7,16 m3 7,160
RAZEM 7,16

3.1.
14

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe
- posadzka

m3

1,21 m3 1,210
RAZEM 1,21

3.1.
15

KNR 4-01
0325-0501

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1
cegły

m

29,60+23,00 m 52,600
RAZEM 52,60

3.1.
16

KNR 4-01
0705-0201

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub
dachówką, pas do 30 cm

m

52,6 m 52,600
RAZEM 52,60

3.1.
17

KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

tynk 64,60*0,30*0,03 m3 0,581
bruzdy (26,60+23,00)*0,25*0,25 m3 3,100
posadzka 1,21 m3 1,210

RAZEM 4,89
3.1.
18

KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

4,89 m3 4,890
RAZEM 4,89

3.1.
19

Utylizacja gruzu m3

4,89 m3 4,890
RAZEM 4,89

3.2 Demontaż widocznych części istniejacej instalacji kanalizacyjnej
3.2.1 KNR 4-02

0230-04
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100
mm

m

7,40*2 m 14,800
RAZEM 14,80

3.2.2 KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,00

3.2.3 KNR 4-01
0323-0301

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,00

4 Wymiana instalacji elektrycznej
4.1 Wymiana tablicy głównej, administracyjnej, piętrowych

4.1.1 KNNRW 9
0202-08

Demontaż tablic głównych TG kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

4.1.2 KNNRW 9
0201-05

Demontaż tablic administracyjnych TA kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

4.1.3 KNNRW 9
0201-05

Demontaż tablic piętrowych TP kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,00

4.1.4 KNR-W 5-08
0405-08

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2  - TG z wypo-
sażeniem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

4.1.5 KNR-W 5-08
0405-08

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2  - TA z wyposa-
żeniem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

4.1.6 KNR-W 5-08
0405-08

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2  - TP z wyposa-
żeniem

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00
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4.1.7 Wykucie bruzd dla rur fi 75 w cegle m

10 m 10,000
RAZEM 10,00

4.1.8 KNNR 5
0113-02

Rury ochronne z PCW o śr. 75 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,00

4.1.9 KNNR 5
0201-08

Przewody izolowane jednożyłowe LgY 70 mm2 wciągane do rur - TG-TA-TP m

10 m 10,000
RAZEM 10,00

4.1.
10

KNNR 5
1204-04

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 70 mm2 szt.

40 szt. 40,000
RAZEM 40,00

4.1.
11

KNNR 5
1203-06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 70 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

40 szt.żył 40,000
RAZEM 40,00

4.1.
12

KNNR 5
1209-08

Przebijanie otworów śr. 110 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

2 otw. 2,000
RAZEM 2,00

4.1.
13

Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,00

4.1.
14

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,00

4.1.
15

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m3

10,00*0,1*0,05 m3 0,050
RAZEM 0,05

4.1.
16

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,00

4.2 Instlacja elektryczna do mieszkań
4.2.1 KNNRW 9

0202-06
Demontaż tablic licznikowych piętrowych szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,00

4.2.2 KNR-W 5-08
0405-02

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - Tablica TL szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,00

4.2.3 KNNRW 9
0204-01

Wymiana liczników energii elektrycznej  - przełożenie istn. szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,00

4.2.4 KNNR 5
1207-15

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla
rur RS47, w cegle

m

parter (5+15)+(10+20) m 50,000
piętro (5+15)+(10+20) m 50,000
poddasze (5+10)+(10+20) m 45,000

RAZEM 145,00
4.2.5 KNNR 5

1209-0703
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 ce-
gieł, Fi 60 mm

otwór

12 otwór 12,000
RAZEM 12,00

4.2.6 KNNR 5
0101-04

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47 mm m

145 m 145,000
RAZEM 145,00

4.2.7 KNNR 5
0203-04

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50
mm2

m

145 m 145,000
RAZEM 145,00

4.2.8 KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16 mm2 szt

12*2*5 szt 120,000
RAZEM 120,00

4.2.9 KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100 mm m
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145 m 145,000

RAZEM 145,00
4.2.
10

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy m3

145,00*0,1*0,05 m3 0,725
RAZEM 0,73

4.2.
11

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,00

4.2.
12

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,00

4.2.
13

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,00

4.2.
14

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

10 pomiar 10,000
RAZEM 10,00

4.3 Instalacja przyzywowa - dzwonek
4.3.1 KNNR 5

1207-05
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla
rur RKLG18, RS22, w cegle

m

2,00*12 m 24,000
RAZEM 24,00

4.3.2 KNNR 5
0101-0101

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 16 m

24 m 24,000
RAZEM 24,00

4.3.3 KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 ce-
gieł, Fi 25 mm

otwór

12 otwór 12,000
RAZEM 12,00

4.3.4 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5
mm2

m

5,00*12 m 60,000
RAZEM 60,00

4.3.5 KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,00

4.3.6 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne p/t pojedyncze o śr. 60 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,00

4.3.7 KNNR 5
0306-02

Przycisk "dzwonek" p/t IP20 w puszce instalacyjnej szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,00

4.3.8 KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

24 m 24,000
RAZEM 24,00

4.3.9 KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy m3

24,00*0,05*0,05 m3 0,060
RAZEM 0,06

4.3.
10

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, ob-
wód sygnalizacyjny

pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,00

4.4 Instalacja oświetleniowa w częsci wspólnej
4.4.1 KNNR 5

1207-05
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla
rur RKLG18, RS22, w cegle

m

parter 25 m 25,000
piętro 25 m 25,000
popddasze 25 m 25,000
na zewnątrz 5,00+5,00 m 10,000

RAZEM 85,00
4.4.2 KNNR 5

1209-0703
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 ce-
gieł, Fi 60 mm

otwór

2 otwór 2,000
RAZEM 2,00

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Wróblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.4.3 KNNR 5

0103-0102
Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 18 m

85 m 85,000
RAZEM 85,00

4.4.4 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5
mm2

m

85 m 85,000
RAZEM 85,00

4.4.5 KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,00

4.4.6 KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

11*3 szt.żył 33,000
RAZEM 33,00

4.4.7 Oprawy oświetleniowe np. VOLTEA DETECTA LED 15W PIR Emergency - opra-
wy przelotowe - z czujnikiem ruchu, zmierzchu,

kpl.

9+2 kpl. 11,000
RAZEM 11,00

4.4.8 KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,00

4.4.9 KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,00

4.4.
10

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania prób.

3 prób. 3,000
RAZEM 3,00

4.4.
11

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,00

4.4.
12

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

85 m 85,000
RAZEM 85,00

4.4.
13

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy m3

85,00*0,05*0,05 m3 0,213
RAZEM 0,21

4.5 Instalacja domofonowa
4.5.1 KNNR 5

1207-09
Wykucie bruzd dla rur fi 22 w cegle m

parter 20+(5+10+15)*2 m 80,000
piętro 20+(5+10+15)*2 m 80,000
poddasze 20+(5+10)*2 m 50,000

RAZEM 210,00
4.5.2 KNNR 5

1209-0701
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 ce-
gieł, Fi 25 mm

otwór

12 otwór 12,000
RAZEM 12,00

4.5.3 KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane RKGS20 układane p.t. w gotowych bruzdach w pod-
łożu innym niż beton - domofon

m

210 m 210,000
RAZEM 210,00

4.5.4 KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm m

210 m 210,000
RAZEM 210,00

4.5.5 KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy m3

210,00*0,05*0,05 m3 0,525
RAZEM 0,53

4.5.6 KNNR 5
0203-01

Przewody UTP 4x0,5 kat. 5 wciągane do rur - instalacja domofonowa m

210 m 210,000
RAZEM 210,00

4.5.7 KNR-W 5-08
0405-02

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - Skrzynka tele-
techniczna piętrowa TT

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,00
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4.5.8 KNNR 5

0301-02
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do
kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,00

4.5.9 KNNR 5
0303-10

Montaż puszki z tworzywa sztucznego wraz z podłączeniem przewodów - Puszka
teletechniczna n/t

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,00

4.5.
10

KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica
przyzywowa

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,00

4.5.
11

KNR 5-06
1707-02

Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych - unifonów szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,00

4.5.
12

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, ob-
wód sygnalizacyjny

pomiar

12 pomiar 12,000
RAZEM 12,00

4.6 Prace towarzyszące
4.6.1 Demontaż instalacji oświetleniowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

4.6.2 Demontaż instalacji elektryczej kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1,00
4.6.3 Sprawdzenie i uporządkowanie pozostałych instalacji na klatce schodowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

4.6.4 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

0,05+0,73+0,06+0,21+0,53 m3 1,580
RAZEM 1,58

4.6.5 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

1,58 m3 1,580
RAZEM 1,58

4.6.6 Utylizacja gruzu m3

1,58 m3 1,580
RAZEM 1,58
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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 7 w Łodzi
1 Remont elewacji

1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 2-02

1610-0101
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wy-
sokość do 10 m, nakłady podstawowe
obmiar  = 593,32 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

0,2072 r-g/m2
r-g 122,9359 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1289 r-g/m2

r-g 76,4789 0,000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm

0,00018 m3/m2
m3 0,1068 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm
0,00013 m3/m2

m3 0,0771 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,0003 m3/m2

m3 0,1780 0,000 0,00

6* Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm
0,009 kg/m2

kg 5,3399 0,000 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0009 kg/m2

kg 0,5340 0,000 0,00

8* Haki do muru
0,012 kg/m2

kg 7,1198 0,000 0,00

9* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
0,0311 m2/m2

m2 18,4523 0,000 0,00

10* Płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,1187 0,000 0,00

11* Płyty pomostowe robocze
0,0062 m2/m2

m2 3,6786 0,000 0,00

12* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
13* Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do

20m
0,0951 m-g/m2

m-g 56,4247 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.2 KNR 2-02

1613-0103
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne
przyścienne, wysokość do 10 m, bednarka (mate-
riały w ilościach na plac budowy)
obmiar  = 593,32 m2

m2

-- M --
1* Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm

0,0059 kg/m2
kg 3,5006 0,000 0,00

2* Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2
0,045 m/m2

m 26,6994 0,000 0,00

3* Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewo-
dów
0,0166 szt/m2

szt 9,8491 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.3 NNRNKB 202

1625-01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 593,32 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0319 r-g/m2
r-g 18,9269 0,000 0,00

-- M --
2* Siatka z tworzyw sztucznych

0,1405 m2/m2
m2 83,3615 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Wróblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.4 KNNRW 3

1013-01
Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie ter-
nu wokół rusztowań
obmiar  = 32,88 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,057 r-g/m2
r-g 1,8742 0,000 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa

1,2 m2/m2
m2 39,4560 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.5 KNR 2-02

1614-0201
Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wy-
sokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady
podstawowe
obmiar  = 24,66 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

0,18 r-g/m2
r-g 4,4388 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,53 r-g/m2

r-g 13,0698 0,000 0,00

-- M --
3* Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm

0,03 kg/m2
kg 0,7398 0,000 0,00

4* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
1,82 m2/m2

m2 44,8812 0,000 0,00

5* Płyty pomostowe robocze
0,04 m2/m2

m2 0,9864 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Konstrukcja rurowa daszków

0,2 m-g/m2
m-g 4,9320 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.6 KNR 2-02

1614-0401
Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przej-
ściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, na-
kłady podstawowe
obmiar  = 12,00 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,84 r-g/m2
r-g 10,0800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,59 r-g/m2

r-g 7,0800 0,000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19

mm
0,001 m3/m2

m3 0,0120 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,008 m3/m2

m3 0,0960 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,25 kg/m2

kg 3,0000 0,000 0,00

6* Krawędziaki iglaste wymiarowe klasa II, 100x100
mm
0,01 m3/m2

m3 0,1200 0,000 0,00

7* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
1,82 m2/m2

m2 21,8400 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1.1.7 NNRNKB 202
1623-01

Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za
rozbiórkę daszków ochronnych wykonywanych
wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk
obmiar  = 24,66 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,05 r-g/m2
r-g 1,2330 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,11 r-g/m2

r-g 2,7126 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Materiały)

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.8

(poz.)

-- M --
1* materiały pomocnicze

0/(5*1)=1,0000 %(od M)
% 1,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
1.1.9 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy

rusztowań
obmiar  = 315,83 m-g

m-g

-- S --
1* Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy

rusztowań
1 m-g/m-g

m-g 315,8300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
10

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- M --
1* Koszt wykonania projektu organizacji ruchu

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
11

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowa-
dzonych prac
obmiar  = 24,66 m2

m2

-- M --
1* Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowa-

dzonych prac
1 m2/m2

m2 24,6600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
12

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien, folią polietylenową
obmiar  = 54,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,213 r-g/m2
r-g 11,5872 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane klasa III

0,00033 m3/m2
m3 0,0180 0,000 0,00

3* Folia polietylenowa budowlana osłonowa
0,3833 m2/m2

m2 20,8515 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 0,3917 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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6* Wyciąg
0,0005 m-g/m2

m-g 0,0272 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
13

KNR-W 2-02
0923-02

Osłony okien, płytami pilśniowymi - na czas sku-
wania tynków
obmiar  = 54,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/m2
r-g 11,9680 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane klasa III

0,00033 m3/m2
m3 0,0180 0,000 0,00

3* Płyta pilśniowa porowata zwykła
0,175 m2/m2

m2 9,5200 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 0,3917 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0008 m-g/m2
m-g 0,0435 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Roboty rozbiórkowe
1.2.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ognio-
wych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku - parapety okienne
obmiar  = 0,95 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 0,2850 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.2 KNR 4-01

0354-08
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia po-
nad 2 m2
obmiar  = 2,85 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,84 r-g/m2
r-g 2,3940 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.3 KNR 4-01

0535-05
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku
obmiar  = 32,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,21 r-g/m
r-g 6,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.4 KNR 4-01

0354-15
Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki
wspornika stalowego
obmiar  = 30,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,19 r-g/szt
r-g 5,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.5 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, fila-
rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - przyjęto 100% powierzchni
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,41 r-g/m2
r-g 231,0637 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.6 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 14,09 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 17,7534 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 6,6787 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.7 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 14,09 m3

m3
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-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 7,2986 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.8 Utylizacja gruzu

obmiar  = 14,09 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 14,0900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.9 KNR 4-04

1107-0101
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 0,01 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 0,0171 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 0,0083 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
10

KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 9
obmiar  = 0,01 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*9=0,324 m-g/t
m-g 0,0032 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Naprawa pęknięć i uszkodzeń murów od strony zewnętrznej
1.3.1 KNR 4-01

0336-01
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/sze-
rokość 1/4 x 1/2 cegły
obmiar  = 144,00 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/m
r-g 24,4800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,47 r-g/m

r-g 67,6800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.2 KNNRW 9

1104-01
Wiercenie otworów w elementach z betonu żwiro-
wego i żelbetu o grubości do 40 cm, do Fi 42 mm
- do obsadzenia prętów
obmiar  = 144,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,32 r-g/szt
r-g 46,0800 0,000 0,00

-- S --
2* Wiertnica elektryczna (1)

0,33 m-g/szt
m-g 47,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.3 KNR 4-01

0322-01
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z
cegieł, wsporniki lub haki zawiasowe - Płaskow-
nik 50x10 mm w wykutych bruzdach
obmiar  = 72,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/szt
r-g 12,2400 0,000 0,00

2* Murarze grupa II
0,48 r-g/szt

r-g 34,5600 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,1 r-g/szt

r-g 7,2000 0,000 0,00

-- M --
4* Płaskownik 50x10 mm

2 m/szt
m 144,0000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.4 Obsadzenie prętów fi 16 w wykonanych otworach

na zaprawie zywicznej
obmiar  = 288,00 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,25 r-g/szt
r-g 72,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Pręt fi 16 mm

0,5 m/szt
m 144,0000 0,000 0,00

3* Zaprawa żywiczna
0,138889 szt/szt

szt 40,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat myjący ciśnieniowy

0,05 m-g/szt
m-g 14,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.5 KNR 4-01

0705-0401
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III
na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł
lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem
siatką cięto-ciągnioną, pas do 15 cm
obmiar  = 144,00 m

m
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-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,2 r-g/m
r-g 28,8000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m

r-g 5,7600 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa II
0,15 r-g/m

r-g 21,6000 0,000 0,00

4* Tynkarze grupa III
0,21 r-g/m

r-g 30,2400 0,000 0,00

-- M --
5* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0017 t/m
t 0,2448 0,000 0,00

6* Drut stalowy okrągły miękki Fi 0.5-0.55 mm
0,05 kg/m

kg 7,2000 0,000 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,03 kg/m

kg 4,3200 0,000 0,00

8* Piasek do zapraw
0,0064 m3/m

m3 0,9216 0,000 0,00

9* Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości
2 mm 20x62mm
0,17 m2/m

m2 24,4800 0,000 0,00

10* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0009 m3/m

m3 0,1296 0,000 0,00

11* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
12* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m
m-g 2,8800 0,000 0,00

13* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,02 m-g/m

m-g 2,8800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.6 ZKNR C 2

0817-08
Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy,
wypełnienie nacięcia
obmiar  = 81,55 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,46 r-g/m
r-g 37,5130 0,000 0,00

-- M --
2* Cement montażowy Ceresit CX5

2 kg/m
kg 163,1000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.7 KNR 4-01

0311-0701
Uzupełnienie rolek, pochyło, zaprawa cem-wap,
szerokość 1+1/2 cegły - przemurowanie gzymsu
od strony ulicy
obmiar  = 16,49 m

m

-- R --
1* Murarze grupa II

0,42 r-g/m
r-g 6,9258 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,35 r-g/m

r-g 5,7715 0,000 0,00

-- M --
3* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

21 szt/m
szt 346,2900 0,000 0,00

4* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
3,6 kg/m

kg 59,3640 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,019 m3/m

m3 0,3133 0,000 0,00

6* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
2 kg/m

kg 32,9800 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,4947 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,13 m-g/m

m-g 2,1437 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Naprawa pęknięć i uszkodzeń murów od strony zewnętrznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Remont elewacji
1.4.1 ZKNR C 2

0403-02
Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, po-
wierzchnie ścian łatwodostępne, do 5,0 m2
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,18 r-g/m2
r-g 101,4426 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.2 KNR 19-01

0639-02
Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu
szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, po-
wierzchnia do 5,0 m2
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,156 r-g/m2
r-g 87,9169 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.3 ZKNR C 2

0101-03
Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni
ścian
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,06 r-g/m2
r-g 33,8142 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjny i grzybobójczy

0,086 dm3/m2
dm3 48,4670 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,5636 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.4 ZKNR C 2

0101-07
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,0635 r-g/m2
r-g 35,7867 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,26 dm3/m2

dm3 146,5282 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,5636 0,000 0,00

5* Wyciąg
0,002 m-g/m2

m-g 1,1271 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.5 ZKNR C 2

0408-02
Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykona-
nie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na
ścianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,17 r-g/m2
r-g 95,8069 0,000 0,00

-- M --
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2* Tynk renowacyjny podkładowy
2,5 kg/m2

kg 1 408,9250 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 5,6357 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,01 m-g/m2

m-g 5,6357 0,000 0,00

6* Betoniarka
0,01 m-g/m2

m-g 5,6357 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.6 ZKNR C 2

0107-05
Ochrona narożników wypukłych, prostych
obmiar  = 402,13 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/m
r-g 88,4686 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejąca

0,9 kg/m
kg 361,9170 0,000 0,00

3* Kątownik do tynków
1,176 m/m

m 472,9049 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0007 m-g/m
m-g 0,2815 0,000 0,00

6* Środek transportowy (1)
0,0005 m-g/m

m-g 0,2011 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.7 ZKNR C 2

0410-02
Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o
grubości 1 cm, na ścianach o pow. w jednym
miejscu do 5 m2
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,24 r-g/m2
r-g 135,2568 0,000 0,00

-- M --
2* Tynk renowacyjny

9,5 kg/m2
kg 5 353,9150 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 11,2714 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,02 m-g/m2

m-g 11,2714 0,000 0,00

6* Betoniarka
0,02 m-g/m2

m-g 11,2714 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.8 ZKNR C 2

0411-02
Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistyczne-
go o grubości 2 cm, na ścianach o pow. w jed-
nym miejscu do 5 m2
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,41 r-g/m2
r-g 231,0637 0,000 0,00

-- M --
2* Tynk renowacyjny

16,1 kg/m2
kg 9 073,4770 0,000 0,00
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3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 16,9071 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,03 m-g/m2

m-g 16,9071 0,000 0,00

6* Betoniarka
0,03 m-g/m2

m-g 16,9071 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.9 ZKNR C 2

0412-02
Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm, na
ścianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,27 r-g/m2
r-g 152,1639 0,000 0,00

-- M --
2* Szpachlówka do tynków

9,5 kg/m2
kg 5 353,9150 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 11,2714 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,02 m-g/m2

m-g 11,2714 0,000 0,00

6* Betoniarka
0,02 m-g/m2

m-g 11,2714 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4.
10

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 6,56 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0777 r-g/m2
r-g 0,5097 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa III
1,0904 r-g/m2

r-g 7,1530 0,000 0,00

-- M --
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,028 m3/m2
m3 0,1837 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0.15 t

0,1427 m-g/m2
m-g 0,9361 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4.
11

KNR 2-02
0506-0201

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
okienne
obmiar  = 14,49 m2

m2

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,9843 r-g/m2
r-g 14,2625 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,9594 r-g/m2

r-g 13,9017 0,000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
5,03 kg/m2

kg 72,8847 0,000 0,00

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,029 kg/m2

kg 0,4202 0,000 0,00
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5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,001 m3/m2

m3 0,0145 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0069 m-g/m2
m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4.
12

ZKNR C 2
0114-01

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,105 r-g/m2
r-g 59,1749 0,000 0,00

-- M --
2* Silikonowy preparat wyrównujący i ograniczający

chłonność podłoża
0,3 dm3/m2

dm3 169,0710 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 2,2543 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,2254 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4.
13

ZKNR C 2
0119-04

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48, tynk
gładki - Malowanie dwukrotne
obmiar  = 563,57 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,2 r-g/m2
r-g 112,7140 0,000 0,00

-- M --
2* Renowacyjna farba silikonowa

0,3 dm3/m2
dm3 169,0710 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,2254 0,000 0,00

5* Wyciąg
0,004 m-g/m2

m-g 2,2543 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4.
14

KNR-W 2-02
0529-0201

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów,
okrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana - materiał
z demontażu
obmiar  = 32,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,742 r-g/m
r-g 23,7440 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,0034 m-g/m
m-g 0,1088 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1.4.
15

NNRNKB 202
0550-08

Analogia - Rury spustowe okrągłe, kolanka Fi 150
mm - materiał z demontażu
obmiar  = 12,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,2234 r-g/szt
r-g 2,6808 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0013 r-g/szt

r-g 0,0156 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Materiały)

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0024 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4.
16

KNR 4-01
1301-0101

Naprawa różnych elementów metalowych (wymia-
na lub uzupełnienie), kraty proste
obmiar  = 0,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,1 r-g/m2
r-g 0,0000 0,000 0,00

2* Spawacze grupa II
1,71 r-g/m2

r-g 0,0000 0,000 0,00

-- M --
3* Acetylen techniczny - rozpuszczony

0,06 kg/m2
kg 0,0000 0,000 0,00

4* Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i
niskostopowej
0,1 kg/m2

kg 0,0000 0,000 0,00

5* Pręt stalowy okrągły walcowany na gorąco
8,69 kg/m2

kg 0,0000 0,000 0,00

6* Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I
0,16 m3/m2

m3 0,0000 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
8* Spawarka elektryczna wirująca 300 A

1,407 m-g/m2
m-g 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4.
17

KNR 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścia-
nach, o powierzchni ponad 2 m2 - montaż i malo-
wanie krat
obmiar  = 0,00 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,2292 r-g/m2
r-g 0,0000 0,000 0,00

2* Malarze grupa II
0,5515 r-g/m2

r-g 0,0000 0,000 0,00

3* Murarze grupa II
1,7073 r-g/m2

r-g 0,0000 0,000 0,00

4* Robotnicy grupa I
0,4426 r-g/m2

r-g 0,0000 0,000 0,00

-- M --
5* Farba olejna do gruntowania

0,06 dm3/m2
dm3 0,0000 0,000 0,00

6* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,067 dm3/m2

dm3 0,0000 0,000 0,00

7* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,005 m3/m2

m3 0,0000 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
9* Środek transportowy (1)

0,0131 m-g/m2
m-g 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4.
18

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni
metalowych pełnych, do 0,5 m2 - drzwiczka elek-
tryczne
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,32 r-g/szt
r-g 0,3200 0,000 0,00

-- M --
2* Papier ścierny elektrokorundowy

0,28 szt/szt
szt 0,2800 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4.
19

KNR 4-01
1212-0201

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,
powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-
krotne
obmiar  = 0,48 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,46 r-g/m2
r-g 0,2208 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,13 r-g/m2

r-g 0,0624 0,000 0,00

-- M --
3* Benzyna do lakierów

0,036 dm3/m2
dm3 0,0173 0,000 0,00

4* Farba olejna do gruntowania
0,083 dm3/m2

dm3 0,0398 0,000 0,00

5* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,081 dm3/m2

dm3 0,0389 0,000 0,00

6* Kit szpachlowy olejno-żywiczny
0,083 dm3/m2

dm3 0,0398 0,000 0,00

7* Papier ścierny elektrokorundowy
0,56 szt/m2

szt 0,2688 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.4.
20

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z
cegieł, drzwiczka na zawór
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/szt
r-g 0,1700 0,000 0,00

2* Murarze grupa II
0,47 r-g/szt

r-g 0,4700 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,04 r-g/szt

r-g 0,0400 0,000 0,00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

2 szt/szt
szt 2,0000 0,000 0,00

5* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
2,07 kg/szt

kg 2,0700 0,000 0,00

6* Drzwiczka na zawór
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

7* Piasek do zapraw
0,005 m3/szt

m3 0,0050 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5 Remont cokołów
1.5.1 KNR 19-01

0639-02
Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu
szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, po-
wierzchnia do 5,0 m2
obmiar  = 35,43 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,156 r-g/m2
r-g 5,5271 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.2 ZKNR C 2

0114-01
Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
obmiar  = 35,43 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,105 r-g/m2
r-g 3,7202 0,000 0,00

-- M --
2* Silikonowy preparat wyrównujący i ograniczający

chłonność podłoża
0,3 dm3/m2

dm3 10,6290 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,1417 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0142 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.3 ZKNR C 2

0119-04
Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48, tynk
gładki - Malowanie dwukrotne
obmiar  = 35,43 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,2 r-g/m2
r-g 7,0860 0,000 0,00

-- M --
2* Renowacyjna farba silikonowa

0,3 dm3/m2
dm3 10,6290 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0142 0,000 0,00

5* Wyciąg
0,004 m-g/m2

m-g 0,1417 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont cokołów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach
1.6.1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, po-
wierzchnia ponad 2 m2
obmiar  = 5,52 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,52 r-g/m2
r-g 2,8704 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.2 KNR 4-01

0354-03
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, po-
wierzchnia do 1 m2
obmiar  = 15,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,85 r-g/szt
r-g 12,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.3 KNR 2-02

1001-08
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone
wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszka-
niowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne,
powierzchnia 2.0-2.5 m2 - okna drweniane szklo-
ne U=0,9 W/m2K według układu i podziału okien
istniejacych
obmiar  = 12,94 m2

m2

-- R --
1* Murarze grupa II

1,07 r-g/m2
r-g 13,8458 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,42 r-g/m2

r-g 5,4348 0,000 0,00

3* Stolarze grupa II
0,65 r-g/m2

r-g 8,4110 0,000 0,00

-- M --
4* Ćwierćwałki

2,95 m/m2
m 38,1730 0,000 0,00

5* Gwoździe stolarskie
0,01 kg/m2

kg 0,1294 0,000 0,00

6* Kołki stalowe okrągłe
10 szt/m2

szt 129,4000 0,000 0,00

7* Okna drewniane zespolone mieszkaniowe, fa-
brycznie wykończone U=0,9 W/m2K
1 m2/m2

m2 12,9400 0,000 0,00

8* Pianka poliuretanowa
0,033 kg/m2

kg 0,4270 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy (1)

0,04 m-g/m2
m-g 0,5176 0,000 0,00

11* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,3882 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.4 KNR 4-01

0705-0201
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III
na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł
lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegłą lub dachówką, pas do 30 cm - uzu-
pełnienie ościeży wewnętrznych
obmiar  = 43,20 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,13 r-g/m
r-g 5,6160 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m

r-g 1,7280 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,27 r-g/m

r-g 11,6640 0,000 0,00
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-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0016 t/m
t 0,0691 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,008 m3/m

m3 0,3456 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0014 m3/m

m3 0,0605 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m
m-g 0,8640 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,8640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.5 NNRNKB 202

1134-0202
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 12,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 1,0368 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 2,8512 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0259 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,0389 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.6 KNR 2-02

1505-01
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych
tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar  = 12,96 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1083 r-g/m2
r-g 1,4036 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 0,3992 0,000 0,00

-- M --
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa

0,2891 dm3/m2
dm3 3,7467 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0039 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.7 Utylizacja materiałów z rozbiórki - okna

obmiar  = 1,33 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstruk-

cja dachu)
1 t/m3

t 1,3300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Wymiana drzwi wejściowych do budynku
1.7.1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, po-
wierzchnia ponad 2 m2
obmiar  = 4,33 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,52 r-g/m2
r-g 2,2516 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.7.2 KNR 4-01

0348-03
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap,
grubość ścianki 1/2 cegły
obmiar  = 1,36 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,95 r-g/m2
r-g 1,2920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.7.3 KNR 2-02

1001-09
Drzwi drewniane, fabrycznie wykończone - Drzwi
drewniane zewnętrzne U=1,3 W/m2K według
układu i podziału drzwi istniejacych
obmiar  = 5,67 m2

m2

-- R --
1* Murarze grupa II

1,25 r-g/m2
r-g 7,0875 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,57 r-g/m2

r-g 3,2319 0,000 0,00

3* Stolarze grupa II
0,69 r-g/m2

r-g 3,9123 0,000 0,00

-- M --
4* Ćwierćwałki

4,17 m/m2
m 23,6439 0,000 0,00

5* Drzwi drewniane zewnętrzne U=1,3 W/m2K wed-
ług układu i podziału drzwi istniejacych
1 m2/m2

m2 5,6700 0,000 0,00

6* Gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 0,1134 0,000 0,00

7* Kołki stalowe okrągłe
10 szt/m2

szt 56,7000 0,000 0,00

8* Pianka poliuretanowa
0,049 kg/m2

kg 0,2778 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy (1)

0,04 m-g/m2
m-g 0,2268 0,000 0,00

11* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,1701 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.7.4 KNR 4-01

0705-0301
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III
na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł
lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegłą lub dachówką, pas do 50 cm - uzu-
pełnienie ościeży wewnętrznych
obmiar  = 11,62 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,15 r-g/m
r-g 1,7430 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,06 r-g/m

r-g 0,6972 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,33 r-g/m

r-g 3,8346 0,000 0,00

-- M --
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4* Cement portlandzki "25" z dodatkami
0,0026 t/m

t 0,0302 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,0133 m3/m

m3 0,1545 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0024 m3/m

m3 0,0279 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/m
m-g 0,3486 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/m

m-g 0,3486 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.7.5 NNRNKB 202

1134-0202
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 5,81 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 0,4648 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 1,2782 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0116 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,0174 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.7.6 KNR 2-02

1505-01
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych
tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar  = 5,81 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1083 r-g/m2
r-g 0,6292 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 0,1789 0,000 0,00

-- M --
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa

0,2891 dm3/m2
dm3 1,6797 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0017 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.7.7 Utylizacja materiałów z rozbiórki - drzwi

obmiar  = 0,43 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstruk-

cja dachu)
1 t/m3

t 0,4300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Wymiana drzwi wejściowych do budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Remont klatki schodowej
2.1 Rozbórka wc na korytarzach

2.1.1 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzch-
nia do 2 m2 - drzwi
obmiar  = 4,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,58 r-g/szt
r-g 6,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.2 KNR 4-02

0235-08
Demontaż ustępu z miską fajansową
obmiar  = 4,00 kpl

kpl

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

3,44 r-g/kpl
r-g 13,7600 0,000 0,00

-- M --
2* Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowa-

ny T9, Fi 15 mm
1 szt/kpl

szt 4,0000 0,000 0,00

3* Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi 100 mm
1 szt/kpl

szt 4,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.3 KNR 4-02

0233-04
Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych, Fi 100 mm
obmiar  = 4,00 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,35 r-g/szt
r-g 1,4000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,35 r-g/szt

r-g 1,4000 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.4 KNR 4-01

0428-01
Rozebranie podłóg drewnianych - sufit
obmiar  = 2,70 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,11 r-g/m2
r-g 0,2970 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,07 r-g/m2

r-g 0,1890 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.5 KNR 4-01

0348-03
Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap,
grubość ścianki 1/2 cegły
obmiar  = 23,43 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,95 r-g/m2
r-g 22,2585 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.6 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 4,08 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 5,1408 0,000 0,00
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-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 1,9339 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.7 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 4,08 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 2,1134 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.8 Utylizacja gruzu

obmiar  = 4,08 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 4,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Rozbórka wc na korytarzach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Wróblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty przygotowawcze i porządkowe
2.2.1 KNR-W 4-01

1216-01
Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 101,41 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,057 r-g/m2
r-g 5,7804 0,000 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa

0,357 m2/m2
m2 36,2034 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.2 ZKNR C 2

0101-01
Zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską
obmiar  = 48,15 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,123 r-g/m2
r-g 5,9225 0,000 0,00

-- M --
2* Folia PE malarska

1,2 m2/m2
m2 57,7800 0,000 0,00

3* Taśma malarska
5 m/m2

m 240,7500 0,000 0,00

4* Materiały inne (Robocizna)
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0241 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.3 KNR-W 4-01

1215-03
Mycie po robotach malarskich, ścianek drewnia-
nych
obmiar  = 101,41 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,137 r-g/m2
r-g 13,8932 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.4 Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy

obmiar  = 1,00 kpl
kpl

-- R --
1* Robocizna

5 r-g/kpl
r-g 5,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.5 KNR 4-01

0106-04
Analogia - usuniecie gruzu z budynku
obmiar  = 3,91 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

4,54 r-g/m3
r-g 17,7514 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.6 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 3,91 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 4,9266 0,000 0,00

-- S --
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2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,474 m-g/m3

m-g 1,8533 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.7 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 3,91 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 2,0254 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.8 Utylizacja gruzu

obmiar  = 3,91 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 3,9100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3 Roboty tynkarskie, malarskie
2.3.1 KNR 4-01

1214-02
Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni
pełnych, ponad 0,5 m2 - powierzchnia lamperii
obmiar  = 133,58 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,27 r-g/m2
r-g 36,0666 0,000 0,00

-- M --
2* Papier ścierny elektrokorundowy

0,56 szt/m2
szt 74,8048 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.2 KNR 4-01

1202-08
Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskro-
banie i zmycie starej farby, pomieszczenia o po-
wierzchni podłogi do 5 m2 - powierzchnie malo-
wane emulsją
obmiar  = 112,39 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,102 r-g/m2
r-g 11,4638 0,000 0,00

-- M --
2* Mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 2,4726 0,000 0,00

3* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
0,88 kg/m2

kg 98,9032 0,000 0,00

4* Piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,1124 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.3 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, fila-
rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - przyjęto 25% ścian i 100% sufitów
obmiar  = 156,21 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,41 r-g/m2
r-g 64,0461 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.4 ZKNR C 2

0101-03
Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni
ścian
obmiar  = 245,97 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,06 r-g/m2
r-g 14,7582 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjny i grzybobójczy

0,086 dm3/m2
dm3 21,1534 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,001 m-g/m2
m-g 0,2460 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.5 NNRNKB 202

1134-0201
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 61,49 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy grupa I
0,08 r-g/m2

r-g 4,9192 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,22 dm3/m2

dm3 13,5278 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,1230 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1845 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.6 NNRNKB 202

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
obmiar  = 94,72 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,06 r-g/m2
r-g 5,6832 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,21 dm3/m2

dm3 19,8912 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,1894 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,2842 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.7 KNR 4-01

0711-0301
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) za-
prawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
obmiar  = 61,49 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,44 r-g/m2
r-g 27,0556 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,09 r-g/m2

r-g 5,5341 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,64 r-g/m2

r-g 39,3536 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,3197 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 1,6356 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,2952 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
m-g 2,4596 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,05 m-g/m2

m-g 3,0745 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.8 KNR 2-02

0817-01
Osiatkowanie na ścianach i stropach
obmiar  = 94,72 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0395 r-g/m2
r-g 3,7414 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa III
0,7484 r-g/m2

r-g 70,8884 0,000 0,00

-- M --
3* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,00035 t/m2
t 0,0332 0,000 0,00

4* Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy
0,21 kg/m2

kg 19,8912 0,000 0,00

5* Siatka tkana "Rabitza"
1,08 m2/m2

m2 102,2976 0,000 0,00

6* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,0072 m3/m2

m3 0,6820 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy (1)

0,0021 m-g/m2
m-g 0,1989 0,000 0,00

9* Wyciąg
0,0109 m-g/m2

m-g 1,0324 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.9 KNR 4-01

0711-1501
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z
cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-
wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
obmiar  = 94,72 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,59 r-g/m2
r-g 55,8848 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,09 r-g/m2

r-g 8,5248 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
1,13 r-g/m2

r-g 107,0336 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,4925 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 2,5196 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,4547 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
m-g 3,7888 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,05 m-g/m2

m-g 4,7360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
10

NNRNKB 202
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 245,97 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 19,6776 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,22 dm3/m2

dm3 54,1134 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* Wyciąg
0,002 m-g/m2

m-g 0,4919 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,7379 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
11

KNR 4-01
0713-0301

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścia-
nach
obmiar  = 184,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 14,7584 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m2

r-g 7,3792 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa II
0,18 r-g/m2

r-g 33,2064 0,000 0,00

-- M --
4* Gips budowlany szpachlowy

1,4 kg/m2
kg 258,2720 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,9224 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0022 m3/m2

m3 0,4059 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0.5 t
0,01 m-g/m2

m-g 1,8448 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
12

NNRNKB 202
1134-0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, pre-
paratem Atlas Uni Grunt
obmiar  = 245,97 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 19,6776 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 54,1134 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,4919 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,7379 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
13

NNRNKB 202
1134-0102

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, pre-
paratem Atlas Uni Grunt
obmiar  = 94,72 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,06 r-g/m2
r-g 5,6832 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 19,8912 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* Wyciąg
0,002 m-g/m2

m-g 0,1894 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,2842 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
14

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych
tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar  = 340,69 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1083 r-g/m2
r-g 36,8967 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 10,4933 0,000 0,00

-- M --
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa

0,2891 dm3/m2
dm3 98,4935 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,1022 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
15

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża
gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii lakierem
bezbarwnym
obmiar  = 133,58 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176 r-g/m2
r-g 23,5101 0,000 0,00

-- M --
2* Lakier lamperyjny

0,35 dm3/m2
dm3 46,7530 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0401 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
16

KNR 4-01
1207-0201

Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o
wysokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne - co-
koły
obmiar  = 107,78 m

m

-- R --
1* Malarze grupa II

0,129 r-g/m
r-g 13,9036 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,039 r-g/m

r-g 4,2034 0,000 0,00

-- M --
3* Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała

0,021 dm3/m
dm3 2,2634 0,000 0,00

4* Grunt pokostowy
0,046 dm3/m

dm3 4,9579 0,000 0,00

5* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,026 dm3/m

dm3 2,8023 0,000 0,00

6* Papier ścierny elektrokorundowy
0,027 szt/m

szt 2,9101 0,000 0,00

7* Farba olejna do gruntowania
0,04 dm3/m

dm3 4,3112 0,000 0,00

8* Benzyna do lakierów
0,015 dm3/m

dm3 1,6167 0,000 0,00
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9* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie, malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Wymiana ścianki i drzwi schowek - parter
2.4.1 KNR 4-04

0404-07
Rozebranie ścianek działowych drewnianych z
desek nie tynkowanych
obmiar  = 3,93 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,19 r-g/m2
r-g 0,7467 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,23 r-g/m2

r-g 0,9039 0,000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm

0,005 m3/m2
m3 0,0197 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45
mm
0,003 m3/m2

m3 0,0118 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16 kg/m2

kg 0,6288 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.2 KNR 2-02

0121-03
Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetono-
wych o grubości 12 cm
obmiar  = 2,66 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,09 r-g/m2
r-g 0,2394 0,000 0,00

2* Murarze grupa III
0,45 r-g/m2

r-g 1,1970 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,25 r-g/m2

r-g 0,6650 0,000 0,00

-- M --
4* Płytka z betonu komórkowego M500-700,

49x24x12 cm
8,2 szt/m2

szt 21,8120 0,000 0,00

5* Zaprawa budowlana zwykła
0,01 m3/m2

m3 0,0266 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 0,1862 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.3 KNR 2-02

0803-03
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy,
kategoria III
obmiar  = 5,32 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,018 r-g/m2
r-g 0,0958 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1076 r-g/m2

r-g 0,5724 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,4473 r-g/m2

r-g 2,3796 0,000 0,00

-- M --
4* Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)

0,0206 m3/m2
m3 0,1096 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
0,0021 m3/m2

m3 0,0112 0,000 0,00

6* Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)
0,0027 m3/m2

m3 0,0144 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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8* Wyciąg
0,0378 m-g/m2

m-g 0,2011 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.4 NNRNKB 202

1134-0202
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, pre-
paratem Atlas Uni Grunt
obmiar  = 5,32 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 0,4256 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 1,1704 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0106 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,0160 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.5 KNR 2-02

1505-01
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych
tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar  = 5,32 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1083 r-g/m2
r-g 0,5762 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 0,1639 0,000 0,00

-- M --
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa

0,2891 dm3/m2
dm3 1,5380 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0016 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.6 KNR-W 2-02

1510-03
Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża
gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii lakierem
bezbarwnym
obmiar  = 5,32 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176 r-g/m2
r-g 0,9363 0,000 0,00

-- M --
2* Lakier lamperyjny

0,35 dm3/m2
dm3 1,8620 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0016 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.7 KNR 2-02

1001-09
Drzwi techniczne, fabrycznie wykończone
obmiar  = 1,26 m2

m2

-- R --
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1* Murarze grupa II
1,25 r-g/m2

r-g 1,5750 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,57 r-g/m2

r-g 0,7182 0,000 0,00

3* Stolarze grupa II
0,69 r-g/m2

r-g 0,8694 0,000 0,00

-- M --
4* Ćwierćwałki

4,17 m/m2
m 5,2542 0,000 0,00

5* Drzwi techniczne fabrycznie wykończone z klam-
ką i szyldem
1 m2/m2

m2 1,2600 0,000 0,00

6* Gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 0,0252 0,000 0,00

7* Kołki stalowe okrągłe
10 szt/m2

szt 12,6000 0,000 0,00

8* Pianka poliuretanowa
0,049 kg/m2

kg 0,0617 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy (1)

0,04 m-g/m2
m-g 0,0504 0,000 0,00

11* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,0378 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana ścianki i drzwi schowek - parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5 Remont schodów
2.5.1 ZRE 1 0202-

01
Wymiana blachy ryflowanej podestów - wymiana
stopni w schodach (parter-piętro)
obmiar  = 7,03 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

6 r-g/m2
r-g 42,1800 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha ryflowana 5mm

1,05 m2/m2
m2 7,3815 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.2 ZRE 1 0202-

01
Wymiana blachy ryflowanej podestów - wymiana
podstopni w schodach (parter-piętro)
obmiar  = 3,40 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

6 r-g/m2
r-g 20,4000 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha płaska 3mm

1,05 m2/m2
m2 3,5700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.3 KNR 7-12

0101-01
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3
stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B,
konstrukcje pełnościenne
obmiar  = 55,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,4126 r-g/m2
r-g 22,9942 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.4 KNR 7-12

0105-01
Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne
obmiar  = 55,73 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,042 r-g/m2
r-g 2,3407 0,000 0,00

-- M --
2* Benzyna do ekstrakcji

0,121 dm3/m2
dm3 6,7433 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.5 KNR 7-12

0201-0101
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania minio-
we, konstrukcje pełnościenne, farba olejna
obmiar  = 55,73 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1294 r-g/m2
r-g 7,2115 0,000 0,00

-- M --
2* Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 5,6287 0,000 0,00

3* Benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,2814 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0390 0,000 0,00
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6* Przyczepa skrzyniowa 3-5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0390 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.6 KNR 7-12

0206-0101
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwi-
nylowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego
stosowania
obmiar  = 55,73 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1113 r-g/m2
r-g 6,2027 0,000 0,00

-- M --
2* Farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego sto-

sowania
0,134 dm3/m2

dm3 7,4678 0,000 0,00

3* Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych, ogólnego stosowania
0,01072 dm3/m2

dm3 0,5974 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0167 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa 3-5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0167 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.7 KNR 4-01

1301-0401
Naprawa różnych elementów metalowych (wymia-
na lub uzupełnienie), balustrady schodowe śred-
nioozdobne - podnienienie wysokości balustrady
do 110 cm
obmiar  = 15,20 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m
r-g 1,2160 0,000 0,00

2* Spawacze grupa II
1,84 r-g/m

r-g 27,9680 0,000 0,00

-- M --
3* Acetylen techniczny - rozpuszczony

0,09 kg/m
kg 1,3680 0,000 0,00

4* Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i
niskostopowej
0,14 kg/m

kg 2,1280 0,000 0,00

5* Pręt stalowy okrągły walcowany na gorąco
6,72 kg/m

kg 102,1440 0,000 0,00

6* Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I
0,22 m3/m

m3 3,3440 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
8* Spawarka elektryczna wirująca 300 A

1,54 m-g/m
m-g 23,4080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.8 KNR 4-01

1212-0801
Malowanie farbą olejną elementów metalowych,
kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne
obmiar  = 16,72 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

1,03 r-g/m2
r-g 17,2216 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,5 r-g/m2

r-g 8,3600 0,000 0,00

-- M --
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3* Benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

dm3 0,5685 0,000 0,00

4* Farba olejna do gruntowania
0,077 dm3/m2

dm3 1,2874 0,000 0,00

5* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,077 dm3/m2

dm3 1,2874 0,000 0,00

6* Papier ścierny elektrokorundowy
0,56 szt/m2

szt 9,3632 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont schodów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.6 Remont posadzki (piętro, poddasze)
2.6.1 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 82,74 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,18 r-g/m2
r-g 14,8932 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.2 KNR 4-01

0411-01
Wymiana elementów podłóg z desek, legary na
podsypce
obmiar  = 93,15 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,35 r-g/m
r-g 32,6025 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,09 r-g/m

r-g 8,3835 0,000 0,00

-- M --
3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,17 kg/m
kg 15,8355 0,000 0,00

4* Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa I
0,019 m3/m

m3 1,7699 0,000 0,00

5* Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400
0,15 m2/m

m2 13,9725 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.3 KNR 4-01

0411-06
Wymiana elementów podłóg z desek, białe podło-
gi z desek podłogowych o grubości 32 mm
obmiar  = 82,74 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,21 r-g/m2
r-g 17,3754 0,000 0,00

2* Cieśle grupa III
0,77 r-g/m2

r-g 63,7098 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,18 r-g/m2

r-g 14,8932 0,000 0,00

-- M --
4* Deski iglaste strugane jednostronnie profilowane

nasycone klasa II, grubości 28-45
0,037 m3/m2

m3 3,0614 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,23 kg/m2

kg 19,0302 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.4 KNR 4-04

1107-0101
Wywóz mat z demontażu z terenu rozbiórki, sa-
mochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód
do 5 t
obmiar  = 4,05 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 6,9255 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 3,3615 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 59 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Wróblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.6.5 KNR 4-04
1107-0401

Wywóz mat z demontazu z terenu rozbiórki, sa-
mochodem skrzyniowym na odległość do 1 km,
nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty
1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 14
obmiar  = 4,05 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*14=0,504 m-g/t
m-g 2,0412 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.6 Utylizacja materiałów z rozbiórki

obmiar  = 4,05 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja materiałów z rozbiórki

1 t/m3
t 4,0500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.7 KNR 2-02

1112-03
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez
warstwy izolacyjnej, rulonowe gumolit
obmiar  = 82,74 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz III

0,3661 r-g/m2
r-g 30,2911 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0378 r-g/m2

r-g 3,1276 0,000 0,00

-- M --
3* Klej kauczukowy "Butapren OBT-III"

0,5 kg/m2
kg 41,3700 0,000 0,00

4* Wykładzina podłogowa gumowa (gumolit)
1,09 m2/m2

m2 90,1866 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0047 m-g/m2
m-g 0,3889 0,000 0,00

7* Wyciąg
0,0074 m-g/m2

m-g 0,6123 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.6.8 KNR 2-02

1113-08
Listwy przyścienne z drewna iglastego
obmiar  = 53,14 m

m

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz III

0,0781 r-g/m
r-g 4,1502 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0045 r-g/m

r-g 0,2391 0,000 0,00

-- M --
3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,03 kg/m
kg 1,5942 0,000 0,00

4* Listwy przyścienne z drewna iglastego
1,16 m/m

m 61,6424 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0012 m-g/m
m-g 0,0638 0,000 0,00

7* Wyciąg
0,0004 m-g/m

m-g 0,0213 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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2.7 Remont posadzki parter
2.7.1 KNR 4-01

0807-04
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastryko-
wej
obmiar  = 34,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,84 r-g/m2
r-g 28,9800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.2 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 1,04 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 1,3104 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 0,4930 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.3 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 1,04 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 0,5387 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.4 Utylizacja gruzu

obmiar  = 1,04 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 1,0400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.5 NNRNKB 202

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
obmiar  = 34,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,06 r-g/m2
r-g 2,0700 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,21 dm3/m2

dm3 7,2450 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0690 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1035 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.6 KNR 2-02

1106-02
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte
na gładko grubości 25 mm
obmiar  = 34,50 m2

m2

-- R --
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1* Posadzkarz-płytkarz II
1,0217 r-g/m2

r-g 35,2487 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0845 r-g/m2

r-g 2,9153 0,000 0,00

-- M --
3* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0011 t/m2
t 0,0380 0,000 0,00

4* Masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 2,9325 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,0272 m3/m2

m3 0,9384 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0014 m-g/m2
m-g 0,0483 0,000 0,00

8* Wyciąg
0,0395 m-g/m2

m-g 1,3628 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.7 KNR 2-02

1106-03
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek
za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm
Krotność = 2
obmiar  = 34,50 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz II

0,0265*2=0,053 r-g/m2
r-g 1,8285 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0337*2=0,0674 r-g/m2

r-g 2,3253 0,000 0,00

-- M --
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,0105*2=0,021 m3/m2
m3 0,7245 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0149*2=0,0298 m-g/m2
m-g 1,0281 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.8 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek
za zbrojenie posadzki siatką stalową
obmiar  = 34,50 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz II

0,068 r-g/m2
r-g 2,3460 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,006 r-g/m2

r-g 0,2070 0,000 0,00

-- M --
3* Siatka do zbrojenia wylewek fi 2.8 mm

1,02 m2/m2
m2 35,1900 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0017 m-g/m2
m-g 0,0587 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,0011 m-g/m2

m-g 0,0380 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.7.9 NNRNKB 202

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
obmiar  = 34,50 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy grupa I
0,06 r-g/m2

r-g 2,0700 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,21 dm3/m2

dm3 7,2450 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0690 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1035 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
10

ZKNR C 2
0605-0201

Wykonanie posadzek samopoziomujących i roz-
lewnych na przygotowanym podłożu, o grubości
do 5 mm
obmiar  = 34,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,14 r-g/m2
r-g 4,8300 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa samopoziomująca (1-10 mm)

7,73 kg/m2
kg 266,6850 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0078 m-g/m2
m-g 0,2691 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0018 m-g/m2

m-g 0,0621 0,000 0,00

6* Mieszarka
0,0042 m-g/m2

m-g 0,1449 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
11

ZKNR C 2
0816-01

Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akry-
lową, 2-krotne gruntowanie, powierzchnie piono-
we i poziome
obmiar  = 34,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,17 r-g/m2
r-g 5,8650 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,44 dm3/m2

dm3 15,1800 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
12

ZKNR C 2
0816-03

Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akry-
lową, 2-krotne malowanie, powierzchnie pionowe i
poziome
obmiar  = 34,50 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,27 r-g/m2
r-g 9,3150 0,000 0,00

-- M --
2* Farba akrylowa do betonu

0,33 dm3/m2
dm3 11,3850 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont posadzki parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont klatki schodowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej
3.1 Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2" podpięte do 1 istniejącego podejśćia poziomego)

3.1.1 KNR 4-01
0702-06

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cemento-
wo-wapiennych, szerokości do 30 cm
obmiar  = 64,60 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,26 r-g/m
r-g 16,7960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.2 KNR 4-01

0339-07
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/sze-
rokość 1 x 1 cegły - pod nowe piony
obmiar  = 29,60 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,08 r-g/m
r-g 2,3680 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
2,52 r-g/m

r-g 74,5920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.3 KNR 4-01

0342-07
Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/sze-
rokość 1 x 1 cegły - pod poziomy zbierające pod
stropem
obmiar  = 23,00 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/m
r-g 3,9100 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
2,66 r-g/m

r-g 61,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.4 KNR 4-01

0333-11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły
obmiar  = 10,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/szt
r-g 1,7000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
1,3 r-g/szt

r-g 13,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.5 KNR 2-15

0205-04
Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą
wciskową, Fi 110 mm
obmiar  = 64,60 m

m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,1713 r-g/m
r-g 11,0660 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1142 r-g/m

r-g 7,3773 0,000 0,00

-- M --
3* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ

P 110 mm
0,806 m/m

m 52,0676 0,000 0,00

4* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm
0,7 szt/m

szt 45,2200 0,000 0,00

5* Rury PVC przepustowe 110 mm
0,153 m/m

m 9,8838 0,000 0,00

6* Uchwyty do rur PVC 110 mm
1 szt/m

szt 64,6000 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
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8* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)
0,006 m-g/m

m-g 0,3876 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.6 KNR 2-15

0208-05
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łą-
czone metodą wciskową, Fi 110 mm
obmiar  = 10,00 podejście

po-
dej-
ście

-- R --
1* Monter instalacji technologicznych grupa II

0,83 r-g/podejście
r-g 8,3000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,54 r-g/podejście

r-g 5,4000 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm

3 szt/podejście
szt 30,0000 0,000 0,00

4* Uchwyty do rur PVC 110 mm
1 szt/podejście

szt 10,0000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,01 m-g/podejście
m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.7 KNR 4-01

0212-01
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbro-
jone, grubości do 15 cm - rozebranie posadzki na
parterze
obmiar  = 1,21 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

13,81 r-g/m3
r-g 16,7101 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.8 KNR 4-01

0104-03
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów, głębokość
do 1,5 m w gruncie kategorii IV
obmiar  = 7,16 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

6,41 r-g/m3
r-g 45,8956 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.9 KNR 4-01

0333-11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły
obmiar  = 6,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/szt
r-g 1,0200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
1,3 r-g/szt

r-g 7,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
10

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków, Fi 160 mm - parter pod posadz-
ką
obmiar  = 29,60 m

m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,1693 r-g/m
r-g 5,0113 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1129 r-g/m

r-g 3,3418 0,000 0,00

-- M --
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3* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ
P 160/4,0 mm
0,911 m/m

m 26,9656 0,000 0,00

4* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm
0,451 szt/m

szt 13,3496 0,000 0,00

5* Rury PVC przepustowe 160 mm
0,045 m/m

m 1,3320 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,012 m-g/m
m-g 0,3552 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
11

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków, Fi 110 mm - podpięcia mieszkań
parter
obmiar  = 12,00 m

m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,1489 r-g/m
r-g 1,7868 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0993 r-g/m

r-g 1,1916 0,000 0,00

-- M --
3* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ

P 110/2,2 mm
0,922 m/m

m 11,0640 0,000 0,00

4* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm
0,517 szt/m

szt 6,2040 0,000 0,00

5* Rury PVC przepustowe 110 mm
0,045 m/m

m 0,5400 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,006 m-g/m
m-g 0,0720 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
12

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łą-
czone metodą wciskową, Fi 110 mm
obmiar  = 6,00 podejście

po-
dej-
ście

-- R --
1* Monter instalacji technologicznych grupa II

0,83 r-g/podejście
r-g 4,9800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,54 r-g/podejście

r-g 3,2400 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm

3 szt/podejście
szt 18,0000 0,000 0,00

4* Uchwyty do rur PVC 110 mm
1 szt/podejście

szt 6,0000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,01 m-g/podejście
m-g 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
13

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii IV
obmiar  = 7,16 m3

m3

-- R --
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1* Robotnicy grupa I
1,81 r-g/m3

r-g 12,9596 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
14

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z beto-
nu monolitycznego, płyty stropowe - posadzka
obmiar  = 1,21 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

1,24 r-g/m3
r-g 1,5004 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
5,13 r-g/m3

r-g 6,2073 0,000 0,00

-- M --
3* Beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
m3 1,2342 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0.5 t
2,08 m-g/m3

m-g 2,5168 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
15

KNR 4-01
0325-0501

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w
ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły
obmiar  = 52,60 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,08 r-g/m
r-g 4,2080 0,000 0,00

2* Murarze grupa II
0,49 r-g/m

r-g 25,7740 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,25 r-g/m

r-g 13,1500 0,000 0,00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

15 szt/m
szt 789,0000 0,000 0,00

5* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
2,39 kg/m

kg 125,7140 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,013 m3/m

m3 0,6838 0,000 0,00

7* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
1,33 kg/m

kg 69,9580 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m
m-g 1,0520 0,000 0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,08 m-g/m

m-g 4,2080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
16

KNR 4-01
0705-0201

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III
na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł
lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegłą lub dachówką, pas do 30 cm
obmiar  = 52,60 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,13 r-g/m
r-g 6,8380 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m

r-g 2,1040 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,27 r-g/m

r-g 14,2020 0,000 0,00
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-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0016 t/m
t 0,0842 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,008 m3/m

m3 0,4208 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0014 m3/m

m3 0,0736 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m
m-g 1,0520 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,02 m-g/m

m-g 1,0520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
17

KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 4,89 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 6,1614 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 2,3179 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
18

KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 4,89 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 2,5330 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
19

Utylizacja gruzu
obmiar  = 4,89 m3

m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 4,8900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2" podpięte do 1 istniejącego podejśćia poziomego)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 Demontaż widocznych części istniejacej instalacji kanalizacyjnej
3.2.1 KNR 4-02

0230-04
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego
na ścianach budynku, Fi 50-100 mm
obmiar  = 14,80 m

m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,13 r-g/m
r-g 1,9240 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,13 r-g/m

r-g 1,9240 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2.2 KNR 4-02

0233-04
Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych, Fi 100 mm
obmiar  = 6,00 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,35 r-g/szt
r-g 2,1000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,35 r-g/szt

r-g 2,1000 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2.3 KNR 4-01

0323-0301
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły
obmiar  = 6,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/szt
r-g 1,0200 0,000 0,00

2* Murarze grupa II
0,39 r-g/szt

r-g 2,3400 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,07 r-g/szt

r-g 0,4200 0,000 0,00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

3 szt/szt
szt 18,0000 0,000 0,00

5* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
1,2 kg/szt

kg 7,2000 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,006 m3/szt

m3 0,0360 0,000 0,00

7* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
0,67 kg/szt

kg 4,0200 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/szt
m-g 0,0600 0,000 0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/szt

m-g 0,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż widocznych części istniejacej instalacji kanalizacyjnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 72 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Wróblewskiego 7 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Wymiana instalacji elektrycznej
4.1 Wymiana tablicy głównej, administracyjnej, piętrowych

4.1.1 KNNRW 9
0202-08

Demontaż tablic głównych TG
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

2,93 r-g/kpl
r-g 2,9300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.2 KNNRW 9

0201-05
Demontaż tablic administracyjnych TA
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1,13 r-g/kpl
r-g 1,1300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.3 KNNRW 9

0201-05
Demontaż tablic piętrowych TP
obmiar  = 3,00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1,13 r-g/kpl
r-g 3,3900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.4 KNR-W 5-08

0405-08
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni ponad 0.80 m2  - TG z wyposażeniem
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

14,3 r-g/szt
r-g 14,3000 0,000 0,00

-- M --
2* Tablica TG

1 kpl./szt
kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0114 t/szt

t 0,0114 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,009 m3/szt

m3 0,0090 0,000 0,00

5* Piasek natur.do zapraw
0,06 m3/szt

m3 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.5 KNR-W 5-08

0405-08
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni ponad 0.80 m2  - TA z wyposażeniem
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

14,3 r-g/szt
r-g 14,3000 0,000 0,00

-- M --
2* Tablica TA

1 kpl./szt
kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0114 t/szt

t 0,0114 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,009 m3/szt

m3 0,0090 0,000 0,00

5* Piasek natur.do zapraw
0,06 m3/szt

m3 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.6 KNR-W 5-08

0405-08
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni ponad 0.80 m2  - TP z wyposażeniem
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
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1* robocizna
14,3 r-g/szt

r-g 42,9000 0,000 0,00

-- M --
2* Tablica TP

1 kpl./szt
kpl. 3,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0114 t/szt

t 0,0342 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,009 m3/szt

m3 0,0270 0,000 0,00

5* Piasek natur.do zapraw
0,06 m3/szt

m3 0,1800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.7 Wykucie bruzd dla rur fi 75 w cegle

obmiar  = 10,00 m
m

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m
r-g 3,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.8 KNNR 5 0113-

02
Rury ochronne z PCW o śr. 75 mm
obmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/m
r-g 5,7000 0,000 0,00

-- M --
2* Rura osłonowa do kabli DVK 75

1,04 m/m
m 10,4000 0,000 0,00

3* uchwyty do rur z PCW-75
0,6 szt./m

szt. 6,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.9 KNNR 5 0201-

08
Przewody izolowane jednożyłowe LgY 70 mm2
wciągane do rur - TG-TA-TP
obmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m
r-g 0,4200 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody YDYż 5x16

1,04 m/m
m 10,4000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
10

KNNR 5 1204-
04

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie -
przekrój żył 70 mm2
obmiar  = 40,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,177 r-g/szt.
r-g 7,0800 0,000 0,00

-- M --
2* Końcówki kablowe Cu 70 mm2

1,03 szt./szt.
szt. 41,2000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4.1.
11

KNNR 5 1203-
06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły 70 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 40,00 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0536 r-g/szt.żył
r-g 2,1440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
12

KNNR 5 1209-
08

Przebijanie otworów śr. 110 mm o długości do 2
1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
obmiar  = 2,00 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/otw.
r-g 4,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
13

Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/szt.
r-g 0,6000 0,000 0,00

-- M --
2* Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
14

KNNR 5 1208-
03

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100
mm
obmiar  = 10,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0788 r-g/m
r-g 0,7880 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
15

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 0,05 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

4,03 r-g/m3
r-g 0,2015 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I bez dodatków

0,191 t/m3
t 0,0096 0,000 0,00

3* Piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 0,0550 0,000 0,00

4* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,16 m3/m3

m3 0,0080 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
16

KNNR 5 1307-
01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyj-
nych
obmiar  = 4,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/pomiar
r-g 1,3600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana tablicy głównej, administracyjnej, piętrowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 Instlacja elektryczna do mieszkań
4.2.1 KNNRW 9

0202-06
Demontaż tablic licznikowych piętrowych
obmiar  = 16,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/szt.
r-g 24,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.2 KNR-W 5-08

0405-02
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni 0.15-0.20 m2 - Tablica TL
obmiar  = 12,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,78 r-g/szt
r-g 45,3600 0,000 0,00

-- M --
2* Tablica licznikowa TL

1 szt./szt
szt. 12,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0043 t/szt

t 0,0516 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,003 m3/szt

m3 0,0360 0,000 0,00

5* Piasek natur.do zapraw
0,022 m3/szt

m3 0,2640 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.3 KNNRW 9

0204-01
Wymiana liczników energii elektrycznej  - przeło-
żenie istn.
obmiar  = 12,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,99 r-g/szt.
r-g 11,8800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.4 KNNR 5 1207-

15
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o
średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle
obmiar  = 145,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,35 r-g/m
r-g 50,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.5 KNNR 5 1209-

0703
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w
cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 60 mm
obmiar  = 12,00 otwór

otw
ór

-- R --
1* Robotnicy

1,36 r-g/otwór
r-g 16,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.6 KNNR 5 0101-

04
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruz-
dach, podłoże betonowe, Fi 47 mm
obmiar  = 145,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,15 r-g/m
r-g 21,7500 0,000 0,00

-- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS

47
1,04 m/m

m 150,8000 0,000 0,00

3* Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj-
nych z tworzyw sztucznych ZCL47
0,41 szt/m

szt 59,4500 0,000 0,00
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4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.7 KNNR 5 0203-

04
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały
zamknięte, rury, przekrój do 50 mm2
obmiar  = 145,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0682 r-g/m
r-g 9,8890 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 5x10,0 mm2

1,04 m/m
m 150,8000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.8 KNNR 5 1203-

04
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce,
przewód pojedynczy do 16 mm2
obmiar  = 120,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,0263 r-g/szt
r-g 3,1560 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.9 KNNR 5 1208-

03
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100
mm
obmiar  = 145,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0788 r-g/m
r-g 11,4260 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
10

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy
obmiar  = 0,73 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 2,9419 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
11

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy
obmiar  = 12,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/pomiar
r-g 7,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
12

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy
obmiar  = 12,00 pomiar

po-
miar

-- R --
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1* robocizna
0,83 r-g/pomiar

r-g 9,9600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
13

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 2,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar
r-g 2,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
14

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 10,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/pomiar
r-g 17,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instlacja elektryczna do mieszkań
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.3 Instalacja przyzywowa - dzwonek
4.3.1 KNNR 5 1207-

05
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o
średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle
obmiar  = 24,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,11 r-g/m
r-g 2,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.2 KNNR 5 0101-

0101
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruz-
dach, podłoże betonowe, Fi 16
obmiar  = 24,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,111 r-g/m
r-g 2,6640 0,000 0,00

-- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS

16
1,04 m/m

m 24,9600 0,000 0,00

3* Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj-
nych z tworzyw sztucznych ZCL16
0,41 szt/m

szt 9,8400 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.3 KNNR 5 1209-

0701
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w
cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 25 mm
obmiar  = 12,00 otwór

otw
ór

-- R --
1* Robotnicy

1,05 r-g/otwór
r-g 12,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.4 KNNR 5 0203-

01
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały
zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2
obmiar  = 60,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0352 r-g/m
r-g 2,1120 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2

1,04 m/m
m 62,4000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.5 KNNR 5 0301-

11
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie ślepych otworów w podłożu cegla-
nym
obmiar  = 12,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0914 r-g/szt.
r-g 1,0968 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.6 KNNR 5 0302-

01
Puszki instalacyjne p/t pojedyncze o śr. 60 mm
obmiar  = 12,00 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,084 r-g/szt.

r-g 1,0080 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka instalacyjna p/t o śr. 60 mm

1,02 szt/szt.
szt 12,2400 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.7 KNNR 5 0306-

02
Przycisk "dzwonek" p/t IP20 w puszce instalacyj-
nej
obmiar  = 12,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 1,8960 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk "dzwonek" p/t IP20

1,02 szt/szt.
szt 12,2400 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.8 KNNR 5 1208-

01
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm
obmiar  = 24,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0315 r-g/m
r-g 0,7560 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.9 KNNR 5 1208-

05
Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy
obmiar  = 0,06 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 0,2418 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.3.
10

KNNR 5 1307-
01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i
przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnaliza-
cyjny
obmiar  = 12,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Robotnicy

0,34 r-g/pomiar
r-g 4,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja przyzywowa - dzwonek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.4 Instalacja oświetleniowa w częsci wspólnej
4.4.1 KNNR 5 1207-

05
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o
średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle
obmiar  = 85,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,11 r-g/m
r-g 9,3500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.2 KNNR 5 1209-

0703
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w
cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 60 mm
obmiar  = 2,00 otwór

otw
ór

-- R --
1* Robotnicy

1,36 r-g/otwór
r-g 2,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.3 KNNR 5 0103-

0102
Rury winidurowe układane n.t., podłoże
betonowe, Fi 18
obmiar  = 85,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,356 r-g/m
r-g 30,2600 0,000 0,00

-- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS

18
1,04 m/m

m 88,4000 0,000 0,00

3* Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj-
nych z tworzyw sztucznych ZCL18
0,41 szt/m

szt 34,8500 0,000 0,00

4* Kołki rozporowe plastykowe
2,1 szt/m

szt 178,5000 0,000 0,00

5* Uchwyt odstępowy U-18 do mocowania rur elek-
troinstalacyjnych
2,1 szt/m

szt 178,5000 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.4 KNNR 5 0203-

01
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały
zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2
obmiar  = 85,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0352 r-g/m
r-g 2,9920 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2

1,04 m/m
m 88,4000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.5 KNNR 5 0301-

11
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie ślepych otworów w podłożu cegla-
nym
obmiar  = 11,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0914 r-g/szt.
r-g 1,0054 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4.4.6 KNNR 5 1203-
08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju
żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 33,00 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,02 r-g/szt.żył
r-g 0,6600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.7 Oprawy oświetleniowe np. VOLTEA DETECTA

LED 15W PIR Emergency - oprawy przelotowe -
z czujnikiem ruchu, zmierzchu,
obmiar  = 11,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/kpl.
r-g 5,9400 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa VOLTEA DETECTA LED

15W PIR Emergency
1 szt./kpl.

szt. 11,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.8 KNNR 5 0302-

05
Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o
3 wylotach
obmiar  = 3,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,407 r-g/szt.
r-g 1,2210 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka instalacyjna p/t o śr. 80 mm

1,02 szt/szt.
szt 3,0600 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.9 KNNR 5 1301-

01
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 3,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar
r-g 3,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
10

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
obmiar  = 3,00 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,9900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
11

KNNR 5 1307-
01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyj-
nych
obmiar  = 3,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/pomiar
r-g 1,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
12

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm
obmiar  = 85,00 m

m
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-- R --
1* Robotnicy

0,0315 r-g/m
r-g 2,6775 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
13

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy
obmiar  = 0,21 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 0,8463 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetleniowa w częsci wspólnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.5 Instalacja domofonowa
4.5.1 KNNR 5 1207-

09
Wykucie bruzd dla rur fi 22 w cegle
obmiar  = 210,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 39,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.2 KNNR 5 1209-

0701
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w
cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 25 mm
obmiar  = 12,00 otwór

otw
ór

-- R --
1* Robotnicy

1,05 r-g/otwór
r-g 12,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.3 KNNR 5 0102-

06
Rury winidurowe karbowane RKGS20 układane
p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
beton - domofon
obmiar  = 210,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0714 r-g/m
r-g 14,9940 0,000 0,00

-- M --
2* Rury karbowane RKGS 22 z pilotem

1,04 m/m
m 218,4000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.4 KNNR 5 1208-

02
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm
obmiar  = 210,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0525 r-g/m
r-g 11,0250 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.5 KNNR 5 1208-

05
Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy
obmiar  = 0,53 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 2,1359 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.6 KNNR 5 0203-

01
Przewody UTP 4x0,5 kat. 5 wciągane do rur - ins-
talacja domofonowa
obmiar  = 210,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0352 r-g/m
r-g 7,3920 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód UTP 4x0,5 kat. 5

1,04 m/m
m 218,4000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.7 KNR-W 5-08

0405-02
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni 0.15-0.20 m2 - Skrzynka teletechniczna piętro-
wa TT
obmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,78 r-g/szt
r-g 11,3400 0,000 0,00

-- M --
2* Skrzynka teletechniczna piętrowa TT

1 szt./szt
szt. 3,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0043 t/szt

t 0,0129 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,003 m3/szt

m3 0,0090 0,000 0,00

5* Piasek natur.do zapraw
0,022 m3/szt

m3 0,0660 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.8 KNNR 5 0301-

02
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plasty-
kowych osadzonych w podłożu ceglanym
obmiar  = 12,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,109 r-g/szt.
r-g 1,3080 0,000 0,00

-- M --
2* Kołki rozporowe

2 szt/szt.
szt 24,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.9 KNNR 5 0303-

10
Montaż puszki z tworzywa sztucznego wraz z
podłączeniem przewodów - Puszka teletechnicz-
na n/t
obmiar  = 12,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/szt.
r-g 7,4400 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka teletechniczna n/t

1 kpl./szt.
kpl. 12,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.5.
10

KNNR 5 0409-
01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przy-
zywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt.
r-g 5,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Tablica przyzywowa - domofon

1 kpl/szt.
kpl 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.5.
11

KNR 5-06
1707-02

Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych -
unifonów
obmiar  = 12,00 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,55*0,955=0,52525 r-g/szt.

r-g 6,3030 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.5.
12

KNNR 5 1307-
01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i
przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnaliza-
cyjny
obmiar  = 12,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Robotnicy

0,34 r-g/pomiar
r-g 4,0800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja domofonowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.6 Prace towarzyszące
4.6.1 Demontaż instalacji oświetleniowej

obmiar  = 1,00 kpl
kpl

-- R --
1* Robocizna

20 r-g/kpl
r-g 20,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.2 Demontaż instalacji elektryczej

obmiar  = 1,00 kpl
kpl

-- R --
1* Robocizna

50 r-g/kpl
r-g 50,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.3 Sprawdzenie i uporządkowanie pozostałych insta-

lacji na klatce schodowej
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- R --
1* Robocizna

50 r-g/kpl
r-g 50,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.4 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 1,58 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 1,9908 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 0,7489 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.5 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 1,58 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 0,8184 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.6 Utylizacja gruzu

obmiar  = 1,58 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 1,5800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Prace towarzyszące
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wymiana instalacji elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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