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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-00.00 – Wymagania ogólne  

Kod CPV: 45000000-7  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 

przedsięwzięcia pt. „REMONT CZĘŚCI BUDYNKU W ZAKRESIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM  W 

KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TORUNIU BUDYNEK NR 12”  

Adres inwestycji: ul. Piastowska 2-8 87-100 

Toruń dz. nr ewid. 120/8, obręb 18, jedn. 

Toruń    

1.2  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiór wymagań technicznych  i 

organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.  

Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych 

warunkach wykonawstwa robót.  

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiązujące oraz zalecane Polskie Normy, normatywy  i 

wytyczne.  

1.3  Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST).  

ST-00.00  Wymagania ogólne    Kod CPV: 45000000-7  

ST-01.00  Roboty przygotowawcze   Kod CPV: 45110000-1  

ST-02.00  Roboty ziemne  Kod CPV: 45111200-0  

ST-03.00  Roboty hydroizolacyjne  Kod CPV: 45320000-6  

ST-04.00  Zbrojenie betonu  Kod CPV: 45262310-7  

ST-05.00  Roboty betoniarskie    Kod CPV: 45262300-4  

ST-06.00  Roboty murowe   Kod CPV: 45262500-6  

ST-07.00  Montaż belek drewnianych  Kod CPV: 44112410-5  

ST-08.00  Montaż belek stalowych  Kod CPV: 45223210-1  

ST-09.00  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  Kod CPV: 45421000-4  

ST-10.00  Tynkowanie    Kod CPV: 45262310-7  

ST-11.00  Posadzki  Kod CPV: 45262000-1, 45430000-0  

ST-12.00  Sucha zabudowa z płyt g-k  Kod CPV: 45421146-9, 45320000-6  

ST-13.00  Układanie glazury i terakoty  Kod CPV: 45431000-7  

ST-14.00  Roboty malarskie    Kod CPV: 45262300-4  

ST-15.00  Roboty w zakresie różnych nawierzchni  Kod CPV: 45233260-9  

Uwaga: roboty budowlane z branży sanitarnej i elektrycznej posiadają osobne specyfikacje branżowe.  
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1.4  Podstawowe określenia  

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco:  

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność  do 

stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę;  

- Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wybór, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi;  

- Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  że 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;  

- Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący  do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektoratem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem;  

- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;  

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo  dla 

danego rodzaju Robót;  

- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  z prowadzeniem 

Budowy;  

- Projektant – autor Dokumentacji Projektowej;  

- Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót;  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

1.5.1  Przekazanie terenu (placu) budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy  wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz następujące dokumenty:  

- Dokumentacje projektową;  

- Specyfikacje techniczne.  

1.5.2  Dokumentacja projektowa  

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczególnych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

- Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę;  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.  

1.5.3  Zgodność Robót z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi   

 Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca 

powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak  od uzgodnienia 

z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin    

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek  lub 
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interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne  z 

Dokumentacją i ST.   

Dane określone w Dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie  to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  a Roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy.   

1.5.4  Zabezpieczenie Terenu Budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,  a w 

szczególności:   

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych.   

Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynków, w tym zabezpieczy odpowiednie dojścia 

i wejścia do obiektu dla wszystkich użytkowników.   

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umożliwi ciągłe korzystanie z wyjść ewakuacyjnych  z 

obiektów. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna się z obowiązującym 

planem ewakuacji obiektu.   

Wykonawca zabezpieczy obiekt, w całym okresie trwania robót, przed wpływami atmosferycznymi / opadami 

deszczu przy rozbiórce pokrycia, balkonów i tarasów /Koszt wykonania zabezpieczeń Wykonawca ujmie  w 

innych pozycjach przedmiaru.   

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót  i 

doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.   

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robót będą użytkowane. Wyłączeniu będą podlegały 

poddasza nieużytkowe.   

W związku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie  z 

obiektu.   

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty związane 

z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.   

1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.    

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.    

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 

że są wliczone w cenę kontraktową.   

1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  na 

Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach.   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.   

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca  i 

przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.   

1.5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.    
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  od 

dopuszczalnego.   

Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.   

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej.   

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 

jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.   

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.   

1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 

być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.   

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla użytkowników. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe 

zabezpieczenie dostępności obiektów dla pracowników jak i użytkowników.   

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty  w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.   

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże,  ani 

Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.   

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.   

Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania wszystkich formalności i do poniesienia wszelkich kosztów 

obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym m.in.: opłaty za zajęcia pasa drogowego, rekompensaty  dla 

właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. Uznaje się,  że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej.   

1.5.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy   

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.   

Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994 r. 

Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który 

uzgodni z Inwestorem.  
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Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 

wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.   

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót  od 

daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru.   

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.   

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.   

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.   

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych   

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru  do 

zatwierdzenia.   

1.5.13 Tablice informacyjne   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru:   

− tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu 

realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.   

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza   

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlaną 

dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach.   

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest 

włączony w cenę kontraktową.   

2  Materiały  

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z niżej wymienionych dokumentów: - Atest;  

- Certyfikat;  

- Aprobatę techniczną ITB; -  Certyfikat zgodności.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z 

dostarczeniem na budowę materiałów do robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli  
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Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzących przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inżyniera.   

3  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest  to 

wymagane przepisami.  

4  Transport  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

5  Warunki realizacji robót  

Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania: organizacji robót w sposób niepowodujący utrudnienia 

funkcjonowania i eliminujący jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostępem z zewnątrz osób trzecich.  

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym 

wprowadzeniu na budowę.  

Wykonawca powinien je zabezpieczyć przed dostępem użytkowników obiektu. Wykonawca odpowiada  za 

prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób korzystających z obiektu, z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porządku i czystości oraz nie powodujący 

uszkodzenia budynku.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR – ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w 

czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Do odbioru ostatecznego, należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (miedzyoperacyjnych) 

oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy.  

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym 

oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja.  

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty, należy uznać za zgodne  z 

niniejszymi warunkami technicznymi.  

W przypadku, gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość 

odbieranych robót lub tylko niewłaściwie wykonana ich cześć należy uznać za niezgodna z niniejszymi 

warunkami.  
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W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonująca 

odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty  i nakazać ponowne 

ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót  z wymaganiami warunków 

technicznych.  

Prace powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim 

doświadczeniem.  

W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami technicznymi, 

PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Roboty budowlane 

objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane przepisami ustawy   z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane.  

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach 

technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.  

6  Kontrola jakości robót   

6.1  Program zapewnienia jakości    

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia 

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  z 

dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.    

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:   

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, − organizację ruchu  na 

budowie wraz z oznakowaniem robót,   

– sposób zapewnienia b.h.p..,   

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,   

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;   

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  i 

wykonywania poszczególnych elementów robót,   

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.   

6.2  Cel kontroli   

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne  do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.   

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.   

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.   

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,  gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów.   
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Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.   

6.3  Atesty jakości materiałów i urządzeń   

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  W 

przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.   

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań.   

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 

atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.   

6.4  Dokumenty budowy   

6.4.1  Dziennik Budowy   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.   

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na 

Wykonawcy.   

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.   

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw.   

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.   

6.4.2  Książka obmiaru   

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów  

Robót.    

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza po zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu Wyceny 

/przedmiarze robót/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru.   

Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności 

Inspektora Nadzoru.   

6.4.3  Dokumenty laboratoryjne   

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty  te 

stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.   

6.4.4  Pozostałe dokumenty budowy   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące dokumenty:   

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,   

- protokoły przekazania Terenu Budowy,   

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,   

- protokoły odbioru Robot,   

- protokoły z narad i ustaleń,  -  korespondencję na budowie.   

6.4.5  Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.   

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.   
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu  na 

życzenie Zamawiającego.   

7  Obmiar robót   

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją i ST,  w 

jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robót/.   

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie.   

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością i w czasie określonym w Kontrakcie.   

7.2  Zasady określania ilości robót i materiałów   

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo 

wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc  po 

przecinku. Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.   

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub 

dołączone do niej w formie załącznika.   

W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych  w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych.   

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.   

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.   

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót.   

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.   

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.    

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.    

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.   

8  Odbiór robót   

8.1  Rodzaje odbiorów   

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy:   

– Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu   

– Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych   

– Odbiorowi końcowemu   

– Odbiorowi gwarancyjnemu   

– Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu.  

8.1.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.   
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Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót   

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru.   

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

normami i innymi ustaleniami.   

8.1.2  Odbiór częściowy   

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Formularzu 

Wyceny.   

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.   

Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone w danej jednostce 

rozliczeniowej.   

Jednostkami rozliczeniowymi są jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów robót.   

8.1.3  Odbiór końcowy   

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości  i 

wartości.   

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją i warunkami wykonania i odbioru 

robót oraz umową.   

W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.   

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.   

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:   

– nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania   

– dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentacji.   

8.1.4  Dokumenty końcowego odbioru robót   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:   

- Dokumentację powykonawczą,   

- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,   

- receptury i ustalenia technologiczne,   

- Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały),   

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami  i 

wytycznymi,   

- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,    

- operat techniczny,   

- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,   

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych.  
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót.   

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.   

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   

8.1.5  Odbiór gwarancyjny   

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.   

9  Podstawa płatności   

9.1  Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robót/.   

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze 

robót i w opisie robót wg przywołanej podstawy katalogu np. KNR.  Ceny jednostkowe robót będą obejmować:   

- robociznę bezpośrednią,   

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu    

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy  i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, 

kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),   

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce  na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży 

w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia   

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  - podatki obliczane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  - inne koszty wymienione w ST.   

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

9.2  Warunki umowy i wymagania ogólne ST   

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w szczegółowych ST.   

9.3  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu   

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST:   

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian  i 

uzgodnień wynikających z postępu robót,   

- opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń  w pas 

drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, - przebudowę urządzeń 

obcych.   

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,   

- bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy  i pieszy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   
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- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  -  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.   

10 Przepisy związane  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).   

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-01.00 Roboty przygotowawcze  

Kod CPV: 45110000-1  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST   

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

 dotyczące  wykonania  i odbioru robót rozbiórkowych.   

1.2  Zakres stosowania ST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 

realizacji robót związanych z remontem części budynku w zakresie kuchni wraz z zapleczem kuchennym  w 

kompleksie wojskowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu budynek nr 12.   

1.3  Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek i rozpoczęcia robót budowlanych na obiekcie. Zakres robót obejmuje: o Roboty wyburzeniowe i 

demontażowe wewnątrz - parter budynku  

 Wyburzenia ścian działowych i nośnych  

 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej  

 Demontaż istniejących nadproży betonowych  

 Wyburzenie komina   

 Skucie posadzek  

 Skucie okładzin ceramicznych   

 Skucie tynków w wybranych pomieszczeniach  

 Rozbiórka natrysków   

 Wykucie parapetów wewnętrznych  

 Wykucie nowych otworów drzwiowych  

 Częściowe zdjęcie systemowego sufitu podwieszonego  o  Roboty wyburzeniowe i 

demontażowe wewnątrz - piwnica budynku  

 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej  

 Demontaż istniejącej stolarki okiennej   

 Demontaż istniejących nadproży betonowych  

 Skucie posadzek  

 Skucie tynków  o Roboty wyburzeniowe i demontażowe wewnątrz 

– poddasze budynku  

 Demontaż pozostałości po instalacjach wentylacyjnych  

 Demontaż podłogi z desek   

  Demontaż częściowy podłogi z desek o  Roboty 

wyburzeniowe i demontażowe na zewnątrz budynku  

 Demontaż krat okiennych  

 Rozebranie bruku z kostki granitowej   

 Demontaż nawierzchni betonowej i asfaltowej  

 Rozebranie ścianek oporowych i obrzeży okien piwnicznych   

 Demontaż wentylatorów w ścianach budynku  o  Roboty wyburzeniowe i demontażowe – 

dach budynku  

 Przygotowanie otworów w połaciach dachu do montażu wentylatorów dachowych na potrzeby 

central wentylacyjnych.  

1.4  Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.   
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1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera.   

2 Materiały   

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.   

3 Sprzęt   

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  

4  Transport   

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.   

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.   

5  Wykonanie robót   

5.1  Roboty przygotowawcze   

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:   

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,   

- w rejonie prowadzonych prac zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie – jeżeli reżim prac nie nakazuje 

inaczej.   

5.2  Roboty rozbiórkowe   

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.   

5.2.1  Obiekty kubaturowe   

Elementy stropów rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć  na miejsce 

składowania.   

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć  z otworów, 

oczyścić, i składować.   

Prace należy wykonać po odłączeniu instalacji elektrycznych w obrębie inwestycji.  

6  Kontrola jakości robót   

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.1.  Kontrola 

jakości robót polega na sprawdzeniu:   

- dokładności usunięcia poszczególnych,   

- sposobu czasowego składowania zdemontowanych elementów na budowie.   

7 Obmiar robót   

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.  

8 Odbiór robót   

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   

9  Podstawa płatności   

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera mierzone 

w jednostkach podanych w przedmiarze robót.   

10 Uwagi szczegółowe   

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.  Ilości 

robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
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ST-02.00 Roboty ziemne  

Kod CPV: 45111200-0  

1  Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów  i 

robót ziemnych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykopów i robót ziemnych w czasie 

budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:   

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST00 

„Wymagania ogólne”  

Wykopy i roboty ziemne określa dokumentacja, która powinna zawierać:  

- rzuty i przekroje wykopów,  

- plan sytuacyjno-wysokościowy,  

- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,  

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,  

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np, wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).  

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 

urodzajnej.  

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 

kubaturowego.  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 

położone poza placem budowy.  

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.  Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,  

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury technicznej:  

2  Materiały (grunty) - ogólne wymagania  

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  z 

jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 

stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne  do 

kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

2.4. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane  w 

maksymalnym stopniu do zasypek zgodnie z dokumentacją projketową. Grunty przydatne mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych  i za zezwoleniem Inspektora 

nadzoru.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  

3  Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót utrzymywany w dobrym stanie  i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania  z 

następującego sprzętu do:  

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia ręczne, narzędzia mechaniczne, itp.),  - 

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  

- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

4  Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

4.2. Transport gruntów  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania  i 

wbudowania gruntu (materiału).  

5  Wykonanie robót  

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.  

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 

ziemnych.  

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze 

łatą 3-metrową.  

5.3. Odwodnienia robót ziemnych  

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów  i nasypów, aby 

powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt.  

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

5.4. Odwodnienie wykopów  
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Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć 

w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

6  Kontrola jakości robót  

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia  

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

− właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

6.2. Badania do odbioru wykopu  

- pomiaru szerokości wykopu ziemnego  

- pomiaru szerokości dna wykopu  

- pomiaru rzędnych powierzchni wykopu ziemnego  

- pomiaru pochylenia skarp  

- pomiaru równości powierzchni wykopu  

- pomiaru równości skarp  

6.2.2. Szerokość wykopu ziemnego  

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  

6.2.3. Rzędne wykopu ziemnego  

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.  

6.2.4. Pochylenie skarp  

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta.  

6.2.5. Równość dna wykopu  

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  

6.2.6. Równość skarp  

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny 

być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy,  

Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres  i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość.  

7  Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową  i ST.  
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8  Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:   a) 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających, zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  i 

wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST.  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,  
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych  w okresie 

gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".  

9  Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

−  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

−  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  i 

transportu na teren budowy,  

−  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

−  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  

10 Przepisy związane  

10.1 Normy  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  

10.2 Inne dokumenty  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr. 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami 

(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr. 80 poz. 718)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  



 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

ST-03.00 Roboty hydroizolacyjne  

Kod CPV: 45320000-6  

  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i przyziemi budynków.  

1.2  Zakres stosowania ST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ST-00  

1.3  Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji i uszczelnień powierzchni 

poziomych i pionowych usytuowanych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków. Przedmiotem 

opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót 

hydroizolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania  i 

odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.  

Specyfikacja dotyczy także wykonywania izolacji wtórnych metodami mechanicznymi lub chemicznymi  np. 

przepon metoda iniekcji oraz zabezpieczeń przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnątrz 

wilgotnych i mokrych pomieszczeń w budynkach a także izolacji wodochronnych.  

1.4  Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  w 

ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 1.4.  

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w części 

podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 

przepuszczalnych.  

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 

powierzchni podłoża.  

Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.  

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność powłoki 

ochronnej.  

Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  

Płyn do iniekcji - to jednoskładnikowy wyrób, wytwarzany na bazie roztworu krzemianów potasowych 

przeznaczony do blokowania kapilarnego podciągania wody oraz do uszczelnień powierzchniowych. Dodatkowe 

właściwości preparatu: głęboko penetrujący, hydrofobowy, zamykający kapilary, reaktywny, wzmacniający 

podłoże.  
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Powłoka wodoszczelna – to jednoskładnikowa zaprawa, dostarczana w postaci suchej mieszanki, wywarzana na 

bazie cementu z udziałem wypełniaczy mineralnych oraz żywicznych środków modyfikujących przeznaczona do 

wykonywania sztywnych powłok hydroizolacyjnych na podłożach z betonu, cegły i zaprawy cementowej.  

Zaprawa wypełniająca – to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wypełniaczami mineralnymi  i 

dodatkami modyfikującymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do wykonywania obrzutki pod tynk 

podkładowy lub do wykonania tynku podkładowego. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy zmieszanej z emulsją 

kontaktową, natomiast tynk podkładowy wykonuje się z zaprawy zmieszanej z wodą.  

Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach 

gdy:  

1. budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych  i 

uwarstwionych.  

2. fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone poniżej zwierciadła wody 

gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.   

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  

Projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST-00 „Wymagania ogólne". pkt. 1.5.  

1.6  Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.  

Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią:  

−  projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),  

−  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), 

sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,  poz. 2072, 

zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

−  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 

z późn. zmianami),  

−  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania 

wyrobów,  

−  protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań  

kontrolnych.  

−  dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3. pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.  

Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania:  

– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,  

– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu  wraz z przejściem 

pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,  

– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,  

– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,  
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– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz 

zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych.  

2  Wymagania dotyczące właściwości materiałów  

2.1  Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

.,Wymagania ogólne", pkt 2  

Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych  i 

przyziemiach budynków powinny mieć:  

−  oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru  

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

−  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta. jeżeli dotyczy  

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejska albo  

−  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany",  

−  okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

2.2  Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.2.1  Wyroby do hydroizolacji powłokowych.  

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:  

– asfaltowe i asfaftowo-polimerowe,  

– polimerowe,  

– cementowe,  

– cementowo-polimerowe, – bitumiczno-mineralne, spełniające wymagania określane w normach i aprobatach 

technicznych.  

2.2.2  Wyroby do hydroizolacji z laminatów.  

Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się:  

– masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien nie podlegających 

korozji biologicznej,  

– masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien,  

– masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien, spełniające wymagania określone w 

normach i aprobatach technicznych.  

2.2.3  Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych.  

Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące materiały rolowe:   

– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,   

– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.  

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.  

Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich  i 

tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych.  
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2.2.4  Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych.  

Do izolacji wgłębnych stosuje się preparaty penetrujące w głąb podłoża i tworzące izolację w podłożu metodą 

krystalizacji wgłębnej oraz dodatkowo stosuje się uszczelniające powłoki wodoszczelne oraz zaprawy 

wypełniające spełniające następujące wymagania określone w aprobatach technicznych:  

2.2.4.1 Płyn do iniekcji  

to jednoskładnikowy wyrób, wytwarzany na bazie roztworu krzemianów potasowych przeznaczony  do 

blokowania kapilarnego podciągania wody oraz do uszczelnień powierzchniowych. Dodatkowe właściwości 

preparatu: głęboko penetrujący, hydrofobowy, zamykający kapilary, reaktywny, wzmacniający podłoże.  

DANE TECHICZNE:  

  Baza:  roztwór krzemianów z dodatkami hydrofobowymi  

Orientacyjne zużycie:  

- wykonywanie iniekcji  od 10 do 15 kg/m2 przekroju muru - uszczelnianie powierzchniowe:  

- podłoży mało nasiąkliwych: ok. 0,15 kg/m2  

- podłoży nasiąkliwych:  ok. 0,4 kg/m2  

Płynu nie wolno wylewać na ziemię, ani do kanalizacji, jest on wysoce alkaliczny. Dlatego należy chronić 

naskórek i oczy. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. Zmoczoną płynem odzież natychmiast 

zdjąć.  

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom 

odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.   

2.2.4.2 Powłoka wodoszczelna  

to jednoskładnikowa zaprawa, dostarczana w postaci suchej mieszanki, wywarzana na bazie cementu  z 

udziałem wypełniaczy mineralnych oraz żywicznych środków modyfikujących przeznaczona  do wykonywania 

sztywnych powłok hydroizolacyjnych na podłożach z betonu, cegły i zaprawy cementowej.  

DANE TECHNICZNE :  

Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami  

Temperatura stosowania: od +5 do +250C  

Czas zużycia:  do 2 godz.  

Ruch pieszy:  po 2 dniach  

Przyczepność:  ∃ 1,0 MPa Orientacyjne 

zużycie:   

zapobieganie:  wymagana grubość powłoki, mm  ilość zaprawy, kg/m2  

– zawilgoceniu  2,0 mm  ok. 3,0  

– przesączaniu wody  2,5 mm  ok. 4,0  

– wodzie o słupie do 5 m  3,0 mm  ok. 5,0  

maksymalna grubość   5,0 mm  ok. 8,0  

Materiału nie należy mieszać z innymi spoiwami i wypełniaczami. chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu 

materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej  2 ppm w 

okresie ważności wyrobu.  

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom 

odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.  
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Zaprawa i wykonana z niej powłoka wodoszczelna powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej 

tablicy.  

Poz.  Właściwości  Wymagania  

Zaprawa   

1.  

Wygląd  suchej 

mieszanki  

zaprawy  

proszek bez zanieczyszczeń   

mechanicznych  

masa o konsystencji gęstopłynnej  

2.  
Konsystencja robocza określona metodą stożka 

opadowego, cm  
64 11  

3.  Czas wstępnego twardnienia  

cienką, płytką rysę uzyskuje się bezpośrednio po 

nałożeniu zaprawy (0min), próbka uzyskuje 

jednolity odcień po 606 5 min  

4.  
Spływność z powierzchni pionowej bezpośrednio 

po nałożeniu  
brak spływania  

  Powłoka  

5.  Wygląd  
powłoka bez pęcherzy, dobrze przylegająca do 

podłoża  

6.  
Przyczepność do podłoża, MPa  
betonowego  
 z cegły  

/ 1,0   

/ 0,8  

7.  Przyczepność międzywarstwowa, MPa  / 1,0  

8.  
Wodoszczelność, brak przecieku przy ciśnieniu, 

MPa  
/ 0,5  

9.  

Odporność na działanie wody o temperaturze  

600C określona przyczepnością powłoki do 

podłoża, MPa  

/ 1,8  

10.  

Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i 
odmrażania, określona  

− zmianą wyglądu zewnętrznego powłoki - 
wodoszczelnością, brak przecieku przy 
ciśnieniu, MPa  

− przyczepnością do podłoża, MPa  

brak uszkodzeń powierzchni, możliwe minimalne 
zmatowienie powłoki  
/ 0,5  

/ 0,7  

11.  

Odporność na przebicie statyczne określona 
wodoszczelnością powłoki, MPa, po działaniu 
kolejno poniższych obciążeń  
 5 kg  

 10 kg  

 15 kg  

 20 kg  

  

  

brak przecieku przy ciśnieniu  

/ 0,5  

/ 0,5  

/ 0,5  

/ 0,5  

2.2.4.3 tynk renowacyjny, wypełniający  

to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami 

modyfikującymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do wykonywania obrzutki pod tynk podkładowy lub do 

wykonania tynku podkładowego. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy zmieszanej z emulsją kontaktową, natomiast 

tynk podkładowy wykonuje się z zaprawy zmieszanej z wodą.  

DANE TECHNICZNE:  

Baza:  mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów  

  Temperatura stosowania:  od +5 do +250C  

  Czas zużycia:  ok. 20 min.  

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:  ok. 5,0 MPa  
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  Przewodność cieplna:  ok. 0,22 W/mK  

  Orientacyjne zużycie:  ok. 9,0 kg/m2 na każdy cm grubości tynku  

Zaprawa tynkarska zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy 

chronić naskórek i oczy. Zabrudzenia dokładnie myć wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać je 

obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności 

wyrobu.  

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom 

odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.  

Zaprawa tynkarska powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy.  

Poz.  Właściwości  Wymagania  

1.  

Wygląd zewnętrzny  

suchej mieszanki  

zaprawy  

jednorodna  mieszanina,  bez 

 zbryleń i zanieczyszczeń jednorodna 

masa bez grudek i rozwarstwień  

2.  Konsystencja, cm  76 1  
   

3.  

Zawartość porów powietrza w stwardniałej zaprawie,  

%  / 40  

   

4.  

Gęstość objętościowa 

stwardniałej  w stanie powietrzno-

suchym  po wysuszeniu do stałej 

masy  

zaprawy, 

g/cm 

3  

1,396 5%  

1,286 5%  

   

5.  Wytrzymałość na zginanie, MPa  
  

/ 1,3  
   

6.  Wytrzymałość na ściskanie, MPa  
  

/ 3,0  
   

7.  Nasiąkliwość, %  
  

[ 25,0  
   

8.  Opór dyfuzyjny względny Sd, m  
  

[ 0,2  
   

9.  

Mrozoodporność określona 

zewnętrznego próbek wyprawy  

zmianą  wyglądu  
bez  zmian  

i odmrażania  

po  15  cyklach  zamrażania  

10.  Odporność na działanie soli  
  

po 8 dobach brak wykwitów solnych  

11.  

Przyczepność do podłoża, 

MPa  na sucho  na mokro  

  

/ 0,05  

/ 0,05  

2.2.5  Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody.  

Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiających się na pęknięciach powierzchni betonowych służą 

preparaty produkowane na bazie cementów szybkowiążących, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadające 

wymaganiom aprobat technicznych.  

2.2.6  Materiały pomocnicze.  
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Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji  i 

stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak:  

– kleje,  

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,  

– łączniki mocujące, kotwy, śruby,  

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,   

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach 

odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.  

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z innych źródeł 

musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 

.  

2.3  Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następuje ce warunki:  

−  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej),  

−  są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

−  spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,   

−  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

−  niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze. w zakresie wynikającym z Ustawy  o 

substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11. poz. 84 z póżn. 

zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie  z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z późn. zmianami),   

−  opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane  w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173. poz. 1679. z późn. zmianami),  

−  spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

hydroizolacyjnych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 

przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części podziemnych i przyziemi budynków 

materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy  lub 

protokołem przyjęcia materiałów.  

2.4  Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych  

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni 

słonecznych.  

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane 

na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być 

ustawione pionowo, a nie poziomo.  
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Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki należy zachować 

przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót. to wodę należy przechowywać  w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 

wody.  

3  Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi  

3.1  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 3 3.2. Sprzęt do wykonywania 

robót hydroizolacyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 

roboczych wykonujących hydroizolację.  

Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  również  wymagania 

 producenta  wyrobów hydroizolacyjnych.  

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:   

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 

hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 

wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki,  

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, mechaniczne 

natryskiwacze materiałów izolacyjnych,  

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, nożyce, noże,  

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,  

f) do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.  

4  Wymagania dotyczące transportu  

4.1  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, Pkt 4 4.2. Wymagania 

szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych  

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego lub innymi.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać równomiernie obok siebie  na 

całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w trakcie 

przewozu.  

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne 

pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem  i zniszczeniem 

mechanicznym.  

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót. to wodę należy dowozić w szczelnych  i 

czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub 

w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny 

wody.  

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie 

może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.  
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5  Wymagania dotyczące wykonania robót  

5.1  Ogólne wymagania  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 .,Wymagania ogólne", pkt 5 5.2. Warunki przystąpienia  do robót 

hydroizolacyjnych.  

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można przystąpić  po 

zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 

hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.  

5.2  Wymagania dotyczące podłoży pod hydrolzolacje  

5.2.1  Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży  

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się  na 

podłożach:  

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,  

– murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczków 

betonowych,  

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.  

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 

wymagania ogólne:  

– powinny być nośne i nieodkształcalne,  

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez 

kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować 

przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy 

o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych),  

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu nie 

mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej  5 cm od 

krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi  w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),  

– podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagań 

producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie 

technicznej(katalogowej),  

– odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie technicznej  lub 

karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 

warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie 

wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą 

przyczepność do podłoża.  

5.2.2  Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych  

Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z hydroizolacją, powinny być 

wykonane z następujących klas betonu:   

−  B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,  

−  B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,  

−  B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz 

w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.  

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno stosować roztworów 

zawierających rozpuszczalniki.  

5.2.3  Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych  
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Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami 

producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy 

cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.  

5.3  Warunki prowadzenia robót hydrolzolacyjnych  

Roboty hydroizolacyjne palety wykonywać w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż podano w instrukcji 

producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza  i 

podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie 

temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy.  

Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta 

stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza 

przekraczającej 85°C. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotności powietrza roboty należy 

przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru 

dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.  

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy 

prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m,  to 

wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie)  lub o 

ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego miejsca.  

Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody 

gruntowej do co najniżej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. 

Obniżony poziom zwierciadle wody należy utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź 

do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.  

5.4  Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części 

podziemnych i przyziemi budynków  

5.4.1  Wymagania ogólne  

Zgodnie z „.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB część C: „Zabezpieczenia  i 

izolacje." Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków" izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne gęści podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące 

wymagania ogólne:  

−  stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary wodnej 

(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 

niedopuszczalne),  

−  ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka, bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,  

−  izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową  

−  rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych, powinna być każdorazowo 

projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunkach gruntowo-wodnych panujących w miejscach 

posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,  

−  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie układania każdej 

warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyrobu 

na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment podłoża,  

−  izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 10 cm powyżej poziomu okalającego terenu  i 

zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,  

−  niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących  na 

siebie w sposób destrukcyjny,  

−  miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny być 

uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,  

−  w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane odpowiednie 

zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania 

(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 

szczeliny).   
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5.4.2  Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych  

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 

hydroizolacyjnych:  

 −  mas hydroizolacyjnych,  

 −  pap asfaltowych,  

 −  folii z tworzyw sztucznych.  

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe 

dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części podziemnej i  przyziemiu budynku są 

następujące:  

− izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, liczba układanych 

warstw powinna być zgodna z dokumentacja projektową,  

− przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas 

bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, 

przed zasypaniem jej gruntem,  

−  wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są takie same jak dla 

izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej 

warstw,  

−  izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być dodatkowo 

uszczelniane w miejscach zamocowań,  

−  folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy przeciwwilgociowe, jeżeli 

zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii  na 

powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia  z 

izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie 

jako dodatkowe warstwy drenażowe.  

5.4.3  Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych  

Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z następujących wyrobów 

hydroizolacyjnych:  

−  laminatów z mas hydroizolacyjnych,  

−  pap asfaltowych,  

−  folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,  

−  powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,  

−  preparatów penetrujących w głąb podłoża – iniekcja krystaliczna,   

−  blach do hydroizolacji.  

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. Zeszyt 5 wymagania szczegółowe 

dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:  

−  izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od strony parcia wody 

na przegrodę: izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane 

zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej,  

−  jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badań 

laboratoryjnych,  

−  ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być ustawione  na 

podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,  

−  wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od najwyższego 

przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,  

−  powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem 

że krawędź warstwy wierzchniej jest ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie  z 

kierunkiem spływu wody po izolacji,  

−  w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa przy zachowaniu 

szczelności połączenia,  
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−  przejścia rur przez izolację wodochronna należy wykonać za pomocy urządzeń dławicowych.  

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:  

A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych  

−  laminaty mogą stanowić samodzielna izolację wodochronna lub w przypadku laminatów z mas 

asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkową warstwę nanoszoną na izolację z papy,  

−  dobór układu i grubości warstw konkretnego laminatu o określonych właściwościach powinien być 

dostosowany do wymaganej odporności izolacji na działanie ciśnienia wody,  

−  wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę hydroizolacyjną wkładki zbrojącej z tkanin lub włókien 

i dokładnym pokryciu jej włókien masą, tak by na powierzchni laminatu nie był widoczny rysunek 

włókien wkładki,  

−  z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco mocna wykonywać laminaty tylko wtedy, gdy masy te 

uzyskały pozytywną ocenę do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach 

technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoką podatność powłok asfaltowych na uszkodzenia w 

temperaturach ujemnych należy zaniechać stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.  

B. Pap asfaltowych  

−  szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je  

wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,  

−  zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej 

odpowiednio; przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 

1/3 szerokości arkusza itd.,  

−  papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedna warstwę w wielowarstwowej (min.  

trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,  

−  temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić od 160 °C   

do 180 °C.  

−  izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane w tych 

samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje  z 

sąsiednim budynkiem.  

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, które są 

przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania. tj. przez podgrzewanie 

spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej - należy 

przestrzegać następujących zasad:  

−  palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 

strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej 

z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,  

−  dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien 

być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

−  niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej 

lub jej zapalenia,  

−  fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego 

podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.  

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad:  

−  powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie 

papy do podłoża,  

−  korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,  

−  możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami klejonymi  na 

gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła 

pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas istnieje możliwość jej dodatkowego 

doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.  

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku  

Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą:  
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 −  klejenia lub wulkanizacji,  

 −  zgrzewania,  

 −  mocowania mechanicznego.  

Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami określonymi przez 

producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).  

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje się:  

 −  folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową,  

− folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowiące 

dodatkową warstwę drenażowo-filtrująca,  

− folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą być stosowane tylko 

w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,  

− folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na izolacji papowej.  

Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych:  

−  zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo 

specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się 

łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania,  

−  mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników mocujących w spodniej części 

zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy 

wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i linią 

łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi,  

−  poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć na zakładach metodą 

wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego.  

D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu  

Przy wykonywaniu izolacji powłokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na 

przygotowane podłoże należy:  

− wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych  do 

takiego zakresu zastosowania,  

− przy nanoszeniu poszczególnych warstw powłoki przestrzegać zasad podanych w specyfikacji szczegółowej 

i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej.  

E. Preparatów penetrujących w głąb podłoża   

I. Przygotowanie podłoża - Wykonywanie iniekcji.  

Należy skuć uszkodzone tynki do wysokości przynajmniej 80 cm ponad strefę zawilgocenia lub zasolenia  i 

oczyścić powierzchnię muru. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczyć co ok. 15-16 cm w jednym rzędzie, a jeszcze 

lepiej „mijankowo” w dwóch rzędach oddalonych od siebie o ok. 8 cm.  

W przypadku iniekcji bezciśnieniowej, otwory o średnicy 30 mm należy nawiercać pod kątem 30÷45o.  W 

przypadku iniekcji ciśnieniowej średnica otworów powinna wynosić od 12 do 18 mm (zależnie od wielkości  i 

rodzaju pakerów), a kąt nachylenia do 30o. Głębokość otworów powinna być jak najdłuższa, jednak co najmniej 5 

cm muru należy pozostać nie przewiercone. Długości otworów nachylonych pod kątem 30o  można przyjmować 

jako prawie równą stwierdzonej grubości ściany. Otwory powinny przechodzić przez minimum jedną poziomą 

warstwę muru.  

Do wiercenia należy używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które wywołują  jak 

najmniejsze wstrząsy. Wykonane otwory należy oczyścić sprężonym powietrzem. Ściany o grubości ponad 100 

cm (w przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest poniżej poziomu gruntu) oraz narożniki murów należy nawiercać 

z dwóch stron. W przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest powyżej poziomu gruntu otwory można wiercić 

jednostronnie. Puste, wewnętrzne przestrzenie muru, nie całkowicie wypełnione spoiny oraz miejsca pęknięć 

należy zalać rzadką renowacyjną zaprawą tynkową. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach, 

ponownie należy wywiercić otwory iniekcyjne.  
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- Uszczelnianie powierzchniowe.  

Płyn do iniekcji można nakładać na wyrównane, mocne, nośne, czyste podłoża, wolne od substancji 

zmniejszających przyczepność oraz gipsu. Na podłożach, które mają być pokryte płynem, a potem tylko tynkiem 

renowacyjnym – nie mogą występować rysy ani pęknięcia.  

II. Wykonanie robót - Wykonywanie iniekcji.  

Przy bezciśnieniowej iniekcji płyn wlewa się do otworów i przynajmniej przez 24 godziny, na bieżąco uzupełnia 

poziom płynu w otworach. Przy iniekcji ciśnieniowej należy stosować odpowiednie urządzenia, nasycające mur 

płynem pod ciśnieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Preparat można wprowadzać w mur za pomocą pakerów lub lanc. 

Następnego dnia można przystąpić do wypełniania otworów zaprawą montażową lub tynkarską.  

- Uszczelnianie powierzchniowe.  

Płyn do iniekcji nakładać pędzlem lub poprzez natryskiwanie. W przypadku mało nasiąkliwych podłoży, płyn 

można rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1. Bezpośrednio po naniesieniu preparatu, na wilgotną powierzchnię 

należy nałożyć pierwszą warstwę tynku, a po jej stwardnieniu – drugą. Gdy tak uszczelnione podłoże wyschnie, 

można stosować bitumiczne materiały gruntujące.  

Na suchych lub lekko wilgotnych podłożach, po naniesieniu płynu należy odczekać ok. 30 minut i na matowej, 

wilgotnej powierzchni można rozpocząć szpachlowanie elastyczną masą bitumiczną.  

5.4.4  Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji  

Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia powinny być:  

 −  dostosowane do rodzaju izolacji,  

− wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacją projektową 

i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,  

 −  wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.  

6  Kontrola jakości robót  

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, pkt 6  

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi 

budynków  

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża.  

6.2.1  Badania materiałów  

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio przed użyciem 

należy sprawdzić:  

− w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące  o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,  

−  stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,  − 

 terminy przydatności podane na opakowaniach.  

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolą powinny być objęte  w przypadku 

podłoży:  

−  betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów. czystość powierzchni, 

wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża. Zabezpieczenie 

antykorozyjne wystających elementów metalowych,  
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−  murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową  i 

odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość. dokładność 

wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych; wypełnienie spoin, 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub wymaganej przez producenta wyrobów 

hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej. dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, 

zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych,  

−  gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, w tym; sztywność podkładu. równość i wygląd powierzchni, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie 

antykorozyjne wystających elementów metalowych.  

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:  

− styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety  i 

sfazowania),  

− dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 

hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.  

Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m. w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocy łaty o długości 2,0 m, przyłożonej 

w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnościa 

do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia 

na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 

mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą 

ręką. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej. Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich 

przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości 

skosów styków różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z 

wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w 

odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badań powinny być porównane z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.3  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych  z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być przeprowadzane 

przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:  

−  przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,  

−  poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 

ciągłość i szczelność,  

−  poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,   

−  poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację,  

−  na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,  

−  przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych  w 

punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, 

ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw 

itp.  

6.4  Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:  

−  zgodności z dokumentacji projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej,  

−  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
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−  prawidłowości przygotowania podłoży,  

−  prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw, ochronnych  i 

dociskowych,  

−  sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji  i zakończeń 

krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót  i w 

trakcie ich wykonywania.  

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym wyschnięciu  i 

utwardzeniu.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:  

−  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości; miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 

krawędzi izolacji),  

−  sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,  

−  zużycie materiału przeznaczonego do iniekcji (krystalizacji wgłębnej) ,  

−  sprawdzenie szczelności izolacji,  

−  sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża.  

−  sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5 szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej.  

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka drewnianego 

przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni 

zaizolowanej lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814.  

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny ciuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z 

podłożem. Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można dokonać metodami 

nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) 

lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki 

lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.  

7  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

7.1  Ogólne zasady  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 7 7.2. Szczegółowe zasady 

obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku  

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni  w 

rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca 

się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie 

faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.  

8  Sposób odbioru robót  

8.1  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 8 8.2. Odbiór robót zanikających  i 

ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami 

ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi 

być dokonany przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych. natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy 

izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podłoży 

należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z 

wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi  w pkt. 5.3. W 

trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 

6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw 
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izolacji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny 

można uznać podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych  za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie  do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny 

być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie 

odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  i 

wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się  dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 

formę przewiduje.  

8.3  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości). 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas 

jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

−  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

−  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

−  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

−  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  i 

wyrobów budowlanych,  

−  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  

−  protokoły odbiorów częściowych,  

−  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,   

−  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz 

dokonać oceny wizualnej.  

Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna być przyjęta. W takim wypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

−  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami 

określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

−  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności 

hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
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−  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub wodochronna, wykonać ja ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać:  

 −  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

 −  ocenę wyników badań,  

 −  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

 −  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  a 

wykonawcą.  

8.4  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej  w 

części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji.  Z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)".  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  w 

wykonanych robotach hydroizolacyjnych.  

9  Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących  

9.1  Ogólne wymagania  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne", pkt 9 9.2. Zasady rozliczenia 

i płatności  

Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót hydroizolacyjnych w podziemnej 

części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 −  ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące izolacje 

przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu budynku uwzględniają:  

−  przygotowanie stanowiska roboczego,  

−  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

−  obsługę sprzętu nie posiadajacego etatowej obsługi,  

−  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,  

−  zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,  

−  przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,  

−  przygotowanie podłoży,  

−  demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,  



Strona | 47   

−  wykonanie prac hydroizolacyjnych,  

−  usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  

−  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

−  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej,  

−  likwidację stanowiska roboczego,  

−  utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty ewentualnego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej 

oraz koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót hydroizolacyjnych  na 

wysokości ponad 4.5 m od poziom ich ustawienia.  

Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty obniżenia zwierciadła 

wody gruntowej oraz koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 

płatności. Sposób rozliczenia tych kosztów należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 ST  

10 Dokumenty odniesienia  

10.1 Normy  

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-90B-04615 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań.  

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-B-24002:1997- Apt :2001 Asfaltowa emulsja anionowa.  

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca.  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-24620:1998 Az1:2004 Lepiki. masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az 1 ).  

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.  

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej iwelonu 

szklanego.  

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w systemach drenażowych.  

PN-EN 13252:2002/A1-2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w drenażowych (Zmiana A1).  

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 

łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementów podziemnych 

Definicje i właściwości.  

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań PN-

EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocy stolika 

rozpływu),  

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 

pomocy stolika rozpływu) (Zmiana A1).  

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocy 

penetrometru).  

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12 : Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku (Zmiana A1).  

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności.  

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności.  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badań - Pomiar 

przyczepności przez odrywanie.  

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Metoda 

badania przyczepności powłok ochronnych.  

PN-82/C-81551  

PN-79/C-81519  

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Pobieranie próbek produktów w postaci płynu lub pasty 10.2 

Ustawy  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). – Ustawa 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn, zmianami).  

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84  z późn. 

zmianami).  

10.3 Rozporządzenia  

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664).  

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 198, poz. 2041).  

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  Nr 120, 

poz. 1126).  

−  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

−  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1 171, z późn. zmianami).  

−  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami).  

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 3 Arkady. Warszawa 1990 

r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje.  

Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. – 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

ST-04.00 Zbrojenie betonu  

Kod CPV: 45262310-7  

  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu  w 

konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.   

1.2  Zakres stosowania ST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3  Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

zbrojenia betonu.   

W zakres tych robót wchodzą:   

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0.   

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III.   

1.4  Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.   

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera.   

2  Materiały   

2.1  Stal zbrojeniowa   

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.   

2.1.1  Własności mechaniczne i technologiczne stali:   

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym  w 

PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.   

Gatunek  stali  Średnica  pręta  

Granica  

plastyczności  

Wytrzymałość  

na rozciąganie  

Wydłużenie 

trzpienia  

Zginanie   a – 

średnica  

  mm  MPa  MPa  %  d – próbki  

St0S-b  5,5–40  220  310–550  22  d = 2a(180)  

34GS  6–32  410 min.  590  16  d = 3a(90)  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań  i 

rozwarstwień.   

Wady powierzchniowe:   

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.   

- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia   

i pęknięcia widoczne gołym okiem.   
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:   

o  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  o 

 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, o 

 zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.   

2.1.2  Odbiór stali na budowie.   

- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:   

o znak wytwórcy,  o 

średnicę nominalną,  o 

gatunek stali,  o numer 

wyrobu lub partii, o znak 

obróbki cieplnej.   

- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki  dla każdej 

wiązki czy kręgu.   

- Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:   

o na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb  lub innych 

zanieczyszczeń,   

o odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić  w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,   

o pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 

5 mm na 1 m długości pręta.   

2.1.3  Magazynowanie stali zbrojeniowej.   

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem  wg 

wymiarów i gatunków.   

2.1.4  Badanie stali na budowie.   

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy:   

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),   

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  -  stal 

pęka przy gięciu.   

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.   

Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Dróg  i 

Mostów) w Warszawie.   

3  Sprzęt   

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.   

4  Transport   

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.   

5  Wykonanie robót   

5.1  Wykonywanie zbrojenia   

5.1.1  Czystość powierzchni zbrojenia.   

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota,   

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.   
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- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.   

5.1.2  Przygotowanie zbrojenia.   

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.   

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-B-03264:2002.   

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002   

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. c) Montaż 

zbrojenia.   

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.   

- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych 

i montażowych.   

- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.   

- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego.   

- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego  w 

projekcie.   

- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.   

6  Kontrola jakości   

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami.   

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.   

7  Obmiar robót   

Jednostką obmiarową jest 1 tona.   

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.   

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.  

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów  o średnicach 

większych od wymaganych w projekcie.   

8  Odbiór robót   

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:   

8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST-G.00 – „Wymagania ogólne”.   

8.2  Odbiór końcowy – wg ST G.00 8.3.  

8.3   Odbiór zbrojenia   

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera  oraz 

wpisany do dziennika budowy.   

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z   

rysunkami  liczby  prętów  w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 

długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.   

9  Podstawa płatności   

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie  i 

wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego  w 

deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia 

i usunięcie ich poza teren robót.   
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10 Przepisy związane   

  PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu.   

  PN-B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.   

  

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

ST-05.00 Roboty betoniarskie  

Kod CPV: 45262300-4  

  
1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betoniarskich, szczególnie w zakresie wykonania płyty stropowej żelbetowej oraz wykonywania wzmocnień 

istniejących fundamentów.   

1.2  Zakres stosowania ST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3  Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem, a w szczególności:  

−  Wykonanie płyty stropowej żelbetowej (poz. ST.1.) o wym. 2,32 x 1,32 m, jako wypełnienie po 

zdemontowanym kominie,  

−  wzmacniania poprzez poszerzenie fundamentów,  

−  podbijania fundamentów metodą tradycyjną,  

−  podkłady betonowe na podłożu gruntowym.  

1.4  Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.   

Podbijanie fundamentów metodą tradycyjną – sposób wzmocnienia istniejących fundamentów przy obniżaniu 

poziomu posadowienia piwnic polegający na wypełnieniu przestrzeni pod podkopaną sekcją istniejącego 

fundamentu betonem klasy minimum C15/20 oraz podmurowaniu cegłą pełną lub bloczkami betonowymi przy 

użyciu zaprawy cementowej i betonu ekspansywnego.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera.   

2  Materiały   

2.1  Składniki mieszanki betonowej   

2.1.1  Cement   

2.1.1.1 Rodzaje cementu   

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych  wg normy 

PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25” – do betonu klasy C12/15 marki „35” – do betonu klasy 

wyższej niż C16/20   
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2.1.1.2 Wymagania dotyczące składu cementu   

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 

cementy te charakteryzowały się następującym składem:   

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%   

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%   

– Zawartość alkaliów do 0,6%   

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  –  Zawartość 

C4AF+2C3A (zalecane) <20%   

2.1.1.3 Opakowanie   

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 

wg PN-76/P-79005.   

Masa worka z cementem powinna wynosić 25,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 

zawierający następujące dane:   

- oznaczenie   

- nazwa wytwórni i miejscowości   

- masa worka z cementem   

- data wysyłki   

- termin trwałości cementu.   

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane 

do plombowania i wsypów i wysypów.   

2.1.1.4 Świadectwo jakości cementu   

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie  z 

PN-EN 147-2.   

2.1.1.5 Akceptowanie poszczególnych partii cementu   

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.   

2.1.1.6 Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu   

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.Zakres badań cementu 

pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania 

podstawowe.   

- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej:   

o oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  o oznaczenie 

zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  o sprawdzenie zawartości 

grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się  w wodzie.   

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.   

2.1.1.7 Magazynowanie i okres składowania   

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:   

- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia  o 

szczelnym dachu i ścianach)   

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane  do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia  do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory  do przeprowadzenia 

pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).   
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.   

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem  i 

zanieczyszczeniem.   

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.   

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:   

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,   

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych.   

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.   

2.1.2  Kruszywo  

2.1.2.1 Rodzaj kruszywa i uziarnienie  

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997,  z tym 

że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.   

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:   

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,   

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  do kierunku 

betonowania.   

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:   

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,   

- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,   

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, -  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-

76/B-06714/12.   

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.   

2.2  Wymagania do betonu konstrukcyjnego       

B-20 (C15/20) dla wykonania konstrukcji fundamentów, stropu i pozostałych elementów konstrukcyjnych.  

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:    

- nasiąkliwość nie większa jak 4%   

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania.  C12/15 dla podbetonów i podkładów   

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.   

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.   

2.3  Materiały do wykonania podbetonu   

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu:   

- pospółka kruszona 0/40,   

- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.   

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:   

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%   

2.4  Materiały do wzmocnienia i podbijania fundamentów  

Do robót związanych z podbijaniem fundamentów metodą klasyczną wykorzystać:  

 −  chudy beton Rm= 5 MPa,  

 −  płyty OSB do wykonania deskowania.  
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Wzmacnianą sekcję fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem, który nie powinien być zabezpieczany środkami 

do obniżenia przyczepności betonu.  

−  pręty zbrojeniowe żebrowane AIIIN BSt500s Ф16 jako zbrojenie główne, − 

 beton C15/20 do podbicia z betonu ekspansywnego.  

Z uwagi na zmianę właściwości fizycznych betonu po zastosowaniu domieszek spęczniających, należy 

przeprowadzić próby ze spęczniającym specyfikiem w celu dokładnego określenia procentowego udziału 

poszczególnych składników dla zachowania niezbędnej klasy betonu.  

−  beton C25/30 do poszerzenia ław żelbetowych,  

−  domieszki spęczniające do betonu,  

−  papę termozgrzewalną,  

−  emulsję asfaltową.  

3  Sprzęt   

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie  w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).   

Do wykonania robot związanych z podbijaniem i wzmacnianiem fundamentów należy użyć specjalistycznego 

sprzętu składającego się z następujących podstawowych elementów:  

−  wiertnicy wraz z osprzętem,  

−  ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),  

−  mieszalnik wolnoobrotowy,  

−  waga typu „Baroid” do pomiaru gęstości zaczynu cementowego,  

−  stemple budowlane.  

4  Transport   

4.1  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej   

4.1.1  Środki do transportu betonu   

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).   

- Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.   

4.1.2  Czas transportu i wbudowania   

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:   

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C   

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C   

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C   

5  Wykonanie robót   

5.1  Zalecenia ogólne   

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003  i PN-

63/B06251.   

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy.   

- W pom. 1.18 (zob. rys. A.2.) zaprojektowano płytę stropową żelbetową (poz. ST.1.) o wym. 2,32 x 1,32 m, 

jako wypełnienie po zdemontowanym kominie. Płytę z betonu konstrukcyjnego C 15/20, minimalna 

grubość otuliny Cnom = 20 mm, należy zazbroić prętami ø12, L = 2,10 m, co 15 cm, górą i dołem (2 x 8 szt.) 

oraz prętami ø12, L = 1,20 m, co 15 cm, górą i dołem (2 x 14 szt.). Płytę wykonać w szalunku traconym, 

poprzez ułożenie płyty OSB lub deskowania na pozostałej części komina znajdującego się w piwnicy. 5.2 

Wytwarzanie mieszanki betonowej   

5.2.1  Dozowanie składników:   

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:  - 

 2% – przy dozowaniu cementu i wody   
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- 3% – przy dozowaniu kruszywa.   

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.   

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.   

5.2.2  Mieszanie składników   

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych).   

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.   

5.2.3  Podawanie i układanie mieszanki betonowej   

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie.   

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny.   

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).   

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 

uwzględniać następujące zalecenia:   

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,   

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,   

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.   

5.2.4  Zagęszczanie betonu   

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:   

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.   

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.   

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w 

stanie wibrującym.   

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.   

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości.   

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 

od 30 do 60 sekund.   

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 

1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 

powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.   

5.2.5  Przerwy w betonowaniu   

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  z projektantem.   
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Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem,  a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych.   

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez:   

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 

cementowego,   

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 

do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.   

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.   

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 

betonu.   

5.2.6  Wymagania przy pracy w nocy  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy.   

5.2.7  Pobranie próbek i badanie  

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 

PNEN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.   

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych.   

Badania powinny obejmować:   

-  badanie składników betonu - 

 badanie mieszanki 

betonowej -  badanie 

betonu.   

5.3  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu   

5.3.1  Temperatura otoczenia   

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.   

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.   

5.3.2  Zabezpieczenie podczas opadów   

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu.   

5.3.3  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia   

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.   
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Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.   

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.   

5.4  Pielęgnacja betonu   

5.4.1  Materiały i sposoby pielęgnacji betonu   

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  i 

nasłonecznieniem.   

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 

3 razy na dobę).   

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył  z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 

pielęgnowanej powierzchni.   

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  W 

czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.   

5.4.2  Okres pielęgnacji   

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.   

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania  dla 

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej  dla 

prefabrykatów.   

5.5  Wykańczanie powierzchni betonu   

5.5.1  Równość powierzchni i tolerancji  

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:   

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,   

- pęknięcia są niedopuszczalne,   

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5cm,   

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze 

niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,   

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.   

5.5.2  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń   

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 

należy:   

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 

po rozebraniu szalunków,   

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,   

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.   

5.6  Wykonanie podbetonu   

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej  w 

projekcie technicznym.   

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.   
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Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 

wg projektu technicznego.   

  

5.7  Wzmocnienie fundamentów   

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporządzonym Projektem Wykonawczym.  

Roboty należy wykonywać z uwzględnieniem skrajni dla maszyny pod obiektem, a w razie konieczności  z 

wykonaniem zabezpieczeń, które zapewnią właściwą skrajnię. Roboty iniekcyjne powinny być realizowane  na 

podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę Robót, określającego cechy materiałowe, 

czas i inne konieczne parametry pozwalające na uzyskanie niezbędnych parametrów zgodnych  z dokumentacją 

Projektową. W przypadku stwierdzenia istotnych złożonych warunków gruntowych geotechnicznych, należy 

odpowiednio dostosować liczbę i wymiary kolumn – w uzgodnieniu z Inżynierem.  

Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie  na 

nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody, drewna, itp.).  

Podczas wykonywania prac wymaczających fundament Wykonawca zobowiązany jest również do 

dokumentowania ich przebiegu. Dokumentacja powinna zawierać następujące dane:  

- informacje o stosowanych materiałach i sprzęcie; - warunki pogodowe podczas wykonywania robót;  

- stan rys (wilgotność, woda);  

- temperatura konstrukcji i materiału iniekcyjnego;  

- szkice z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerów;  

- zużycie materiału, z rozbiciem na każdy paker;  

- ciśnienie tłoczenia;  

- spostrzeżenia w trakcie tłoczenia.  

Protokół z przebiegu prac zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów i jest dokumentem przedstawianym 

do odbioru.  

5.8  Podbijanie fundamentów   

Roboty dotyczące podbić fundamentów metodą tradycyjną w budynku wykonywane mogą być tylko przez 

Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia na życzenie Zamawiającego Programu Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporządzonym Projekte. W czasie wykonywania 

podbijania należy prowadzić obserwacje istniejącej konstrukcji ścian i sklepień.  

Bezzwłocznie odnotowywać w dzienniku budowy ujawnione nieprawidłowości pracy konstrukcji.  

Strop parteru budynku w rejonie prowadzenia prac powinien zostać całkowicie wyparty stemplami nastawnymi. 

Każdy ze stępili zabezpieczyć przed punktowym działaniem siły skupionej. Podbijanie należy przeprowadzić po 

kolei najpierw pierwszy potem drugi. W części graficznej Projektu określono miejsca wykonywania 

poszczególnych fragmentów fundamentów.  

Wykonanie podbicia fundamentów przeprowadzić przy użyciu betonu ekspansywnego. Można tego dokonać 

stosując spęczniające domieszki do betonów.  

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem należy wykonać na dnie podkład z chudego betonu gr. 5 cm, następnie 

nową, zbrojoną ławę betonową gr. 2 x 20 cm z betonu klasy C25/30, zaś przestrzeń pomiędzy starą, a nową ławą 

żelbetową wypełnić ekspansywnym betonem C16/20.  

Wzmacnianą sekcję fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem (np. z płyty OSB), która to nie powinna być 

zabezpieczana środkami do obniżenia przyczepności betonu. Sama płyta powinna być fabrycznie  

- sprawdzenie jakości istniejącego muru i gruntu,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkopu,  

- analizę prawidłowości wykonania konstrukcji nowej ławy żelbetowej oraz zbrojenia kosza sekcji podbijanej.  

6  Kontrola jakości   

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.   
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7  Obmiar robót   

Jednostkami obmiaru są:   

- 1 m3 wykonanej konstrukcji betonowej.  – 

1 m3 wykonanego podbetonu.   

8  Odbiór robót   

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.   

9 Podstawa płatności   

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.   

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.   

10 Przepisy związane   

PN-EN 206-1:2003   Beton.   

PN-EN 196-1:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.   

PN-EN 196-3:1996   Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.   

PN-EN 196-6:1997    Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.   

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki.   

PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami.   

PN-B-03002/Az2:2002    Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.   

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.   

PN-89/S-10050   Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-06.00 Roboty murowe  

Kod CPV: 45262500-6  
  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

murów.   

1.2  Zakres stosowania ST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3  Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów.  

Roboty murowe obejmują w szczególności:  

• postawienie ścianek działowych o grubości 12 cm z bloczków z betonu komórkowego (na parterze 

budynku),  

• zamurowania z cegły ceramicznej dziurawki (w piwnicy budynku);  

• postawienie ścianki gr. 25 cm z bloczków betonowych (na poddaszu budynku),  

• osadzenie prefabrykowanych nadproży strunobetonowych NSB,  

• naprawa spękanej ściany powyżej naprawianego fundamentu  

1.4  Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.   

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera.   

2  Materiały   

2.1  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.   

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.   

2.2  Cegła budowlana dziurawka wg PN-B 12050:1996   

– Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm   

– Masa 3,3-4,0 kg   

– Cegła budowlana dziurawka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.   

– Dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych,  pękniętych  całkowicie  lub  z 

 jednym  pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może 

przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych.   

– Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.   

– Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa   

– Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3   

– Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK   

– Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po 

badaniu.   
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– Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła się.   

2.3  Bloczki z betonu  

Wymiary: 25x25x12 cm.  

Odmiany:  w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.  

Bloczki przewidziano do użycia na poddaszu budynku (nad pomieszczeniem 1.8 zaprojektowano wzniesienie 

ścianki z bloczków betonowych dł. 400 cm wys. 60 cm gr. 25 cm.)  

2.4  Bloczki z betonu komórkowego   

Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom normy 

BN90/674501. Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynności 

związane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem elementów powinny być przeprowadzane ostrożnie ze 

względu na ich kruchość.   

2.5  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne   

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.   

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:   

 cement:    ciasto wapienne:         piasek   

 1  :    1    :    6   

 1  :    1   :    7   

 1  :  1,7  :    5   

 cement:    wapienne hydratyzowane:      piasek   

  1    :    1      :    6   

 1    :   1      :    7   

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:   

 cement:    ciasto wapienne:         piasek   

 1   :    0,3   :    4   

 1   :    0,5   :    4,5   

 cement:    wapienne hydratyzowane:      piasek   

  1   :    0,3     :    4   

  1   :    0,5     :    4,5   

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.   

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin.   

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.   

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.   

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.   

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna.   

2.6  Nadproża strunobetonowe NSB  

Nadproża strunobetonowe prefabrykowane NSB,  o  rozpiętości określonej w projekcie;   

- nadproża  prefabrykowane  odpowiadają  wymaganiom  normy  PN-60/B-82251, 

 w  oparciu  o dokumentację techniczną producenta   

- posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

Zestawienie nadproży (parter budynku):  

 −  nadproża strunobetonowe NSB 110, L = 120 cm, – 16 szt., poz. N.2. (zob. rys. W.7.).   

 −  nadproża strunobetonowe NSB 110, L = 120 cm, – 2 szt., poz. N.1. (zob. rys. W.7)   

Zestawienie nadproży (piwnica budynku):  
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 −  nadproża strunobetonowe NSB 110, L = 120 cm, – 6 szt., poz. N.1. (zob. rys. W.6).  

2.7  Klamry ściskowe i pręty ø6 mm – do naprawy spękanej ściany   

3  Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.   

4  Transport   

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.   

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.   

5  Wykonanie robót   

Wymagania ogólne:   

– Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu  i 

sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.   

– W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.   

– Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.   

– Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.   

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać  lub 

moczyć w wodzie.   

– Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.   

– Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.   

– W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 

papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 

zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.   

5.1  Mury z cegły pełnej   

5.1.1  Spoiny w murach ceglanych.   

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 

minimalna 10 mm,   

−  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.   

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.   

5.1.2  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.   

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.   

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady,  że każda 

ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.   

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 

5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.   

5.2  Mury z bloczków betonowych  

Grubość spoin poziomych powinna wynosić 15 mm, a spoin pionowych 10 mm, dopuszczalne odchyłki nie mogą 

przekraczać ± 3 mm. Mury należy wykonywać na spoinach pełnych.  

Dopuszczalne odchyłki dla ścian przyjmuje się jak dla ścian z cegły pełnej.  

W ścianach nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem bruzd skrobanych i przebić rozwiercanych 

dla przewodów instalacyjnych.  

Mur z bloczków betonowych zabezpieczyć od wewnętrznej i zewnętrznej strony przed działaniem wody 

gruntowej wykorzystując materiały bitumiczne płynne do hydroizolacji.   

Na ławie fundamentowej należy rozłożyć papę jako hydroizolację poziomą.   
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5.3  Mury z bloczków z betonu komórkowego   

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy sprawdzić czy gęstość 

objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w dokumentacji. 

Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Ściany z bloczków należy murować 

na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki należy układać z 

zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla 

spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem bloczków w 

murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru z 

bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw 

obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej 

odmiany i klasy.  

5.4  Osadzenie nadproży prefabrykowanych  

Montaż prefabrykatów:   

– montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251i instrukcją producenta,   

– kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu,   

– przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum  100 

mm,   

– każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości  na 

ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy powinna 

być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm,   

– przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie 

określonym w projekcie.   

– przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, naruszenia ich 

w betonie oraz uszkodzenia betonu,     

– po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób 

określony w projekcie,   

– do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8 mm, klasę betonu musi być 

zgodna z projektem,   

– przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą,  –  zaprawa 

ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12.  

5.5  Naprawa spękanej ściany powyżej naprawianego fundamentu.  

Szczelinę wypełnić mieszanką szybkowiążącą a w murze założyć klamry ściskowe. Dodatkowo w spoiny włożyć 

pręty ø6 mm spinające mur.   

6  Kontrola jakości   

6.1  Zaprawy   

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję  w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy.   

6.2  Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli   

Rodzaj odchyłek  
Dopuszczalne odchyłki [mm]  

mury spoinowane  mury niespoinowane  

Zwichrowania i skrzywienia:  

– na 1 metrze długości  

– na całej powierzchni  

  

3   

 10  

  

6  

20  

Odchylenia od pionu  

– na wysokości 1 m  

– na wysokości kondygnacji  

– na całej wysokości  

  

3  

6  

20  

  

6  

 10  

30  
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Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

  

1  

15  

  

2  

30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości  

– na całej długości  

  

1  

10  

  

2  

10  

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  o 
wymiarach:  
do 100 cm             szerokość                                     

               wysokość  

  

ponad 100 cm      szerokość                                   

wysokość  

  

  

   +6, –3 +15, –1  
  

+10, –5  

+15, –10  

  

  

+6, –3 +15, –10  
  

+10, –5  

+15, –10  

7  Obmiar robót   

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.   

Jednostką obmiaru robót montażu stropów z płyt prefabrykowanych jest 1 sztuka zamontowanego elementu.    

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  i 

sprawdzonych w naturze.   

8  Odbiór robót   

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:   

a) dokumentacja techniczna,   

b) dziennik budowy,   

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,   

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,   

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,   

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,   

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  Wszystkie 

roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.   

9  Podstawa płatności   

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.   

Cena obejmuje:   

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy   

– wykonanie prac murarskich   

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań   

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów   

10 Przepisy związane   

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.   

PN-B-30000:1990   Cement portlandzki.   

PN-88/B-30001    Cement portlandzki z dodatkami.   

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003    Cement murarski 15.   

PN-88/B-30005    Cement hutniczy 25.   

PN-86/B-30020    Wapno.   

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.   

PN-60/B-82251  Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-07.00 – Montaż belek drewnianych  

Kod CPV: 44232000-5  

  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych   

1.2  Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3  Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  i  

montaż konstrukcji z drewna występujących w obiekcie.  

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2.  

2.1  Drewno konstrukcyjne.  

Z  założeń  konstrukcyjnych  wynika,  że  belki  do  zawieszenia  okapów 

 powinny  być  wykonana  z drewna pochodzenia iglastego (sosna lub świerk) sezonowanego, 

odpowiadającego klasie wytrzymałościowej C24. Dźwigary zaprojektowano z tarcicy o przekroju 14 x 14 cm 

długości 670 cm.   

Pakiet konstrukcji dachowej zaprojektowany z drewna:  

- klasy C24  

- suszonego termicznie do wilgotności 12-16 % w temperaturze 65-110ºC  

- struganego czterostronnie  

- zaimpregnowanego  trójfunkcyjnym  środkiem  KUPRAFUNG  -  UNIEPALNIACZ, 

 zabezpieczającym konstrukcję przed działaniem: grzybów, owadów, ognia.  

Drewno zabezpieczone preparatem „KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ” w zakresie reakcji na ogień klasyfikuje się 

jako B-s2, d0. Klasyfikacja obowiązuje do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, niekapiącego  i 

nieodpadającego pod wpływem ognia oraz NRO” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

Wiązar szczytowy obity od zewnątrz płytą OSB3 gr. 12 mm  

Maksymalna wilgotność drewna i klinów w czasie produkcji nie powinna przekraczać 23%. Wilgotność drewna 

powinna być określana zgodnie z normą EN 13183-2 za pomocą kalibrowanego miernika elektrycznego. Elementy 

konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich 

wykonania.  

Ponadto drewno powinno spełniać podane niżej warunki:  
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– Krzywizna podłużna boków      do 4mm na długości 2m  

– Krzywizna podłużna płaszczyzn     do 10mm na długości 2m  

– Wichrowatość          do 1mm na szerokości 25mm i długości 2m  

– Krzywizna poprzeczna       do 2mm na 100mm płaszczyzny  

Poziome i pionowe wymiary zewnętrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mieć odchyłek większych niż:  

– Przy wymiarach do 10 m - 20 mm  

– Przy wymiarach ponad 10 m – 2 mm na 1 m  

Różnice między wymiarami elementów należących do tej samej partii wyrobów nie powinny przekraczać  10 mm.  

Wygięcie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno się różnić o więcej niż 25% od wygięcia konstrukcyjnego 

określonego w projekcie.  

Dla elementów łączonych na płytki kolczaste występowanie oblin w strefach złączy oraz w strefach podpór jest 

niedopuszczalne.  

Dopuszcza się natomiast występowanie sęków zrośniętych w strefie złączy pod warunkiem, że odgięte ostrza 

płytki będą właściwie zagłębione w drewnie, bez powodowania widocznych odkształceń łączników lub pęknięć 

drewna poza sękiem.  

Jeśli w strefie zakotwienia występują sęki wypadające, otwór po sęku lub pęknięcie, liczba efektywnych ostrzy 

płytki, z wyłączeniem ostrzy zagłębionych w sęki wypadające oraz znajdujących się w otworach po sęku lub 

szczelinie, powinna odpowiadać liczbie przewidzianej w projekcie. Nie dotyczy to pęknięć, które przechodzą nie 

więcej niż 50mm poza ostrza lub kolce płytki i są wywołane ich wciskaniem.  

2.2  Łączniki do drewna.  

Łączniki stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów itp. 

powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912.  

Łączniki powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy użytkowania – zgodnie z PN-

B03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.   

2.3  Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych.  

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być 

zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne  z 

zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002.  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać 

wymagania podane w aprobatach technicznych.  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej 

powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  

2.4  Pakowanie i przechowywanie.  

Elementy drewniane nie powinny być pakowane w materiały nie przepuszczające powietrza. Każdy element 

powinien być wyraźnie i trwale oznakowany, z podaniem następujących informacji:  

 −  Identyfikacja producenta  

 −  Identyfikacja zamówienia i partii  

 −  Odniesienie do normy   

Ponadto na samym elemencie lub w dołączonej dokumentacji należy podać:  

− Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w których, zgodnie z projektem, wymagane są 

usztywnienia wewnętrzne.  

Elementy z drewna powinny być przechowywane na podłożu utwardzonym, w miejscach przewiewnych, 

zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych i odizolowanych od gruntu, 

zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Producenta lub Projektanta obiektu.   

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  

3 Sprzęt.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez 

Inżyniera.  

4 Transport.  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.  

Elementy konstrukcyjne z drewna mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem 

zabezpieczenia ich przed odkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed działaniem czynników 

atmosferycznych.  

5 Wykonanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.  

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiaru, zgodnie z przyjętą osnową geodezyjną 

stanowiące przestrzenny układ odniesienia pomiarów do określenia usytuowania elementów konstrukcji zgodnie 

z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.  

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.   

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem 

środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności  i 

sztywności po ukończeniu robót. Montaż powinien być określony na podstawie założeń projektowych, warunków 

placu budowy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.  

5.1  Wykonanie konstrukcji  

Złącza na płytki kolczaste powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat 

technicznych.  

Belki należy montować na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem 

pomostów montażowych.  

Przed montażem należy sprawdzić wszystkie połączenia oraz naprawić ewentualne niedociągnięcia.   

Należy zadbać o to, aby między sąsiadującymi kratownicami co najmniej 75% łat zachowało ciągłość.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1mm. Odchyłki poziome usytuowania 

podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej, 

pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Odchyłki poziome na wysokości budynku powinny przyjmować 

wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego.  

Dopuszczalne odchyłki usytuowania kratownic powinny być nie większe niż:  

±5mm na długości przęsła,  

±2mm w osiach oraz w wysokości dźwigarów  

Rozstawy osiowe kratownic nie powinny się różnić w stosunku do projektowanych o więcej niż ±10mm.  

Zalecenia ogólne dotyczące montażu belek:  

−  Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP.  

−  Do wykonywania połączeń elementów konstrukcji należy stosować  gwoździe cynkowane.  

−  Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych i prac 

na wysokości.  

−  W chwili rozpoczęcia montażu konstrukcji dachu, elementy stanowiące podporę dla tej konstrukcji muszą 

mieć pełną wytrzymałość przewidzianą w projekcie.  

−  Nie dopuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu w trakcie realizacji i użytkowania ponad 

wartości podane w zestawieniu obciążeń.  

−  Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia więźby dachowej przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.  

−  W miejscach styku elementów drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi należy ułożyć 

izolację.  

6  Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6.  

Zgodność elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna być wskazana przez:  

 Wstępną ocenę produkowanych elementów,  

 Zakładową kontrolę produkcji przeprowadzoną przez producenta, obejmującą ocenę wyrobu.  

Wyniki badań produkowanych elementów tzn. ich właściwości, których określenie poprzez badanie jest 

wymagane (tzn. nośność i wymiary łączników, tolerancje itp.) należy poddać badaniom, natomiast inne 

właściwości (obróbka, zabezpieczenia łączników przed korozją) można poddać ocenie. Jeżeli producent 

konstrukcji kupuje łączniki, których zgodność z PrEN 14545 jest udokumentowana, dalsze badania, mające  na 

celu wykazanie zgodności z niniejszą normą, nie są konieczne.  
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Należy, aby producent ustanowił, udokumentował i utrzymywał system zakładowej kontroli produkcji w celu 

zapewnienia, że właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek są zgodne z deklarowanymi, oraz, że wyrób 

został wykonany zgodnie z projektem. System zakładowej kontroli produkcji powinien polegać na procedurach, 

systematycznych inspekcjach i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a także na wykorzystaniu uzyskanych 

wyników do kontroli surowców i innych dostarczanych wyrobów, wyposażenia, procesu produkcyjnego  i wyrobu.  

Należy rejestrować wyniki inspekcji, badań lub ocen czynności, które podjęto w przypadku uzyskania wartości lub 

kryteriów niezgodnych z wymaganiami.  

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 

lub certyfikat zgodności i oznakowania znakiem budowlanym B lub CЄ.  

Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, 

rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie i w ST.  

Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materiałów drewnopochodnych 

powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r.  w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386).  

7 Obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.  

Jednostkami obmiarowymi jest 1m3.  

Do obliczenia należności przyjmuje się ilość (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej.  

8 Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8.  

Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji drewnianej podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podstawą kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowią następujące dokumenty:  

– Projekt techniczny,  

– Dziennik budowy,  

– Dokumentacja powykonawcza,  

– Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi zmianami podanymi 

w dokumentacji powykonawczej.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  

– pełną dokumentację powykonawczą,  

– wszystkie protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

– protokoły z odbiorów bieżącej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających,  

– wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,  

– wykaz wszystkich niezgodności, które miały miejsce w trakcie wykonywania robót i działań korekcyjnych 

związanych z tą sytuacją,  

– pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

Odbiór końcowy obejmuje następujące stwierdzenia:  

a) Zgodności z dokumentacją techniczną – na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm 

i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych 

oraz z wymaganiami podanymi w ST.  

b) Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji,  

c) Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,  

d) Prawidłowość wykonania złączy,  

e) Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji,  

f) Nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.  

Jeśli okaże się, że konstrukcja wykonana jest w sposób niezgodny z wymaganiami, roboty podlegają odrębnemu 

postępowaniu i mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, nie 

utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W pozostałych przypadkach zaleca się zlecenie 

ekspertyzy technicznej.   

W odbiorze powinny brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. W 

protokole odbioru powinno się zawierać:  

– Podsumowanie wyników badań,  
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– Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, – 

 Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, –  Wnioski dotyczące dalszego 

postępowania.  

9 Podstawa płatności.  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m3. Cena obejmuje:  

– zakup i dostarczenie materiału,   

– rozładunek,  

– montaż zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją.  

10 Przepisy związane.  

PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-EN 14250  Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych 

elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi.  

PN-82/D-94021   Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

   

Inne publikacje:  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne  i 

rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,  

AT-15-4057/2004  Aprobata techniczna ITB. Płytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150.  

AT/99-05-0244   Aprobata techniczna ITB. Złącza ciesielskie stalowe BMF do drewna.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-08.00 – Montaż belek stalowych  

Kod CPV: 44232000-5  

  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem belek stalowych   

1.2  Zakres stosowania ST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3  Zakres robót objętych ST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 

belek stalowych na poddaszu budynku, do których przytwierdzona zostanie stacja wentylacyjna. 1.4 

 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2.  

2.1  Belki stalowe.  

 −  Belki stalowe z kształtownika HEB 220, L = 850 cm – 2 szt.  

 −  Belki stalowe z kształtownika HEB 120, L = 320 cm – 3 szt.  

3 Sprzęt.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego przez 

Inżyniera.  

4 Transport.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4.  

Elementy konstrukcyjne ze stali mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem 

zabezpieczenia ich przed odkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed działaniem czynników 

atmosferycznych.  

5 Wykonanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5.  

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem 

środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności  i 

sztywności po ukończeniu robót. Montaż powinien być określony na podstawie założeń projektowych, warunków 

placu budowy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.  

5.1  Wykonanie konstrukcji  

Oparcia belek na podporach wykonać zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym z projektantem 

zaakceptowanym przez Inżyniera.   
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Belki należy opierać na poduszkach betonowych w specjalnie przygotowanych gniazdach w ścianach nośnych. 

Belki należy układać na wypoziomowanych murach. Końce belek umieszczonych na murze należy zabezpieczyć 

przed korozją np. powlec mlekiem cementowym. Nacisk na powierzchnie bezpośredniego podparcia belki nie 

powinien przekraczać wytrzymałości obliczeniowej materiału podpory. Aby zapewnić równomierny rozkład 

nacisku belki na podporę, przyjmuje się, ze długość oparcia belki „c” w mm powinna spełniać warunek c ≤ 150+h/3 

gdzie h – wysokość belki w mm. Dopuszczalne odchyłki osi od poziomu belek stalowych nie mogą przekraczać 

wymagań określonych w normie PN-B-06200:2002 tab. 17.  

5.2  Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu  

Po ukończeniu montażu belek stalowych należy wykonać powłokę antykorozyjną.  

5.2.1  Wymagania dotyczące podłoży  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania podłoży pod powłoki antykorozyjne określa norma PN-EN ISO 

129444:2001. Przygotowanie powierzchni ocenia się poprzez wzrokowa ocenę czystości profili powierzchni i 

czystości chemicznej z zastosowaniem metod podanych normie PN-EN ISO 12944-4:2001.  

5.2.2  Elementy i konstrukcje zabezpieczane na budowie  

Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie mogą być:  

 −  zanieczyszczone smarami, olejami, tłuszczami, solami, kwasami, alkaliami,  

− pokryte zgorzeliną walcowniczą, rdzą, topnikami z procesu spawania i powłokami lakierowymi. 

Powierzchnie elementów i konstrukcji stalowych wymagają więc przed malowaniem odpowiedniego 

przygotowania.  

5.2.3  Przygotowanie powierzchni  

− oczyszczenie wstępne, polegające na: wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadziorów, zaokrągleniu 

krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu punktowym oraz wyrównaniu szczelin 

powstałych w miejscach łączenia elementów,  

− oczyszczenie właściwe mające na celu usunięcie zgorzeliny, rdzy, olejów i smarów, produktów spawania, 

wilgoci, a także innych zanieczyszczeń oraz nadanie podłożu odpowiedniej chropowatości.  Zalecane metody 

usuwania warstw i obcych zanieczyszczeń powierzchni:  

−  smarów i oleju - poprzez czyszczenie wodą, parą, emulsją, rozpuszczalnikiem organicznym lub  

czyszczenie alkaliczne,  

−  zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie wodą, parą lub czyszczenie  

alkaliczne,  

−  zgorzeliny walcowniczej - poprzez trawienie kwasem, obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho lub na  

mokro bądź poprzez czyszczenie płomieniem,  

−  rdzy - tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie 

z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym bądź czyszczenie strumieniem wody,  

−  powłok lakierowych - poprzez usuwanie powłok za pomocą past rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, 

obróbkę strumieniowo-ścierną na sucho bądź mokro, czyszczenie strumieniem wody a także omiatanie 

ścierniwem,  

−  produktów korozji cynku - poprzez omiatanie ścierniwem lub czyszczenie alkaliczne.  

Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystości zależy od jej 

stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia.  

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia należy uwzględniać:  

 −  wymagania producentów wyrobów malarskich,  

 −  przewidywaną trwałość ochronnego systemu malarskiego,  

− kategorię korozyjności środowiska, w którym będzie użytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 129442:2001).  

5.2.4  Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych  

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny być podane w kartach technicznych lub instrukcjach 

stosowania wyrobów malarskich.  
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O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagań, to prace malarskie antykorozyjne należy przeprowadzać 

w następujących warunkach:  

−  przy temperaturze malowanego podłoża nie wyższej niż 40°C, podłoże nie powinno być również  

nasłonecznione,  

−  przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensującą parą wodną,  

−  przy temperaturze podłoża co najmniej o 3°C wyższej od temperatury punktu rosy, a przy dużej 

chropowatości powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno być zgodne z PN-EN 

ISO 8502-4:2000). Najlepszą jakość powłoki uzyskuje się w temperaturze otoczenia w granicach 1525°C, 

przy wilgotności względnej otaczającej atmosfery 18%.  

−  Prace malarskie należy wykonywać na terenie oddzielonym lub osłoniętym od prac innego typu, w 

szczególności od obróbki strumieniowo-ściernej i spawania.  

−  W przypadku malowania elementów wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych należy unikać zapylenia 

pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczyć nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń, w których 

są malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew świeżego powietrza nie powinien być kierowany 

bezpośrednio na malowane powierzchnie.  

−  Po zakończeniu malowania świeżo nałożone powłoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny 

być sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie stanowią inaczej) w takich samych 

warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze świeżo naniesioną powłoką malarską, o ile 

jest to możliwe, nie powinny być poddane bezpośrednio działaniu promieni słonecznych oraz powietrza 

zanieczyszczonego związkami chemicznymi.  

−  Przy konieczności wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystąpienia 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane należy 

osłonić (wiaty, folie, plandeki) oraz w miarę możliwości zastosować nawiew ciepłego, suchego powietrza, 

aby nie dopuścić do oziębienia malowanych konstrukcji. Przeznaczone do malowania powierzchnie 

powinny być w bezpieczny sposób dostępne i dobrze oświetlone.   

5.2.5  Wymagania dotyczące wykonania prac malarskich antykorozyjnych  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w normie PN-EN ISO 

12944-7:2001.  

Jeżeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowią inaczej, to przyjmuje się, że 

pojedyncza grubość powłoki nie może być mniejsza niż 80% nominalnej grubości powłoki. Tak więc pojedyncza 

grubość powłoki powinna osiągać wielkość pomiędzy 80% a 100% nominalnej grubości powłoki, pod warunkiem 

że przeciętna wielkość dla całości (średnia) jest równa lub większa od nominalnej grubości powłoki. Jednocześnie 

należy zadbać o osiągnięcie nominalnej grubości powłoki przy unikaniu obszarów  o nadmiernej grubości. 

Zalecane jest by maksymalna grubość powłoki nie była większa niż 3-krotna nominalna grubość powłoki. W celu 

osiągnięcia wymaganej grubości powłoki powinno się okresowo, podczas nakładania powłoki, sprawdzać jej 

grubość na mokro.  

Wszystkie trudno dostępne powierzchnie oraz krawędzie, naroża, spawy, połączenia nitowe i śrubowe powinny 

być malowane szczególnie starannie. Jeżeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawędzi, należy 

zastosować odpowiednią powłokę zaprawkową o odpowiedniej szerokości (ok. 25 mm) po obu stronach 

krawędzi.  

Należy przestrzegać określonego odstępu czasu między nakładaniem poszczególnych powłok oraz między 

nałożeniem ostatniej powłoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynikać z dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobów lakierowych.  

Wady każdej powłoki prowadzące do pogorszenia jej właściwości ochronnych lub mające znaczący wpływ na jej 

wygląd powinny być usunięte przed nałożeniem następnej powłoki.  

Gruntową, czyli pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż 6 godzin po jego 

oczyszczeniu. Powłoka gruntowa powinna pokrywać cały profil powierzchni stalowej.  

Każda powłoka powinna być nałożona równomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.  

6 Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

Zgodność elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna być wskazana przez:  

 Wstępną ocenę produkowanych elementów,  

 Zakładową kontrolę produkcji przeprowadzoną przez producenta, obejmującą ocenę wyrobu.  
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Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 

lub certyfikat zgodności i oznakowania znakiem budowlanym B lub CЄ.  

Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji stalowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, 

rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie i w ST.  

7 Obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7.  

Jednostkami obmiarowymi jest 1mb.  

Do obliczenia należności przyjmuje się ilość (mb) zmontowanej konstrukcji stalowej.  

8 Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić:  

– pełną dokumentację powykonawczą,  

– wszystkie protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  

– protokoły z odbiorów bieżącej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających,  

– wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,  

– wykaz wszystkich niezgodności, które miały miejsce w trakcie wykonywania robót i działań korekcyjnych 

związanych z tą sytuacją,  

– pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

Odbiór końcowy obejmuje następujące stwierdzenia:  

g) Zgodności z dokumentacją techniczną – na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm 

i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych 

oraz z wymaganiami podanymi w ST.  

h) Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji,  

i) Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,  

j) Prawidłowość wykonania złączy,  

k) Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji,  

l) Nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.  

Jeśli okaże się, że konstrukcja wykonana jest w sposób niezgodny z wymaganiami, roboty podlegają odrębnemu 

postępowaniu i mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, nie 

utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W pozostałych przypadkach zaleca się zlecenie 

ekspertyzy technicznej.   

W odbiorze powinny brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. W 

protokole odbioru powinno się zawierać:  

– Podsumowanie wyników badań,  

– Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, – 

 Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, –  Wnioski dotyczące dalszego 

postępowania.  

9 Podstawa płatności.  

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9.  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 mb. Cena obejmuje:  

– zakup i dostarczenie materiału,   

– rozładunek,  

– montaż zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją.  

10 Przepisy związane.  

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły 

uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno  

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -Wymagania podstawowe.  

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-09.00 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

Kod CPV: 45421000-4  

  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą 

stolarki okiennej zewnętrznej oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej.  

Przyjęta technologia polega na usunięciu wskazanej starej solarki i wymianie na nową.  

1.2  Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu  i 

realizacji robót.  

1.3  Zakres robót objętych ST  

– demontaż wskazanych starych okien i drzwi   

– montaż okien zewnętrznych i drzwi wewnętrznych –  obróbka ościeży 

okiennych i drzwiowych –  wywóz materiałów z rozbiórki.  

1.4  Opis warunków i wykonania robót  

– Sposób otwierania okien i drzwi wg rysunków  

– Przed  przystąpieniem  do  realizacji  zadania  należy  wykonać  pomiary 

 otworów  drzwiowych  po powiadomieniu i w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego 

WYMIARY PRZED DLA KAŻDYCH OKIEN I DRZWI POBRAĆ W NATURZE  

– Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. Kontrola postępu prac 

będzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.  

– Wymienione wyżej parametry okien i drzwi winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badań 

laboratoryjnych (należy dołączyć ich wyniki do oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w 

parametry)  

1.5  Nadzór techniczny  

Roboty związane z wymianą drzwi powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, 

odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i inwestora. 

W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2  Materiał  

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż:  

 Ramy okien zewnętrznych drewniane o współczynniku przenikania ciepła Uwi = 0,9 W/(m2xK), w gatunku 

pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Konstrukcja okien/witryn i drzwi zgodnie z 

Projektem budowlanym.  

 We wszystkich drzwiach ze szkleniem należy zastosować szkło bezpieczne  

 Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową, co 

najmniej 275g/m2  

 Zawiasy z możliwością regulacji  

 Okna i drzwi nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 1201 

na h i 1 m2 przy różnicy ciśnień ^p> 150Pa  

 Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw 32dB  

 Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane drzwi nie krótszy niż 5 lat.  
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3  Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

4  Transport  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  w ST-

00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt(transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem  i 

przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5  Wykonywanie robót  

5.1  Zasady ogólne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem ślusarki, 

należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Drzwi niezamontowane  są 

narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu.   

Okna, drzwi oraz świetliki i klapy dymowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą 

murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę 

na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być 

utrudnione i zostawić przebarwienia.  

5.2  Montaż  

Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i powinien dysponować 

wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania 

konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

producenta.  

5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  

- prawidłowość wykonania ościeży,  

- możliwość mocowania elementów do ścian,  

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  

5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru.  

5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie 

elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.  

5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 

masy uszczelniającej.  

5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.  

5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium  z 

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.  

5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji 

aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW.  

5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę 

min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić 

do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować 
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warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 

przekładkami.  

6  Kontrola jakości robót  

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna  i 

drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

W szczególności powinna być oceniane:  

– jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane  

– zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną  

– prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

– sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  

– pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki  

– wodoszczelność przegród  

– badania okuć  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 

więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może 

być większe niż 2 mm.  

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

– 1 mm przy długości przekątnej do 1 m  

– 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

– 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 

kontrolnych Inspektora.  

Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiał posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli 

jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich 

powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi 

producentów okien i drzwi  

Wykonanie końcowej kontroli należy wykonać zgodnie z normą PN-80/B-10240 i zaleceniami producentów ITB i 

producentów materiałów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.   

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i 

poza placem budowy.   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.   

6.2  Badania laboratoryjne   

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z ST,  na 

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 

laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu  lub 

usunięciu badanego materiału z terenu budowy.  

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy   

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WT oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.   

7  Obmiar robót  

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.  
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8  Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Częstotliwość  oraz 

zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 

więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może 

być większe niż 2 mm.  

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m  

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m -  3 mm przy długości przekątnej 

powyżej 2 m.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo,  tj. 

zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac  i rodzaje 

materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badanie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać 

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  i 

wykonawcy (kierownik budowy).  

Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.   

9  Podstawa płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.  

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu odbioru 

końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie:  

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub  

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

10 Przepisy związane  

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana, wymagania i badania - Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych 

drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1/PR-5/85  

Instrukcje producentów stolarki drewnianej  

PN-88/B-10085                   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

PN-B-10087:1996     Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania  

PN-B-10221:1998     Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne  

PN-B-10222:1998     Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy  

PN-B-91000:1996     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  

PN-EN 12400:2004     Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania  

PN-87/B-02151/03     Wymogi izolacyjności akustycznej dla okien  

PN-91/B-02020     Wymogi konstrukcyjne dla okien  

PN-91/B-02020     Współczynnik infiltracji powietrza  

PN-97/B-13079     Wymogi dla szyb  

PN-80/M-02138.    Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  

PN-87/B-06200                   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002             Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-10.00. Tynkowanie  

Kod CPV: 45262310-7  
  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 

tynków wewnętrznych i zewnętrznych.  

1.2  Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  

1.3  Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych zewnętrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje 

wykonanie następujących czynności:   

 –  przygotowanie podłoża,  

- wykonanie warstwy wyrównawczej,  

- wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych, -  wykonanie 

tynków renowacyjnych.  

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych  do 

robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania  i 

odbiorów tynków zwykłych i renowacyjnych.  

−  Tynki renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą  lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 

której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

−  Tynki zwykłe i renowacyjne ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 

warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".  

−  Przy wykonaniu tynków zwykłych i renowacyjnych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN70/B-10100p. 3.1.1.  

−  Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  PN- 

70/B10100 p. 3.3.2.  

1.4  Określenia podstawowe, definicje  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  w 

ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,a także podanymi poniżej:  

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża.  

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność dolnej 

warstwy tynku.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7.  

2  Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" Kod CPV 45000000-7.  

2.1  Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

2.1.1  Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  PN-

EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 2.1.2 Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  

2.1.3  Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  

– Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe" lub aprobatom technicznym.  

– Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  

– Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

– Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy  

PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 

nie będzie niższa niż +5°C.  

– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Wapno powinno spełniać wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

2.1.4  Tynk renowacyjny, podkładowy (obrzutka)   

Tynk renowacyjny, podkładowy (obrzutka) to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów  z 

wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana  do 

wykonywania obrzutki pod tynk podkładowy lub do wykonania tynku podkładowego. Obrzutkę wykonuje się z 

zaprawy zmieszanej z emulsją kontaktową, natomiast tynk podkładowy wykonuje się z zaprawy zmieszanej  z 

wodą.  

DANE TECHNICZNE:  

Baza:  mieszanka hydraulicznych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów  

Temperatura stosowania:  od +5 do +250C  

Czas zużycia:  ok. 20 min.  
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Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:  ok. 5,0 MPa  

Przewodność cieplna:  ok. 0,22 W/mK  

Orientacyjne zużycie:  ok. 9,0 kg/m2 na każdy cm grubości tynku  

Zaprawa tynkarska zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić 

naskórek i oczy. Zabrudzenia dokładnie myć wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą  i 

zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.  

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom 

odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.  

Zaprawa tynkarska powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy.  

Poz.  Właściwości  Wymagania  

1.  

Wygląd zewnętrzny  
- suchej mieszanki  
- zaprawy  

jednorodna mieszanina, bez zbryleń i 

zanieczyszczeń jednorodna masa 

rozwarstwień  

bez  

  

grudek  i  

2.  Konsystencja, cm  76 1    

3.  
Zawartość  porów  powietrza  w  
stwardniałej zaprawie, %  / 40    

4.  

Gęstość  objętościowa  stwardniałej 
zaprawy, g/cm3  
- w stanie powietrzno-suchym  
- po wysuszeniu do stałej masy  

1,396 5%  
1,286 5%  

  

5.  Wytrzymałość na zginanie, MPa  / 1,3    

6.  Wytrzymałość na ściskanie, MPa  / 3,0    

7.  Nasiąkliwość, %  [ 25,0    

8.  Opór dyfuzyjny względny Sd, m  [ 0,2    

9.  
Mrozoodporność określona zmianą 

wyglądu zewnętrznego próbek wyprawy  
bez zmian po 15 cyklach zamrażania i 

odmrażania  

10.  Odporność na działanie soli  po 8 dobach brak wykwitów solnych  

11.  
Przyczepność do podłoża, MPa  
- na sucho  
- na mokro  

/ 0,05  
/ 0,05  

2.1.5  Emulsja kontaktowa  

Emulsja kontaktowa to dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki  i 

obrzutek pod tynki. DANE TECHNICZNE:  

Baza:  wodna dyspersja polimerów  

Temperatura stosowania:  od +5 do +250C  

Czas zużycia:  ok. 90 min.  

Umowna zawartość substancji suchej:  38%  

Wartość PH:  8,6  

Maksymalna zawartość chlorków:  0,03 %  

Maksymalna zawartość alkaliów:  0,2 %  

Oddziaływanie korozyjne:   brak  

Wytrzymałość na ściskanie: 

Przyczepność do podłoża betonowego:   

80,7 % zaprawy kontrolnej  

 −  w warunkach normalnych:   1,7 MPa   

 −  po starzeniu termicznym:   

Przyczepność do podłoża z cegły ceramicznej:  

2,0 MPa  

 −  w warunkach normalnych:  0,8 MPa   

 −  po starzeniu termicznym:   1,2 MPa  
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Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom 

odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.  

Emulsja kontaktowa to dyspersja polimerowa charakteryzująca się lepkością mierzoną czasem wypływu  z kubka 

o średnicy 4 mm, wynoszącym 836 2 s.  

2.1.6  Tynk renowacyjny, specjalistyczny (grubość warstwy 2 cm)  

Tynk renowacyjny, specjalistyczny (grubość warstwy 2 cm) to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementów 

z wypełniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikującymi w postaci suchej mieszanki, z której,  po zmieszaniu z 

wodą, wykonuje się zasadniczą warstwę tynku renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego).  

DANE TECHNICZNE:  

Baza:  mieszanka mineralnych spoiw, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów  

Temperatura stosowania:  od +5 do +258C  

Czas zużycia:ok. 15 min.  

Przewodność cieplna:  ok. 0,24 W/mK  

Orientacyjne zużycie:  ok. 8,0 kg/m2 na każdy cm grubości tynku  

Zaprawa tynkarska zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić 

naskórek i oczy. Zabrudzenia dokładnie myć wodą. W przypadku kontaktu z oczami płukać je obficie wodą  i 

zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.  

Wyrób musi posiadać aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, lub odpowiadać wymaganiom 

odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.  

Zaprawa tynkarska powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy.  

Poz.  Właściwości  Wymagania  

1.  

Wygląd zewnętrzny  

- suchej mieszanki  

- zaprawy  

jednorodny proszek, bez zbryleń 

jednorodna masa bez grudek i 

rozwarstwień  

2.  Konsystencja, cm  86 1  

3.  
Zawartość porów powietrza w stwardniałej 

zaprawie, %  / 40  

4.  

Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy, 
g/cm3  

- w stanie powietrzno-suchym  

- po wysuszeniu do stałej masy  

0,826 5%  

0,806 5%  

5.  Wytrzymałość na zginanie, MPa  / 0,9  

6.  Wytrzymałość na ściskanie, MPa  / 1,5  

7.  Nasiąkliwość, %  

 
8.  Opór dyfuzyjny względny Sd, m  

9.  
Mrozoodporność określona zmianą wyglądu 

zewnętrznego próbek wyprawy  
bez zmian po 15 cyklach zamrażania i 

odmrażania  

10.  Odporność na działanie soli  po 10 dobach brak wykwitów solnych  

11.  

Przyczepność do podłoża, MPa  

- na sucho  

- na mokro  
/ 0,1  

/ 0,08  

2.2  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej),  

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 

stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót tynkarskich 

powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności  

do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów.  

2.3  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 

promieni słonecznych.  

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać  w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny 

wody.  

3  Sprzęt   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3  

3.1  Sprzęt do wykonywania tynków   

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze sprzętu 

i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.  

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  

– do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 

hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 

wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  

– do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i 

wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  

– do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.  

4  Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4  

4.1  Transport materiałów  

– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem;  

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;  

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem.  

5  Wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5  

5.1  Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe  i 

okienne.  
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie  4-6 

miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C.  

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur".   

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.2  Przygotowanie podłoża  

Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniejące powłoki, uszkodzony tynk jak również 

zmurszałe fragmenty ścian należy skuć do wysokości przynajmniej 80 cm ponad strefą zawilgocenia  lub zasolenia, 

odsłaniając nośne podłoże. Zwietrzałe spoiny trzeba usunąć na głębokość 20 mm, a następnie uzupełnić tynkiem 

renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawą wapienną. Ślady wykwitów solnych należy usunąć szczotkami 

stalowymi. Zwilżyć powierzchnię muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podłożu wykonać ażurową obrzutkę 

z tynku renowacyjnego podkładowego zarobionego do właściwej konsystencji wodnym roztworem emulsji 

kontaktowej (1 część emulsji zmieszać z 3 częściami wody). Obrzutka grubości  do 5 mm musi równomiernie 

pokrywać 50% powierzchni podłoża. Tynk renowacyjny należy nakładać po ok. 24 godzinach od wykonania 

obrzutki.  

5.3  Przygotowanie produktu   

Masę tynkarską należy dokładnie wymieszać. Należy zwrócić uwagę, aby na każdej wyodrębnionej powierzchni, 

używać masy z jednej serii produkcyjnej.  

5.4  Wykonywanie tynków renowacyjnych  

Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości 6,8 l czystej, chłodnej wody i wymieszać ręcznie  lub w 

wolnospadowej betoniarce, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jeśli potrzeba, w celu uzyskania 

właściwej konsystencji, dodać niewielką ilość wody. Mieszać nie dłużej niż 5 minut. Gotową zaprawę należy zużyć 

w ciągu 15 minut. Po tym czasie materiał może mieć większą gęstość i zawierać mniejszą ilość pęcherzyków 

powietrza. Tynk renowacyjny specjalistyczny można mieszać i podawać agregatem tynkarskim. Najpierw należy 

wypełnić głębokie ubytki, np. puste spoiny. Po związaniu zaprawy można przystąpić  do wykonywania zasadniczej 

warstwy tynku. Tynk nakładać warstwami grubości 10 mm. Tynk narzucać ręcznie lub maszynowo i ściągać łatą. 

Po wstępnym związaniu należy go lekko zacierać, ale nie filcować. Nie należy tego robić zbyt długo ani zbyt 

intensywnie. Trzeba przy tym uważać, aby na powierzchni tynku nie pojawiała się woda, gdyż grozi to 

powstawaniem powierzchniowych pęknięć. Na tynku można wykonać warstwę gładzi wykończeniowej ze 

szpachlówki do tynków grubości do 5 mm. Wtedy jednak świeżą warstwę tynku renowacyjnego specjalistycznego, 

w celu uzyskania dobrej przyczepności gładzi, należy przeciągnąć ostrą miotłą i pozostawić do stwardnienia.  

Świeży tynk chronić przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny należy zapewnić mu 

wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnięciu tynku można go pokrywać szpachlą renowacyjną 

(po min. 5-7 dniach), farbą silikatową (po min. 3 dniach), farbą silikonową (po min. 2-3 tygodniach), tynkami 

mineralnymi (po min. 5-7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach).  

6  Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6  

6.1  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  

6.2  Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 
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specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  

6.3  Badania przygotowania podłoży   

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  

– wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  

– równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  

– przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,  

– obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  

– zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania,  

– chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  

– obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu,  

– złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. Wyniki badań powinny być 

porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, 

wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

6.4  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".  

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru.   

6.5  Badania w czasie odbioru robót  

6.5.1  Zakres i warunki wykonywania badań  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:  

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,   

– prawidłowości przygotowania podłoża,  

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych i renowacyjnych.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.  

6.5.2  Badania   

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 

tynkowych.  

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 

bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.  

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  

– czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. niniejszej ST,  

– czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C.  

6.5.3  Opis badań  

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako 

badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego 

odgłosu świadczy o dobrej przyczepności).  

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego 

młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej 
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uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 

gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.  

Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie'go 

metodą kwadracikowania.  

Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa 

badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.  

Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszącej 

nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około  3 cm w taki 

sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone.  

Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być 

wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 

należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.  

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć 

jeden dodatkowy otwór.  

Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni otynkowanych 

(barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość 

powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 

renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: powierzchnię tynku należy zwilżyć 

wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą 

kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak 

wypadania kwadracików).  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić  wg PN-

70/B10100.  

Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 

otynkowanych.  

7  Obmiar robót   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.  

7.1  Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych   

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  w 

stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad 

pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.   

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu  w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub 

górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. Powierzchnię pilastrów, słupów 

i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie 

potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 

innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, 

do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.  

8  Sposób odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.  

8.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.  

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).  
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W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania określone w pkt. 6.5. niniejszej ST. Wyniki badań dla podłoży 

należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 

dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót.  

8.3  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

 −  pionowego — nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  

− poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

− wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp.,  

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża.  

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,   

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  i 

wyrobów budowlanych,  

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  –  instrukcje producenta 

mieszanki tynkarskiej,  –  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego 

przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.  

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 

wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
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– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków  w 

stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 

wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać:  

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

– ocenę wyników badań,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. Protokół odbioru 

końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8.4  Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik 

odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach tynkowych.  

9  Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7.  

9.1  Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu,  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m,  

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 

odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  

– umocowanie profili tynkarskich,  

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,  
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– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 

tynkowanych,  

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej (opisać 

sposób usunięcia pozostałości i odpadów), – likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych  do 

wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.  

Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe:  

10 Przepisy związane  

10.1 Normy  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez 

zastąpienia).  

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw  do badań.  

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.  

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy  (za pomocą 

stolika rozpływu).  

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy  (za pomocą 

penetrometru).  

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej 

w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.  

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań.  

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności.  

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności.  

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.  

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.  

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.  

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 

13139:2003/AC:2004 jw.  

10.2 Ustawy  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).  

10.3 Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 

późn. zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  

10.4 Inne dokumenty i instrukcje  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, 

wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", 

wydanie ITB - 2003 rok.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990  rok. Atlas 

Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok.   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-11.00 – Posadzki  

Kod CPV: 45262000-1, 45430000-0  

  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

posadzek, izolacji i podłoży pod posadzki.   

1.2  Zakres stosowania ST   

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3  Zakres robót objętych ST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

podłóg:  

– Izolacje z folii na sucho poziome  

– Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome  

– Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu 

Miksokreta,  

– Wykonanie nowej białej podłogi z desek na poddaszu budynku.  

1.4  Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.   

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera.   

2  Materiały   

2.1  Woda (PN-EN 1008:2004)   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.   

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.   

2.2  Piasek (PN-EN 13139:2003)   

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:   

– nie zawierać domieszek organicznych,   

– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty 

 0,25-0,5  mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.   

2.3  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)  2.4  Masa zalewowa wg BN-

74/6771-04   

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 

mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura 

mięknięcia: wg PiK 54-65°C.   

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.   

2.5  Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175   

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 

mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 

konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)   
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Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:   

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,   

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,   

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości   

– 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,   

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,   

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,   

– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na płytę 

stalową – bez pęknięć i odprysków, – gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.   

2.6  Płyty styropianowe  

Płyty  styropianowe  winny  spełnić  wymagania  normy  PN-B-20132:2005,  PN-EN13163:2004 

 i  PNEN13172:2002.  

Płyty styropianowe EPS-200-036 grubości 15 cm dla  posadzki w piwnicy.  Wymagania:  

– współczynnik przenikania ciepła =0,034 W/m2K  

– naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 KPa  

– wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa  

– zakres temperatur stosowania – do 800C  

– klasa reakcji na ogień E  

– płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość.  

2.7  Deski drewniane gr. 30 mm obustronnie strugane   

3  Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.   

4  Transport   

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.   

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.   

5  Wykonanie robót   

5.1  Układanie folii PCW  

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia.  W 

przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy (bez wgłębień, 

wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować podkład szerokości 15 

cm.  

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących.  

5.2  Układanie izolacji z płyt styropianowych  

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.   

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy układaniu kilku 

warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min 3 cm. Płyty 

użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste 

i równe.  

5.3  Warstwy wyrównawcze pod posadzki   

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.   

Wymagania podstawowe.   

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość  i 

grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.   

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:  na ściskanie 

– 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.   
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• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu  i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.   

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy  lub 

styropianu gr 1 cm.   

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.   

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni  nie 

powinna być niższa niż 5°C.   

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.      

• Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.   

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu  nie 

powinna być większa niż 400 kg/m3.   

• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia  z 

równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.   

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem.    

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia.   

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.   

5.4  Posadzki cementowe    

• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 

cementowej i lastriko.   

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 

warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.   

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.   

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją 

podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się 

wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego 

do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 

dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.   

• Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą 

wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 

osadzonych w podkładzie.   

• Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.   

• Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić,  a 

powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.   

• Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, aż 

do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.    

• Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu  i 

po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.   

• Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.   

5.5  Podłoga z desek  

Nad pomieszczeniem kuchni 1.16 i 1.18 należy wykonać nową podłogę z desek drewnianych obustronnie 

struganych gr. 30 mm.   

6  Kontrola jakości   

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.   

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).   
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Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót 

 (cieplnych, wilgotnościowych).   

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.   

7  Obmiar robót   

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

8  Odbiór robót   

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.   

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń  co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie.   

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.   

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).   

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.   

Odbiór powinien obejmować:   

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,   

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,   

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.   

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin  – za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.   

9  Podstawa płatności   

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 

podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.   

10 Przepisy związane   

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.   

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów powszechnego użytku.   

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.   

PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.   

PN-74/B-30175   Kit asfaltowy uszczelniający.   

PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli 

(chlorku winylu).  

  



 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

ST-12.00. Sucha zabudowa z płyt g-k   

Kod CPV: 45421146-9  

Kod CPV: 45320000-6  

  

  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu 

podwieszanego i ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych) wraz z ułożeniem.  

1.2  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  

1.3  Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

sufitu podwieszanego  

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji 

ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach  i sufitach 

murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.  

Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane 

są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  

„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 

pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz 

zakładkowe połączenia kartonu.  

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:  

– roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie 

prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 

projektowymi,  

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,  

– procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne  i 

instrukcje,  

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-

72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST Kod 

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2  Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 2  

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania 

dla płyt gipsowo-kartonowych  

2.1  Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

Tablica 1  

Lp.  Wymagania  
GKB 

zwykła  
GKF 

ognioodporna  
GKBI 

wodoodporna  

GKFI wodo- i 

ognioodporna  

01  02  03  04  05  06  

1.  Powierzchnia  równa, gła dka, bez uszkod zeń kartonu, narożni ków i krawędzi  

2.  
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego  

karton p 
sposób, 

owinien być złąc  

aby przy odryw 

odklejan 

zony z rdzeniem gips 
aniu ręką rwa się, nie 
ia się od rdzenia  

owym w taki  
 powodując  

3.  Wymiary i tolerancje [mm]  

grubość  9,5± ,5; 12,5±0,5; 15±0,5;  18±0,5  

szerokość   1200 (+0; -5,0)   

długość   [2000 3000] (+0; - 6)  

prostopadłość  różni ca w długości przek ątnych  5  

4.  
Masa 1m2 płyty o grubości  

[kg]  

9,5  9,5  -  -  -  

12,5  12,5  11,0 13,0  12,5  11 13,0  

15,0  15,0  13,5 16,0  15,0  13,5 15,0  

18,0  18,0  16,0 19,0  -  -  

5.  Wilgotność [%]      10,0   

6.  
Trwałość struktury prz 

[min.]  
y opalaniu  

-  20  -  20  

7.  Nasiąkliwość [%]   -  -  10  10  

8.  Oznakowanie  

napis na  
tylnej  

stronie płyty  
nazwa, symb ol rodzaju płyty;  grubość; PN ................. ....; data produkcji  

kolor 

kartonu  szary jasny  szary jasny  zielony jasny  zielony jasny  

barwa 

napisu  niebieska  czerwona  niebieska  czerwona  

Tabela 2  

0 
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Grubość nominalna 

płyty gipsowej [mm]  
Odległość 

podpór l [mm]  

PRÓBA ZGINANIA  

Obciążenie niszczące [N]  Ugięcie [mm]  

prostopadle do  
kierunku włókien 

kartonu  

równolegle do  
kierunku włókien 

kartonu  

prostopadle do  
kierunku włókien 

kartonu  

równolegle do  
kierunku włókien 

kartonu  

9,5  380  450  150  –  –  

12,5  500  600  180  0,8  1,0  

15,0  600  600  180  0,8  1,0  

>18,0  720  500  –  –  –  

2.1.1  Płyta modułowa Nida Aku Hygienic  

Modułowa płyta gipsowo-kartonowa z folią laminowaną PVC o gładkiej strukturze. Wyposażona dodatkowo w 

system antybakteryjny Bio-PRUF przeznaczony do miejsc, gdzie higiena i estetyka są niezbędne. Płyta zmywalna, 

również pod ciśnieniem. Nida Aku Hygienic uzyskała najwyższą możliwą ocenę braku emisji związków lotnych do 

powietrza w pomieszczeniu - klasę A+. Poddana próbie reakcji na ogień otrzymała klasyfikację B s2, d0.  

2.1.2  Płyta g-k typu 100A50/TWARDA (R)EI 120   

Płyta g-k montowana na ruszcie systemowym stalowym/aluminiowym z wykorzystaniem profili NIDA C50.  

2.2  Woda  

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.3  Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty  0,5-1,0 mm.  

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  0,5 

mm.  

2.4  Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych  

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy 

specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  

3  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3  

3.1  Sprzęt do wykonywania suchych tynków  

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania  z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

4  Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4  
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4.1  Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 

płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową  dla usztywnienia, w 

miejscach usytuowania podkładek.  

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 

podkładzie.  

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 

które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 

9,5 mm.  

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 

najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

5  Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5  

Warunki przystąpienia do robót  

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne.  

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów,  tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.  

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C  pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 

granicach od 60 do 80%.  

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.  

5.1  Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  

5.1.1  Zasady doboru konstrukcji rusztu  

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej 

nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy 

nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące 

czynniki:  

a) kształt pomieszczenia:  

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  

– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 

dwuwarstwowe,  

– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,  

b) grubość zastosowanych płyt:  

– rozmieszczenia płyt,  

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,   

– funkcję jaką spełniać ma sufit: jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt 

musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 

wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) 

nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

okładzina gipsowo-kartonowa.  

5.1.2  Tyczenie rozmieszczenia płyt  
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Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 

podstawowych zasadach:  

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle  do 

kierunku naświetlania pomieszczenia),  

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest,  aby 

styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty (lub połowy jej długości),  

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżoną do połowy długości płyty,  

– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę 

płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu.   

5.1.3  Kotwienie rusztu  

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe  od 

pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.  

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 

różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe 

wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 

stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość 

normalnego obciążenia.  

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  

5.1.4  Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 

wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr.  12,5 

lub 15 mm.   

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:   

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,  

– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami.  

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, – do profili stalowych blachowkrętami.  

5.1.5  Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  

Grubość płyty [mm]  Kierunek mocowania  

Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi [mm]  

9,5  

poprzeczny  
420  

podłużny  
320  

12,5  

poprzeczny  
500  

podłużny  
420  

15,0  
poprzeczny  

550  
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5.2  Sufity na ruszcie stalowym  

5.2.1  Ruszt stalowy – standard  

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego 

systemu S400.  

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się  ich 

wytworzeniem i dostawą. Opis ogólny  

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści pomieszczenia, dokonuje się przy 

użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków 

gdy chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej 

długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio  do 

podłoża.  

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich 

i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również 

dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.  

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu 

usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD  27x28x0,6 

mocowanych do ścian.  

Grubość płyty 

gipsowokartonowej [mm]  

Dopuszczalna odległość 

między wieszakami [mm]  

Dopuszczalna odległość w 

warstwie głównej [mm]  Dopuszczalna odległość w 

warstwie nośnej [mm]  

9,5  

12,5  

15,0  

850  

850  

850  

1250  

1250  

1000  

420  

500  

550  

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.  

Zaprojektowano montaż systemowych sufitów podwieszonych w pomieszczeniach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 

1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21 – zob. rys. A.2, z płyt 60 x 60 cm przy wykorzystaniu prefabrykowanych 

profili. Płyty powinny być zmywalne i zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz osiadaniem kurzu. Np. płyta 

modułowa Nida Aku Hygienic, czyli modułowa płyta gipsowo-kartonowa z folią laminowaną PVC o gładkiej 

strukturze. Wyposażona dodatkowo w system antybakteryjny Bio-PRUF przeznaczony do miejsc, gdzie higiena  i 

estetyka są niezbędne. Płyta zmywalna, również pod ciśnieniem. Nida Aku Hygienic uzyskała najwyższą możliwą 

ocenę braku emisji związków lotnych do powietrza w pomieszczeniu - klasę A+. Poddana próbie reakcji na ogień 

otrzymała klasyfikację B s2, d0.  

W pomieszczeniach 1.5, 1.15 – zob. rys. A.2. należy wykonać montaż sufitu powieszanego, który został uprzednio 

przed rozpoczęciem prac remontowych zdemontowany i zabezpieczony przed zniszczeniem.  

5.3  Ścianki z płyt g-k  

Na parterze budynku przewidziano budowę systemowych ścianek działowych z płyt g-k typu 100A50/TWARDA 

(R)EI 120 na ruszcie systemowym stalowym/aluminiowym z wykorzystaniem profili NIDA C50.  

Zaprojektowano następują konstrukcję ścianek: profile NIDA C50 rozmieścić max. co 60 cm, jako izolację 

akustyczną wewnętrzną wykorzystać wełnę szklaną lub skalną, opłytowanie wykonać z każdej strony podwójną 

płytą NIDA TWARDA.   

6  Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6  

Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla 

płyt gipsowo-kartonowych”.  

W szczególności powinna być oceniana:  

– równość powierzchni płyt,  
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– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  

– wilgotność i nasiąkliwość,  

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7  Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7  

Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.  

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą.  

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda  z 

nich jest mniejsza niż 0,5 m2.  

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe 

określa się na podstawie pomiarów w naturze  

8  Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 

gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 

badania przy odbiorze”.  

Sprawdzeniu podlega:  

– zgodność z dokumentacją techniczną,  

– rodzaj zastosowanych materiałów,  

– przygotowanie podłoża,  

– prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, – 

 wichrowatość powierzchni.  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 

przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi 

lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia 

płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 

tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 

siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 

pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 

odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny  i  

odchylenia krawędzi od  

linii prostej  

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku  
Odchylenie 

przecinających się  

płaszczyzn od kąta  

przewidzianego w 

dokumentacji  pionowego  poziomego  
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nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej  

niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o 

długości 2 mb  

nie większe niż 1,5 mm na  

1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm w  

pomieszczeniach do 3,5  

mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w  

pomieszczeniach powyżej  

3,5 m wysokości  

nie większe niż 2 mm na 1  

mb i ogółem nie więcej niż  

3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp.  

nie większe niż 2 mm  

9  Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9  

Podstawą  rozliczenia  finansowego,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych 

 pomiędzy  Wykonawcą  a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana 

ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): –  przygotowanie stanowiska roboczego,  

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  

– przygotowanie podłoża,  

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:  

 a)  na ścianach murowanych  

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,  

– przygotowanie kleju gipsowego,  

– przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,  

– przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,  

 b)  na rusztach z listew drewnianych  

– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem  i 

dopasowaniem,  

 c)  na rusztach z kształtowników metalowych  

– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem  i 

dopasowaniem,  

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  

– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  

– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  

10 Przepisy związane  

10.1 Normy  

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości.  
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje  

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych 

oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.  

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków  1996 r.  

  
  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

ST-13.00. Układanie glazury i terakoty  

Kod CPV: 45431000-7  

  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot specyfikacji.   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem okładzin z płytek.   

1.2  Zakres stosowania specyfikacji.   

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3  Zakres robót objętych specyfikacją.   

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu:  

- licowanie ścian płytkami,   

- montaż parapetów wewnętrznych,   

- wykonanie wewnętrznych posadzek płytkowych z kamieni sztucznych typu GRES wraz z cokolikami.  

1.4  Określenia podstawowe.   

Określenia podstawowe użyte w niniejszej, ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.   

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót.   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.   

2  Materiały  

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych gres powinny odpowiadać wymaganiom 

norm. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie, umożliwiające ich identyfikację, 

określające, co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji,  a w 

przypadku klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectwa 

dopuszczającego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania płytek ceramicznych należy stosować kleje 

zalecane przez producenta płytek oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje 

powinny zapewniać trwałe połączenie posadzki z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład. 

Materiały wykorzystywane do wykończenia elementów na zewnątrz winny posiadać cechy mrozoodporne.   

2.2  Właściwości  

− odporność na działanie temperatury i wilgoci - płytki muszą być odporne na gwałtowne zmiany 

temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporność) i zmianę wymiarów pod wpływem 

wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wpływem powyższych czynników w tworzywie i szkliwie płytki 
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mogłyby powstać naprężenia, które mogłyby spowodować spękanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, 

odpadanie płytek od podłoża, a nawet ich zniszczenie. Spękanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna,  a 

czasami „ukryta” tzn. pojawiająca się po pewnym czasie od ułożenia. W drugim przypadku przyczyną może 

być wada płytek pozbawionych „odporności na spękania” albo błędy podczas układania  np. niewłaściwa 

lub nakładana zbyt grubo zaprawa lub klej,   

− wytrzymałość na zginanie - parametr ten określa, przy jakim maksymalnym naprężeniu płytka łamie się. 

Jest on niezwykle istotny przy płytkach podłogowych, które w czasie użytkowania spotykają się z dużym  
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obciążeniem, lecz także ściennych, które mogą być narażone na uszkodzenia podczas transportu  i montażu, 

a na ścianie mogą się spotkać z naprężeniami wywołanymi ruchami ścian budynku.    

−  własności powierzchowne - są to odporność na zadrapania, zarysowania, zużycie podczas chodzenia. 

Szczególnie odporne mechanicznie muszą być płytki podłogowe. Twardość - czyli odporność  na 

zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporność na ścieranie określa jak płytka zachowa się  na skutek 

czynników ścierających.    

−  odporność na czynniki chemiczne - dotyczy to najczęściej środków chemicznych, które mogą zostawiać 

plamy. Płytki odporne na czynniki chemiczne nie mogą pod wpływem tych substancji zmieniać połysku ani 

barwy, a plamy powinny się dać łatwo usuwać wodą oraz popularnymi środkami.    

−  właściwości związane z bezpieczeństwem - główną z nich jest odporność na poślizg, bardzo ważna  dla 

płytek przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnętrzne.    

2.3  Stosowane materiały  

−  Posadzki i wykładziny schodów proponuje się wykonać z płytek ceramicznych gres.  płytki ścienne 

szkliwione, które posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasiąkliwość wodna E>10%). Płytki 

przeznaczone do wykładania ścian wewnątrz budynków w warunkach oddziaływania temperatur powyżej 

0° C, ponieważ nie są mrozoodporne.   

−  płytki kamionkowe uniwersalne szkliwione - o parametrach zgodnych z PNISO13006:2001 

(nasiąkliwość wodna 3% < E < 6%). Płytki przeznaczone do wykładania ścian i podłóg wewnątrz 

budynków, ponieważ nie są mrozoodporne.    

−  płytki gres nieszkliwiony - o parametrach zgodnych z PN-ISO 13006:2001 załącznik G (nasiąkliwość 

wodna E < 0,5%). Płytki przeznaczone do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków w 

budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują się małą nasiąkliwością, 

dużą wytrzymałością na zginanie, dużą twardością oraz dobrą odpornością na ścieranie. Zaleca się stosować 

w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz w strefach wejściowych do budynków, jako 

okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie płytek gres nie szkliwiony o powierzchni 

polerowanej zaleca się konserwować impregnatami, celem zabezpieczenia przed wchłanianiem zabrudzeń. 

Przed spoinowaniem przeprowadzić próbę zastosowania fugi (zwłaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i 

ewentualnie zabezpieczyć powierzchnie płytek przed przebarwieniem.   

−  zaprawa klejowa,   

−  masa do fugowania – wodoodporna  

−  parapety wewnętrzne.   

Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów.   

3   Sprzęt  

3.1  Ogóle wymagania dotyczące sprzętu  

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę.   

3.2  Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:   

−  szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,   

−  narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,   

−  szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm   

do rozprowadzania kompozycji klejących, kielnie,   

−  mieszarki mechaniczne do zapraw,   

−  mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  

klejących,   

−  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,   

−  gąbki do mycia i czyszczenia,   

−  wkładki (krzyżyki) dystansowe,   

−  poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni.   
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4  Transport  

4.1  Ogóle wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4  

4.2  Transport materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń  i 

odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie 

z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować 

ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Materiały posadzkowe można przewozić samochodami dostawczymi, 

zabezpieczając je przed przesunięciem, pęknięciami i zawilgoceniem mieszanek klejących. Wyroby powinny być 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 

etykieta podająca, co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, oznaczenie ( nazwę handlową), 

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu  i powszechnego stosowania 

w budownictwie, znak budowlany.   

5  Wykonanie robót  

Zasady ogólne wykonywania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5  

Wykonawca prowadzący roboty w zakresie okładzin podłogowych podlega przepisom prawa budowlanego.    

5.1  Okładziny ścienne.   

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową.  Do 

usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy  od 

rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 

krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 

Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna 

znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć  od przyklejenia drugiej 

całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 

„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 

wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po 

ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla 

uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym 

stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.    

5.2  Posadzki z płytek gres  

Układanie płytek rozpoczyna się od dokładnego pomiaru rozmieszczenia płytek posadzki.. Na podłoże nanosimy 

zaprawę klejąca pacą zębatą pod kątem 450. Krawędź układanej płytki styka się z rantem płytki umocowanej.  Po 

przyłożeniu całej powierzchni płytki, odsuwamy ją na szerokość spoiny. Kompozycję klejącą nakłada się  na 

podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod 

kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 

wynosi około 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 

całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.    

5.3  Spoinowanie   

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni płytek 

pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle  i ukośnie 
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do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie spoiny powinny 

być wodoszczelne.   

6  Kontrola jakości robót  

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 

wykonawczych. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem  do wykonywania 

robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:   

−  sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się 

przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,   

−  sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą dwumetrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,   

−  sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.   

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej 

posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 

posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokółów międzyfazowych  i zapisów w 

dzienniku budowy.   

Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na:   

−  sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,   

−  sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,   

−  sprawdzeniu przylegania do podkładu,   

−  sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,   

−  sprawdzeniu obłożenia stopni,   

−  sprawdzeniu wykonania cokolików,   

−  sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych.   

Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie 

powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 

powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.   

6.2  Badania w czasie realizacji i odbioru robót  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu 

zgodności materiału z wymaganymi w ST parametrami, zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 

oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  probata techniczna ITB, 

certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności 

z tą aprobatą oraz deklaracja    

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 

ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.   

7  Obmiar robót  

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 7.2 

Jednostka obmiaru  

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla okładzin ścian i posadzek oraz 1 mb dla ułożonych cokołów.   

8  Odbiór robót i podstawy płatności  

8.1  Ogólne zasady odbioru robót   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.   
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Przy wykonywaniu robót z ułożeniem posadzek z płytek konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 

prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 

spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy wyprawy z płytek, wykonania fugowania.   

8.2  Odbiór techniczny.    

8.2.1  Odbiór materiałów.   

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem.   

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie 

materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów 

z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.    

8.2.2  Odbiór końcowy robót posadzkowych.    

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności  na podstawie 

oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów 

międzyfazowych wg zapisów w dzienniku budowy.   

9   Podstawa płatności   

Ogólne zasady płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.1  Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje  

−  przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  przygotowanie podłoża,   

−  ułożenie płytek gres: posadzki, okładziny ścian i schodów, cokoliki z zachowanie wzoru wg projektu,  

−  wykonanie fugowania,   

−  założenie listew metalowych na styku różnych powierzchni,  

−   konserwacja powierzchni płytek nieszkliwionych impregnatami,   

−  usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

−   likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.   

10 Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót  

PN-ISO  13006 :2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie   

PN-EN 87 :1984 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie   

PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=3%. Grupa BI   

PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<=6%. Grupa BIIa  

PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<=10%. Grupa  

BIIb   

PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa BIII  PN-

EN 12004 : 2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.   

PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. PN-88/B-30000  Cement portlandzki.   

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.   

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.   

   

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   

ST-14.00 Roboty malarskie  

Kod CPV: 45262300-4  
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1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich.   

1.2  Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   

1.3  Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

następujących robót malarskich:   

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,   

B.15.02.00 Malowanie tynków.   

1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.   

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera.   

2  Materiały   

2.1  Woda (PN-EN 1008:2004)   

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.   

2.2  Mleko wapienne   

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 

wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.   

2.3  Spoiwa bezwodne   

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej.   

Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 

modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 

schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.   

2.4  Rozcieńczalniki   

W zależności od rodzaju farby należy stosować:   

– wodę – do farb wapiennych,   

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,   

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania.   

2.5  Farby budowlane gotowe   

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   

2.5.1  Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie   
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Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego  i 

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.   

2.5.2  Wyroby chlorokauczukowe   

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania   

– wydajność – 6–10 m2/dm3,   

– max. czas schnięcia – 24 h   

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna   

– wydajność – 15–16 m2/dm3,   

– max. czas schnięcia – 8 h   

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały   

– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów 

chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,   

2.5.3  Wyroby epoksydowe   

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna   

– wydajność – 6–10 m2/dm3,   

– max. czas schnięcia – 24 h   

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97   

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3   

– czas schnięcia – 24 h   

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała   

– wydajność – 5–6 m2/dm3,   

– max. czas schnięcia – 24 h   

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara   

– wydajność – 6–8 m2/dm3   

– czas schnięcia – 24 h   

Lakier bitumiczno-epoksydowy   

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3   

– czas schnięcia – 12 h   

2.5.4  Farby olejne i ftalowe   

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002   

– wydajność – 6–8 m2/dm3   

– czas schnięcia – 12 h   

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 –    – 

 wydajność – 6–10 m2/dm3   

2.5.5  Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych   

Wymagania dla farb:   

– lepkość umowna: min. 60   

– gęstość: max. 1,6 g/cm3   

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%   

– roztarcie pigmentów: max. 90 m   

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia – max. 2 godz.   

Wymagania dla powłok:   

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,   

– grubość – 100-120 m    

– przyczepność do podłoża – 1 stopień,   

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,   

– twardość względna – min. 0,1,   
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– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki   

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 

powłoki.   

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-ENISO 

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.   

2.6  Środki gruntujące   

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:   

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,   

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki        malarskiej.   

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).   

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 

w postaci roztworu wodnego 3–5%.   

3  Sprzęt   

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.   

4  Transport   

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym.   

5  Wykonanie robót   

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać.   

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  W czasie 

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem  od przewodów 

wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.   

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:   

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),   

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,   

– całkowitym ułożeniu posadzek,  

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.   

5.1  Przygotowanie podłoży    

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

cementowowapienną.   

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 

85011:1996, dla danego typu farby podkładowej.   

5.2  Gruntowanie.   

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.   

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma 

być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.   

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.   

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.   

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.   
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5.3  Wykonywania powłok malarskich   

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.   

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.   

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  Barwa 

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.   

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.   

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.   

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.   

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.   

6  Kontrola jakości   

6.1  Powierzchnia do malowania.   

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:   

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,   

– sprawdzenie wsiąkliwości,  –  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  –  sprawdzenie czystości.  

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.   

6.2  Roboty malarskie.   

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

–  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  –  dla pozostałych nie 

wcześniej niż po 14 dniach.   

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 

od 65%.   

Badania powinny obejmować:   

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,   

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,   

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.   

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie.   

7  Obmiar robót   

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

8  Odbiór robót   

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.   

8.1  Odbiór podłoża   

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.  

5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić.   
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8.2   Odbiór robót malarskich   

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 

dobrej jakości wykonania.   

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.   

8.3  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.   

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 

podłoża.   

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 

kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.   

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.   

9  Podstawa płatności   

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.   

10 Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.   

PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.   

PN-62/C-81502    Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.   

PN-EN 459-1:2003    Wapno budowlane.   

PN-C 81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne   

PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe.   

PN-C-81608:1998   Emalie chlorokauczukowe.   

PN-C-81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.   

PN-C-81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.   

PN-C-81932:1997    Emalie epoksydowe chemoodporne.   



 

  

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-15.00. Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

Kod CPV: 45233260-9  

  

1  Wstęp  

1.1  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni  z 

kostki granitowej oraz wykonanie opaski żwirowej wokół istniejącego budynku.  

1.2  Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  w 

zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej, wynikających z zakresu prac przewidzianych  w 

 dokumentacji  projektowej.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą 

 materiałów,  wykonawstwem,  oraz wykończeniem i odbiorami robót.  

1.3  Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót nawierzchniowych w zakresie wykonania bruku przy remontowanym budynku z kostki granitowej 

(ułożenie uprzednio zdemontowanej kostki granitowej), wymianę na nową istniejącej studzienki kanalizacyjnej 

w obrębie prowadzonych prac nawierzchniowych oraz wykonanie opaski żwirowej wokół istniejącego budynku.   

Zakres robót obejmuje:  

– przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,  

– zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów podstawowych i pomocniczych,  

– wewnętrzny transport technologiczny materiałów oraz sprzętu,  

– układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w magazynie 

przyobiektowym,  

– obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

– sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót: w tym sprawdzenie spadków poprzecznych i podłużnych,   

– wykonanie podbudowy betonowej,  

– pielęgnację podbudowy,  

– oczyszczenie podbudowy,  

– rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej,  

– rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej,  

– wyrównaniem ułożonej warstwy szablonem,  

– ułożenie kostki betonowej,  

– ubicie kostki ubijakiem,  

– zasypanie nawierzchni warstwą piasku o gr. 1,5 cm,  

– pielęgnację nawierzchni zgodnie z technologią robót,  

– utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,  

– wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, –  unieszkodliwienie odpadów 

wraz z opłatami z tym związanymi, –  uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  

Zakres rzeczowy obejmuje:  

– wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nawierzchnie,  

– wykonanie opaski żwirowej,  

– wykonanie nawierzchni z kostki granitowej.  
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1.4  Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.   

1.5  Wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność  z 

dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w ST-

00.00 „Wymagania ogólne”.  

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały 

o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa  od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  i użytkowych wykonywanej 

roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

2  Materiały  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 „Wymagania 

ogólne”. Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu , 

powinny być zaopatrzone w taki dokument.   

2.1  Stosowane materiały  

2.1.1  Kostka brukowa granitowa -istniejąca, zdemontowana przed rozpoczęciem prac  

2.1.2  Krawęzniki granitowe  

Krawężniki granitowe (2x 20 m) osadzić na fundamencie z betonu C 10/15  

2.1.3  Woda  

Woda do robót powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008 lub odmiany „1” wg PN-B-32250. Musi 

pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody 

wodociągowej, ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych badań.  

2.1.4  Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.  

 Na podsypkę piaskowo-cementową:  

– mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania normy  PN-

B-11113 dla gat.1 i cementu spełniającego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany „1” wg 

PN-B-32250.  

Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:  

– mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania normy  PN-

B-11113 dla gat.1 i cementu spełniającego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany „1” wg 

PN-B-32250  

Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowo-cementowej: piasek naturalny spełniający 

wymagania normy PN-B-11113 dla gat. 2 lub 3.  

2.1.5  Żwir płukany frakcji 8-16 mm do wykonania opaski wokół budynku,  

2.1.6  Studzienka kanalizacyjna   

Studzienka kanalizacyjna z prefabrykowanych kręgów betonowych ø110 cm o gł. ok 200 cm wraz z typowym 

włazem żeliwnym z deklem.  

3  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  

Roboty wykonuje się:  

– na małych powierzchniach: ręcznie  

– mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek) składających się z wózka  i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie. Do zagęszczania nawierzchni należy stosować wibratory płytowe 
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z osłoną. Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę winien gwarantować właściwą jakość robót  i 

zapewniając poziom hałasu na terenie robót w dopuszczalnych granicach określonych normami.  Do 

przecinania kostek stosuje się przycinarki, szlifierki z tarczą itp. Do wytwarzania podsypki i betonu należy 

stosować betoniarki.  

4  Transport  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.0.00 „Wymagania ogólne”.  

Kostkę należy przewozić na paletach transportowych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15MPa. Transport wewnątrzzakładowy należy realizować za pomocą wózków widłowych. Załadunek i 

wyładunek można prowadzić z wykorzystaniem dźwigów samochodowych. Transport cementu winien odbywać 

się zgodnie z warunkami BN-88/6731-08.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Kruszywa na czas transportu winny być zabezpieczone 

przed wysypaniem się.   

Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne 

określone w ST-00.00, dobranymi przez Wykonawcę.  

5  Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wszelkie roboty należy wykonywać 

z zachowaniem zasad BHP.  

5.1  Przygotowanie podłoża.  

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi. Koryto musi być skutecznie odwodnione.  

5.2  Podsypka  

Rodzaj i grubość podsypki po zagęszczeniu winny być zgodne z dokumentacją. Podsypkę przygotowuje się  w 

betoniarce, a następnie rozściela na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35  

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10MPa, R28=14MPa  

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym lekkimi walcami lub 

zagęszczarkami wibracyjnymi. Rozścielenie podsypki z zaprawy winno wyprzedzać układanie kostek o ok. 3-4m. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy piaskowo-cementowej, to po zawałowaniu należy ją polać wodą 

w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 

wyprzedzać układanie kostek o ok. 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być zakończone 

przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  

5.3  Opaska żwirowa wokół budynku  

W celu odprowadzania wody opadowej zaprojektowano ułożenie rury drenarskiej dookoła części budynku.  

Wykop gł. ok 2,00 m, szer. 1,00 m dł. (18,80 + 2,00 + 2,00 + 19,64 + 17,82 + 2,74 + 2,00) po osuszeniu ścian należy 

zasypać gruntem przepuszczalnym (piaski, żwiry) umożliwiającym odparowywanie wilgoci. Wierzchnią warstwę 

należy wykonać w postaci żwiru/pospółki umieszczonego w korycie szerokości ca 100 cm ograniczonego 

opornikiem granitowym osadzonym na fundamencie z betonu C 10/15. Należy wykonać właściwą reprofilację 

terenu wokół budynku w celu odprowadzenia wód opadowych od ścian budynku.  

Zakres prac obejmuje:  

- wykonanie koryta pod opaskę głębokości 30 cm i szerokości 100 cm,  

- ułożenie warstwy odcinającej – podsypka piaskowa zagęszczona – 15 cm,  

- ułożenie opaski żwirowej gr. 15 cm szerokości 50 cm wokół budynku - żwir płukanym kolorowym frakcji 

8-16 mm.  

5.4  Nawierzchnia z kostki granitowej  

Ustalenie kształtu, wymiarów i koloru kostki granitowej oraz desenia do ułożenia.  
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Kształt, wymiary, barwę oraz deseń układania powinny być zgodne z istniejącym wzorem bruku. Warstwa 

nawierzchni powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca 

się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są zmiany wybranego 

koloru.  

5.5  Obramowanie nawierzchni  

Rodzaj obramowania określa dokumentacja projektowa. Krawężniki i obrzeża należy ustawiać przed 

przystąpieniem do ułożenia kostki.   

6  Kontrola jakości robót i materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót nawierzchniowych muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 

akceptację Zamawiającego. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  

6.1  Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien uzyskać aprobatę techniczną dla kostki betonowej oraz 

certyfikat lub deklarację zgodności, a także wyniki sprawdzenia cech zewnętrznych kostek na zgodność  z 

wymaganiami. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez oględziny kostki i pomiar zgodnie z wymaganiami i 

tolerancją. Tolerancje wymiarowe dla kostki o grubości mniejszej od 100 mm wynoszą:  

– na długości:±2mm,  

– na szerokości: :±2mm, - na grubości: :±3mm.  

Wytrzymałość kostki na rozciąganie przy rozłupywaniu nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. Żaden pojedynczy 

wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 

250N/mm długości rozłupania. Struktura kostki winna być zwarta, bez rys, odprysków i pęknięć, plam i ubytków. 

Niedopuszczalne są szczerby i uszkodzenia krawędzi ograniczających powierzchnie licowe, zaś dla pozostałych 

dopuszcza się występowanie najwyżej 2-ch uszkodzeń o max. długości 30 mm i głębokości  8 mm. Powierzchnia 

górna powinna być szorstka, a krawędzie równe i proste, wichrowatość powierzchni licowej (wklęśnięcia) nie 

powinny przekraczać 2mm. Pozostałe właściwości kostki określa załącznik do normy PN-EN 1338.  

6.2  Badania w czasie wykonywania robót.  

Sprawdzenie koryta i podłoża na zgodność z ST i dokumentacją projektową.  

Sprawdzenie podsypki przymiarem liniowym lub metodą niwelacji. Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 

działki roboczej: grubości spadków i cech konstrukcyjnych na zgodność z dokumentacją. Wartości dopuszczalne: 

tolerancja odchyłki do ±1cm.   

Badania wykonania nawierzchni.  

– zgodność z dokumentacją projektową,  

– położenie osi w planie (sprawdzane geodezyjnie) co 100m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych. Dopuszczalna odchyłka: przesunięcie od osi projektowanej do 2cm.   

– rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25m w osi i przy krawędziach oraz 

we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchyłka: +1cm; -2cm z odchyłką  

– równość w profilu podłużnym (wg. BN-68/8931-04) łatą czterometrową sprawdzana w punktach 

charakterystycznych, jednak nie rzadziej niż co 25m w osi i przy krawędziach. Dopuszczalna odchyłka: 

nierówności do 8mm  

– równość w profilu poprzecznym sprawdzona łatą profilową z poziomicą i pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metodą niwelacji, sprawdzana co 25m w osi i przy 

krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchyłka: prześwity 

pomiędzy łatą a powierzchnią do 8 mm  

– spadki poprzeczne sprawdzane metodą niwelacji sprawdzane co 25m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchyłka: odchyłki od dokumentacji do 0,3%  

– szerokość nawierzchni sprawdzona przymiarem liniowym co 25m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchyłka: odchyłka od szerokości 

projektowanej do ±5cm.  

– szerokość i głębokość wypełnienia spoin, sprawdzana w 20 punktach roboczych dziennej działki roboczej 

poprzez oględziny i pomiar przyrządem liniowym po wykruszeniu dł. 10cm  
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– estetyka robót: zachowanie wzoru (deseniu) i kolorystyki nawierzchni zgodnie z wymaganiami, 

prostolinijność spoin.  

6.3  Badania wykonanej nawierzchni  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości, 

deseniu, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin.  

– Badanie położenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m  i w 

punktach charakterystycznych  

– Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne, szerokość - sprawdzenie 

położenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych na zgodność z ST  

– Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni oraz ich wypełnienie – na zgodność z ST. 7 

 Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiaru jest [m2 ]– nawierzchni z kostki betonowej.  

8  Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”.  

Odbiorowi podlega jednorazowo cały zakres i poprawność wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymaganiami ST.  

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu obejmują wykonanie koryta, podłoża, podbudowy i podsypki 

pod nawierzchnię.  

Odbiór końcowy robót nawierzchniowych odbędzie się po zakończeniu pielęgnacji ostatniego fragmentu 

wykonanej nawierzchni, po spełnieniu wszystkich warunków dotyczących realizacji zamówienia zawartych 

specyfikacjach technicznych oraz w umowie.  

Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. Do odbioru końcowego robót 

Wykonawca winien dostarczyć:  

– pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego lub inspektorowi nadzoru) gotowości do odbioru 

końcowego,   

– protokoły odbiorów częściowych,  

– dziennik budowy,  

– dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, 

deklaracje zgodności itd.),   

Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych:  

– zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,  

– przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych 

materiałów, zgodności z umową, ST, normami i pozostałymi przepisami, – sporządzi protokół odbioru 

końcowego robót.  

Roboty uznane zostaną za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary  i badania 

z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dadzą wynik pozytywny.  

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:  

– prace zostały wykonane niezgodnie z umową,  

– przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,  

– roboty wykonawcze nie zostały zakończone,  

– wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub robota ze względu  na 

swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania.  

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie:  

– ocenę wyników wykonanych badań,  

– potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia,  
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– wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie decyzji 

komisji.  

Czynność odbioru (bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy.  

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.  

Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje 

komisyjnego (minimum 2 osoby z udziałem wykonawcy) sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek 

oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy.  

9  Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena ofertowa jednostki wykonanej nawierzchni, skalkulowana przez Wykonawcę  i 

zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową  w 

oparciu o protokoły odbiorowe zgodne zapisami we wzorze umowy na podstawie rzeczywistego obmiaru  w 

naturze.  

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  

– roboty przygotowawcze i pomiarowe,  

– sprzęt: obsługa, dostarczenie i odwiezienie,  

– zakup, dostarczenie i wbudowanie niezbędnych materiałów,  

– transport materiałów i sprzętu na miejsce pracy,  

– wyładunek materiałów na miejscu,  

– przygotowanie koryta i podłoża,  

– wykonanie podbudowy,  

– wykonanie podsypki,  

– ustalenie wzoru desenia i kształtu kostek,  

– wykonanie nawierzchni,  

– zawibrowanie (ubicie) kostki,  

– wypełnienie spoin,  

– pielęgnację nawierzchni,  

– prace porządkowe,  

– wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych specyfikacją,   

– opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej  Cena uwzględnia również:  

– nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe,  

– ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, – 

 postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 

–  przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi.  

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze 

umowy.  

10 Przepisy związane  

10.1 Normy.  

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-66/B-06714.00-48 Kruszywa mineralne. Badania.  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.  

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  PN-B-11113 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-S-06102 Drogi samochodowe. 

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

PN-75/C-4630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-EN-197-1 Cement. Cz.1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN-197-2 Cement. Cz.2. Ocena zgodności.  
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PN-88/673-08 Cement, Transport i przechowywanie Cementu. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni plantografem i łatą. Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek  i 

tolerancji stosowanych w wymaganiach. Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  

PN-EN 60745-2-12 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-12:  

Wymagania szczegółowe dotyczące wibratorów do masy betonowej.  

10.2  Inne.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401),  

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. Jedn. Dz.U.2003.169.1650).  

  


