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Nazwa
projektu:

REMONT CZESCI BUDYNKU W ZAKRESIE KUCHNI
WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM
PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TORUNIU BUDYNEK NR 12

Kody robét

WYMAGANIA OGOLNE CPV: 45000000-7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45110000-1
ROBOTY ZIEMNE CPV:45111200-0

ROBOTY HYDROIZOLACYINE CPV: 45320000-6

MONTAZ BELEK STALOWYCH CPV: 45223210-1

WYMIANA STOLARKI OKIENNE) | DRZWIOWE] CPV: 45421000-4
TYNKOWANIE CPV: 45262310-7

POSADZKI CPV: 45262000-1, 45430000-0

inwestycji:

CPV: ZBROJENIE BETONU CPV: 45262310-7 SUCHA ZABUDOWA Z PLYT G-K CPV: 45421146-9, 45320000-6
ROBOTY BETONIARSKIE CPV: 45262300-4 UKEADANIE GLAZURY | TERAKOTY CPV: 45431000-7
ROBOTY MUROWE CPV: 45262500-6 ROBOTY MALARSKIE CPV: 45262300-4
MONTAZ BELEK DREWNIANYCH CPV: 44112410-5 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI CPV: 45233260-9
Adres UL. PIASTOWSKA 2-8, 87-100 TORUN

DZ. NR EWID. 120/8, OBREB 18, JEDN. TORUN

12 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY

Inwestor: ,
UL. OKOLNA 37 87-100 TORUN
Zespot projektowy:
Funkcja Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
mgr ini. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Projektant: tuk bez ograniczen
vojektant: ukasz Nr ewid. KUP/0208/PWBKb/19
Dymkowski

Uprawnienia do sporzgdzania charakterystyk
energetycznych budynkow
Nr wpisu 11840

Oswiadczenie

Ja, wyzej podpisany. na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze przedmiotowy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 - Wymagania ogdlne
Kod CPV: 45000000-7
1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach
przedsiewziecia pt. , REMONT CZESCI BUDYNKU W ZAKRESIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM W
KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. PIASTOWSKIE] W TORUNIU BUDYNEK NR 12”
Adres inwestycji: ul. Piastowska 2-8 87-100

Torun dz. nr ewid. 120/8, obreb 18, jedn.

Torun

1.2 ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét. S one podstawg, ktdrej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robét.

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane Polskie Normy, normatywy i
wytyczne.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

ST-00.00 | Wymagania ogdlne Kod CPV:45000000-7
ST-01.00 | Roboty przygotowawcze Kod CPV:45110000-1
ST-02.00 | Roboty ziemne Kod CPV:45111200-0
ST-03.00 | Roboty hydroizolacyjne Kod CPV:45320000-6
ST-04.00 | Zbrojenie betonu Kod CPV:45262310-7
ST-05.00 | Roboty betoniarskie Kod CPV:45262300-4
ST-06.00 | Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6
ST-07.00 | Montaz belek drewnianych Kod CPV:44112410-5
ST-08.00 | Montaz belek stalowych Kod CPV: 45223210-1
ST-09.00 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Kod CPV:45421000-4
ST-10.00 | Tynkowanie Kod CPV:45262310-7
ST-11.00 Posadzki Kod CPV: 45262000-1, 45430000-0
ST-12.00 | Sucha zabudowa z ptyt g-k Kod CPV: 45421146-9, 45320000-6
ST-13.00 | Uktadanie glazury i terakoty Kod CPV: 45431000-7
ST-14.00 | Roboty malarskie Kod CPV:45262300-4
ST-15.00 | Roboty w zakresie réznych nawierzchni Kod CPV: 45233260-9

Uwaga: roboty budowlane z branzy sanitarnej i elektrycznej posiadaja osobne specyfikacje branzowe.
Strona | 9




1.4 Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

- Certyfikat zgodno$ci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopieni zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybor, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnoSci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna;

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektoratem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt;

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
Budowy;

- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt;

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1  Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektows;

- Specyfikacje techniczne.

1.5.2  Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegélnych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.5.3  Zgodno$¢ Robdét z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
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interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne =z
Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Roboét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét, a w
szczego6lnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osé6b wykonujgcych czynnos$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oso6b
nieupowaznionych.

Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia
i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikéw.

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyjs¢ ewakuacyjnych z
obiektoéw. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna sie z obowigzujacym
planem ewakuacji obiektu.

Wykonawca zabezpieczy obiekt, w catym okresie trwania roboét, przed wptywami atmosferycznymi / opadami
deszczu przy rozbiorce pokrycia, balkonéw i taraséw /Koszt wykonania zabezpieczenn Wykonawca ujmie w
innych pozycjach przedmiaru.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robét beda uzytkowane. Wylaczeniu beda podlegaty
poddasza nieuzytkowe.

W zwiazku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposdb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z
obiektu.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoniczania Robdt Wykonawca bedzie: podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,
ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i
przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robo6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8  Ochrona witasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnos$ci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostepnosci obiektéw dla pracownikéw jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wtlascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztéw
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla
wtlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9 Bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07 /1994 r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry
uzgodni z Inwestorem.
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Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze s wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciaglty bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre speinia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢é réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.13 Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, zZe sa wtgczone w cene kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang
dokumentacje powykonawcza, sporzadzona w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wilgczony w cene kontraktowa.

2 Materialy

Wszystkie stosowane do budowy materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z nizej wymienionych dokumentéw: - Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB; - Certyfikat zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem na budowe materialdéw do robét. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
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Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzacych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  WarunkKi realizacji robét

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji rob6t w sposéb niepowodujacy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewnatrz oséb trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostepem uzytkownikéw obiektu. Wykonawca odpowiada za
prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy zagrozenia dla os6b korzystajacych z obiektu, z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czystoSci oraz nie powodujacy
uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Zasady okre$lania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwos$ci co do poprawnosci wykonania, nalezy podda¢ je szczegétowym
ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uznac za zgodne z
niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas cato$¢
odbieranych robét lub tylko niewlasciwie wykonana ich cze§¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z niniejszymi
warunkami.
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W razie uznania catosci lub cze$ci rob6t za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonujaca
odbioru robo6t powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ roboty i nakazaé ponowne
ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci rob6t z wymaganiami warunkow
technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim
do$wiadczeniem.

W /w roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami technicznymi,
PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedzg i sztuka budowlana. Roboty budowlane
objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezpos$rednim nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaSwiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Technologia wykonania rob6t moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, ze nie bedzie o nizszych parametrach
technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6  Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jako$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt, — organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot,

-~ sposéb zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

-~  sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

-~ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania préobek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.
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Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3  Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace
atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2  Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny
/przedmiarze rob6t/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksiazke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4.3  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen, - korespondencje na budowie.
6.4.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robét

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i ST, w
jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robét/.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pis$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2  Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?2] z doktadnoscia do dwo6ch miejsc po
przecinku. [loéci elementéw liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac bedg zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Rob6ét.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiazki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 0dbior robot

8.1 Rodzaje odbioréow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-~ Odbiorowi czeSciowemu elementéw rozliczeniowych

- Odbiorowi kocowemu

—  Odbiorowi gwarancyjnemu

—  Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.

8.1.1  0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
normami i innymi ustaleniami.

8.1.2  0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i iloSci wykonywanych czesci robdt wyszczegélnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym roboét.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakoriczone w danej jednostce
rozliczeniowe;j.

Jednostkami rozliczeniowymi sa jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajow robot.

8.1.3  0dbiér koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwltocznym powiadomieniu na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos¢ do odbioru konncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru
robot oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupethiajacych, Komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajgc termin ich wykonania

-~ dokona potraceni, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentacji.

8.1.4  Dokumenty koficowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru konicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,

- deklaracje zgodnoSci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrob6éw i materiatéw,

- operat techniczny,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajgcych z dokumentéw kontraktowych.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.5  0dbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9  Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robot/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze
robot i w opisie robdot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR. Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych,
kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- Kkoszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce narzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za
zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym, - podatki obliczane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, - inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2  Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegétowych ST.

9.3  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST:
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas
drogowy oraz rekompensaty dla witascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, - przebudowe urzadzen
obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdédw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Koszt likwidacji objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00 Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45110000-1
1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej  specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wyKkonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z remontem czesci budynku w zakresie kuchni wraz z zapleczem kuchennym w
kompleksie wojskowym przy ul. Piastowskiej w Toruniu budynek nr 12.

1.3  ZaKkres robét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbidrek i rozpoczecia robdt budowlanych na obiekcie. Zakres robdt obejmuje: o Roboty wyburzeniowe i
demontazowe wewnatrz - parter budynku
+ Wyburzenia $cian dzialowych i nosnych
Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej
Demontaz istniejgcych nadprozy betonowych
Wyburzenie komina
Skucie posadzek
Skucie oktadzin ceramicznych
Skucie tynkéw w wybranych pomieszczeniach
Rozbidérka natryskow
Wykucie parapetéw wewnetrznych
Wykucie nowych otworéw drzwiowych

4+ + 4+

Czesciowe zdjecie systemowego sufitu podwieszonego o Roboty wyburzeniowe i
demontazowe wewnatrz - piwnica budynku
+ Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej
+ Demontaz istniejacej stolarki okiennej
+ Demontaz istniejagcych nadprozy betonowych
+ Skucie posadzek
+ Skucie tynkéw o Roboty wyburzeniowe i demontazowe wewnatrz
- poddasze budynku
+ Demontaz pozostatosci po instalacjach wentylacyjnych
+ Demontaz podtogi z desek
+ Demontaz czeSciowy podtogi z desek o  Roboty
wyburzeniowe i demontazZowe na zewnatrz budynku
+ Demontaz krat okiennych

+ Rozebranie bruku z kostki granitowej

+ Demontaz nawierzchni betonowej i asfaltowe;j

+ Rozebranie $cianek oporowych i obrzezy okien piwnicznych

+ Demontaz wentylatoréw w $cianach budynku o Roboty wyburzeniowe i demontazowe -
dach budynku

+ Przygotowanie otworéw w potaciach dachu do montazu wentylatoréw dachowych na potrzeby

central wentylacyjnych.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
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1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2 Materialy

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3 Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4  Transport

Transport materiatéw z rozbiérki §rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5 WyKkonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robé6t rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- w rejonie prowadzonych prac zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie - jezeli rezim prac nie nakazuje
inaczej.

5.2  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1  Obiekty kubaturowe

Elementy stropow rozebrac recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania.

Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wyku¢ z otworéw,
oczyscié, i sktadowac.

Prace nalezy wykona¢ po odtaczeniu instalacji elektrycznych w obrebie inwestyciji.
6  Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.1. Kontrola
jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- doktadnosci usunigcia poszczegélnych,
- sposobu czasowego sktadowania zdemontowanych elementéw na budowie.
7  Obmiar robét
Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.
8 0dbiodr robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9 Podstawa ptatnosci

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w przedmiarze roboét.

10 Uwagi szczegolowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InZzynier. IloSci
robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ST-02.00 Roboty ziemne
Kod CPV:45111200-0
1 Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw i
robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykop6éw i robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. [-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST0O0
»Wymagania ogélne”

Wykopy i roboty ziemne okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
- rzuty i przekroje wykopow,
- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- szczeg6towe warunki techniczne wykonania rob6t (np, wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Glebokos$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop S$redni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop glteboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypoéw,
potoZone poza placem budowy.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopo6w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem. Wskaznik

zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:
2  Materialy (grunty) - ogélne wymagania

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
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Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zZrédia w sposdb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wiladzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrddet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robét, chyba Zze postanowienia ogélnych lub szczegétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukop6éw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypek zgodnie z dokumentacja projketowa. Grunty przydatne moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetos$ci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia r6wnowaznej objeto$ci gruntéw przydatnych ze Zrédet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3  Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia reczne, narzedzia mechaniczne, itp.), -

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4  Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

5 Wpykonanie robét
5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6Zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tata 3-metrowa.

5.3. 0dwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. 0dwodnienie wykopdéw
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé
w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6  Kontrola jakosci roboét

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2. Badania do odbioru wykopu

- pomiaru szeroko$ci wykopu ziemnego

- pomiaru szerokosci dna wykopu

- pomiaru rzednych powierzchni wykopu ziemnego

- pomiaru pochylenia skarp

- pomiaru réwnosci powierzchni wykopu

- pomiaru rownosci skarp
6.2.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.2.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6znic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze ré6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem Kkata.

6.2.5. Rownos$¢ dna wykopu

Nieré6wnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac 3 cm.
6.2.6. ROwnosc¢ skarp

Nieré6wnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac + 10 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,

Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos¢ robét i ustali zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jako$¢.
7  Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
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8  0dbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru: a)
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych, zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos$¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c i ilos¢ rob 6t ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbidr czesciowy

0Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST.

o 01 A WwWN

. deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. 0dbioér pogwarancyjny

0dbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4.,0dbiér ostateczny robot".

9 Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr. 106 poz. 1126) z péZniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr. 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00 Roboty hydroizolacyjne
Kod CPV: 45320000-6

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkdéw.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. ST-00

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czes$ciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Przedmiotem
opracowania jest okreSlenie wymagan odnos$nie witasciwo$ci materiatow wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robét przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbiorow izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja dotyczy takze wykonywania izolacji wtérnych metodami mechanicznymi lub chemicznymi np.
przepon metoda iniekcji oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewnatrz
wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych.

1.4  Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w
ST-00 ,Wymagania og6lne", pkt 1.4.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadla wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci lub réznic pozioméw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos¢ powtoki
ochronne;j.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Plyn do iniekcji - to jednosktadnikowy wyréb, wytwarzany na bazie roztworu krzemianéw potasowych
przeznaczony do blokowania kapilarnego podciggania wody oraz do uszczelnienn powierzchniowych. Dodatkowe
wtlasciwosci preparatu: gteboko penetrujacy, hydrofobowy, zamykajacy kapilary, reaktywny, wzmacniajacy
podtoze.



Powloka wodoszczelna - to jednosktadnikowa zaprawa, dostarczana w postaci suchej mieszanki, wywarzana na
bazie cementu z udziatem wypelniaczy mineralnych oraz zywicznych $rodkéw modyfikujgcych przeznaczona do
wykonywania sztywnych powtok hydroizolacyjnych na podtozach z betonu, cegty i zaprawy cementowe;.

Zaprawa wypelniajaca - to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementéw z wypetniaczami mineralnymi i
dodatkami modyfikujagcymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do wykonywania obrzutki pod tynk
podktadowy lub do wykonania tynku podktadowego. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy zmieszanej z emulsja
kontaktowg, natomiast tynk podktadowy wykonuje sie z zaprawy zmieszanej z woda.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach
gdy:
1. budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych.
2. fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

Projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST-00 ,Wymagania ogd6lne". pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Dokumentacje robét hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézn. zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobdw,

— protokoty odbioréw cze$ciowych, koicowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan

kontrolnych.

— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czeSci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3. pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje i rozwigzania:

— rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z przej$ciem
pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
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— szczegbly przejécia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2  Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéow
2.1 Ogdlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace wtasciwo$ci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
.Wymagania ogélne", pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach podziemnych i
przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta. jezeli dotyczy

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2  Rodzaje materialéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1  Wpyroby do hydroizolacji powtokowych.
Do hydroizolacji powlokowych stosuje sie masy:
— asfaltowe i asfaftowo-polimerowe,
— polimerowe,
— cementowe,

— cementowo-polimerowe, - bitumiczno-mineralne, spelniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych.

2.2.2  Wyroby do hydroizolacji z laminatow.
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wtékien nie podlegajacych
korozji biologiczne;j,
— masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,

— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub witékien, speiniajagce wymagania okre$lone w
normach i aprobatach technicznych.

2.2.3  Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych.

Do wykonywania izolacji cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw stuzag nastepujace materiaty rolowe:
— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasno$ci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.
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2.2.4  Wpyroby do wykonywania izolacji wgtebnych.

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w glab podtoza i tworzace izolacje w podtozu metoda
krystalizacji wgtebnej oraz dodatkowo stosuje sie uszczelniajace powtoki wodoszczelne oraz zaprawy
wypetniajgce spetniajace nastepujace wymagania okreslone w aprobatach technicznych:

2.2.4.1 Plyn do iniekcji

to jednosktadnikowy wyrdéb, wytwarzany na bazie roztworu krzemianéw potasowych przeznaczony do
blokowania kapilarnego podciggania wody oraz do uszczelnien powierzchniowych. Dodatkowe wtasciwosci
preparatu: gteboko penetrujacy, hydrofobowy, zamykajacy kapilary, reaktywny, wzmacniajacy podtoze.

DANE TECHICZNE:
Baza: roztwor krzemianéw z dodatkami hydrofobowymi

Orientacyjne zuzycie:

- wykonywanie iniekgc;ji od 10 do 15 kg/m2 przekroju muru - uszczelnianie powierzchniowe:

- podlozy mato nasigkliwych: ok. 0,15 kg/m?2

- podtozy nasigkliwych: ok. 0,4 kg/m?
Ptynu nie wolno wylewaé na ziemie, ani do kanalizacji, jest on wysoce alkaliczny. Dlatego nalezy chroni¢
naskdrek i oczy. W czasie pracy stosowac rekawice i okulary ochronne. Zmoczong ptynem odziez natychmiast
zdjac.
Wyrdéb musi posiadaé¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

2.2.4.2 Powloka wodoszczelna

to jednoskladnikowa zaprawa, dostarczana w postaci suchej mieszanki, wywarzana na bazie cementu z
udziatem wypelniaczy mineralnych oraz zywicznych srodkéw modyfikujacych przeznaczona do wykonywania
sztywnych powtok hydroizolacyjnych na podtozach z betonu, cegly i zaprawy cementowe;j.

DANE TECHNICZNE :

Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia:  do 2 godz.

Ruch pieszy: po 2 dniach

Przyczepnos¢: 3 1,0 MPa Orientacyjne

zuzycie:
zapobieganie: wymagana grubos$¢ powtoki, mm ilos¢ zaprawy, kg/m?
- zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0
- przesaczaniu wody 2,5 mm ok. 4,0
- wodzie o stupie do 5 m 3,0 mm 0ok. 5,0
maksymalna grubosé 5,0 mm ok. 8,0

Materiatu nie nalezy miesza¢ z innymi spoiwami i wypetniaczami. chroni¢ naskérek i oczy. W przypadku kontaktu
materiatu z oczami ptukac je obficie woda i zasiegna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w
okresie waznos$ci wyrobu.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.
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Zaprawa i wykonana z niej powloka wodoszczelna powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej
tablicy.

Poz. Wiasciwosci Wymagania
Zaprawa
Wyglad suchej proszek bez zanieczyszczen
1. |mieszanki mechanicznych
Zaprawy masa o konsystencji gestoptynnej
2 Konsystencja robocza okreSlona metoda stozka 64 11

opadowego, cm

cienka, ptytka ryse uzyskuje sie bezposrednio po
3. |Czas wstepnego twardnienia natozeniu zaprawy (Omin), probka uzyskuje
jednolity odcien po 606 5 min

Sptywnos¢ z powierzchni pionowej bezposrednio

4. po natozeniu brak sptywania
Powtoka
5. [Wyglad pow{o_ka bez pecherzy, dobrze przylegajaca do
podtoza

Przyczepnos¢ do podtoza, MPa
6. |betonowego /1,0

z cegly /0,8
7. |Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa, MPa /1,0
3 Wodoszczelno$¢, brak przecieku przy cis$nieniuy, /05

MPa

Odporno$¢ na dziatanie wody o temperaturze
9. |60°C okres§lona przyczepnoscia powtoki do|/ 1,8
podtoza, MPa

Mrozoodporno$¢ po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania, okreslona

- zmiang wygladu zewnetrznego powtoki -

10. _ . brak uszkodzen powierzchni, mozliwe minimalne
wodoszczelnoscig, brak przecieku przy  |zmatowienie powtoki
ci$nieniu, MPa /0,5

- przyczepnoscig do podtoza, MPa /0,7

Odporno$¢ na przebicie statyczne okreslona

wodoszczelnoscig powtoki, MPa, po dziataniu

kolejno ponizszych obciazen brak przecieku przy ci$nieniu
11. |okg /0,5

10kg /0,5

15kg /0,5

20 kg /0,5

2.2.4.3 tynk renowacyjny, wypelniajacy

to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementéw z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikujgcymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do wykonywania obrzutki pod tynk podktadowy lub do
wykonania tynku podktadowego. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy zmieszanej z emulsjg kontaktowg, natomiast
tynk podktadowy wykonuje sie z zaprawy zmieszanej z woda.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatoréw
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zuzycia: ok. 20 min.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach:  ok. 5,0 MPa
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Przewodno$¢ cieplna: ok. 0,22 W/mK
Orientacyjne zuzycie: ok. 9,0 kg/m?2 na kazdy cm grubosci tynku

Zaprawa tynkarska zawiera cement i zmieszany z woda ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ naskoérek i oczy. Zabrudzenia doktadnie my¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami ptukacé je
obficie wodg i zasiegnac¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci
wyrobu.

Wyrdéb musi posiadaé¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa tynkarska powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewnetrzny jednorodna mieszanina, bez
suchej mieszanki zbrylen i zanieczyszczen jednorodna
1. kaprawy masa bez grudek i rozwarstwien
2. |Konsystencja, cm 761

Zawarto$¢ poréw powietrza w stwardniatej zaprawie,

3. % /40
Gestosc¢ objeto$ciowa zaprawy, 3
stwardniatej w stame.pow1etrzr.10- g/cm 1,396 5%
suchym po wysuszeniu do statej
4. masy 1,286 5%
5. |Wytrzymato$¢ na zginanie, MPa /13
6. |Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa /3,0
7. |Nasigkliwo$¢, % [25,0
8. |Opér dyfuzyjny wzgledny S¢, m [0,2
zmiang  wygladu ] po 15 cyklach zamrazania
Mrozoodporno$¢ okreslona bez zmian
9. |zewnetrznego probek wyprawy i odmrazania
10. |Odporno$¢ na dziatanie soli po 8 dobach brak wykwitéw solnych
/0,05

Przyczepnos¢ do podtoza,
11. MPa na sucho na mokro /0,05

2.2.5  Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody.

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuza
preparaty produkowane na bazie cementéw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace
wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.6  Materiaty pomocnicze.
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Odrebna grupe wyrobow stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materialéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—kleje,

— rozpuszczalniki, Srodki odttuszczajgce i zmywajace,
— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— ta$my dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcieficzania, spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach
odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociaggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych Zrédet
musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania proébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepuje ce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

— s wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (pelna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze. w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11. poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z p6zn. zmianami),

- opakowania wyrobdéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetiaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173. poz. 1679. z pdZn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia roboét
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét hydroizolacyjnych czes$ci podziemnych i przyziemi budynkéow
materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.4  WarunKki przechowywania wyrobow do roboét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane
na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.
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Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét. to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3  Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
3.1 Ogdlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne", pkt 3 3.2. Sprzet do wykonywania
robot hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy = doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ réwniez wymagania
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materialéw rolowych - urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4  Wymagania dotyczace transportu
4.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”, Pkt 4 4.2. Wymagania
szczegotowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, uloZonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobé6w w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie
przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyroboéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét. to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub
w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

Transport materialéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywac sie po wcze$niej wykonanej izolacji.
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5 Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1 0Ogoélne wymagania

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 .,Wymagania og6lne", pkt 5 5.2. Warunki przystapienia do robét
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czeSci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych rob6t budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczace podlozy pod hydrolzolacje

5.2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na
podtozach:

— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— 7z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny speinia¢ nastepujace
wymagania ogélne:

— powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luZne czesci nalezy usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy
o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan

producenta  wyrobéw  hydroizolacyjnych  podanych w  aprobacie technicznej lub  Kkarcie
technicznej(katalogowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrob6éw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadane;j
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utoZeniem izolacji powinna by¢ catkowicie
wyschnieta, a powtoka gruntujaca powinna by¢ réwnomiernie rozlozona (ciggla) i wykazywac¢ dobra
przyczepnos$¢ do podtoza.

5.2.2  Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy betonowych i zZelbetowych

Podltoza betonowe i Zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspoétpracy z hydroizolacja, powinny by¢
wykonane z nastepujacych klas betonu:
— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujacych.
Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptlytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztworéw
zawierajacych rozpuszczalniki.

5.2.3  Wymagania szczeg6towe dotyczace podtozy murowanych
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Podtoze murowane nalezy przygotowac odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami
producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.3  Warunki prowadzenia robét hydrolzolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne palety wykonywaé w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreSlonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85°C. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$ci powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najnizej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.
Obnizony poziom zwierciadle wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robo6t hydroizolacyjnych badz
do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.4 Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw

5.4.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" ITB cze$¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje." Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw" izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne gesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogélne:

— stanowi¢ ciggly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest
niedopuszczalne),

- Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny peka¢, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebieni lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagty, przechodzi¢ w izolacje pionowa

- rodzaj, grubos$¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych, powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych panujacych w miejscach
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie uktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowac¢ zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyrobu
na wcze$niej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 10 cm powyzZej poziomu okalajacego terenu i
zakonczona w spos6b uniemozliwiajacy wnikanie wdd opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na
siebie w spos6b destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).
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5.4.2 Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czes$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobéw
hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t" ITB czes$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku sa
nastepujace:

- izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowsg,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla

izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej

warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedZ poziomg folii na
powierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z
izolacjg pozioma; przy braku szczeg6étowych rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé jedynie
jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.4.3 Wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobow
hydroizolacyjnych:

— laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

- powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatéw penetrujacych w gtab podtoza - iniekcja krystaliczna,

— blach do hydroizolacji.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe
dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyrob6w rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody

na przegrode: izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane
zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej,

— jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan
laboratoryjnych,

— Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach slizgowych z dwéch warstw papy podktadowej,

— wysokos$¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem
ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z
kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia,
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— przejcia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykonac za pomocy urzadzen dtawicowych.
Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

— laminaty mogg stanowi¢ samodzielna izolacje wodochronna lub w przypadku laminatéw z mas
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszong na izolacje z papy,

— dobér uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wtasciwo$ciach powinien by¢
dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie ci$nienia wody,

— wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojgcej z tkanin lub wtékien
i doktadnym pokryciu jej wtdkien masg, tak by na powierzchni laminatu nie byl widoczny rysunek
wiodkien wkiladki,

— z lepikdw asfaltowych stosowanych na gorgco mocna wykonywaé laminaty tylko wtedy, gdy masy te
uzyskaly pozytywna ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoka podatno$¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w
temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobdw do wykonywania laminatow.

B. Pap asfaltowych
— szerokos$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,
— zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddw warstwy spodniej

odpowiednio; przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 szeroko$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o
1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronne;j,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160 °C
do 180 °C.

— izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sa
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metoda zgrzewania. tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej - nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dlaunikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien

by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci rdwnej szerokosci pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie
papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
goragco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz woéwczas istnieje mozliwo$¢ jej dodatkowego
doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i taczone metoda:
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- klejenia lub wulkanizacji,
— zgrzewania,
- mocowania mechanicznego.

Spos6b mocowania i tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okre§lonymi przez
producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowg,

- folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowq warstwe drenazowo-filtrujaca,

- folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko
w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporna przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowe;j.

Zasady ktdrych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

- zaktady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejéw i dodatkowo wzdluz krawedzi doszczelniaé tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie
1aczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikéw mocujacych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii réwnoleglej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zakladu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig
tacznikéw mocujacych; nie nalezy kleic zaktadu nad tacznikami mocujgcymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy tgczy¢ na zaktadach metoda
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na
przygotowane podtoze nalezy:

- wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,

- przy nanoszeniu poszczegdélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegétowej
i instrukgcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j.

E. Preparatéw penetrujacych w gtab podtoza

L. Przygotowanie podtoza - Wykonywanie iniekcji.

Nalezy sku¢ uszkodzone tynki do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia i
oczys$ci¢ powierzchnie muru. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczy¢ co ok. 15-16 cm w jednym rzedzie, a jeszcze
lepiej ,mijankowo” w dwéch rzedach oddalonych od siebie o ok. 8 cm.

W przypadku iniekcji bezci$nieniowej, otwory o Srednicy 30 mm nalezy nawierca¢ pod katem 30+45°. W
przypadku iniekcji ci$nieniowej $rednica otworédw powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm (zaleznie od wielko$ci i
rodzaju pakeréw), a kat nachylenia do 30°. Gteboko$¢ otwordw powinna by¢ jak najdiuzsza, jednak co najmniej 5
cm muru nalezy pozosta¢ nie przewiercone. Diugosci otworéw nachylonych pod katem 30° mozna przyjmowac
jako prawie réwng stwierdzonej grubosci Sciany. Otwory powinny przechodzi¢ przez minimum jedna pozioma
warstwe muru.

Do wiercenia nalezy uzywaé wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, ktére wywotuja jak
najmniejsze wstrzasy. Wykonane otwory nalezy oczyscié sprezonym powietrzem. Sciany o grubosci ponad 100
cm (w przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest ponizej poziomu gruntu) oraz narozniki muréw nalezy nawierca¢
z dwoch stron. W przypadku, gdy iniekcja wykonywana jest powyzej poziomu gruntu otwory mozna wiercic¢
jednostronnie. Puste, wewnetrzne przestrzenie muru, nie catkowicie wypelnione spoiny oraz miejsca peknie¢
nalezy zala¢ rzadka renowacyjna zaprawa tynkowa. Po stwardnieniu zaprawy, w tych samych miejscach,
ponownie nalezy wywierci¢ otwory iniekcyjne.
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- Uszczelnianie powierzchniowe.

Ptyn do iniekcji mozna naklada¢ na wyréwnane, mocne, nosne, czyste podtoza, wolne od substancji
zmniejszajgcych przyczepno$¢ oraz gipsu. Na podtozach, ktére majg by¢ pokryte ptynem, a potem tylko tynkiem
renowacyjnym - nie mogq wystepowac rysy ani pekniecia.

I1. Wykonanie robét - Wykonywanie iniekgji.

Przy bezci$nieniowej iniekcji ptyn wlewa sie do otwordw i przynajmniej przez 24 godziny, na biezaco uzupeinia
poziom ptynu w otworach. Przy iniekcji ci$nieniowej nalezy stosowa¢ odpowiednie urzadzenia, nasycajace mur
plynem pod ci$nieniem od 0,2 do 0,7 MPa. Preparat mozna wprowadza¢ w mur za pomocg pakeréw lub lanc.
Nastepnego dnia mozna przystapi¢ do wypelniania otworéw zaprawa montazowg lub tynkarska.

- Uszczelnianie powierzchniowe.

Ptyn do iniekcji naktada¢ pedzlem lub poprzez natryskiwanie. W przypadku mato nasigkliwych podtozy, ptyn
mozna rozcienczy¢ woda w proporcji 1:1. Bezposrednio po naniesieniu preparatu, na wilgotng powierzchnie
nalezy natozy¢ pierwsza warstwe tynku, a po jej stwardnieniu - druga. Gdy tak uszczelnione podtoze wyschnie,
mozna stosowac¢ bitumiczne materiaty gruntujace.

Na suchych lub lekko wilgotnych podtozach, po naniesieniu ptynu nalezy odczekaé ok. 30 minut i na matowej,
wilgotnej powierzchni mozna rozpocza¢ szpachlowanie elastyczng masg bitumiczna.

5.4.4  Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia powinny by¢:

- dostosowane do rodzaju izolacji,
- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa
i wymaganiami szczegdétowej specyfikacji technicznej,
- wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.
6 Kontrola jakosci robot
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkéw

Przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1 Badania materialow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio przed uzyciem
nalezy sprawdzic¢:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢é) oraz sposéb przechowywania materiatéw, -
terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrola powinny by¢ objete w przypadku
podtozy:

— betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwno$é podkiladéw. czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupelnieni, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza. Zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
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— murdéw z cegly, kamienia i bloczkdw betonowych - zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowsa i
odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢. doktadnos¢
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych; wypemienie spoin,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej. dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— gladzi i tynkéw cementowych - zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegédtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym; sztywno$¢ podktadu. rownos$¢ i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupenien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegto$ci 0,5-1 m. w rozproszonym Swietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocy taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej
w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscia
do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypuktosci i wgtebienia
na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokos$ci powyzej 2
mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta
reka. Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej. Wilgotnosé i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadéw (wilgotnosciomierz, termometr). Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci
skosdw stykéw rdéznych ptlaszczyzn podltozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w
odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegétowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektows, szczegétowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac¢ sprawdzenie:
— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
— poprawno$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb zapewniajacy ich
ciggtos¢ i szczelno$¢,
— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
— poprawnos$ci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,
— nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw,
ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkos$ci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegélnych warstw

itp.

6.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacji projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw, ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen
krawedzi izolacji oraz obréobek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtoSci; miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),
— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,
— zuzycie materiatu przeznaczonego do iniekcji (krystalizacji wgtebnej),
— sprawdzenie szczelnosci izolacji,
— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza.
- sprawdzenie pozostalych wymagan okreslonych w pkt. 5.5 szczeg6towej specyfikacji techniczne;.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni
zaizolowanej lub metoda niszczaca okre$long w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny ciuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem. Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m?2 izolowanej powierzchni)
lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m?2 powtoki
lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1 0goélne zasady

Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogélne", pkt 7 7.2. Szczegétowe zasady
obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca
sie powierzchnie otworow, stupéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie
faset, o ile stanowia one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8 Sposdb odbioru robét
8.1 0godlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8 8.2. Odbidr robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t hydroizolacyjnych. natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru podtozy
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. W
trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczego6lnych warstw
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izolacji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznac podtoza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych. Jezeli
chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie
odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 Odbior czeSciowy

0dbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robét. Odbioru czesSciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

0Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.3  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci).
jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegb6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej cze$ci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawié j3 ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obniZzeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunac
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawca.
8.4 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji. Z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,0dbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9 Podstawa rozliczenia rob6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne", pkt 9 9.2. Zasady rozliczenia
i platnosci

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét iich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez

zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegétowej specyfikacji techniczne;.

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych lub kwoty ryczalttowe obejmujgce izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej cze$ci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
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— wykonanie prac hydroizolacyjnych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania roboét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegétowej specyfikaciji
technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robé6t hydroizolacyjnych na
wysokosci ponad 4.5 m od poziom ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia zwierciadta
wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
platnosci. Sposoéb rozliczenia tych kosztéw nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 ST

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997- Apt :2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998 Az1:2004 Lepiki. masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az 1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej iwelonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiékninie przeszywane;j.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1-2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych
Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan PN-
EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocy stolika
rozptywu),

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocy stolika rozptywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocy
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12 : OkreSlenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéow
powszechnego uzytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosSci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zelbetowe - Metoda
badania przyczepno$ci powtok ochronnych.

PN-82/C-81551

PN-79/C-81519

PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Pobieranie probek produktéw w postaci ptynu lub pasty 10.2

Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). - Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn, zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn.
zmianami).
10.3 Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézZniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdZn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.z 2002 r. Nr 140, poz. 1 171, z pézZn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U.z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z p6Zn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 3 Arkady. Warszawa 1990
.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.

Zeszyt 5: lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r. -
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.

Strona | 48



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04.00 Zbrojenie betonu
Kod CPV: 45262310-7

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2 ZaKkres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi Zzebrowanymi ze stali A-III.

1.4  Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.

2 Materialy

2.1  Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
2.1.1  Wtlasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

) Granica Wytrzymato$¢ Wydtuzenie Zginanie a-
Gatunek stali Srednica preta plastycznoSci na rozciaganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
34GS 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia préobek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i

rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcédwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Napowierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.
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- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktos$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
o jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich, o
jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, o
za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

2.1.2  Odbiér stali na budowie.

- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
o znak wytworcy, o
$rednice nominalna, o
gatunek stali, o numer
wyrobu lub partii, o znak
obrobki cieplnej.
- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.
- Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:
o napowierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczdw, farb lub innych
zanieczyszczen,
o odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
o prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5 mm na 1 m dtugos$ci preta.

2.1.3  Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdéw.

2.1.4  Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, -  stal
peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i

Mostéw) w Warszawie.

3 Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4  Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikngé¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robot
5.1 Wykonywanie zbrojenia

5.1.1  Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
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- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
5.1.2  Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. c) Montaz
zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nienalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwadrczych
i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

6  Kontrola jakoS$ci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7  Obmiar robét

Jednostka obmiarowsa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczeg6lnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8 0dbiér robét

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koricowego - wg opisu jak nizej:

8.1 O0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST-G.00 - ,Wymagania og6lne”.
8.2 Odbidr konicowy - wg ST G.00 8.3.
8.3  0dbidr zbrojenia

- 0dbioér zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

- 0dbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci zZ
rysunkami liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i
dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9 Podstawa platnosci

Podstawe ptatnos$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenia
i usuniecie ich poza teren robot.
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10 Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Projektowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05.00 Roboty betoniarskie
Kod CPV: 45262300-4

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betoniarskich, szczegdlnie w zakresie wykonania ptyty stropowej zelbetowej oraz wykonywania wzmocnien
istniejacych fundamentéw.

1.2 ZaKkres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem, a w szczego6lnosci:

— Wykonanie ptyty stropowej zelbetowej (poz. ST.1.) o wym. 2,32 x 1,32 m, jako wypetnienie po
zdemontowanym kominie,

— wzmacniania poprzez poszerzenie fundamentéw,

— podbijania fundamentéw metoda tradycyjna,

— podktady betonowe na podtozu gruntowym.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Podbijanie fundamentéw metoda tradycyjna - sposéb wzmocnienia istniejacych fundamentéw przy obnizaniu
poziomu posadowienia piwnic polegajacy na wypetnieniu przestrzeni pod podkopang sekcja istniejacego
fundamentu betonem klasy minimum C15/20 oraz podmurowaniu cegla peina lub bloczkami betonowymi przy
uzyciu zaprawy cementowe;j i betonu ekspansywnego.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami InZzyniera.

2 Materialy
2.1 Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1 Cement

2.1.1.1 Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,25” - do betonu klasy C12/15 marki ,35” - do betonu klasy
wyzszej niz C16/20
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2.1.1.2 Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalenn normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowatly sie nastepujacym sktadem:
-~ Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
-~ Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
—  Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
-~ Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% - Zawarto$¢
C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3 Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosic 25,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwdrni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane
do plombowania i wsypéw i wysypow.

2.1.1.4 Swiadectwo jakoSci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z
PN-EN 147-2.

2.1.1.5 Akceptowanie poszczegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.1.1.6 Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
o oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 o oznaczenie
zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 o sprawdzenie zawartos$ci
grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.1.1.7 Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiar6éw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
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Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
Zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2  Kruszywo

2.1.2.1 Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, z tym

ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13, - zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-
76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego

B-20 (C15/20) dla wykonania konstrukcji fundamentéw, stropu i pozostatych elementéw konstrukcyjnych.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania. C12/15 dla podbetonéw i podktadéw

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3 Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 =30%, 20/10=20%, 0/2=30%
2.4 Materialy do wzmocnienia i podbijania fundamentow

Do robét zwigzanych z podbijaniem fundamentéw metoda klasyczng wykorzystacé:

— chudy beton Rm= 5 MPa,
- ptyty OSB do wykonania deskowania.
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Wzmacniang sekcje fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem, ktéry nie powinien by¢ zabezpieczany Srodkami
do obnizenia przyczepnosci betonu.

- prety zbrojeniowe zZebrowane AIIIN BSt500s @16 jako zbrojenie gtéwne, -
beton C15/20 do podbicia z betonu ekspansywnego.

Z uwagi na zmiane wlasciwosci fizycznych betonu po zastosowaniu domieszek speczniajacych, nalezy
przeprowadzi¢ préby ze speczniajacym specyfikiem w celu doktadnego okreslenia procentowego udziatu
poszczegolnych sktadnikéw dla zachowania niezbednej klasy betonu.

— beton C25/30 do poszerzenia taw zelbetowych,

— domieszki speczniajace do betonu,

— pape termozgrzewalna,

— emulsje asfaltows.
3 Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne Sswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Do wykonania robot zwigzanych z podbijaniem i wzmacnianiem fundamentéw nalezy uzy¢ specjalistycznego
sprzetu sktadajacego sie z nastepujacych podstawowych elementéw:

— wiertnicy wraz z osprzetem,
— ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),
— mieszalnik wolnoobrotowy,
— waga typu ,Baroid” do pomiaru gestosci zaczynu cementowego,
— stemple budowlane.
4  Transport

4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

41.1  Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

- Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2  Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5 Wpykonanie robét

5.1 Zalecenia ogdlne

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B06251.

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

- W pom. 1.18 (zob. rys. A.2.) zaprojektowano ptyte stropowa zelbetowa (poz. ST.1.) o wym. 2,32 x 1,32 m,
jako wypetienie po zdemontowanym kominie. Plyte z betonu konstrukcyjnego C 15/20, minimalna
grubos$¢ otuliny Cnom = 20 mm, nalezy zazbroi¢ pretami g12, L = 2,10 m, co 15 cm, géra i dotem (2 x 8 szt.)
oraz pretami ¢12, L = 1,20 m, co 15 cm, gérg i dotem (2 x 14 szt.). Ptyte wykonaé¢ w szalunku traconym,
poprzez utozenie ptyty OSB lub deskowania na pozostatej cze$ci komina znajdujgcego sie w piwnicy. 5.2
Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1 Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia: -
2% - przy dozowaniu cementu i wody
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- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2  Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.2.3  Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.2.4  Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokos$cii od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7  Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PNEN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac¢:
- badanie sktadnikéw betonu -
badanie mieszanki
betonowej - badanie
betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2  Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres

pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

5.4.1 Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnie;j
3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jako$ci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W

czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2  Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5 Wpykanczanie powierzchni betonu
5.5.1 Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zaglebienn miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rownos$c gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.5.2  Faktura powierzchnii naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji

nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnos$ci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupethic¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna
szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci zatozonej w
projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
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Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwos$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

5.7 Wzmocnienie fundamentow
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporzadzonym Projektem Wykonawczym.

Roboty nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem skrajni dla maszyny pod obiektem, a w razie koniecznosci z
wykonaniem zabezpieczen, ktére zapewnig wtasciwa skrajnie. Roboty iniekcyjne powinny by¢ realizowane na
podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce Robét, okreslajacego cechy materiatowe,
czas i inne konieczne parametry pozwalajace na uzyskanie niezbednych parametréw zgodnych z dokumentacjg
Projektowa. W przypadku stwierdzenia istotnych ztozonych warunkéw gruntowych geotechnicznych, nalezy
odpowiednio dostosowac liczbe i wymiary kolumn - w uzgodnieniu z Inzynierem.

Analogicznie nalezy postepowa¢ w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody, drewna, itp.).

Podczas wykonywania prac wymaczajacych fundament Wykonawca zobowigzany jest rdowniez do
dokumentowania ich przebiegu. Dokumentacja powinna zawiera¢ nastepujace dane:

- informacje o stosowanych materiatach i sprzecie; - warunki pogodowe podczas wykonywania robot;
- stanrys (wilgotnos¢, woda);

- temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego;

- szkice z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerow;

- zuzycie materiatu, z rozbiciem na kazdy paker;

- ci$nienie tltoczenia;

- spostrzezenia w trakcie ttoczenia.

Protokét z przebiegu prac zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatéw i jest dokumentem przedstawianym
do odbioru.

5.8 Podbijanie fundamentow

Roboty dotyczace podbi¢ fundamentéw metoda tradycyjna w budynku wykonywane moga by¢ tylko przez
Wykonawce posiadajacego odpowiednie do§wiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia na zyczenie Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jako$ci.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporzadzonym Projekte. W czasie wykonywania
podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukc;ji $cian i sklepien.

Bezzwtocznie odnotowywaé w dzienniku budowy ujawnione nieprawidtowosci pracy konstrukcji.

Strop parteru budynku w rejonie prowadzenia prac powinien zosta¢ catkowicie wyparty stemplami nastawnymi.
Kazdy ze stepili zabezpieczy¢ przed punktowym dziataniem sity skupionej. Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ po
kolei najpierw pierwszy potem drugi. W czeSci graficznej Projektu okreslono miejsca wykonywania
poszczeg6lnych fragmentéw fundamentow.

Wykonanie podbicia fundamentéw przeprowadzi¢ przy uzyciu betonu ekspansywnego. Mozna tego dokona¢
stosujac speczniajgce domieszki do betonow.

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy wykona¢ na dnie podktad z chudego betonu gr. 5 cm, nastepnie
nowa, zbrojona tawe betonowa gr. 2 x 20 cm z betonu klasy C25/30, za$ przestrzen pomiedzy starg, a nowa tawa
zelbetowa wypelni¢ ekspansywnym betonem C16/20.

Wzmacniang sekcje fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem (np. z ptyty OSB), ktéra to nie powinna by¢
zabezpieczana $rodkami do obnizenia przyczepnosci betonu. Sama ptyta powinna by¢ fabrycznie

sprawdzenie jakoSci istniejacego muru i gruntu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkopu,

analize prawidtowos$ci wykonania konstrukcji nowej tawy zelbetowej oraz zbrojenia kosza sekcji podbijane;.
6  Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7 Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji betonowej. -
1 m3 wykonanego podbetonu.

8 0dbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9 Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10 Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06.00 Roboty murowe
Kod CPV: 45262500-6

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow.
Roboty murowe obejmuja w szczegolnosci:
* postawienie Scianek dzialowych o grubosci 12 cm z bloczkéw z betonu komoérkowego (na parterze
budynku),
* zamurowania z cegly ceramicznej dziurawki (w piwnicy budynku);
* postawienie Scianki gr. 25 cm z bloczkéw betonowych (na poddaszu budynku),
* osadzenie prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych NSB,
* naprawa spekanej §ciany powyzej naprawianego fundamentu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy

2.1 Wodazarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2  Cegla budowlana dziurawka wg PN-B 12050:1996

- Wymiary I =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa3,3-4,0kg

-~ Cegta budowlana dziurawka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub zZ

jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos$é¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze

przekraczac¢ dla cegly - 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dms

- Wspobtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

-~ Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.
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-~ Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie.
2.3  Bloczki z betonu

Wymiary: 25x25x12 cm.

Odmiany: w zaleznoS$ci od ciezaru objeto$ciowego i wytrzymatos$ci na Sciskanie.

Bloczki przewidziano do uzycia na poddaszu budynku (nad pomieszczeniem 1.8 zaprojektowano wzniesienie
$cianki z bloczkéw betonowych dt. 400 cm wys. 60 cm gr. 25 cm.)

2.4 Bloczki z betonu komérkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komoérkowego powinny odpowiada¢é wymogom normy
BN90/674501. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnosci
zwigzane z wyladunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze
wzgledu na ich krucho$¢.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement:  ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement:  ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.6 Nadproza strunobetonowe NSB

Nadproza strunobetonowe prefabrykowane NSB, o rozpieto$ci okreslonej w projekcie;
- nadproza prefabrykowane odpowiadajg ~ wymaganiom normy PN-60/B-82251,
w oparciu o dokumentacje techniczng producenta
- posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Zestawienie nadprozy (parter budynku):
- nadproza strunobetonowe NSB 110, L = 120 c¢m, - 16 szt., poz. N.2. (zob. rys. W.7.).

- nadproza strunobetonowe NSB 110, L = 120 cm, - 2 szt., poz. N.1. (zob. rys. W.7)

Zestawienie nadprozy (piwnica budynku):
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— nadproza strunobetonowe NSB 110, L = 120 c¢m, - 6 szt., poz. N.1. (zob. rys. W.6).
2.7 Klamry $ciskowe i prety 86 mm - do naprawy spekanej $ciany
3  Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5 WyKkonanie robét

Wymagania ogélne:

—  Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnoSci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

— W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noséne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdéwnych.

-~ Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe.

—  Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub

moczy¢ w wodzie.

-~ Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

-~ Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

-~ W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robo6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, 1acznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z cegly pelnej
5.1.1  Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypeinione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2  Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubo$ci réznigcej sie wiecej niz o
5 mm nalezy wykonywacé na strzepia zazebione boczne.

5.2  Mury z bloczkéw betonowych

Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a spoin pionowych 10 mm, dopuszczalne odchytki nie moga
przekracza¢ + 3 mm. Mury nalezy wykonywaé na spoinach peinych.

Dopuszczalne odchytki dla $cian przyjmuje sie jak dla $cian z cegly petne;j.

W $cianach nie wolno wykonywa¢ bruzd, przebié¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych i przebi¢ rozwiercanych
dla przewodo6w instalacyjnych.

Mur z bloczkéw betonowych zabezpieczy¢ od wewnetrznej i zewnetrznej strony przed dziataniem wody
gruntowej wykorzystujac materiaty bitumiczne ptynne do hydroizolacji.

Na tawie fundamentowej nalezy roztozy¢ pape jako hydroizolacje pozioma.
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5.3  Mury z bloczkéw z betonu komdérkowego

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy sprawdzié¢ czy gestos$¢
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentaciji.
Wilgotnoé¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé
na zaprawach lekkich. Moga by¢ stosowane réwniez zaprawy cementowo - wapienne. Bloczki nalezy uktada¢ z
zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla
spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wieksze niz + 3mm. Przed utozeniem bloczkéw w
murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton komérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z
bloczkéw nalezy wykonywac¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie sie poszczegdlnych warstw
obu $cian. W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac¢ bloczki z betonu komdérkowego jednakowej
odmiany i klasy.

5.4 Osadzenie nadprozy prefabrykowanych

Montaz prefabrykatow:

-~ montaz prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie PN-60/B-82251i instrukcjg producenta,

—  kolejno$¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum 100
mm,

-~ kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubo$¢ warstwy zaprawy powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm,

- przy montazu prefabrykatéw nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na doktadne ich polozenie w poziomie
okreslonym w projekcie.

-~ przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wystajacych z betonu, naruszenia ich
w betonie oraz uszkodzenia betonu,

-~ po ulozeniu prefabrykatéw nalezy wykona¢ ich potgczenie i zabetonowanie, z materiatéw i w sposéb
okreslony w projekcie,

- dowypelnienia stykéw stosowac beton drobnoziarnisty o $rednicy kruszywa do 8 mm, klase betonu musi by¢
zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykéw i weztéw prefabrykatéw obficie zmoczy¢ woda, - zaprawa
utozona w stykach prefabrykatéw powinna mie¢ marke M12.

5.5 Naprawa spekanej $ciany powyzej naprawianego fundamentu.

Szczeline wypetni¢ mieszanka szybkowigzaca a w murze zatozy¢ klamry $ciskowe. Dodatkowo w spoiny wtozy¢
prety g6 mm spinajace mur.

6  Kontrola jakosci
6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek i ] ]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
. . . 10 20
- na catej powierzchni
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
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Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
. - 15 30
- na catej dtugosci
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
. - 10 10
- na catej dtugosci
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6,-3 +15, -1 +6,-3 +15,-10
wysoko$¢
+10, -5 +10, -5
ponad 100 cm  szeroko$¢ +15,-10 +15,-10
wysoko$¢

7  Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowa robdt jest - m? muru o odpowiedniej grubo$ci.

Jednostka obmiaru robét montazu stropdw z plyt prefabrykowanych jest 1 sztuka zamontowanego elementu.
[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8 0dbiér roboét

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapoéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. Wszystkie
roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9 Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie prac murarskich
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10 Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe

Strona | 65




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-07.00 - Montaz belek drewnianych
Kod CPV: 44232000-5

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych

1.2 ZaKkres stosowania ST.

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji z drewna wystepujacych w obiekcie.

1.4  Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$c¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami InZyniera.

2 Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania og6lne”p.2.
2.1 Drewno konstrukcyjne.

Z zatozen konstrukcyjnych wynika, ze belki do zawieszenia okapow

powinny by¢ wykonana z drewna pochodzenia iglastego (sosna lub §wierk) sezonowanego,
odpowiadajgcego klasie wytrzymatosciowej C24. Dzwigary zaprojektowano z tarcicy o przekroju 14 x 14 cm
dtugosci 670 cm.

Pakiet konstrukcji dachowej zaprojektowany z drewna:

- klasy C24

- suszonego termicznie do wilgotnosci 12-16 % w temperaturze 65-1102C

- struganego czterostronnie

- zaimpregnowanego tréjfunkcyjnym Srodkiem KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ,
zabezpieczajacym konstrukcje przed dziataniem: grzybéw, owad6w, ognia.

Drewno zabezpieczone preparatem ,KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ” w zakresie reakcji na ogien klasyfikuje sie

jako B-s2, d0. Klasyfikacja obowiazuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu ,niezapalnego, niekapiacego i

nieodpadajacego pod wplywem ognia oraz NRO” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Wiazar szczytowy obity od zewnatrz ptyta OSB3 gr. 12 mm
Maksymalna wilgotno$¢ drewna i klindw w czasie produkcji nie powinna przekracza¢ 23%. Wilgotno$¢ drewna
powinna by¢ okreslana zgodnie z normg EN 13183-2 za pomoca kalibrowanego miernika elektrycznego. Elementy
konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich
wykonania.
Ponadto drewno powinno spetnia¢ podane nizej warunki:
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- Krzywizna podtuzna bokéw do 4mm na dtugosci 2m

- Krzywizna podtuzna ptaszczyzn do 10mm na dtugosci 2m
- Wichrowatos$¢ do 1mm na szeroko$ci 25mm i dtugo$ci 2m
- Krzywizna poprzeczna do 2mm na 100mm ptaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary zewnetrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mie¢ odchytek wiekszych niz:

—  Przy wymiarach do 10 m - 20 mm

—  Przy wymiarach ponad 10 m -2 mmna 1 m
Réznice miedzy wymiarami elementéw nalezacych do tej samej partii wyrobéw nie powinny przekracza¢ 10 mm.
Wygiecie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno sie rézni¢ o wiecej niz 25% od wygiecia konstrukcyjnego
okreslonego w projekcie.
Dla elementéw taczonych na ptytki kolczaste wystepowanie oblin w strefach ztgczy oraz w strefach podpér jest
niedopuszczalne.
Dopuszcza sie natomiast wystepowanie sekéw zrosnietych w strefie ztaczy pod warunkiem, ze odgiete ostrza
plytki beda witasciwie zagtebione w drewnie, bez powodowania widocznych odksztatcen tacznikéw lub peknieé
drewna poza sekiem.
Jesli w strefie zakotwienia wystepuja seki wypadajace, otwdr po seku lub pekniecie, liczba efektywnych ostrzy
plytki, z wylaczeniem ostrzy zagtebionych w seki wypadajace oraz znajdujacych sie w otworach po seku lub
szczelinie, powinna odpowiadac liczbie przewidzianej w projekcie. Nie dotyczy to peknie¢, ktore przechodza nie
wiecej niz 50mm poza ostrza lub kolce plytki i sg wywotane ich wciskaniem.

2.2  Laczniki do drewna.

Laczniki stosowane w potaczeniach elementdéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, Srub, wkretow itp.
powinny speinia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912.

Laczniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozjga - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-
B03150:2000 oraz WTWiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

2.3  Preparaty do zabezpieczenia drewna i materialéw drewnopochodnych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozja biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniac¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.4 Pakowanie i przechowywanie.

Elementy drewniane nie powinny by¢ pakowane w materialy nie przepuszczajace powietrza. Kazdy element
powinien by¢ wyraznie i trwale oznakowany, z podaniem nastepujgcych informacji:

- Identyfikacja producenta
- Identyfikacja zamdéwienia i partii
- Odniesienie do normy
Ponadto na samym elemencie lub w dotaczonej dokumentacji nalezy podac¢:

— Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w ktérych, zgodnie z projektem, wymagane s3
usztywnienia wewnetrzne.
Elementy z drewna powinny by¢ przechowywane na podilozu utwardzonym, w miejscach przewiewnych,
zabezpieczonych przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych i odizolowanych od gruntu,
zgodnie z instrukcja dostarczong przez Producenta lub Projektanta obiektu.
Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3  Sprzet.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez
Inzyniera.

4  Transport.
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Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne”p.4.

Elementy konstrukcyjne z drewna moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed odksztalceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5 Wykonanie roboét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”p.5.

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiaru, zgodnie z przyjeta osnowg geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia pomiaréw do okreslenia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie
z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem
srodkow zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywno$ci po ukoniczeniu robét. Montaz powinien by¢ okre$lony na podstawie zatozen projektowych, warunkéow
placu budowy oraz zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP.

5.1 Wpykonanie konstrukcji

Ztacza na ptytki kolczaste powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat
technicznych.
Belki nalezy montowac¢ na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem
pomostéw montazowych.
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wszystkie polaczenia oraz naprawi¢ ewentualne niedociagniecia.
Nalezy zadbac¢ o to, aby miedzy sasiadujacymi kratownicami co najmniej 75% fat zachowato ciggtosc.
Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢c #+1mm. Odchytki poziome usytuowania
podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej,
pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupéw. Odchyiki poziome na wysokosci budynku powinny przyjmowac
warto$ci r6znoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego.
Dopuszczalne odchytki usytuowania kratownic powinny by¢ nie wieksze niz:

+5mm na dtugosci przesta,

+2mm w osiach oraz w wysokos$ci dzwigaréw
Rozstawy osiowe kratownic nie powinny sie rézni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz +10mm.

Zalecenia ogélne dotyczace montazu belek:
—  Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.
— Do wykonywania potaczen elementéw konstrukcji nalezy stosowaé¢ gwozdzie cynkowane.
— Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementéw wielkowymiarowych i prac
na wysokosci.

— W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji dachu, elementy stanowigce podpore dla tej konstrukcji musza
mie¢ petng wytrzymato$¢ przewidziang w projekcie.

— Nie dopuszcza sie obcigzania elementéw konstrukcji dachu w trakcie realizacji i uzytkowania ponad
wartos$ci podane w zestawieniu obcigzen.

— Inwestor jest zobowiazany do niezwlocznego zabezpieczenia wiezby dachowej przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia.
— W miejscach styku elementéw drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi nalezy utozy¢
izolacje.
6  Kontrola jako$ci robét.

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania og6lne” pkt.6.
Zgodnos¢ elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna by¢ wskazana przez:

O Wstepna ocene produkowanych elementow,

O Zaktadowa kontrole produkcji przeprowadzong przez producenta, obejmujgca ocene wyrobu.
Wyniki badan produkowanych elementéw tzn. ich wtasciwosci, ktérych okreslenie poprzez badanie jest
wymagane (tzn. no$no$¢ i wymiary tgcznikéw, tolerancje itp.) nalezy podda¢ badaniom, natomiast inne
wilasciwosci (obrébka, zabezpieczenia tgcznikéw przed korozja) mozna podda¢ ocenie. Jezeli producent
konstrukcji kupuje taczniki, ktérych zgodnos$¢ z PrEN 14545 jest udokumentowana, dalsze badania, majace na
celu wykazanie zgodno$ci z niniejszg normg, nie sg konieczne.
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Nalezy, aby producent ustanowit, udokumentowat i utrzymywat system zaktadowej kontroli produkcji w celu
zapewnienia, ze wlasciwos$ci wyrobéw wprowadzanych na rynek sa zgodne z deklarowanymi, oraz, ze wyréb
zostat wykonany zgodnie z projektem. System zaktadowej kontroli produkcji powinien polega¢ na procedurach,
systematycznych inspekcjach i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a takze na wykorzystaniu uzyskanych
wynikéw do kontroli surowcéw i innych dostarczanych wyrob6éw, wyposazenia, procesu produkcyjnego i wyrobu.
Nalezy rejestrowaé wyniki inspekcji, badani lub ocen czynnosci, ktoére podjeto w przypadku uzyskania warto$ci lub
kryteriéw niezgodnych z wymaganiami.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrob6éw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
lub certyfikat zgodno$ci i oznakowania znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materialéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie i w ST.

Kontrola wyrob6w budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materiatéw drewnopochodnych
powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386).

7  Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi jest 1m3.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilo$¢ (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej.

8 0Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji drewnianej podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Podstawa kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowia nastepujace dokumenty:
-~ Projekt techniczny,
-~ Dziennik budowy,
-~ Dokumentacja powykonawcza,
- Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- pelng dokumentacje powykonawcza,
- wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow,
-~ protokoly z odbioréw biezacej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonania rob6t z uwzglednieniem robét zanikajacych,
-~ wyniki sprawdzenia doktadno$ci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,
- wykaz wszystkich niezgodno$ci, ktére miaty miejsce w trakcie wykonywania robét i dziatan korekcyjnych
zwigzanych z ta sytuacja,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
0dbiér koricowy obejmuje nastepujace stwierdzenia:

a) Zgodnosciz dokumentacja techniczng - na podstawie poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm
iaprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych
oraz z wymaganiami podanymi w ST.

b) Prawidtowo$¢ ksztattu i wymiaréw konstrukgji,

¢) Prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

d) Prawidtowo$¢ wykonania ziaczy,

e) Prawidtowos$c¢ zabezpieczenia konstrukcji,

f) Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji.

Jesli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w sposéb niezgodny z wymaganiami, roboty podlegajg odrebnemu
postepowaniu i moga by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenistwu konstrukcji, nie
utrudniaja warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie zlecenie
ekspertyzy techniczne;j.
W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego. W
protokole odbioru powinno sie zawiera¢:

- Podsumowanie wynikéw badan,
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- Stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania konstrukeji z ustaleniami projektowymi, —
Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, -  Wnioski dotyczace dalszego
postepowania.

9 Podstawa ptatnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m3. Cena obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatuy,
— roztadunek,
- montaz zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja.

10 Przepisy zwigzane.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych taczonych ptytkami kolczastymi.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

Inne publikacje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i
rozbiérkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,

AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna ITB. Ptytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150.
AT/99-05-0244 Aprobata techniczna ITB. Ztgcza ciesielskie stalowe BMF do drewna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-08.00 - Montaz belek stalowych
Kod CPV: 44232000-5

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem belek stalowych

1.2 ZaKkres stosowania ST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres roboét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
belek stalowych na poddaszu budynku, do ktérych przytwierdzona zostanie stacja wentylacyjna. 1.4

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inzyniera.

2  Materialy.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST , Wymagania ogo6lne”p.2.
2.1 Belki stalowe.

— Belki stalowe z ksztattownika HEB 220, L = 850 cm - 2 szt.
— Belki stalowe z ksztattownika HEB 120, L = 320 cm - 3 szt.

3  Sprzet.

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne”p.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez
Inzyniera.

4  Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne”p.4.

Elementy konstrukcyjne ze stali moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia ich przed odksztatceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5 Wykonanie roboét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST, Wymagania og6lne”p.5.

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem
Srodkéow zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nos$nosci i
sztywno$ci po ukoniczeniu robét. Montaz powinien by¢ okreslony na podstawie zatozen projektowych, warunkéw
placu budowy oraz zgodnie ze sztukga budowlang i zasadami BHP.

5.1 Wpykonanie konstrukcji

Oparcia belek na podporach wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym z projektantem
zaakceptowanym przez InZyniera.
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Belki nalezy opieraé¢ na poduszkach betonowych w specjalnie przygotowanych gniazdach w §cianach nos$nych.
Belki nalezy uktada¢ na wypoziomowanych murach. Korice belek umieszczonych na murze nalezy zabezpieczy¢
przed korozja np. powlec mlekiem cementowym. Nacisk na powierzchnie bezposredniego podparcia belki nie
powinien przekracza¢ wytrzymatosci obliczeniowej materiatu podpory. Aby zapewni¢ réwnomierny rozktad
nacisku belki na podpore, przyjmuje sie, ze dtugo$¢ oparcia belki ,c” w mm powinna speinia¢ warunek c < 150+h/3
gdzie h - wysokos¢ belki w mm. Dopuszczalne odchytki osi od poziomu belek stalowych nie moga przekraczac
wymagan okreslonych w normie PN-B-06200:2002 tab. 17.

5.2  Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Po ukonczeniu montazu belek stalowych nalezy wykona¢ powtoke antykorozyjna.

5.21 Wymagania dotyczace podtozy

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania podiozy pod powloki antykorozyjne okresla norma PN-EN ISO
129444:2001. Przygotowanie powierzchni ocenia sie poprzez wzrokowa ocene czystosci profili powierzchni i
czystosci chemicznej z zastosowaniem metod podanych normie PN-EN I1SO 12944-4:2001.

5.2.2  Elementy i konstrukcje zabezpieczane na budowie
Powierzchnie elementéw i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie moga byc¢:
- zanieczyszczone smarami, olejami, thuszczami, solami, kwasami, alkaliami,

- pokryte zgorzeling walcowniczg, rdza, topnikami z procesu spawania i powlokami lakierowymi.
Powierzchnie elementéw i konstrukcji stalowych wymagaja wiec przed malowaniem odpowiedniego
przygotowania.

5.2.3  Przygotowanie powierzchni

- oczyszczenie wstepne, polegajace na: wyréwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu zadzioréw, zaokragleniu
krawedzi, wyréwnaniu spoin i nieréwno$ci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin
powstatych w miejscach taczenia elementéw,

- oczyszczenie wiasciwe majace na celu usuniecie zgorzeliny, rdzy, olejow i smaréw, produktéw spawania,
wilgoci, a takze innych zanieczyszczen oraz nadanie podtozu odpowiedniej chropowatosci. Zalecane metody
usuwania warstw i obcych zanieczyszczen powierzchni:

— smaré6w i oleju - poprzez czyszczenie wodg, parg, emulsjg, rozpuszczalnikiem organicznym lub

czyszczenie alkaliczne,

— zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie woda, para lub czyszczenie
alkaliczne,

— zgorzeliny walcowniczej - poprzez trawienie kwasem, obrobke strumieniowo-$cierng na sucho lub na
mokro badZ poprzez czyszczenie ptomieniem,

— rdzy - tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie
z wykorzystaniem narzedzia z napedem mechanicznym badz czyszczenie strumieniem wody,

- powtok lakierowych - poprzez usuwanie powtok za pomoca past rozpuszczalnikowych lub alkalicznych,
obrobke strumieniowo-$cierng na sucho badz mokro, czyszczenie strumieniem wody a takze omiatanie
Scierniwem,
- produktéw korozji cynku - poprzez omiatanie Scierniwem lub czyszczenie alkaliczne.
Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego stopnia czystosci zalezy od jej
stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i zastosowanych metod czyszczenia.
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

- wymagania producentéw wyrobéw malarskich,

- przewidywang trwato$¢ ochronnego systemu malarskiego,

- kategorie korozyjnosci Srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja (PN-EN ISO 129442:2001).

5.24  Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych lub instrukcjach
stosowania wyrobow malarskich.
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O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie antykorozyjne nalezy przeprowadzaé
w nastepujacych warunkach:
— przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podtoze nie powinno by¢ réwniez
nastonecznione,
— przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca parg wodna,

— przy temperaturze podtoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu rosy, a przy duzej
chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN
ISO 8502-4:2000). Najlepsza jakos$¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 1525°C,
przy wilgotnos$ci wzglednej otaczajacej atmosfery 18%.

— Prace malarskie nalezy wykonywac¢ na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac innego typu, w
szczego6lnosci od obrobki strumieniowo-$ciernej i spawania.

— W przypadku malowania elementéw wewnatrz pomieszczenn produkcyjnych nalezy unikaé zapylenia
pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen, w ktérych
sa malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew swiezego powietrza nie powinien by¢ kierowany
bezposrednio na malowane powierzchnie.

— Pozakonczeniu malowania §wiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny
by¢ sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentéw nie stanowig inaczej) w takich samych
warunkach jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze Swiezo naniesiona powtoka malarska, o ile
jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza
zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi.

— Przy koniecznosci wykonywania rob6t malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane nalezy
ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miare mozliwo$ci zastosowa¢ nawiew cieptego, suchego powietrza,
aby nie dopusci¢ do oziebienia malowanych konstrukcji. Przeznaczone do malowania powierzchnie
powinny by¢ w bezpieczny sposéb dostepne i dobrze oswietlone.

5.2.5 Wymagania dotyczgce wykonania prac malarskich antykorozyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sa w normie PN-EN ISO
12944-7:2001.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowig inaczej, to przyjmuje sie, ze
pojedyncza grubo$¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 80% nominalnej grubosci powtoki. Tak wiec pojedyncza
grubos¢ powtoki powinna osiagga¢ wielkos¢ pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubos$ci powtoki, pod warunkiem
ze przecietna wielko$¢ dla catosci ($§rednia) jest rowna lub wieksza od nominalnej grubo$ci powtoki. Jednoczes$nie
nalezy zadba¢ o osiggniecie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszar6w o nadmiernej grubosci.
Zalecane jest by maksymalna grubo$¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna nominalna grubo$¢ powtoki. W celu
osiggniecia wymaganej grubos$ci powtoki powinno sie okresowo, podczas naktadania powtoki, sprawdzac jej
grubos$¢ na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, potgczenia nitowe i Srubowe powinny
by¢ malowane szczegdlnie starannie. Jezeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy
zastosowa¢ odpowiednia powtoke zaprawkowa o odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach
krawedzi.

Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegélnych powtok oraz miedzy
natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobéw lakierowych.

Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wtasciwosci ochronnych lub majace znaczacy wpltyw na jej
wyglad powinny by¢ usuniete przed natoZeniem nastepnej powtoki.

Gruntowg, czyli pierwsza warstwe powtoki nalezy nanies¢ na podioze nie pdzniej niz 6 godzin po jego
oczyszczeniu. Powtoka gruntowa powinna pokrywac caty profil powierzchni stalowe;.

Kazda powtoka powinna by¢ natozona réwnomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

6 Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

Zgodnos¢ elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna by¢ wskazana przez:
O Wstepna ocene produkowanych elementdow,
O Zaktadowa kontrole produkcji przeprowadzong przez producenta, obejmujgcg ocene wyrobu.
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Kazda dostawa materiatéw lub wyrob6éw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
lub certyfikat zgodno$ci i oznakowania znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukeji stalowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie i w ST.

7  Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.7.
Jednostkami obmiarowymi jest 1mb.
Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (mb) zmontowanej konstrukcji stalowe;j.

8 0Odbiodr robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:
- pelna dokumentacje powykonawczg,
-~ wszystkie protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,
- protokoty z odbioréw biezacej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonania robdt z uwzglednieniem robdt zanikajacych,
- wyniki sprawdzenia doktadno$ci wymiaréw elementéw i ich usytuowania,
- wykaz wszystkich niezgodno$ci, ktére miaty miejsce w trakcie wykonywania robét i dziatan korekcyjnych
zwigzanych z ta sytuacja,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
0Odbidr koncowy obejmuje nastepujace stwierdzenia:

g) Zgodnosciz dokumentacjg techniczng - na podstawie poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm
iaprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych
oraz z wymaganiami podanymi w ST.

h) Prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw konstrukeji,

i) Prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,

j)  Prawidlowos$¢ wykonania ztgczy,

k) Prawidtowos¢ zabezpieczenia konstrukcji,

1) Nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementdéw i catej konstrukeji.

Jesli okaze sie, ze konstrukcja wykonana jest w spos6b niezgodny z wymaganiami, roboty podlegaja odrebnemu
postepowaniu i moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, nie
utrudniajag warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W pozostatych przypadkach zaleca sie zlecenie
ekspertyzy techniczne;j.
W odbiorze powinny bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego. W
protokole odbioru powinno sie zawierac:

-~ Podsumowanie wynikéw badan,

- Stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, —

Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,- Wnioski dotyczace dalszego
postepowania.

9 Podstawa platnosci.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 mb. Cena obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatuy,
— roztadunek,
- montaz zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja.

10 Przepisy zwiazane.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-3: Reguty ogélne -- Reguty
uzupelniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru -Wymagania podstawowe.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 1: Ogélne wprowadzenie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-09.00 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Kod CPV: 45421000-4

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang
stolarki okiennej zewnetrznej oraz stolarki drzwiowej wewnetrzne;j.

Przyjeta technologia polega na usunieciu wskazanej starej solarki i wymianie na nowa.
1.2  Zakres stosowania ST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i
realizacji robét.

1.3  Zakres roboét objetych ST

- demontaz wskazanych starych okien i drzwi
- montaz okien zewnetrznych i drzwi wewnetrznych - obrébka osciezy
okiennych i drzwiowych - wywdz materiatéw z rozbidrki.

1.4 Opis warunkdéw i wykonania robét

-~ Sposob otwierania okien i drzwi wg rysunkéw
—  Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykonaé pomiary
otworéw drzwiowych po powiadomieniu i w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego

WYMIARY PRZED DLA KAZDYCH OKIEN I DRZWI POBRAC W NATURZE

-~ Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlana. Kontrola postepu prac
bedzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

-~ Wymienione wyzej parametry okien i drzwi winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dolaczy¢ ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktérych wystepuja w/w
parametry)

1.5 Nadzér techniczny

Roboty zwigzane z wymiang drzwi powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych pracownikéw,
odpowiednio przeszkolonych. Niezbedny jest systematyczny nadz6r prowadzony przez wykonawce i inwestora.

W czasie robét nalezy prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2  Materiat

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:

+ Ramy okien zewnetrznych drewniane o wspoétczynniku przenikania ciepta Uwi = 0,9 W/(m2xK), w gatunku
pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna. Konstrukcja okien/witryn i drzwi zgodnie z
Projektem budowlanym.

+ We wszystkich drzwiach ze szkleniem nalezy zastosowac szkto bezpieczne

+ Ramaze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa, co
najmniej 275g/m?2

+ Zawiasy z mozliwo$cig regulacji

+ Okna i drzwi nie powinny wykazywac¢ przeciek6w wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilo$ci 1201
na hi1 m? przy réznicy cisnien *p> 150Pa

+ Izolacyjnos$¢ akustyczna - $rednie ttumienie, co najmniej Rw 32dB

+ Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane drzwi nie krotszy niz 5 lat.
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3 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4  Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST-
00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet(transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonywanie robét

5.1 Zasady ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem $lusarki,
nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zamdéwienia. Drzwi niezamontowane s3
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wiasciwg stabilno$¢ uzyskuja dopiero po prawidtowym zamontowaniu.

Okna, drzwi oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg
murarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke
na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjac folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i powinien dysponowac
wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania
konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz robét przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢:
- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie
elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a o$cieznicg lub Sciang tak aby nie
nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac¢ z elastycznej
masy uszczelniajace;j.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t wykoniczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukeji
aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié szczeline
min. 5 mm, ktéra po zakoniczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢
do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac¢
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warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢
przektadkami.

6  Kontrola jako$ci robét

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

W szczego6lnosci powinna by¢ oceniane:
— jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane
— zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacja budowlang
-~ prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
— sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
- pionipoziom zamontowanej stolarki i Slusarki
-~ wodoszczelnos$¢ przegrod
~ badania oku¢

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

-~ 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

-~ 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie roboét, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke i $§lusarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiat posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli
jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi
producentéw okien i drzwi

Wykonanie koncowej kontroli nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240 i zaleceniami producentéw ITB i
producentéw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robo6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robét (zgodnie z PZ]) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badanialaboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materialy budza uzasadniong watpliwos$¢ co do jakosci lub zgodnosci z ST, na
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badain Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WT oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

7 Obmiar robét

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.
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8 0dbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze
by¢ wieksze niz 2 mm.

Rdznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m
- 2 mm przy dlugosci przekatnejdo 2 m - 3 mm przy ditugosci przekatnej
powyzej 2 m.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje

materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonac¢ konicowego odbioru roboét i sporzadzi¢ protokét odbioru.
9 Podstawa platnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu odbioru
konicowego roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$c¢ tych roboét obliczona na podstawie:

-okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

10 Przepisy zwiazane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania - Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych
drewnianych zewnetrznych w $ciany o réznej konstrukcji B-1/PR-5/85
Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne
PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
PN-87/B-02151/03 Wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

PN-91/B-02020 Wymogi konstrukcyjne dla okien

PN-91/B-02020 Wspoétczynnik infiltracji powietrza

PN-97/B-13079 Wymogi dla szyb

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-10.00. Tynkowanie
Kod CPV: 45262310-7

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 ZaKkres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej,
- wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych, - wykonanie
tynkéw renowacyjnych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robé6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw tynkéw zwyktych i renowacyjnych.
— Tynki renowacyjne, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawczg lub
ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte i renowacyjne ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych i renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN70/B-10100p. 3.1.1.

Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B10100 p. 3.3.2.
1.4  Okreslenia podstawowe, definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,a takze podanymi ponizej:

Podloze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnos$¢ dolnej
warstwy tynku.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Ogdblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7.

2  Materialy

Ogdblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania
ogo6lne” Kod CPV 45000000-7.

2.1 Rodzaje materialéow

Wszystkie materialy do wykonania robo6t tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut. 2.1.2 Piasek

Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw", a w szczeg6lnoSci:
-~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-  mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.1.3  Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

- Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

-~ Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

— Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN-459. Sklad objetoSciowych sktadnikéw zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.14  Tynkrenowacyjny, podktadowy (obrzutka)

Tynk renowacyjny, podktadowy (obrzutka) to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementéw z
wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi w postaci, suchej mieszanki, stosowana do
wykonywania obrzutki pod tynk podktadowy lub do wykonania tynku podktadowego. Obrzutke wykonuje sie z
zaprawy zmieszanej z emulsja kontaktowsa, natomiast tynk podktadowy wykonuje sie z zaprawy zmieszanej z
woda.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatorow
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: ok. 20 min.
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Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach: ok. 5,0 MPa

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,22 W/mK

Orientacyjne zuzycie: ok. 9,0 kg/m? na kazdy cm grubosci tynku

Zaprawa tynkarska zawiera cement i zmieszany z woda ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢
naskorek i oczy. Zabrudzenia doktadnie my¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami ptuka¢ je obficie woda i
zasiegna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznos$ci wyrobu.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa tynkarska powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewnetrzny jednorodna mieszanin
- suchej mieszanki zanieczyszczen jedn
1. |- zaprawy rozwarstwien grudek i
bez
2. |Konsystencja, cm 76 1
Zawartos¢ poréw powietrza \
3 stwardnialej zaprawie, % /40
Gesto$¢ objetosciowa stwardniatej
zaprawy, g/cm3
4. |- w stanie powietcli‘zno—:uchym 1,396 5%
- po wysuszeniu do statej mas
powy ymasy 1,286 5%
5. | Wytrzymato$¢ na zginanie, MPa /13
6. | Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa /3,0
7. | Nasigkliwos$¢, % [ 25,0
8. | Opér dyfuzyjny wzgledny Sq, m [0,2
Mrozoodporno$é okreslona zmiana| bez zmian po 15 cyklach zamrazania i
9. wygladu zewnetrznego préobek wyprawy | odmrazania
10. | Odporno$¢ na dziatanie soli po 8 dobach brak wykwitéw solnych
Przyczepno$¢ do podtoza, MPa
11, |- nasucho /0,05

- na mokro

/0,05

2.1.5 Emulsja kontaktowa

Emulsja kontaktowa to dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i
obrzutek pod tynki. DANE TECHNICZNE:

Baza: wodna dyspersja polimerdéw
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zuzycia: ok. 90 min.
Umowna zawarto$¢ substancji suche;j: 38%
Wartos¢ PH: 8,6
Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw: 0,03 %
Maksymalna zawarto$¢ alkaliow: 0,2%
Oddziatywanie korozyjne: brak
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 80,7 % zaprawy kontrolnej
Przyczepnos$¢ do podtoza betonowego:
- w warunkach normalnych: 1,7 MPa
- po starzeniu termicznym: 2,0 MPa
Przyczepnos¢ do podtoza z cegly ceramiczne;j:
- wwarunkach normalnych: 0,8 MPa
- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa
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Wyrdéb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja kontaktowa to dyspersja polimerowa charakteryzujgca sie lepko$cig mierzona czasem wyptywu z kubka
o $rednicy 4 mm, wynoszacym 836 2 s.

2.1.6  Tynk renowacyjny, specjalistyczny (grubos$¢ warstwy 2 cm)

Tynk renowacyjny, specjalistyczny (grubo$¢ warstwy 2 cm) to zaprawa tynkarska wytwarzana na bazie cementow
z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami modyfikujacymi w postaci suchej mieszanki, z ktérej, po zmieszaniu z
woda, wykonuje sie zasadniczg warstwe tynku renowacyjnego (tzw. tynku specjalistycznego).

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatoréow

Temperatura stosowania: od +5 do +258C

Czas zuzycia:ok. 15 min.

Przewodnos¢ cieplna: ok. 0,24 W/mK

Orientacyjne zuzycie: ok. 8,0 kg/m?2 na kazdy cm grubosci tynku

Zaprawa tynkarska zawiera cement i zmieszany z woda ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢
naskdrek i oczy. Zabrudzenia doktadnie my¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami ptukac je obficie woda i
zasiegna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznos$ci wyrobu.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa tynkarska powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wtasciwo$ci Wymagania

Wyglad zewnetrzny

1. |- suchej mieszanki jednorodny proszek, bez zbrylen
jednorodna masa bez grudek i

= Zapra .
prawy rozwarstwien

2. |Konsystencja, cm 861

Zawarto$¢ poréw powietrza w stwardniatej

3. zaprawie, % /40
Gestos$¢ objetosciowa stwardniatej zaprawy,
g/cm?3
4. . .
- w stanie powietrzno-suchym 0,826 5%
- po wysuszeniu do statej masy 0,806 5%
5. | Wytrzymatos$¢ na zginanie, MPa /0,9
6. | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie, MPa /1,5
7. | Nasigkliwo$¢, % <110

<02
8. [Opdr dyfuzyjny wzgledny S, m

Mrozoodporno$¢ okre$lona zmiang wygladu| bez zmian po 15 cyklach zamrazania i

9. zewnetrznego probek wyprawy odmrazania

10. | Odporno$¢ na dziatanie soli po 10 dobach brak wykwitéw solnych
Przyczepno$¢ do podtoza, MPa

11. |- nasucho /0,1

- na mokro /0,08

2.2  WarunKki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbétowej),

-~ sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (peina nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci

do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatéw.

2.3  Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze sprzetu
i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

- do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

- do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4  Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.1 Transport materialéw

-~ Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

-~ Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.
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Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

Zaleca sie chronié¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2  Przygotowanie podloza

Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego specjalistycznego istniejace powtoki, uszkodzony tynk jak réwniez
zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefg zawilgocenia lub zasolenia,
odstaniajac no$ne podtoze. Zwietrzate spoiny trzeba usung¢ na gteboko$¢ 20 mm, a nastepnie uzupeini¢ tynkiem
renowacyjnym specjalistycznym lub zaprawa wapienna. Slady wykwitéw solnych nalezy usunaé szczotkami
stalowymi. Zwilzy¢ powierzchnie muru lub betonu. Na wilgotnym, matowym podtozu wykona¢ azurowg obrzutke
z tynku renowacyjnego podktadowego zarobionego do wtasciwej konsystencji wodnym roztworem emuls;ji
kontaktowej (1 cze$¢ emulsji zmieszac z 3 czeSciami wody). Obrzutka grubos$ci do 5 mm musi réwnomiernie
pokrywaé¢ 50% powierzchni podioza. Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania
obrzutki.

5.3 Przygotowanie produktu

Mase tynkarska nalezy doktadnie wymieszac. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby na kazdej wyodrebnionej powierzchni,
uzywac masy z jednej serii produkcyjne;j.

5.4 Wykonywanie tynkéw renowacyjnych

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci 6,8 1 czystej, chtodnej wody i wymiesza¢ recznie lub w
wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania
wilasciwej konsystencji, doda¢ niewielka ilo§¢ wody. Miesza¢ nie dtuzej niz 5 minut. Gotowa zaprawe nalezy zuzy¢
w ciggu 15 minut. Po tym czasie material moze mie¢ wieksza gesto$¢ i zawiera¢ mniejszg ilos¢ pecherzykow
powietrza. Tynk renowacyjny specjalistyczny mozna mieszac¢ i podawac agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy
wypehic gtebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykonywania zasadniczej
warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami grubosci 10 mm. Tynk narzucac recznie lub maszynowo i Sciggac¢ tata.
Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zaciera¢, ale nie filcowa¢. Nie nalezy tego robi¢ zbyt dtugo ani zbyt
intensywnie. Trzeba przy tym uwaza¢, aby na powierzchni tynku nie pojawiata sie woda, gdyz grozi to
powstawaniem powierzchniowych peknieé. Na tynku mozna wykonaé¢ warstwe gladzi wykonczeniowej ze
szpachlowki do tynkéw grubos$ci do 5 mm. Wtedy jednak $wiezg warstwe tynku renowacyjnego specjalistycznego,
w celu uzyskania dobrej przyczepnosci gtadzi, nalezy przeciaggna¢ ostrg miotta i pozostawi¢ do stwardnienia.

Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu
wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku mozna go pokrywac szpachlg renowacyjna
(po min. 5-7 dniach), farbg silikatowa (po min. 3 dniach), farbg silikonowa (po min. 2-3 tygodniach), tynkami
mineralnymi (po min. 5-7 dniach) lub tynkami silikatowymi i silikonowymi (po min. 10 dniach).

6  Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.1 Badania przed przystapieniem do robé6t tynkowych

Przed przystagpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2 Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materialéw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej
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specyfikacji technicznej robdét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia
(szczegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3 Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

- wilgotno$ci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe $cierania,

-~ obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

-~  zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,

—  chlonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

- obecnos$¢ wykwitéw - poprzez ocene wygladu,

- zluszczaniaipowierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.5 Badania w czasie odbioru robét
6.5.1  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podioza,
- prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych i renowacyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do roboti w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

6.5.2 Badania

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoniczenia robédt
tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
- czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. niniejszej ST,
- czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.5.3  Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy przeprowadzaé¢ metoda podang w PN-85/B-04500. Jako
badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos$¢ miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego
miotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyZowego nacinania wyprawy i poddania jej
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uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500
gramoéw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie'go
metoda kwadracikowania.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wiecej niz 5000 m? nalezy wyciaé probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki
sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatos$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢
wykonany przymiarem z doktadnos$cig do 1 mm. Za przecietna grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowane;j
nalezy przyjmowac warto$¢ sSrednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m?2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m?2 wyciac
jeden dodatkowy otwdr.

Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwos$ci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecno$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadkos$¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robé6t malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy: powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢
woda za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metoda
kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 gramoéw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczes$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

7  Obmiar robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.
7.1 Szczegoélowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad
pomieszczeniem. Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugo$ci $cian w rozwinieciu w stanie surowym
i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub
gornej krawedzi tynku, jezeli §ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci. Powierzchnie pilastrow, stupow
i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie
potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i
innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych,
do powierzchni tynkéw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnie o$ciezy w stanie surowym.

8 Sposob odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7.
8.1 0Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).
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W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania okre$lone w pkt. 6.5. niniejszej ST. Wyniki badan dla podtozy
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwolié na przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2 0dbiodr czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

0dbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét.

8.3  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr konicowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.,
- trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robét
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
-~ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
-~ dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
-~  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,
-~ protokotly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesSciowych, - instrukcje producenta
mieszanki tynkarskiej, - wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej (szczegétowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkownika i trwato$ci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartos$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

-~ wprzypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunag¢ wadliwie
wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosic¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokdét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdéwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbiér ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

9 Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:
- okres$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robo6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty tynkowe uwzgledniaja:

-~ przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-~  obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robo6t
na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZ zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajacych przyczepnos$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczeg6towej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-~ usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,
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— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w specyfikacji technicznej (opisa¢
sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw), - likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robét tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by wariantowe:
10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: OkreSlenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej
w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkecji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN

13139:2003/AC:2004 jw.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
10.3 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnouzytkowego (Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
poZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki",
wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok. Atlas
Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-11.00 - Posadzki
Kod CPV: 45262000-1, 45430000-0

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek, izolacji i podtozy pod posadzki.

1.2 ZaKkres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podtog:
- Izolacje z folii na sucho poziome
- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome
- Warstwy wyréwnawcze gruboSci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu
Miksokreta,
- Wykonanie nowej biatej podtogi z desek na poddaszu budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2  Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-~ mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00) 2.4 Masa zalewowa wg BN-

74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, wtéknistego wypetniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak tluszczowy) Temperatura
miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.5 Kitasfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltdéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypelniaczy
mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkéw zwiekszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i Zywice sztuczne)
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Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75,

- temperatura miekniecia- nie normalizuje sie,

- przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci

— 20 mm i wyciagganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

—  sptywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje sie,

-~ odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte
stalowg - bez peknieé¢ i odpryskdéw, - gestos$é pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.6 Plyty styropianowe

Plyty styropianowe winny spelni¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004
i PNEN13172:2002.

Ptyty styropianowe EPS-200-036 grubosci 15 cm dla posadzki w piwnicy. Wymagania:

—  wspbtczynnik przenikania ciepta [0=0,034 W/m2K

-~ naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym =200 KPa

-~ wytrzymato$¢ na zginanie = 250 KPa

- zakres temperatur stosowania - do 80°C

- Kklasa reakcji na ogien E

-~ plyty powinny mie¢ na catej dtugosci jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosc.

2.7 Deskidrewniane gr. 30 mm obustronnie strugane
3  Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4  Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5 Wykonanie robét

5.1 Ukladanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia. W
przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny (bez wgtebien,
wypuktosci, pekniec) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy taczeniu folii nalezy stosowa¢ podktad szerokosci 15
cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

5.2  Ukladanie izolacji z ptyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodna z projektem.

Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ catg powierzchnia do podtoza. Przy uktadaniu kilku
warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min 3 cm. Ptyty
uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubos¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste
iréwne.

5.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang wytrzymato$¢ i
grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

*  Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie
- 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
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* Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy lub
styropianu gr 1 cm.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowgq nalezy przygotowywac mechanicznie.

* Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

» llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

* Zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwng, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

* Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.4 Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowe;j i lastriko.

* Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢
warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywal wytrzymato$¢ nie nizszg - przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzke wraz z catg konstrukcja
podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielace fragmenty posadzki o wyraZnie réznigcych sie
wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego
do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m2 za pomoca
wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masg asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowg, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a
powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstepnie oszlifowa¢, az
do uzyskania widoczno$ci poszczeg6lnych ziarn kruszywa.

* Oczyszczona posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i
po uplywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

* (Czystaisucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.5 Podlogaz desek

Nad pomieszczeniem kuchni 1.16 i 1.18 nalezy wykona¢ nowa podiloge z desek drewnianych obustronnie
struganych gr. 30 mm.

6  Kontrola jako$ci

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktédrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania  warunkéw og6lnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzié prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa roboét jest m2. Ilo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 0dbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie

wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do

zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany

laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktédrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowo$ci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci spoin - za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9 Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziatl, nazwy i okres$lenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podlogowe z poli
(chlorku winylu).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-12.00. Sucha zabudowa z plyt g-k
Kod CPV: 45421146-9
Kod CPV: 45320000-6

1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitu
podwieszanego i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) wraz z utozeniem.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robét, ktore sa niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci.

1.3  Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
sufitu podwieszanego

Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji
$cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $cianach i sufitach
murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane
sg recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze - procedura moze by¢ zastagpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

-~ ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania oktadzin.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2  Materialy

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 2

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.1  Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKFI wodo- i
. GKB GKF GKBI ognioodporna
Lp. Wymagania zwykta ognioodporna wodoodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkod en kartonu, narozni :dw i krawedzi
karton p ywinien by¢ ztgc :ony z rdzeniem gipsowym w taki
2 Przyczepnosc kartonu do rdzenia sposéb,aby przy odryw niu reka rwa sie, nie powodujac
gipsowego odklejan ia sie od rdzenia
grubos¢ 9,5+ 15: 12,540,5; 15+0,5; 018+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm] dtugosé [20008000] (+0; - 6)
prostopadiosé réznica w dhugoéci przek tnych 05
9,5 09,5 - - }
12,5 012,5 11,0013,0 012,5 11013,0
4 Masa 1m? ptyty o grubosci
' (ke] 15,0 015,0 13,5016,0 015,0 13,3115,0
018,0 018,0 16,0019,0 - -
5. Wilgotnos¢é [%] 010,0
Trwato$¢ struktury prz - opalaniu
6. [min.] - 020 - 020
7. Nasigkliwo$¢ [% - - 010 010
napis na
tylnej nazwa, symb il rodzaju ptyty; ;rubo$¢; PN . ; data produkgji
stronie ptyty
8. Oznakowanie kolor
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa
napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
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PROBA ZGINANIA
Gruboéé nominalna Odleglosé Obciazenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
plyty gipsowej [mm] | podpor ! [mm]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do réwnolegle do
kierunku wtoékien | kierunku wtékien | kierunku widkien | kierunku wiékien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 - - -

2.1.1  Plyta modutowa Nida Aku Hygienic

Modutowa ptyta gipsowo-kartonowa z folig laminowana PVC o gladkiej strukturze. Wyposazona dodatkowo w
system antybakteryjny Bio-PRUF przeznaczony do miejsc, gdzie higiena i estetyka sa niezbedne. Ptyta zmywalna,
rowniez pod ci$nieniem. Nida Aku Hygienic uzyskata najwyzszg mozliwg ocene braku emisji zwigzkow lotnych do
powietrza w pomieszczeniu - klase A+. Poddana probie reakcji na ogien otrzymata klasyfikacje B s2, dO.

2.1.2  Ptytag-k typu 100A50/TWARDA (R)EI 120
Plyta g-k montowana na ruszcie systemowym stalowym/aluminiowym z wykorzystaniem profili NIDA C50.
2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek

Piasek powinien speilnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych, a w szczeg6lnoSci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.4 Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe produkowane przez firmy
specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 3
3.1 Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwosciag korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4  Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4
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4.1 Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosoéw jest spiety taSma stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci
9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WyKkonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania robéot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Warunki przystapienia do robét

-~ Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

—  Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakoniczeniu stanu surowego.

-~ Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

-~ Oktfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80%.

-~ Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1 Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.1.1  Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czeSci ,warstwa no$na” oraz goérnej - dalej
nazywanej ,warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
no$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- wpomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

-~ sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

-~ jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowacl ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych plyt:

- rozmieszczenia ptyt,

—  rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt,

- funkcje jaka speinia¢ ma sufit: jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt
musi by¢ zawsze prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢
wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)
nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasnoSciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.1.2  Tyczenie rozmieszczenia plyt
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Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru

podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki krdtszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana peina ilo$¢ plyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe
ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi
elementami rusztu.

5.1.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiaty, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw
stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢
normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.1.4  Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Je$li tego
wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5
lub 15 mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nos$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami, - do profili stalowych blachowkretami.

5.1.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania elementami no$nymi [mm]
poprzeczny 420
9,5 podtuzny 320
poprzeczny 500
12,5 podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550
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5.2  Sufity na ruszcie stalowym

5.21  Rusztstalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegoélne firmy zajmujace sie ich

wytworzeniem i dostawa. Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przys$ciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy
uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw
gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pienn obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej
dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach dtugich
iréwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez
dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikow krzyzowych (60/60). W celu
usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do $cian.

Dopuszczalna odlegto$¢ w
Grubos¢ ptyty Dopuszczalna odlegtos¢ | warstwie gtéwnej [mm] | Dopuszczalna odlegtos¢ w
gipsowokartonowej [mm] | miedzy wieszakami [mm] warstwie no$nej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

Zaprojektowano montaz systemowych sufitéw podwieszonych w pomieszczeniach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10,
1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21 - zob. rys. A.2, z ptyt 60 x 60 cm przy wykorzystaniu prefabrykowanych
profili. Plyty powinny by¢ zmywalne i zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz osiadaniem kurzu. Np. plyta
modutowa Nida Aku Hygienic, czyli modutowa plyta gipsowo-kartonowa z foliag laminowang PVC o gladkiej
strukturze. Wyposazona dodatkowo w system antybakteryjny Bio-PRUF przeznaczony do miejsc, gdzie higiena i
estetyka sg niezbedne. Ptyta zmywalna, réwniez pod ci$nieniem. Nida Aku Hygienic uzyskata najwyzsza mozliwg
ocene braku emisji zwigzkéw lotnych do powietrza w pomieszczeniu - klase A+. Poddana prdébie reakcji na ogien
otrzymata klasyfikacje B s2, dO0.

W pomieszczeniach 1.5, 1.15 - zob. rys. A.2. nalezy wykona¢ montaz sufitu powieszanego, ktéry zostat uprzednio
przed rozpoczeciem prac remontowych zdemontowany i zabezpieczony przed zniszczeniem.

5.3  Scianki z ptyt g-k

Na parterze budynku przewidziano budowe systemowych $cianek dziatowych z ptyt g-k typu 100A50/TWARDA
(R)EI 120 na ruszcie systemowym stalowym/aluminiowym z wykorzystaniem profili NIDA C50.

Zaprojektowano nastepuja konstrukcje Scianek: profile NIDA C50 rozmies$ci¢ max. co 60 cm, jako izolacje
akustyczng wewnetrzng wykorzysta¢ wetne szklang lub skalng, optytowanie wykona¢ z kazdej strony podwéjna
ptyta NIDA TWARDA.

6 Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6
Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych”.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:
-~ réwno$¢ powierzchni ptyt,
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- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-~ wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

-~ wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7  Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7
Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji.
Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza niz 0,5 mz,

Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmiarowe
okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8 0Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z plyt
gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ woda
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonhczenia na stykach, narozach i obrzezach, -

wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia
plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkow nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
pomiedzy tatg a powierzchniag suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenie
suchego tynku od Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata

odchylenia krawedzi od przewidzianego w

linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
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nie wieksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogétem nie wiecej

nie wieksza niz 2 mmiw niz 3 mmw nie wieksze niz 2 mm na 1
liczbie nie wiekszej pomieszczeniach do 3,5 mb i ogdétem nie wiecej niz
niz 2 na catej dlugosci mm wysokoéci oraz nie | 3 MM na catej powierzchni | nie wigksze niz 2 mm
taty kontrolnej o wiecej niz 4 mm w ograniczonej Scianami,
dtugosci 2 mb belkami itp.

pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9 Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 9

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana
ilos¢ m2powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

+ dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze): — przygotowanie stanowiska roboczego,
—  obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
—  ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokos$ci do 4 m,
—  przygotowanie podtoza,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
* dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) naS$cianach murowanych
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
—  przygotowanie kleju gipsowego,
—  przyklejenie paskow z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
—  przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) narusztach z listew drewnianych
—  przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
€) narusztach z ksztattownikéw metalowych
—  przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,

» dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
—  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

zabezpieczenie spoin taS§ma papierows,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakoSci.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych
oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczéw.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV - Krakéw 1996 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-13.00. Ukladanie glazury i terakoty
Kod CPV: 45431000-7

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robédt
zwigzanych z wykonaniem okladzin z ptytek.

1.2  Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres roboét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu:
- licowanie $cian ptytkami,
- montaz parapetéw wewnetrznych,
- wykonanie wewnetrznych posadzek ptytkowych z kamieni sztucznych typu GRES wraz z cokolikami.

1.4  Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej, ST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogélna
Specyfikacja Techniczna pkt. 1.5.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2  Materialy

2.1  Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Materiaty stosowane do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych gres powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje,
okres$lajace, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w
przypadku Kklejéw - sposéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $wiadectwa
dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowaé kleje
zalecane przez producenta ptytek oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane Kkleje
powinny zapewnia¢ trwate potgczenie posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie na podktad.
Materiaty wykorzystywane do wykonczenia elementéw na zewnatrz winny posiadac cechy mrozoodporne.

2.2 Wilasciwosci

- odporno$¢ na dzialanie temperatury i wilgoci - ptytki musza by¢ odporne na gwaltowne zmiany
temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporno$c¢) i zmiane wymiaréw pod wpltywem
wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wptywem powyzszych czynnikdw w tworzywie i szkliwie ptytki
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moglyby powsta¢ naprezenia, ktére mogltyby spowodowaé spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie,
odpadanie ptytek od podioza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a
czasami ,ukryta” tzn. pojawiajaca sie po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyna moze

by¢ wada ptytek pozbawionych ,odpornosci na spekania” albo btedy podczas uktadania np. niewtasciwa
lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub klej,

- wytrzymatlos$¢ na zginanie - parametr ten okresla, przy jakim maksymalnym naprezeniu ptytka tamie sie.
Jest on niezwykle istotny przy ptytkach podtogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykaja sie z duzym
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obciazeniem, lecz takze $ciennych, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenia podczas transportu i montazu,
a na $cianie mogg sie spotkaé z naprezeniami wywotanymi ruchami $cian budynku.

wlasno$ci powierzchowne - sg to odporno$¢ na zadrapania, zarysowania, zuzycie podczas chodzenia.
Szczegblnie odporne mechanicznie musza by¢ ptytki podlogowe. Twardo$¢ - czyli odporno$¢ na
zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporno$¢ na $cieranie okresla jak ptytka zachowa sie na skutek
czynnikéw $cierajacych.

odporno$¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej Srodkéw chemicznych, ktére mogg zostawiaé
plamy. Ptytki odporne na czynniki chemiczne nie moga pod wptywem tych substancji zmienia¢ potysku ani
barwy, a plamy powinny sie da¢ tatwo usuwac wodg oraz popularnymi §rodkami.

wlasciwosci zwigzane z bezpieczenstwem - gtdwng z nich jest odpornos¢ na poslizg, bardzo wazna dla
plytek przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnetrzne.

Stosowane materiaty

Posadzki i wyktadziny schodéw proponuje sie wykona¢ z ptytek ceramicznych gres. plytki $cienne
szkliwione, ktdre posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwo$¢ wodna E>10%). Ptytki
przeznaczone do wyktadania Scian wewnatrz budynkéw w warunkach oddzialywania temperatur powyzej
0° C, poniewaz nie sg mrozoodporne.

plytki kamionkowe uniwersalne szkliwione - o parametrach zgodnych z PNISO013006:2001
(nasigkliwo$¢ wodna 3% < E < 6%). Plytki przeznaczone do wyktadania $cian i podiég wewnatrz
budynkdw, poniewaz nie s3 mrozoodporne.

plytki gres nieszkliwiony - o parametrach zgodnych z PN-ISO 13006:2001 zatacznik G (nasigkliwo$¢
wodna E < 0,5%). Ptytki przeznaczone do wyktadania $cian i podtég wewnatrz i na zewnatrz budynkéw w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej. Ptytki te charakteryzuja sie mata nasigkliwoscia,
duza wytrzymatoscig na zginanie, duza twardoscig oraz dobrg odpornoscig na $cieranie. Zaleca sie stosowac
w pomieszczeniach o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz w strefach wej$ciowych do budynkdéw, jako
oktadziny schodéw wewnetrznych i zewnetrznych. Powierzchnie ptytek gres nie szkliwiony o powierzchni
polerowanej zaleca sie konserwowac impregnatami, celem zabezpieczenia przed wchtanianiem zabrudzen.
Przed spoinowaniem przeprowadzi¢ probe zastosowania fugi (zwtaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i
ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed przebarwieniem.

zaprawa klejowa,
masa do fugowania - wodoodporna

parapety wewnetrzne.

Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatéw.

Sprzet

Ogole wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przez wykonawce.

3.2

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:
szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
szpachle i pace zagbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych, kielnie,
mieszarki mechaniczne do zapraw,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia i czyszczenia,
wktadki (krzyzyki) dystansowe,

poziomnice i taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni.
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4  Transport

4.1 Ogodle wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 4
4.2 Transport materialow

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac
ciggtos¢ prowadzenie prac budowlanych. Materialy posadzkowe mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi,
zabezpieczajac je przed przesunieciem, peknieciami i zawilgoceniem mieszanek klejacych. Wyroby powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane: nazwe i adres producenta, oznaczenie ( nazwe handlowa),
wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, znak budowlany.

5 WyKkonanie rob6t

Zasady ogodlne wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 5
Wykonawca prowadzacy roboty w zakresie oktadzin podtogowych podlega przepisom prawa budowlanego.

5.1 Okladziny $cienne.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gltadka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wyboér kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow
pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zeb6éw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej w zaleznos$ci od rodzaju i réwnos$ci podioza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, Ze powinna
znaleZ¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej
catej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, doci$nieciu i
»mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docis$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

5.2  Posadzki z plytek gres

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki.. Na podtoze nanosimy
zaprawe klejgca pacg zebatg pod katem 45°. Krawedz uktadanej ptytki styka sie z rantem ptytki umocowanej. Po
przytozeniu catej powierzchni ptytki, odsuwamy jg na szeroko$¢ spoiny. Kompozycje klejaca naktada sie na
podtoze gtadkg krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzia ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztoZzona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchnie
podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
5.3 Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni ptytek
paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukos$nie
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do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Wszystkie spoiny powinny
by¢ wodoszczelne.

6  Kontrola jako$ci robét

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkos$ci, wystepowania
ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia, sprawdzenie réwno$ci podktadu, ktoére przeprowadza sie
przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg dwumetrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadno$ciag do 1mm,

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokétéw miedzyfazowych i zapisow w
dzienniku budowy.
Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:

— sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

— sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

— sprawdzeniu przylegania do podktadu,

— sprawdzeniu polaczen z innymi powierzchniami,

— sprawdzeniu obtoZenia stopni,

— sprawdzeniu wykonania cokolikow,

— sprawdzeniu prawidlowosci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek sciekowych.
Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie

powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci materiatu z wymaganymi w ST parametrami, zgodno$ci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowos¢
oznakowania poszczegélnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). probata techniczna ITB,
certyfikat zgodno$ci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodno$ci europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci
Z tg aprobatg oraz deklaracja

Po stwierdzeniu formalnej przydatnos$ci wyrobéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej,
ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7  Obmiar robét

7.1 0Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7 7.2
Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz 1 mb dla utoZonych cokotéw.
8 0Odbior roboét i podstawy platnosci

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
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Przy wykonywaniu robét z ulozeniem posadzek z ptytek konieczny jest systematyczny nadzér techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzo6r inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét konieczne jest
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace jakosSci podtoza, warstwy wyprawy z ptytek, wykonania fugowania.

8.2 0dbiér techniczny.

8.2.1 Odbiér materiatéw.

0dbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem.

0dbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materialéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow
z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.2.2  0dbidr koncowy robot posadzkowych.

Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokétéw odbioréow
miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.

9 Podstawa platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje
— przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu, przygotowanie podtoza,
— ulozenie ptytek gres: posadzki, oktadziny $cian i schodéw, cokoliki z zachowanie wzoru wg projektu,
- wykonanie fugowania,
— zatozenie listew metalowych na styku réznych powierzchni,
- konserwacja powierzchni plytek nieszkliwionych impregnatami,
— usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,
- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem terenu.
10 Przepisy i normy dotyczace prowadzenia robot

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=3%. Grupa BI
PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<=6%. Grupa Blla
PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<=10%. Grupa
BIIb

PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwos$ci wodnej E>10%. Grupa BIIl PN-
EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-14.00 Roboty malarskie
Kod CPV: 45262300-4
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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2 ZaKkres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych rob6t malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

2  Materialy

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwabezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéitego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.

Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéitej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4 Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

—  terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2  Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,
-~ max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
-~ wydajnos¢ - 15-16 m2/dm3,
—  max. czas schniecia- 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty
-~ do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw
chlorokauczukowych ogoélnego stosowania - biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.3  Wpyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$é¢ - 6-10 m2/dm3,
-~ max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$¢ - 4,5-5 m2/dm3
-~ czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$¢ - 5-6 m2/dm3,
-~ max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3
-~ czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos$¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
— czas schniecia-12h

2.5.4  Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ - 6-8 m2/dm3
-~ czasschniecia-12h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002 - -
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.5  Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

-~ lepko$¢ umowna: min. 60

- gestosé: max. 1,6 g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

-~ czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

~  grubo$é - 100-120 m

—  przyczepno$¢ do podioza - 1 stopien,

- elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub odstawania od podioza,
-~ twardos$¢ wzgledna - min. 0,1,
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-~ odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysoko$ci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia
powtoki

-~ odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowacé specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-ENISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6  Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-~ powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-~ na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki =~ malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym pokostem

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane

w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3  Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4  Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5 Wpykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utoZeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypeinienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg
cementowowapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
85011:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
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5.3 Wykonywania powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa

powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6  Kontrola jakosci
6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwo$ci, — sprawdzenie wyschniecia podtoza, - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie
wczesSniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
-~ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardoSci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢
powtornie.

7  Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8 O0dbiér robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1 Odbiodr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna do robét
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.
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8.2 0dbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.3 Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9 Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10 Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-15.00. Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Kod CPV: 45233260-9

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
kostki granitowej oraz wykonanie opaski zwirowej wokét istniejacego budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci w

zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w
dokumentacji  projektowe;. Obejmuja prace zwigzane Z dostawg
materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robdt.

1.3  Zakresroboét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot nawierzchniowych w zakresie wykonania bruku przy remontowanym budynku z kostki granitowej
(utozenie uprzednio zdemontowanej kostki granitowej), wymiane na nowg istniejgcej studzienki kanalizacyjnej
w obrebie prowadzonych prac nawierzchniowych oraz wykonanie opaski zwirowej wokot istniejgcego budynku.

Zakres robot obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

—  wewnetrzny transport technologiczny materiatéw oraz sprzetu,

- ukladanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

-~ sprawdzenie prawidtowosci wykonanych rob6t: w tym sprawdzenie spadkéw poprzecznych i podtuznych,

- wykonanie podbudowy betonowej,

- pielegnacje podbudowy,

- oczyszczenie podbudowy,

-~ roz$cielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej,

- rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej,

- wyréwnaniem utozonej warstwy szablonem,

- ulozenie kostki betonowej,

- ubicie kostki ubijakiem,

- zasypanie nawierzchni warstwa piasku o gr. 1,5 cm,

- pielegnacje nawierzchni zgodnie z technologia robét,

— utrzymywanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego, - unieszkodliwienie odpadow
wraz z optatami z tym zwigzanymi, - uczestniczenie w czynno$ciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nawierzchnie,

- wykonanie opaski zwirowej,

-~ wykonanie nawierzchni z kostki granitowe;.



1.4  Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-
00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty
o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartos$ci funkcjonalnych iuzytkowych wykonywanej
roboty, ani zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2  Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania
og6lne”. Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.1 Stosowane materialy

2.1.1  Kostka brukowa granitowa -istniejaca, zdemontowana przed rozpoczeciem prac
2.1.2  Krawezniki granitowe

Krawezniki granitowe (2x 20 m) osadzi¢ na fundamencie z betonu C 10/15

2.1.3 Woda

Woda do robét powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008 lub odmiany ,1” wg PN-B-32250. Musi
pochodzi¢ ze zrédet doktadnie przebadanych lub o jako$ci nie budzacej watpliwo$ci. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej, poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan.

2.1.4  Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.
Na podsypke piaskowo-cementow3:

-~ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania normy PN-
B-11113 dla gat.1 i cementu spetniajacego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1” wg
PN-B-32250.

Do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajacego wymagania normy PN-
B-11113 dla gat.1 i cementu spetniajagcego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1” wg
PN-B-32250

Do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowo-cementowej: piasek naturalny spetniajacy
wymagania normy PN-B-11113 dla gat. 2 lub 3.

2.1.5  Zwir ptukany frakcji 8-16 mm do wykonania opaski wokét budynku,
2.1.6  Studzienka kanalizacyjna

Studzienka kanalizacyjna z prefabrykowanych kregéw betonowych g110 cm o gt. ok 200 cm wraz z typowym
wtazem Zeliwnym z deklem.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonuje sie:

- na matych powierzchniach: recznie
- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek) sktadajacych sie z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie. Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowa¢ wibratory plytowe
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z ostong. Sprzet zastosowany przez Wykonawce winien gwarantowa¢ wilasciwg jakos$¢ robodt i
zapewniajgc poziom hatasu na terenie rob6t w dopuszczalnych granicach okreslonych normami. Do
przecinania kostek stosuje sie przycinarki, szlifierki z tarcza itp. Do wytwarzania podsypki i betonu nalezy
stosowac betoniarki.

4  Transport
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.0.00 ,Wymagania ogo6lne”.

Kostke nalezy przewozi¢ na paletach transportowych po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15MPa. Transport wewnatrzzaktadowy nalezy realizowac za pomocg wdzkéw widtowych. Zatadunek i
wytadunek mozna prowadzi¢ z wykorzystaniem dzwigéw samochodowych. Transport cementu winien odbywa¢
sie zgodnie z warunkami BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Kruszywa na czas transportu winny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem sie.

Pozostale materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajagcymi wymagania ogélne
okreslone w ST-00.00, dobranymi przez Wykonawce.

5 Wykonanie robét

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
z zachowaniem zasad BHP.

5.1 Przygotowanie podloza.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi. Koryto musi by¢ skutecznie odwodnione.

5.2 Podsypka

Rodzaj i grubos$¢ podsypki po zageszczeniu winny by¢ zgodne z dokumentacjg. Podsypke przygotowuje sie w
betoniarce, a nastepnie rozsciela na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspo6tczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28=14MPa

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Rozscielenie podsypki z zaprawy winno wyprzedza¢ uktadanie kostek o ok. 3-4m.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy piaskowo-cementowej, to po zawatowaniu nalezy jg pola¢ woda
w takiej iloSci, aby woda zwilzyta cata grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedzac uktadanie kostek o ok. 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3 Opaska zwirowa wokét budynku
W celu odprowadzania wody opadowej zaprojektowano utozenie rury drenarskiej dookota czes$ci budynku.

Wykop gt. 0ok 2,00 m, szer. 1,00 m dt. (18,80 + 2,00 + 2,00 + 19,64 + 17,82 + 2,74 + 2,00) po osuszeniu $cian nalezy
zasypac gruntem przepuszczalnym (piaski, zwiry) umozliwiajacym odparowywanie wilgoci. Wierzchnig warstwe
nalezy wykona¢ w postaci zwiru/posp6tki umieszczonego w korycie szerokosci ca 100 cm ograniczonego
opornikiem granitowym osadzonym na fundamencie z betonu C 10/15. Nalezy wykona¢ wtasciwg reprofilacje
terenu wokét budynku w celu odprowadzenia wod opadowych od $cian budynku.

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie koryta pod opaske gtebokosci 30 cm i szeroko$ci 100 cm,
- ulozenie warstwy odcinajacej - podsypka piaskowa zageszczona - 15 cm,

- ulozenie opaski zwirowej gr. 15 cm szerokosci 50 cm wokoét budynku - zwir ptukanym kolorowym frakecji
8-16 mm.

5.4 Nawierzchnia z kostki granitowej

Ustalenie ksztattu, wymiaréw i koloru kostki granitowej oraz desenia do utozZenia.
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Ksztatt, wymiary, barwe oraz desen uktadania powinny by¢ zgodne z istniejgcym wzorem bruku. Warstwa
nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robdt zaleca
sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa zmiany wybranego
koloru.

5.5 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania okre$la dokumentacja projektowa. Krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ przed
przystapieniem do utozenia kostki.

6 Kontrola jakosci rob6t i materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t nawierzchniowych muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosSci producentéw i uzyskaé
akceptacje Zamawiajacego. Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien uzyskaé aprobate techniczng dla kostki betonowej oraz
certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci, a takze wyniki sprawdzenia cech zewnetrznych kostek na zgodno$¢ =z
wymaganiami. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego poprzez ogledziny kostki i pomiar zgodnie z wymaganiami i
tolerancja. Tolerancje wymiarowe dla kostki o grubosci mniejszej od 100 mm wynosza:

- nadhlugosci:+2mm,

-~ naszeroko$ci: :¥2mm, - na grubo$ci: :+3mm.

Wytrzymato$¢ kostki na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢ obciazenia niszczacego mniejszego niz
250N /mm dtugosci roztupania. Struktura kostki winna by¢ zwarta, bez rys, odpryskéw i peknie¢, plam i ubytkow.
Niedopuszczalne s3 szczerby i uszkodzenia krawedzi ograniczajacych powierzchnie licowe, zas dla pozostatych
dopuszcza sie wystepowanie najwyzej 2-ch uszkodzen o max. dtugos$ci 30 mm i gtebokosci 8 mm. Powierzchnia
gbérna powinna by¢ szorstka, a krawedzie roéwne i proste, wichrowatos¢ powierzchni licowej (wklesniecia) nie
powinny przekracza¢ 2mm. Pozostate wiasciwosci kostki okresla zatgcznik do normy PN-EN 1338.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét.
Sprawdzenie koryta i podloza na zgodnos¢ z ST i dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie podsypKki przymiarem liniowym lub metoda niwelacji. Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
dziatki roboczej: grubosci spadkéw i cech konstrukcyjnych na zgodno$¢ z dokumentacja. Warto$ci dopuszczalne:
tolerancja odchytki do +1cm.

Badania wykonania nawierzchni.

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

- potozenie osi w planie (sprawdzane geodezyjnie) co 100m i we wszystkich punktach
charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: przesuniecie od osi projektowanej do 2cm.

- rzedne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: +1cm; -2cm z odchytka

- réwnos$¢ w profilu podtuznym (wg. BN-68/8931-04) latg czterometrowa sprawdzana w punktach
charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz co 25m w osi i przy krawedziach. Dopuszczalna odchytka:
nieré6wnosci do 8mm

- réwnos¢ w profilu poprzecznym sprawdzona tata profilowa z poziomicg i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metoda niwelacji, sprawdzana co 25m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: przeswity
pomiedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

- spadki poprzeczne sprawdzane metoda niwelacji sprawdzane co 25m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytki od dokumentacji do 0,3%

- szeroko$¢ nawierzchni sprawdzona przymiarem liniowym co 25m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytka od szerokosci
projektowanej do +5cm.

- szeroko$¢i gteboko$¢ wypetnienia spoin, sprawdzana w 20 punktach roboczych dziennej dziatki roboczej
poprzez ogledziny i pomiar przyrzadem liniowym po wykruszeniu dt. 10cm
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- estetyka robdt: zachowanie wzoru (deseniu) i kolorystyki nawierzchni zgodnie z wymaganiami,
prostolinijno$¢ spoin.

6.3 Badania wykonanej nawierzchni

-~ sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci,
deseniu, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.

-~ Badanie potozenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie potoZzenia osi co 25 m iw
punktach charakterystycznych

-~ Rzedne wysokosciowe, rowno$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne, szeroko$¢ - sprawdzenie
potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych na zgodno$¢ z ST

-~ Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w nawierzchni oraz ich wypetnienie - na zgodnos¢ z ST. 7

Obmiar roboét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru jest [m2 ]- nawierzchni z kostki betonowe;.

8 0dbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega jednorazowo caty zakres i poprawno$¢ wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymaganiami ST.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu obejmuja wykonanie koryta, podtoza, podbudowy i podsypki
pod nawierzchnie.

Odbiér koncowy robét nawierzchniowych odbedzie sie po zakonczeniu pielegnacji ostatniego fragmentu
wykonanej nawierzchni, po spetnieniu wszystkich warunkéw dotyczacych realizacji zamoéwienia zawartych
specyfikacjach technicznych oraz w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnoS$ciach odbiorowych. Do odbioru konicowego robét
Wykonawca winien dostarczy¢:
- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajacego lub inspektorowi nadzoru) gotowosci do odbioru
konicowego,
- protokoty odbioréw czesciowych,
-~ dziennik budowy,
- dokumenty poswiadczajace uzycie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodnosci itd.),

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:
- zbada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonaweczej,
-~ przeprowadzi ogledziny wykonanych robé6t z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacjg uzytych
materiatéw, zgodnos$ci z umowa, ST, normami i pozostatymi przepisami, — sporzadzi protokdt odbioru
koncowego robot.

Roboty uznane zostang za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dadza wynik pozytywny.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowg,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,
- wykonane roboty wykazuja powazne wady, wymagajace duzych przerébek lub robota ze wzgledu na
swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawierac bedzie:
- ocene wynikéw wykonanych badan,
-~ potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,
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- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesSci¢ uzasadnienie decyzji
komisji.
Czynno$¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
komisyjnego (minimum 2 osoby z udziatem wykonawcy) sprawdzenia roboét, potwierdzajac fakt usuniecia usterek
oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa jednostki wykonanej nawierzchni, skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w
oparciu o protokoty odbiorowe zgodne zapisami we wzorze umowy na podstawie rzeczywistego obmiaru w
naturze.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

—  sprzet: obstuga, dostarczenie i odwiezienie,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie niezbednych materiatéw,

-  transport materiatéw i sprzetu na miejsce pracy,

- wyladunek materialéw na miejscu,

- przygotowanie koryta i podtoza,

- wykonanie podbudowy,

-~ wykonanie podsypki,

— ustalenie wzoru desenia i ksztattu kostek,

- wykonanie nawierzchni,

- zawibrowanie (ubicie) kostki,

-~ wypehnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- prace porzadkowe,

-~ wykonanie niezbednych badan i pomiaré6w wymaganych specyfikacja,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej Cena uwzglednia réwniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

— ilo$ci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia roboét, -

postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Platnos$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-66/B-06714.00-48 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-S-06102 Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN-197-1 Cement. Cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN-197-2 Cement. Cz.2. Ocena zgodno$ci.
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PN-88/673-08 Cement, Transport i przechowywanie Cementu. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni plantografem i tata. Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach. Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 60745-2-12 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Cze$¢ 2-12:
Wymagania szczeg6towe dotyczace wibratoréw do masy betonowej.

10.2 Inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. Jedn. Dz.U.2003.169.1650).
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