

Santok, 21 lipca 2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.9.2023.BP

Wszyscy uczestnicy postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA – REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ W M.WAWRÓW (DZIAŁKA NR EW. 203/21) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+080 PO ZNISZCZENIACH WYWOŁANYCH ZDARZENIEM O CHARAKTERZE KŁĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – DESZCZEM NAWALNYM

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zadania pn. Remont dróg gminnych [wewnętrznych] w m. Wawrów (dz. nr ew. 203/21 oraz 203/30) z podziałem na 2 części zamówienia

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-211cff28-fdf0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Numer Ogłoszenia: 2023/BZP 00236301

ID: 773164

Na podstawie art. 255 pkt.1, ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U.2022r.,poz.1710 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Gmina Santok, unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Działając w oparciu o art.260 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Część 1 zamówienia - remont drogi gminnej wewnętrznej w m. Wawrów (dz. Nr ew. 203/21) na odcinku od km 0+000 do km 0+080 po zniszczeniach wywołanych zdarzeniem o charakterze klęski żywiołowej – deszczem nawalnym.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt.7) ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U.2022r.,poz.1710 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważniania postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

7)) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.263

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający – Gmina Santok, w dniu 14 lipca 2023 roku pismem zwróciła się do Wykonawcy „KAMIX” Kamil Tołkacz z siedzibą Zwierzyn, ul. Wiejska 10; o wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania

umowy miała być wniesione przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy tj. do dnia 18 lipca 2023 roku.

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wobec powyższego należy unieważnić przedmiotowe postępowanie w zakresie Części 1 zamówienia - remont drogi gminnej wewnętrznej w m. Wawrów (dz. Nr ew. 203/21) na odcinku od km 0+000 do km 0+080 po zniszczeniach wywołanych zdarzeniem o charakterze klęski żywiołowej – deszczem nawalnym.

WÓJT GMINY SANTOK
 Paweł Piśarek

KIEROWNIK

Biuro Referatu Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej

Bogumiła Popkowska