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Nazwa ~Przebudowa oraz modernizacja oddziatu neurologicznego
przedsiewziecia i oddziatu udarowego”
Adres obiektow 81-348 Gdynia, ul. Woéjta Radtkego 1, jednostka

ewidencyjna: Gdynia (226201_1), obrgb ewidencyjny:
Srédmiescie (0026), dziatka ewidencyjna: 1260

Nazwy i kody 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow
budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu,
oszacowanie kosztéw

71244000-0 Kalkulacja kosztédw, monitoring kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i
specyfikacje

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i
pomiarowe

45000000-7 Prace budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektow
budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

45262520-2 Roboty murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego




45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 Ktadzenie glazury

45232452-5 Roboty odwadniajgce

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobdéw metalowych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45262300-4 Betonowanie

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331000-6  Instalowanie  urzadzen  grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45232141-2 Roboty grzewcze

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow
Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogoliny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:
Kompleksowa realizacja inwestycji, na ktdrg skfada sie zaprojektowanie i wykonanie
robdt budowlanych dla zadania:

~Przebudowa oraz modernizacja oddziatu neurologicznego i oddziatu
udarowego” w szpitalu miejskim im. Sw. Wincentego a Paulo w Gdyni.

2. Podstawa prawna opracowania

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat przygotowany zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym. Jest on zatgcznikiem do postepowania przetargowego na realizacje
rob6t budowlanych z projektowaniem.

Podstawg prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004.202.2072 z pézn. zm.).

3. W wyniku zadania nastgpi:

3.1. Dostosowanie do wymagan stawianych obiektom stuzby zdrowia
okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosS¢ lecznicza.

3.2. Stworzenia mozliwosci realizacji petnego zakresu funkcjonalnego dla
oddziatu neurologii.

3.3. Poprawa warunkdéw Swiadczenia ustug medycznych

3.4. Zwiekszenie ilosci $wiadczen

3.5. Poprawa estetyki oraz standardu pomieszczen

3.6. Poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy personelu

4. Przedmiot zamdwienia
4.1. W ramach zadania Wykonawca:

e wykona peing inwentaryzacje budowlang wielobranzowg w zakresie
kondygnacji 3 pietra, a takze innych kondygnacji w zakresach niezbednych
do okreSlenia uwarunkowan budowlanych i instalacyjnych. Zaktada sie, ze
istniejgce materiaty dotyczace tego zakresu mogg wymagac aktualizacji,

e przygotuje wszystkie dokumenty, uzyska opinie, zgody i akceptacje
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i oddania oddziatu do
uzytkowania oraz rozpoczecia dziatalnosci medycznej w obiekcie, a w
szczegolnosci:

e w przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegolne
media zwigzane z przedmiotowg inwestycjg uzyska stosowne uzgodnienia.

e Dokona wszystkich uzgodnien niezbednych do realizacji zadania (w tym
uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz., oraz rzeczoznawcy ds.
sanitarno-higienicznych)

e Uzgodni projekt z wtasciwym konserwatorem zabytkow



sporzadzi projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami
koniecznymi do uzyskania wymaganej przepisami prawa decyzji
administracyjnej,

sporzadzi projekt techniczny (pelnigcy funkcje projektu
wykonawczego) wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
opracowaniami

sporzadzi projekt technologiczny 2z wszystkimi  niezbednymi
uzgodnieniami

sporzadzi projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju wnetrz zgodnie z
obowigzujgcymi w Szpitalu standardami, jak np. wzory tablic informacyjnych,
drogowskazow, kolorystyka itp.

nastepnie wykona na ich podstawie roboty budowlane i uzyska pozwolenie
na uzytkowanie,

bedzie sprawowat nadzor autorski nad inwestycja,

bedzie udostepniat front robét Dostawcom Zamawiajgcego, jesli zajdzie
taka koniecznoSc¢ oraz bedzie wspdtdziatac z nimi i udziela¢ informacji w celu
poprawnego wykonania wszelkich robét, w tym montazu aparatury
medycznej,

opracuje wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji oraz przeprowadzi
szkolenia pracownikdbw Zamawiajgcego w zakresie: uruchomienia,
eksploatacji, obstugi i konserwaciji.

Uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie

Zaktada sie wykonanie projektu petno branzowego z elementami projektu
architektury wnetrz (min 3 pomieszczenia referencyjne i komunikacja w obiekcie).

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do
dokumentacji projektowej muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

Harmonogram poszczegolnych prac projektowych a takze robdt budowlanych
powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

5. Ponadto Wykonawca w ramach zadania:

5.1. przed przystgpieniem do projektowania zweryfikuje mozliwos¢
wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw przebudowy pietra.
Przeprowadzi niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej mozliwosci
oraz potwierdzi wnioski z pomiaréw z Zamawiajgcym,

5.2. w przypadku zajscia takiej koniecznosci, przygotuje projekty
zamienne uwzgledniajgce wymagane zmiany niezbedne, np. dla
poprawnego montazu aparatury i urzadzen medycznych
dostarczanych zaréwno przez Wykonawce, jak i przez Zamawiajgcego
na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producentdéw urzadzen.
Powstata dokumentacja bedzie podstawg do przygotowania pod
montaze urzadzen i aparatury medycznej,

5.3. bedzie aktualizowat dokumentacje projektowg z
uwzglednieniem parametrow wyposazenia medycznego, a nastepnie



5.4.

wykona montaz zgodnie z dokumentacjg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego,

bedzie aktualizowat projekt kolorystyki, aranzacji i wystroju
wnetrz z systemem informacyjnym i oznakowaniem p-poz,

6. Pozostate obowigzki Wykonawcy oraz inne ustalenia dotyczgce przebiegu prac
projektowych i ich realizacji:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe projektowane przez
Wykonawce muszg by¢ konsultowane z Zamawiajgcym na kazdym
etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do dokumentacji
projektowej muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego. Wszystkie
wymienione projekty wykonywane w ramach zadania przez
Wykonawce muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.

Koncepcja realizacji robot z przedmiarem oraz ze specyfikacjg
dostarczanych urzadzen i zbiorczym zestawieniem kosztow, projekt
budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
beda wymagaty pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Harmonogram prac projektowych powinien zostaC przedstawiony
Inwestorowi przed rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego
zaakceptowany.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie praw patentowych i
bycie w petni odpowiedzialnym za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych wobec znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych oraz zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych.
Zamawiajacy dopuszcza na etapie akceptacji kart materiatowych
zmiany w wyposazeniu, materiatach itp. Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce réwnowaznoS¢ danego materiatu. W
wypadku propozycji réwnowaznych produktow Wykonawca po
potwierdzeniu mozliwosci zmiany przez Zamawiajacego, przekazuje
karte materiatowg do akceptacji przez Zamawiajgcego. Po akceptacji
zmiany przez Projektantow karta materiatowa musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy
materiatu/wyposazenia na budowe dopiero po akceptadji
Zamawiajgcego. W wypadku braku akceptacji nie przystuguija
Wykonawcy roszczenia finansowe w tym wzgledzie. Kazdorazowo
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce wartos¢ zmian w
celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco zestawianie robdt
dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie bedzie
przechowywane wraz z protokotami koniecznosci oraz protokotami z
negocjacji. Dokumenty zostang przekazane Zamawiajgcemu na jego
zadanie lub wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Klasyfikacja robét jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje
Zamawiajacy.



6.8.

6.9.

6.10.

Wykonawca przygotowuje protokoty koniecznosci oraz protokoty z
negocjacji.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowywaniem dokumentacji ponosi
Wykonawca.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

7. Wszystkie rozwigzania projektowe oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa
opracowane przez Wykonawce muszg by¢é zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych przepisow prawa w tym, m.in.:

7.1,

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr
156 poz.1118 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnoSC leczniczg (z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w
sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z 2007 r)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U.124 poz.1030 .)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.109
poz.719.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia



przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

7.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz .1126 )

7.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub
zakres robot budowlanych

8.1. Lokalizacja: ]
3 pietro szpitala miejskiego im. Sw. Wincentego a Paulo w Gdyni,
81-348 Gdynia, ul. Wojta Radtkego 1, jednostka ewidencyjna: Gdynia (226201_1),
obreb ewidencyjny: Srodmiescie (0026), dziatka ewidencyjna: 1260

8.2. Usytuowanie obszaru w budynku (oznaczenie kolorem
czerwonym) :
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8.3. Podstawowe dane obszaru stanowigcego przedmiot
opracowania:

- powierzchnia uzytkowa obszaru stanowigcego przedmiot opracowania
przebudowy :
649,21 m2

8.4. Zakres opracowania:

W wyniku dziatan inwestycyjnych powstanie:
Oddziat neurologii obejmujacy zaktadany opisem technicznym projektu
koncepcyjnego program funkcjonalny.

9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Budynek, w ktérym znajduje sie obszar przeznaczony do przebudowy petni funkcje

obiektu medycznego (budynek naroznikowy oraz budynek gtéowny znajdujacy sie w
kompleksie zabudowan szpitala miejskiego im. Sw. Wincentego a Paulo w Gdyni).

Podstawowe dane czesci stanowigcej przedmiot opracowania —
powierzchnia uzytkowa zgodnie z czescig rysunkowa.

Inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacji zewnetrznej w obszarze
dziatki na ktdrej zlokalizowany jest budynek.



10. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
10.1. Opis inwestycji:

W ramach inwestycji pod nazwag ,Przebudowa oraz modernizacja oddziatu
neurologicznego i oddzialu udarowego” przewiduje sie sporzadzenie petno
branzowej dokumentacji projektowej — projektu budowlanego oraz technicznego
petnigcego funkcje projektu wykonawczego, a takze elementéw wskazanych w
punkcie 4 niniejszego opracowania.

Zagospodarowanie terenu:

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu.
Zestawienie wymaganych pomieszczen i ich powierzchni:
Zgodnie z ztgczong koncepcjg rysunkowa.

11. Szczegodtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okreSleniem
ich funkgji _
TABELA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH zgodnie z czescig rysunkowa.

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto.
Bez zmian zgodnie z tabelarycznym zestawieniami w punkcie a.

c) Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikéw
Nie dotyczy.

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ib pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw
Dopuszcza sie przekroczenie lub zmniejszenie powierzchni uzytkowej
pomieszczen o 5%, przy zatozeniu ze spetniaé one bedg wymagania
uzytkowe i ergonomiczne stawiane tym pomieszczeniom i wymagania
wynikajgce z przepisow prawa (np. swobodne manewrowanie tdzkiem
szpitalnym, wymagane szerokosci doj$¢ ewakuacyjnych itp.)

12. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

12.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
Wykonawca powinien wykona¢ na wtasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, skfadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopdw przy
robotach ziemnych (jezeli wystepuja), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwaé zbedne materiaty, odpadki, Smieci,
urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiac kontenery na odpady. Ponadto,
jezeli wystgpi taka konieczno$¢ Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi
dojazdowe do placu budowy z btota i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu
budowy naniesionych przez kota samochoddéw i sprzet ciezki Wykonawcy.
Samochody opuszczajgce plac budowy nalezy czyscic. W tym celu plac budowy



powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenia myjgce np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne
zabtocenie okolicznych drég dojazdowych powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i
stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowad
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

12.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zagospodarowania
terenu
Zgodnie z Zalgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.3. wytyczne dla Wykonawcy dotyczace architektury i
wykonczenia pomieszczen

Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.4. wytyczne dotyczace konstrukcji
Zgodnie z Zalgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.5. wytyczne dotyczace instalacji wodociggowych
Zgodnie z Zalgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji
kanalizacyjnych
Zgodnie z Zalgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace instalacji
centralnego ogrzewania
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.8. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie wentylacji
pomieszczen



Zgodnie z Zalgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.9. Wymagania Zamawiajacego w zakresie instalacji chtodu
Zgodnie z Zalgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ciepia
technologicznego
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.11. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie instalacji
elektrycznych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.

12.12. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie instalacji
niskopradowych
Zgodnie z Zatgcznikiem nr 1. — Opis techniczny do projektu koncepcyjnego.
Do wszystkich sieci niskopragdowych zastosowaé wymagania Dziatu IT,
stanowigce zatgcznik do niniejszego opracowania - Wymagania techniczne
budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o.



13. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
13.1. Wymagania ogolne odbioru robot budowlanych

Wykonawca opracuje Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce czesé
projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robot powinny uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktory musi zostaé
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje inwestycje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz
dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego, w tym programem funkcjonalno-
uzytkowym, a takze z zasadami wiedzy technicznej.

Materiaty, urzadzenia, $rodki niezbedne do realizacji inwestycji zostang zakupione i
dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne czynnosci,
ktore sg niezbedne do wykonania zadania.

13.2. Wymagania dotyczgce organizacji robdt budowlanych

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca powinien wykona¢ na wiasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie
jak: drogi w tym do i po placu budowy, skfadowiska tymczasowe, elementy
zabezpieczajgce (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopdw przy
robotach ziemnych (jezeli wystepuja), itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwaé zbedne materiaty, odpadki, Smieci,
urzadzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiac¢ kontenery na odpady. Ponadto
Wykonawca powinien na biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu budowy z btota
i wszelkich nieczystosci pochodzacych z placu budowy naniesionych przez kota
samochoddw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody opuszczajgce plac budowy
nalezy czyscic. W tym celu plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenia
myjace np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne zabtocenie okolicznych drég dojazdowych
powinno by¢ usuniete przez Wykonawce.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robét prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdéb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, takie jak
rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i
stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz bedzie z nimi wspdtpracowac
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca



bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy musi by¢ prowadzona przez Wykonawce w sposob zgodny z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty budowlane muszg by¢
prowadzone w sposob zgodny z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami dotyczacymi BHP, Planem BIOZ, a takze w sposdb
zabezpieczajacy bezpieczenstwo pozarowe.

Zaplecze budowy

W zakresie Wykonawcy lezy wykonanie prac wstepnych potrzebnych do
zorganizowania zaplecza socjalnego i technicznego, oraz terenu budowy.
Wykonawca doprowadzi instalacja, ktdére sg niezbedne do funkcjonowania zaplecza,
oraz wyposazy teren w odpowiednie obiekty i drogi techniczne.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i zapewni¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzacego do pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych
(bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zaktdcen w pracy i nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku)

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm
okresSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigza
Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

— Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP
na terenie objetym Umowa.

— Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepiséw BHP
na terenie objetym Umowg przez pracownikow Wykonawcy.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadac
Swiadectwo o przeszkoleniu.

— Na stanowiskach pracy, na ktorych jest to wymagane, personel Wykonawcy
powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i
potwierdzeniem dopuszczenia do okreSlonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP,
stosowny do wykonywanego zakresu prac.



— Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe z
podstawowymi informacjami, dotyczacymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest
przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie objetym
Kontraktem odpowiedniego jakoSciowo i iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.
Zamawiajgcy i inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do kontroli sprzetu
pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny by¢ podane na piSmie. Uzupetnienia
sprzetu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi
wynikami kontroli.

Stosowanie sie do prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Utylizacja odpadow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje wszystkich odpadéw powstatych
podczas wykonywania robot budowlanych, oraz uporzadkowanie placu budowy.
Koszt utylizacji odpaddw ujety jest w koszcie wykonania robot.

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robot przez projektantow z odpowiednimi uprawnieniami.

14. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow 1 materiatow
budowlanych oraz urzadzen.

Materiaty budowlane

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie Wyroby
Budowlane:

— nowe i nieuzywane

— wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okresSlonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,



- dopuszczone do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia
— zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, a nastepnie
wymaganiami dokumentacji projektowej

Dokumentacja materiatow budowlanych

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrddle produkcji oraz zakupu wyrobow
budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robdt, ktdére winny byé
wiasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub Zharmonizowang Norma
Europejska, a takze inne prawnie okreSlone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robot przechowywac
dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze oSwiadczenia dotyczace
wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia.

Zatwierdzanie materiatlow budowlanych

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego  zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegolnych dostaw Materiatdw z danego zrdédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
Materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposdb ciggty wymagania
projektu, opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Skiadowanie i zabezpieczenie materialdw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robédt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosc¢ i wiasciwosS¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

15. Wymagania dotyczace sprzetu oraz maszyn i urzadzen budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w PFU i koncepcji projektowej,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU, koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W przypadku eksploatacji maszyn i urzadzen wymagajgcych dopuszczenia do
uzytkowania (np. mieszalnik do kruszyw, tasmocigg do sortowania lub zatadunku
kruszywa itp.) nalezy przedtozy¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do
uzytkowania.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych
do gruntu nalezy stosowaC sprawny technicznie sprzet budowlany. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

16. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatdw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

17. Wymagania dotyczace wykonania robot

Dokumenty sporzadzane przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

—projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—projekt organizacji budowy,

—projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami PFU, koncepcji projektowej,
dokumentacji projektowej, SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wszystkie wykonane roboty budowlane muszg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami prawa. W
przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca powinien niezwtocznie informowac
Zamawiajgcego o ich wykryciu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta
materiatdw, przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym te, ktore ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do nich.

W zakresie obowigzkdw Wykonawcy jest, aby wszelkie materiaty budowlane
wykorzystane podczas robot budowlanych posiadaty wymagane deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczajace do
stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszg posiadac
oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjgtkami okreSlonymi w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na piSmie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.



Decyzje Zamawiajagcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

18. Kontrola jakosci rob6t budowlanych

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementdw robdt,

—system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

—sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloS¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdét.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i normach dotyczacych
danego rodzaju robdt i materiatdw..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
przedmiotowych normach dotyczacych danego typu robot i materiatdw. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktdére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowal mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru



lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg,
Zharmonizowang Norma Europejska lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy



do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
 zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

 wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w poprzednich punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (o ile jest wymagane),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

19. Wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z PFU,
koncepcjg projektowa, dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreSlonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow



Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty,
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

20. Odbidr robdt

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.



Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesSci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét, uczynnienie sieci i przytaczy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST, z uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Uczynnienie sieci i przytaczy:

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego
odbioru, Wykonawca winien uzyska¢ zgode od wiasciwych Gestorow Sieci na
uczynnienie poszczegdlnych sieci a nastepnie przytaczy.

Koszty wody do ptukania i préb cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie ofertowej wykonania Kontraktu.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6
egzemplarzy + forma elektroniczna w formie rysunkéw CAD).

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. pozwolenie na Uzytkowanie

13. inne pozwolenia zwigzane z realizacjg obiektu

14. oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania budowli z projektem
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz
oSwiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze w razie korzystania - drogi, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu
(zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbidr ostateczny robdt(koncowy) robot”.



21. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowq, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartoS¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyijny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

¢ Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji
ruchu ponosi Wykonawca.



B. CZESC INFORMACYINA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Zgodnie z zapisami czeSci opisowej koncepcii.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Oswiadczenie znajduje sie w posiadaniu Zamawiajacego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Zgodnie z punktem 7 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zagospodarowania robot budowlanych.

Dodatkowe dokumenty niezbedne z punktu realizacji inwestycji zawarto w
czesci opisowej koncepcii.



