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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zamowienia

Konserwacja pomieszczen w budynku nr 92 w Kompleksie Wojskowym nr 251 przy
ul. Saperskiej 1 w Olsztynie.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

2.1. Konserwacja pomieszczen.

- zapewnienie prawidtowej wentylacji pomieszczen,

- odnowienie powlok malarskich $cian i sufitow wraz z naprawg spekanych tynkow,
- wymiana posadzek,

- wymiana oktadziny §cian z ptytek ceramicznych,

- wymiana stolarki okiennej wraz z o$cieznicami,

- wymiana stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami,

- czg$ciowe rozebranie §cianek dzialowych,

- remont dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- malowanie elewacji, cokotu,

- remont doj$cia do budynku,

2.2. Ztom (odpad), ktory nie przedstawia zadnej wartosci uzytkowej, ewentualnie uzyskany z
demontazu i rozbiorek w trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie z placu budowy i
dokona utylizacji we wlasnym zakresie. Warto$¢ uzyskanego ztomu Wykonawca wyceni
na podstawie aktualnych cen obowigzujacych w miejscowych Punktach Skupu Ztomu i
uwzgledni w kosztorysie ofertowym poprzez zminusowanie wartosci ztomu od warto$ci
oferowanej ceny wykonania zleconego zadania.

2.3. Odpady budowlane uzyskane w trakcie realizacji zadania (farba, tynk, gruz ceglany i
betonowy, rozebrane $cianki drewniane, zdemontowana stolarka drzwiowa z
oscieznicami, posadzki, wyktadziny, listwy) nalezy wywiez¢ z placu budowy
we wlasnym zakresie i utylizowac na koszt wtasny Wykonawcy,

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

3.1.  Wykonawca po wykonaniu zleconych robdt uporzadkuje miejsce prac i doprowadzi do
stanu nie gorszego niz ten jaki przyjal przy przekazywaniu miejsca robot).

3.2.  Ze wzgledu na to, ze roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie - Wykonawca
zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci i porzadku na miejscu pracy
oraz na trasach przemieszczania si¢ pracownikow.

3.3.  Wykonawca po wykonaniu zadania na wtasny koszt dokona likwidacji placu budowy,
uprzatnie teren, naprawi ewentualne uszkodzenia drog i placow.

3.4.  Zabezpieczenie 0sob trzecich w trakcie wykonywania robot przy ogrodzeniu — zapewni
Wykonawca.

4. Informacja o miejscu prac

4.1. Charakterystyka obiektu:
Remontowany budynek znajduje si¢ na terenie Kompleksu Wojskowego nr 251 w Olsztynie
przy ul. Saperskiej 1. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, konstrukcja tradycyjna.
Obecnie budynek petni funkcjg¢ uzytkowa — biurows.

4.2. Stan istniejacy obiektu:

Konstrukcja budynku tradycyjna. Sciany murowane, tynkowane, stolarka okienna PCV,
drzwiowa drewniana. Posadzki z plytek betonowych lastrykowych, wyktadzina PCV i
dywanowa. Dach pokryty papa. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej. Elewacja ocieplona metoda lekkg mokrg. Cokdt z plytek
klinkierowych. Sciany czeéciowo spekane, tynki zarysowane do naprawy. Opaska przy
budynku czgéciowo betonowa, czeSciowo z kostki betonowej. Ogdlny stan techniczny
budynku (wnetrze) niezadowalajacy. Wymaga remontu kapitalnego.



5. Organizacja robét budowlanych

5.1. Wykonawca (kierownik budowy) zobowiazany jest przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych do uzgodnienia z uzytkownikiem (gospodarzem terenu) sposobu poruszania
si¢ po terenie wojskowym, oraz zobowigzany jest podporzadkowaé si¢ jego wymaganiom
zwigzanym z wojskowym charakterem obiektu tzn. dostarczy¢ zadane dokumenty (listy
pracownikow, listy pojazdow itp.), postugiwaé sie¢ wydanymi przepustkami oraz na zadanie
umozliwi¢ przeprowadzenie kontroli pojazdow, 0sob itp.

5.2. Ze wzgledu na to, ze roboty prowadzone beda na terenie czynnego obiektu (uzytkownik na
czas trwania prac budowlanych nie przerywa swojej pracy) - Wykonawca zobowigzany
jest do codziennego utrzymania czystosci i porzadku na miejscu pracy oraz na trasach
przemieszczania si¢ pracownikow.

5.3  Czasokres realizacji prac zostal przewidziany przez Zamawiajacego jako maksymalny.
Zatozono realizacje robot w dni robocze W czasie (liczba roboczogodzin) wynikajacym z
przedmiaru robot, w dziennym wymiarze pracy — 8 godzin. Realizacja robdt budowlanych
moze odbywac¢ si¢ w dni powszednie w godz. od 7% do 15°.

5.4. Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczy¢ zespot roboczy gwarantujacy
terminowg realizacj¢ zamowienia w wyzej okreslonych warunkach czasowych.

5.5. Wykonawca (kierownik budowy) koordynowal bedzie prace zwigzane z biezacym
przebiegiem robdt z zamawiajacym (uzytkownikiem).

Podstawowe wymagania dotyczace pracownikow i sprzetu Wykonawcy

realizujacego roboty na terenie chronionego kompleksu:

5.6. Realizacja robot mozliwa bedzie wytgcznie w godzinach stuzbowych.

5.7. Przystapienie Wykonawcy do realizacji robdt na terenie kompleksu bedzie mozliwe tylko z
kierownikiem robdt (lub osobg przez niego uprawniong) i na podstawie wystawionych
przepustek osobowych dla pracownikéw oraz przepustek na pojazdy wykonawcy.

5.8. Sprawy wymagajace dodatkowych uzgodnien w trakcie realizacji zadania, wykonawca
bedzie uzgadniat poprzez osobe wskazanag w umowie z ramienia zamawiajacego (W
przypadkach wymagajacych zmian w stosunku do pkt. 5.6.).

5.9.0soba wskazana w umowie (kierownik budowy) bedzie nadzorowata zasady
bezpieczenstwa obowigzujace na terenie kompleksu oraz inne ustalenia wynikajace z
przepisow obowiazujacych w jednostce.

5.10. Wykonawca przekaze poprzez inwestora wykaz wszystkich pracownikow i sprzetu
przewidzianych do wykonywania prac, wraz z podaniem: imienia i nazwiska, serii i
numeru dokumentu tozsamosci, stanowiska (petnionej funkcji), zdje¢ pracownikéw
realizujgcych roboty (dopuszczona wersja elektroniczna fotografii), marki i numeru
rejestracyjnego pojazdu.

5.11. Wykonawca (kierownik robot) sporzadzi wniosek zbiorczy o wydanie przepustek
okresowych.

5.12. Wykonawca zobowigzany bedzie z wyprzedzeniem, co najmniej 2-dni roboczych
uzgadnia¢ wszelkie zmiany osobowe pracownikow.

5.13. Komendant 22 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego zastrzega sobie prawo zglaszania
wnioskow dotyczacych sktadu zespotu osobowego Wykonawcy.

5.14. Przed rozpoczgciem realizacji zadania na terenie chronionego kompleksu wojskowego,
pracownicy wykonawcy zostang przeszkoleni w zakresie ochrony informacji niejawnych i
zapoznani z zasadami bezpieczenstwa obowigzujagcymi na terenie kompleksu. Szkolenie
przeprowadzi osoba wyznaczona przez Komendanta 22 Wojskowego Oddziatu
Gospodarczego.

W zakresie robdt przewidziano nastepujaca organizacje i zakres czynnosci:

5.15. Przekazanie miejsca pracy przez Zamawiajacego dla Wykonawcy.

5.16. Zamawiajacy zalozyl, Ze roboty objete zleceniem, Wykonawca prowadzi¢ bedzie w
czynnym obiekcie.

5.17. Przygotowanie miejsca pracy - wykonanie zabezpieczen.

5.18. Przetransportowanie i ulozenie na miejscu pracy zasadniczych materialow oraz
przygotowanych elementéw specjalnych.



5.19. Przystapienie do robot demontazowych i rozbiorkowych.

5.20. Roboty posadzkarskie..

5.21. Roboty tynkarskie i malarskie.

5.22. Wymiana stolarki drzwiowej.

5.23. Uporzadkowanie miejsca pracy.

5.24. Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki.

5.25. Komisyjny odbior robot.

5.26. Wykonawca ma obowigzek realizacji polecen inspektora nadzoru dotyczacych
realizowanych prac w zakresie ich zgodno$ci z: przedmiotem zamdwienia, zawartg umowa,
sztukag budowlang, obowiazujacymi normami i przepisami a takze w zakresie
przestrzegania przepiso6w bhp i p.poz.

5.27. Wykonanie polecenia inspektora nadzoru lub zalecenia komisji odbiorowej zwigzanego z
nieprawidtowosciami w wykonaniu prac obcigza Wykonawce i nie moze by¢ podstawg do
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie lub przesunigcie terminu zakonczenia robot
okreslonego w umowie.

6. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

6.1. Wykonawca zobowigzany jest bezwzglgdnie do ochrony przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem
wlasnosci publicznej oraz prywatne;.

6.2. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot Iub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, Wykonawca na wiasny koszt dokona naprawy lub odtworzy
uszkodzong wilasnos¢. Stan uszkodzonej wilasno$ci musi by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem szkody.

6.3. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacej instalacji, Wykonawca natychmiast
powiadomi uzytkownika oraz inspektora nadzoru i bedzie wspotpracowal w usunigciu
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Ochrona srodowiska

7.1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b
lub whasnos$ci innych a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Zgodnie z ustawag o odpadach z dnia 27.06.1997 r. 0
odpadach (Dz.U. nr 96 poz. 592) wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w
czas i realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje, oraz
zobowigzuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawic¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania i
utylizacji.

7.2. Ztom (odpad), ktory nie przedstawia zadnej warto$ci uzytkowej, uzyskany z demontazu i
rozbidérek w trakcie realizacji zadania, Wykonawca usunie z placu budowy i dokona
utylizacji we wilasnym zakresie. Warto§¢ uzyskanego zlomu Wykonawca wyceni na
podstawie aktualnych cen obowigzujacych w miejscowych Punktach Skupu Ztomu i
uwzgledni w Kkosztorysie ofertowym poprzez zminusowanie warto$ci ztomu od wartosci
oferowanej ceny wykonania zleconego zadania.

7.3. Materialy nadajace si¢ do dalszego uzytkowania nalezy zda¢ do magazynu Zamawiajacego.

7.4. Materiaty i odpady powstale w trakcie realizacji robot Wykonawca komisyjnie rozliczy z
Zamawiajacym i dostarczy: w przypadku materiatow do magazynu Zamawiajacego zgodnie
z Protokotem z demontazu i Protokotem przekazania (G-m3) a w przypadku odpadow,
materialdow 1 ztomu nie przedstawiajacych  Zadnej wartosci uzytkowej Wykonawca
zabezpieczy i usunie z placu budowy (zgodnie z Protokotem z demontazu), nastepnie
dokona utylizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami a dowdd z utylizacji zataczy do
dokumentacji budowy.



8. Warunki bezpieczenstwa pracy

8.1. Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania zasad bezpieczenstwa
przeciwpozarowego a w szczegolnosci:

8.2. Nie przystepowa¢ do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

8.3. Przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu, uzywania ognia otwarteg0 i Stosowania innych
czynnikdbw mogacych zainicjowaé zapton materialow niebezpiecznych pozarowo z
wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych.

8.4. Przestrzega¢ zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektryczne;.

8.5. Przestrzegaé zakazu ustawiania i sktadowania jakichkolwiek materiatow i przedmiotow na
drogach komunikacji ogélnej stuzacej do ewakuacji.

8.6. Przestrzega¢ zakazu pozostawiania po zakonczonej pracy maszyn i urzadzen bez
uprzedniego oczyszczenia ich z pytow, smaréw i innych odpadow produkcyjnych itp.

8.7. Przestrzega¢ zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napigciem po skonczonej
pracy.

8.8. Przestrzega¢ zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia si¢ czy nie zachodzi
niebezpieczenstwo powstania pozaru.

8.9. Przestrzegac zakazu sktadowania materialdw palnych pod $cianami budynkow.

8.10.Przestrzega¢ zakazu zastawiania dostgpu do obiektu na wypadek dziatan ratowniczo-
gasniczych.

8.11. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych zgodnie z
przepisami BHP i Ppoz.

8.12. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

8.13. Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do zapoznania si¢
Z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlach i terenow
(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) w zakresie dotyczacym realizowanych robot
budowlanych,

Wykonawca kazdorazowo w przypadku realizowania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym, zagrozonych wybuchem, ma obowigzek przed ich rozpoczeciem, poinformowania
przedstawiciela Zamawiajacego (administratora) w celu komisyjnego dokonania oceny
wystepujacego zagrozenia oraz w celu okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ zabezpieczajacych
przed mozliwoscig powstania pozaru lub wybuchu. W sktad komisji wchodzg: inspektor
ochrony ppoz. Zamawiajacego.

Informacja dotvcezaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na w/w obiekcie

8.14. Podstawa opracowania: Umowa z Inwestorem, Wytyczne Inwestora, Ustalenia z
Uzytkownikiem, Wizja lokalna, Dokumentacja projektowa, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120,p0z.1126).

8.15. Zakres robot: zakres prac opisany w dokumentacji projektoweyj.

8.16. Zakres opracowania obejmuje roboty zewnetrzne i wewnetrzne.

8.17. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

- prowadzenie prac budowlanych w terenie dostepnym dla oséb postronnych,

- zorganizowanie placu budowy,

- wygrodzenie terenu budowy,

- urzadzenie sktadowisk materiatdéw 1 wyrobow, utrzymywanie porzadku na placu
budowy,

- urzadzenie pomieszczenia higieniczno—sanitarnego i socjalnego dla pracownikow,

- prace rozbidorkowe — wlasciwa kolejnos¢ wykonywania prac,

8.18. Roboty budowlane — zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie przed
upadkiem narzedzi z wysokosci, wygrodzenie strefy niebezpiecznej, drabiny
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilno$c,
stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedna do wykonywania pracy,
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maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narze¢dzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

8.19. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co
najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania
drog, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji, urzadzenia pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych, zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienia
wlasciwe] wentylacji, zapewnienia taczno$ci telefonicznej, urzadzenia skladowisk
materiatow 1 wyrobow.

8.20. Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ migjsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

8.21. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sig
rgcznego przenoszenia cigzarOw nie powinny mie¢ spadkow wickszych niz 10%.
Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

8.22. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane

poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada
sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy
wypehié¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna,
w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢  mniej niz 1/10 wysoko$ci , z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

8.23. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprz¢tu, materiatow jest zabronione.

8.24. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem
elektrycznym.

8.25. Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materialow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

— 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15
KV,

— 8,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,

— 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110
KV,
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8.26.

8.27.

8.28.

8.29.

8.30.

— 30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 KV,

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé si¢ na
niecbezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych  Iub  kablowych  linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgéci elektrycznych i

mechanicznych,

— przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
— przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,
— w przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w

8.31.

instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciagzliwych nalezy zapewni¢: positki

wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody
zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno -
sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

8.32. Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

zwiagzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mgzezyzn i powyzej 1 000 kcal u
kobiet,

wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

8.33. Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej

25°C,

— pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od

pracodawcy,

— pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki i napoje,
8.34. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne

8.35.

socjalne:
szatnie (na odziez robocza i ochronna),
umywalnie,
jadalnie,
suszarnie,
ustepy,
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

8.36. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu Szatni i jadalni w przypadkach gdy na terenie

8.37.

budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasne;.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych moga by¢ stosowane lawki, jako miejsca
siedzace, jezeli sa one trwale przytwierdzone do podioza. Jadalnia powinna sktadaé si¢ z
dwoch czgséci: jadalni whasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m powierzchni
na kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek i pomieszczen do
przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych. W przypadku
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8.38.

usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone,
utwardzone i odwodnione miejsce do sktadania materiatdbw i wyrobow. Skladowiska
materialow, wyrobow 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materialbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 warstw. Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna
by¢ mniejsza niz: a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan, b) 5,00 m - od statego stanowiska
pracy. Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materialdéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany 1 uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw 1 przepisOw przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie ga$nic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza. Nie
moze ona powodowac przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

BIOZ przy robotach murarskich i tynkarskich

Prace murarskie i tynkarskie moze wykonywaé¢ pracownik ktory: posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (ukonczona szkota zawodowa lub inne uprawnienia potwierdzone
swiadectwem), ukonczyl 18 lat, posiada dobry stan zdrowia pozwalajacy na wykonywanie
prac na wysokosci, potwierdzony $wiadectwem lekarskim, legitymuje si¢ wymaganym
szkoleniem bezpieczenstwa 1 higieny pracy (wstgpne ogolne i stanowiskowe). Do pracy
moze przystapi¢ pracownik trzezwy i wypoczety. Pracownik winien by¢ ubrany w odziez i
buty robocze oraz kask i r¢kawice ochronne (zgodnie z zaktadowa tabela norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego).Przed rozpoczeciem pracy
murarz powinien: zapozna¢ si¢ z zakresem i rodzajem robot, sprawdzi¢ czy sg wywieszone
tablice informujace o stanie rusztowania i o pracach prowadzonych na rusztowaniu,
sprawdzi¢ czy materiaty na stanowisku pracy sa utozone w sposéb zapewniajacy swobodg
ruchow, sprawdzi¢ czy poziom rusztowania roboczego znajduje si¢ ponizej poziomu
wznoszonego muru co najmniej o 0,3 m, sprawdzi¢ stan rusztowania roboczego: - stabilno$¢
podestow,- bezpieczne wejscie na rusztowanie, - barierki ochronne (o wysokosci 1,1 m z
barierka posrednig i kraweznikiem o wysokosci 0,15 m), - w przypadku prac w wykopach
sprawdzi¢, czy $ciany wykopow sg prawidtowo zabezpieczone. W czasie wykonywania prac
tynkarsko - murarskich nalezy zachowa¢ pewne zasady i tak: Przy recznym tynkowaniu:
tynkowanie zewngtrznych obramowan okiennych nalezy bezwzglednie wykonywac z
rusztowan zewngtrznych zaopatrzonych w porecze, przy tynkowaniu osciezy okiennych
wewnetrznych otwor okienny nalezy zabezpieczy¢ deska celem ochrony pracownika przed
wypadnigciem, przy tynkowaniu klatek schodowych nalezy stosowa¢ wytacznie rusztowania
(nie wolno stosowaé drabin), wszelkie otwory w $cianach, stropach i inne, ktorych dolna
krawedz jest ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierka
ochronng o wysokosci 1,1 m z barierkg posrednig i kraweznikiem o wysokosci 0,15 m,
otwory pozostawione w czasie wykonywania robot powinny by¢ zabezpieczone lub
szczelnie przykryte, doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany oraz winny
by¢ ogrodzone barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m znajdujacymi si¢ w odlegltosci
minimum 1 m od krawedzi dotu, do pracy przy gaszeniu wapna nalezy uzywaé okularéw
ochronnych oraz pétmaski przeciwpytowej. Przy tynkowaniu mechanicznym: - podawanie
masy betonowej lub zaprawy za pomoca pompy powinno by¢ zgodne z instrukcja obshugi
pompy, przed rozpoczgciem tynkowania sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow i potaczen oraz
stanu aparatu narzutowego, uzywac agregatu wyposazonego w zawoOr i manometr.
Wyltaczy¢ natychmiast pompe w przypadku wzrostu cisnienia ponad dopuszczalny, podczas
przerw w pracy koncowke tynkarska trzymac¢ wylotem do dotu, nie dopuszczaé podczas
pracy agregatu do zataman i zagi¢¢ przewodu (moze rozsadzi¢ waz), natychmiast wylaczy¢
agregat w przypadku powstania tzw. "korkoéw" (nalezy rozkruszy¢ "korek" opukujac
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przewod drewnianym lub gumowym milotkiem), przy przenoszeniu, rozbieraniu lub
przedtuzaniu przewodow, nalezy uprzednio wylaczyé pompe i zredukowaé ci$nienie w
przewodach do zera, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w pracy pompy
lub przewodow nalezy niezwlocznie wytaczy¢ pompe jednoczesnie zredukowac ci$nienie w
przewodach do zera, - przy rozlaczaniu i oczyszczaniu przewodu pompy tynkarskiej
stosowa¢ okulary ochronne. Zabrania si¢: chodzenia po $wiezo wykonanych murach,
sklepieniach, przykryciach otworéw, niestabilnych deskowaniach, opierania si¢ o bariery
oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia,
jednoczesnego prowadzenia robot na dwoch i wiecej kondygnacjach w tym samym pionie
bez stropow lub innych zabezpieczen. Stanowiska pracy powinny by¢ przesunigte wzajemnie
o okoto 1,5-2 metry, wykonywania prac fundamentowych jezeli odlegtos¢ miedzy skarpa
wykopu a wznoszong $ciang jest mniejsza niz 0,7 m, zrzucania materiatow, narzedzi i innych
przedmiotow z wysokosci, uzywania drabin przystawnych, pozostawiania narzedzi,
materialow i1 innych przedmiotow na krawedziach pomostéw rusztowan, wspinania si¢ po
konstrukcjach rusztowan, opierania koztéw na cegtach i innych niestabilnych materiatach
czy przedmiotach, nadmiernego obcigzania ponad dopuszczalne normy, pomostow
rusztowan, chodzenia i przejezdzania po przewodach do transportu masy betonowej lub
zaprawy, przepychania zatkanego przewodu podajacego zapraweg od strony wlotu,
zwigkszania ci$nienia pompy ponad dopuszczalne, uzywania niesprawnych narzedzi
recznych. Po zakonczeniu pracy nalezy: porzadkowac stanowisko pracy, oczysci¢ narzgdzia
i umiesci¢ je w wyznaczonych miejscach oraz usungé resztki zaprawy murarskiej,
przeptuka¢ przewody pompy tynkarskiej woda lub mlekiem wapiennym, wylaczy¢é pompe
spod napiecia i zabezpieczy¢ przewody. W przypadku powstania pozaru nalezy: o0strzec
osoby znajdujace si¢ w obrebie zagrozenia, wylaczy¢ zasilanie budynku w energi¢
elektryczna i odcia¢ doplyw gazu, rownoczesnie: zaalarmowac straz pozarng, powiadomic
przelozonych o pozarze, podja¢ decyzje o ewakuacji ludzi, - przystapi¢ do prowadzenia
akcji gasniczej za pomocag podrecznego Sprzetu gasniczego. Podczas akcji gasniczej
obowigzuje zasada bezwzglednego podporzadkowania si¢ poleceniom kierujacego akcja
ratowniczo-gasnicza. W przypadku zaistnienia wypadku: udzieli¢ poszkodowanemu
pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwac pomoc lekarska, powiadomi¢ przetozonych. W
przypadku znalezienia si¢ wobec bezposredniego niebezpieczenstwa pracownik ma prawo
powstrzymac si¢ od wykonywania pracy (zachowuje wtedy prawo do wynagrodzenia, nie
moze jednak odmowi¢ podjecia innej réwnorzednej pracy, gdy niezwloczne usunigci
zagrozenia nie jest mozliwe).

8.39. BIOZ przy robotach malarskich

Prace malarskie na wysoko$ci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub drabin rozstawnych.
Nie wolno pracowa¢ na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek, opartych na
przypadkowych elementach wyposazenia budynku. Wykonywanie robdt z uzyciem drabin
rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgnigciem i rozsunigciem si¢. Gtowne zrodla zagrozen przy tych pracach to:
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, stosowanie substancji mogacych
powodowa¢ alergie , wykonywanie pracy na wysoko$ci, postugiwanie si¢
elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi pod ci$nieniem, niebezpieczenstwo pozaru.
Do prac malarskich sa uzywane m.in. materiaty syntetyczne, materiaty o wtasciwosciach
alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powlok oraz farby
zawierajace zwigzki otowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewne, zotcienie chromowe),
a takze lotne rozpuszczalniki organiczne, ktore sa wchianiane droga oddechowa, przez skorg
i blony $luzowe. Podczas piaskowania i szlifowania wystepuje narazenie na pyl zawierajacy
wolng krystaliczng krzemionke powodujacg pylice pluc. Ochrona zdrowia pracownikoéw
przed szkodliwym dziataniem tugdéw polega na zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi,
skory twarzy i rak kremami ochronnymi oraz r¢kawicami. Podczas uzywania st¢zonych
lugéw powinna by¢ zastosowana odziez ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i rekawice.
Podczas malowania metodg natryskowg farbami zawierajgcymi krzemionke nalezy stosowaé
maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metodg piaskowania - helmy ochronne
z doptywem czystego powietrza. Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne sktadniki, np.
zwiazki otowiu 1 chromu, jest dozwolone tylko za pomoca pedzla, a nie natrysku. Powlok
zawierajacych te sktadniki nie wolno szlifowac na sucho. Przy uzywaniu farb zawierajacych
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8.40.

lotne rozpuszczalnik i organiczne, uzywaniu materiatow palnych, wybuchowych lub
innych materiatéw o podobnych wiasciwosciach nalezy: usunaé wszystkie otwarte zrodta
ognia na odlegto$¢ co najmniej 30 m, wylaczy¢ instalacje elektryczng, w razie potrzeby
o$wietlenia stosowa¢ $wiatlo  szczelnej oprawie z punktem zasilania (gniazdem)
znajdujacym si¢ poza pomieszczeniem, gdzie sa wykonywane roboty, zapewni¢ dostateczna
wentylacje przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej zapewni¢ co najmniej
czterokrotng wymian¢ powietrza w ciggu godziny , nie rzuca¢ narzgdzi metalowych,
przeciwdziata¢ mozliwosci wejscia 0sOb z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w
ktérym jest wykonywana praca. Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w
pomieszczeniu malowanym farbami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki. W czasie robot z
zastosowaniem tatwo palnych materiatow nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne
napisy ostrzegawcze. Wszelkie uzywane urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig porazenia pradem. Urzadzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne,
okresowo kontrolowane; w czasie ich uzywania nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi.

BIOZ przy robotach posadzkarskich i okladzinowych

Roboty okladzinowe wigza si¢ z duzymi zagrozeniami dla osob bezposrednio w nie
zaangazowanych oraz przebywajacych w ich poblizu. Do robdt oktadzinowych, w zaleznosci
od zastosowanego materialu oraz miejsca wykonania, moga by¢ wykorzystane rdzne
maszyny budowlane i przeno$ne, $rodki transportu, elektronarzedzia i narzedzia r¢czne.
Dziatania przed rozpoczeciem robot - prace zwigzane z wykonaniem posadzek
przemystowych i robdt montazowych elewacyjnych musza by¢ prowadzone pod nadzorem
doswiadczonych i wykwalifikowanych osob. Osoby te powinny posiada¢ odpowiednie
przygotowanie techniczne, uprawnienia do Kkierowania robotami budowlanymi oraz
szkolenia BHP dla o0sob kierujacych pracownikami. Pracownicy zatrudnieni do robot
posadzkarskich i oktadzinowych musza posiada¢ niezbgdne kwalifikacje. Musza by¢ takze
przeszkoleni w zakresie BHP. Pracownicy wykonujacy prace montazowe elewacyjne muszg
zna¢ dokumentacje techniczng. Pracownikow zatrudnionych do wykonania zadania nalezy
wyposazy¢ w odpowiednig odziez, obuwie i sprzet ochronny. Nalezy ich takze zapoznaé z
zasadami ich stosowania. Maszyny, urzadzenia i sprzet pomocniczy stosowane w robotach
posadzkarskich i oktadzinowych powinny by¢ sprawne technicznie Oraz posiada¢ wymagane
certyfikaty. Osoby obstugujace maszyny, urzadzenia i sprzet pomocniczy stosowany w
robotach posadzkarskich i oktadzinowych muszg posiada¢ wymagane uprawnienia i badania
lekarskie. Montazys$ci wykonujacy prace okladzinowe elewacyjne powinni by¢ wyposazeni
w zasobniki na narzgdzia reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz ulatwiajace
swobode ruchow. Stan techniczny montazowego sprz¢tu pomocniczego, w szczegolnosci:
lin, zbloczy, hakéw, zawiesi, pomostow roboczych, powinien by¢ sprawdzany przez
obslugujace go osoby codziennie przed rozpoczeciem pracy. Prace posadzkarskie i
oktadzinowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem zalecanego, sprawnego technicznie
Sprzetu i wyposazenia, w tym gtownie: rusztowan, pomostow roboczych, podnosnikow oraz
maszyn, narzgdzi mechanicznych, elektronarzedzi i narzedzi recznych. Elementy do robodt
oktadzinowych mozna przemieszcza¢ za pomoca sprawnych, dopuszczonych do eksploatacji
urzadzen, w tym zurawi budowlanych, zurawikow dzwigdéw i wind. Wymagania dotyczace
zurawi, zurawikoéw, dzwigow i wind zawiera standard szczegétowy. Prace montazowe
elewacyjne nalezy prowadzi¢ w minimum dwuosobowej obsadzie, z wykorzystaniem
srodkow techniczno — organizacyjnych zapewniajacych bezpieczenstwo na stanowisku
pracy, z odpowiednig asekuracja, po zaplanowaniu ewentualnej ewakuacji. Miejsca 1 strefy
niebezpieczne nalezy wyznaczaé, wygradza¢ i znakowa¢ przez ustawienie statych barier i
umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi.
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9.

Informacja dotyczaca BHP

Ogolne warunki BHP w stosunku do Wykonawcow realizujacych roboty

budowlane

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, pracownicy Wykonawcy i
Podwykonawcy zobowiazany jest do przestrzegania przepisow i zasad BHP, za ktore
odpowiada Wykonawca jak za wlasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca potwierdza, ze przyjmuje na siebie cala odpowiedzialno§¢ za sprawy dot.
bezpieczenstwa i higieny pracy, ktorag wykonuje na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek dopilnowaé, zeby wszystkie czynnosci byly wykonywane pod
$cistym nadzorem osob uprawnionych. Wszelkie niebezpieczne, niezgodne z procedurami,
nieformalne i ryzykanckie praktyki przy wykonywaniu robdt budowlanych sg bezwzglednie
zabronione.

Zamawiajacy ma prawo przeprowadza¢ kontrole bhp, ppoz., ochrony srodowiska przez
osoby przez niego uprawnione bez uprzedzenia oraz o dowolnej porze. Jezeli w trakcie takiej
kontroli zamawiajacy wykryje zaniedbania ma prawo wydawac polecenie dorazne, w ww.
zakresie, pracownikom dozoru Wykonawcy, z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie
Przedstawicieli Stron.

W przypadku stwierdzenia razacych niedociggni¢é w przestrzeganiu przepisoéw i zasad BHP
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wykonywanej czynnos$ci lub odsunigcia od
pracy na terenie Zamawiajacego pracownika Wykonawcy lub pracownika Podwykonawcy
lub tez wstrzymania czesci lub catosci prac na terenie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek dba¢ o utrzymanie czystosci i porzadku na terenie budowy.
Teren budowy musi by¢ sprzatany regularnie podczas wykonywania prac, jak rowniez po ich
zakonczeniu.

Zabrania si¢ zostawiania niezabezpieczonych, nicodpowiednio sktadowanych materiatow,
narzgdzi itp. uzywanych do wykonania pracy.

Wykonawca odpowiada za odpowiednig ilo$¢, rodzaj, oznakowanie oraz usytuowanie
zgodnie z wymogami przepisow ochrony ppoz. urzadzen gasniczych.

Wszelkie niebezpieczne zrodta energii, ktore narazalyby na niespodziewane lub nagle
uwolnienie energii ze zrddet energii elektrycznej, cieplnej o charakterze mechanicznym,
hydraulicznym w trakcie robot budowlanych powinny zosta¢ wytaczone lub zabezpieczone,
a miejsca wylaczenia powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia oraz sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

Montaz i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych powinien by¢
przeprowadzany przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia zgodnie z instrukcja.
Wszelkie prace ziemne moga zostaé rozpoczete po zatwierdzeniu ich lokalizacji przez
Zamawiajacego, a wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i wykona¢ w taki sposob aby
nachylenie ich $cian byto zgodne z przepisami prawa.

Prace zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia .

Kazdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, ktore spowodowato lub w sposob realny moglto
spowodowac uraz lub strate materialng, w tym przerwanie pracy, nalezy natychmiast zgtosi¢
osobie uprawnionej przez Zamawiajacego odpowiadajacej za BHP.

Na terenie Zamawiajacego obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania osobom bedacym
pod wplywem alkoholu, narkotykow lub innych $rodkéw odurzajacych, substancji
psychotropowych i innych §rodkow.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom nicodplatne $rodki ochrony
indywidualnej.

Pojazdy silnikowe, w tym wozki widlowe, spychacze, dzwigi i windy obstugiwa¢ moga
tylko osoby posiadajagce wymagane uprawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Prawa pracy oraz w/w
uregulowania Zamawiajgcego.
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9.19.

10.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.1.

Do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikow
zatrudnionych w tym samym miejscu przez Zamawiajacego i Wykonawce, Zamawiajacy
wyznacza starszego inspektora BHP, Pana Adama Ostrzewskiego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewnia Wykonawcy dostepu do poboru wody i energii elektrycznej.
Zamawiajacy nie udostgpnia pomieszczenia z przeznaczeniem na cele magazynowe i
sanitarno-higieniczne. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie zaplecze socjalne z
szatnig dla pracownikéw.( kontener).

Magazyn materiatow budowlanych na wolnym powietrzu. Zamawiajacy wskaze miejsca na
placu budowy do sktadowania.

Zaplecze sanitarno-higieniczne — Wykonawca ustawi wilasne zaplecze kontenerowe we
wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.

Zamawiajacy wskaze miejsca na placu budowy do sktadowania materiatow budowlanych na
wolnym powietrzu (materiaty z rozbiorki kwalifikujace si¢ do zwrotu do magazynu powinny
by¢ zabezpieczone przed zamoknigciem).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot oraz by byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Za terenie placu budowy nalezy wykorzysta¢ istniejace drogi i dojazdy, wjazd na plac

budowy przez bramg¢ glowna.

15.

12. Drogi i dojazdy na plac budowy
12.1. Drogi i dojazdy na plac budowy nalezy utrzymywac¢ w czystosci a szczegdlnie w okresie
wywozu gruzu i odpadow.
13. Ogrodzenie placu budowy - nie dotyczy
14. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy
Nazwy i kody CPV robét objetych zaméwieniem
grupy robot:
Prace dotyczace przygotowania placu budowy kod  45100000-8
Czgséciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii
ladowej kod  45200000-7
Prace wykonczeniowe kod  45400000-1
klasa robot:
Prace budowlane kod  45210000-2
Prace tynkarskie kod  45410000-4
Pokrywanie podtog i Scian kod  45430000-0
Malowanie i szklenie kod  45440000-3
Prace dekarskie oraz inne specjalne prace budowlane kod  45260000-7
kategoria robot:
Ktadzenie szlicht kod  45262320-0
Prace murarskie kod  45262522-6
Prace malarskie kod  45262500-6
16. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

16.1. Dostawy materiatow na budowe¢ organizuje wykonawca robot. Materialy winny by¢
zabezpieczone przed kradzieza oraz sktadowane w taki sposob aby nie zmniejszy¢ ich
wiasciwosci technicznych. Dostarcza¢ na budowe systematycznie w miare potrzeb a
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ilosci dostarczone sktadowaé pod przykryciem, najlepiej w pomieszczeniach aby nie
dopusci¢ do ich zawilgocenia.

16.2. Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone:

16.2.1. znakiem CE - potwierdzajacym dokonania oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang z europejska aprobata techniczng, krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznana
przez komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

16.2.2. znakiem budowlanym ,,B" - potwierdzajace , ze producent wyrobu majacy Swoja
siedzib¢ w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polska Norma lub Aprobata
Techniczng 1 wydat na wlasng odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci, lub dostarczyt
o$wiadczenie, ze wyrob wytwarzany tradycyjnie na danym terenie zostal wykonany
zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce, stosowanymi na danym
terenie (jest przeznaczony do lokalnego stosowania na podstawie Decyzji
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

16.2.3. dla wyrobow umieszczonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa - producent winien wydaé
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

16.2.4.dla wyrobow dopuszczonych do jednostkowego stosowania, wykonanych wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, producent wyrobu wydaje oswiadczenie o
zgodnosci wyrobu z dokumentacja oraz przepisami.

16.2.5 zastosowane do robot materialy muszg spetnia¢é wymagania norm zestawionych w
punkcie 30 niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych” (Dz. U. nr 92, poz. 881).

16.3. Jezeli na rysunkach, szkicach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, kosztorysach ofertowych oraz w przedmiarach robot, zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdéw lub normy,
aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp, to
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje¢ robdt w zgodzie z wydanym pozwoleniem
na budoweg oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
materialty lub rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykaza¢ w ofercie, ze
zapewniaja one uzyskanie parametrow technicznych przedmiotu zaméwienia nie
gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach, w szczegélnosci w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

16.4. Sprawdzenie materialow Zamawiajacy przeprowadzi posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy oraz zaswiadczen o jakosci (certyfikaty) lub wynikow badan
kontrolnych stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami norm lub
$wiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, wydanych przez
ITB.

17. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

17.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprze¢tu powinna
gwarantowaC terminowe zrealizowanie robdt, zgodnie z ofertg. Sprzgt bedacy
wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

18. Wymagania dotyczace §Srodkow transportu

18.1. Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia za pomoca wiasnych §rodkoéw transportu i
narzedzi.

18.2 .Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
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19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

20.

20.1.

20.2.

21.
21.1.

21.2

Wymagania dotyczace wykonania robét

Nizej opisane oraz inne wymogi techniczne dotyczace realizacji zamawianych robot,
ktérych wykonawca bedzie zobowigzany przestrzegaé zawarto w normach
zestawionych w punkcie 24 niniejszej specyfikacji oraz wedlug zalecen wytworcy
(producenta) materiatow.

Tynki wewnetrzne wapienno-cementowe i gladzie gipsowe

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice.

Malowanie wewnegtrzne tynkow wewnetrznych i ptyt GK

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna
wykonaé¢ po:- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i urzadzen sanitarnych),- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, -
catkowitym utozeniu posadzek,- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Posadzki betonowe i terakotowe

Ptytki z terakoty przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiarow,
gatunkow i1 odcieni oraz wyznaczy¢ linig, od ktorej uktadane beda plytki. Nastepnie
przygotowuje si¢ kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu pacg zabkowana, ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnig
podtoza. Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na
wykonanie wyktadzin w ciggu 10 minut. Po natozeniu kompozycji klejacej plytki
uktada si¢ od wyznaczonej linii. Naktadajac plytke, nalezy ja lekko przesunaé po
podtozu (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod
ptytka miata grubos¢ 6-8 mm. Przesuni¢ccie nie moze powodowaé zgarniania
kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej
szerokos$ci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu wyktadziny z
terakoty nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin migdzy plytkami. Zaleca
si¢, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o dtugosci boku:- do 100 mm okoto 2
mm,- od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm, -
powyzej 600 mm okoto 5-20 mm. Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki
dystansowe 1 wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty.
Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych

Odbiér materiatdw dokonywany bedzie bezposrednio na budowie.
Odbior materiatow obejmowal bedzie sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub certyfikatow.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materialow. Przedmiar robdt (obmiar) musi zwieraé opis robot
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt wynikajacych z naktadéw rzeczowych (nr katalogu, tablicy i
kolumny).

Ksigzka obmiaréw powinna by¢ wyprowadzona (z podpisami kierownika budowy i
inspektora nadzoru) i dostarczona przez wykonawce zamawiajgcemu w dniu odbioru
koncowego.
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22.  Opis sposobu odbioru robot

22.1.Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

22.2.0dbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

22.3.Wykonawca zglosi pisemnie zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz ztozy o$wiadczenie
0 gotowosci do odbioru.

22.4. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos$¢ do odbioru wykonanych robot w
dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemng informacj¢ jakie warunki musi
spehi¢ aby roboty budowlane mogty zosta¢ uznane za gotowe do odbioru. Taka decyzja
inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robot okreslonego w umowie.

22.5. W przypadku nie zajecia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni od daty

zgloszenia zamawiajacy uzna gotowos¢ do odbioru deklarowang przez wykonawce,

22.6. W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowos$ci do odbioru lub nie
zajecia przez niego stanowiska w ciagu 7 dni, zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
koficowego nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru.

22.7. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru robdt komisyjnie.

22.8. Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla zamawiajacego komplet dokumentéw
bedacych podstawa oceny prawidtowosci wykonania robdt i zastosowanych materiatow
budowlanych a w szczegolnosci takich jak: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
itp. dotyczace wbudowanych materialow, o$wiadczenie kierownika budowy o
prawidlowym (zgodnym z wiedzg techniczng i sztuka budowlang) wykonaniu robot i
uporzadkowaniu placu budowy, protokoly odbioru robdt zanikowych, ksigzke
obmiarow.

22.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu rob6t budowlanych
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje obiektu zamawiajacy bedzie zadat od
wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robot na koszt
wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wplywu na umowny termin realizacji
umowy.

22.10 W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robot budowlanych, ktore
nie uniemozliwiajag prawidtowej eksploatacji obiektu, a wykonawca odstapi od ich
usuniecia, to zamawiajacy obnizy wynagrodzenie wykonawcy za realizacj¢ okreslonego
(zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia nieprawidlowosci
(uznanego prze komisj¢ odbiorowa) wyrazonego wspolczynnikiem procentowym w
stosunku do wielko$ci wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu.

23. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy - ujete w STWiOR

23.1. Rozliczenie zuzycia energii elektrycznej i wody z odprowadzeniem $ciekéw na cele
budowy, dokonane bedzie na podstawie ryczattu obliczonego przez Zamawiajgcego w
oparciu o czas pracy i mocy urzadzen elektrycznych niezbednych do realizacji umowy,
ilo$¢ wody potrzebnej na cele technologiczne i liczby 0sob korzystajacych z wody na cele
socjalne, przy zastosowaniu $rednich cen energii elektrycznej, wody i odprowadzenia
sciekéw, wynikajacych z rachunkow dostawcéw mediow komunalnych z okresu
rozliczeniowego bezposrednio poprzedzajacego rozliczenie z Wykonawca.

24. Dokumenty odniesienia
24.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Tekst
jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. ( Dz. U. nr 156, poz. 1118) ( zm: Dz. U. 2006, nr
170, poz. 1217);
e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz 85);
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr
147, p0z.1229);
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pozniejszymi zmianami);
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24.2.

sprawie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62/2001,poz. 628,ze zmianami

Dz. U. nr 7/2003, poz. 78);

Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr

63/2001, poz. 638 ze zmianami);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19,

poz.177);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204,

p0z.2086 z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997, poz.348

Z pdzn.zm.);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.
690);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych z dnia 16 sierpnia
1999r. (Dz.U. Nr 74, poz. 836);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 28 maja 2002 r. W sprawie listy rodzajow
odpadéw, ktore posiadacz odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie be¢dacym przedsigbiorstwami do wykorzystania na
ich wiasne potrzeby (Dz. U. nr 74 poz.686);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779 z 2002 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780 z 2002 r.);

Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury w  sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042 z 2004 r.);

Rozporzadzenie ~ Ministra  Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach

energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912);
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24.3. Inne dokumenty i instrukcje

. Dokumentacja Projektowa.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Poradnik
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. Warszawa 2004.

. Warunki technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych .
Czes¢ I-1V. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut
Techniki Budowlanej. Copyright by Wydawnictwo ,, Arkady” Warszawa 1990.

. PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane wodnymi i wodorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

o Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na spoiwach
bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-69/B-10285.

. Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-70/B-10100.

. Deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

o Instrukcje wykonawcze producenta.

. BN 708864-01 - Centralne ogrzewanie.

. PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

° PN-81/B-10700.000 - instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

. PN-IEC 60364-1 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

° PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-IEC 60364-4-47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

. PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. PN-IEC 61239.2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

° PN-EN 60529.2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

. NSEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

. Zeszyt nr7 Warunkow Wykonania i Odbioru Instalacji wodociagowych.
COBRTI 2003.

. PN-EN 806-01; 2004 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozywania przez ludzi. Cz¢$¢ 1 postanowienia
ogolne.

° PN-81/B 10700.00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN — 83/B-10700.04 - [Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
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(cz. 11 - roboty sanitarne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT /ST-1/

INSTALACJA WEWNETRZNA WOD -KAN iC.O

1.  Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia
Nazwy i kody:
. grup robot:
- Roboty instalacyjne w budynkach kod - 45300000-0
. klasy robot:

- Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne  kod - 45330000-9

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST sg wymagania
dotyczace remontu instalacji wod-kan , .0 przewidzianych do wykonania w ramach
robot remontowych w budynku nr 12 na terenie Kompleksu Wojskowego nr 8714

w Marcinkowie.

Zamawiajacy :
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy ~ 10-073 Olsztyn ,ul.Saperska 1
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je

stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia zawarte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Specyfikacjag Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego

Inwestora.
1.5. Zakres Robot objetych S T
a. roboty rozbiorkowe i demontazowe wod-kan, c.o
b. instalacji wod-kan

- montaz rurociggow

- montaz urzadzen sanitarnych

- montaz armatury

C. remont przylacza kanalizacji sanitarnej

- podlaczenie odpltywu kanalizacji sanitarnej

- montaz studni rewizyjnej Dn=1000mm.

— przeczyszczenie rur przytacza kanalizacji sanitarnej
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2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz poleceniami  Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce Robdt zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczace materialow sanitarnych

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje
zgodnosci odnoszaca sie¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Odbior techniczny
materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Do montazu armatury i urzadzen sanitarnych oraz do wykonania instalacji sanitarnych moga
by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych(np. ,,Cersanit”, ,,KOLO”,
»ARMATURA ,,.,DEANTE”,,JORAS”,”SCHELL” ) Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢
aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu, akceptacj¢ pisemna inspektora
nadzoru. Materialy wbudowane przed ich uzgodnieniem
i zatwierdzeniem bedq podlega¢ demontazowi na koszt Wykonawcy. Wszystkie uzyte w
dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia
cech technicznych i jakosciowych materialéw a nie sa wskazaniem producenta! Nalezy
stosowa¢ materiaty o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazano
w dokumentacji. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji
szczegdlowej nie podano wymagan technicznych dla materiatléw 1 wyrobow lub je podano w
sposob ogolny, nalezy dokona¢ uzgodnien z inspektorem nadzoru oraz spisa¢ notatke
stuzbowa.

2.3. Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji wodociagowej.

Wymagania dotyczace armatury wewngtrznej instalacji wodociggowej winny by¢ zgodne
PN - 68/M - 75001.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
( ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Armatura wewngtrznej instalacji wodociggowej poddana ci$nieniu = 1.5MPa w ciagu, co
najmniej 15 sek. nie powinna wykazywac pocenia si¢ 1 przeciekania wody. Zamykanie 1
otwieranie armatury powinno si¢ odbywac przy uzyciu roOwnomierne;j sity bez opordéw i
zahamowan.

Na armaturze powinny by¢ umieszczone znaki:
- znak wytworni,
- $rednica nominalna,
- kierunek przeptywu (na zaworach przeptywowych)
Armature poddaje si¢ nastepujagcym badaniom:
- sprawdzenie szczelnosci,
- sprawdzenie wymiarow,
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- sprawdzenie, jakos$ci powloki ochronnej,
- potaczenia armatury stojacej (nalezy stosowac taczniki elastyczne ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

2.4 Roboty demontazowe

Materialy uzyskane z demontazu tj. gruz betonowy i fajansowy, odpady z PCV itp.
Wykonawca wywiezie z placu budowy i zutylizuje we wlasnym zakresie, w ramach
umowy. Nalezy dokona¢ demontazu grzejnikow, podiaczen i rurociggdw instalacji.

Wykonawca pomniejszy cene ztozonej oferty na roboty sanitarne o warto$¢ uzyskanego
Z demontazu ztomu stalowego, zeliwnego.

3.0.

Materialy

Przy realizacji robo6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw  krajowych
1 zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.0. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowa¢ atestowane narzg¢dzia z dopuszczeniem
do prac zalecanych przez producentdw i dostawcoOw materiatdéw zastosowanych do montazu
przedmiotowej instalacji. Elektronarzedzia z waznymi badaniami technicznymi. Do
wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku materialow.

5.0 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatdéw. Na Srodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem 1 ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

6. Kontrola jakos$ci robot
6 .1. Proba szczelnosci instalacji wodociagowej

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujag mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora .

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat wykazujac ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i dokumentow
technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
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7. Odbior robot

Podstawg odbioru sa: protokoty badan materiatéw, certyfikaty i §wiadectwa.
Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez zamawiajacego a udziatem wykonawcy.
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych- zeszyt 7- COBRTI
INSTAL,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wspolne
wymagania i badania przy odbiorze.

— PN -81/B 10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

— PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej cieptej z rur stalowych cynkowych.

— PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

— PN-79/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

— PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

— PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych.

— PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;j. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

— PN-78/M-75117 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie natryskowe.

— Deklaracje zgodnosci, poswiadczenia, atesty 1 certyfikaty na materiaty.

— Instrukcje wykonawcze producenta.
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(cz. 111 - roboty elektryczne)

=

Nazwy i kody:
— grupy robét:
Roboty instalacyjne elektryczne kod - 45310000-3
— klasy robot:
— Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych kod — 45311000-0
— kategorii robot:
— Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod — 45311200-2

2. Nazwa i adres zamawiajacego:
22 WOG Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

3. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami oséb opracowujacych
czesci skladowe dokumentacji projektowej oraz date opracowania:
22 WOG Olsztyn, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.
a) Przedmiar roboét elektrycznych — TUN - 18.02.2020 r.

4. Rodzaj i zakres robot podstawowych:

Zakres robot elektrycznych

wymiana instalacji odgromowej,

wymiana ztgcza kablowego ZK-3,

montaz o§wietlenia zewnetrznego,

demontaz instalacji elektryczne;,

kucie bruzd mechaniczne,

wykonanie przepustow przez $Sciany,

montaz p/t rozdzielnicy metalowej,

uktadanie przewodow w bruzdach z mocowaniem pojedynczo,
wykonanie mechaniczne otwordw i montaz puszek instalacyjnych p/t,
montaz osprz¢tu elektrycznego, opraw o$wietlenia, gniazd 230V 1
teletechnicznych, grzejnikéw elektrycznych

pomiary 1 badania ochrony przeciwporazeniowej,

e dokumentacja budowlana powykonawcza

S. Wymagania dotyczace wykonania robét ELEKTRYCZNYCH z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow, szczegotow technologicznych a takze
wymagania specjalne.

5.1. Demontaz instalacji elektrycznej

Prace demontazowe przeprowadza¢ tak aby obwody instalacji elektrycznej czynne
I zasilajace inne urzadzenia, budynki, pozostawi¢ w stanie nienaruszonym, w przypadku
uszkodzenia niezwlocznie naprawi¢ przywracajac ich funkcjonalnos¢. Wszelkie usterki
Wykonawca usuwa niezwlocznie wlasnym kosztem 1 staraniem informujac uzytkownika
i inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do demontazu osprzg¢tu elektrycznego, w obecnosci uzytkownika
obiekt i przy udziale inspektora nadzoru okreslic szczegétowo zakres podlegajacy
demontazowi demolacyjnemu. Osprzet wskazany przez Zamawiajgcego zdemontowaé,
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zabezpieczy¢ folia budowlang, zdeponowaé¢ w wyznaczonym miejscu, protokolarnie
przekaza¢ Inwestorowi, pozostale Wykonawca utylizuje w wlasnym zakresie.

Osprzet przeznaczony do odzyskania i zniszczony w trakcie niewlasciwego demontazu lub
przechowywania Wykonawca, zwroci na rzecz 22 WOG w_postaci pelnowartosciowego
osprzetu-materialu  w__ stanie techniczno-uzytkowym nie nizszym niz dotychczas
whbudowana.

5.2. Wymagania dotyczace materialow elektrycznych

Wszystkie uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywolania patentoéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza do okreslenia
cech technicznych i jako$ciowych materialow a nie sa wskazaniem producenta. Nalezy
stosowa¢ materialy o parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych
I estetycznych, rownowaznych nie gorszych niz materialy (wyroby) przywotane
w specyfikacji i dokumentacji technicznej. Zgodnie z wymogami 2Regionalnej Bazy
Logistyczne] Warszawa w_obiektach remontowanych wymagany jest montaz osprzetu
zapewniajacy standaryzacje rozwiazan technicznych i funkcjonalnych zgodnych z wczesdniej
juz stosowanymi/wbudowanymi dla zachowania spodjnosci wyposazenia i dostepnosci

elementow wymagajgcych konserwaciji badz wymiany. W przypadku, gdy w dokumentacji
technicznej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla
materialow 1 wyrobow lub opisano je w sposdb ogolny, nalezy rowniez dokonaé pisemnych
uzgodnien z inspektorem nadzoru. Do wykonania instalacji elektrycznej i mogg by¢
stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty
muszg posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim
Normom.

Wykonawca przed realizacja zamierzenia i wbudowaniem materialow (wyrobow),
dostarczy do Inspektora Nadzoru KARTY WYROBOW (wg zalaczonego wzoru) oraz
potwierdzajace zgodnos$¢, karty katalogowe, DTR, w jezyku polskim (lub wybrane
materialy do wgladu), celem ich weryfikacji iuzyska akceptacj¢ pisemng
Zamawiajacego. Materialy (wyroby) wbudowane bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
nie posiadajace potwierdzenia wymaganych specyfikacja parametrow technicznych nie beda
uwzgledniane w realizacji zadania i podlega¢ beda demontazowi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wbuduje ponownie materiaty (wyroby), zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg
i specyfikacja techniczna wlasnym kosztem i staraniem.

3. Dokumentacja budowlana - powykonawcza

W oparciu 0 wytyczne zawarte w specyfikacji i rozwigzania zastosowane w trakcie
realizacji remontu obiektu sporzadzi¢ dokumentacj¢ budowlang - powykonawcza instalacji
elektrycznej obejmujaca miedzy innymi, archit. obiektu z rozmieszczeniem urzadzen i
osprzetu, schematy instalacji elektrycznej, schematy tablic rozdzielczych. Dokumentacje
przedstawi¢ do sprawdzenia i zatwierdzenia z inspektorem nadzoru (bud. i1 el.) w dzien
zgloszenia zakonczenia robot. Dokumentacje sporzadzi¢ w wersji elektronicznej dwg. (Cad-
Rysunek), Word 97 — 2003 i ztozy¢ do inspektora nadzoru w wersji papierowej i na no$niku
CD (x 2 egz.).

4. Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ ogledzin 1 sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania instalacji z opracowaniem, wymaganiami norm i przepisOw
- zgodnos$¢ przewodow, urzadzen i osprzg¢tu z wymaganiami norm lub dokumentow
- sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym polaczen wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ stopien ochrony samoczynnego wylaczenia zasilania,

- wykona¢ préby dziatania,
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- sporzadzi¢ kpl. dokumentacje powykonawcza,

Sprawdzenia, badania 1 pomiary wykona¢ zgodnie z normami : PN-HD 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. Ze
sprawdzenia, pomiarow 1 badan nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wykonawca winien
posiada¢ zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt pomiarowo —
badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadajag wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

5. BIOZ przy robotach elektrycznych

Prace instalacyjne elektryczne moze wykonywaé pracownik ktdry: posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (SEP - lub inne uprawnienia potwierdzone $wiadectwem lub
nieposiadajacy kwalifikacji ale wykonujacy czynnosci dopuszczone przepisami pod
nadzorem osoby uprawnionej), ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia pozwalajacy na
wykonywanie prac na wysokosci, potwierdzony $wiadectwem lekarskim, legitymuje si¢
wymaganym szkoleniem bezpieczenstwa i higieny pracy (wst¢pne ogdlne i stanowiskowe).
Pracownik winien by¢ ubrany w odziez i buty robocze oraz kask i re¢kawice ochronne
(zgodnie z zaktadowg tabelg norm przydzialu srodkow ochrony indywidualnej, odziezy i
obuwia roboczego). Prace elektryczne na wysokosci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub
drabin rozstawnych, podno$nikow koszowych. Wykonywanie robdét z uzyciem drabin
rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgnigciem i rozsuni¢ciem si¢. Przy pracach na wysokos$ci i na dachu zastosowac
dodatkowe $rodki ochrony tj paso-szelki, liny zabezpieczajace oraz amortyzatory. Zabrania
si¢: zrzucania materiatow, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokos$ci, pozostawiania
narzedzi, materiatow 1 innych przedmiotow na krawedziach pomostow, rusztowan,
wspinania si¢ po konstrukcjach rusztowan, nadmiernego obcigzania ponad dopuszczalne
normy, pomostow rusztowan, uzywania niesprawnych narzedzi. Wszelkie uzywane
urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia pradem.
Miejsca i strefy niebezpieczne nalezy wygrodzi¢ i znakowaé przez ustawienie statych barier
i umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Prace przy instalacji elektrycznej
wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscia z uwagi na niebezpieczenstwo uszkodzenia
czynnych elementow instalacji elektrycznej i mozliwo$¢ porazenia pradem. Przed kuciem
bruzd ustali¢ lokalizatorem obecnos¢ przewoddéw podtynkowych oznaczy¢ miejsca kolizji z
nowg instalacja. Wymiang rozdzielnicy przeprowadzi¢ po wyltaczeniu zasilania gtownego
oraz zabezpieczeniu instalacji przed mozliwo$cig pojawienia si¢ zasilania ze strony agregatu
pradotworczego.  Wszelkie  wylaczenia  koordynowa¢  z inspektorem  nadzoru i
uzytkownikiem obiektu. Nie pozostawia¢ nie ostonietych czgsci 1 elementéw instalacji
elektrycznej mogacych znalezé si¢ pod napieciem. Po zakonczeniu pracy nalezy:
zabezpieczy¢ 1 uporzadkowa¢ miejsca pracy, narzedzia 1 materialty umieSci¢ w
wyznaczonych miejscach.

6. Opis sposobu odbioru robét elektrycznych

6.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowa oraz
okreslenie ich wartos$ci technicznej w tym 1 robot zanikowych.

6.2. Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

6.3. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie robot oraz ztozy
oswiadczenie o gotowosci do odbioru.

6.4. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowo$¢ do odbioru

wykonanych robot w dzienniku budowy lub przedstawi Wykonawcy pisemng
informacje jakie warunki musi spetni¢ aby roboty budowlane mogty zosta¢ uznane
za gotowe do odbioru. Taka decyzja inspektora nadzoru nie zmienia terminu
zakonczenia robdt okreslonego w umowie.
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6.5. W przypadku nie zajgcia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni
od daty zgloszenia, Zamawiajagcy uzna gotowo$¢ do odbioru zadania (etapu)
deklarowany przez Wykonawce,

6.6. W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru
lub nie zajecia przez niego stanowiska w ciggu 7 dni, Zamawiajacy wyznaczy
termin odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

6.7. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru robot komisyjnie.

6.8. Wykonawca w dniu zgloszenia gotowosci robot (obiektu) do odbioru
dostarczy dla Zamawiajacego komplet dokumentow bedacych podstawa oceny
prawidlowosci wykonania robét i zastosowanych materialtow budowlanych, w
szczegolnosci takich jak: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosSci itp.
dotyczace wbudowanych materialow, oS$wiadczenie Kkierownika robot o
prawidlowym (zgodnym z wiedza techniczna i sztuka budowlang) wykonaniu
robét i uporzadkowaniu placu budowy, protokoly odbioru robét zanikowych,
protokoly pomiarow ochronnych, dokumentacj¢ powykonawcza, obmiary.

6.9. W  przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu robdt
budowlanych uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje obiektu Zamawiajacy
bedzie zadal od wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu
robot na koszt wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wptywu na umowny
termin realizacji umowy.

6.10. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci w wykonaniu robot budowlanych,
ktore nie uniemozliwiajg prawidlowej eksploatacji obiektu, a Wykonawca odstapi
od ich usunigcia, to Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za realizacj¢
okreslonego (zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidlowosci  (uznanego przez  komisj¢  odbiorowg)  wyrazonego
wspotczynnikiem procentowym w stosunku do wielko$ci wynagrodzenia za
poprawne wykonanie elementu.

PRZEPISY ZWIAZANE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997 poz.348
Z pézn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999 roku w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
80/1999, po0z.912).

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

NSEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa.
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